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SMLOUVA O DÍLO 

 

 

(dle § 2586 a následujících občanského zákoníku) 
 

 

 

„Demolice objektů na p.p.č. 2227, 2228 v ul. Heyrovského, Sokolov“  
 

 

 

 

Objednatel:  Město Sokolov 

Se sídlem:   Rokycanova 1929, 356 01 Sokolov  

Zastoupená:   Renatou Oulehlovou, starostkou města 

IČ:    00 259 586 

DIČ:    CZ 00259586 

Bankovní spojení:  Komerční banka, a.s., pobočka Sokolov 

Číslo účtu:   521391/0100 

(dále jen „objednatel” na straně jedné) 

a 

Zhotovitel:  PB SCOM s.r.o. 

Se sídlem:   Radniční 28, 753 01 Hranice 

IČ:    25397087 

DIČ:    CZ25397087 

Zapsaná v obchodním rejstříku vedeném: Krajským soudem v Ostravě, oddíl C, vložka 18505 

Bankovní spojení:  ČSOB, a. s. 

Číslo účtu:   204716342/0300 

Jednající:  Jiří Pavlištík, jednatel 
(dále jen „zhotovitel” na straně druhé) 
 

 

 

 

uzavřeli níže uvedeného dne, měsíce a roku, v souladu s příslušnými ustanoveními zákona č. 89/2012 Sb., 

občanský zákoník, ve znění zákona č. 460/2016 Sb., (dále jen „občanský zákoník“), smlouvu o dílo na 

akci „Demolice objektů na p.p.č. 2227, 2228 v ul. Heyrovského, Sokolov“. 
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Článek I. 
Definice 

Pokud jsou uvedeny v následující smlouvě a nevyplývá-li z kontextu textu jiný význam, mají tyto pojmy 
následující význam: 

I.1 Projektová dokumentace: je projektová dokumentace bouracích prací pro stavbu: Demolice 

objektů na p.p.č. 2227, 2228 v ul. Heyrovského, Sokolov, zpracovaná AWT REKULTIVACE a.s., 

zakázka č. 19A044, a soupis výkonů k této projektové dokumentaci (položkový rozpočet – nabídka 
zhotovitele), jenž tvoří přílohu č. 1 této smlouvy. 

I.2 Pozemky stavby: jsou pozemky p. č. 2227, 2228 v k. ú. Sokolov. 

I.3 Předmětná stavba: je demolice: „Demolice objektů na p.p.č. 2227, 2228 v ul. 
Heyrovského, Sokolov“, dle  Projektové dokumentace. 

 

Článek II. 
Předmět smlouvy 

II.1 Zhotovitel se zavazuje provést pro objednatele dodávku Předmětné stavby, a to formou stavby 

„na klíč“, a objednatel se mu za to zavazuje uhradit cenu díla. Předmět smlouvy je odstranění dvou na 

sebe navazujících objektů na parcelách uvedených v bodě I.3, včetně odstranění technické vybavenosti a 
inženýrských sítí. Jedná se o dva bytové domy. Demolice bude provedena bez použití trhavin. Nesmí být 
strhávány celé části najednou, ale rozebírány postupně.  

II.2 Rozsah, provedení, kvalitativní a technické parametry Předmětné stavby jsou stanoveny: 

a) Projektovou dokumentací; 
b) obecně závaznými technickými normami, předpisy a ČSN v posledním znění; 
c) technickými požadavky a montážními postupy stanovenými dodavateli jednotlivých 

materiálů a komponentů, jež budou součástí díla či budou k zhotovení díla použity; 
d) výzvou a zadávací dokumentací zadavatele ze dne 25.09.2020  a nabídkou dodavatele 

ze dne 13.10.2020. 

Předmětem díla jsou rovněž činnosti, práce a dodávky, které nejsou v dokladech uvedených v tomto 

odstavci smlouvy obsaženy, ale o kterých zhotovitel věděl, nebo podle svých odborných znalostí vědět 
měl a/nebo mohl, že jsou k řádnému a kvalitnímu provedení díla dané povahy třeba. Dílo zahrnuje 
provedení, dodání a zajištění všech činností, prací, služeb, věcí a dodávek, nutných k realizaci díla, 
včetně: 

a) zařízení staveniště, jeho zřízení, odstranění, zajištění, zabezpečení a napojení 
na inženýrské sítě, vč. nákladů spojených s užíváním veřejného prostranství;  

b) zajištění, příp. aktualizace a obnova, veškerých vyjádření a stanovisek příslušných 
dotčených orgánů a správců sítí, zajištění povolení a provedení nutných uzavírek, 
zvláštního užívání veřejných ploch a případných změn dopravního značení;  

c) zajištění vytýčení inženýrských sítí (tras technické infrastruktury), a to před zahájením 
prací na staveništi, včetně jejich zaměření a zakreslení dle skutečného stavu do příslušné 
dokumentace a včetně jejich písemného a zpětného předání jednotlivým správcům, bude-li 

potřebné;  
d) odpojení demolovaných objektů od veškerých inženýrských sítí před zahájením demolice, 

zejména elektřiny, plynu, vytápění, zaslepení vodovodní přípojky, zaslepení kanalizace; 
e) vyklizení jednotlivých objektů určených k demolici; 
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f) provedení veškerých geodetických prací a případných doplňujících průzkumů 
souvisejících s provedením díla;  

g) likvidace stavebního odpadu, jeho uložení na řízenou skládku, ekologická likvidace nebo 
jiná jeho likvidace v souladu se zákonem č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých 
dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a doložení dokladů o této likvidaci, včetně 
úhrady poplatků za toto uložení, likvidaci a dopravu;  

h) provedení opatření při realizaci stavby vyplývající z umístění a návaznosti stavby; 
i)   zajištění bezpečných přechodů a přejezdů pro zabezpečení přístupu a příjezdu k objektům 

a do objektů;  
j)   zajištění ochrany proti šíření prašnosti a nadměrného hluku;  
k) zpracování a dodání dokumentace skutečného provedení díla, včetně dokladové části, 

geometrických a geodetických zaměření díla; 

l)   zpracování a dodání všech dalších dokladů potřebných k předání díla;  
m) úplné vyčištění a vyklizení dokončené akce a staveniště, případně výstavbou dotčených 

pozemků a komunikací, vč. jejich uvedení do původního či s objednatelem dohodnutého 
stavu;  

n) provádění průběžného denního úklidu staveniště, veřejných ploch a komunikací  
o) provedení závěrečného úklidu dokončeného díla dle této smlouvy;  

to vše v místě provádění díla dle této smlouvy, nevyplývá-li z povahy věci jinak. 

II.3 V pochybnostech, zda určitá část díla je součástí díla dle této smlouvy či nikoliv, se má za to, 
že jeho součástí jsou veškeré stavební a související práce a dodávky nutné k odstranění celé Předmětné 
stavby, tedy v plném rozsahu včetně základů. 

II.4 Účelem této smlouvy je včasné a řádné předání Předmětné stavby jako dokončeného díla 
definovaného Projektovou dokumentací. 

II.5 Zhotovitel se zavazuje provést Předmětnou stavbu vlastním jménem, na vlastní nebezpečí, 
odpovědnost a náklady a prohlašuje, že má pro plnění předmětu díla platné oprávnění (předmět činnosti 
je zapsán v obchodním rejstříku) a potřebné zkušenosti s dílem tohoto charakteru, potřebné odborníky a 
kvalifikaci pro zhotovení díla, že se dostatečně seznámil s faktickým stavem objektu a nezjistil žádné 
překážky ani další nesrovnalosti. 
 

Článek III. 
Čas plnění 

III.1 Základní termíny plnění jednotlivých částí předmětu smlouvy podle předchozího článku jsou 
následující: 

III.1.1   Předání a převzetí staveniště:  do 10 dnů po podpisu smlouvy  

III.1.2   Dokončení realizace - demolice (díla):  do 90 dnů po předání staveniště  

III.2 V případě, že nepříznivé klimatické podmínky (dlouhodobý pokles průměrných denních teplot, 
dlouhodobé trvalé srážky) objektivně neumožní řádné provádění prací po dobu delší než 5 dnů, zavazují 
se smluvní strany ke vzájemné dohodě o prodloužení termínu dokončení a předání stavby, nejméně však 
o dobu stanovenou součtem dnů, kdy nemohly být práce pro nepříznivé počasí prováděny. 

III.3 Zajištění všech správních rozhodnutí nutných k možnosti provádět stavbu je součástí díla dle této 
smlouvy. 



 „Demolice objektů na p.p.č. 2227, 2228 v ul. Heyrovského, Sokolov“ 

                                        Smlouva č. SML/361/2020/ORM 

 

4 / 14 

 

III.4 Stavba bude ukončena a závazek zhotovitele k jejímu provedení splněn předáním stavby 
objednateli po provedení všech zkoušek stanovených v projektové dokumentaci, předepsaných 
zvláštními předpisy a závaznými normami (ČSN). Doklady o těchto zkouškách podmiňují převzetí díla. 
Dílo bude bez vad a nedodělků bránících užívání stavby k jejímu účelu a bude způsobilé k užívání. 
Splnění závazku provést dílo ze strany zhotovitele je podmíněno i vyklizením staveniště a odstraněním 
případných škod způsobených zhotovitelem či jeho poddodavateli na Pozemcích stavby, sousedních 
pozemcích a stavbách a odstranění případných škod a znečištění na přilehlých komunikacích. Za škodu 
dle předešlé věty se považuje i škoda na životním prostředí. 

III. 5  Zdrží-li se provádění díla v důsledku důvodů výlučně na straně objednatele, má zhotovitel právo 
na přiměřené prodloužení doby plnění díla či jeho části, a to o dobu, o kterou bylo plnění díla či jeho 
části takto prodlouženo, pokud prokáže, že k tomuto zdržení následkem jednání či opomenutí na straně 
objednatele muselo dojít, i při vynaložení jeho veškeré snahy pro zmírnění či odstranění důsledků 
takového jednání či opomenutí objednatele. 

 

 

Článek IV. 
Staveniště 

IV.1 Objednatel předá zhotoviteli protokolárně nejpozději do dne zahájení stavby staveniště. 

IV.2 Staveniště bude zhotoviteli předáno celé najednou. 

IV.3 Zábory veřejného prostranství včetně dopravního značení (DIR) a jeho osazení před zahájením 
stavebních prací projedná a zajistí na vlastní náklady zhotovitel. 

IV.4 Stanoviska správců či vlastníků pozemních, nadzemních vedení a inženýrských sítí k napojení 
stavby obstará na vlastní náklady zhotovitel. 

IV.5 Zhotovitel si je vědom, že nesmí svojí činností poškozovat přilehlé komunikace a případné 
poškození opraví. Zhotovitel bude před vjezdem stavebních mechanismů a aut na přilehlou komunikaci 

zajišťovat jejich očištění. V případě znečištění přilehlé komunikace toto okamžitě odstraní. 

IV.6 Zhotovitel je povinen na staveništi zachovávat čistotu a pořádek, odstraňovat odpady vzniklé jeho 
činností, to vše v souladu s příslušnými právními předpisy, a to vlastním jménem a na vlastní náklady. 

IV.7 Zhotovitel je povinen zajistit dodržování předpisů o bezpečnosti práce, nakládání s odpady 
a nebezpečnými látkami a dalších všeobecně platných právních předpisů na pozemcích stavby všemi 
subjekty, jež se na nich zdržují. 

IV.8 Zhotovitel zabezpečí na vlastní náklady řádné zajištění všech strojů, materiálu a dalších movitých 
věcí a hlídání staveniště v potřebném rozsahu. 

IV.9 Zřízení cest pro příchod a příjezd na staveniště zajistí na své vlastní náklady zhotovitel. 

IV.10 Zhotovitel na své vlastní náklady zajistí zemníky a skládky odpadů z realizace stavební části. 
 

 

Článek V. 
Ostatní práva a povinnosti smluvních stran 

V.1 Zhotovitele zastupuje po dobu zhotovování stavby ve věcech: 
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V.1.1     smluvních: Ing. Lukáš Soviar, zmocněnec na základě plné moci ze dne  
    23.10.2020 

V.1.2  technických:   

           

    

V.2 Objednatele zastupuje ve věcech: 

V.2.1    smluvních: Renata Oulehlová, starostka města 

V.2.2    technických:           

       

             

        

     

        TDI:  Saffron Universe s.r.o., jednatel Pavel Kapička 

           

 

    BOZP:  OTS group s.r.o., kontaktní osoba Bc. František Novotný, 
          

V.3 Jakákoliv změna předmětu díla musí být předmětem písemného dodatku k této smlouvě 
podepsaného zástupci ve věcech smluvních obou smluvních stran. Za takový dodatek nelze v žádném 

případě považovat zápis ve stavebním deníku.  

V.4  V případě, že budou bez takového písemného dodatku provedeny jakékoliv práce či dodávky, má 
objednatel právo požadovat po zhotoviteli, aby tyto bez zbytečného odkladu na své náklady odstranil. 
V případě, že tak objednatel neučiní, považují se tyto práce či dodávky za dar zhotovitele objednateli.  

V.5 Zhotovitel je povinen provést i další práce a dodávky, jež nebyly sjednány při podpisu této 
smlouvy, a nepodléhají úpravě uvedené v předchozím odstavci, pokud tyto nepřesáhnou 3 % z ceny díla 
dle odst. VII.3 této smlouvy a pokud jej objednatel o provedení takových prací písemně požádá 
zástupcem ve věcech smluvních. Dnem doručení takového požadavku zhotoviteli se mění předmět díla 
dle této smlouvy tak, že Předmětná stavba zahrnuje i takto vyžádané další práce a dodávky. Zároveň se 
cena díla dle odst. VII.3 této smlouvy zvyšuje, pokud jde o práce uvedené v soupisu výkonů tvořícím 
přílohu č. 3 této smlouvy, o částku odpovídající součinu rozsahu těchto prací či dodávek a jednotkové 
ceny uvedené v soupisu výkonů, a pokud jde o práce a dodávky v tomto soupisu neuvedené, ve výši 
stanovené Sborníkem cen stavebních prací od společnosti ÚRS, a.s. v nejaktuálnějším znění. Tímto 
odstavcem není dotčeno ustanovení předchozího odstavce této smlouvy, pokud jde o změny díla 
nepřesahující dohromady částku 0,5 % z ceny díla dle odst. VII.3 této smlouvy.   

V.6 Zpravidla jednou týdně budou zástupci smluvních stran provádět v místě realizace stavby kontrolu 
a ověřování rozsahu již provedených stavebních prací. Kterákoliv ze smluvních stran je oprávněna svolat 
kdykoliv s třídenním předstihem takovéto kontrolní jednání, kterého je druhá strana povinna se účastnit. 
To bude prováděno zápisem do stavebního deníku, faxem nebo e-mailem. Objednatel má právo kdykoliv 
se v místě realizace stavby přesvědčit o vykonaných stavebních dodávkách a pracích. 

V.7 Objednatel si vyhrazuje právo odsouhlasit veškeré postupy prací a dále použité materiály 
a povrchové úpravy. Na požádání objednatele je zhotovitel povinen předložit vzorky použitých materiálů 
a oznámit jejich zdroje nebo dodavatele. Má-li objednatel důvodné podezření z nedodržení požadované 
kvality materiálů nebo provedení prací, má právo zabezpečit s vědomím zhotovitele zkoušky materiálu 
a požádat zhotovitele o zastavení dotčené části stavby. Zhotovitel je povinen tuto žádost respektovat 
dnem doručení této žádosti. Pokud zkoušky prokáží požadovanou kvalitu, náklady na tyto zkoušky hradí 
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objednatel a prodloužení termínu smlouvy je příslušné počtu dnů zastavení dotčené části stavby. 
V opačném případě jdou tyto náklady k tíži zhotovitele a zdržení způsobené zastavením stavby nemá vliv 
na dílčí ani konečné termíny zhotovení díla. 

V.8 Veškeré změny dílčích termínů či celkové doby plnění předmětu této smlouvy na základě porušení 
právních povinností na straně objednatele lze aplikovat pouze v případě, že zhotovitel prokáže, že takové 
porušení měla, i při vynaložení jeho veškerého úsilí, za následek přerušení či pozdržení díla z jeho 

strany. 

V.9 V pochybnostech se má za to, že pokud se k nějaké činnosti či dodávce potřebné k naplnění účelu 
této smlouvy a řádnému užívání předmětu díla nezavázal výslovně objednatel, je povinen tuto činnost 
vykonat či dodávku uskutečnit zhotovitel a tato je i součástí sjednané ceny. 

V.10  Umístění poutače či jakékoliv reklamy zhotovitele na Předmětné stavbě či na Pozemcích stavby 
je možné pouze po předchozím souhlasu objednatele. 

V.11 Zhotovitel se zavazuje po celou dobu trvání stavby dodržovat předpisy bezpečnosti práce 
na Předmětné stavbě a zajistit jejich dodržování i svými zaměstnanci a poddodavateli. 

V.12. Zhotovitel se zavazuje řídit se závaznými příkazy při provádění díla ze strany objednatele, pokud 

tyto nejsou v rozporu s obecně závaznými právními předpisy. Takto nemůže dojít ke změně této 
smlouvy. 

V.13  Zhotovitel je povinen být řádně pojištěn ve své odpovědnosti za škodu způsobenou dodavatelem 
vůči třetím osobám do výše pojistného plnění nejméně 8 000 000,- Kč se spoluúčastí ve výši 
odpovídající maximálně 3 % celkové nabídkové ceny účastníka zadávacího řízení v Kč bez DPH. 
Originál pojistné smlouvy předloží vybraný dodavatel, s nímž bude uzavřena smlouva o dílo, a to před 
podpisem smlouvy o dílo. Zhotovitel je povinen udržovat pojištění a řádně platit pojistné po celou dobu 
trvání jeho závazku podle této smlouvy. Zhotovitel je dále povinen předložit objednateli nejpozději při 
podpisu této smlouvy kopii pojistné smlouvy nebo doklad o jejím uzavření a její účinnosti a na žádost 
objednatele kdykoli prokázat rozsah a platnost svého pojištění. V případě porušení jakékoli povinnosti 
uvedené v tomto odstavci je objednatel oprávněn od této smlouvy odstoupit. 

V.14  Zhotovitel je povinen ve lhůtě 14 dnů po podpisu smlouvy předložit časový harmonogram prací. 

V.15  Zadavatel si v souladu s § 100 odst. 1 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve 
znění pozdějších předpisů vyhrazuje následující změnu závazku. Tato změna závazku bude spočívat ve 
změně rozsahu díla a s tím spojené změně ceny díla souvisejících s nakládáním s odpady dle 

položkového rozpočtu, jenž je jako příloha č. 1 této smlouvy. Rozsah těchto položek bude upraven na 
základě skutečného objemu dodávek, zjištěných na základě vážních lístků a daňových dokladů 
likvidovaného odpadu předávaného osobě oprávněné k nakládání a likvidaci odpadu odsouhlasených 
objednatelem, neboť v projektové dokumentaci lze rozsah těchto položek určit pouze kvalifikovaným 
odhadem, který nemusí odpovídat skutečnému stavu zjištěnému při realizaci díla. Na základě takto 
zjištěného skutečného rozsahu těchto položek bude upravena i cena díla a to tak, že se nově zjištěný 
rozsah vynásobí jednotkovou cenou sjednanou v rozpočtu, jenž bude přílohou smlouvy o dílo. 

 

Článek VI. 
Stavební deník 

VI.1 Zhotovitel je povinen vést ode dne převzetí staveniště až do dne předání a převzetí díla 
o činnostech, které vykonává, stavební a montážní deník. Zhotovitel je povinen umožnit objednateli 
či jeho zástupci kdykoliv nahlédnout do těchto dokumentů a případně do nich vpisovat své zápisy 
či si z nich pořizovat kopie či výpisy. Stavební a montážní deník musí mít náležitosti uvedené 



 „Demolice objektů na p.p.č. 2227, 2228 v ul. Heyrovského, Sokolov“ 

                                        Smlouva č. SML/361/2020/ORM 

 

7 / 14 

 

v metodickém pokynu „Stavební deník, jeho skladba a vedení“ vydaném Českým svazem stavebních 
inženýrů v nejaktuálnějším znění. 

 

VI.2 Na stavbě bude veden pouze jeden stavební deník, vedený zhotovitelem, a budou v něm 
zaznamenávány veškeré skutečnosti o průběhu všech prací, včetně prací subdodavatelů. Do stavebního 
deníku bude zhotovitel zapisovat všechny skutečnosti stanovené zákonem a současně všechny 
skutečnosti rozhodné pro plnění podmínek této smlouvy. Stavební deník bude uložen na stavbě a bude 
oběma stranám kdykoliv přístupný v době realizace jakékoli činnosti zhotovitele na staveništi. Zhotovitel 

je povinen vést stavební deník v souladu se zákonem č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním 
řádu (stavební zákon), ve znění pozdější předpisů. Deník bude veden denně a bude obsahovat zejména: 

  údaje o převzetí staveniště, zahájení prací; 
  údaje o počasí a o teplotě; 
  údaje o postupu prováděných prací s jeho odůvodněním; 
  přerušení nebo zastavení prací s jeho odůvodněním; 
  údaje o výskytu spodní vody, údaje o čerpání; 
  údaje o výzvě ke kontrole prací, které budou zakryty nebo dalším postupem prací se stanou 

nepřístupnými, kontroly objednatele následující po výzvě; 
  veškeré skutečnosti, které mají nepříznivý vliv na plynulý průběh prací a plnění smluv; 
  odchylky od dokumentace – zdůvodnění a všechna ujednání mezi dodavatelem a odběratelem, 

která se stala při provádění prací, důvody pro provedení prací neobsažených v dokumentaci; 

  požadavky odběratele zvlášť pokud jde o odstranění závad a lhůty, ve kterých mají být 
odstraněny. Přitom je třeba vždy připojit stanovisko zhotovitele; 

  záznamy o provedených kontrolách stavby orgány státní správy; 
  závažné události pro práce a škody způsobené povětrnostními vlivy a živelnými pohromami, 

včetně škod způsobených zhotovitelem a pokud možno též vyčíslení nároků z těchto škod. 
 

VI.3 Denní záznamy o prováděných pracích se do stavebního deníku budou zapisovat čitelně zásadně 
v den, kdy byly tyto práce provedeny nebo kdy nastaly okolnosti, které jsou předmětem zápisu. Zápisy v 
deníku nesmí být přepisovány, škrtány a z deníku nesmí být vytrhovány první stránky s originálním 
textem. Při denních záznamech nesmí být vynechána volná místa. Každý zápis musí být podepsán 
stavbyvedoucím zhotovitele nebo jeho zástupcem. 
 

VI.4 Zápisy do deníku je oprávněn činit stavbyvedoucí, zástupci zhotovitele dle čl. V. odst. 3. této 
smlouvy, projektant, zástupci objednatele dle čl. V. odst. 1 a 2. této smlouvy, technický dozor investora a 
příslušné orgány státní správy. Smluvní strana je povinna se ke stanoviskům druhé smluvní strany 
vyjadřovat nejpozději do 5 pracovních dnů. Technický dozor investora má právo kdykoli v průběhu 
stavby po dokončení příslušného záznamu vyjmout pro svoji potřebu první kopii příslušného záznamu. 
 

VI.5 Záznamy objednatele, popř. jeho zástupce, technického dozoru investora a koordinátora BOZP 
ve stavebním deníku mají účinek bezprostředního písemného sdělení na zhotovitele a platí jako od něho 
vzaté na vědomí s daným datem. Zápisy ve stavebním deníku se nepovažují za změnu smlouvy o dílo, 
ale slouží jako podklad pro vypracování případných dodatků ke smlouvě o dílo. 
 

VI.6 Objednatel je oprávněn vykonávat v místě provádění díla technický dozor investora (objednatele) 
a v jeho průběhu zejména sledovat, zda jsou práce prováděny dle projektu, technických norem a jiných 
právních předpisů a v souladu s rozhodnutím orgánů veřejné správy. Na nedostatky při provádění díla 
upozorní zápisem ve stavebním deníku. Objednatel je oprávněn dát pracovníkům zhotovitele příkaz 
k přerušení prací na provedení díla, je-li ohrožena bezpečnost prováděné stavby, život nebo zdraví osob 
pracujících na stavbě při provádění díla či třetích osob.  
 

VI.7 Zhotovitel je povinen zabezpečit účast svých pracovníků na prověřování dodávek a prací 
zhotovitele, které provádí objednatel a zajistí neprodleně opatření k odstranění vytknutých závad a 
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odchylek od projektové dokumentace provádění díla. Při provádění zakrývaných částí díla je povinností 
zhotovitele písemně a prokazatelně vyzvat objednatele k jejich převzetí před zakrytím v předstihu 
alespoň 5 pracovních dní. V případě, že objednatel kontrolu provedených částí díla neprovede, má se za 
to, že se zakrytím souhlasí. Zhotovitel uvede tuto skutečnost do stavebního deníku. Nesplní-li zhotovitel 

povinnost informovat objednatele o zakrývání částí díla, je povinen na žádost objednatele odkrýt práce, 
které byly zakryty, nebo které se staly nepřístupnými, na svůj náklad. 

VI.8 Pokud zhotovitel nesouhlasí se zápisem objednatele ve stavebním deníku, je povinen své 
stanovisko a výhrady připojit do 3 pracovních dnů od dne takového zápisu objednatele, jinak platí, 
že s tímto zápisem souhlasí. 

VI.9 Zápisem ve stavebním deníku nelze měnit tuto smlouvu, pokud tato výslovně nestanoví jinak. 

VI.10  Originál stavebního deníku je zhotovitel povinen předat objednateli při předávání a přejímání 
předmětné stavby. První kopii obdrží technický dozor investora a druhou kopii si ponechá zhotovitel. 
Do doby jeho předání není závazek zhotovitele zhotovit a předat dílo dle této smlouvy splněn.  

VI.11  Stavební deník musí být vždy v době činnosti zhotovitele dostupný na stavbě oprávněným osobám 
objednatele, příp. osobám oprávněným do něj zapisovat. 
 

 

Článek VII. 
Cena díla a platební podmínky 

VII.1  Cena za zhotovení díla je stanovena dohodou smluvních stran. 

VII.2  Zhotovitel při cenové nabídce pečlivě zkontroloval soulad soupisu výkonů a Projektové 
dokumentace. Cenová navýšení z důvodů případných diferencí mezi Projektovou dokumentací 
a přílohou č. 1 Položkový  rozpočet - nabídka zhotovitele, jsou nepřípustná. Zhotovitel dále prohlašuje, 
že dílo specifikované těmito dokumenty je dostatečně přesné a určité a že toto je způsobilé plnit funkci, 
ke které je stavebně určeno. Pokud se při provádění stavby dojde k závěru, že je nutná další dodávka 
či práce nutné ke splnění tohoto účelu stavby, má se za to, že Předmět stavby tyto dodávky a práce tak, 
jak bylo sjednáno dle této smlouvy, obsahuje a cena za něj je již obsažena ve sjednané ceně díla.  

VII.3  Smluvní cena za celé dílo v rozsahu dle čl. II. je stanovena jako pevná a maximální a činí celkem 

1.363.769,22 Kč bez DPH. K této ceně bude připočtena daň z přidané hodnoty dle obecně závazného 
právního předpisu. 
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VII.4  V případě víceprací požadovaných objednatelem nad rámec Předmětné stavby tak, jak je touto 
smlouvou sjednána, je nutné uzavřít dodatek k této smlouvě či dodatečnou smlouvu o dílo, čímž nejsou 

dotčena ustanovení odst. V. 3 a V. 4. této smlouvy. O jakékoliv nutné změně (dodatečné stavební práce – 

vícepráce nebo neprovedené práce – méněpráce) musí být pořízen zápis do stavebního deníku a dále 

bude o věci pořízen písemný zápis formou změnového listu, který vypracuje Zhotovitel. Změnový list 
musí obsahovat: pořadové číslo, popis změny, vyčíslení změny v Kč bez DPH a s DPH, důvod změny. 
Součástí změnového listu bude soupis stavebních prací, dodávek a služeb (zpracovaný v cenové soustavě 
ÚRS). Změnový list musí následně potvrdit podpisem oprávněný zástupce Objednatele (TDI). Následně 
bude Změnový list předložen k projednání oprávněným zástupcům Zhotovitele a Objednatele 
k odsouhlasení. Změna je odsouhlasena, až po podpisu oprávněných zástupců obou smluvních stran.  

VII.5  V případě, že zhotovitel z jakéhokoliv důvodu neprovede práce či dodávky tak, jak jsou uvedeny 
v Projektové dokumentaci, či tyto práce či dodávky provede v menším rozsahu, má objednatel právo 
na přiměřenou slevu z ceny díla. Tím není dotčena povinnost zhotovitele provést řádně a včas celou 
Předmětnou stavbu ani odpovědnost za nesplnění této své povinnosti včetně všech smluvních 
a zákonných nároků objednatele z takového porušení plynoucích. 

VII.6  V ceně je mimo jiné zahrnuto:  

-   vybudování, provoz a údržbu zařízení staveniště; 

-   pojištění stavby a nutnou ostrahu staveniště; 
-  zpracování a obstarání DIO; 

-  provedení fotografické pasportizace objektů, konstrukcí, které nejsou stavbou dotčeny, 
pasportizace okolních ploch, zeleně, oplocení, vjezdů; 

-   poplatky za dočasné zábory a zábory jiných ploch pro provedení stavby, vč. případného 
potřebného provizorního dopravního značení a projednání s orgány státní správy; 

-  dopravu, kompletaci a koordinaci; 

-  ochranu materiálu jiných movitých věcí a Předmětné stavby do dne jejího předání; 
-  opatření před zimou či nepříznivými povětrnostními či jinými přírodními vlivy; 
-  úhradu poplatků za zajištění si vyjádření správců inženýrských sítí, jejich vytýčení a jejich 

účast při pracích v blízkosti ochranných pásem těchto sítí; 
-  zpracování a dodání dokumentace skutečného provedení díla, včetně dokladové části;  
-  vyhotovení a dodání geodetických zaměření díla skutečného provedení díla;  
-  předání geodetické části dokumentace skutečného provedení stavby výkonnému správci 

technické mapy města Sokolov dle podmínek provozní dokumentace technické mapy 
Sokolova a dle Obecně závazné vyhlášky č. 8/2013 o vedení technické mapy města 

a doložení Protokolu o akceptaci Zakázky DTM Karlovarského kraje; 

-  veškerou dokladovou část, vč. všech revizí a zkoušek, dokladů o zabezpečení likvidace 
odpadu v souladu s platným zákonem o odpadech atd. 

VII.7  Úhrada ceny díla bude objednatelem prováděna průběžně po dobu výstavby až do výše 90 % 

ceny díla. Zbývajících 10 % z ceny díla slouží jako zádržné a bude uhrazeno objednatelem zhotoviteli 
takto: 

VII.7.1 100 % z celkové hodnoty zádržného bude uhrazeno objednatelem zhotoviteli bez zbytečného 
odkladu, tj. po úplném odstranění vad a nedodělků, na základě písemné žádosti zhotovitele o 
uvolnění příslušné zadržované částky objednatelem 

VII.8  Zhotovitel může fakturovat splátky ceny díla objednateli měsíčně na základě objednatelem 
odsouhlaseného soupisu provedených prací a dodávek. Tento soupis provedených prací a dodávek 
za kalendářní měsíc je povinen zhotovitel předat objednateli k odsouhlasení nejpozději posledního dne 
kalendářního měsíce a objednatel je povinen jej vrátit zhotoviteli do 5 dnů od jeho doručení zpět 
s přesným označením, které práce a dodávky odsouhlasil a které nikoliv. 
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VII.9 Podkladem pro zaplacení splátek ceny díla budou faktury. Přílohou faktury musí být 
i odsouhlasený soupis prací dle předchozího odstavce. Faktury budou obsahovat tyto náležitosti: 

-   označení faktury a její číslo; 

-   název a sídlo objednatele a zhotovitele; 

-   předmět díla nebo jeho části a den, kdy bylo řádně dokončeno a předáno objednateli; 

-   fakturovanou částku; 

-   číslo smlouvy a datum jejího uzavření; 
-   den odeslání faktury a lhůtu její splatnosti; 
-   označení banky a číslo účtu, na který má být provedena platba; 

-   razítko zhotovitele a podpis oprávněné osoby; 

-   potvrzení souhlasu technického dozoru stavby se správností fakturované částky 

(razítko + podpis). 

 

VII.10 Fakturace bude na základě dotačních podmínek rozdělena na uznatelné a neuznatelné výdaje. 
Uznatelné a neuznatelné výdaje budou upřesněny po podpisu smlouvy se zhotovitelem. Faktura za 
uznatelné výdaje musí mít náležitosti dle dotačních podmínek – to znamená číslo a název dotační akce. 

VII.11 V případě, že faktura nebude obsahovat náležitosti uvedené v této smlouvě, je objednatel 
oprávněn vrátit ji zhotoviteli k doplnění. V tomto případě běží nová lhůta splatnosti faktury po doručení 
opravené faktury objednateli. Splatnost faktur se stanovuje na 21 dnů. 

VII.12 Faktura musí být objednateli doručena ve dvou vyhotoveních nejméně 10 dnů před požadovanou 
dobou splatnosti. Pokud nebude mezi stranami této smlouvy sjednáno jinak a splatnost uvedená 
na faktuře bude odlišná od splatnosti sjednané dle předchozího odstavce této smlouvy, má se za to, že 
částka je splatná v pozdějším z těchto dvou termínů.  

VII.13 Dojde-li u zhotovitele ke změně bankovního spojení, je povinen oznámit tuto skutečnost 
objednateli písemně nejpozději do tří dnů poté, co tato skutečnost nastala. Dojde-li k tomu, že v průběhu 
této třídenní lhůty plnil objednatel zhotoviteli na nesprávné bankovní spojení, přičemž neměl vědomost 
o změně tohoto bankovního spojení, není ode dne takového plnění v prodlení. Faktury budou odesílány 
doporučeně držitelem poštovní licence. Dnem splacení fakturované částky se rozumí odepsání této 
částky z účtu objednatele. 

VII.14 Dostane-li se objednatel do prodlení s úhradou fakturované částky, je zhotovitel oprávněn kromě 
dlužné částky požadovat po objednateli úrok z prodlení ve výši stanovené obecně závazným právním 
předpisem. 

VII.15 Zhotovitel nemá právo na zálohy nad rámec plateb a termínů uvedených výše v tomto článku. 

 

Článek VIII. 
Smluvní pokuty 

VIII.1  Při prodlení s dokončením a předáním Předmětného díla je zhotovitel povinen zaplatit 

objednateli smluvní pokutu ve výši 5000 Kč za každý den prodlení. 

VIII.2  Při prodlení zhotovitele s plněním některého dílčího termínu uvedeného v odst. III.2 je zhotovitel 

povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 2 500 Kč za každý den prodlení. Tím není dotčeno 
ustanovení předchozího odstavce. 

VIII.3  Při prodlení s dokončením a předáním Předmětného díla o více jak 30 kalendářních dnů 
je zhotovitel povinen uhradit objednateli nad rámec pokut uvedených v odst. VIII.1 a VIII.2 této smlouvy  
jednorázovou smluvní pokutu ve výši 50 000 Kč. 
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VIII.4  Neodstraní-li zhotovitel v záruční době reklamovanou vadu ve lhůtách uvedených v odst. X.5, 

zavazuje se zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 5 000 Kč v případě, že jde o vadu bránící 
řádnému užívání Předmětné stavby, a 3 000 Kč v případě, že jde o vadu nebránící řádnému užívání 
Předmětné stavby, a to v obou případech za každou vadu a každý kalendářní den prodlení. 

VIII.5  Při porušení povinnosti dle odst. X.9 je zhotovitel povinen zaplatit smluvní pokutu ve výši 6 000 

Kč. 

VIII.6  V případě, že objednatel odstoupí od smlouvy při porušení smluvních povinností zhotovitelem 
uvedených v odst.XI.1.2, odst. XI.1.3 či XI.1.5 této smlouvy, má objednatel právo na smluvní pokutu 

ve výši 50 000 Kč. 

VIII.7  V případě prodlení s plněním dalších v tomto článku výše neuvedených smluvních povinností, 
je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 2 500 Kč  za každý započatý den 
a v případě porušení povinnosti dle odst. V.5 za každou započatou hodinu prodlení.  

VIII.8  Výše uvedenými ujednáními o smluvní pokutě není dotčeno právo na náhradu vzniklé škody, 
a to v jejím plném rozsahu. 

 

Článek IX. 
Předání díla 

IX.1 Zhotovitel je povinen předat objednateli Předmětnou stavbu v termínu dle čl. III., přičemž 
je povinen vyzvat jej k převzetí nejméně 7 pracovních dnů před tímto termínem.  

IX.2 Při předání díla je zhotovitel povinen předat objednateli veškeré k dílu náležející dokumentace 
a doklady, včetně projektové dokumentace skutečného provedení díla se zakreslením veškerých změn 
podle skutečného stavu provedených prací, geometrických a geodetických zaměření, stavebního deníku, 
dále revizní zprávy, záznamy o zkouškách, záruční listy, návody k použití, atesty použitých výrobků a 
materiálů, požární osvědčení o použitých materiálech, technickou dokumentaci obsahující zásady pro 
vykonávání kontrol a zkoušek, provozní řády, doklady o zaškolení obsluhy a doklady o zneškodnění 
odpadů z Předmětné stavby: 

-   veškerá dokumentace a dokladová část náležející k dílu bude předána v českém jazyce 

ve 3 vyhotoveních v tištěné podobě a v 1 vyhotovení v elektronické podobě – formát *.pdf, 
pro dokumentaci skutečného provedení díla ve formátech *.dwg, *.doc, *.xls; *.orf – obecném 
rozpočtovém formátu – tento formát podporují programy pro tvorbu rozpočtů; 

-  Geodetická a geometrická zaměření díla skutečného provedení díla budou předána 
ve 3 vyhotoveních v tištěné podobě a v 1 vyhotovení v elektronické podobě – vše formáty 
*.doc, *.xls, *.dwg, *.pdf;  

Geodetická část dokumentace skutečného provedení stavby bude předána výkonnému správci technické 
mapy města Sokolov dle podmínek provozní dokumentace technické mapy Sokolova a dle Obecně 
závazné vyhlášky č. 8/2013 o vedení technické mapy města. Při předání díla je zhotovitel povinen předat 
objednateli Protokol o akceptaci Zakázky DTM Karlovarského kraje.  

Pokud budou některé tyto dokumenty v cizím jazyce, je zhotovitel povinen dodat je spolu s překladem 
do českého jazyka od tlumočníka zapsaného v seznamu tlumočníků tohoto jazyka vedeném místně 
příslušným krajským soudem. V případě pozdního předání byť jen jediného z těchto dokumentů je 
objednatel oprávněn posunout jednostranně termín předání tak, aby ode dne předání těchto dokumentů 
do dne předání stavby proběhlo 7 kalendářních dnů.  

IX.3 Předání díla se uskuteční v místě jeho realizace. 

IX.4 O předání díla bude zhotovitelem sepsán zápis o odevzdání a převzetí, který bude obsahovat:  

-   označení díla; 
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-   označení smluvních stran; 

-   datum uzavření této smlouvy;  

-   datum zahájení a dokončení prací; 
-   datum konce záruční doby dle čl. X. této smlouvy; 

-   soupis vad a nedodělků a termín jejich odstranění, který vyhotoví zástupce objednatel; 

-   soupis dokladů předávaných se stavbou; 

-   prohlášení objednatele, že dílo přejímá; 

-   datum a místo sepsání zápisu; 

-   jména a podpisy zástupců objednatele a zhotovitele. 

IX.5 Zhotovitel i objednatel jsou dále oprávněni uvést v zápise cokoliv, co budou považovat za nutné.  

IX.6 Do dne předání díla nese zhotovitel nebezpečí za veškeré škody na díle, s výjimkou případů, 
kdy poškození díla způsobí objednatel. V takovém případě nese odpovědnost objednatel. 

IX.7 Při předání a převzetí díla bude přítomen budoucí správce díla, který bude zhotovitelem zaškolen 
o řádné údržbě a péči provedeného díla. 
 

 

Článek X. 
Záruční doba 

X.1 Zhotovitel se zavazuje provést dílo podle projektové dokumentace, v kvalitě odpovídající účelu 
smlouvy, právním předpisům a závazným technickým normám a odpovídá za to, že dílo bude mít 
po dobu záruční doby vlastnosti v této smlouvě dohodnuté, právními normami a předpisy stanovené 
(např. ČSN v posledním platném znění). 

X.2 Zhotovitel poskytuje objednateli záruku na dílo a záruční doba činí 36 měsíců. 

X.3 Záruční doby uvedené v odst. X.2 začínají běžet dnem předání díla a vztahují se na jakoukoliv 
vadu, která se na díle vyskytne od jeho předání do skončení záruční doby, s výjimkou vady způsobené 
událostí živelného charakteru nebo jednáním objednatele a třetích osob. 

X.4 Vyskytne-li se v průběhu lhůty na díle vada, na kterou se vztahuje záruka, oznámí tuto skutečnost 
objednatel bez zbytečného odkladu písemnou formou zástupci zhotovitele. 

X.5 Zhotovitel se zavazuje bezplatně veškeré vady odstranit v případě, že jde o vady havarijního 
charakteru, bránící řádnému provozu Předmětné stavby, do 24 hodin od jejich oznámení, a vady 
nebránící řádnému užívání do 3 dnů ode dne, kdy obdržel vyrozumění o existenci vady a o tom, jakým 
způsobem se projevuje, nebrání-li jejímu odstranění povětrnostní podmínky. Delší termín odstranění 
vady je podmíněn písemným souhlasem objednatele. 

X.6 Objednatel je povinen umožnit zhotoviteli přístup do prostoru nebo místností, pokud je to 
zapotřebí pro řádné odstranění vady. Zhotovitel je přitom povinen respektovat časové možnosti 
objednatele a v případě potřeby přistoupit i na provádění opravy v mimopracovní době. 

X.7 Ukáže-li se, že vada předmětu plnění je neodstranitelná, zhotovitel s objednatelem dohodnou 
termín zajištění náhradní dodávky. 

X.8 Ustanovení odst. X.4 až X.7 nemá vliv na možnost objednatele uplatňovat i jiné nároky, jež mu při 
takových vadách dává obchodní zákoník či jiné obecně závazné právní předpisy. 

X.9 Nezačne-li zhotovitel s odstraňováním vady na místě samém do 3 pracovních dnů od jejího 
oznámení objednatelem či neodstraní-li tuto vadu zhotovitel ve sjednané lhůtě, je objednatel oprávněn 
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provést opravu sám (či prostřednictvím sjednané třetí osoby) a požadovat po zhotoviteli náhradu takto 
vynaložených nákladů.  

Článek XI. 
Odstoupení od smlouvy 

 

XI.1 Objednatel je oprávněn od této smlouvy odstoupit i v případě: 

 XI.1.1 zahájení insolvenčního řízení se zhotovitelem,  

 XI.1.2 bezdůvodného přerušení prací zhotovitelem, které trvá déle než 7 dnů, 

 XI.1.3 prodlení s dokončením Předmětné stavby a jejím předání přesahujícím 15 dnů, 

 XI.1.4 neplnění jiných povinností dle této smlouvy zhotovitelem, ačkoliv k jejich plnění byl 
zhotovitel objednatelem písemně vyzván s poskytnutím přiměřené lhůty k nápravě.   

XI.2 Zhotovitel je oprávněn od této smlouvy odstoupit v případě: 

XI.2.1 prodlení s úhradou ceny díla či její splátky přesahující 60 dnů. 

XI.3 V případě odstoupení od smlouvy ze strany objednatele je objednatel povinen zaplatit zhotoviteli 
nejvýše tu část ceny díla, která již byla zhotovitelem provedena a jež je na základě částečného 
předávacího protokolu (provedeného do 10 dnů od takového odstoupení) schopná užívání jako dílo bez 
vad (a to i pro další pokračování stavby) sníženou o 10 %. Tím nejsou dotčeny nároky na smluvní 
pokuty.    

 

Článek XII. 
Závěrečná ustanovení 

XII.1 Změnit nebo doplnit tuto smlouvu mohou smluvní strany pouze formou písemného dodatku. 
Dodatek musí být podepsán oprávněnými zástupci smluvních stran a za smluvní dodatek výslovně 
prohlášen. Dodatky se vyhotovují ve stejném počtu výtisků jako smlouva a budou průběžně číslovány. 

XII.2 Pokud tato smlouva nemá jiná výslovná ustanovení oproti občanskému zákoníku, řídí se 
příslušným ustanovením občanského zákoníku. 

XII.3 Zhotovitel je povinen archivovat veškerou dokumentaci související s projektem po dobu 

minimálně 10 let, pokud nebude předána kompletní dokumentace objednateli. 

XII.4 Tato smlouva je elektronicky podepsána oprávněnými zástupci smluvních stran, přičemž každá 
strana obdrží 1 vyhotovení – elektronický originál. 

XII.5 Tato smlouva nabývá platnosti dnem podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních stran. 
Zástupci obou smluvních stran pak prohlašují, že jsou oprávněni za smluvní strany tuto smlouvu 
podepsat. 

XII.6 Vzhledem k veřejnoprávnímu charakteru objednatele zhotovitel výslovně prohlašuje, že je s touto 

skutečností obeznámen a souhlasí se zveřejněním této smlouvy v rozsahu a za podmínek vyplývajících 
z příslušných právních předpisů, zejména zákona 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve 

znění pozdějších předpisů, a zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých 
smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění zákona č. 
298/2016 Sb. 

 

 

 

 

 

 

 



Ing. 

Lukáš 

Soviar

Digitálně 

podepsal Ing. 

Lukáš Soviar 

Datum: 

2020.12.14 

09:43:21 +01'00'

Digitálně
podepsal
Renata
Oulehlová
14.12.2020 16:08
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Přílohy: 
1) Položkový rozpočet – nabídka zhotovitele 

 

 

V Sokolově dne ……………….                       V Hranicích dne …………….. 
 

 

 

 

 

 

 

Renata Oulehlová 

starostka města 

Ing. Lukáš Soviar 
zmocněnec společnosti PB SCOM s.r.o. 

.......................................... .......................................... 

Objednatel Zhotovitel 

 

 



REKAPITULACE STAVBY
Kód:
Stavba:

KSO: CC-CZ:
Místo: Sokolov Datum: 19.10.2020

Zadavatel: IČ: 00259586
Město Sokolov DIČ: CZ00259586

Uchazeč: IČ: 25397087
DIČ: CZ25397087

Projektant: IČ: 47676175
AWT Rekultivace a.s. DIČ: CZ47676175

Zpracovatel: IČ:
 DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

DPH základní
snížená

Cena s DPH v

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Uchazeč

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

CZK 1 650 160,76

19A044-SO02
Demolice objektu Sokolov - Heyrovského

PB SCOM s.r.o.

1 363 769,22

Výše daněSazba daně Základ daně
286 391,541 363 769,2221,00%

0,0015,00% 0,00
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REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ
Kód: 19A044-SO02

Stavba:

Místo: Sokolov Datum:

Zadavatel: Město Sokolov Projektant:
Uchazeč: PB SCOM s.r.o. Zpracovatel:

Náklady z rozpočtů

04 135 273,10 163 680,45Zásypy, dokončovací práce
103 300,00Vedlejší rozpočtové náklady 124 993,00VRN

269 197,0201 Příprava území 222 476,88
902 719,24 1 092 290,2802 Demolice

Cena s DPH [CZK]Cena bez DPH [CZK]Kód Popis

1 363 769,22 1 650 160,76

Demolice objektu Sokolov - Heyrovského

19.10.2020

AWT Rekultivace a.s.
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

KSO: CC-CZ:
Místo: Sokolov Datum: 19.10.2020

Zadavatel: IČ: 00259586
Město Sokolov DIČ: CZ00259586

Uchazeč: IČ: 25397087
DIČ: CZ25397087

Projektant: IČ: 47676175
AWT Rekultivace a.s. DIČ: CZ47676175

Zpracovatel: IČ:
 DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 222 476,88

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 222 476,88 21,00% 46 720,14

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 269 197,02

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Uchazeč

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Demolice objektu Sokolov - Heyrovského

01 - Příprava území

PB SCOM s.r.o.

Strana 3 z 16



REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:

Objekt:

Místo: Sokolov Datum: 19.10.2020

Zadavatel: Město Sokolov Projektant:
AWT Rekultivace 
a.s.

Uchazeč: PB SCOM s.r.o. Zpracovatel:  

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací 222 476,88

HSV - HSV 222 476,88

    01 - Odpojení sítí 82 000,00

    02 - Přípravné práce 54 348,00

    03 - Výkopy, odkopy 4 201,88

    04 - Mechanická ochrana 81 927,00

01 - Příprava území

Demolice objektu Sokolov - Heyrovského
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: Sokolov Datum: 19.10.2020

Zadavatel: Město Sokolov Projektant:
AWT Rekultivace 
a.s.

Uchazeč: PB SCOM s.r.o. Zpracovatel:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 222 476,88

D HSV HSV 222 476,88

D 01 Odpojení sítí 82 000,00
16 K 741213815R2 Odpojení NN kus  10 000,00

VV Odpojení NN sítě - přeložka
VV Koordinace Zhotovitele a Vlastníka/správce sítě
VV 1

29 K 741213815R3 Odpojení plyn kus  12 000,00
VV Odpojení plyn
VV Koordinace Zhotovitele a Vlastníka/správce sítě
VV 1

2 K 742330801R Odpojení sdělovacího vedení kus  30 000,00
VV Odpojení sdělovací vedení - 3x
VV Odkopat ručně, cca 3 m délky
VV Uložit do kabelové komory (D+M)
VV 3

3 K 850311811R Odpojení vodovod kus  14 000,00
VV Odpojení vodovod - 2x, DN 200

VV
Nahrazení odbočky rovným kusem - včetně paženého výkopu 
cca 2x2m, hl. 2,5m

VV 2

4 K 850361811R Odpojení dešťové kanalizace kus  8 000,00
VV Prověření návaznosti kanalizace - předpoklad slepá větev! 
VV Odpojení dešťové kanalizace - 2x, DN300
VV Zaslepení ústí přípojek do řadu - v šachtici
VV Zafoukání potrubí 3x - dl. 35 m + 5m + 3m
VV Odstranění vpusti 1ks
VV 1

5 K 850391811R Odpojení splaškové kanalizace kus  8 000,00
VV Ověření návaznosti kanalizace - předpoklad slepá větev! 
VV Odpojení splaškové kanalizace - 2x, DN300
VV Zaslepení ústí přípojek do řadu - v šachtici
VV Proplach a zafoukání potrubí 6x - dl. 5x5m a 1x30m
VV Odstranění 1 ks šachtice
VV 1

D 02 Přípravné práce 54 348,00

27 K 111201101
Odstranění křovin a stromů s odstraněním kořenů  
průměru kmene do 100 mm do sklonu terénu 1 : 5, při 
celkové ploše do 1 000 m2, včetně odvozu a likvidace

m2 1 000,00 CS ÚRS 2019 01

VV "odstranění náletových křovin"20

30 K 112151512R
Ořez stromů v blízkosti objektu pro zajištění jejich 
ochrany, v souladu s ČSN 83 9051, včetně likvidace 
ořezaného materiálu

kus  6 000,00

20 K 094103000R
Vyklizení objektu od odpadu - komunální, objemný, 
včetně odvozu a likvidace odpadu, včetně poplatku za 
uložení

t  20 000,00

22 K 997006512R
Vodorovná doprava komunálního a objemného odpadu 
do 1 km

t 400,00

23 K 997006519R
Příplatek k vodorovnému přemístění materiálu ZKD 1 
km přes 1 km ... celkem 15 km t 840,00

VV 10*14 'Přepočtené koeficientem množství
24 K 997006551 Hrubé urovnání odpadu na skládce  bez zhutnění t 108,00 CS ÚRS 2019 01

25 K 997013831R
Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) 
komunálního a objemného odpadu

t  26 000,00

D 03 Výkopy, odkopy 4 201,88

19 K 122201101
Odkopávky a prokopávky nezapažené  s přehozením 
výkopku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na 
dopravní prostředek v hornině tř. 3 do 100 m3

m3 2 784,38 CS ÚRS 2019 01

VV 45*1,5*0,75

32 K 121112111
Sejmutí ornice ručně  s vodorovným přemístěním do 50 
m na dočasné či trvalé skládky nebo na hromady v 
místě upotřebení tloušťky vrstvy do 150 mm

m3 1 417,50 CS ÚRS 2019 01

VV "odstranění ornice pro dočasnou zpevněnou plochu"135*0,15

D 04 Mechanická ochrana 81 927,00

28 K 119002411R
Mechanická ochrana komunikací - překrytí v případě 
potřeby - deponie a pod, zřízení a odstranění kpl 397,00

31 K 112101104R
Mechanická ochrana stromů v blízkosti objektu 
bedněním v. 2 m, zřízení a odstranění kus 3 395,00

33 K 919726123
Geotextilie netkaná pro ochranu, separaci nebo filtraci 
měrná hmotnost přes 300 do 500 g/m2 m2 5 670,00 CS ÚRS 2019 01

VV "dočasná zpevněná plocha"135

Demolice objektu Sokolov - Heyrovského

01 - Příprava území
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Podklad nebo kryt z kameniva hrubého drceného vel. 8-
34 K 564730011 16 mm s rozprostřením a zhutněním, po zhutnění tl. m2 14 850,00 CS ÚRS 2019 01

100 mm
VV "dočasná zpevněná plocha"135

Osazení silničních dílců ze železového betonu s
podkladem z kameniva těženého do tl. 50 mm35 K 584121111 m2 20 115,00 CS ÚRS 2019 01jakéhokoliv druhu a velikosti, na plochu jednotlivě přes
50 do 200 m2

VV "dočasná zpevněná plocha"135
36 M 59381007 panel silniční 3,00x2,00x0,18m kus 37 500,00 CS ÚRS 2019 01

Poznámka k položce:P -pouze pronájem panelů - dočasná zpevněná plocha
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

KSO: CC-CZ:
Místo: Sokolov Datum: 19.10.2020

Zadavatel: IČ: 00259586
Město Sokolov DIČ: CZ00259586

Uchazeč: IČ: 25397087
DIČ: CZ25397087

Projektant: IČ: 47676175
AWT Rekultivace a.s. DIČ: CZ47676175

Zpracovatel: IČ:
 DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 902 719,24

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 902 719,24 21,00% 189 571,04

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 1 092 290,28

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Uchazeč

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Demolice objektu Sokolov - Heyrovského

02 - Demolice

PB SCOM s.r.o.
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:

Objekt:

Místo: Sokolov Datum: 19.10.2020

Zadavatel: Město Sokolov Projektant:
AWT Rekultivace 
a.s.

Uchazeč: PB SCOM s.r.o. Zpracovatel:  

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací 902 719,24

HSV - HSV 902 719,24

    03 - Demolice 194 287,24

    04 - Přesuny hmot a suti 649 814,00

    05 - Likvidace azbestu - čerpáno se souhlasem TDI/AD 58 618,00

02 - Demolice

Demolice objektu Sokolov - Heyrovského
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: Sokolov Datum: 19.10.2020

Zadavatel: Město Sokolov Projektant:
AWT Rekultivace 
a.s.

Uchazeč: PB SCOM s.r.o. Zpracovatel:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 902 719,24

D HSV HSV 902 719,24

D 03 Demolice 194 287,24

1 K 977131119R
Proražení otvorů pro odvod vod ze suterénů, průměr do 
250 mm, hloubka 2,5m

kus 3 600,00

40 K 981013416
Demolice budov  těžkými mechanizačními prostředky z 
cihel, kamene, tvárnic na maltu cementovou nebo 
z betonu prostého s podílem konstrukcí přes 30 do 35 

m3  174 477,24 CS ÚRS 2019 01

VV 32,4*9,8*15,7  

5 K 981513114R
Demolice ostatních konstrukcí - opěrná zídka, 
schodiště m3 4 275,00

VV "opěrné zídky"2,5+3,75+3,25
VV Součet

38 K 113107162

Odstranění podkladů nebo krytů strojně plochy 
jednotlivě přes 50 m2 do 200 m2 s přemístěním hmot 
na skládku na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na 
dopravní prostředek z kameniva hrubého drceného, o 
tl. vrstvy přes 100 do 200 mm

m2 3 630,00 CS ÚRS 2019 01

37 K 113107182

Odstranění podkladů nebo krytů strojně plochy 
jednotlivě přes 50 m2 do 200 m2 s přemístěním hmot 
na skládku na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na 
dopravní prostředek živičných, o tl. vrstvy přes 50 do 
100 mm

m2 3 630,00 CS ÚRS 2019 01

39 K 113107322

Odstranění podkladů nebo krytů strojně plochy 
jednotlivě do 50 m2 s přemístěním hmot na skládku na 
vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní 
prostředek z kameniva hrubého drceného, o tl. vrstvy 
přes 100 do 200 mm

m2 700,00 CS ÚRS 2019 01

35 K 113107332

Odstranění podkladů nebo krytů strojně plochy 
jednotlivě do 50 m2 s přemístěním hmot na skládku na 
vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní 
prostředek z betonu prostého, o tl. vrstvy přes 150 do 
300 mm

m2 1 575,00 CS ÚRS 2019 01

41 K 966008211

Bourání odvodňovacího žlabu s odklizením a uložením 
vybouraného materiálu na skládku na vzdálenost do 10 
m nebo s naložením na dopravní prostředek z 
betonových příkopových tvárnic nebo desek šířky do 
500 mm

m 2 400,00 CS ÚRS 2019 01

D 04 Přesuny hmot a suti 649 814,00

23 K 997013116R
Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot  
vodorovně do 50 m svisle s použitím mechanizace pro 
budovy a haly výšky přes 18 do 21 m

t  3 638,00

VV "beton"80
VV "keramické výrobky, tašky"20
VV "směsný stavební odpad"3490  
VV "dřevo"30
VV "sklo"1,5
VV "plasty"5
VV "asfalt"10
VV "železo a kovy"0,5
VV "kabely"1
VV Součet  

7 K 997006512
Vodorovná doprava suti na skládku s naložením na 
dopravní prostředek a složením přes 100 m do 1 km t  126 324,00 CS ÚRS 2019 01

VV "beton"80
VV "keramické výrobky, tašky"20
VV "směsný stavební odpad"3490  
VV "dřevo"30
VV "sklo"1,5
VV "plasty"5
VV "asfalt"30
VV "železo a kovy"0,5
VV "kabely"1
VV "zemina a kamení"170
VV Součet  

9 K 997006519
Vodorovná doprava suti na skládku s naložením na 
dopravní prostředek a složením Příplatek k ceně za 
každý další i započatý 1 km...celkem 15 km

t  80 388,00 CS ÚRS 2019 01

VV "beton"80
VV "keramické výrobky, tašky"20
VV "směsný stavební odpad"3490  
VV "dřevo"30
VV "sklo"1,5
VV "plasty"5
VV "asfalt"30
VV "železo a kovy"0,5
VV "kabely"1
VV "zemina a kamení"170
VV Součet  

Demolice objektu Sokolov - Heyrovského

02 - Demolice
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

VV 3828*14 'Přepočtené koeficientem množství 53 592 000

6 K 997006005
Drcení stavebního odpadu z demolic  s dopravou na 
vzdálenost do 100 m a naložením do drtícího zařízení t 44 800,00 CS ÚRS 2019 01

VV Pro zásyp po vybouraném objektu a ostatních konstrukcích
VV 320*2,0

8 K 997006512R
Vodorovná doprava předrceného zásypového materiálu 
do 1 km

t 22 400,00

VV Pro zásyp po vybouraném objektu a ostatních konstrukcích
VV 320*2,0

10 K 997006519R
Příplatek k vodorovnému přemístění materiálu ZKD 1 
km přes 1 km ... celkem 15 km t  26 880,00

VV Pro zásyp po vybouraném objektu a ostatních konstrukcích
VV 320*2,0
VV 640*14 'Přepočtené koeficientem množství  

11 K 997006551 Hrubé urovnání suti na skládce  bez zhutnění t  9 564,00 CS ÚRS 2019 01
VV Vybouraná suť-suť zpět uložená po drcení
VV 3828-640  

12 K 997013831
Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce 
(skládkovné) směsného stavebního a demoličního 
zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 170 107

t  193 800,00 CS ÚRS 2019 01

VV Vybouraná suť bez předrcené zpětně užité
VV 3490-640  

16 K 997013801
Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce 
(skládkovné) z prostého betonu zatříděného do 
Katalogu odpadů pod kódem 170 101

t 5 440,00 CS ÚRS 2019 01

19 K 997013804
Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce 
(skládkovné) ze skla zatříděného do Katalogu odpadů 
pod kódem 170 202

t  1 920,00 CS ÚRS 2019 01

17 K 997013807
Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce 
(skládkovné) z tašek a keramických výrobků 
zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 170 103

t 7 600,00 CS ÚRS 2019 01

18 K 997013811
Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce 
(skládkovné) dřevěného zatříděného do Katalogu 
odpadů pod kódem 170 201

t  30 000,00 CS ÚRS 2019 01

20 K 997013813
Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce 
(skládkovné) z plastických hmot zatříděného do 
Katalogu odpadů pod kódem 170 203

t  7 500,00 CS ÚRS 2019 01

21 K 997223845
Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce 
(skládkovné) asfaltového bez obsahu dehtu 
zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 170 302

t  78 000,00 CS ÚRS 2019 01

22 K 997223855
Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce 
(skládkovné) zeminy a kameniva zatříděného do 
Katalogu odpadů pod kódem 170 504

t 11 560,00 CS ÚRS 2019 01

D 05 Likvidace azbestu - čerpáno se souhlasem TDI/AD 58 618,00
30 K 20R Vybourání materiálů/konstrukcí s obsahem azbestu t  10 000,00

31 K 21R
Uložení materiálu s obsahem nebezpečných látek do 
vhodných nádob, naložení na dopravní prostředek t  6 000,00

28 K 22R Dekontaminační komora, OOPP pro práci s azbestem kpl  20 000,00

29 K 23R Enkapsulační prostředky pro likvidaci azbestu kpl  15 000,00

32 K 997006512AZB
Vodorovná doprava materiálu s obsahem azbestu do 1 
km

t 282,00

33 K 997006519AZB

Vodorovná doprava materiálu s obsahem azbestu na 
skládku s naložením na dopravní prostředek a složením 
Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 
km...celkem 15 km

t 336,00

VV 2*14 'Přepočtené koeficientem množství

34 K 997013821

Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce 
(skládkovné) ze stavebních materiálů obsahujících 
azbest zatříděných do Katalogu odpadů pod kódem 170 
605

t  7 000,00 CS ÚRS 2019 01
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

KSO: CC-CZ:
Místo: Sokolov Datum: 19.10.2020

Zadavatel: IČ: 00259586
Město Sokolov DIČ: CZ00259586

Uchazeč: IČ: 25397087
DIČ: CZ25397087

Projektant: IČ: 47676175
AWT Rekultivace a.s. DIČ: CZ47676175

Zpracovatel: IČ:
 DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 135 273,10

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 135 273,10 21,00% 28 407,35

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 163 680,45

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Uchazeč

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Demolice objektu Sokolov - Heyrovského

04 - Zásypy, dokončovací práce

PB SCOM s.r.o.
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:

Objekt:

Místo: Sokolov Datum: 19.10.2020

Zadavatel: Město Sokolov Projektant:
AWT Rekultivace 
a.s.

Uchazeč: PB SCOM s.r.o. Zpracovatel:  

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací 135 273,10

HSV - HSV 135 273,10

    05 - Dokončovací práce 135 273,10

04 - Zásypy, dokončovací práce

Demolice objektu Sokolov - Heyrovského
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: Sokolov Datum: 19.10.2020

Zadavatel: Město Sokolov Projektant:
AWT Rekultivace 
a.s.

Uchazeč: PB SCOM s.r.o. Zpracovatel:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 135 273,10

D HSV HSV 135 273,10

D 05 Dokončovací práce 135 273,10

1 K 174101101
Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny  s uložením 
výkopku ve vrstvách se zhutněním jam, šachet, rýh 
nebo kolem objektů v těchto vykopávkách

m3 12 800,00 CS ÚRS 2019 01

VV zásyp předrcenou sutí
VV míra zhutnění - 30MPa
VV 320

2 K 175111101R Zásyp jam po výkopech v komunikaci m3 1 920,00
VV 2 ks výkopů
VV 2 x 2 x hl. 2,5-4 m
VV materiál - pískový obsyp potrubí, štěrk, hutnění 45 MPa
VV 2*2*2*4

3 K 181301103
Rozprostření a urovnání ornice v rovině nebo ve svahu 
sklonu do 1:5 při souvislé ploše do 500 m2, tl. vrstvy 
přes 150 do 200 mm

m2 23 100,00 CS ÚRS 2019 01

VV "zásypy+dočasná zpevněná plocha"525+135

4 M 10364101R
zemina pro terénní úpravy -  ornice, biologicky aktivní 
zemina, včetně dopravy t 56 700,00

VV "zásypy"525*0,2*1,8

5 K 181411131
Založení trávníku na půdě předem připravené plochy do 
1000 m2 výsevem včetně utažení parkového v rovině 
nebo na svahu do 1:5

m2 9 240,00 CS ÚRS 2019 01

VV "zásypy+dočasná zpevněná plocha"525+135
6 M 00572410 osivo směs travní parková kg 930,60 CS ÚRS 2019 01

VV 660*0,015 'Přepočtené koeficientem množství

10 K 916131213

Osazení silničního obrubníku betonového se zřízením 
lože, s vyplněním a zatřením spár cementovou maltou 
stojatého s boční opěrou z betonu prostého, do lože 
z betonu prostého

m 4 400,00 CS ÚRS 2019 01

11 M 59217017
obrubník betonový chodníkový 1000x100x250mm, 
včetně dopravy m 2 300,00 CS ÚRS 2019 01

12 K 919731122
Zarovnání styčné plochy podkladu nebo krytu podél 
vybourané části komunikace nebo zpevněné plochy  
živičné tl. přes 50 do 100 mm

m 1 600,00 CS ÚRS 2019 01

VV 2 ks výkopů
VV 2,5 x 2,5 m
VV 2*2*(2,5+2,5)

14 K 113107141

Odstranění podkladů nebo krytů ručně s přemístěním 
hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s 
naložením na dopravní prostředek živičných, o tl. vrstvy 
do 50 mm

m2 157,50 CS ÚRS 2019 01

VV 2 ks výkopů - odřez 0,5 m krytu kolem výkopu
VV 2*(2,5*2,5-2*2)

13 K 572340112
Vyspravení krytu komunikací po překopech 
inženýrských sítí plochy do 15 m2 asfaltovým betonem 
ACO (AB), po zhutnění tl. přes 50 do 70 mm

m2  18 750,00 CS ÚRS 2019 01

VV 2 ks výkopů
VV 2,5 x 2,5 m 
VV 2*(2,5*2,5)

15 K 113106291R

Rozebrání dlažeb a dílců vozovek a ploch s jakoukoliv 
výplní spár strojně plochy jednotlivě přes 50 m2 do 200 
m2 ze silničních dílců jakýchkoliv rozměrů, s ložem z 
kameniva nebo živice 

m2 3 375,00

VV včetně odstranění lože, podsypu a geotextilie
VV včetně odvozu
VV "dočasná zpevněná plocha"135

Demolice objektu Sokolov - Heyrovského

04 - Zásypy, dokončovací práce
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

KSO: CC-CZ:
Místo: Sokolov Datum: 19.10.2020

Zadavatel: IČ: 00259586
Město Sokolov DIČ: CZ00259586

Uchazeč: IČ: 25397087
DIČ: CZ25397087

Projektant: IČ: 47676175
AWT Rekultivace a.s. DIČ: CZ47676175

Zpracovatel: IČ:
 DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 103 300,00

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 103 300,00 21,00% 21 693,00

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 124 993,00

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Uchazeč

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Demolice objektu Sokolov - Heyrovského

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady

PB SCOM s.r.o.
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:

Objekt:

Místo: Sokolov Datum: 19.10.2020

Zadavatel: Město Sokolov Projektant:
AWT Rekultivace 
a.s.

Uchazeč: PB SCOM s.r.o. Zpracovatel:  

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací 103 300,00

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady 103 300,00

    VRN1 - Průzkumné, geodetické a projektové práce 25 000,00

    VRN3 - Zařízení staveniště 33 300,00

    VRN4 - Inženýrská činnost 13 000,00

    VRN9 - Ostatní náklady 32 000,00

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady

Demolice objektu Sokolov - Heyrovského
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: Sokolov Datum: 19.10.2020

Zadavatel: Město Sokolov Projektant:
AWT Rekultivace 
a.s.

Uchazeč: PB SCOM s.r.o. Zpracovatel:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 103 300,00

D VRN Vedlejší rozpočtové náklady 103 300,00

D VRN1 Průzkumné, geodetické a projektové práce 25 000,00

14 K 012303000R
Geodetické zaměření stavby - zaměření 
ponechávaných podzemních konstrukcí 

kpl  12 000,00

17 K 012303000R1
Zpracování geometrických plánů pro zápis do KN, 
součinnost kpl  4 000,00

10 K 013294000R
DIO - zajištění povolení zvláštního užívání, omezení 
obecného užívání a stanovení přechodné úpravy 
provozu, případná aktualizace dle skut. 

kpl  5 000,00

15 K 013294000R2 Zpracování technologického postupu bouracích prací kpl  4 000,00

D VRN3 Zařízení staveniště 33 300,00

1 K 032103000R
Zařízení staveniště - stavební buňky, zajištění vody, 
elektřiny, včetně následného odstranění kpl  22 000,00

2 K 034103000R
Zařízení staveniště - oplocení staveniště 140m, 1x 
vjezdová brána, včetně následného odstranění kpl  6 000,00

9 K 034303000R DIO - D+M, následné odstranění kpl  4 000,00

18 K 034503000R
Informační tabule na staveništi - formát 600x400mm, 
materiál plast, grafika dle zadání objednatele, D+M

kpl  1 300,00

D VRN4 Inženýrská činnost 13 000,00

6 K 042903000R
Legislativní zajištění v případě výskytu azbestu ve 
stavbě - čerpáno se souhlasem TDI/AD kpl  3 000,00

3 K 043203000R Vytýčení sítí kpl  10 000,00

D VRN9 Ostatní náklady 32 000,00

12 K 091003000R1
Zkrápění suti, demolovaného objektu, další opatření pro 
eliminaci prašnosti kpl  20 000,00

13 K 091003000R2 Čištění komunikací kpl  12 000,00

Demolice objektu Sokolov - Heyrovského

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady
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