



SMLOUVA O DÍLO

(dle § 2586 a následujících občanského zákoníku)

„Stezka pro cyklisty a chodce, Dolní Rychnov - Sokolov“

Objednatel: Město Sokolov
Se sídlem: Rokycanova 1929, 356 01 Sokolov
Zastoupená: Renatou Oulehlovou, starostkou města
IČ: 00 259 586
DIČ: CZ 00259586
Bankovní spojení: Komerční banka, a.s., pobočka Sokolov
Číslo účtu: XXXXXXXXXX
(dále jen „**objednatel**“ na straně jedné)

a

Zhotovitel: bss BÁŇSKÁ STAVEBNÍ SPOLEČNOST s.r.o.
Se sídlem: Chebská 53, 356 58 Sokolov
IČ: 25233866
DIČ: CZ25233866
Zapsaná v obchodním rejstříku vedeném: KS v Plzni, oddíl C, vložka 11266
Bankovní spojení: Raiffeisen bank a.s.
Číslo účtu: XXXXXXXXXX
Jednající: Martin Vedral, společník - jednatel
(dále jen „**zhotovitel**“ na straně druhé)

uzavřeli níže uvedeného dne, měsíce a roku, v souladu s příslušnými ustanoveními zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, (dále jen „občanský zákoník“), tuto smlouvu o dílo na zhotovení stavby „Stezka pro cyklisty a chodce, Dolní Rychnov - Sokolov“.



Článek I. Definice

Používají-li se v této smlouvě následující pojmy, mají tento význam, nevyplyvá-li z kontextu textu jiný význam

I.1 Projektová dokumentace: je dokumentace zpracovaná v rozsahu stanoveném jiným právním předpisem (vyhláškou č. 169/2016 Sb.) a je projektovou dokumentací pro provádění stavby: „Projekt cyklostezek po zaniklých obcích Slavkovského lesa a napojení na systémy v sokolovské kotlině – Cyklotrasa P1 – úsek 113 Dolní Rychnov - Sokolov“, zpracovaná společností Dopravní stavby a venkovní architektura s. r.o., zodpovědný projektant [redacted] v 04/2016, zakázka č. 17/2016, a soupis výkonů k této projektové dokumentaci (položkový rozpočet – nabídka zhotovitele), jenž tvoří přílohu č. 1 této smlouvy.

I.2 Pozemky stavby: je/Jsou pozemek/y v k.ú. Sokolov, v rozsahu dle stavebního povolení č.j. 27821/2017/OSÚP/KAZI ze dne 10.dubna 2017.

I.3 Předmětná stavba: je stavba: „Cyklotrasa P1 – úsek 113 Dolní Rychnov - Sokolov“, dle Projektové dokumentace.

I.4 Objednatel: je zadavatel po uzavření smlouvy na plnění veřejné zakázky nebo zakázky.

I.5 Zhotovitelem: je dodavatel po uzavření smlouvy na plnění veřejné zakázky nebo zakázky.

I.6 Položkovým rozpočtem: je zhotovitelem oceněný soupis stavebních prací dodávek a služeb, v němž jsou zhotovitelem uvedeny jednotkové ceny u všech položek stavebních prací dodávek a služeb a jejich celkové ceny pro zadavatelem vymezené množství.

I.7 Zhotovitel bere na vědomí, že Předmětná stavba je realizována v rámci projektu s názvem „Stezka pro cyklisty a chodce, Dolní Rychnov - Sokolov“, reg. č. projektu: CZ.06.1.37/0.0/0.0/16_077/0005919 (dále jen „Projekt“) který je spolufinancován Evropskou unií z Evropského fondu pro regionální rozvoj - Integrovaný regionální operační program.

Článek II. Předmět smlouvy

- II.1** Zhotovitel se zavazuje provést pro objednatele dodávku Předmětné stavby (dále také jen „dílo“) a objednatel se mu za to zavazuje uhradit cenu díla.
- II.2** Rozsah, provedení, kvalitativní a technické parametry Předmětné stavby jsou stanoveny:



- a) projektovou dokumentací;
- b) obecně závaznými technickými normami, předpisy a ČSN v posledním znění;
- c) technickými požadavky a montážními postupy stanovenými dodavatelem jednotlivých materiálů a komponentů, jež budou součástí díla či budou k zhotovení díla použity;
- d) výzvou a zadávací dokumentací zadavatele ze dne 03. 01. 2019 a nabídkou zhotovitele ze dne 11. 02. 2019.

Předmětem díla jsou rovněž činnosti, práce a dodávky, které nejsou v dokladech uvedených v tomto odstavci smlouvy obsaženy, ale o kterých zhotovitel věděl, nebo podle svých odborných znalostí vědět měl a/nebo mohl, že jsou k řádnému a kvalitnímu provedení díla dané povahy třeba. Dílo zahrnuje provedení, dodání a zajištění všech činností, prací, služeb, věcí a dodávek, nutných k realizaci díla, včetně:

- a) zařízení staveniště, jeho zřízení, odstranění, zajištění, zabezpečení a napojení na inženýrské sítě, vč. nákladů spojených s užíváním veřejného prostranství;
- b) zajištění vytýčení inženýrských sítí (tras technické infrastruktury), a to před zahájením prací na staveništi, včetně zajištění jejich zaměření a zakreslení dle skutečného stavu do příslušné dokumentace a včetně jejich písemného a zpětného předání jednotlivým správcům, bude-li potřebné;
- c) provedení veškerých geodetických prací a případných doplňujících průzkumů souvisejících s provedením díla;
- d) likvidace stavebního odpadu, jeho uložení na řízenou skládku, ekologická likvidace nebo jiná jeho likvidace v souladu se zákonem č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a doložení dokladů o této likvidaci, včetně úhrady poplatků za toto uložení, likvidaci a dopravu;
- e) provedení opatření při realizaci stavby vyplývajících z umístění a návaznosti stavby;
- f) zajištění bezpečných přechodů a přejezdů pro zabezpečení přístupu a příjezdu k objektům a do objektů;
- g) zajištění ochrany proti šíření prašnosti a nadměrného hluku;
- h) zpracování a dodání dokumentace skutečného provedení díla, včetně dokladové části, a geodetických zaměření díla;
- i) zpracování a dodání všech dalších dokladů potřebných k předání díla;
- j) úplné vyčištění a vyklizení dokončené akce a staveniště, případně výstavbou dotčených pozemků a komunikací, vč. jejich uvedení do původního či s objednatelem dohodnutého stavu;
- k) provedení závěrečného úklidu dokončeného díla dle této smlouvy;
- l) spolupráce s objednatelem v oblasti povinné publicity projektu, tzn. zejména dodání a umístění dočasného billboardu o rozměrech 5,1 x 2,4 m, kde bude uveden název projektu a jeho hlavní cíl. Podklady pro výrobu billboardu poskytne zhotoviteli na vyžádání objednatel. Dočasný billboard musí být v místě realizace projektu umístěn po celou dobu realizace projektu. Dále také dodání a umístění stále pamětní desky dle projektové dokumentace, na stále pamětní desce musí být uveden název projektu a hlavní cíl projektu. Podklady pro výrobu stálé pamětní desky poskytne zhotoviteli na vyžádání objednatel.

to vše v místě provádění díla dle této smlouvy, nevyplývá-li z povahy věci jinak.



II.3 V pochybnostech, zda určitá část díla je součástí díla dle této smlouvy či nikoliv, se má za to, že jeho součástí jsou veškeré stavební a související práce a dodávky nutné k užívání Předmětné stavby a jejímu užívání v souladu s účelem stanoveným v Projektové dokumentaci.

II.4 Účelem této smlouvy je včasné a řádné předání provozuschopné Předmětné stavby jako dokončeného díla definovaného Projektovou dokumentací.

II.5 Zhotovitel se zavazuje provést Předmětnou stavbu vlastním jménem, na vlastní nebezpečí, odpovědnost a náklady.

II.6 Za správnost a úplnost předané Projektové dokumentace odpovídá objednatel.

Článek III. Čas plnění

III.1 Základní termíny plnění jednotlivých částí díla podle předchozího článku jsou následující:

III.1.1 Předání a převzetí staveniště: do 30 dnů od podpisu smlouvy

III.1.2 Dokončení stavebních prací (díla): do 350 kalendářních dnů ode dne předání staveniště

III.1.3 Předání a převzetí stavby: nejpozději v den dokončení stavebních prací (díla) podle odst. III. 1.2

III.1.4 Vyklizení staveniště: do 5 kalendářních dnů ode dne předání a převzetí stavby (díla)

III.2 V případě, že nepříznivé klimatické podmínky (dlouhodobý pokles průměrných denních teplot, dlouhodobé trvalé srážky) objektivně neumožní řádné provádění prací po dobu delší než 5 dnů, zavazují se smluvní strany ke vzájemné dohodě o prodloužení termínu dokončení a předání díla dle odst. III.1.2 o příslušný počet dnů, kdy nebylo možné řádně provádět stavební práce.

III.3 Zajištění všech správních rozhodnutí nutných k možnosti provádět stavbu je součástí díla dle této smlouvy.

III.4 Předmětná stavba bude ukončena a závazek zhotovitele k jejímu provedení splněn jejím předáním objednateli po provedení všech zkoušek s kladným výsledkem, stanovených v projektové dokumentaci, předepsaných zvláštními předpisy a závaznými normami (ČSN). Doklady o těchto zkouškách s kladným výsledkem podmiňují převzetí díla. Dílo bude bez vad a nedodělků bránících užívání stavby k jejímu účelu a bude způsobilé k užívání. Splnění závazku provést dílo ze strany zhotovitele je podmíněno i vyklizením staveniště a odstraněním případných škod způsobených zhotovitelem či jeho poddodavateli na Pozemcích stavby, sousedních pozemcích a stavbách a odstranění případných škod a znečištění na přilehlých komunikacích. Za škodu dle předešlé věty se považuje i škoda na životním prostředí.

Článek IV. Staveniště

IV.1 Objednatel předá zhotoviteli staveniště protokolárně, k převzetí staveniště vyzve objednatel zhotovitele písemně.

IV.2 Staveniště bude zhotoviteli předáno celé najednou.



IV.3 Zábory veřejného prostranství včetně dopravního značení (DIR) a jeho osazení před zahájením stavebních prací zajistí na vlastní náklady zhotovitel.

IV.4 Stanoviska správců či vlastníků pozemních, nadzemních vedení a inženýrských sítí k napojení předmětné stavby obstará na vlastní náklady zhotovitel.

IV.5 Zhotovitel si je vědom, že nesmí svojí činností poškozovat přilehlé komunikace a případné poškození opraví. Zhotovitel bude před vjezdem stavebních mechanismů a aut na přilehlou komunikaci zajišťovat jejich očištění. V případě znečištění přilehlé komunikace toto okamžitě odstraní.

IV.6 Zhotovitel je povinen na staveništi zachovávat čistotu a pořádek, odstraňovat odpady vzniklé jeho činností, to vše v souladu s příslušnými právními předpisy, a to vlastním jménem a na vlastní náklady.

IV.7 Zhotovitel je povinen zajistit dodržování předpisů o bezpečnosti práce, nakládání s odpady a nebezpečnými látkami a dalších obecně závazných právních předpisů na Pozemcích stavby všemi subjekty, jež se na nich zdržují.

IV.8 Zhotovitel zabezpečí na vlastní náklady řádné zajištění všech strojů, materiálu a dalších movitých věcí a hlídání staveniště v potřebném rozsahu.

IV.9 Zřízení cest pro příchod a příjezd na staveniště zajistí na své vlastní náklady zhotovitel.

IV.10 Zhotovitel na své vlastní náklady zajistí zemníky a skládky odpadů z realizace stavební části.

Článek V. Ostatní práva a povinnosti smluvních stran

V.1 Zhotovitele zastupuje po dobu zhotovování stavby ve věcech:

V.1.1 smluvních: Martin Vedral, společník - jednatel

V.1.2 technických: Martin Vedral
tel.: [REDACTED]

[REDACTED]

V.2 Objednatele zastupuje ve věcech:

V.2.1 smluvních: Renata Oulehlová, starostka města

V.2.2 technických: Luboš Pravec, [REDACTED]

[REDACTED]

Ing. Kateřina Klepáčková,

[REDACTED]

[REDACTED]

TDI:

[REDACTED]

Koordinátor BOZP:

[REDACTED]



V.3 Bude-li objednatel požadovat (a) provedení prací, které nejsou předmětem díla, (b) vypuštění některých prací, které jsou předmětem díla, (c) nebo se při provádění díla zjistí skutečnosti, které nebyly v době uzavření smlouvy známy a zhotovitel je nezavinil ani nemohl předvídat a mají vliv na cenu díla, (d) anebo při realizaci díla se zjistí skutečnosti odlišné od Projektové dokumentace, musí být tato změna díla sjednána na základě písemného dodatku k této smlouvě. Na případnou potřebu prací podle předchozí věty je zhotovitel povinen objednatele upozornit neprodleně po jejím zjištění a předchozímu upozornění stavebního technického dozoru stavebníka a zavazuje se je provést na písemnou žádost objednatele; to platí obdobně i pro méněpráce podle písm. b).

V případě změn u prací, které jsou obsaženy v položkovém rozpočtu, bude změna ceny stanovena na základě jednotkové ceny dané práce v položkovém rozpočtu. V případě změn u prací, které nejsou v položkovém rozpočtu uvedeny, bude cena stanovena podle jednotkových cen v obecně dostupné cenové soustavě. Vyloučeny jsou změny či úpravy ceny díla, které jsou v rozporu s příslušnými ustanoveními zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, zejména takové, na základě kterých by mohlo dojít k podstatné změně závazku z této smlouvy.

V.4 Zpravidla jednou týdně budou zástupci smluvních stran provádět v místě realizace stavby kontrolu a ověřování rozsahu již provedených stavebních prací. Kterákoliv ze smluvních stran je oprávněna svolat kdykoliv s třidenním předstihem takovéto kontrolní jednání, kterého je druhá strana povinna se účastnit. To bude prováděno zápisem do stavebního deníku, faxem nebo e-mailem. Objednatel má právo kdykoliv se v místě realizace stavby přesvědčit o vykonaných stavebních dodávkách a pracích.

V.5 Objednatel si vyhrazuje právo odsouhlasit veškeré postupy prací a dále použité materiály a povrchové úpravy. Na požádání objednatele je zhotovitel povinen předložit vzorky použitých materiálů a oznámit jejich zdroje nebo dodavatele. Má-li objednatel důvodné podezření z nedodržení požadované kvality materiálů nebo provedení prací, má právo zabezpečit s vědomím zhotovitele zkoušky materiálu a požádat zhotovitele o zastavení dotčené části stavby. Zhotovitel je povinen tuto žádost respektovat dnem doručení této žádosti. Pokud zkoušky prokáží požadovanou kvalitu, náklady na tyto zkoušky hradí objednatel a prodloužení termínu smlouvy je příslušné počtu dnů zastavení dotčené části stavby. V opačném případě jdou tyto náklady k tíži zhotovitele a zdržení způsobené zastavením stavby nemá vliv na dílčí ani konečné termíny zhotovení díla.

V.6 Veškeré změny dílčích termínů či celkové doby plnění předmětu této smlouvy na základě porušení právních povinností na straně objednatele lze aplikovat pouze v případě, že zhotovitel prokáže, že takové porušení měla, i při vynaložení jeho veškerého úsilí, za následek přerušení či pozdržení díla z jeho strany.

V.7 V pochybnostech se má za to, že pokud se k nějaké činnosti či dodávce potřebné k naplnění účelu této smlouvy a řádnému užívání předmětu díla nezavázal výslovně objednatel, je povinen tuto činnost vykonat či dodávku uskutečnit zhotovitel a tato je i součástí sjednané ceny.

V.8 Umístění poutače či jakékoliv reklamy zhotovitele na Předmětné stavbě či na Pozemcích stavby je možné pouze po předchozím souhlasu objednatele.

V.9 Zhotovitel se zavazuje po celou dobu trvání stavby dodržovat předpisy bezpečnosti práce na Předmětné stavbě a zajistit jejich dodržování i svými zaměstnanci a poddodavateli.

V.10 Zhotovitel se zavazuje řídit se závaznými příkazy při provádění díla ze strany objednatele, pokud tyto nejsou v rozporu s obecně závaznými právními předpisy. Takto nemůže dojít ke změně této smlouvy.

V.11 Objednatel se zavazuje stanovit koordinátora BOZP na staveništi, pokud to vyplývá ze zvláštních předpisů.



V.12 Objednatel se zavazuje předat a zhotovitel převzít příslušnou projektovou dokumentaci stavby nejpozději do dne zahájení stavebních prací dle čl. III.1.1

V.13 Zhotovitel se zavazuje umožnit výkon technického dozoru stavebníka, autorského dozoru projektanta a výkon činnosti koordinátora BOZP, pokud to vyplývá ze zvláštních předpisů.

V.14 Změna poddodavatele, pomocí kterého zhotovitel prokazoval v zadávacím řízení splnění kvalifikace, je možné jen ve výjimečných případech se souhlasem objednatele. Nový poddodavatel musí splňovat kvalifikaci minimálně v rozsahu, v jakém byla prokázána v zadávacím řízení.

V.15 Zhotovitel prohlašuje, že ke dni uzavření této smlouvy má uzavřenou pojistnou smlouvu, jejímž předmětem je pojištění odpovědnosti za škody způsobené zhotovitelem třetím osobám v souvislosti s výkonem jeho činnosti, včetně škod způsobených pracovníky (zaměstnanci) objednatele, a to nejméně ve výši celkové ceny díla bez DPH uvedené v článku VII. této smlouvy, se spoluúčastí nejvýše 1 %. Dále prohlašuje, že ke dni uzavření této smlouvy má uzavřenou pojistnou smlouvu v rozsahu škody na majetku způsobené komukoli při realizaci díla dle této smlouvy, a to v rozsahu „ALL RISK“, a to jak na staveništi, tak i v místech, kde jsou jednotlivé věci a zařízení, které tvoří předmět díla, uskladněny či montovány, a to na pojistnou částku odpovídající minimálně Ceně za provedení díla,

Zhotovitele je povinen předložit objednateli alespoň prostou kopii pojistných smluv podle předchozího odstavce nejpozději při uzavírání této smlouvy. Zhotovitel je povinen po celou dobu trvání těchto smluv a v přiměřeném rozsahu i po dobu záruční doby být pojištěn ve smyslu ustanovení tohoto odstavce a nesnížit pojistného plnění pod částku uvedenou v něm, a řádně platit pojistné tak, aby pojistné smlouvy byly po celou dobu provádění díla a v přiměřeném rozsahu i po dobu záruky platné. Na žádost objednatele je zhotovitel povinen kdykoliv v průběhu trvání smluv bezodkladně předložit mu doklady o tom, že pojistné smlouvy uzavřené zhotovitelem trvají a zůstávají v platnosti.

V.16 Zhotovitel je povinen archivovat originální vyhotovení smlouvy včetně jejich dodatků, dále originály účetních dokladů a dalších dokladů vztahujících se k realizaci předmětu této smlouvy po dobu 10 let od finančního ukončení projektu. Dále se při realizaci díla zavazuje postupovat v souladu zejména s Obecnými pravidly pro žadatele a příjemce (včetně příloh) a dalšími závaznými dokumenty vydanými v rámci Integrovaného regionálního operačního programu.

Článek VI. Stavební deník

VI.1 Zhotovitel je povinen vést ode dne převzetí staveniště až do dne předání a převzetí díla o činnostech, které vykonává, stavební deník. Zhotovitel je povinen umožnit objednateli či jeho zástupci kdykoliv nahlédnout do těchto dokumentů a případně do nich vpisovat své zápisy či si z nich pořizovat kopie či výpisy. Stavební deník musí mít náležitosti uvedené v metodickém pokynu „Stavební deník, jeho skladba a vedení“ vydaném Českým svazem stavebních inženýrů v aktuálním znění.

VI.2 Pokud zhotovitel nesouhlasí se zápisem objednatele ve stavebním deníku, je povinen své stanovisko a výhrady připojit do 3 pracovních dnů od dne takového zápisu objednatele, jinak platí, že s tímto zápisem souhlasí.



VI.3 Zápísem ve stavebním deníku nelze měnit tuto smlouvu, pokud tato výslovně nestanoví jinak.

VI.4 Originál stavebního deníku je zhotovitel povinen předat objednateli při předávání a přejímání Předmětné stavby. První kopii obdrží technický dozor investora a druhou kopii si ponechá zhotovitel. Do doby předání stavebního deníku není závazek zhotovitele zhotovit a předat dílo dle této smlouvy splněn.

VI.5 Stavební deník musí být vždy v době provádění prací zhotovitelem dostupný na stavbě oprávněným osobám objednatele, příp. osobám oprávněným do něj zapisovat.

Článek VII. Cena díla a platební podmínky

VII.1 Cena za zhotovení díla je stanovena dohodou smluvních stran.

VII.2 Zhotovitel při cenové nabídce pečlivě zkontroloval soulad soupisu výkonů a Projektové dokumentace. Cenová navýšení z důvodů případných diferencí mezi Projektovou dokumentací a přílohou č. 1 Položkový rozpočet - nabídka zhotovitele, jsou nepřipustná. Zhotovitel dále prohlašuje, že dílo je těmito dokumenty specifikováno dostatečně přesně a určitě, a že toto je způsobilé plnit funkci, ke které je stavebně určeno.

VII.3 Smluvní cena za celé dílo v rozsahu dle čl. II. je stanovena jako pevná a maximální a činí celkem **11.884.118,- Kč bez DPH**. K této ceně bude připočtena daň z přidané hodnoty dle obecně závazného právního předpisu.

VII.5 V případě, že zhotovitel z jakéhokoliv důvodu neprovede práce či dodávky tak, jak jsou uvedeny v Projektové dokumentaci, či tyto práce či dodávky provede v menším rozsahu, má objednatel právo na přiměřenou slevu z ceny díla. Tím není dotčena povinnost zhotovitele provést řádně a včas celou Předmětnou stavbu ani odpovědnost za nesplnění této své povinnosti včetně všech smluvních a zákonných nároků objednatele z takového porušení plynoucích.

VII.6 V ceně je mimo jiné zahrnuto:

- vybudování, provoz a údržbu zařízení staveniště, připojení staveniště na energie, vodu, kanalizaci, případně vytápění a poplatky za ně;
- pojištění stavby a nutnou ostrahu staveniště;
- zpracování a obstarání DIR;
- poplatky za dočasné zábory a zábory jiných ploch pro provedení stavby, vč. případného potřebného provizorního dopravního značení a projednání s orgány státní správy;
- dopravu, kompletaci a koordinaci;
- ochranu materiálu jiných movitých věcí a Předmětné stavby do dne jejího předání;
- opatření před zimou či nepříznivými povětrnostními či jinými přírodními vlivy;
- úhradu poplatků za zajištění si vyjádření správce inženýrských sítí, jejich vytýčení a jejich účast při pracích v blízkosti ochranných pásem těchto sítí;
- zpracování a dodání dokumentace skutečného provedení díla, včetně dokladové části;
- vyhotovení a dodání geodetických zaměření díla skutečného provedení díla;
- předání geodetické části dokumentace skutečného provedení stavby výkonnému správci technické mapy města Sokolov dle podmínek provozní dokumentace technické mapy Sokolova a dle Obecně závazné vyhlášky č. 8/2013 o vedení technické mapy města a doložení Protokolu o akceptaci Zakázky DTM Karlovarského kraje;
- veškerou dokladovou část, vč. všech revizí a zkoušek, dokladů o zabezpečení likvidace odpadu v souladu s platným zákonem o odpadech atd.



VII.7 Úhrada ceny díla bude objednatelem prováděna průběžně po dobu výstavby až do výše 90 % ceny díla. Zbývajících 10 % z ceny díla slouží jako zádržné a bude uhrazeno objednatelem zhotoviteli takto:

VII.7.1 50 % z celkové hodnoty zádržného bude uhrazeno objednatelem zhotoviteli bez zbytečného odkladu, v případě vad a nedodělků po jejich úplném odstranění, na základě písemné žádosti zhotovitele o uvolnění příslušné zadržované částky objednatelem

VII.7.2 50 % z celkové hodnoty zádržného bude uhrazeno objednatelem zhotoviteli bez zbytečného odkladu, tj. po uplynutí doby sjednané záruky, na základě písemné žádosti zhotovitele o uvolnění příslušné zadržované částky objednatelem.

VII.8 Zhotovitel bude fakturovat splátky ceny díla průběžně na základě daňových dokladů (faktur) vystavených zhotovitelem zpravidla jedenkrát měsíčně, přičemž datem zdanitelného plnění je poslední den příslušného měsíce. Součástí daňového dokladu (faktury) bude soupis provedených prací a dodávek za kalendářní měsíc. Ten je povinen zhotovitel předat objednateli k odsouhlasení nejpozději posledního dne kalendářního měsíce a objednatel je povinen jej vrátit zhotoviteli do 5 dnů od jeho doručení zpět s přesným označením, které práce a dodávky odsouhlasil a které nikoliv. V případě neodsouhlasení prací a dodávek bude soupis provedených prací a dodávek vrácen k opravě.

VII.9 Podkladem pro zaplacení splátek ceny díla budou faktury. Přílohou faktury musí být i odsouhlasený soupis prací dle předchozího odstavce. Faktury budou obsahovat tyto náležitosti:

- označení faktury a její číslo;
- název a sídlo objednatele a zhotovitele;
- předmět díla nebo jeho části a den, kdy bylo řádně dokončeno a předáno objednateli;
- Název projektu a registrační číslo projektu dle odst. I.7 této Smlouvy
- fakturovanou částku;
- číslo smlouvy a datum jejího uzavření;
- den odeslání faktury a lhůtu její splatnosti;
- označení banky a číslo účtu, na který má být provedena platba;
- razítko zhotovitele a podpis oprávněné osoby;
- potvrzení souhlasu technického dozoru stavby se správností fakturované částky (razítko + podpis).

VII.10 V případě, že faktura nebude obsahovat náležitosti uvedené v této smlouvě, je objednatel oprávněn vrátit ji zhotoviteli k opravě či doplnění. V tomto případě běží nová lhůta splatnosti faktury po doručení opravené či doplněné faktury objednateli. Splatnost faktur se stanovuje na 30 dnů ode dne doručení faktury objednateli.

VII.11 Faktura musí být objednateli doručena ve dvou vyhotoveních.

VII.12 Dojde-li u zhotovitele ke změně bankovního spojení, je povinen oznámit tuto skutečnost objednateli písemně nejpozději do tří dnů poté, co tato skutečnost nastala. Dojde-li k tomu, že v průběhu této třídenní lhůty plnil objednatel zhotoviteli na nesprávné bankovní spojení, přičemž neměl vědomost o změně tohoto bankovního spojení, není ode dne takového plnění v prodlení. Faktury budou odesílány doporučeně držitelem poštovní licence. Dnem úhrady fakturované částky se rozumí odepsání této částky z účtu objednatele.

VII.13 Dostane-li se objednatel do prodlení s úhradou fakturované částky, je zhotovitel oprávněn kromě dlužné částky požadovat po objednateli úrok z prodlení ve výši stanovené předpisy práva občanského.

VII.14 Zhotovitel nemá právo na zálohy nad rámec plateb a termínů uvedených výše v tomto článku.



VII.15 Zádržné podle odst. VII.7 může zhotovitel nahradit bankovní zárukou splňující tyto podmínky:

- a) bankovní záruka musí být vystavena tuzemským peněžním ústavem, a to výlučně k zajištění řádného plnění závazků zhotovitele vyplývajících z poskytnuté záruky dle čl. X této smlouvy, včetně úhrady smluvních pokut a dalších pohledávek objednatele vázících se podle této smlouvy k nárokům objednatele z odpovědnosti za vady díla, jakož i případné nároky, které vzniknou objednateli v souvislosti s odstoupením od této smlouvy. Bankovní záruka bude vystavena ve prospěch objednatele na dobu trvání celé záruční doby prodloužené o 2 měsíce. Bankovní záruka musí být vystavena jako bezpodmínečná a splatná na první výzvu objednatele a bez námitek, které by mohla uplatnit banka, která vystavila záruční listinu, vůči objednateli;
- b) zhotovitel je povinen nejpozději v den zahájení přejímacího řízení podle čl. IX této smlouvy předat objednateli nebo jím pověřenému zástupci doklad prokazující splnění jeho závazku podle ustanovení tohoto článku této smlouvy ke složení bankovní záruky v plné výši.
- c) objednatel po uplynutí doby trvání celé záruční doby dle ustanovení čl. X této smlouvy prodloužené o 2 měsíce uvolní bankovní záruku ve prospěch zhotovitele;
- d) objednatel je oprávněn užít bankovní záruku k úhradě svých splatných pohledávek za zhotovitelem. O užití předmětné bankovní záruky je objednatel povinen písemně informovat zhotovitele do čtrnácti pracovních dní ode dne užití;
- e) bankovní záruka bude uvolněna po uplynutí doby trvání celé záruční doby prodloužené o 2 měsíce a po odstranění všech reklamovaných vad v záruční době díla a po provedení případných úhrad pohledávek za zhotovitelem podle tohoto článku této smlouvy, a to do třiceti pracovních dní ode dne uplynutí doby trvání celé záruční doby prodloužené o 2 měsíce.

Článek VIII. Smluvní pokuty

VIII.1 Při prodlení s dokončením a předáním Předmětné stavby je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,09 % za každý i započatý den prodlení.

VIII.2 Při prodlení zhotovitele s plněním některého dílčího termínu uvedeného v odst. III.1 je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 2 500 Kč za každý den prodlení. Tím není dotčeno ustanovení předchozího odstavce.

VIII.3 Při prodlení s dokončením a předáním Předmětného díla o více jak 30 kalendářních dnů je zhotovitel povinen uhradit objednateli nad rámec pokut uvedených v odst. VIII.1 a VIII.2 této smlouvy jednorázovou smluvní pokutu ve výši 50 000 Kč.

VIII.4 Neodstraní-li zhotovitel v záruční době reklamovanou vadu ve lhůtách uvedených v odst. X.5 zavazuje se zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 5 000 Kč v případě, že jde o vadu bránící řádnému užívání Předmětné stavby, a 3 000 Kč v případě, že jde o vadu nebránící řádnému užívání Předmětné stavby, a to v obou případech za každou vadu a každý kalendářní den prodlení.

VIII.5 V případě, že objednatel odstoupí od smlouvy při porušení smluvních povinností zhotovitelem uvedených v odst. XI.1.2, odst. XI.1.3 či XI.1.4 této smlouvy, má objednatel právo na smluvní pokutu ve výši 50 000 Kč.

VIII.6 Výše uvedenými ujednáními o smluvní pokutě není dotčeno právo na náhradu vzniklé škody, a to v jejím plném rozsahu.



VIII.7 Smluvní pokuty podle tohoto článku jsou splatné na základě písemné výzvy objednatele do 15 dnů od doručení výzvy.

VIII.8 Zhotovitel považuje smluvní pokuty sjednané v tomto článku za přiměřené a vzdává se práva domáhat se u soudu jejich snížení.

Článek IX. Předání díla

IX.1 Zhotovitel je povinen předat objednateli Předmětnou stavbu v termínu dle čl. III., přičemž je povinen vyzvat jej k převzetí nejméně 7 pracovních dnů před tímto termínem. Objednatel na základě této výzvy zorganizuje předání a převzetí díla.

IX.2 Při předání díla je zhotovitel povinen předat objednateli veškeré k dílu náležející dokumentace a doklady, včetně projektové dokumentace skutečného provedení díla se zakreslením veškerých změn podle skutečného stavu provedených prací, geodetických zaměření, stavebního deníku, dále revizní zprávy, záznamy o zkouškách, záruční listy, návody k použití, atesty použitých výrobků a materiálů, požární osvědčení o použitých materiálech, technickou dokumentaci obsahující zásady pro vykonávání kontrol a zkoušek, provozní řády, doklady o zaškolení obsluhy a doklady o zneškodnění odpadů z Předmětné stavby:

- veškerá dokumentace a dokladová část náležející k dílu bude předána v českém jazyce ve 3 vyhotoveních v tištěné podobě a v 1 vyhotovení v elektronické podobě – formát *.pdf, pro dokumentaci skutečného provedení díla ve formátech *.dwg, *.doc, *.xls; *.orf – obecném rozpočtovém formátu – tento formát podporují programy pro tvorbu rozpočtů;
- geodetická zaměření díla skutečného provedení díla budou předána ve 3 vyhotoveních v tištěné podobě a v 1 vyhotovení v elektronické podobě – vše formáty *.doc, *.xls, *.dwg, *.pdf;

Geodetická část dokumentace skutečného provedení stavby bude předána výkonnému správci technické mapy města Sokolov dle podmínek provozní dokumentace technické mapy Sokolova a dle Obecně závazné vyhlášky č. 8/2013 o vedení technické mapy města. Při předání díla je zhotovitel povinen předat objednateli Protokol o akceptaci Zakázky DTM Karlovarského kraje.

Pokud budou některé tyto dokumenty v cizím jazyce, je zhotovitel povinen dodat je spolu s překladem do českého jazyka od tlumočnicka zapsaného v seznamu tlumočnicků tohoto jazyka vedeném místně příslušným krajským soudem. V případě pozdního předání byť jen jediného z těchto dokumentů je objednatel oprávněn posunout jednostranně termín předání tak, aby ode dne předání těchto dokumentů do dne předání stavby proběhlo 7 kalendářních dnů.

IX.3 Předání díla se uskuteční v místě jeho realizace.

IX.4 O předání díla bude zhotovitelem sepsán zápis o odevzdání a převzetí, který bude obsahovat:

- označení díla;
- označení smluvních stran;
- datum uzavření této smlouvy;
- datum zahájení a dokončení prací;
- datum konce záruční doby dle čl. X. této smlouvy;
- soupis vad a nedodělků a termín jejich odstranění, který vyhotoví zástupce objednatel;
- soupis dokladů předávaných se stavbou;
- prohlášení objednatele, že dílo přejímá;
- datum a místo sepsání zápisu;
- jména a podpisy zástupců objednatele a zhotovitele.



IX.5 Zhotovitel i objednatel jsou dále oprávněni uvést v zápise cokoliv, co budou považovat za nutné.

IX.6 Do dne předání díla nese zhotovitel nebezpečí za veškeré škody na díle, s výjimkou případů, kdy poškození díla způsobí objednatel. V takovém případě nese odpovědnost objednatel.

IX.7 Při předání a převzetí díla bude přítomen budoucí správce díla, který bude zhotovitelem zaškolen o řádné údržbě a péči provedeného díla.

IX.8 Objednatel přizve k předání a převzetí díla osobu vykonávající funkci technického dozoru stavebníka.

Článek X. Záruční doba

X.1 Zhotovitel se zavazuje provést dílo podle projektové dokumentace, v kvalitě odpovídající účelu smlouvy, právním předpisům a závazným technickým normám a odpovídá za to, že dílo bude mít po dobu záruční doby vlastnosti v této smlouvě dohodnuté, právními normami a předpisy stanovené (např. ČSN v posledním platném znění).

X.2 Zhotovitel poskytuje objednateli záruku na dílo a záruční doba činí **60 měsíců**.

X.3 Záruční doba uvedená v odst. X.2 začíná podle odst. IX.1 běžet dnem předání díla a vztahuje se na jakoukoliv vadu, která se na díle vyskytne od jeho předání do skončení záruční doby, s výjimkou vady způsobené událostí živelného charakteru nebo jednáním objednatele a třetích osob.

X.4 Vyskytne-li se v průběhu lhůty na díle vada, na kterou se vztahuje záruka, oznámí tuto skutečnost objednatel bez zbytečného odkladu písemnou formou zástupci zhotovitele.

X.5 Zhotovitel se zavazuje bezplatně veškeré vady odstranit v případě, že jde o vady havarijního charakteru, bránící řádnému provozu Předmětné stavby, do 24 hodin od jejich oznámení, a vady nebránící řádnému užívání do 3 dnů ode dne, kdy obdržel vyrozumění o existenci vady a o tom, jakým způsobem se projevuje, nebrání-li jejímu odstranění povětrnostní podmínky. Delší termín odstranění vady je podmíněn písemným souhlasem objednatele.

X.6 Objednatel je povinen umožnit zhotoviteli přístup do prostoru nebo místností, pokud je to zapotřebí pro řádné odstranění vady. Zhotovitel je přitom povinen respektovat časové možnosti objednatele a v případě potřeby přistoupit i na provádění opravy v mimopracovní době.

X.7 Ukáže-li se, že vada předmětu plnění je neodstranitelná, zhotovitel s objednatелеm dohodnou termín zajištění náhradní dodávky.

X.8 Ustanovení odst. X.4 až X.7 nemá vliv na možnost objednatele uplatňovat i jiné nároky, jež mu při takových vadách dává obchodní zákoník či jiné obecně závazné právní předpisy.

X.9 Nezačne-li zhotovitel s odstraňováním vady na místě samém do 3 pracovních dnů od jejího oznámení objednatелеm či neodstraní-li tuto vadu zhotovitel ve sjednané lhůtě, je objednatel oprávněn provést opravu sám (či prostřednictvím sjednané třetí osoby) a požadovat po zhotoviteli náhradu takto vynaložených nákladů.

Článek XI. Odstoupení od smlouvy

XI.1 Objednatel je oprávněn od této smlouvy odstoupit i v případě:



- XI.1.1 zahájení insolvenčního řízení se zhotovitelem,
- XI.1.2 bezdůvodného přerušení prací zhotovitelem, které trvá déle než 7 dnů,
- XI.1.3 prodlení s dokončením Předmětné stavby a jejím předání přesahujícím 15 dnů,
- XI.1.4 neplnění jiných povinností dle této smlouvy zhotovitelem, ačkoliv k jejich plnění byl zhotovitel objednatelem písemně vyzván s poskytnutím přiměřené lhůty k nápravě.

XI.2 Zhotovitel je oprávněn od této smlouvy odstoupit v případě:

- XI.2.1 prodlení s úhradou ceny díla či její splátky přesahující 60 dnů.

XI.3 V případě odstoupení od smlouvy ze strany objednatele je objednatel povinen zaplatit zhotoviteli nejvýše tu část ceny díla, která již byla zhotovitelem provedena a jež je na základě částečného předávacího protokolu (provedeného do 10 dnů od takového odstoupení) schopná užívání jako dílo bez vad (a to i pro další pokračování stavby) sníženou o 10 %. Tím nejsou dotčeny nároky na smluvní pokuty.

Článek XII. Závěrečná ustanovení

XII.1 Změnit nebo doplnit tuto smlouvu mohou smluvní strany pouze formou písemného dodatku. Dodatek musí být podepsán oprávněnými zástupci smluvních stran a za smluvní dodatek výslovně prohlášen. Dodatky se vyhotovují ve stejném počtu výtisků jako smlouva a budou průběžně číslovány.

XII.2 Pokud tato smlouva nemá jiná výslovná ustanovení oproti občanskému zákoníku, řídí se příslušným ustanovením občanského zákoníku.

XII.3 Zhotovitel je povinen archivovat veškerou dokumentaci související s dílem po dobu minimálně 10 let, pokud nebude předána kompletní dokumentace objednateli.

XII.4 Tato smlouva je vyhotovena ve čtyřech stejnopisech, podepsaných oprávněnými zástupci smluvních stran, přičemž každá strana obdrží dvě vyhotovení.

XII.5 Tato smlouva nabývá platnosti dnem podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních stran a účinnosti dnem jejího uveřejnění prostřednictvím registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů. Smluvní strany se dohodly, že smlouvu uveřejní podle předchozí věty objednatel bez zbytečného odkladu, nejpozději do 15 dnů od uzavření smlouvy. Zástupci obou smluvních stran pak prohlašují, že jsou oprávněni za smluvní strany tuto smlouvu podepsat.

XII.6 Vzhledem k veřejnoprávnímu charakteru objednatele zhotovitel výslovně prohlašuje, že je s touto skutečností obeznámen a souhlasí se zveřejněním této smlouvy v rozsahu a za podmínek vyplývajících z příslušných právních předpisů, zejména zákona 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, a zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů.

XII.7 Smluvní strany výslovně prohlašují, že žádné ustanovení této smlouvy není obchodním tajemstvím podle § 504 občanského zákoníku ani neobsahuje důvěrnou informaci o poměrech smluvní strany nebo skutečnostech, které má smluvní strana potřebu ochraňovat jako důvěrnou informaci nebo předmět obchodního tajemství. Výjimku tvoří ustanovení, která byla v rámci nabídky označena za obchodní tajemství, splňující znaky podle § 504 občanského zákoníku, které nemá být uveřejněno v rámci plnění povinnosti zadavatele spočívající v uveřejňování smlouvy na veřejnou zakázku vč. všech jejích příloh, změn a dodatků. Tyto části nabídky musí být jednoznačně a srozumitelně označené a požadavek na neuveřejnění obchodního tajemství musí být řádně odůvodněn.

XII.8 Nedílnou součástí této smlouvy jsou přílohy:



„Stezka pro cyklisty a chodce, Dolní Rychnov - Sokolov“ CZ.06.1.37/0.0/0.0/16_077/0005919 Smlouva č. SML/169/2019/ORM

a) Příloha č. 1 - Položkový rozpočet – nabídka zhotovitele

V Sokolově

Renata Oulehlová
starostka města

.....
Objednatel

V Sokolově

Martin Vedral

Digitálně podepsal Martin Vedral
Datum: 2019.04.02 15:03:39
+02'00'

Martin Vedral
společník-jednatel

.....
Zhotovitel

REKAPITULACE STAVBY

Kód: 922014C

Stavba: Slavkovský les, úsek 113 Cyklotrasa P 1 - Dolní Rychnov - Sokolov

KSO: 822

Místo: Sokolov Cen. soustava: ÚRS I/2016

CZ-CPV: 45000000-7

CC-CZ: 2

Datum: 5. 4. 2016

CZ-CPA: 42

Zadavatel:

Město Sokolov

IČ:

DIČ:

Uchazeč:

bss BĀŇSKĀ STAVEBNĀ SPOLEČNOST s.r.o.

IČ: 25233866

DIČ: CZ25233866

Projektant:

DSVA s.r.o.

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

11 884 118,00

	Sazba daně	Základ daně	Výše daně
DPH základní	21,00%	11 884 118,00	2 495 664,78
DPH snížená	15,00%	0,00	0,00

Cena s DPH

v

CZK

14 379 782,78

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: 922014C

Stavba: Slavkovský les, úsek 113 Cyklotrasa P 1 - Dolní Rychnov - Sokolov

Místo: Sokolov Cen. soustava: ÚRS I/2016

Datum: 5. 4. 2016

Zadavatel: Město Sokolov

Projektant: DSVa s.r.o.

Uchazeč: bss BĀŇSKĀ STAVEBNÍ SPOLEČNOST s.r.o.

Kód	Objekt, Soupis prací	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]	Typ
Náklady stavby celkem		11 884 118,00	14 379 782,78	
SO 102	SO 102 Stezka	4 373 880,24	5 292 395,09	STA
SO 103	SO 103	4 405 059,00	5 330 121,39	STA
Stezka				
SO 103B	SO 103B Krajnice, kruhová křižovatka	696 924,11	843 278,17	STA
SO 104	SO 104 Účelová komunikace + stezka	1 451 115,80	1 755 850,12	STA
SO 432	SO 432 Přeložka VO u kruhové křižovatky	108 039,60	130 727,92	STA
	včetně nasvícení přechodu			
SO 702	SO 702 Mobiliář	681 096,25	824 126,46	STA
VRN	VRN Vedlejší rozpočtové náklady	168 003,00	203 283,63	STA

KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba:

Slavkovský les, úsek 113 Cyklotrasa P 1 - Dolní Rychnov - Sokolov

Objekt:

SO 102 - SO 102 Stezka

KSO: 822
Místo: Sokolov Cen. soustava: ÚRS I/2016
CZ-CPV: 45000000-7

Zadavatel:
Město Sokolov

Uchazeč:
bss BÁŇSKÁ STAVEBNÍ SPOLEČNOST s.r.o.

Projektant:
DSVA s.r.o.

Poznámka:

CC-CZ: 2
Datum: 5. 4. 2016
CZ-CPA: 42

IČ:
DIČ:

IČ: 25233866
DIČ: CZ25233866

IČ:
DIČ:

Cena bez DPH

4 373 880,24

DPH základní
snížená

Základ daně
4 373 880,24
0,00

Sazba daně
21,00%
15,00%

Výše daně
918 514,85
0,00

Cena s DPH

v CZK

5 292 395,09

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Slavkovský les, úsek 113 Cyklotrasa P 1 - Dolní Rychnov - Sokolov

Objekt:

SO 102 - SO 102 Stezka

Místo: Sokolov Cen. soustava: ÚRS I/2016

Datum: 5. 4. 2016

Zadavatel: Město Sokolov

Projektant: DSVa s.r.o.

Uchazeč: bss BĀŇSKĀ STAVEBNÍ SPOLEČNOST s.r.o.

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem

4 373 880,24

HSV - Práce a dodávky HSV

4 373 880,24

1 - Zemní práce	977 763,30
3 - Svislé a kompletní konstrukce	222 072,00
5 - Komunikace	1 615 412,26
8 - Trubní vedení	14 920,00
9 - Ostatní konstrukce a práce	1 457 086,28
99 - Přesun hmot	25 094,67
997 - Přesun sutě	86 626,40

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Slavkovský les, úsek 113 Cyklotrasa P 1 - Dolní Rychnov - Sokolov

Objekt:

SO 102 - SO 102 Stezka

Místo: Sokolov Cen. soustava: ÚRS I/2016

Datum: 5. 4. 2016

Zadavatel: Město Sokolov

Projektant: DSVa s.r.o.

Uchazeč: bss BĀŇSKĀ STAVEBNĀ SPOLEČNOST s.r.o.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

4 373 880,24

D HSV Práce a dodávky HSV

4 373 880,24

D 1 Zemní práce

977 763,30

1	K	111201101	Odstranění křovin a stromů průměru kmene do 100 mm i s kořeny z celkové plochy do 1000 m2	m2	105,000	30,00	3 150,00	CS ÚRS 2012 02
2	K	111201401	Spálení křovin a stromů průměru kmene do 100 mm	m2	105,000	20,00	2 100,00	CS ÚRS 2013 01
3	K	112101102	Kácení stromů D kmene do 500 mm	kus	14,000	500,00	7 000,00	CS ÚRS 2016 01

Poznámka k souboru cen:□

PSC

1. Ceny lze použít i pro odstranění stromů ze sesuté zeminy, vývrátů a polomů. 2. V ceně jsou započteny i náklady na případné nutné odklizení kmene a větví odděleně na vzdálenost do 50 m nebo s naložením na dopravní prostředek. 3. Průměr kmene se měří v místě řezu. 4. Ceny nelze užít v případě, kdy je nutné odstraňování stromu po částech; tyto práce lze oceňovat příslušnými cenami katalogu 823-1 Plochy a úprava území. 5. Počet stromů při kácení souvislého lesního porostu lze určit podle tabulky uvedené v příloze č. 2. 6. Práce jsou prováděny technikou volného kácení. O volné kácení se jedná v případě, kdy se kácí strom s volným kruhovým prostorem o poloměru minimálně 1,5 násobku výšky káceného stromu ve všech směrech.

4	K	112201102	Odstranění pařezů D do 500 mm	kus	14,000	850,00	11 900,00	CS ÚRS 2016 01
---	---	-----------	-------------------------------	-----	--------	--------	-----------	----------------

Poznámka k souboru cen:□

PSC

1. Ceny lze použít i pro odstranění pařezů ze sesuté zeminy, vývrátů a polomů. 2. V ceně jsou započteny i náklady na případné nutné odklizení pařezů na hromady na vzdálenost do 50 m nebo naložení na dopravní prostředek. 3. Mají-li se odstraňovat pařezy z pokáceného souvislého lesního porostu, lze počet pařezů stanovit s přihlédnutím k tabulce v příloze č. 1. 4. Zásyp jam po pařezích se oceňuje cenami souboru cen 174 20-12 této části katalogu. 5. Průměr pařezu se měří v místě řezu kmene na základě dvojího na sebe kolmého měření a následného zprůměrování naměřených hodnot.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
P			Poznámka k položce: zásyp jam a likvidace stromu a pařezu na náklady zhotovitele					
5	K	113107142	Odstranění podkladu živichých tl 100 mm	m2	670,000	80,00	53 600,00	CS ÚRS 2012 02
	VV		20*2+160*2		360,000			
	VV		620*0,5 "prac. prostor		310,000			
	VV		Součet		670,000			
6	K	113151111	Rozebrání zpevněných ploch ze silničních dílců	m2	676,000	120,00	81 120,00	CS ÚRS 2012 02
P			Poznámka k položce: odvoz do 10 km					
	VV		47+48+105+170+8+298		676,000			
	VV		Součet		676,000			
7	K	113154113	Frézování živichého krytu tl 50 mm	m2	1 015,000	30,00	30 450,00	CS ÚRS 2016 01
PSC			Poznámka k souboru cen:□ 1. V cenách jsou započteny i náklady na: a) vodu pro chlazení zubů frézy, b) opotřebování frézovacích nástrojů, c) naložení odfrézovaného materiálu na dopravní prostředek. 2. V cenách nejsou započteny náklady na: a) nutné ruční odstranění (vybourání) živichého krytu kolem překážek, které se oceňují cenami souboru cen 113 10-7 Odstranění podkladů nebo krytů této části katalogu, b) očištění povrchu odfrézované plochy, které se oceňují cenami souboru cen 938 90-9 Odstranění bláta, prachu z povrchu podkladu nebo krytu části C01 tohoto katalogu. 3. Množství měrných jednotek pro rozpočet určí projekt. Drobné překážky, např. vpusti, uzávěry, sloupy (plochy do 2 m2) se z celkové frézované plochy neodečítají. 4. Tloušťku frézované vrstvy určí projekt a měří se tloušťka jednotlivých záběrů v mm. 5. Cena s překážkami je určena v případech, kdy: a) na 200 m2 frézované plochy se vyskytne v průměru více než jedna vpust' nebo vstup inženýrských sítí, popř. stožár, vstupní ostrůvek apod., b) jsou-li podél frézované plochy osazeny obrubníky s výškovým rozdílem horní plochy obrubníku od frézované plochy větší než 250 mm. 6. Překážkami se rozumějí obrubníky nebo krajníky, pokud výškový rozdíl horní plochy obrubníku od frézované plochy je větší než 250 mm, vpusti nebo vstupy inženýrských sítí, stožáry, nástupní a ochranné ostrůvky apod.					
	VV		311"vozovka		311,000			
	VV		55"sjezd		55,000			
	VV		264+295+15+48+27"chodník		649,000			
	VV		Součet		1 015,000			
8	K	113201112	Vytrhání obrub silničních ležatých	m	114,000	69,00	7 866,00	CS ÚRS 2016 01

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Poznámka k souboru cen:□ 1. Ceny jsou určeny: a) pro vytrhání obrub, obrubníků nebo krajníků jakéhokoliv druhu a velikosti uložených v jakémkoliv loži popř. i s opěrami a vyspárováním jakýmkoliv materiálem, b) pro obruby z dlažebních kostek uložených v jedné řadě. 2. V cenách nejsou započteny náklady na popř. nutné očištění: a) vytrhaných obrubníků nebo krajníků, které se oceňují cenami souboru cen 979 0 Očištění vybouraných obrubníků, krajníků, desek nebo dílců části C 01 tohoto ceníku, b) vytrhaných dlažebních kostek, které se oceňují cenami souboru cen 979 07-11 Očištění vybouraných dlažebních kostek části C 01 tohoto ceníku. 3. Vytrhání obrub ze dvou řad kostek se oceňuje jako dvojnásobné množství vytrhání obrub z jedné řady kostek. 4. Přemístění vybouraných obrub, krajníků nebo dlažebních kostek včetně materiálu z lože a spár na vzdálenost přes 3 m se oceňuje cenami souborů cen 997 22-1 Vodorovná doprava suti a vybouraných hmot.								
	PSC							
	P		Poznámka k položce: betonová na skládku, kamenná do skladu investora do 5 km					
	VV		33 "silniční betonová š=150 mm		33,000			
	VV		81 "kamenná š = 200 mm		81,000			
	VV		Součet		114,000			
9	K	122201102	Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině tř. 3 objem do 1000 m3	m3	350,000	50,00	17 500,00	CS ÚRS 2016 01
Poznámka k souboru cen:□ 1. Odkopávky a prokopávky v roubených prostorech se oceňují podle čl. 3116 Všeobec- ných podmínek tohoto katalogu. 2. Odkopávky a prokopávky ve stržích při lesnicko-technických melioracích (LTM) se oceňují cenami do 100 m3 pro jakýkoliv skutečný objem výkopu; ostatní odkopávky a prokopávky při LTM se oceňují při jakémkoliv objemu výkopu přes 100 m3 cenami přes 100 do 1 000 m3. 3. Ceny lze použít i pro vykopávky odpadových jam. 4. Ceny lze použít i pro sejmutí podorníči. Přitom se přihlíží k ustanovení čl. 3112 Všeobecných podmínek tohoto katalogu.								
10	K	122201109	Příplatek za lepivost u odkopávek v hornině tř. 1 až 3	m3	350,000	5,00	1 750,00	CS ÚRS 2016 01
Poznámka k souboru cen:□ 1. Odkopávky a prokopávky v roubených prostorech se oceňují podle čl. 3116 Všeobec- ných podmínek tohoto katalogu. 2. Odkopávky a prokopávky ve stržích při lesnicko-technických melioracích (LTM) se oceňují cenami do 100 m3 pro jakýkoliv skutečný objem výkopu; ostatní odkopávky a prokopávky při LTM se oceňují při jakémkoliv objemu výkopu přes 100 m3 cenami přes 100 do 1 000 m3. 3. Ceny lze použít i pro vykopávky odpadových jam. 4. Ceny lze použít i pro sejmutí podorníči. Přitom se přihlíží k ustanovení čl. 3112 Všeobecných podmínek tohoto katalogu.								
11	K	162701105-2	Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 3	m3	350,000	110,00	38 500,00	
	VV		350		350,000			
12	K	171201201-2	Uložení sypaniny na skládky tř. 3	m3	350,000	15,00	5 250,00	
	VV		350		350,000			
13	K	171201211-2	Poplatek za uložení odpadu ze sypaniny na skládce tř. 3	t	630,000	30,00	18 900,00	
	VV		350*1,8		630,000			
	VV		Součet		630,000			
14	K	966003812	Rozebrání oplocení sotes	m	10,000	190,00	1 900,00	CS ÚRS 2016 01

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
P			Poznámka k položce: včetně sloupků					
15	K	976071111	Vybourání kovových madel a zábradlí	m	42,000	90,00	3 780,00	CS ÚRS 2016 01
P			Poznámka k položce: včetně sloupků a betonových základů, zásyp jam					
VV			10+14+18		42,000			
VV			Součet		42,000			
16	K	976092322	Vybourání vpusti s odpadním potrubím obrubníkových	kus	1,000	2 100,00	2 100,00	CS ÚRS 2016 01
17	K	121101103	Sejmutí ornice s přemístěním na vzdálenost do 250 m	m3	179,700	69,00	12 399,30	CS ÚRS 2013 01
VV			(561+128+79+356+30+44)*0,15		179,700			
VV			Součet		179,700			
18	K	122301102	Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině tř. 4 objem do 1000 m3	m3	1 823,000	60,00	109 380,00	CS ÚRS 2016 01
PSC			Poznámka k souboru cen:- 1. Odkopávky a prokopávky v roubených prostorech se oceňují podle čl. 3116 Všeobecných podmínek tohoto katalogu. 2. Odkopávky a prokopávky ve stržích při lesnicko-technických melioracích (LTM) se oceňují cenami do 100 m3 pro jakýkoliv skutečný objem výkopu; ostatní odkopávky a prokopávky při LTM se oceňují při jakémkoliv objemu výkopu přes 100 m3 cenami přes 100 do 1 000 m3. 3. Ceny lze použít i pro vykopávky odpadových jam. 4. Ceny lze použít i pro sejmutí podorníci. Přitom se přihlíží k ustanovení čl. 3112 Všeobecných podmínek tohoto katalogu.					
VV			1700*0,45		765,000			
VV			1877*0,5		938,500			
VV			220*0,45		99,000			
VV			41*0,5		20,500			
VV			Součet		1 823,000			
19	K	122301109	Příplatek za lepivost u odkopávek nezapažených v hornině tř. 4	m3	1 823,000	5,00	9 115,00	CS ÚRS 2016 01
PSC			Poznámka k souboru cen:- 1. Odkopávky a prokopávky v roubených prostorech se oceňují podle čl. 3116 Všeobecných podmínek tohoto katalogu. 2. Odkopávky a prokopávky ve stržích při lesnicko-technických melioracích (LTM) se oceňují cenami do 100 m3 pro jakýkoliv skutečný objem výkopu; ostatní odkopávky a prokopávky při LTM se oceňují při jakémkoliv objemu výkopu přes 100 m3 cenami přes 100 do 1 000 m3. 3. Ceny lze použít i pro vykopávky odpadových jam. 4. Ceny lze použít i pro sejmutí podorníci. Přitom se přihlíží k ustanovení čl. 3112 Všeobecných podmínek tohoto katalogu.					
20	K	132301101	Hloubení rýh š do 600 mm v hornině tř. 4 objemu do 100 m3	m3	24,480	320,00	7 833,60	CS ÚRS 2016 01
PSC			Poznámka k souboru cen:- 1. V cenách jsou započteny i náklady na přehození výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost do 3 m od podélné osy rýhy nebo naložení na dopravní prostředek. 2. Ceny jsou určeny pro rýhy: a) šířky přes 200 do 300 mm a hloubky do 750 mm, b) šířky přes 300 do 400 mm a hloubky do 1 000 mm, c) šířky přes 400 do 500 mm a hloubky do 1 250 mm, d) šířky přes 500 do 600 mm a hloubky do 1 500 mm. 3. Náklady na vislé přemístění výkopku nad 1 m hloubky se určí dle ustanovení článku č. 3161 všeobecných podmínek katalogu.					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		68*0,6*0,6" palisády		24,480			
	VV		Součet		24,480			
21	K	132301109	Příplatek za lepivost k hloubení rýh š do 600 mm v hornině tř. 4	m3	25,000	5,00	125,00	CS ÚRS 2016 01
	PSC		Poznámka k souboru cen: □ 1. V cenách jsou započteny i náklady na přehození výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost do 3 m od podélné osy rýhy nebo naložení na dopravní prostředek. 2. Ceny jsou určeny pro rýhy: a) šířky přes 200 do 300 mm a hloubky do 750 mm, b) šířky přes 300 do 400 mm a hloubky do 1 000 mm, c) šířky přes 400 do 500 mm a hloubky do 1 250 mm, d) šířky přes 500 do 600 mm a hloubky do 1 500 mm. 3. Náklady na svislé přemístění výkopku nad 1 m hloubky se určí dle ustanovení článku č. 3161 všeobecných podmínek katalogu.					
	VV		25		25,000			
22	K	162701105	Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4	m3	1 968,000	110,00	216 480,00	CS ÚRS 2013 01
	VV		120 "přebytečná ornice a drny		120,000			
	VV		1823+25		1 848,000			
	VV		Součet		1 968,000			
23	K	171101103	Uložení sypaniny z hornin soudržných do násypů zhuťných do 100 % PS	m3	181,280	230,00	41 694,40	
	VV		(27+508+598)*0,4*0,4 "zásyp nenamrzavým materiálem		181,280			
	VV		Součet		181,280			
24	M	583373320	šterkopisek frakce 0-22 třída C	t	398,200	150,00	59 730,00	
	VV		181*2,2		398,200			
	VV		Součet		398,200			
25	K	171201201	Uložení sypaniny na skládky	m3	1 968,000	15,00	29 520,00	CS ÚRS 2013 01
	VV		1968		1 968,000			
26	K	171201211	Poplatek za uložení odpadu ze sypaniny na skládce (skládkovné)	t	3 542,400	30,00	106 272,00	CS ÚRS 2013 01
	VV		1968*1,8		3 542,400			
	VV		Součet		3 542,400			
27	K	181301101	Rozprostření ornice tl vrstvy do 150 mm	m2	576,000	42,00	24 192,00	CS ÚRS 2013 01
	VV		576		576,000			
	VV		Součet		576,000			
28	K	181411131	Založení parkového trávníku výsevem	m2	576,000	18,00	10 368,00	CS ÚRS 2013 01
	VV		576		576,000			
	VV		Součet		576,000			
29	M	005724100	osivo směs travní parková	kg	14,400	120,00	1 728,00	CS ÚRS 2013 01
	VV		576		576,000			
	VV		576*0,025 'Přepočtené koeficientem množství		14,400			
30	K	181951102	Úprava pláně v hornině tř. 1 až 4 se zhuťněním	m2	2 140,000	29,00	62 060,00	CS ÚRS 2013 01
	VV		2140		2 140,000			
	D	3	Svislé a kompletní konstrukce				222 072,00	
31	K	339921112	Osazování betonových palisád do betonového základu jednotlivě výšky prvku přes 0,5 do 1 m	kus	408,000	189,00	77 112,00	CS ÚRS 2016 01

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Poznámka k souboru cen: □ 1. V cenách nejsou započteny náklady na zřízení rýhy nebo jámy a na dodání palisád; tyto se oceňují ve specifikaci. 2. Ceny lze použít pro palisády o jakémkoli tvaru průřezu. 3. Měrnou jednotkou (u položek číslo -1131 až -1144) se rozumí metr délky palisádové stěny. 4. Výškou palisády je uvažována celková délka osazovaného prvku.								
PSC								
	VV		68*6		408,000			
	VV		Součet		408,000			
32	M	592284150	betonová palisáda přírodní 17,5X20X120 cm	kus	368,000	370,00	136 160,00	CS ÚRS 2016 01
	VV		368		368,000			
	VV		Součet		368,000			
33	M	592284120	palisáda betonová antracit 17,5X20X60 cm	kus	20,000	194,00	3 880,00	CS ÚRS 2016 01
34	M	592284130	palisáda betonová antracit 17,5X20X80 cm	kus	20,000	246,00	4 920,00	CS ÚRS 2016 01
D 5 Komunikace 1 615 412,26								
35	K	577143111	Asfaltový beton vrstva ohrusná ACO 8 (ABJ) tl 50 mm	m2	34,000	490,00	16 660,00	CS ÚRS 2016 01
36	K	573211111	Postřik živичný spojovací z asfaltu v množství do 0,70 kg/m2	m2	34,000	22,00	748,00	CS ÚRS 2012 02
	VV		34		34,000			
37	K	565135111	Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 16 (obalované kamenivo OKS) tl 50 mm š do 3 m	m2	34,000	673,00	22 882,00	CS ÚRS 2016 01
PSC 1. ČSN EN 13108-1 přípouští pro ACP 16 pouze tl. 50 až 80 mm.								
	VV		34		34,000			
38	K	564861111-1.1	Podklad ze štěrkodrtě ŠD typ A 0/63tl 200 mm	m2	40,800	168,00	6 854,40	
	VV		34*1,2		40,800			
	VV		Součet		40,800			
39	K	564772111	Podklad z vibrovaného štěrku VŠ tl 250 mm - sanace	m2	41,000	10,00	410,00	CS ÚRS 2012 02
	VV		41		41,000			
40	K	577143111-2	Asfaltový beton vrstva ohrusná ACO 8 (ABJ) tl 50 mm - sjezdy	m2	183,000	490,00	89 670,00	
	VV		183		183,000			
	VV		Součet		183,000			
41	K	573211111-1	Postřik živичný spojovací z asfaltu v množství do 0,70 kg/m2	m2	183,000	22,00	4 026,00	
	VV		183		183,000			
42	K	565155111	Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 16 (obalované kamenivo OKS) tl 70 mm - sjezdy	m2	183,000	890,00	162 870,00	CS ÚRS 2016 01
PSC 1. ČSN EN 13108-1 přípouští pro ACP 16 pouze tl. 50 až 80 mm.								
43	K	564861111-1.12	Podklad ze štěrkodrtě ŠD typ A 0/63tl 200 mm - sjezdy	m2	219,600	168,00	36 892,80	
P Poznámka k položce: včetně slepecké dlažby								
	VV		183*1,2		219,600			
	VV		Součet		219,600			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
44	K	564772111.1	Podklad z vibrovaného šterku VŠ tl 250 mm - sanace komunikace	m2	220,000	10,00	2 200,00	CS ÚRS 2012 02
	VV	220			220,000			
45	K	596211113	Kladení zámkové dlažby komunikací pro pěši tl 80 mm - slepecká	m2	258,000	320,00	82 560,00	CS ÚRS 2013 01
	VV	29+9+220			258,000			
46	M	592451190	dlažba zámková slepecká 20x10x8 cm barevná	m2	29,000	652,00	18 908,00	CS ÚRS 2013 01
	VV	29			29,000			
47	M	592453080-2	dlažba 20 x 10 x 6 cm červená	m2	9,450	218,00	2 060,10	
	VV	9*1,05			9,450			
	VV	Součet			9,450			
48	M	592453080	dlažba 20 x 10 x 6 cm přírodní	m2	220,000	171,00	37 620,00	CS ÚRS 2013 01
	VV	220			220,000			
49	K	564861111-1.16	Podklad ze šterkodrtě ŠD typ A 0/63tl 150 mm - dlažba tl 6 cm	m2	264,000	168,00	44 352,00	
	VV	220*1,2			264,000			
	VV	Součet			264,000			
50	K	564772111.16	Podklad z vibrovaného šterku VŠ tl 250 mm - sanace pod dlažbu 6 cm	m2	264,000	10,00	2 640,00	
	VV	264			264,000			
51	K	577143111-5	Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 8 (ABJ) tl 50 mm - pokračování cyklostezky	m2	1 344,000	480,00	645 120,00	
	VV	1344			1 344,000			
52	K	573211111-5	Postřík živичný spojovací z asfaltu v množství do 0,70 kg/m2 - pokračování cyklostezky	m2	1 344,000	7,99	10 738,56	
	VV	1344			1 344,000			
53	K	564911411-5	Podklad z asfaltového recyklátu tl 50 mm - pokračování cyklostezky	m2	1 344,000	105,00	141 120,00	
	VV	1344			1 344,000			
54	K	564861111-1.15	Podklad ze šterkodrtě ŠD typ A 0/63tl 200 mm	m2	1 612,800	168,00	270 950,40	
	VV	1344*1,2			1 612,800			
	VV	Součet			1 612,800			
55	K	564772111-5	Podklad z vibrovaného šterku VŠ tl 250 mm - sanace	m2	1 613,000	10,00	16 130,00	
	VV	1613			1 613,000			

D 8 Trubní vedení 14 920,00

56	K	899331111	Výšková úprava uličního vstupu pro poklapy šachet	kus	3,000	1 640,00	4 920,00	
57	K	IP 12	uliční vpust - nákup,doprava,montáž,napojení včetně potrubí	kus	1,000	10 000,00	10 000,00	

D 9 Ostatní konstrukce a práce 1 457 086,28

58	K	914111121	Montáž svíslé dopravní značky do velikosti 2 m2 objímkami na sloupek nebo konzolu	kus	12,000	120,00	1 440,00	CS ÚRS 2013 01
59	M	404442200	značka svíslá reflexní	kus	12,000	1 200,00	14 400,00	CS ÚRS 2013 01

P Poznámka k položce:
včetně označnicku

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
60	K	914511112	Montáž sloupku dopravních značek délky do 3,5 m s betonovým základem a patkou	kus	7,000	900,00	6 300,00	CS ÚRS 2013 01
VV		7			7,000			
61	M	404452250	sloupek Zn 60 - 350	kus	7,000	600,00	4 200,00	CS ÚRS 2013 01
62	M	404452400	patka hliníková HP 60	kus	7,000	750,00	5 250,00	CS ÚRS 2013 01
63	M	404452530	víčko plastové na sloupek 60	kus	7,000	30,00	210,00	CS ÚRS 2013 01
64	M	404452560	upínací svorka na sloupek US 60	kus	20,000	60,00	1 200,00	CS ÚRS 2013 01
65	M	404452600	páska upínací 12,7 x 0,75 mm (50 m)	m	20,000	39,00	780,00	CS ÚRS 2013 01
66	K	915131112	Vodorovné dopravní značení retroreflexní bílou barvou přechody pro chodce, šipky nebo symboly	m2	104,000	120,00	12 480,00	CS ÚRS 2013 01
P		Poznámka k položce: včetně předznačení						
VV		25*3+8*3 "bus a přechod			99,000			
VV		5 "černožluté zúžení cyklosteky			5,000			
VV		Součet			104,000			
67	K	916131213	Osazení silničního obrubníku betonového stojatého s boční opěrou do lože z betonu prostého	m	27,000	320,00	8 640,00	CS ÚRS 2012 02
VV		27			27,000			
68	M	592175300	obrubník HK přímý 40x37x100 cm šedý	kus	25,000	2 270,00	56 750,00	CS ÚRS 2013 01
69	M	592175310	obrubník HK náběhový pravý 40x37-31x100 cm šedý	kus	1,000	2 270,00	2 270,00	CS ÚRS 2013 01
70	M	592175320	obrubník HK náběhový levý 40x31-37x100 cm šedý	kus	1,000	2 270,00	2 270,00	CS ÚRS 2013 01
71	M	592174100	obrubník betonový chodníkový ABO 100/10/25 II nat 100x10x25 cm	kus	612,700	95,00	58 206,50	CS ÚRS 2013 01
VV		557*1,1			612,700			
VV		Součet			612,700			
72	K	916231113	Osazení chodníkového obrubníku betonového ležatého s boční opěrou do lože z betonu prostého	m	508,000	298,00	151 384,00	CS ÚRS 2013 01
VV		508			508,000			
73	M	592175090	obrubník 50x8x25 cm antracit	kus	1 117,600	72,00	80 467,20	CS ÚRS 2013 01
VV		508*2*1,1			1 117,600			
VV		Součet			1 117,600			
74	K	916241113	Osazení obrubníku kamenného ležatého s boční opěrou do lože z betonu prostého	m	598,000	390,00	233 220,00	CS ÚRS 2016 01
PSC		Poznámka k souboru cen:- 1. Ceny -1211, -1212 a -1213 lze použít i pro osazení krajníků z kamene. 2. V cenách chodníkových obrubníků ležatých i stojatých jsou započteny pro osazení: a) do lože z kameniva těžného i náklady na dodání hmot pro lože tl. 80 až 100 mm, b) do lože z betonu prostého i náklady na dodání hmot pro lože tl. 80 až 100 mm; v cenách -1113 a -1213 též náklady na zřízení boční opěry. 3. Část lože z betonu prostého přesahující tl. 100 mm se oceňuje cenou 916 99-1121 Lože pod obrubníky, krajníky nebo obruby z dlažebních kostek. 4. V cenách nejsou započteny náklady na dodání obrubníků nebo krajníků, tyto se oceňují ve specifikaci.						
75	M	583803730	obrubník kamenný přímý, (bPP) žula, OP6 15x25	m	627,900	950,00	596 505,00	CS ÚRS 2016 01
VV		598*1,05			627,900			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
VV			Součet		627,900			
76	K	IP 128	řezání kamenných obrub do oblouku, pro rovné hrany na sraz	ks	200,000	150,00	30 000,00	
77	K	919122122	Těsnění spár záhlavkou za tepla	m	624,000	120,00	74 880,00	CS ÚRS 2013 01
VV			624		624,000			
78	K	919735112-1	Řezání stávajícího živичného krytu hl do 100 mm	m	624,000	100,00	62 400,00	
VV			624		624,000			
79	K	IP 05	likvidace bus přístřešku	kus	1,000	5 000,00	5 000,00	
P			Poznámka k položce: včetně zemních prací, základy a konstrukce na skládce					
80	K	IP 14	odstranění SDZ	kus	1,000	148,91	148,91	
P			Poznámka k položce: včetně betonu, zemní práce, odvoz na skládku nebo přemístění					
81	K	IP 15	přemístění SDZ	kus	1,000	900,00	900,00	
P			Poznámka k položce: včetně betonáže, zemních prací					
82	K	IP 17	vrata - změna otevírání na otevírání dovnitř	kus	1,000	3 000,00	3 000,00	
P			Poznámka k položce: změna pantů - veškeré nutné práce a materiál					
83	K	IP 21	nové oplocení u Sotesu	m	11,000	1 790,00	19 690,00	
P			Poznámka k položce: nákup, doprava, zemní práce, betonáž, výplň kovové svislé pruty, výška do 2,50 m, včetně kovových sloupků po 2,50 m					
D 99			Přesun hmot				25 094,67	
84	K	998223011	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem dlažebním	t	836,489	30,00	25 094,67	CS ÚRS 2013 01
D 997			Přesun sutě				86 626,40	
85	K	997221561	Vodorovná doprava suti z kusových materiálů do 1 km	t	526,334	100,00	52 633,40	CS ÚRS 2016 01
PSC			Poznámka k souboru cen: 1. Ceny nelze použít pro vodorovnou dopravu suti po železnici, po vodě nebo neobvyklými dopravními prostředky. 2. Je-li na dopravní dráze pro vodorovnou dopravu suti překážka, pro kterou je nutno sut překládat z jednoho dopravního prostředku na druhý, oceňuje se tato doprava v každém úseku samostatně. 3. Ceny 997 22-155 jsou určeny pro sypký materiál, např. kamenivo a hmoty kamenitého charakteru stmelené vápnem, cementem nebo živici. 4. Ceny 997 22-156 jsou určeny pro drobný kusový materiál (dlažební kostky, lomový kámen).					
86	K	997221569	Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy suti z kusových materiálů	t	4 743,000	1,00	4 743,00	CS ÚRS 2016 01

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
<i>Poznámka k souboru cen: □</i> 1. Ceny nelze použít pro vodorovnou dopravu suti po železnici, po vodě nebo neobvyklými dopravními prostředky. 2. Je-li na dopravní dráze pro vodorovnou dopravu suti překážka, pro kterou je nutno sut' překládat z jednoho dopravního prostředku na druhý, oceňuje se tato doprava v každém úseku samostatně. 3. Ceny 997 22-155 jsou určeny pro sypký materiál, např. kamenivo a hmoty kamenitého charakteru stmelené vápnem, cementem nebo živici. 4. Ceny 997 22-156 jsou určeny pro drobný kusový materiál (dlažební kostky, lomový kámen).								
		PSC						
		VV	527*9		4 743,000			
		VV	Součet		4 743,000			
87	K	997221815	Poplatek za uložení betonového odpadu na skládce (skládkovné)	t	275,000	50,00	13 750,00	CS ÚRS 2016 01
<i>Poznámka k souboru cen: □</i> 1. Ceny uvedené v souboru cen lze po dohodě upravit podle místních podmínek. 2. Uložení odpadů neuvedených v souboru cen se oceňuje individuálně. 3. V cenách je započítán poplatek za ukládání odpadu dle zákona 185/2001 Sb. 4. Případné drcení stavebního odpadu lze ocenit cenami souboru cen 997 00-60 Drcení stavebního odpadu z katalogu 800-6 Demolice objektů.								
		PSC						
		VV	470-195		275,000			
		VV	Součet		275,000			
88	K	997221845-2	Poplatek za uložení odpadu z asfaltových povrchů na skládce (skládkovné)	t	310,000	50,00	15 500,00	
		VV	310		310,000			

KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba:

Slavkovský les, úsek 113 Cyklotrasa P 1 - Dolní Rychnov - Sokolov

Objekt:

SO 103 Stezka - SO 103

KSO: 822
Místo: Sokolov Cen. soustava: ÚRS I/2016

CC-CZ:
Datum: 5. 4. 2016

Zadavatel:
Město Sokolov

IČ:
DIČ:

Uchazeč:
bss BÁŇSKÁ STAVEBNÍ SPOLEČNOST s.r.o.

IČ: 25233866
DIČ: CZ25233866

Projektant:
DSVA s.r.o.

IČ:
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

4 405 059,00

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	4 405 059,00	21,00%	925 062,39
snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

5 330 121,39

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Slavkovský les, úsek 113 Cyklotrasa P 1 - Dolní Rychnov - Sokolov

Objekt:

SO 103 Stezka - SO 103

Místo: Sokolov Cen. soustava: ÚRS I/2016

Datum: 5. 4. 2016

Zadavatel: Město Sokolov

Projektant: DSVa s.r.o.

Uchazeč: bss BÁŇSKÁ STAVEBNÍ SPOLEČNOST s.r.o.

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem

4 405 059,00

HSV - Práce a dodávky HSV

4 405 059,00

1 - Zemní práce	919 325,00
2 - Zakládání	697 276,00
3 - Svislé a kompletní konstrukce	210 983,50
5 - Komunikace	1 342 055,20
9 - Ostatní konstrukce a práce	1 127 633,00
998 - Přesun hmot a sutě	107 786,30

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Slavkovský les, úsek 113 Cyklotrasa P 1 - Dolní Rychnov - Sokolov

Objekt:

SO 103 Stezka - SO 103

Místo: Sokolov Cen. soustava: ÚRS I/2016

Datum: 5. 4. 2016

Zadavatel: Město Sokolov

Projektant: DSVa s.r.o.

Uchazeč: bss BÁŇSKÁ STAVEBNÍ SPOLEČNOST s.r.o.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

4 405 059,00

D HSV Práce a dodávky HSV

4 405 059,00

D 1 Zemní práce

919 325,00

1	K	111201101	Odstranění křovin a stromů průměru kmene do 100 mm i s kořeny z celkové plochy do 1000 m2	m2	417,000	30,00	12 510,00	CS ÚRS 2012 02
2	K	111201401	Spálení křovin a stromů průměru kmene do 100 mm	m2	417,000	20,00	8 340,00	CS ÚRS 2013 01
3	K	112101101	Kácení stromů listnatých D kmene do 300 mm	kus	1,000	500,00	500,00	CS ÚRS 2013 01
4	K	112201101	Odstranění pařezů D do 300 mm	kus	2,000	850,00	1 700,00	CS ÚRS 2013 01

P Poznámka k položce:
pařez a strom včetně likvidace na náklady zhotovitele

5	K	113106571	Rozebrání dlažeb vozovek ze zámkové dlažby	m2	25,000	75,00	1 875,00	CS ÚRS 2016 01
---	---	-----------	--	----	--------	-------	----------	----------------

Poznámka k souboru cen:□

1. Ceny jsou určeny pro rozebrání dlažeb a dílců včetně odstranění lože. 2. Ceny nelze použít pro rozebrání dlažeb uložených do betonového lože nebo do cementové malty, které se oceňují cenami -7130, -7131, -7132, -7170, -7171, -7172, -7230, -7231 a -7232 Odstranění podkladů nebo krytů z betonu prostého; pro volbu těchto cen je rozhodující tloušťka bourané dlažby včetně lože nebo podkladu. 3. U komunikací pro pěší a u vozovek a ploch menších než 50 m2 jsou ceny určeny pro ruční rozebrání, u vozovek a ploch větších než 50 m2 pro rozebrání strojní. 4. V cenách nejsou započteny náklady na popř. nutné očištění: a) dlažebních nebo mozaikových kostek, které se oceňuje cenami souboru cen 979 07-11 Očištění vybouraných dlažebních kostek části C01 tohoto ceníku, b) betonových, kameninových nebo kamenných desek nebo dlaždic, které se oceňuje cenami souboru cen 979 0 . . . Očištění vybouraných obrubníků, krajníků, desek nebo dílců části C01 tohoto ceníku. 5. Přemístění vybourané dlažby včetně materiálu z lože a spár na vzdálenost přes 3 m se oceňuje cenami souborů cen 997 22-1 Vodorovná doprava sutí a vybouraných hmot.

PSC

6	K	113107122	Odstranění podkladu z kameniva drceného tl 200 mm	m2	584,000	78,00	45 552,00	CS ÚRS 2016 01
---	---	-----------	---	----	---------	-------	-----------	----------------

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Poznámka k souboru cen:□

1. Pro volbu cen z hlediska množství se uvažuje každá souvisle odstraňovaná plocha krytu nebo podkladu stejného druhu samostatně. Odstraňuje-li se několik vrstev vozovky najednou, jednotlivé vrstvy se oceňují každá samostatně. 2. U ploch menších než 50 m² jsou ceny určeny pro ruční odstranění podkladu nebo krytu, u ploch větších než 50 m² pro odstranění strojní. 3. Ceny a) -7111 až -7113, -7151 až -7153 a -7211 až -7213 lze použít i pro odstranění podkladů nebo krytů ze štěrkopísku, škváry, strusky nebo z mechanicky zpevněných zemin, b) -7121 až 7125, -7161 až -7165 a -7221 až -7225 lze použít i pro odstranění podkladů nebo krytů ze zemin stabilizovaných vápnem, c) -7130 až -7132, -7170 až -7172 a -7230 až -7232 lze použít i pro odstranění dlažeb uložených do betonového lože a dlažeb z mozaiky uložených do cementové malty nebo podkladu ze zemin stabilizovaných cementem. 4. Ceny lze použít i pro odstranění podkladů nebo krytů opatřených živичnými postřiky nebo nátěry. 5. Ceny odlišené podle tloušťky (např. do 100 mm, do 200 mm) jsou určeny vždy pro celou tloušťku jednotlivých konstrukcí. 6. V cenách nejsou započteny náklady na zarovnání styčných ploch betonových nebo živичných podkladů nebo krytů, které se oceňuje cenami souboru cen 919 73- Zarovnání styčné plochy části C 01 tohoto ceníku. Množství suti získané ze zarovnání styčných ploch podkladů nebo krytů se zvlášť nevykazuje. 7. Přemístění vybouraného materiálu na vzdálenost přes 3 m u cen -7111 až -7146 a přes 20 m u cen -7151 až -7246 se oceňuje cenami souborů cen 997 22-1 Vodorovná doprava suti. 8. Ceny -714 . , -718 . a -724 . nelze použít pro odstranění podkladu nebo krytu frézováním.

PSC

7	K	113107139	Odstranění podkladu z betonu vyztuženého sítěmi tl 500 mm - jímka	m2	2,000	1 530,00	3 060,00	CS ÚRS 2016 01
---	---	-----------	---	----	-------	----------	----------	----------------

Poznámka k souboru cen:□

1. Pro volbu cen z hlediska množství se uvažuje každá souvisle odstraňovaná plocha krytu nebo podkladu stejného druhu samostatně. Odstraňuje-li se několik vrstev vozovky najednou, jednotlivé vrstvy se oceňují každá samostatně. 2. U ploch menších než 50 m² jsou ceny určeny pro ruční odstranění podkladu nebo krytu, u ploch větších než 50 m² pro odstranění strojní. 3. Ceny a) -7111 až -7113, -7151 až -7153 a -7211 až -7213 lze použít i pro odstranění podkladů nebo krytů ze štěrkopísku, škváry, strusky nebo z mechanicky zpevněných zemin, b) -7121 až 7125, -7161 až -7165 a -7221 až -7225 lze použít i pro odstranění podkladů nebo krytů ze zemin stabilizovaných vápnem, c) -7130 až -7132, -7170 až -7172 a -7230 až -7232 lze použít i pro odstranění dlažeb uložených do betonového lože a dlažeb z mozaiky uložených do cementové malty nebo podkladu ze zemin stabilizovaných cementem. 4. Ceny lze použít i pro odstranění podkladů nebo krytů opatřených živичnými postřiky nebo nátěry. 5. Ceny odlišené podle tloušťky (např. do 100 mm, do 200 mm) jsou určeny vždy pro celou tloušťku jednotlivých konstrukcí. 6. V cenách nejsou započteny náklady na zarovnání styčných ploch betonových nebo živичných podkladů nebo krytů, které se oceňuje cenami souboru cen 919 73- Zarovnání styčné plochy části C 01 tohoto ceníku. Množství suti získané ze zarovnání styčných ploch podkladů nebo krytů se zvlášť nevykazuje. 7. Přemístění vybouraného materiálu na vzdálenost přes 3 m u cen -7111 až -7146 a přes 20 m u cen -7151 až -7246 se oceňuje cenami souborů cen 997 22-1 Vodorovná doprava suti. 8. Ceny -714 . , -718 . a -724 . nelze použít pro odstranění podkladu nebo krytu frézováním.

PSC

8	K	113107141	Odstranění podkladu živичných tl 50 mm	m2	1 027,000	45,00	46 215,00	CS ÚRS 2016 01
---	---	-----------	--	----	-----------	-------	-----------	----------------

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Poznámka k souboru cen:□

1. Pro volbu cen z hlediska množství se uvažuje každá souvisle odstraňovaná plocha krytu nebo podkladu stejného druhu samostatně. Odstraňuje-li se několik vrstev vozovky najednou, jednotlivé vrstvy se oceňují každá samostatně. 2. U ploch menších než 50 m2 jsou ceny určeny pro ruční odstranění podkladu nebo krytu, u ploch větších než 50 m2 pro odstranění strojní. 3. Ceny a) -7111 až -7113, -7151 až -7153 a -7211 až -7213 lze použít i pro odstranění podkladů nebo krytů ze štěrkopísku, škváry, strusky nebo z mechanicky zpevněných zemin, b) -7121 až 7125, -7161 až -7165 a -7221 až -7225 lze použít i pro odstranění podkladů nebo krytů ze zemin stabilizovaných vápnem, c) -7130 až -7132, -7170 až -7172 a -7230 až -7232 lze použít i pro odstranění dlažeb uložených do betonového lože a dlažeb z mozaiky uložených do cementové malty nebo podkladu ze zemin stabilizovaných cementem. 4. Ceny lze použít i pro odstranění podkladů nebo krytů opatřených živичnými postřiky nebo nátěry. 5. Ceny odlišené podle tloušťky (např. do 100 mm, do 200 mm) jsou určeny vždy pro celou tloušťku jednotlivých konstrukcí. 6. V cenách nejsou započteny náklady na zarovnání styčných ploch betonových nebo živичných podkladů nebo krytů, které se oceňuje cenami souboru cen 919 73- Zarovnání styčné plochy části C 01 tohoto ceníku. Množství suti získané ze zarovnání styčných ploch podkladů nebo krytů se zvlášť nevykazuje. 7. Přemístění vybouraného materiálu na vzdálenost přes 3 m u cen -7111 až -7146 a přes 20 m u cen -7151 až -7246 se oceňuje cenami souborů cen 997 22-1 Vodorovná doprava suti. 8. Ceny -714 . , -718 . a -724 . nelze použít pro odstranění podkladu nebo krytu frézováním.

VV	443+584	1 027,000
VV	Součet	1 027,000

9	K	113107143	Odstranění podkladu živичných tl 150 mm	m2	224,000	100,00	22 400,00	CS ÚRS 2016 01
---	---	-----------	---	----	---------	--------	-----------	----------------

Poznámka k souboru cen:□

1. Pro volbu cen z hlediska množství se uvažuje každá souvisle odstraňovaná plocha krytu nebo podkladu stejného druhu samostatně. Odstraňuje-li se několik vrstev vozovky najednou, jednotlivé vrstvy se oceňují každá samostatně. 2. U ploch menších než 50 m2 jsou ceny určeny pro ruční odstranění podkladu nebo krytu, u ploch větších než 50 m2 pro odstranění strojní. 3. Ceny a) -7111 až -7113, -7151 až -7153 a -7211 až -7213 lze použít i pro odstranění podkladů nebo krytů ze štěrkopísku, škváry, strusky nebo z mechanicky zpevněných zemin, b) -7121 až 7125, -7161 až -7165 a -7221 až -7225 lze použít i pro odstranění podkladů nebo krytů ze zemin stabilizovaných vápnem, c) -7130 až -7132, -7170 až -7172 a -7230 až -7232 lze použít i pro odstranění dlažeb uložených do betonového lože a dlažeb z mozaiky uložených do cementové malty nebo podkladu ze zemin stabilizovaných cementem. 4. Ceny lze použít i pro odstranění podkladů nebo krytů opatřených živичnými postřiky nebo nátěry. 5. Ceny odlišené podle tloušťky (např. do 100 mm, do 200 mm) jsou určeny vždy pro celou tloušťku jednotlivých konstrukcí. 6. V cenách nejsou započteny náklady na zarovnání styčných ploch betonových nebo živичných podkladů nebo krytů, které se oceňuje cenami souboru cen 919 73- Zarovnání styčné plochy části C 01 tohoto ceníku. Množství suti získané ze zarovnání styčných ploch podkladů nebo krytů se zvlášť nevykazuje. 7. Přemístění vybouraného materiálu na vzdálenost přes 3 m u cen -7111 až -7146 a přes 20 m u cen -7151 až -7246 se oceňuje cenami souborů cen 997 22-1 Vodorovná doprava suti. 8. Ceny -714 . , -718 . a -724 . nelze použít pro odstranění podkladu nebo krytu frézováním.

VV	116 "prac. prostor	116,000
VV	108	108,000

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
VV		Součet			224,000			
10	K	113151111	Rozebrání zpevněných ploch ze silničních dílců	m2	354,000	120,00	42 480,00	CS ÚRS 2012 02
P		Poznámka k položce: odvoz na skládku do 10 km						
VV		354			354,000			
11	K	113204111	Vytrhání obrub záhonových	m	482,000	39,00	18 798,00	CS ÚRS 2016 01
PSC		Poznámka k souboru cen:□ 1. Ceny jsou určeny: a) pro vytrhání obrub, obrubníků nebo krajníků jakéhokoliv druhu a velikosti uložených v jakémkoliv loži popř. i s opěrami a vyspárovaných jakýmkoliv materiálem, b) pro obruby z dlažebních kostek uložených v jedné řadě. 2. V cenách nejsou započteny náklady na popř. nutné očištění: a) vytrhaných obrubníků nebo krajníků, které se oceňuje cenami souboru cen 979 0 . . . Očištění vybouraných obrubníků, krajníků, desek nebo dílců části C 01 tohoto ceníku, b) vytrhaných dlažebních kostek, které se oceňují cenami souboru cen 979 07-11 Očištění vybouraných dlažebních kostek části C 01 tohoto ceníku. 3. Vytrhání obrub ze dvou řad kostek se oceňuje jako dvojnásobné množství vytrhání obrub z jedné řady kostek. 4. Přemístění vybouraných obrub, krajníků nebo dlažebních kostek včetně materiálu z lože a spár na vzdálenost přes 3 m se oceňuje cenami souborů cen 997 22-1 Vodorovná doprava suti a vybouraných hmot.						
12	K	121101103	Sejmutí ornice s přemístěním na vzdálenost do 250 m	m3	124,000	69,00	8 556,00	CS ÚRS 2013 01
VV		124			124,000			
13	K	122201102	Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině tř. 3 objem do 1000 m3	m3	350,000	50,00	17 500,00	CS ÚRS 2013 01
14	K	122201109	Příplatek za lepivost u odkopávek v hornině tř. 1 až 3	m3	350,000	5,00	1 750,00	CS ÚRS 2013 01
15	K	162701105-2	Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 3	m3	350,000	110,00	38 500,00	
VV		350			350,000			
16	K	171201201-2	Uložení sypaniny na skládky tř. 3	m3	350,000	15,00	5 250,00	
VV		350			350,000			
17	K	171201211-2	Poplatek za uložení odpadu ze sypaniny na skládce tř. 3	t	630,000	30,00	18 900,00	
VV		350*1,8			630,000			
VV		Součet			630,000			
18	K	122301102	Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině tř. 4 objem	m3	910,000	60,00	54 600,00	CS ÚRS 2016 01
PSC		Poznámka k souboru cen:□ 1. Odkopávky a prokopávky v roubených prostorech se oceňují podle čl. 3116 Všeobecných podmínek tohoto katalogu. 2. Odkopávky a prokopávky ve stržích při lesnicko-technických melioracích (LTM) se oceňují cenami do 100 m3 pro jakýkoliv skutečný objem výkopu; ostatní odkopávky a prokopávky při LTM se oceňují při jakémkoliv objemu výkopu přes 100 m3 cenami přes 100 do 1 000 m3. 3. Ceny lze použít i pro vykopávky odpadových jam. 4. Ceny lze použít i pro sejmutí podorníči. Přitom se přihlíží k ustanovení čl. 3112 Všeobecných podmínek tohoto katalogu.						
VV		910			910,000			
19	K	122301109	Příplatek za lepivost u odkopávek nezapažených v hornině tř. 4	m3	910,000	5,00	4 550,00	CS ÚRS 2016 01

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Poznámka k souboru cen:□

1. Odkopávky a prokopávky v roubených prostorech se oceňují podle čl. 3116 Všeobecných podmínek tohoto katalogu. 2. Odkopávky a prokopávky ve stržích při lesnicko-technických melioracích (LTM) se oceňují cenami do 100 m3 pro jakýkoliv skutečný objem výkopu; ostatní odkopávky a prokopávky při LTM se oceňují při jakémkoliv objemu výkopu přes 100 m3 cenami přes 100 do 1 000 m3. 3. Ceny lze použít i pro vykopávky odpadových jam. 4. Ceny lze použít i pro sejmutí podorníči. Přitom se přihlíží k ustanovení čl. 3112 Všeobecných podmínek tohoto katalogu.

VV 910 910,000

20	K	132301202	Hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 4 objemu do 1000 m3	m3	266,500	230,00	61 295,00	CS ÚRS 2016 01
----	---	-----------	---	----	---------	--------	-----------	----------------

Poznámka k souboru cen:□

1. V cenách jsou započteny i náklady na případné nutné přemístění výkopku ve výkopišti na vzdálenost do 3 m a na přehození výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost do 5 m od okraje jámy nebo naložení na dopravní prostředek. 2. Hloubení rýh při lesnicko-technických melioracích se oceňuje: a) ve stržích cenami platnými pro objem výkopu do 100 m3, i když skutečný objem výkopu je větší, b) mimo strže pro příčná a podélná zpevnění dna a břehů pod obrysem výkopu pro koryta vodotečí, zejména pro konstrukce těles, stupňů, boků, předprahů, prahů, odháněk, výhonů a pro základy zdí, dlažeb, rovinanin, plůtků a hatí, pro jakoukoliv šířku rýhy, při objemu do 100 m3 cenami příslušnými pro objem výkopu do 100 m3 a při jakémkoliv objemu výkopu přes 100 m3 cenami příslušnými pro objem výkopu přes 100 do 1 000 m3. 3. Náklady na svislé přemístění výkopku nad 1 m hloubky se určí dle ustanovení článku č. 3161 všeobecných podmínek katalogu. 4. Předepisuje-li projekt hloubit rýhy 5 až 7 bez použití trhavin, oceňuje se toto hloubení: a) v suchu nebo mokru cenami 138 40-1201, 138 50-1201 a 138 60-1201 Dolamování hloubených vykopávek, b) v tekoucí vodě při jakémkoliv její rychlosti individuálně. 5. Ceny nelze použít pro hloubení rýh a hloubky přes 16 m. Tyto práce se oceňují individuálně.

VV 146*2,5/2 "příkop 182,500
VV 28*1*1 "sloupky 28,000
VV 48 "základy zed 48,000
VV 8 8,000
VV Součet 266,500

21	K	132301209	Příplatek za lepivost k hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 4	m3	266,000	5,00	1 330,00	CS ÚRS 2016 01
----	---	-----------	---	----	---------	------	----------	----------------

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Poznámka k souboru cen:-□

1. V cenách jsou započteny i náklady na případné nutné přemístění výkopku ve výkopišti na vzdálenost do 3 m a na přehození výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost do 5 m od okraje jámy nebo naložení na dopravní prostředek. 2. Hloubení rýh při lesnicko-technických melioracích se oceňuje: a) ve stržích cenami platnými pro objem výkopu do 100 m³, i když skutečný objem výkopu je větší, b) mimo strže pro příčná a podélná zpevnění dna a břehů pod obrysem výkopu pro koryta vodotečí, zejména pro konstrukce těles, stupňů, boků, předprahů, prahů, odháněk, výhonů a pro základy zdí, dlažeb, rovinanin, plůtků a hatí, pro jakoukoliv šířku rýhy, při objemu do 100 m³ cenami příslušnými pro objem výkopu do 100 m³ a při jakémkoliv objemu výkopu přes 100 m³ cenami příslušnými pro objem výkopu přes 100 do 1 000 m³. 3. Náklady na svislé přemístění výkopku nad 1 m hloubky se určí dle ustanovení článku č. 3161 všeobecných podmínek katalogu. 4. Předepisuje-li projekt hloubit rýhy 5 až 7 bez použití trhavin, oceňuje se toto hloubení: a) v suchu nebo mokru cenami 138 40-1201, 138 50-1201 a 138 60-1201 Dolamování hloubených vykopávek, b) v tekoucí vodě při jakékoliv její rychlosti individuálně. 5. Ceny nelze použít pro hloubení rýh a hloubky přes 16 m. Tyto práce se oceňují individuálně.

PSC

	VV		266			266,000		
22	K	162701105	Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4	m3	1 236,000	110,00	135 960,00	CS ÚRS 2013 01
	VV		1236			1 236,000		
23	K	171101103	Uložení sypaniny z hornin soudržných do násypů zhutněných do 100 % PS	m3	305,600	230,00	70 288,00	
	VV		1910*0,4*0,4 "zásyp nemamrzavým materiálem			305,600		
	VV		Součet			305,600		
24	M	583373320	šterkopisek frakce 0-22 třída C	t	673,200	150,00	100 980,00	
	VV		306*2,2			673,200		
	VV		Součet			673,200		
25	K	171201201	Uložení sypaniny na skládky	m3	1 236,000	15,00	18 540,00	CS ÚRS 2013 01
	VV		1236			1 236,000		
26	K	171201211	Poplatek za uložení odpadu ze sypaniny na skládce (skládkovné)	t	2 224,800	30,00	66 744,00	CS ÚRS 2013 01
	VV		1236*1,8			2 224,800		
	VV		Součet			2 224,800		
27	K	181301101	Rozprostření ornice tl vrstvy do 100 mm	m2	1 304,000	42,00	54 768,00	CS ÚRS 2013 01
	VV		1304			1 304,000		
	VV		Součet			1 304,000		
28	K	181411131	Založení parkového trávníku výsevem	m2	1 304,000	18,00	23 472,00	CS ÚRS 2013 01
	VV		1304			1 304,000		
29	M	005724100	osivo směs travní parková	kg	32,600	120,00	3 912,00	CS ÚRS 2013 01
	VV		1304			1 304,000		
	VV		Součet			1 304,000		
	VV		1304*0,025 'Přepočtené koeficientem množství			32,600		
30	K	181951102	Úprava pláně v hornině tř. 1 až 4 se zhutněním	m2	1 000,000	29,00	29 000,00	CS ÚRS 2013 01

D 2

Zakládání

697 276,00

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
31	K	279321348	Základová zeď ze ŽB tř. C 30/37 bez výztuže	m3	81,600	3 210,00	261 936,00	CS ÚRS 2016 01

Poznámka k souboru cen: □

1. V ceně příplatku -5911 jsou započteny náklady na technologické opatření a na ztíženou betonáž pod hladinou pažíci bentonitové suspenze a na průběžné odčerpávání suspenze s přepouštěním na určité místo do 20 m, popř. do vany nebo do kalové cisterny k odvozu. Odvoz se oceňuje cenami katalogu 800-2 Zvláštní zakládání objektů. 2. Hloubení s použitím bentonitové suspenze se oceňuje katalogem 800-1 Zemní práce. Bednění se neoceňuje. 3. V cenách nejsou započteny náklady na: a) bednění; tyto se oceňují cenami souboru cen 279 35-11 Bednění základových zdí, b) dodání a uložení výztuže; tyto se oceňují cenami souboru cen 279 36- . . Výztuž základových zdí nosných.

PSC

VV

0,7*1*68 "základy

47,600

VV

0,5*1*68"gravitační zeď

34,000

VV

Součet

81,600

32	K	273361321	Výztuž základových desek betonářskou ocelí 11 373 (EZ)	t	3,000	33 000,00	99 000,00	CS ÚRS 2016 01
----	---	-----------	--	---	-------	-----------	-----------	----------------

Poznámka k souboru cen: □

1. Ceny platí pro desky rovné, s náběhy, hříbové nebo upnuté do žeber včetně výztuže těchto žeber

PSC

VV

3

3,000

33	K	272351215	Zřízení bednění stěn	m2	462,000	450,00	207 900,00	CS ÚRS 2016 01
----	---	-----------	----------------------	----	---------	--------	------------	----------------

VV

38*1,5*2+38*1*2+1*2*68+1*2*68

462,000

VV

Součet

462,000

34	K	272351216	Odstranění bednění stěn základových kleneb	m2	462,000	120,00	55 440,00	CS ÚRS 2016 01
----	---	-----------	--	----	---------	--------	-----------	----------------

35	K	IP 12	přeložení příkopu	m	146,000	500,00	73 000,00	
----	---	-------	-------------------	---	---------	--------	-----------	--

P

Poznámka k položce:

zemní práce, vysvahování, odvoz na skládku, práce celkem

D 3

Svislé a kompletní konstrukce

210 983,50

36	K	348262001	Plot z betonových bloků zeď š. do 50 mm jednořadá z betonových bloků vzhledu břidlice	m2	112,000	700,00	78 400,00	CS ÚRS 2016 01
----	---	-----------	---	----	---------	--------	-----------	----------------

Poznámka k souboru cen: □

1. Plotová zeď dvouřadá má konstrukční výšku jedné vrstvy 400 mm a je kombinovaná z: 14 ks bloků JUMBO, 14 ks bloků FLAT, 4 ks bloků STANDART a 14 ks bloků PONY. 2. Plotová zeď třířadá má konstrukční výšku jedné vrstvy 600 mm a je kombinovaná z: 12 ks bloků JUMBO, 12 ks bloků FLAT, 12 ks bloků STANDART a 8 ks bloků PONY. 3. V cenách nejsou započteny náklady na uložení drenážní trubky, tyto se oceňují cenami souboru cen 212 57-2...Trativody z drenážních trubek katalogu 827-1. 4. Množství jednotek: a) plotových zdí se určuje v m2 plochy zdí b) roh v m výšky zdí c) plotových sloupků se určuje v m výšky jednotlivých sloupků d) krycí desky se určuje v m délky zdí e) zákrytových desek se určuje v kusech jednotlivých dílů

PSC

Poznámka k položce:

nákup, viz technická zpráva, doporučený MIMA ploty s.r.o.

Opatovická 139, CZ - 664 61 Rajhradice

P

VV

56*2

112,000

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		Součet		112,000			
37	K	348273261	Plotový sloupek 250/250mm z betonového prefabrikátu	m	28,000	583,00	16 324,00	CS ÚRS 2016 01
	PSC		Poznámka k souboru cen: □ 1. Množství jednotek se u: a) plotových zdí určuje v m2 plochy zdiva, b) příplatku za vyztužení sloupku průběžných plotových zdí určuje v m2 plochy zdiva, c) ztužujících věnců průběžných plotových zdí určuje v m délky zdiva, d) plotové stříšky určuje v m délky zdiva, e) plotových sloupků určuje v m výšky jednotlivých sloupků, f) sloupových hlavic určuje v kusech jednotlivých sloupů, g) kovových doplňků plotového zdiva určuje v kusech jednotlivých dílů. 2. Položky -229. jsou určeny pro ocenění ztužujících sloupků u průběžných plotových zdí, jedná se o tzv. ztracené sloupky. 3. Položky -23.. jsou určeny pro ocenění ztužujících věnců u průběžných plotových zdí výšky přes 2 m.					
	P		Poznámka k položce: nákup					
	VV		56/2		28,000			
	VV		Součet		28,000			
38	K	278381156	Základy z betonu prostého tř. C 25/30	m3	11,794	3 750,00	44 227,50	CS ÚRS 2016 01
	PSC		Poznámka k souboru cen: □ 1. Základ o půdorysné ploše přes 2 m2 se oceňuje příslušnými cenami jednotlivých konstrukčních prvků.					
	P		Poznámka k položce: včetně podsypu ze štěrku					
	VV		28*0,6*0,6*1,17		11,794			
	VV		Součet		11,794			
39	K	131301201	Hloubení jam zapažených hor.4	m3	12,000	900,00	10 800,00	CS ÚRS 2016 01
	PSC		Poznámka k souboru cen: □ 1. V cenách jsou započteny i náklady na případné nutné přemístění výkopku ve výkopišti a na přehození výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost do 3 m od okraje jámy nebo naložení na dopravní prostředek. 2. Hloubení zapažených jam hloubky přes 16 m se oceňuje individuálně. 3. Náklady na svislé přemístění výkopku nad 1 m hloubky se určí dle ustanovení článku č. 3161 všeobecných podmínek katalogu.					
	P		Poznámka k položce: položka včetně bednění a odbednění					
40	K	131301209	Příplatek za lepivost u hloubení jam zapažených v hornině tř. 4	m3	12,000	10,00	120,00	CS ÚRS 2016 01
	PSC		Poznámka k souboru cen: □ 1. V cenách jsou započteny i náklady na případné nutné přemístění výkopku ve výkopišti a na přehození výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost do 3 m od okraje jámy nebo naložení na dopravní prostředek. 2. Hloubení zapažených jam hloubky přes 16 m se oceňuje individuálně. 3. Náklady na svislé přemístění výkopku nad 1 m hloubky se určí dle ustanovení článku č. 3161 všeobecných podmínek katalogu.					
41	K	162701105-6	Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 3	m3	12,000	210,00	2 520,00	
	VV		12		12,000			
42	K	171201211-6	Poplatek za uložení odpadu ze sypaniny na skládce (skládkovné)	t	21,600	120,00	2 592,00	
	VV		12*1,8		21,600			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		Součet		21,600			
43	K	348121121	Osazování plotových dílců a sloupků	m2	112,000	500,00	56 000,00	CS ÚRS 2016 01
	PSC		Poznámka k souboru cen: □ 1. V cenách nejsou započteny náklady na desky. Jejich dodání se oceňuje ve specifikaci.					
	P		Poznámka k položce: položka zahrnuje rovněž dopravu dílců na stavbu					
	D	5	Komunikace				1 342 055,20	
44	K	577134111	Asfaltový beton vrstva ohrusná ACO 11 (ABS) tř. I tl 40 mm š do 3 m z nemodifikovaného asfaltu	m2	20,000	601,00	12 020,00	CS ÚRS 2016 01
	PSC		Poznámka k souboru cen: □ 1. ČSN EN 13108-1 přípouští pro ACO 11 pouze tl. 35 až 50 mm.					
	VV		20		20,000			
45	K	573211111	Postřik živичný spojovací z asfaltu v množství do 0,70 kg/m2	m2	20,000	22,00	440,00	CS ÚRS 2012 02
	VV		20		20,000			
46	K	565145111	Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 16 tl 60 mm	m2	20,000	830,00	16 600,00	CS ÚRS 2016 01
	PSC		Poznámka k souboru cen: □ 1. ČSN EN 13108-1 přípouští pro ACP 16 pouze tl. 50 až 80 mm.					
	VV		20		20,000			
47	K	564861111-1.1	Podklad ze šterkodrtě ŠD typ A 0/63tl 200 mm - účelová komunikace	m2	24,000	168,00	4 032,00	
	VV		20*1,2		24,000			
	VV		Součet		24,000			
48	K	564772111.2	Podklad z vibrovaného šterku VŠ tl 250 mm - sanace komunikace	m2	26,000	10,00	260,00	CS ÚRS 2012 02
49	K	577143111	Asfaltový beton vrstva ohrusná ACO 8 (ABJ) tl 50 mm	m2	1 004,000	490,00	491 960,00	CS ÚRS 2012 02
	VV		151+34+8+169+59+117+78+224+164		1 004,000			
	VV		Součet		1 004,000			
50	K	573211111	Postřik živичný spojovací z asfaltu v množství do 0,70 kg/m2	m2	1 004,000	22,00	22 088,00	CS ÚRS 2012 02
	VV		1004		1 004,000			
51	K	564911411.1	Podklad z asfaltového recyklátu tl 50 mm	m2	1 004,000	105,00	105 420,00	CS ÚRS 2012 02
	VV		1004		1 004,000			
52	K	564861111-1	Podklad ze šterkodrtě ŠD typ A 0/63tl 200 mm	m2	1 204,800	168,00	202 406,40	
	VV		1004*1,2		1 204,800			
	VV		Součet		1 204,800			
53	K	564772111	Podklad z vibrovaného šterku VŠ tl 250 mm - sanace stezky	m2	1 204,000	10,00	12 040,00	CS ÚRS 2012 02
	VV		1204		1 204,000			
54	K	577143111-10	Asfaltový beton vrstva ohrusná ACO 8 (ABJ) tl 50 mm - prac. prostor	m2	108,000	490,00	52 920,00	
55	K	573211111-10	Postřik živичný spojovací z asfaltu v množství do 0,70 kg/m2-prac. prostor	m2	108,000	22,00	2 376,00	
	VV		108		108,000			
56	K	565176111-10	Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 22 (obalované kamenivo OKH) tl 100 mm - prac. prostor	m2	108,000	980,00	105 840,00	
57	K	564861111-11	Podklad ze šterkodrtě ŠD typ A 0/45tl 150 mm - prac. prostor	m2	129,600	168,00	21 772,80	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		108*1,2		129,600			
	VV		Součet		129,600			
58	K	564861111-10	Podklad ze šterkodrtě ŠD typ A 0/63tl 200 mm - prac. prostor	m2	129,600	224,00	29 030,40	
	VV		108*1,2		129,600			
	VV		Součet		129,600			
59	K	564772111-10	Podklad z vibrovaného šterku VŠ tl 250 mm - sanace prac. prostor	m2	130,000	10,00	1 300,00	
	VV		130		130,000			
60	K	596211113	Kladení zámkové dlažby komunikací pro pěší tl 60 mm	m2	365,000	290,00	105 850,00	CS ÚRS 2013 01
	VV		43+2+6+216		267,000			
	VV		98 "bus zastávka		98,000			
	VV		Součet		365,000			
61	M	592451190	dlažba zámková slepecká 20x10x6 cm barevná	m2	2,000	652,00	1 304,00	CS ÚRS 2013 01
	VV		2		2,000			
62	M	592453080	dlažba 20 x 10 x 6 cm přírodní	m2	329,700	218,00	71 874,60	CS ÚRS 2013 01
	VV		(216+98)*1,05		329,700			
	VV		Součet		329,700			
63	M	592453080-3	dlažba 20 x 10 x 6 cm barevná	m2	21,000	217,00	4 557,00	
	VV		20*1,05		21,000			
	VV		Součet		21,000			
64	K	564851111	Podklad ze šterkodrtě ŠD tl 150 mm	m2	438,000	168,00	73 584,00	CS ÚRS 2012 02
	VV		365*1,2		438,000			
	VV		Součet		438,000			
65	K	564772111-3	Podklad z vibrovaného šterku VŠ tl 250 mm - sanace stezky	m2	438,000	10,00	4 380,00	
	VV		438		438,000			
D 9 Ostatní konstrukce a práce							1 127 633,00	
66	K	914111121	Montáž svislé dopravní značky do velikosti 2 m2 objímkami na sloupek nebo konzolu	kus	19,000	120,00	2 280,00	CS ÚRS 2013 01
P Poznámka k položce: včetně označnicku								
67	M	404442200	značka svislá reflexní	kus	19,000	1 200,00	22 800,00	CS ÚRS 2013 01
68	K	914511112	Montáž sloupku dopravních značek délky do 4,5 m s betonovým základem a patkou	kus	19,000	900,00	17 100,00	CS ÚRS 2013 01
69	M	404452250	sloupek Zn 60 - 450	kus	19,000	600,00	11 400,00	CS ÚRS 2013 01
P Poznámka k položce: sloupek vyšší pro průjezd cyklidy								
70	M	404452400	patka hliníková HP 60	kus	19,000	750,00	14 250,00	CS ÚRS 2013 01
71	M	404452530	víčko plastové na sloupek 60	kus	19,000	30,00	570,00	CS ÚRS 2013 01
72	M	404452560	upínací svorka na sloupek US 60	kus	40,000	65,00	2 600,00	CS ÚRS 2013 01
73	M	404452600	páska upínací 12,7 x 0,75 mm (50 m)	m	30,000	39,00	1 170,00	CS ÚRS 2013 01

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
74	K	915131112	Vodorovné dopravní značení retroreflexní barvou přechody pro chodce, šipky nebo symboly, bus	m2	104,000	120,00	12 480,00	CS ÚRS 2013 01
	P		<i>Poznámka k položce: včetně předznačení</i>					
	VV		30"V11a		30,000			
	VV		8"V09		8,000			
	VV		27"V7		27,000			
	VV		23 "v8		23,000			
	VV		4*2 "VDZ pro chodce		8,000			
	VV		4*2"V14		8,000			
	VV		Součet		104,000			
75	K	916111113	Osazení obruby z velkých kostek s boční opěrou do lože z betonu prostého	m	110,000	280,00	30 800,00	CS ÚRS 2016 01
	PSC		<i>Poznámka k souboru cen:- 1. Část lože z betonu prostého přesahující tl. 100 mm se oceňuje cenou 916 99-1121 Lože pod obrubníky, krajníky nebo obruby z dlažebních kostek. 2. V cenách nejsou započteny náklady na dodání dlažebních kostek, tyto se oceňují ve specifikaci. Množství uvedené ve specifikaci se určí jako součin celkové délky obrub a objemové hmotnosti 1 m obruby a to: a) 0,065 t/m pro velké kostky, b) 0,024 t/m pro malé kostky. Ztratné lze dohodnout ve výši 1 % pro velké kostky, 2 % pro malé kostky. 3. Osazení silniční obruby ze dvou řad kostek se oceňuje: a) bez boční opěry jako dvojnásobné množství silniční obruby z jedné řady kostek, b) s boční opěrou jako osazení silniční obruby z jedné řady kostek s boční opěrou a osazení silniční obruby z jedné řady kostek bez boční opěry.</i>					
76	M	583801590	kostka dlažební velká, žula velikost 15/17 třída II šedá	t	27,500	3 200,00	88 000,00	CS ÚRS 2016 01
	P		<i>Poznámka k položce: 1 t = 4,6 m2</i>					
	VV		110/4		27,500			
	VV		Součet		27,500			
77	K	916131213	Osazení silničního obrubníku betonového stojatého s boční opěrou do lože z betonu prostého	m	105,000	350,00	36 750,00	CS ÚRS 2012 02
	VV		78+27		105,000			
	VV		Součet		105,000			
78	M	592175300	obrubník HK přímý 40x37x100 cm šedý	kus	25,000	2 270,00	56 750,00	CS ÚRS 2013 01
79	M	592175310	obrubník HK náběhový pravý 40x37-31x100 cm šedý	kus	1,000	2 270,00	2 270,00	CS ÚRS 2013 01
80	M	592175320	obrubník HK náběhový levý 40x31-37x100 cm šedý	kus	1,000	2 270,00	2 270,00	CS ÚRS 2013 01
81	M	592174100	obrubník betonový chodníkový ABO 100/10/25 II nat 100x10x25 cm	kus	85,800	95,00	8 151,00	CS ÚRS 2013 01
	VV		78*1,1		85,800			
	VV		Součet		85,800			
82	K	916231113	Osazení chodníkového obrubníku betonového ležatého s boční opěrou do lože z betonu prostého	m	1 191,000	298,00	354 918,00	CS ÚRS 2013 01
	VV		1191		1 191,000			
83	M	592175090	obrubník 50x8x25 cm přírodní	kus	2 382,000	72,00	171 504,00	CS ÚRS 2013 01
	VV		1191*2		2 382,000			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
VV			Součet		2 382,000			
84	K	916241213	Osazení obrubníku kamenného stojatého s boční opěrou do lože z betonu prostého	m	140,000	390,00	54 600,00	CS ÚRS 2012 02
P			Poznámka k položce: Pozor : cena bude vyšší, uložení do velkého betonového lože s kari sítí 8 mm včetně					
85	M	583803730	obrubník kamenný přímý, (bPP) žula, OP6 15x25	m	145,000	950,00	137 750,00	CS ÚRS 2016 01
P			Poznámka k položce: 5 m reserva pro řezání					
86	K	919122122	Těsnění spár záhlvkou za tepla	m	245,000	120,00	29 400,00	CS ÚRS 2013 01
VV			245		245,000			
87	K	919735112-1	Řezání stávajícího živичného krytu hl do 100 mm	m	245,000	100,00	24 500,00	
VV			245		245,000			
88	K	966072811	Rozebrání rámového oplocení na ocelové sloupky výšky do 2m - včetně sloupů a zemních prací	m	56,000	70,00	3 920,00	CS ÚRS 2016 01
PSC			Poznámka k souboru cen: □ 1. V cenách nejsou započteny náklady na demontáž sloupků.					
89	K	979094441	Očištění vybouraných silničních dílců s původním spárováním z kameniva těžného	m2	50,000	40,00	2 000,00	CS ÚRS 2012 02
90	K	IP 05	likvidace bus přístřešku	kus	1,000	5 000,00	5 000,00	
P			Poznámka k položce: včetně zemních prací a betonu, základy a konstrukce na skládce					
91	K	IP 14	odstranění SDZ	kus	4,000	150,00	600,00	
P			Poznámka k položce: včetně betonu, zemní práce, odvoz na skládku nebo přemístění					
92	K	IP 15	přemístění SDZ	kus	2,000	900,00	1 800,00	
P			Poznámka k položce: včetně betonáže, zemních prací					
93	K	919442311	Propustek do DN 600 s čely z lomového kamene s převýšením do 600 mm	m	4,000	8 000,00	32 000,00	CS ÚRS 2016 01
PSC			Poznámka k souboru cen: □ 1. Ceny jsou určeny pro hospodářský přejezd s čely o tloušťce zdiva do 600 mm. 2. V cenách jsou započteny i náklady na: a) lože ze štěrkopísku tl. 100 mm, b) bednění a odbednění čel z betonu, c) spárování cementovou maltou líce zdiva čel z lomového kamene. 3. V cenách nejsou započteny náklady na: a) zemní práce, které se oceňují cenami části A 01 katalogu 800-1 Zemní práce, b) příp. projektem předepsané obetonování trub, které se oceňuje cenou 919 53-5555 Obetonování trubního propustku, c) podsyp, podklad nebo kryt na přejezdu; tyto práce se oceňují cenami souborů cen stavebních dílů 56, 57, 58 a 59 tohoto katalogu, d) příp. projektem předepsaný obsyp trub, který se oceňuje cenami souborů cen části A 01 katalogu 800-1 Zemní práce. 4. Délka přejezdu se určí jako vzdálenost mezi lici čel v podélné ose trub. 5. Převýšením čela se rozumí svislá vzdálenost dna trouby a horní hrany čela.					
P			Poznámka k položce: nákup,doprava,osazení,zemní práce, ostatní práce					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
D	998		Přesun hmot a sutě				107 786,30	
94	K	997002511	Vodorovné přemístění suti a vybouraných hmot bez naložení ale se složením a urovnáním do 1 km	t	463,403	100,00	46 340,30	CS ÚRS 2012 02
P			Poznámka k položce: panely do skladu investora					
95	K	997002519	Příplatek ZKD 1 km přemístění suti a vybouraných hmot	t	4 176,000	1,00	4 176,00	CS ÚRS 2012 02
VV			464*9		4 176,000			
VV			Součet		4 176,000			
96	K	997221825	Poplatek za uložení železobetonového odpadu na skládce (skládkovné)	t	154,000	50,00	7 700,00	CS ÚRS 2016 01
PSC			Poznámka k souboru cen:□ 1. Ceny uvedené v souboru cen lze po dohodě upravit podle místních podmínek. 2. Uložení odpadů neuvedených v souboru cen se oceňuje individuálně. 3. V cenách je započítán poplatek za ukládání odpadu dle zákona 185/2001 Sb. 4. Případné drcení stavebního odpadu lze ocenit cenami souboru cen 997 00-60 Drcení stavebního odpadu z katalogu 800-6 Demolice objektů.					
VV			154		154,000			
VV			Součet		154,000			
97	K	997221845.1	Poplatek za uložení odpadu z asfaltových povrchů na skládce (skládkovné)	t	180,000	50,00	9 000,00	CS ÚRS 2012 02
VV			180		180,000			
VV			Součet		180,000			
98	K	997221855	Poplatek za uložení odpadu z kameniva na skládce (skládkovné)	t	137,000	50,00	6 850,00	CS ÚRS 2016 01
PSC			Poznámka k souboru cen:□ 1. Ceny uvedené v souboru cen lze po dohodě upravit podle místních podmínek. 2. Uložení odpadů neuvedených v souboru cen se oceňuje individuálně. 3. V cenách je započítán poplatek za ukládání odpadu dle zákona 185/2001 Sb. 4. Případné drcení stavebního odpadu lze ocenit cenami souboru cen 997 00-60 Drcení stavebního odpadu z katalogu 800-6 Demolice objektů.					
VV			137		137,000			
99	K	998225111	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem z kamene, monolitickým betonovým nebo živičným	t	1 124,000	30,00	33 720,00	CS ÚRS 2013 01
VV			1124		1 124,000			

KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba:

Slavkovský les, úsek 113 Cyklotrasa P 1 - Dolní Rychnov - Sokolov

Objekt:

SO 103B - SO 103B Krajnice, kruhová křižovatka

KSO: 822
Místo: Sokolov Cen. soustava: ÚRS I/2016

CC-CZ:
Datum: 5. 4. 2016

Zadavatel:
Město Sokolov

IČ:
DIČ:

Uchazeč:
bss BÁŇSKÁ STAVEBNÍ SPOLEČNOST s.r.o.

IČ: 25233866
DIČ: CZ25233866

Projektant:
DSVA s.r.o.

IČ:
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH	696 924,11
---------------------	-------------------

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	696 924,11	21,00%	146 354,06
snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH	v CZK	843 278,17
-------------------	--------------	-------------------

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Slavkovský les, úsek 113 Cyklotrasa P 1 - Dolní Rychnov - Sokolov

Objekt:

SO 103B - SO 103B Krajnice, kruhová křižovatka

Místo:

Sokolov Cen. soustava: ÚRS I/2016

Datum:

5. 4. 2016

Zadavatel:

Město Sokolov

Projektant:

DSVA s.r.o.

Uchazeč:

bss BÁŇSKÁ STAVEBNÍ SPOLEČNOST s.r.o.

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem

696 924,11

HSV - Práce a dodávky HSV

696 924,11

1 - Zemní práce	108 882,90
18 - Zemní práce - povrchové úpravy terénu	2 052,00
2 - Zakládání	9 049,01
3 - Svislé a kompletní konstrukce	327 354,00
4 - Vodorovné konstrukce	57 192,00
5 - Komunikace	124 208,50
9 - Ostatní konstrukce a práce	52 210,00
997 - Přesun sutě	2 595,70
998 - Přesun hmot	13 380,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Slavkovský les, úsek 113 Cyklotrasa P 1 - Dolní Rychnov - Sokolov

Objekt:

SO 103B - SO 103B Krajnice, kruhová křižovatka

Místo: Sokolov Cen. soustava: ÚRS I/2016

Datum: 5. 4. 2016

Zadavatel: Město Sokolov

Projektant: DSVa s.r.o.

Uchazeč: bss BÁŇSKÁ STAVEBNÍ SPOLEČNOST s.r.o.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

696 924,11

D HSV Práce a dodávky HSV

696 924,11

D 1 Zemní práce

108 882,90

1	K	111101101	Odstranění travin z celkové plochy do 0,1 ha	ha	0,014	50 000,00	700,00	
2	K	113107142	Odstranění podkladu pl do 50 m2 živichých tl 100 mm	m2	10,000	99,00	990,00	
3	K	113202111	Vytrhání obrub krajníků obrubníků stojatých	m	23,000	105,00	2 415,00	
4	K	121101101	Sejmutí ornice s přemístěním na vzdálenost do 50 m	m3	9,500	60,00	570,00	
VV		95*0,1				9,500		
VV		Součet				9,500		
5	K	122201102	Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině tř. 3 objem do 1000 m3	m3	250,000	50,00	12 500,00	CS ÚRS 2013 01
6	K	122201109	Příplatek za lepivost u odkopávek v hornině tř. 1 až 3	m3	250,000	5,00	1 250,00	CS ÚRS 2013 01
7	K	162701105-2	Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 3	m3	250,000	110,00	27 500,00	
VV		250				250,000		
8	K	171201201-2	Uložení sypaniny na skládky tř. 3	m3	250,000	15,00	3 750,00	
VV		250				250,000		
9	K	171201211-2	Poplatek za uložení odpadu ze sypaniny na skládce tř. 3	t	450,000	30,00	13 500,00	
VV		250*1,8				450,000		
VV		Součet				450,000		
10	K	122301401	Výkopávky v zemníku na suchu v hornině tř. 4 objem do 100 m3	m3	55,300	90,00	4 977,00	CS ÚRS 2016 01

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Poznámka k souboru cen: □ 1. Ceny lze použít i pro těžbu haldoviny a pro skrývky s výjimkou skrývek nad povrchový- mi důlními díly. Ceny pro těžbu haldoviny nelze použít, uplatňují-li se v místě těžby báňské předpisy nebo odůvodněné požadavky správce haldy (odvalu), které prokazatelně vyvolávají zvýšení nákladů dodavatele stavebních prací. V těchto případech se vykopávka haldy (odvalu) ocení příslušnými cenami katalogu 823-2 Rekultivace. 2. Ceny lze použít jen pro vykopávky v zemnicích nezapažených. Jsou-li zemníky nebo jejich části zapažené, oceňuje se vykopávka v nich podle čl. 3116 Všeobecných podmínek tohoto katalogu.								
	PSC							
	VV		24*0,7		16,800			
	VV		55*0,7		38,500			
	VV		Součet		55,300			
11	K	131201102	Hloubení jam nezapažených v hornině tř. 3 objemu do 1000 m3	m3	54,680	160,00	8 748,80	
	VV		18+11		29,000			
	VV		0,4*0,4*73		11,680			
	VV		0,7*80*0,25		14,000			
	VV		Součet		54,680			
12	K	162701105	Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4	m3	116,300	110,00	12 793,00	
	VV		55,3+55+6 "včetně přebytečné ornice		116,300			
	VV		Součet		116,300			
13	K	167101101	Nakládání výkopku z hornin tř. 1 až 4 do 100 m3	m3	116,300	50,00	5 815,00	
	VV		116,3		116,300			
14	K	171201211	Poplatek za uložení odpadu ze sypaniny na skládce (skládkovné)	t	220,970	30,00	6 629,10	
	VV		116,3*1,9		220,970			
	VV		Součet		220,970			
15	K	181102302	Úprava pláně v zářezích se zhutněním	m2	95,000	29,00	2 755,00	
16	K	181301101	Rozprostření ornice tl vrstvy do 100 mm pl do 500 m2 v rovině nebo ve svahu do 1:5	m2	95,000	42,00	3 990,00	
D	18		Zemní práce - povrchové úpravy terénu				2 052,00	
17	K	181411131	Založení parkového trávníku výsevem plochy do 1000 m2 v rovině a ve svahu do 1:5	m2	95,000	18,00	1 710,00	
18	M	005724100	osivo směs travní parková	kg	2,850	120,00	342,00	
	VV		95*0,03 "Přepočtené koeficientem množství		2,850			
	VV		Součet		2,850			
D	2		Zakládání				9 049,01	
19	K	211971110	Zřízení opláštění žeber nebo tratí vodů geotextilií v rýze nebo zářezu sklonu do 1:2	m2	45,844	32,00	1 467,01	
	VV		2*3,14*0,1*73		45,844			
	VV		Součet		45,844			
20	M	693111460	textilie pro opláštění	m2	46,000	22,00	1 012,00	
	VV		46		46,000			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
VV		Součet			46,000			
21	K	212755214	Trativody z drenážních trubek plastových flexibilních D 100 mm bez lože	m	73,000	90,00	6 570,00	
D 3		Svislé a kompletní konstrukce					327 354,00	
22	K	327323128	Opěrné zdi a valy ze ŽB tř. C 30/37	m3	29,000	3 395,00	98 455,00	
VV		18+11			29,000			
VV		Součet			29,000			
23	K	327351211	Bednění opěrných zdí a valů svislých i skloněných zřízení	m2	156,000	620,00	96 720,00	
VV		78*1*2			156,000			
VV		Součet			156,000			
24	K	327351221	Bednění opěrných zdí a valů svislých i skloněných odstranění	m2	156,000	280,00	43 680,00	
VV		156			156,000			
25	K	327361006	Výztuž opěrných zdí a valů D 12 mm z betonářské oceli 10 505	t	1,210	33 000,00	39 930,00	
P		Poznámka k položce: ocel B 500, průměr 10 a ocel B 500 průměr 8 mm, nákup, doprava, montáž						
26	K	451315135	Podkladní vrstva z betonu C 16/20 tl do 200 mm	m2	54,600	640,00	34 944,00	CS ÚRS 2016 01
PSC		Poznámka k souboru cen: □ 1. Cenu lze použít pro podkladní vrstvu z prostého betonu pod základové konstrukce. 2. Příplatek řeší náklady na vícepráce při ruční ukládce pro sklon podkladní vrstvy ve svahu (skluzy u opěry). 3. V cenách jsou započteny náklady na vlastní betonáž, rozhrnutí a případně hutnění betonu požadované konzistence, uhazení horního povrchu podkladní vrstvy, ošetření a ochranu čerstvě uloženého betonu. 4. V cenách nejsou započteny náklady na: a) zhutnění podloží pod podkladní vrstvy a vyčištění základové spáry, tyto se oceňují cenami katalogu 800-2 Základy a zvláštní zakládání, b) podkladní vrstva ze štěrku hutněného u plošného založení, tyto se oceňují souborem cen 451 57-78 Podkladní a výplňová vrstva z kameniva, c) zhotovení bednění vrtací šablony pilot nebo odbourání hlav pilot ze železobetonu u základu založeného na pilotách.						
VV		38*0,7+40*0,7			54,600			
VV		Součet			54,600			
27	K	215901101	Zhutnění podloží z hornin soudržných do 92% PS nebo nesoudržných sypkých I(d) do 0,8	m2	70,000	98,00	6 860,00	
28	K	271572211	Podsyp pod základové konstrukce se zhutněním z netříděného štěrkopísku	m3	8,250	820,00	6 765,00	
VV		55*0,15			8,250			
VV		Součet			8,250			
D 4		Vodorovné konstrukce					57 192,00	
29	K	465512428	Dlažba z lomového kamene na sucho se zalitím spár maltou cementovou tl 400 mm	m2	24,000	1 690,00	40 560,00	CS ÚRS 2016 01

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Poznámka k souboru cen: □ 1. Ceny - 1228 až - 1428 lze použít i pro zřízení dlažby ve vodě při sloupci vodního polštáře do 100 mm. 2. V cenách jsou započteny i náklady na: a) napojení nové dlažby na dlažbu dosavadní, b) zřízení dlažby na plochách kuželových, c) zhotovení dlažby u schodů. 3. V cenách nejsou započteny náklady na podkladní betonovou vrstvu, tato vrstva se oceňuje cenami souboru cen 451 31-51 Podkladní a výplňové vrstvy z betonu prostého.								
	PSC							
30	M	583806500	kámen lomový žula, rula neupravený třída I netříděný žula, rula	t	18,480	900,00	16 632,00	CS ÚRS 2016 01
	VV		24*0,35*2,2		18,480			
	VV		Součet		18,480			
	D	5	Komunikace				124 208,50	
31	K	569903311	Zřízení zemních krajnic se zhutněním	m3	8,250	850,00	7 012,50	CS ÚRS 2016 01
Poznámka k souboru cen: □ 1. Ceny jsou určeny pro jakoukoliv tloušťku krajnice. 2. V cenách nejsou započteny náklady na opatření zeminy a její přemístění k místu zabudování, které se oceňují podle ustanovení čl. 3111 Všeobecných podmínek části A 01 tohoto katalogu.								
	PSC							
	VV		55*0,15		8,250			
	VV		Součet		8,250			
32	K	569951133	Zpevnění krajnic asfaltovým recyklátem tl 150 mm	m2	55,000	290,00	15 950,00	CS ÚRS 2016 01
Poznámka k souboru cen: □ 1. V cenách 51-11 až 55-11 jsou započteny i náklady na prohození zeminy. 2. V cenách 51-11 až 55-11 nejsou započteny náklady na: a) opatření zeminy a její přemístění k místu zabudování, které se oceňují podle čl. 3111 Všeobecných podmínek části A 01 tohoto katalogu, b) odklizení odpadu po prohození zeminy, které se oceňuje cenami části A 01 katalogu 800-1 Zemní práce.								
	PSC							
33	K	564952111-1	Podklad z mechanicky zpevněného kameniva MZK tl 150 mm - krajnice	m2	55,000	272,00	14 960,00	
34	K	564871111-1	Podklad ze štěrkodrtě ŠD tl 250 mm-krajnice	m2	55,000	268,00	14 740,00	
	VV		55		55,000			
	VV		Součet		55,000			
35	K	564871119-1	Podklad ze štěrkodrtě ŠD tl. 350 mm	m2	55,000	374,00	20 570,00	
36	K	591141111	Kladení dlažby z kostek velkých z kamene na MC tl 50 mm	m2	24,000	590,00	14 160,00	
37	M	583801590	kostka dlažební velká, žula velikost 15/17 třída II šedá	t	4,800	3 100,00	14 880,00	
Poznámka k položce: Poznámka k položce:, 1 t = 2,4 m2								
	P							
	VV		24/5		4,800			
	VV		Součet		4,800			
38	K	564952111	Podklad z mechanicky zpevněného kameniva MZK tl 150 mm	m2	24,000	272,00	6 528,00	
39	K	564871111	Podklad ze štěrkodrtě ŠD tl 250 mm	m2	24,000	268,00	6 432,00	
	VV		24		24,000			
40	K	564871119	Podklad ze štěrkodrtě ŠD tl. 350 mm	m2	24,000	374,00	8 976,00	
	VV		24		24,000			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

D 9 Ostatní konstrukce a práce 52 210,00

41	K	912211111	Montáž směrového sloupku silničního plastového prosté uložení bez betonového základu	kus	20,000	247,00	4 940,00	
42	K	91221111R	Demontáž směrového sloupku silničního plastového prosté uložení bez betonového základu	kus	20,000	25,00	500,00	
43	K	914111111	Montáž svislé dopravní značky do velikosti 1 m2 objímkami na sloupek nebo konzolu	kus	2,000	100,00	200,00	
44	K	914511111	Montáž sloupku dopravních značek délky do 3,5 m s betonovým základem	kus	1,000	750,00	750,00	
45	K	916131213	Osazení silničního obrubníku betonového stojatého s boční opěrou do lože z betonu prostého	m	66,000	320,00	21 120,00	
46	M	592174500	obrubník betonový chodníkový ABO 1-15 100x15x30 cm	kus	66,000	132,00	8 712,00	CS ÚRS 2016 01
47	K	919121111	Těsnění spár zálivkou za studena pro komůrky š 10 mm hl 20 mm s těsnicím profilem	m	66,000	120,00	7 920,00	
48	K	919735112	Řezání stávajícího živичného krytu hl do 100 mm	m	66,000	100,00	6 600,00	
49	K	938908411	Čištění vozovek splachováním vodou	m2	200,000	5,39	1 078,00	
50	K	966006132	Odstranění značek dopravních nebo orientačních se sloupky s betonovými patkami	kus	1,000	390,00	390,00	

D 997 Přesun sutě 2 595,70

51	K	997221561	Vodorovná doprava suti z kusových materiálů do 1 km	t	10,607	100,00	1 060,70	
52	K	997221569	Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy suti z kusových materiálů	t	99,000	5,00	495,00	
VV 11*9					99,000			
VV Součet					99,000			
53	K	997221611	Nakládání suti na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu	t	11,000	50,00	550,00	
VV 11					11,000			
54	K	997221815	Poplatek za uložení betonového odpadu na skládce (skládkovné)	t	8,000	50,00	400,00	
55	K	997221845	Poplatek za uložení odpadu z asfaltových povrchů na skládce (skládkovné)	t	1,800	50,00	90,00	

D 998 Přesun hmot 13 380,00

56	K	998225111	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem z kamene, monolitickým betonovým nebo živичným	t	94,000	30,00	2 820,00	
57	K	998153131	Přesun hmot pro samostatné zdi a valy zděné z cihel, kamene, tvárnic nebo monolitické v do 12 m	t	88,000	120,00	10 560,00	

P Poznámka k položce:
v rámci přesunu budou započítány rovněž veškeré ostatní práce

KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba:

Slavkovský les, úsek 113 Cyklotrasa P 1 - Dolní Rychnov - Sokolov

Objekt:

SO 104 - SO 104 Účelová komunikace + stezka

KSO: 822
Místo: Sokolov Cen. soustava: ÚRS I/2016

CC-CZ:
Datum: 5. 4. 2016

Zadavatel:
Město Sokolov

IČ:
DIČ:

Uchazeč:
bss BÁŇSKÁ STAVEBNÍ SPOLEČNOST s.r.o.

IČ: 25233866
DIČ: CZ25233866

Projektant:
DSVA s.r.o.

IČ:
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

1 451 115,80

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	1 451 115,80	21,00%	304 734,32
snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

1 755 850,12

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Slavkovský les, úsek 113 Cyklotrasa P 1 - Dolní Rychnov - Sokolov

Objekt:

SO 104 - SO 104 Účelová komunikace + stezka

Místo:

Sokolov

Cen. soustava: ÚRS I/2016

Datum:

5. 4. 2016

Zadavatel:

Město Sokolov

Projektant:

DSVA s.r.o.

Uchazeč:

bss BÁŇSKÁ STAVEBNÍ SPOLEČNOST s.r.o.

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem

1 451 115,80

HSV - Práce a dodávky HSV

1 451 115,80

1 - Zemní práce	582 927,20
2 - Zakládání	61 200,00
4 - Vodorovné konstrukce	16 640,00
5 - Komunikace	541 340,40
9 - Ostatní konstrukce a práce	186 915,20
998 - Přesun hmot a sutě	27 093,00
M - Práce a dodávky M	35 000,00
21-M - Teplovod	35 000,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Slavkovský les, úsek 113 Cyklotrasa P 1 - Dolní Rychnov - Sokolov

Objekt:

SO 104 - SO 104 Účelová komunikace + stezka

Místo:

Sokolov

Cen. soustava: ÚRS I/2016

Datum:

5. 4. 2016

Zadavatel:

Město Sokolov

Projektant: DSVa s.r.o.

Uchazeč:

bss BÁŇSKÁ STAVEBNÍ SPOLEČNOST s.r.o.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	-----------------	-------------------	--------------------

Náklady soupisu celkem

1 451 115,80

D HSV

Práce a dodávky HSV

1 451 115,80

D 1

Zemní práce

582 927,20

1	K	111201101	Odstranění křovin a stromů průměru kmene do 100 mm i s kořeny z celkové plochy do 1000 m2	m2	105,000	30,00	3 150,00	CS ÚRS 2012 02
2	K	111201401	Spálení křovin a stromů průměru kmene do 100 mm	m2	105,000	20,00	2 100,00	CS ÚRS 2013 01
3	K	112101101	Kácení stromů listnatých D kmene do 300 mm	kus	3,000	500,00	1 500,00	CS ÚRS 2013 01
4	K	112201101	Odstranění pařezů D do 300 mm	kus	3,000	850,00	2 550,00	CS ÚRS 2013 01

P

Poznámka k položce:

včetně zásypu jam, likvidace stromů a pařezů na náklady zhotovitele

5	K	113107136	Odstranění podkladu pl do 50 m2 z betonu vyztuženého sítěmi tl 150 mm	m2	77,000	350,00	26 950,00	CS ÚRS 2016 01
---	---	-----------	---	----	--------	--------	-----------	----------------

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Poznámka k souboru cen:□

1. Pro volbu cen z hlediska množství se uvažuje každá souvisle odstraňovaná plocha krytu nebo podkladu stejného druhu samostatně. Odstraňuje-li se několik vrstev vozovky najednou, jednotlivé vrstvy se oceňují každá samostatně. 2. U ploch menších než 50 m2 jsou ceny určeny pro ruční odstranění podkladu nebo krytu, u ploch větších než 50 m2 pro odstranění strojní. 3. Ceny a) -7111 až -7113, -7151 až -7153 a -7211 až -7213 lze použít i pro odstranění podkladů nebo krytů ze štěrkopísku, škváry, strusky nebo z mechanicky zpevněných zemin, b) -7121 až 7125, -7161 až -7165 a -7221 až -7225 lze použít i pro odstranění podkladů nebo krytů ze zemin stabilizovaných vápnem, c) -7130 až -7132, -7170 až -7172 a -7230 až -7232 lze použít i pro odstranění dlažeb uložených do betonového lože a dlažeb z mozaiky uložených do cementové malty nebo podkladu ze zemin stabilizovaných cementem. 4. Ceny lze použít i pro odstranění podkladů nebo krytů opatřených živичnými postřiky nebo nátěry. 5. Ceny odlišené podle tloušťky (např. do 100 mm, do 200 mm) jsou určeny vždy pro celou tloušťku jednotlivých konstrukcí. 6. V cenách nejsou započteny náklady na zarovnání styčných ploch betonových nebo živичných podkladů nebo krytů, které se oceňuje cenami souboru cen 919 73- Zarovnání styčné plochy části C 01 tohoto ceníku. Množství suti získané ze zarovnání styčných ploch podkladů nebo krytů se zvlášť nevykazuje. 7. Přemístění vybouraného materiálu na vzdálenost přes 3 m u cen -7111 až -7146 a přes 20 m u cen -7151 až -7246 se oceňuje cenami souborů cen 997 22-1 Vodorovná doprava suti. 8. Ceny -714 . , -718 . a -724 . nelze použít pro odstranění podkladu nebo krytu frézováním.

PSC

6	K	113107142	Odstranění podkladu živичných tl 100 mm	m2	116,000	80,00	9 280,00	CS ÚRS 2012 02
	VV		60+41		101,000			
	VV		15 "prac. prostor		15,000			
	VV		Součet		116,000			
7	K	113151111	Rozebrání zpevněných ploch ze silničních dílců	m2	365,000	120,00	43 800,00	CS ÚRS 2012 02
	P		Poznámka k položce: odvoz do skladu ČEZ Teplárenská do 10 km do Tisové					
	VV		365		365,000			
8	K	113154113	Frézování živичného krytu tl 50 mm	m2	4,000	20,00	80,00	CS ÚRS 2016 01

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Poznámka k souboru cen:□

1. V cenách jsou započteny i náklady na: a) vodu pro chlazení zubů frézy, b) opotřebování frézovacích nástrojů, c) naložení odfrézovaného materiálu na dopravní prostředek. 2. V cenách nejsou započteny náklady na: a) nutné ruční odstranění (vybourání) živice kolem překážek, které se oceňují cenami souboru cen 113 10-7 Odstranění podkladů nebo krytů této části katalogu, b) očištění povrchu odfrézované plochy, které se oceňují cenami souboru cen 938 90-9 Odstranění bláta, prachu z povrchu podkladu nebo krytu části C01 tohoto katalogu. 3. Množství měrných jednotek pro rozpočet určí projekt. Drobné překážky, např. vpusti, uzávěry, sloupy (plochy do 2 m²) se z celkové frézované plochy neodečítají. 4. Tloušťku frézované vrstvy určí projekt a měří se tloušťka jednotlivých záběrů v mm. 5. Cena s překážkami je určena v případech, kdy: a) na 200 m² frézované plochy se vyskytne v průměru více než jedna vpust' nebo vstup inženýrských sítí, popř. stožár, vstupní ostrůvek apod., b) jsou-li podél frézované plochy osazeny obrubníky s výškovým rozdílem horní plochy obrubníku od frézované plochy větší než 250 mm. 6. Překážkami se rozumějí obrubníky nebo krajníky, pokud výškový rozdíl horní plochy obrubníku od frézované plochy je větší než 250 mm, vpusti nebo vstupy inženýrských sítí, stožáry, nástupní a ochranné ostrůvky apod.

PSC

9	K	122201102	Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině tř. 3 objem do 1000 m ³	m ³	250,000	50,00	12 500,00	CS ÚRS 2013 01
10	K	122201109	Příplatek za lepivost u odkopávek v hornině tř. 1 až 3	m ³	250,000	5,00	1 250,00	CS ÚRS 2013 01
11	K	162701105-2	Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 3	m ³	250,000	110,00	27 500,00	
VV		250			250,000			
12	K	171201201-2	Uložení sypaniny na skládky tř. 3	m ³	250,000	15,00	3 750,00	
VV		250			250,000			
13	K	171201211-2	Poplatek za uložení odpadu ze sypaniny na skládce tř. 3	t	450,000	30,00	13 500,00	
VV		250*1,8			450,000			
VV		Součet			450,000			
14	K	979094441	Očištění vybouraných silničních dílců s původním spárováním z kameniva těženého	m ²	561,000	40,00	22 440,00	CS ÚRS 2012 02
VV		561			561,000			
15	K	121101103	Sejmutí ornice s přemístěním na vzdálenost do 250 m	m ³	184,000	69,00	12 696,00	CS ÚRS 2013 01
VV		184			184,000			
16	K	122301102	Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině tř. 4 objem do 1000 m ³	m ³	657,000	60,00	39 420,00	CS ÚRS 2016 01

Poznámka k souboru cen:□

1. Odkopávky a prokopávky v roubených prostorech se oceňují podle čl. 3116 Všeobecných podmínek tohoto katalogu. 2. Odkopávky a prokopávky ve stržích při lesnicko-technických melioracích (LTM) se oceňují cenami do 100 m³ pro jakýkoliv skutečný objem výkopu; ostatní odkopávky a prokopávky při LTM se oceňují při jakémkoliv objemu výkopu přes 100 m³ cenami přes 100 do 1 000 m³. 3. Ceny lze použít i pro vykopávky odpadových jam. 4. Ceny lze použít i pro sejmutí podorníči. Přitom se přihlíží k ustanovení čl. 3112 Všeobecných podmínek tohoto katalogu.

PSC

VV		630*0,50+630*0,50+60*0,45			657,000			
VV		Součet			657,000			
17	K	122301109	Příplatek za lepivost u odkopávek nezapažených v hornině tř. 4	m ³	657,000	5,00	3 285,00	CS ÚRS 2016 01

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Poznámka k souboru cen: □ 1. Odkopávky a prokopávky v roubených prostorech se oceňují podle čl. 3116 Všeobecných podmínek tohoto katalogu. 2. Odkopávky a prokopávky ve stržích při lesnicko-technických melioracích (LTM) se oceňují cenami do 100 m3 pro jakýkoliv skutečný objem výkopu; ostatní odkopávky a prokopávky při LTM se oceňují při jakémkoliv objemu výkopu přes 100 m3 cenami přes 100 do 1 000 m3. 3. Ceny lze použít i pro vykopávky odpadových jam. 4. Ceny lze použít i pro sejmutí podorniči. Přitom se přihlíží k ustanovení čl. 3112 Všeobecných podmínek tohoto katalogu.								
	PSC							
	VV	657			657,000			
	VV	Součet			657,000			
18	K	132301102	Hloubení rýh š do 600 mm v hornině tř. 4 objemu přes 100 m3	m3	170,000	230,00	39 100,00	CS ÚRS 2016 01
Poznámka k souboru cen: □ 1. V cenách jsou započteny i náklady na přehození výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost do 3 m od podélné osy rýhy nebo naložení na dopravní prostředek. 2. Ceny jsou určeny pro rýhy: a) šířky přes 200 do 300 mm a hloubky do 750 mm, b) šířky přes 300 do 400 mm a hloubky do 1 000 mm, c) šířky přes 400 do 500 mm a hloubky do 1 250 mm, d) šířky přes 500 do 600 mm a hloubky do 1 500 mm. 3. Náklady na svislé přemístění výkopku nad 1 m hloubky se určí dle ustanovení článku č. 3161 všeobecných podmínek katalogu.								
	PSC							
	VV	34*5*1" vsakovací rigol			170,000			
	VV	Součet			170,000			
19	K	132201109	Příplatek za lepivost k hloubení rýh š do 600 mm v hornině tř. 3	m3	170,000	5,00	850,00	CS ÚRS 2013 01
	VV	170			170,000			
20	K	162701105	Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4	m3	943,000	110,00	103 730,00	CS ÚRS 2013 01
	VV	657+170			827,000			
	VV	116"přebytečná ornice, drn			116,000			
	VV	Součet			943,000			
21	K	171201201	Uložení sypaniny na skládky	m3	943,000	15,00	14 145,00	CS ÚRS 2013 01
	VV	943			943,000			
22	K	171201211	Poplatek za uložení odpadu ze sypaniny na skládce (skládkovné)	t	1 697,400	30,00	50 922,00	CS ÚRS 2013 01
	VV	943*1,8			1 697,400			
	VV	Součet			1 697,400			
23	K	171101103	Uložení sypaniny z hornin soudržných do násypů zhutněných do 100 % PS	m3	50,240	230,00	11 555,20	
	VV	314*0,4*0,4 "zásyp nenamrzavým materiálem			50,240			
	VV	Součet			50,240			
24	M	583373320	šterkopísek frakce 0-22 třída C	t	112,200	150,00	16 830,00	
	VV	51*2,2			112,200			
	VV	Součet			112,200			
25	K	181301101	Rozprostření ornice tl vrstvy do 100 mm	m2	1 238,000	42,00	51 996,00	CS ÚRS 2013 01
	VV	1238			1 238,000			
26	K	181411131	Založení parkového trávníku výsevem plochy do 1000 m2 v rovině a ve svahu do 1:5	m2	1 238,000	18,00	22 284,00	CS ÚRS 2013 01
	VV	1238			1 238,000			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
27	M	005724100	osivo směs travní parková	kg	30,950	120,00	3 714,00	CS ÚRS 2013 01
	WV		1238		1 238,000			
	WV		Součet		1 238,000			
	WV		1238*0,025 'Přepočtené koeficientem množství		30,950			
28	K	181951102	Úprava pláně v hornině tř. 1 až 4 se zhutněním	m2	1 450,000	29,00	42 050,00	CS ÚRS 2013 01
	WV		1450		1 450,000			
D 2 Zakládání							61 200,00	
29	K	212532111	Lože pro trativody z kameniva hrubého drceného frakce 8/32 dle vzoru	m3	170,000	360,00	61 200,00	
	P		Poznámka k položce: nákup,doprava,položení					
	WV		170		170,000			
D 4 Vodorovné konstrukce							16 640,00	
30	K	451315136	Podkladní nebo výplňová vrstva z betonu C 20/25 tl do 200 mm - dobetonávka	m2	26,000	640,00	16 640,00	CS ÚRS 2016 01
	PSC		Poznámka k souboru cen:□ 1. Cenu lze použít pro podkladní vrstvu z prostého betonu pod základové konstrukce. 2. Příplatek řeší náklady na vícepráce při ruční ukládce pro sklon podkladní vrstvy ve svahu (skluzy u opěry). 3. V cenách jsou započteny náklady na vlastní betonáž, rozhrnutí a případně hutnění betonu požadované konzistence, uhlazení horního povrchu podkladní vrstvy, ošetření a ochranu čerstvě uloženého betonu. 4. V cenách nejsou započteny náklady na: a) zhutnění podloží pod podkladní vrstvy a vyčištění základové spáry, tyto se oceňují cenami katalogu 800-2 Základy a zvláštní zakládání, b) podkladní vrstva ze štěrku hutněného u plošného založení, tyto se oceňují souborem cen 451 57-78 Podkladní a výplňová vrstva z kameniva, c) zhotovení bednění vrtací šablony pilot nebo odbourání hlav pilot ze železobetonu u základu založeného na pilotách.					
	WV		13*2		26,000			
	WV		Součet		26,000			
D 5 Komunikace							541 340,40	
31	K	569851111	Zpevnění krajnic štěrkodrtí tl 150 mm	m2	64,000	250,00	16 000,00	CS ÚRS 2016 01
	PSC		Poznámka k souboru cen:□ 1. V cenách 51-11 až 55-11 jsou započteny i náklady na prohození zeminy. 2. V cenách 51-11 až 55-11 nejsou započteny náklady na: a) opatření zeminy a její přemístění k místu zabudování, které se oceňují podle čl. 3111 Všeobecných podmínek části A 01 tohoto katalogu, b) odklizení odpadu po prohození zeminy, které se oceňuje cenami části A 01 katalogu 800-1 Zemní práce.					
	WV		228*0,25+14*0,5		64,000			
	WV		Součet		64,000			
32	K	577143111-2	Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 8 (ABJ) tl 50 mm - cyklostezka	m2	514,000	490,00	251 860,00	
	WV		514		514,000			
	WV		Součet		514,000			
33	K	573211111-2	Postřik živичný spojovací z asfaltu v množství do 0,70 kg/m2	m2	514,000	22,00	11 308,00	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		514		514,000			
34	K	564911411-2	Podklad z asfaltového recyklátu tl 50 mm - cyklostezka	m2	514,000	105,00	53 970,00	
35	K	564861111-3	Podklad ze štěrkodrtě ŠD typ A 0/63tl 200 mm - cyklostezka	m2	616,800	168,00	103 622,40	
	VV		514*1,2		616,800			
	VV		Součet		616,800			
36	K	564772111-2	Podklad z vibrovaného štěrku VŠ tl 250 mm - sanace stezky	m2	630,000	10,00	6 300,00	
37	K	569903311	Zřízení zemních krajnic se zhutněním	m3	64,000	850,00	54 400,00	CS ÚRS 2012 02
P			Poznámka k položce: zemní práce, nová šd 0/22					
	VV		14*0,5		7,000			
	VV		228*0,25		57,000			
	VV		Součet		64,000			
38	K	596212210	Kladení zámkové dlažby pozemních komunikací tl 80 mm	m2	50,000	320,00	16 000,00	CS ÚRS 2012 02
	VV		50		50,000			
39	M	592451190	dlažba zámková slepecká 20x10x8 cm barevná	m2	7,000	420,00	2 940,00	CS ÚRS 2013 01
40	M	592453080	dlažba 20 x 10 x 8cm přírodní - přejezd	m2	50,000	218,00	10 900,00	CS ÚRS 2013 01
	VV		50		50,000			
41	K	564861111-4	Podklad ze štěrkodrtě ŠD typ A 0/63tl 200 mm	m2	60,000	224,00	13 440,00	
	VV		50*1,2		60,000			
	VV		Součet		60,000			
42	K	564772111-4	Podklad z vibrovaného štěrku VŠ tl 250 mm - sanace pod dlažbu	m2	60,000	10,00	600,00	
D	9		Ostatní konstrukce a práce				186 915,20	
43	K	914111121	Montáž svislé dopravní značky do velikosti 2 m2 objímkami na sloupek nebo konzolu	kus	8,000	120,00	960,00	CS ÚRS 2013 01
44	M	404442200	značka svislá reflexní 900 mm	kus	8,000	1 800,00	14 400,00	CS ÚRS 2013 01
45	K	914511112	Montáž sloupku dopravních značek délky do 3,5 m s betonovým základem a patkou	kus	8,000	900,00	7 200,00	CS ÚRS 2013 01
46	M	404452250	sloupek Zn 60 - 350	kus	8,000	600,00	4 800,00	CS ÚRS 2013 01
P			Poznámka k položce: sloupek vyšší pro průjezd cyklisty					
47	M	404452400	patka hliníková HP 60	kus	8,000	750,00	6 000,00	CS ÚRS 2013 01
48	M	404452530	víčko plastové na sloupek 60	kus	8,000	30,00	240,00	CS ÚRS 2013 01
49	M	404452560	upínací svorka na sloupek US 60	kus	16,000	65,00	1 040,00	CS ÚRS 2013 01
50	M	404452600	páska upínací 12,7 x 0,75 mm (50 m)	m	20,000	39,00	780,00	CS ÚRS 2013 01
51	K	915121112	Vodorovné dopravní značení šířky 250 mm retroreflexní bílou barvou vodící čáry	m	42,000	120,00	5 040,00	CS ÚRS 2012 02
P			Poznámka k položce: včetně předznačení					
	VV		42		42,000			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
52	K	916131213	Osazení silničního obrubníku betonového stojatého s boční opěrou do lože z betonu prostého	m	206,000	320,00	65 920,00	CS ÚRS 2012 02
53	M	592174650	obrubník betonový silniční Standard 100x15x25 cm	kus	226,600	110,00	24 926,00	CS ÚRS 2012 02
	VV		206*1,1		226,600			
	VV		Součet		226,600			
54	K	916231113	Osazení chodníkového obrubníku betonového ležatého s boční opěrou do lože z betonu prostého	m	108,000	298,00	32 184,00	CS ÚRS 2013 01
	VV		103+5		108,000			
	VV		Součet		108,000			
55	M	592173140	obrubník betonový zahradní přírodní šedá ABZ 10/95 50x8x25 cm	kus	226,600	72,00	16 315,20	CS ÚRS 2012 02
	P		Poznámka k položce: spotřeba: 2 kus/m					
	VV		103*2*1,1		226,600			
	VV		Součet		226,600			
56	M	592174170	obrubník betonový chodníkový Standard 100x10x25 cm	kus	5,000	102,00	510,00	CS ÚRS 2016 01
	P		Poznámka k položce: napojení stáv. panelky sjezdem					
57	K	919122122	Těsnění spár zálivkou za tepla pro komůrky š 15 mm hl 30 mm s těsnicím profilem	m	30,000	120,00	3 600,00	CS ÚRS 2013 01
58	K	919735112-1	Řezání stávajícího živичného krytu hl do 100 mm	m	30,000	100,00	3 000,00	
D 998 Přesun hmot a sutě							27 093,00	
59	K	998226011	Přesun hmot pro pozemní komunikace a letiště s krytem montovaným z ŽB dílců	t	130,000	50,00	6 500,00	CS ÚRS 2016 01
	P		Poznámka k položce: přesun panelů do 10 km do ČEZ Teplárenská					
	VV		130		130,000			
60	K	998225111	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem z kamene, monolitickým betonovým nebo živичným	t	418,000	30,00	12 540,00	CS ÚRS 2013 01
61	K	997002511	Vodorovné přemístění suti a vybouraných hmot bez naložení ale se složením a urovnáním do 1 km	t	44,000	100,00	4 400,00	CS ÚRS 2012 02
	P		Poznámka k položce: panely do skladu investora					
	VV		235-191		44,000			
	VV		Součet		44,000			
62	K	997002519	Příplatek ZKD 1 km přemístění suti a vybouraných panelů	t	1 503,000	1,00	1 503,00	CS ÚRS 2012 02
	VV		167*9		1 503,000			
	VV		Součet		1 503,000			
63	K	997221845	Poplatek za uložení odpadu z asfaltových povrchů na skládce (skládkovné)	t	25,000	50,00	1 250,00	CS ÚRS 2012 02
64	K	997221825	Poplatek za uložení železobetonového odpadu na skládce (skládkovné)	t	18,000	50,00	900,00	CS ÚRS 2016 01

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
<i>Poznámka k souboru cen:□</i> 1. Ceny uvedené v souboru cen lze po dohodě upravit podle místních podmínek. 2. Uložení odpadů neuvedených v souboru cen se oceňuje individuálně. 3. V cenách je započítán poplatek za ukládání odpadu dle zákona 185/2001 Sb. 4. Případné drcení stavebního odpadu lze ocenit cenami souboru cen 997 00-60 Drcení stavebního odpadu z katalogu 800-6 Demolice objektů.								
PSC								
	D	M	Práce a dodávky M				35 000,00	
	D	21-M	Teplovod				35 000,00	
65	K	IP 102	Roznášecí armované panely pro ochranu teplovodu	m2	70,000	500,00	35 000,00	
<i>Poznámka k položce:</i> nákuů,doparva,položení,zemní práce , záhozy								
P								

KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba:

Slavkovský les, úsek 113 Cyklotrasa P 1 - Dolní Rychnov - Sokolov

Objekt:

SO 432 - SO 432 Přeložka VO u kruhové křižovatky včetně nasvícení přechodu

KSO: 822
Místo: Sokolov Cen. soustava: ÚRS I/2016

CC-CZ:
Datum: 5. 4. 2016

Zadavatel:
Město Sokolov

IČ:
DIČ:

Uchazeč:
bss BÁŇSKÁ STAVEBNÍ SPOLEČNOST s.r.o.

IČ: 25233866
DIČ: CZ25233866

Projektant:
DSVA s.r.o.

IČ:
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH	108 039,60
---------------------	-------------------

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	108 039,60	21,00%	22 688,32
snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH	v CZK	130 727,92
-------------------	--------------	-------------------

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Slavkovský les, úsek 113 Cyklotrasa P 1 - Dolní Rychnov - Sokolov

Objekt:

SO 432 - SO 432 Přeložka VO u kruhové křižovatky včetně nasvícení přechodu

Místo: Sokolov Cen. soustava: ÚRS I/2016

Datum: 5. 4. 2016

Zadavatel: Město Sokolov

Projektant: DSVa s.r.o.

Uchazeč: bss BÁŇSKÁ STAVEBNÍ SPOLEČNOST s.r.o.

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem

108 039,60

PSV - Práce a dodávky PSV

108 039,60

M - Veřejné osvětlení

108 039,60

21-M - Elektromontáže

53 244,00

46-M - Zemní práce při extr.mont.pracích

32 745,60

OST - Ostatní

22 050,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Slavkovský les, úsek 113 Cyklotrasa P 1 - Dolní Rychnov - Sokolov

Objekt:

SO 432 - SO 432 Přeložka VO u kruhové křižovatky včetně nasvícení přechodu

Místo: Sokolov Cen. soustava: ÚRS I/2016

Datum: 5. 4. 2016

Zadavatel: Město Sokolov

Projektant: DSVA s.r.o.

Uchazeč: bss BÁŇSKÁ STAVEBNÍ SPOLEČNOST s.r.o.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

108 039,60

D PSV Práce a dodávky PSV 108 039,60

D M Veřejné osvětlení 108 039,60

D 21-M Elektromontáže 53 244,00

1	K	748132300-D	Demontáž svítidlo výbojkové průmyslové stropní na výložník	kus	4,000	420,00	1 680,00	CS ÚRS 2016 01
	VV		Struktura výpočtu: počet kusů					
	VV		4		4,000			
	VV		Součet		4,000			
2	K	748721210-D	Demontáž výložník osvětlení jednoramenný sloupový do 35 kg	kus	3,000	192,00	576,00	CS ÚRS 2016 01
	VV		Struktura výpočtu: počet kusů					
	VV		3		3,000			
	VV		Součet		3,000			
3	K	748741000-D	Demontáž elektrovýzbroj stožáru 1 okruh	kus	3,000	150,00	450,00	CS ÚRS 2016 01
	VV		Struktura výpočtu: počet kusů					
	VV		3		3,000			
	VV		Součet		3,000			
4	K	748719211-D	Demontáž stožár osvětlení ostatní ocelový samostatně stojící do 12m	kus	3,000	1 020,00	3 060,00	CS ÚRS 2016 01
	VV		Struktura výpočtu: počet kusů					
	VV		3		3,000			
	VV		Součet		3,000			
5	K	748719211	Montáž stožár osvětlení ostatní ocelový samostatně stojící do 12m	kus	3,000	1 740,00	5 220,00	CS ÚRS 2016 01
	VV		Struktura výpočtu: počet kusů					
	VV		3		3,000			
	VV		Součet		3,000			
6	K	748721210	Montáž výložník osvětlení jednoramenný sloupový do 35 kg	kus	3,000	312,00	936,00	CS ÚRS 2016 01
	VV		Struktura výpočtu: počet kusů					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		3		3,000			
	VV		Součet		3,000			
7	K	748132300	Montáž svítidlo výbojkové průmyslové stropní na výložník	kus	4,000	540,00	2 160,00	CS ÚRS 2016 01
	VV		Struktura výpočtu: počet kusů					
	VV		4		4,000			
	VV		Součet		4,000			
8	M	IP-01.3.1	svítidlo VO silniční Al, MT 250W, stavit.fotometrií, IP65	ks	2,000	12 759,60	25 519,20	
	VV		Struktura výpočtu: počet kusů					
	VV		2		2,000			
	VV		Součet		2,000			
9	M	IP-01.4.4	výbojka metalhalogen 4000°K T 250W	ks	2,000	814,80	1 629,60	
	VV		Struktura výpočtu: počet kusů					
	VV		2		2,000			
	VV		Součet		2,000			
10	K	748741000	Montáž elektrovýzbroj stožáru 1 okruh	kus	3,000	300,00	900,00	CS ÚRS 2016 01
	VV		Struktura výpočtu: počet kusů					
	VV		3		3,000			
	VV		Součet		3,000			
11	K	210101233	Propojení kabelů celoplastových spojkou do 1 kV venkovní smršťovací SVCZ 1až5 žíly do 4x10až16 mm2	kus	2,000	840,00	1 680,00	CS ÚRS 2016 01
	VV		Struktura výpočtu: počet kusů					
	VV		2		2,000			
	VV		Součet		2,000			
12	M	354360230	spojka kabelová smršťovaná přímé do 1kV 91ah-22s 4 x 16 - 50mm	kus	2,000	792,00	1 584,00	CS ÚRS 2016 01
	VV		Struktura výpočtu: počet kusů					
	VV		2		2,000			
	VV		Součet		2,000			
13	K	210810014-D	Demontáž měděných kabelů CYKY, CYKYD, CYKYDY, NYM, NYY, YSLY 750 V 4x16mm2 uložených volně	m	15,000	19,20	288,00	CS ÚRS 2016 01
	VV		Struktura výpočtu: změřeno v digitální verzi PD funkcí na měření délek					
	VV		15		15,000			
	VV		Součet		15,000			
14	K	210810014	Montáž měděných kabelů CYKY, CYKYD, CYKYDY, NYM, NYY, YSLY 750 V 4x16mm2 uložených volně	m	21,000	28,80	604,80	CS ÚRS 2016 01
	VV		Struktura výpočtu: změřeno v digitální verzi PD funkcí na měření délek					
	VV		6+15		21,000			
	VV		Součet		21,000			
15	M	341110800	kabel silový s Cu jádrem CYKY 4x16 mm2	m	6,000	176,40	1 058,40	CS ÚRS 2016 01
	P		Poznámka k položce: obsah kovu [kg/m], Cu =0,627, Al =0					
	VV		Struktura výpočtu: změřeno v digitální verzi PD funkcí na měření délek					
	VV		6		6,000			
	VV		Součet		6,000			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
16	K	210010252	Montáž hadic ochranných pryžových a plastových D do 40 mm uložených volně	m	11,000	14,40	158,40	CS ÚRS 2016 01
	VV		Struktura výpočtu: změřeno v digitální verzi PD funkcí na měření délek					
	VV		11		11,000			
	VV		Součet		11,000			
17	M	345713500	trubka elektroinstalační ohebná Kopoflex, HDPE+LDPE KF 09040	m	11,000	15,60	171,60	CS ÚRS 2016 01
	P		Poznámka k položce: EAN 8595057698147					
	VV		Struktura výpočtu: změřeno v digitální verzi PD funkcí na měření délek					
	VV		11		11,000			
	VV		Součet		11,000			
18	K	210010253	Montáž hadic ochranných pryžových a plastových D do 50 mm uložených volně	m	13,000	14,40	187,20	CS ÚRS 2016 01
	VV		Struktura výpočtu: změřeno v digitální verzi PD funkcí na měření délek					
	VV		13		13,000			
	VV		Součet		13,000			
19	M	345713510	trubka elektroinstalační ohebná Kopoflex, HDPE+LDPE KF 09050	m	13,000	20,40	265,20	CS ÚRS 2016 01
	P		Poznámka k položce: EAN 8595057698178					
	VV		Struktura výpočtu: změřeno v digitální verzi PD funkcí na měření délek					
	VV		13		13,000			
	VV		Součet		13,000			
20	K	745904112	Příplatek k montáži kabelů za zatažení vodiče a kabelu do 2,00 kg	m	24,000	8,40	201,60	CS ÚRS 2016 01
	VV		Struktura výpočtu: změřeno v digitální verzi PD funkcí na měření délek					
	VV		24		24,000			
	VV		Součet		24,000			
21	K	746212150-D	Demontáž - Ukončení vodič izolovaný do 16 mm2 na svorkovnici	kus	24,000	57,60	1 382,40	CS ÚRS 2016 01
	VV		Struktura výpočtu: počet kusů					
	VV		24		24,000			
	VV		Součet		24,000			
22	K	746212110-D	Demontáž - Ukončení vodič izolovaný do 2,5 mm2 na svorkovnici	kus	12,000	21,60	259,20	CS ÚRS 2016 01
	VV		Struktura výpočtu: počet kusů					
	VV		12		12,000			
	VV		Součet		12,000			
23	K	746212150	Ukončení vodič izolovaný do 16 mm2 na svorkovnici	kus	24,000	81,60	1 958,40	CS ÚRS 2016 01
	VV		Struktura výpočtu: počet kusů					
	VV		24		24,000			
	VV		Součet		24,000			
24	K	746212110	Ukončení vodič izolovaný do 2,5 mm2 na svorkovnici	kus	12,000	45,60	547,20	CS ÚRS 2016 01
	VV		Struktura výpočtu: počet kusů					
	VV		12		12,000			
	VV		Součet		12,000			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
25	K	743612111	Montáž vodič uzemňovací FeZn pásek průřezu do 120 mm ² v městské zástavbě v zemi	m	6,000	26,40	158,40	CS ÚRS 2016 01
	VV		Struktura výpočtu: změřeno v digitální verzi PD funkcí na měření délek					
	VV		6		6,000			
	VV		Součet		6,000			
26	M	354420620	pás zemnicí 30 x 4 mm FeZn	kg	5,700	36,00	205,20	CS ÚRS 2016 01
	VV		Struktura výpočtu: změřeno v digitální verzi PD funkcí na měření délek					
	VV		6*0,95		5,700			
	VV		Součet		5,700			
27	M	354419960	svorka odbočovací a spojovací SR 3a pro spojování kruhových a páskových vodičů FeZn	kus	12,000	33,60	403,20	CS ÚRS 2016 01
	VV		Struktura výpočtu: počet kusů					
	VV		12		12,000			
	VV		Součet		12,000			
	D	46-M	Zemní práce při extr.mont.pracích				32 745,60	
28	K	IP-101.3	Vytýčení pozice nového světelného bodu	ks	3,000	780,00	2 340,00	
	VV		Struktura výpočtu: počet kusů					
	VV		3		3,000			
	VV		Součet		3,000			
29	K	IP-101.4	Vytýčení trasy kabelového vedení	m	15,000	79,20	1 188,00	
	VV		Struktura výpočtu: změřeno v digitální verzi PD funkcí na měření délek					
	VV		15		15,000			
	VV		Součet		15,000			
30	K	961044111	Bourání základů z betonu prostého	m ³	3,450	1 800,00	6 210,00	CS ÚRS 2016 01
	VV		Struktura výpočtu: objem*počet kusů					
	VV	hlSZ	1,15*3		3,450			
	VV		Součet		3,450			
31	K	460150153	Hloubení kabelových zapažených i nezapažených rýh ručně š 35 cm, hl 70 cm, v hornině tř 3	m	30,000	270,00	8 100,00	CS ÚRS 2016 01
	PSC		Poznámka k souboru cen: □ 1. Ceny hloubení rýh v hornině třídy 6 a 7 se oceňují cenami souboru cen 460 20- . Hloubení nezapažených kabelových rýh strojně.					
	VV		Struktura výpočtu: změřeno v digitální verzi PD funkcí na měření délek (výkop zelený pás)					
	VV	hlZ	15+15		30,000			
	VV		Součet		30,000			
32	K	460421182	Lože kabelů z písku nebo štěrkopísku tl 10 cm nad kabel, kryté plastovou fólií, š lože do 50 cm	m	15,000	44,40	666,00	CS ÚRS 2016 01
	VV		Struktura výpočtu: výkop v zeleném pásu					
	VV		15		15,000			
	VV		Součet		15,000			
33	M	IP-009	výstražná fólie do výkopu červená	m	16,000	5,40	86,40	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		Struktura výpočtu: výkop v zeleném pásu					
	VV		16		16,000			
	VV		Součet		16,000			
34	K	460560133	Zásyp rýh ručně šířky 35 cm, hloubky 50 cm, z horniny třídy 3	m	15,000	90,00	1 350,00	CS ÚRS 2016 01
	VV		Struktura výpočtu: výkop zelený pás					
	VV		15		15,000			
	VV		Součet		15,000			
35	K	460560153	Zásyp rýh ručně šířky 35 cm, hloubky 70 cm, z horniny třídy 3	m	15,000	114,00	1 710,00	CS ÚRS 2016 01
	VV		Struktura výpočtu: výkop zelený pás					
	VV		15		15,000			
	VV		Součet		15,000			
36	K	460050703	Hloubení nezapažených jam pro stožáry veřejného osvětlení ručně v hornině tř 3	kus	3,000	576,00	1 728,00	CS ÚRS 2016 01
	VV		Struktura výpočtu: počet kusů					
	VV		3		3,000			
	VV		Součet		3,000			
37	K	460080013	Základové konstrukce z monolitického betonu C 12/15 bez bednění	m3	1,920	2 220,00	4 262,40	CS ÚRS 2016 01
	VV		Struktura výpočtu: (objem patky - objem stožáru) * počet patek + základový pilíř					
	VV		3*0,64		1,920			
	VV		Součet		1,920			
38	M	IP-021	průsaková trubka dvouvrstvá z PE-HD prům. 250 mm / 1,5m	ks	3,000	528,00	1 584,00	
	VV		Struktura výpočtu: počet kusů					
	VV		3		3,000			
	VV		Součet		3,000			
39	K	460600061	Odvoz sutí a vybouraných hmot do 1 km	t	1,800	342,00	615,60	CS ÚRS 2016 01
	VV		Struktura výpočtu: přebytek výkopku (pískové lože, betony pro chráničky a patky a ostatní mat. uložený v zemi)					
	VV		1,8		1,800			
	VV	Sut'	Součet		1,800			
40	K	460600071	Příplatek k odvozu sutí a vybouraných hmot za každý další 1 km	t	9,000	102,00	918,00	CS ÚRS 2016 01
	VV		Struktura výpočtu: hmotnost x počet km					
	VV		Sut*5		9,000			
	VV		Součet		9,000			
41	M	IP-023	Poplatek za uložení stavebního odpadu ze sypaniny na skládce (skládkovné)	t	1,800	1 104,00	1 987,20	
	VV		Struktura výpočtu: přebytek výkopku (pískové lože, betony pro chráničky a patky a ostatní mat. uložený v zemi)					
	VV		Sut'		1,800			
	VV		Součet		1,800			
D	OST		Ostatní				22 050,00	
42	K	013254000	Dokumentace skutečného provedení stavby	...	1,000	6 000,00	6 000,00	CS ÚRS 2016 01
	VV		Dokumentace					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		1		1,000			
	VV		Součet		1,000			
43	K	065002000	Mimostaveništní doprava materiálů	...	1,000	4 080,00	4 080,00	CS ÚRS 2016 01
	VV		Doprava stožárů svítidel atd.					
	VV		1		1,000			
	VV		Součet		1,000			
44	M	IP-022	ekologická likvidace svítidel	ks	2,000	180,00	360,00	
	VV		Struktura výpočtu: počet kusů					
	VV		2		2,000			
	VV		Součet		2,000			
45	M	IP-020.2	Drobný materiál	ks	1,000	3 600,00	3 600,00	
	VV		Drobný materiál 2% z ceny materiálu					
	VV		1		1,000			
	VV		Součet		1,000			
46	K	740991100	Celková prohlídka elektrického rozvodu a zařízení do 100 000,- Kč	kus	1,000	6 960,00	6 960,00	CS ÚRS 2016 01
	VV		Revize					
	VV		1		1,000			
	VV		Součet		1,000			
47	K	HZS2222	Hodinová zúčtovací sazba elektrikář odborný	hod	2,500	420,00	1 050,00	CS ÚRS 2016 01
	VV		Ostatní montážní práce nezahrnuté v položkách					
	VV		2,5		2,500			
	VV		Součet		2,500			

KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba:

Slavkovský les, úsek 113 Cyklotrasa P 1 - Dolní Rychnov - Sokolov

Objekt:

SO 702 - SO 702 Mobiliář

KSO: 822
Místo: Sokolov Cen. soustava: ÚRS I/2016

CC-CZ:
Datum: 5. 4. 2016

Zadavatel:
Město Sokolov

IČ:
DIČ:

Uchazeč:
bss BÁŇSKÁ STAVEBNÍ SPOLEČNOST s.r.o.

IČ: 25233866
DIČ: CZ25233866

Projektant:
DSVA s.r.o.

IČ:
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH	681 096,25
---------------------	-------------------

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	681 096,25	21,00%	143 030,21
snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH	v CZK	824 126,46
-------------------	--------------	-------------------

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Slavkovský les, úsek 113 Cyklotrasa P 1 - Dolní Rychnov - Sokolov

Objekt:

SO 702 - SO 702 Mobiliář

Místo: Sokolov Cen. soustava: ÚRS I/2016

Datum: 5. 4. 2016

Zadavatel: Město Sokolov

Projektant: DSVa s.r.o.

Uchazeč: bss BÁŇSKÁ STAVEBNÍ SPOLEČNOST s.r.o.

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem

681 096,25

HSV - Mobiliář

681 096,25

9 - SO 102

253 011,80

OST - SO 103

417 026,80

N01 - SO 104

11 057,65

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Slavkovský les, úsek 113 Cyklotrasa P 1 - Dolní Rychnov - Sokolov

Objekt:

SO 702 - SO 702 Mobiliář

Místo: Sokolov Cen. soustava: ÚRS I/2016

Datum: 5. 4. 2016

Zadavatel: Město Sokolov

Projektant: DSVa s.r.o.

Uchazeč: bss BÁŇSKÁ STAVEBNÍ SPOLEČNOST s.r.o.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

681 096,25

D	HSV		Mobiliář				681 096,25	
D	9		SO 102				253 011,80	
1	K	IP 101-3	autobusový přístřešek ocelová nosná konstrukce, bezúdržbová	kus	1,000	105 000,00	105 000,00	
P			<i>Poznámka k položce:</i> <i>nákup, z ocelové nosné konstrukce, bezúdržbová, žárově zinkovaná, střecha z polykarbonátu (komůrkový makrolom), 2 x boční a zadní výplně z z makrolomu, vestavěná lavička, vestavěný stojan na jízdní řád</i>					
2	K	IP 102-3	autobusový přístřešek - montáž	kus	1,000	10 000,00	10 000,00	
P			<i>Poznámka k položce:</i> <i>montážní práce</i>					
3	K	275313711	Základové patky z betonu tř. C 20/25 - pro přístřešek	m3	2,268	2 900,00	6 577,20	
PSC			<i>Poznámka k souboru cen:</i> <i>1. V ceně příplatku -5911 jsou započteny náklady na technologické opatření a na ztíženou betonáž pod hladinou pažící bentonitové suspenze a na průběžné odčerpání suspenze s přepouštěním na určené místo do 20 m, popř. do vany nebo do kalové cisterny k odvozu. Odvoz se oceňuje cenami katalogu 800-2 Zvláštní zakládání objektů. 2. Hloubení s použitím bentonitové suspenze se oceňuje katalogem 800-1 Zemní práce. Bednění se neoceňuje.</i>					
P			<i>Poznámka k položce:</i> <i>je třeba dodržet kotu horní hrany základu pod úrovní dlažby, beton C20/25, kotveno chemickými kotvami do předvrtaných otvorů na chemickou maltu</i>					
VV			1,2*0,75*0,6*2+0,25*0,25*0,6*5+1		2,268			
VV			Součet		2,268			
4	K	564831111	Podklad ze štěrkodrtě ŠD tl 100 mm-pod základy přístřešku	m2	2,000	120,00	240,00	CS ÚRS 2016 01
5	K	IP 104-3	odpadkový koš se stříškou - nákup	kus	4,000	10 000,00	40 000,00	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
P			<i>Poznámka k položce:</i> <i>nákup - odpadkový koš se stříškou</i>					
6	K	IP 104-34	odpadkový koš se stříškou - montáž	kus	4,000	1 500,00	6 000,00	
P			<i>Poznámka k položce:</i>					
7	K	275313711-4	Základové patky z betonu tř. C 20/25 - pro koš	m3	0,196	2 900,00	568,40	
P			<i>Poznámka k položce:</i> <i>je třeba dodržet kotu horní hrany základu pod úrovní dlažby, beton C20/25, kotveno chemickými</i> <i>kotvami do předvrtaných otvorů na chemickou maltu</i>					
VV			0,35*0,35*0,4*4		0,196			
VV			Součet		0,196			
8	K	564831111-4	Podklad ze šterkodrtě ŠD tl 100 mm-pod základy koš	m2	0,640	120,00	76,80	
VV			0,4*0,4*4		0,640			
VV			Součet		0,640			
9	K	IP 107-3	přístřešek pro 4 kola vč. stojanů - nákup	kus	1,000	45 000,00	45 000,00	
P			<i>Poznámka k položce:</i>					
10	K	IP 107-36	přístřešek pro 4 kola včetně stojanů - montáž	kus	1,000	10 000,00	10 000,00	
P			<i>Poznámka k položce:</i>					
11	K	273321411	Základové desky ze ŽB tř. C 20/25 - přístřešek pro kola	m3	4,800	2 900,00	13 920,00	CS ÚRS 2016 01
PSC			<i>Poznámka k souboru cen:</i> 1. V ceně příplatku -5911 jsou započteny náklady na technologické opatření a na ztíženou betonáž pod hladinou pažící bentonitové suspenze a na průběžné odčerpání suspenze s přepouštěním na určené místo do 20 m, popř. do vany nebo do kalové cisterny k odvozu. Odvoz se oceňuje cenami katalogu 800-2 Zvláštní zakládání objektů. 2. Hloubení s použitím bentonitové suspenze se oceňuje katalogem 800-1 Zemní práce. Bednění se neoceňuje. 3. V cenách nejsou započteny náklady na výztuž, tyto se oceňují cenami souboru cen 27* 36-.... Výztuž základů.					
P			<i>Poznámka k položce:</i> betonová deska tl. 150 mm, dvojité Kari síť 50x50, dilatační spáry, připevnění dle instrukce dodavatele					
VV			32*0,15		4,800			
VV			Součet		4,800			
12	K	564831111-45	Podklad ze šterkodrtě ŠD tl 100 mm-pod základy přístřešku pro kola	m2	32,000	120,00	3 840,00	
VV			32		32,000			
13	K	IP 105-3	doprava mobiliáře a montážní čtyř výrobce	trasa	1,000	5 000,00	5 000,00	
14	K	122201102	Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině tř. 3 objem do 1000 m3	m3	16,600	120,00	1 992,00	CS ÚRS 2013 01
VV			0,30 "koše		0,300			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		3,5 "bus přístřešek		3,500			
	VV		0,4*32 "cyklobox		12,800			
	VV		Součet		16,600			
15	K	122201109	Příplatek za lepivost u odkopávek v hornině tř. 1 až 3	m3	16,600	10,00	166,00	CS ÚRS 2013 01
	VV		16,6		16,600			
16	K	162701105-2	Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 3	m3	16,600	210,00	3 486,00	
	VV		16,6		16,600			
17	K	171201201-2	Uložení sypaniny na skládky tř. 3	m3	16,600	15,00	249,00	
	VV		16,6		16,600			
18	K	171201211	Poplatek za uložení odpadu ze sypaniny na skládce (skládkovné)	t	29,880	30,00	896,40	CS ÚRS 2013 01
	VV		16,6*1,8		29,880			
	VV		Součet		29,880			
D OST			SO 103				417 026,80	
19	K	IP 101-306	autobusový přístřešek ocelová nosná konstrukce, bezúdržbová	kus	1,000	65 000,00	65 000,00	
Poznámka k položce: nákup, z ocelové nosné konstrukce, bezúdržbová, žárově zinkovaná, střecha z polykarbonátu (komůrkový makrolom), 2 x boční a zadní výplně z z makrolomu, vestavěná lavička, vestavěný stojan na jízdní řád								
20	K	IP 102-306	autobusový přístřešek - montáž	kus	1,000	10 000,00	10 000,00	
Poznámka k položce: montážní práce								
21	K	275313711-306	Základové patky z betonu tř. C 20/25 - pro přístřešek	m3	2,268	2 900,00	6 577,20	
Poznámka k položce: je třeba dodržet kotu horní hrany základu pod úrovní dlažby, beton C20/25, kotveno chemickými kotvami do předvrtaných otvorů na chemickou maltu								
	VV		1,2*0,75*0,6*2+0,25*0,25*0,6*5+1		2,268			
	VV		Součet		2,268			
22	K	564831111-306	Podklad ze šterkodrtě ŠD tl 100 mm-pod základy přístřešku	m2	2,000	120,00	240,00	
23	K	IP 104-3306	odpadkový koš se stříškou - nákup	kus	2,000	10 000,00	20 000,00	
Poznámka k položce: nákup - odpadkový koš se stříškou								
24	K	IP 104-34306	odpadkový koš se stříškou - montáž	kus	2,000	1 500,00	3 000,00	
Poznámka k položce:								
25	K	275313711-4306	Základové patky z betonu tř. C 20/25 - pro koš	m3	0,098	2 900,00	284,20	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
<i>Poznámka k položce:</i> je třeba dodržet kotu horní hrany základu pod úrovní dlažby, beton C20/25, kotveno chemickými kotvami do předvrtaných otvorů na chemickou maltu								
	P							
	VV		0,35*0,35*0,4*2		0,098			
	VV		Součet		0,098			
26	K	564831111-4306	Podklad ze štěrkodrtě ŠD tl 100 mm-pod základy koš	m2	0,320	120,00	38,40	
	VV		0,4*0,4*2		0,320			
	VV		Součet		0,320			
27	K	IP 107-3306	přístřešek pro 4 kola včetně stojanů - nákup	kus	5,000	45 000,00	225 000,00	
<i>Poznámka k položce:</i> P								
28	K	IP 107-36306	přístřešek pro 4 kola vč. stojanů - montáž	kus	5,000	10 000,00	50 000,00	
<i>Poznámka k položce:</i> P								
29	K	273321411-306	Základové desky ze ŽB tř. C 20/25 - přístřešek pro kola	m3	6,300	2 900,00	18 270,00	
<i>Poznámka k položce:</i> betonová deska tl. 150 mm, dvojité Kari síť 50x50, dilatační spáry, připevnění dle instrukce dodavatele								
	P							
	VV		42*0,15		6,300			
	VV		Součet		6,300			
30	K	564831111-45306	Podklad ze štěrkodrtě ŠD tl 100 mm-pod základy přístřešku pro kola	m2	42,000	120,00	5 040,00	
	VV		42		42,000			
31	K	IP 105-3-306	doprava mobiliáře a montážní čety výrobce	trasa	1,000	5 000,00	5 000,00	
32	K	122201102-306	Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině tř. 3 objem do 1000 m3	m3	20,900	120,00	2 508,00	
	VV		0,30*2 "koše		0,600			
	VV		3,5 "bus přístřešek		3,500			
	VV		0,4*42 "cyklobox		16,800			
	VV		Součet		20,900			
33	K	122201109-306	Příplatek za lepivost u odkopávek v hornině tř. 1 až 3	m3	21,000	10,00	210,00	
	VV		21		21,000			
34	K	162701105-2306	Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 3	m3	21,000	210,00	4 410,00	
	VV		21		21,000			
35	K	171201201-2306	Uložení sypaniny na skládky tř. 3	m3	21,000	15,00	315,00	
	VV		21		21,000			
36	K	171201211-306	Poplatek za uložení odpadu ze sypaniny na skládce (skládkovné)	t	37,800	30,00	1 134,00	
	VV		21*1,8		37,800			
	VV		Součet		37,800			

D N01 SO 104

11 057,65

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
37	K	IP 112	informační tabule 1,2 x 1 m, výška celková 2,5 m včetně grafiky	kus	1,000	10 000,00	10 000,00	
P			<i>Poznámka k položce: nákup, včetně grafiky, dle požadavku investora bude infotabule s barevným potiskem, jedná se o turistickou tabuli s vyznačením pozoruhodných míst</i>					
38	K	275313711-42	Základové patky z betonu tř. C 20/25 - pro tabuli	m3	0,288	2 900,00	835,20	
P			<i>Poznámka k položce: je třeba dodržet kotu horní hrany základu pod úrovní dlažby, beton C20/25, kotveno chemickými kotvami do předvrtaných otvorů na chemickou maltu</i>					
VV			0,4*0,4*0,9*2		0,288			
VV			Součet		0,288			
39	K	564831111-43	Podklad ze štěrkodrtě ŠD tl 100 mm-pro tabuli	m2	0,320	120,00	38,40	
VV			0,4*0,4*2		0,320			
VV			Součet		0,320			
40	K	122201102-31	Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině tř. 3 objem do 1000 m3	m3	0,450	120,00	54,00	
VV			0,5*0,5*0,9*2		0,450			
VV			Součet		0,450			
41	K	122201109-3	Příplatek za lepivost u odkopávek v hornině tř. 1 až 3	m3	0,450	10,00	4,50	
VV			0,45		0,450			
42	K	162701105-23	Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 3	m3	0,450	210,00	94,50	
VV			0,45		0,450			
43	K	171201201-23	Uložení sypaniny na skládky tř. 3	m3	0,450	15,00	6,75	
VV			0,45		0,450			
44	K	171201211-3	Poplatek za uložení odpadu ze sypaniny na skládce (skládkovné)	t	0,810	30,00	24,30	
VV			0,45*1,8		0,810			
VV			Součet		0,810			

KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba:

Slavkovský les, úsek 113 Cyklotrasa P 1 - Dolní Rychnov - Sokolov

Objekt:

VRN - VRN Vedlejší rozpočtové náklady

KSO: 822
Místo: Sokolov Cen. soustava: ÚRS I/2016

Zadavatel:
Město Sokolov

Uchazeč:
bss BÁŇSKÁ STAVEBNÍ SPOLEČNOST s.r.o.

Projektant:
DSVA s.r.o.

Poznámka:

CC-CZ:
Datum: 5. 4. 2016

IČ:
DIČ:

IČ: 25233866
DIČ: CZ25233866

IČ:
DIČ:

Cena bez DPH	168 003,00
--------------	------------

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	168 003,00	21,00%	35 280,63
snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH	v CZK	203 283,63
------------	-------	------------

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Slavkovský les, úsek 113 Cyklotrasa P 1 - Dolní Rychnov - Sokolov

Objekt:

VRN - VRN Vedlejší rozpočtové náklady

Místo: Sokolov Cen. soustava: ÚRS I/2016

Datum: 5. 4. 2016

Zadavatel: Město Sokolov

Projektant: DSVa s.r.o.

Uchazeč: bss BÁŇSKÁ STAVEBNÍ SPOLEČNOST s.r.o.

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem

168 003,00

HSV - Práce a dodávky

168 003,00

VRN1 - Vedlejší rozpočtové náklady

78 003,00

OST - Ostatní rozpočtové náklady

90 000,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Slavkovský les, úsek 113 Cyklotrasa P 1 - Dolní Rychnov - Sokolov

Objekt:

VRN - VRN Vedlejší rozpočtové náklady

Místo: Sokolov Cen. soustava: ÚRS I/2016

Datum: 5. 4. 2016

Zadavatel: Město Sokolov

Projektant: DSVa s.r.o.

Uchazeč: bss BĀŇSKĀ STAVEBNÍ SPOLEČNOST s.r.o.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
D HSV Práce a dodávky							168 003,00	
D VRN1 Vedlejší rozpočtové náklady							78 003,00	
1	K	032	Zařízení staveniště - vybavení staveniště	kus	1,000	1,00	1,00	
2	K	034	Zařízení staveniště - zabezpečení staveniště	kus	1,000	1,00	1,00	
3	K	039	Zařízení staveniště - zrušení zařízení staveniště	kus	1,000	1,00	1,00	
4	K	075	Provozní vlivy - ochranná pásma inž. sítí	trasa	10,000	500,00	5 000,00	
5	K	IP 36	Dopravně inženýrské opatření během stavby	den	180,000	350,00	63 000,00	
6	K	IP 33	Vytyčení stáv. inženýrských sítí	trasa	10,000	1 000,00	10 000,00	
D OST Ostatní rozpočtové náklady							90 000,00	
7	K	012103000	Geodetické práce před výstavbou	kus	1,000	10 000,00	10 000,00	
8	K	012203000	Geodetické práce při provádění stavby	kus	1,000	10 000,00	10 000,00	
9	K	013244000	Realizační dokumentace stavby (RDS)	kus	1,000	10 000,00	10 000,00	
10	K	013254000	Dokumentace skutečného provedení stavby (DSPS)	kus	1,000	5 000,00	5 000,00	
11	K	013254000-1	Zaměření skutečného provedení stavby (DSPS)	kus	1,000	20 000,00	20 000,00	
12	K	IP 35	Geometrický plán stavby včetně všech kartografických prací	kus	1,000	10 000,00	10 000,00	
13	K	013254000-2	Informační deska - informační baner 5,1*2,4	kus	1,000	15 000,00	15 000,00	
14	K	IP 16	žulový kámen , 1 strana opracovaná na min rozměr 30*40 cm	kus	1,000	10 000,00	10 000,00	

Struktura údajů, formát souboru a metodika pro zpracování

Struktura

Soubor je složen ze záložky Rekapitulace stavby a záložek s názvem soupisu prací pro jednotlivé objekty ve formátu XLSX. Každá ze záložek přitom obsahuje ještě samostatné sestavy vymezené orámováním a nadpisem sestavy.

Rekapitulace stavby obsahuje sestavu Rekapitulace stavby a Rekapitulace objektů stavby a soupisů prací.

V sestavě **Rekapitulace stavby** jsou uvedeny informace identifikující předmět veřejné zakázky na stavební práce, KSO, CC-CZ, CZ-CPV, CZ-CPA a celkové nabídkové ceny uchazeče.

V sestavě **Rekapitulace objektů stavby a soupisů prací** je uvedena rekapitulace stavebních objektů, inženýrských objektů, provozních souborů, vedlejších a ostatních nákladů a ostatních nákladů s rekapitulací nabídkové ceny za jednotlivé soupisy prací. Na základě údaje Typ je možné identifikovat, zda se jedná o objekt nebo soupis prací pro daný objekt:

STA	Stavební objekt pozemní
ING	Stavební objekt inženýrský
PRO	Provozní soubor
VON	Vedlejší a ostatní náklady
OST	Ostatní
Soupis	Soupis prací pro daný typ objektu

Soupis prací pro jednotlivé objekty obsahuje sestavy Krycí list soupisu, Rekapitulace členění soupisu prací, Soupis prací. Za soupis prací může být považován i objekt stavby v případě, že neobsahuje podřízenou zakázku.

Krycí list soupisu obsahuje rekapitulaci informací o předmětu veřejné zakázky ze sestavy Rekapitulace stavby, informací o zařazení objektu do KSO, CC-CZ, CZ-CPV, CZ-CPA a rekapitulaci celkové nabídkové ceny uchazeče za aktuální soupis prací.

Rekapitulace členění soupisu prací obsahuje rekapitulaci soupisu prací ve všech úrovních členění soupisu tak, jak byla tato členění použita (např. stavební díly, funkční díly, případně jiné členění) s rekapitulací nabídkové ceny.

Soupis prací obsahuje položky veškerých stavebních nebo montážních prací, dodávek materiálů a služeb nezbytných pro zhotovení stavebního objektu, inženýrského objektu, provozního souboru, vedlejších a ostatních nákladů.

Pro položky soupisu prací se zobrazují následující informace:

PČ	Pořadové číslo položky v aktuálním soupisu
TYP	Typ položky: K - konstrukce, M - materiál, PP - plný popis, PSC - poznámka k souboru cen, P - poznámka k položce, VV - výkaz
Kód	Kód položky
Popis	Zkrácený popis položky
MJ	Měrná jednotka položky
Množství	Množství v měrné jednotce
J.cena	Jednotková cena položky. Zadaní může obsahovat namísto J.ceny sloupce J.materiál a J.montáž, jejichž součet definuje J.cenu položky.
Cena celkem	Celková cena položky daná jako součin množství a j.ceny
Cenová soustava	Příslušnost položky do cenové soustavy

Ke každé položce soupisu prací se na samostatných řádcích může zobrazovat:

Plný popis položky
Poznámka k souboru cen a poznámka zadavatele
Výkaz výměr

Pokud je k řádce výkazu výměr evidovaný údaj ve sloupci Kód, jedná se o definovaný odkaz, na který se může odvolávat výkaz výměr z jiné položky.

Metodika pro zpracování

Jednotlivé sestavy jsou v souboru provázány. Editovatelné pole jsou zvýrazněny žlutým podbarvením, ostatní pole neslouží k editaci a nesmí být jakkoliv modifikovány.

Uchazeč je pro podání nabídky povinen vyplnit žlutě podbarvená pole:

- Pole Uchazeč v sestavě Rekapitulace stavby - zde uchazeč vyplní svůj název (název subjektu)
- Pole IČ a DIČ v sestavě Rekapitulace stavby - zde uchazeč vyplní svoje IČ a DIČ
- Datum v sestavě Rekapitulace stavby - zde uchazeč vyplní datum vytvoření nabídky
- J.cena = jednotková cena v sestavě Soupis prací o maximálním počtu desetinných míst uvedených v poli
- pokud sestavy soupisů prací obsahují pole J.cena, musí být všechna tato pole vyplněna nenulovými kladnými číslicemi
- Poznámka - nepovinný údaj pro položku soupisu

V případě, že sestavy soupisů prací neobsahují pole J.cena, potom ve všech soupisech prací obsahují pole:

- J.materiál - jednotková cena materiálu
- J.montáž - jednotková cena montáže

Uchazeč je v tomto případě povinen vyplnit všechna pole J.materiál a pole J.montáž nenulovými kladnými číslicemi. V případech, kdy položka neobsahuje žádný materiál je přípustné, aby pole J.materiál bylo vyplněno nulou. V případech, kdy položka neobsahuje žádnou montáž je přípustné, aby pole J.montáž bylo vyplněno nulou. Není však přípustné, aby obě pole - J.materiál, J.Montáž byly u jedné položky vyplněny nulou.

Rekapitulace stavby

Název atributu	Povinný (A/N)	Popis	Typ	Max. počet znaků
Kód	A	Kód stavby	String	20
Stavba	A	Název stavby	String	120
Místo	N	Místo stavby	String	50
Datum	A	Datum vykonaného exportu	Date	
KSO	N	Klasifikace stavebního objektu	String	15
CC-CZ	N	Klasifikace stavebních děl	String	15
CZ-CPV	N	Společný slovník pro veřejné zakázky	String	20
CZ-CPA	N	Klasifikace produkce podle činnosti	String	20
Zadavatel	N	Zadavatel zadání	String	50
IČ	N	IČ zadavatele zadání	String	20
DIČ	N	DIČ zadavatele zadání	String	20
Uchazeč	N	Uchazeč veřejné zakázky	String	50
Projektant	N	Projektant	String	50
Poznámka	N	Poznámka k zadání	String	255
Sazba DPH	A	Rekapitulace sazeb DPH u položek soupisů	eGSazbaDph	
Základna DPH	A	Základna DPH určena součtem celkové ceny z položek soupisů	Double	
Hodnota DPH	A	Hodnota DPH	Double	
Cena bez DPH	A	Celková cena bez DPH za celou stavbu. Sčítává se ze všech listů.	Double	
Cena s DPH	A	Celková cena s DPH za celou stavbu	Double	

Rekapitulace objektů stavby a soupisů prací

Název atributu	Povinný (A/N)	Popis	Typ	Max. počet znaků
Kód	A	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	20
Stavba	A	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	120
Místo	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Datum	A	Přebírá se z Rekapitulace stavby	Date	
Zadavatel	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Projektant	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Uchazeč	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Kód	A	Kód objektu	String	20
Objektu, Soupis prací	A	Název objektu	String	120
Cena bez DPH	A	Cena bez DPH za daný objekt	Double	
Cena s DPH	A	Cena spolu s DPH za daný objekt	Double	
Typ	A	Typ zakázky	eGTypZakazky	

Krycí list soupisu

Název atributu	Povinný (A/N)	Popis	Typ	Max. počet znaků
Stavba	A	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	120
Objekt	A	Kód a název objektu	String	20 + 120
Soupis	A	Kód a název soupisu	String	20 + 120
KSO	N	Klasifikace stavebního objektu	String	15
CC-CZ	N	Klasifikace stavebních děl	String	15
CZ-CPV	N	Společný slovník pro veřejné zakázky	String	20
CZ-CPA	N	Klasifikace produkce podle činností	String	20
Místo	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Zadavatel	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Uchazeč	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Projektant	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Poznámka	N	Poznámka k soupisu prací	String	255
Sazba DPH	A	Rekapitulace sazeb DPH na položkách aktuálního soupisu	eGSazbaDph	
Základna DPH	A	Základna DPH určena součtem celkové ceny z položek aktuálního soupisu	Double	
Hodnota DPH	A	Hodnota DPH	Double	
Cena bez DPH	A	Cena bez DPH za daný soupis	Double	
Cena s DPH	A	Cena s DPH za daný soupis	Double	

Rekapitulace členění soupisu prací

Název atributu	Povinný (A/N)	Popis	Typ	Max. počet znaků
Stavba	A	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	120
Objekt	A	Kód a název objektu, přebírá se z Krycího listu soupisu	String	20 + 120
Soupis	A	Kód a název objektu, přebírá se z Krycího listu soupisu	String	20 + 120
Místo	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Datum	A	Přebírá se z Rekapitulace stavby	Date	
Zadavatel	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Projektant	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Uchazeč	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Kód dílu - Popis	A	Kód a název dílu ze soupisu	String	20 + 100
Cena celkem	A	Cena celkem za díl ze soupisu	Double	

Soupis prací

Název atributu	Povinný (A/N)	Popis	Typ	Max. počet znaků
Stavba	A	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	120
Objekt	A	Kód a název objektu	String	20 + 120
Soupis	A	Přebírá se z Krycího listu soupisu	String	20 + 120
Místo	N	Přebírá se z Krycího listu soupisu	String	50
Datum	A	Přebírá se z Krycího listu soupisu	Date	
Zadavatel	N	Přebírá se z Krycího listu soupisu	String	50
Projektant	N	Přebírá se z Krycího listu soupisu	String	50
Uchazeč	N	Přebírá se z Krycího listu soupisu	String	50
PČ	A	Pořadové číslo položky soupisu	Long	
Typ	A	Typ položky soupisu	eGTypPolozky	1
Kód	A	Kód položky ze soupisu	String	20
Popis	A	Popis položky ze soupisu	String	255
MJ	A	Měrná jednotka položky	String	10
Množství	A	Množství položky soupisu	Double	
J.Cena	A	Jednotková cena položky	Double	
Cena celkem	A	Cena celkem vyčíslena jako J.Cena * Množství	Double	
Cenová soustava	N	Zařazení položky do cenové soustavy	String	50
p	N	Poznámka položky ze soupisu	Memo	
psc	N	Poznámka k souboru cen ze soupisu	Memo	
pp	N	Plný popis položky ze soupisu	Memo	
vv	N	Výkaz výměr (figura, výraz, výměra) ze soupisu	Text,Text,Double	20, 150
DPH	A	Sazba DPH pro položku	eGSazbaDPH	

Datová věta

Typ věty	Hodnota	Význam
eGSazbaDPH	základní	Základní sazba DPH
	snížená	Snížená sazba DPH
	nulová	Nulová sazba DPH
	zákl. přenesená	Základní sazba DPH přenesená
	sníž. přenesená	Snížená sazba DPH přenesená
eGTypZakazky	STA	Stavební objekt
	PRO	Provozní soubor
	ING	Inženýrský objekt
	VON	Vedlejší a ostatní náklady
	OST	Ostatní náklady
eGTypPolozky	1	Položka typu HSV
	2	Položka typu PSV
	3	Položka typu M
	4	Položka typu OST