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.. Regenerace veřejného prostranství na sídlišti - Sídliště Vítězná v Sokolově - 3. etapa: Vnitrobloku
Smlouva č. SML/120/2019/ORM

SMLOUVA O DÍLO

(dle § 2586 a následujících občanského zákoníku)

„Regenerace veřejného prostranství na sídlišti - Sídliště Vítězná v Sokolově - 3. etapa:
Vnitroblok

Objednatel:

Se sídlem: 

Zastoupená:

IČ:

DIČ:

Bankovní spojení: 

Číslo účtu:

Město Sokolov

Rokycanova 1929, 356 01 Sokolov 

Renatou Oulehlovou, starostkou města 

00 259 586 

CZ 00259586

Komerční banka, a.s., pobočka Sokolov

(dále jen „objednatel” na straně jedné)

a

Zhotovitel: OK GARDEN s.r.o.

Se sídlem: Sládkovičova 1233/21, 142 00 Praha 4

IČ: 27571297

DIČ: CZ27571297

Zapsaná v obchodním rejstříku vedeném: Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 114486 

Bankovní spojení: Raiffeisenbank a.s.

Číslo účtu:

Jednající: Ing. Vít Karásek, jednatel
(dále jen „zhotovitel” na straně druhé)

uzavřeli níže uvedeného dne, měsíce a roku, v souladu spříslušnými ustanoveními zákona č. 89/2012 Sb., 
občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, (dále jen „občanský zákoník"), tuto smlouvu o dílo na 
zhotovení stavby „Regenerace veřejného prostranství na sídlišti - Sídliště Vítězná v Sokolově - 3. etapa: 
Vnitroblok“
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Regenerace veřejného prostranství na sídlišti - Sídliště Vítězná v Sokolově - 3. etapa: Vnitroblok“
Smlouva č. SML/120/2019/ORM

Článek I.
Definice

Používají-li se v této smlouvě následující pojmy, mají tento význam, nevyplývá-li z kontextu textu jiný 
význam:

1.1 Projektová dokumentace: je dokumentace zpracovaná v rozsahu stanoveném jiným právním 
předpisem (vyhláškou č. 169/2016 Sb.) a je projektovou dokumentací pro provádění stavby: 
„Revitalizace sídliště Vítězná v Sokolově - vnitroblok Atletická44, zpracovaná Ing.

a Ing. HiHHI v 05/2018 a soupis výkonů ktéto projektové dokumentaci 
(položkový rozpočet - nabídka zhotovitele), jenž tvoří přílohu č. 1 této smlouvy.

1.2 Pozemky stavby: je/jsou pozemek/y p. č. 2486/29 v k.ú. Sokolov.

1.3 Předmětná stavba: je stavba: „Revitalizace vnitrobloku Atletická, Sokolov44, dle Projektové 
dokumentace.

1.4 Objednatelem: je zadavatel po uzavření smlouvy na plnění veřejné zakázky nebo zakázky.

1.5 Zhotovitelem: je dodavatel po uzavření smlouvy na plnění veřejné zakázky nebo zakázky.

1.6 Položkovým rozpočtem: je zhotovitelem oceněný soupis stavebních prací dodávek a služeb, v 
němž jsou zhotovitelem uvedeny jednotkové ceny u všech položek stavebních prací dodávek a služeb a 
jejich celkové ceny pro zadavatelem vymezené množství.

1.7 Zhotovitel bere na vědomí, že Předmětná stavba je realizována v rámci projektu s názvem 
„Regenerace veřejného prostranství na sídlišti - Sídliště Vítězná v Sokolově - 3. etapa: Vnitroblok a 
parkoviště vul. Atletická44 (reg. č.: RS/33/2018) a bude spolufinancována Státním fondem rozvoje 
bydlení v rámci Programu Regenerace sídlišť.

Článek IT.
Předmět smlouvy

11.1 Zhotovitel se zavazuje provést pro objednatele dodávku Předmětné stavby (dále také jen „dílo44) a 
objednatel se mu za to zavazuje uhradit cenu díla.

11.2 Rozsah, provedení, kvalitativní a technické parametry Předmětné stavby jsou stanoveny:

a) Projektovou dokumentací;
b) obecně závaznými technickými normami, předpisy a ČSN v posledním znění;
c) technickými požadavky a montážními postupy stanovenými dodavateli jednotlivých 

materiálů a komponentů, jež budou součástí díla či budou k zhotovení díla použity;
d) výzvou a zadávací dokumentací zadavatele ze dne 23.01.2019 a nabídkou zhotovitele 

ze dne 18.02.2019.

Předmětem díla jsou rovněž činnosti, práce a dodávky, které nejsou v dokladech uvedených v tomto 
odstavci smlouvy obsaženy, ale o kterých zhotovitel věděl, nebo podle svých odborných znalostí vědět 
měl a/nebo mohl, že jsou k řádnému a kvalitnímu provedení díla dané povahy třeba. Dílo zahrnuje 
provedení, dodání a zajištění všech činností, prací, služeb, věcí a dodávek, nutných k realizaci díla, 
včetně:
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..Regenerace veřejného prostranství na sídlišti - Sídliště Vítězná v Sokolově - 3. etapa: Vnitroblok'
Smlouva č. SML/120/2019/ORM

a) zařízení staveniště, jeho zřízení, odstranění, zajištění, zabezpečení a napojení 
na inženýrské sítě, vč. nákladů spojených s užíváním veřejného prostranství;

b) zajištění vytýčení inženýrských sítí (tras technické infrastruktury), a to před zahájením 
prací na staveništi, včetně zajištění jejich zaměření a zakreslení dle skutečného stavu 
do příslušné dokumentace a včetně jejich písemného a zpětného předání jednotlivým 
správcům, bude-li potřebné;

c) provedení veškerých geodetických prací a případných doplňujících průzkumů 
souvisejících s provedením díla;

d) likvidace stavebního odpadu, jeho uložení na řízenou skládku, ekologická likvidace nebo 
jiná jeho likvidace v souladu se zákonem č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých 
dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a doložení dokladů o této likvidaci, včetně 
úhrady poplatků za toto uložení, likvidaci a dopravu;

e) provedení opatření při realizaci stavby vyplývající z umístění a návaznosti stavby;
f) zajištění bezpečných přechodů a přejezdů pro zabezpečení přístupu a příjezdu k objektům 

a do objektů;
g) zajištění ochrany proti šíření prašnosti a nadměrného hluku;
h) zpracování a dodání dokumentace skutečného provedení díla, včetně dokladové části, 

a geodetických zaměření díla;
i) zpracování a dodání všech dalších dokladů potřebných k předání díla;
j) úplné vyčištění a vyklizení dokončené akce a staveniště, případně výstavbou dotčených 

pozemků a komunikací, vč. jejich uvedení do původního či s objednatelem dohodnutého 
stavu;

k) provedení závěrečného úklidu dokončeného díla dle této smlouvy;
l) spolupráce s objednatelem v oblasti povinné publicity a propagace projektu - vyhotovení a 

umístění plakátu o velikosti A3 v místě stavby po dobu realizace díla. Grafický návrh dodá 
objednatel.

to vše v místě provádění díla dle této smlouvy, nevyplývá-li z povahy věci jinak.

11.3 V pochybnostech, zda určitá část díla je součástí díla dle této smlouvy či nikoliv, se má za to, 
že jeho součástí jsou veškeré stavební a související práce a dodávky nutné k užívání Předmětné stavby 
a jejímu užívání v souladu s účelem stanoveným v Projektové dokumentaci.

11.4 Účelem této smlouvy je včasné a řádné předání provozuschopné Předmětné stavby jako 
dokončeného díla definovaného Projektovou dokumentací.

11.5 Zhotovitel se zavazuje provést Předmětnou stavbu vlastním jménem, na vlastní nebezpečí, 
odpovědnost a náklady.

11.6 Za správnost a úplnost předané Projektové dokumentace odpovídá objednatel.

Článek IQ.
Čas plnění

Sokolov ÉUSFRBV Státní fond rozvoje bydlení

III.1 Základní termíny plnění jednotlivých částí díla podle předchozího článku jsou následující:

III. 1.1 Předání a převzetí staveniště: do 15 dnů od podpisu smlouvy
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111.1.2 Dokončení stavebních prací (díla): do 120 kalendářních dnů ode dne předání a
převzetí staveniště

III. 1.3 Předání a převzetí předmětné stavby: nejpozději v den dokončení stavebních prací 
(díla) podle odst. III. 1.2

III. 1.4 Vyklizení staveniště: do 5 kalendářních dnů ode dne předání a 
převzetí předmětné stavby

111.2 V případě, že nepříznivé klimatické podmínky (dlouhodobý pokles průměrných denních teplot, 
dlouhodobé trvalé srážky) objektivně neumožní řádné provádění prací po dobu delší než 5 dnů, zavazují 
se smluvní strany ke vzájemné dohodě o prodloužení termínu dokončení a předání díla dle odst. III. 1.2 o 
příslušný počet dnů, kdy nebylo možné řádně provádět stavební práce.

111.3 Zajištění všech správních rozhodnutí nutných k možnosti provádět stavbu je součástí díla dle této 
smlouvy.

III.4 Předmětná stavba bude ukončena a závazek zhotovitele k jejímu provedení splněn jejím předáním 
objednateli po provedení všech zkoušek s kladným výsledkem, stanovených v projektové dokumentaci, 
předepsaných zvláštními předpisy a závaznými normami (ČSN). Doklady o těchto zkouškách s kladným 
výsledkem podmiňují převzetí díla. Dílo bude bez vad a nedodělků bránících užívání stavby k jejímu 
účelu a bude způsobilé k užívání. Splnění závazku provést dílo ze strany zhotovitele je podmíněno i 
vyklizením staveniště a odstraněním případných škod způsobených zhotovitelem či jeho poddodavateli 
na Pozemcích stavby, sousedních pozemcích a stavbách a odstranění případných škod a znečištění na 
přilehlých komunikacích. Za škodu dle předešlé věty se považuje i škoda na životním prostředí.

III.5 Zdrží-li se provádění díla v důsledku důvodů výlučně na straně objednatele, má zhotovitel právo na 
přiměřené prodloužení doby plnění díla či jeho části, a to o dobu, o kterou bylo plnění díla či jeho části 
takto prodlouženo, pokud prokáže, že k tomuto zdržení následkem jednání či opomenutí na straně 
objednatele muselo dojít, i při vynaložení jeho veškeré snahy pro zmírnění či odstranění důsledků 
takového jednání či opomenutí objednatele.

Článek IV.
Staveniště

IV. 1 Objednatel předá zhotoviteli staveniště protokolárně, k převzetí staveniště vyzve objednatel 
zhotovitele písemně.

IV.2 Staveniště bude zhotoviteli předáno celé najednou.

IV.3 Zábory veřejného prostranství včetně dopravního značení (DIR) a jeho osazení před zahájením 
stavebních prací zajistí na vlastní náklady zhotovitel.

FV.4 Stanoviska správců či vlastníků pozemních, nadzemních vedení a inženýrských sítí k napojení 
předmětné stavby obstará na vlastní náklady zhotovitel.

IV.5 Zhotovitel si je vědom, že nesmí svojí činností poškozovat přilehlé komunikace a případné 
poškození opraví. Zhotovitel bude před vjezdem stavebních mechanismů a aut na přilehlou komunikaci 
zajišťovat jejich očištění. V případě znečištění přilehlé komunikace toto okamžitě odstraní.
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IV.6 Zhotovitel je povinen na staveništi zachovávat čistotu a pořádek, odstraňovat odpady vzniklé jeho 
činností, to vše v souladu s příslušnými právními předpisy, a to vlastním jménem a na vlastní náklady.

IV.7 Zhotovitel je povinen zajistit dodržování předpisů o bezpečnosti práce, nakládání s odpady 
a nebezpečnými látkami a dalších obecně závazných právních předpisů na Pozemcích stavby všemi 
subjekty, jež se na nich zdržují.

IV.8 Zhotovitel zabezpečí na vlastní náklady řádné zajištění všech strojů, materiálu a dalších movitých 
věcí a hlídání staveniště v potřebném rozsahu.

IV.9 Zřízení cest pro příchod a příjezd na staveniště zajistí na své vlastní náklady zhotovitel.

IV. 10 Zhotovitel na své vlastní náklady zajistí zemníky a skládky odpadů z realizace stavební části.

Sokolov ĚSSFRB
Sráiní fond rozvoje bydlení

Článek V.
Ostatní práva a povinnosti smluvních stran

V.l Zhotovitele zastupuje po dobu zhotovování stavby ve věcech:

V. 1.1 smluvních: Ing. Vít Karásek, jednatel

V. 1.2 technických:

, e-mail: 
tel.: ■■■■

V.2 Objednatele zastupuje ve věcech:

V.2.1 smluvních: Renata Oulehlová, starostka města

V.2.2 technických: Luboš Pravec, e-mail
tel.: ^

Ing. Kateřina Klepáčková, 
email:

Tel.:M^Hi^HHI

TDI: Saffron Universe s.r.o., Heinemannova 2695, 160 00 Praha

Koordinátor BOZP: Kontrol s.r.o., Okružní 345, 435 13 Meziboří

V.3 Bude-li objednatel požadovat (a) provedení prací, které nejsou předmětem díla, (b) vypuštění 
některých prací, které jsou předmětem díla, (c) nebo se při provádění díla zjistí skutečnosti, které nebyly 
v době uzavření smlouvy známy a zhotovitel je nezavinil ani nemohl předvídat a mají vliv na cenu díla, 
(d) anebo při realizaci díla se zjistí skutečnosti odlišné od Projektové dokumentace, musí být tato změna 
díla sjednána na základě písemného dodatku k této smlouvě. Na případnou potřebu prací podle předchozí 
věty je zhotovitel povinen objednatele upozornit neprodleně po jejím zjištění a předchozímu upozornění 
stavebního technického dozoru stavebníka a zavazuje se je provést na písemnou žádost objednatele: to 
platí obdobně i pro méněpráce podle písm. b).
V případě změn u prací, které jsou obsaženy v položkovém rozpočtu, bude změna ceny stanovena na 
základě jednotkové ceny dané práce v položkovém rozpočtu. V případě změn u prací, které nejsou v 
položkovém rozpočtu uvedeny, bude cena stanovena podle jednotkových cen v obecně dostupné cenové 
soustavě. Vyloučeny jsou změny či úpravy ceny díla, které jsou v rozporu s příslušnými ustanoveními 
zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisu, zejména takové, na 
základě kterých by mohlo dojít k podstatné změně závazku z této smlouvy.
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V.4 Zpravidla jednou týdně budou zástupci smluvních stran provádět v místě realizace stavby kontrolu 
a ověřování rozsahu již provedených stavebních prací. Kterákoliv ze smluvních stran je oprávněna svolat 
kdykoliv s třídenním předstihem takovéto kontrolní jednání, kterého jc druhá strana povinna se účastnit.
To bude prováděno zápisem do stavebního deníku, faxem nebo e-mailem. Objednatel má právo kdykoliv 
se v místě realizace stavby přesvědčit o vykonaných stavebních dodávkách a pracích.

V.5 Objednatel si vyhrazuje právo odsouhlasit veškeré postupy prací a dále použité materiály 
a povrchové úpravy. Na požádání objednatele jc zhotovitel povinen předložit vzorky použitých materiálů 
a oznámit jejich zdroje nebo dodavatele. Má-li objednatel důvodné podezření z nedodržení požadované 
kvality materiálů nebo provedení prací, má právo zabezpečit s vědomím zhotovitele zkoušky materiálu 
a požádat zhotovitele o zastavení dotčené části stavby. Zhotovitel je povinen tuto žádost respektovat 
dnem doručení této žádosti. Pokud zkoušky prokáží požadovanou kvalitu, náklady na tyto zkoušky hradí 
objednatel a prodloužení termínu smlouvy je příslušné počtu dnů zastavení dotčené části stavby. 
V opačném případě jdou tyto náklady k tíži zhotovitele a zdržení způsobené zastavením stavby nemá vliv 
na dílčí ani konečné termíny zhotovení díla.

V.6 Veškeré změny dílčích termínů či celkové doby plnění předmětu této smlouvy na základě porušení 
právních povinností na straně objednatele lze aplikovat pouze v případě, že zhotovitel prokáže, že takové 
porušení měla, i při vynaložení jeho veškerého úsilí, za následek přerušení či pozdržení díla z jeho 
strany.

V.7 V pochybnostech se má za to, že pokud se k nějaké činnosti či dodávce potřebné k naplnění účelu 
této smlouvy a řádnému užívání předmětu díla nezavázal výslovně objednatel, je povinen tuto činnost 
vykonat či dodávku uskutečnit zhotovitel a tato je i součástí sjednané ceny.

V.8 Umístění poutače či jakékoliv reklamy zhotovitele na Předmětné stavbě či na Pozemcích stavby 
je možné pouze po předchozím souhlasu objednatele.

V.9 Zhotovitel se zavazuje po celou dobu trvání stavby dodržovat předpisy bezpečnosti práce 
na Předmětné stavbě a zajistit jejich dodržování i svými zaměstnanci a poddodavateli.

V. 10 Zhotovitel se zavazuje řídit se závaznými příkazy při provádění díla ze strany objednatele, pokud 
tyto nejsou v rozporu s obecně závaznými právními předpisy. Takto nemůže dojít ke změně této 
smlouvy.

V.l 1 Objednatel se zavazuje stanovit koordinátora BOZP na staveništi, pokud to vyplývá ze zvláštních 
předpisů.

V. 12 Objednatel se zavazuje předat a zhotovitel převzít příslušnou projektovou dokumentaci stavby 
nejpozději do dne zahájení stavebních prací dle čl. III. 1.1

V. 13 Zhotovitel se zavazuje umožnit výkon technického dozoru stavebníka, autorského dozoru 
projektanta a výkon činnosti koordinátora BOZP, pokud to vyplývá ze zvláštních předpisů.

V. 14 Změna poddodavatele, pomocí kterého zhotovitel prokazoval v zadávacím řízení splnění 
kvalifikace, je možné jen ve výjimečných případech se souhlasem objednatele. Nový poddodavatel musí 
splňovat kvalifikaci minimálně v rozsahu, v jakém byla prokázána v zadávacím řízení.

V. 15 Zhotovitel prohlašuje, že ke dni uzavření této smlouvy má uzavřenou pojistnou smlouvu, jejímž 
předmětem je pojištění odpovědnosti za škody způsobené zhotovitelem třetím osobám v souvislosti s 
výkonem jeho činnosti, včetně škod způsobených pracovníky (zaměstnanci) objednatele, a to nejméně ve 
výši celkové ceny díla bez DPH uvedené v článku VII. této smlouvy, se spoluúčastí nejvýše 1 %. Dále 
prohlašuje, že ke dni uzavření této smlouvy má uzavřenou pojistnou smlouvu v rozsahu škody na
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majetku způsobené komukoli při realizaci díla dle této smlouvy, a to v rozsahu „ALL RISK“, a to jak na 
staveništi, tak i v místech, kde jsou jednotlivé věci a zařízení, které tvoří předmět díla, uskladněny či 
montovány, a to na pojistnou částku odpovídající minimálně Ceně za provedení díla.
Zhotovitele je povinen předložit objednateli alespoň prostou kopii pojistných smluv podle předchozího 
odstavce nejpozději při uzavírání této smlouvy. Zhotovitel je povinen po celou dobu trvání těchto smluv 
a v přiměřeném rozsahu i po dobu záruční doby být pojištěn ve smyslu ustanovení tohoto odstavce a 
nesnížit pojistného plnění pod částku uvedenou v něm, a řádně platit pojistné tak, aby pojistné smlouvy 
byly po celou dobu provádění díla a v přiměřeném rozsahu i po dobu záruky platné. Na žádost 
objednatele je zhotovitel povinen kdykoliv v průběhu trvání smluv bezodkladně předložit mu doklady o 
tom, že pojistné smlouvy uzavřené zhotovitelem trvají a zůstávají v platnosti.

V. 16 Zhotovitel je povinen archivovat originální vyhotovení smlouvy včetně jejich dodatků, dále 
originály účetních dokladů a dalších dokladů vztahujících se k realizaci předmětu této smlouvy po dobu 
10 let od finančního ukončení projektu. Dále se při realizaci díla zavazuje postupovat v souladu zejména 
s Obecnými pravidly pro žadatele a příjemce (včetně příloh) a dalšími závaznými dokumenty vydanými 
v rámci Integrovaného regionálního operačního programu.

V. 17 Zhotovitel bere na vědomí, že úpravy prostoru vnitrobloku na sídlišti Vítězná v Sokolově budou 
probíhat současně se stavebními úpravami parkoviště v ul. Atletická. Vzhledem k tomu, že obě staveniště 
jsou v těsné blízkosti je povinností zhotovitele, bez důvodů hodných zřetele, žádným způsobem 
nenarušovat ani neomezovat průběh přilehlé stavby.

Článek VI.
Stavební deník

VI. 1 Zhotovitel je povinen vést ode dne převzetí staveniště až do dne předání a převzetí díla 
o činnostech, které vykonává, stavební deník. Zhotovitel je povinen umožnit objednateli či jeho zástupci 
kdykoliv nahlédnout do těchto dokumentů a případně do nich vpisovat své zápisy či si z nich pořizovat 
kopie či výpisy. Stavební deník musí mít náležitosti uvedené v metodickém pokynu „Stavební deník, 
jeho skladba a vedení“ vydaném Českým svazem stavebních inženýrů v aktuálním znění.

VI.2 Pokud zhotovitel nesouhlasí se zápisem objednatele ve stavebním deníku, je povinen své 
stanovisko a výhrady připojit do 3 pracovních dnů od dne takového zápisu objednatele, jinak platí, 
že s tímto zápisem souhlasí.

VI.3 Zápisem ve stavebním deníku nelze měnit tuto smlouvu, pokud tato výslovně nestanoví jinak.

VI.4 Originál stavebního deníku je zhotovitel povinen předat objednateli při předávání a přejímání 
Předmětné stavby. První kopii obdrží technický dozor investora a druhou kopii si ponechá zhotovitel. 
Do doby předání stavebního deníku není závazek zhotovitele zhotovit a předat dílo dle této smlouvy 
splněn.

VI.5 Stavební deník musí být vždy v době provádění prací zhotovitelem dostupný na stavbě 
oprávněným osobám objednatele, příp. osobám oprávněným do něj zapisovat.

Článek VII.
Cena díla a platební podmínky

VII. 1 Cena za zhotovení díla je stanovena dohodou smluvních stran.
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V1I.2 Zhotovitel při cenové nabídce pečlivě zkontroloval soulad soupisu výkonů a Projektové 
dokumentace. Cenová navýšení z důvodů případných diferencí mezi Projektovou dokumentací 
a přílohou č. 1 Položkový rozpočet - nabídka zhotovitele, jsou nepřípustná. Zhotovitel dále prohlašuje, 
že dílo je těmito dokumenty specifikováno dostatečně přesně a určitě, a že toto je způsobilé plnit funkci, 
ke které je stavebně určeno.

VII.3 Smluvní cena za celé dílo v rozsahu dle čl. II. je stanovena jako pevná a maximální a činí celkem 
1 847 808,47 Kč bez DPH. K této ceně bude připočtena daň z přidané hodnoty dle obecně závazného 
právního předpisu.

VII.5 V případě, že zhotovitel z jakéhokoliv důvodu neprovede práce či dodávky tak, jak jsou uvedeny 
v Projektové dokumentaci, či tyto práce či dodávky provede v menším rozsahu, má objednatel právo 
na přiměřenou slevu z ceny díla. Tím není dotčena povinnost zhotovitele provést řádně a včas celou 
Předmětnou stavbu ani odpovědnost za nesplnění této své povinnosti včetně všech smluvních 
a zákonných nároků objednatele z takového porušení plynoucích.

VIT.6 V ceně je mimo j iné zahrnuto:

- vybudování, provoz a údržbu zařízení staveniště, připojení staveniště na energie, vodu, 
kanalizaci, případně vytápění a poplatky za ně;

- pojištění stavby a nutnou ostrahu staveniště;
- zpracování a obstarání DIR;
- poplatky za dočasné zábory a zábory jiných ploch pro provedení stavby, vč. případného 

potřebného provizorního dopravního značení a projednání s orgány státní správy;
- dopravu, kompletaci a koordinaci;
- ochranu materiálu jiných movitých věcí a Předmětné stavby do dne jejího předání;
- opatření před zimou či nepříznivými povětrnostními či jinými přírodními vlivy;
- úhradu poplatků za zajištění si vyjádření správců inženýrských sítí, jejich vytýčení a jejich 

účast při pracích v blízkosti ochranných pásem těchto sítí;
- zpracování a dodání dokumentace skutečného provedení díla, včetně dokladové části;
- vyhotovení a dodání geodetických zaměření díla skutečného provedení díla;
- předání geodetické části dokumentace skutečného provedení stavby výkonnému správci 

technické mapy města Sokolov dle podmínek provozní dokumentace technické mapy 
Sokolova adie Obecně závazné vyhlášky č. 8/2013 o vedení technické mapy města 
a doložení Protokolu o akceptaci Zakázky DTM Karlovarského kraje;

- veškerou dokladovou část, vč. všech revizí a zkoušek, dokladů o zabezpečení likvidace 
odpadu v souladu s platným zákonem o odpadech atd.

VII.7 Úhrada ceny díla bude objednatelem prováděna průběžně po dobu výstavby až do výše 90 % 
ceny díla. Zbývajících 10 % z ceny díla slouží jako zádržné a bude uhrazeno objednatelem zhotoviteli 
takto:

VII.7.1 50 % z celkové hodnoty zádržného bude uhrazeno objednatelem zhotoviteli bez
zbytečného odkladu, v případě vad a nedodělků po jejich úplném odstranění, na 
základě písemné žádosti zhotovitele o uvolnění příslušné zadržované částky 
objednatelem

VII.7.2 50 % z celkové hodnoty zádržného bude uhrazeno objednatelem zhotoviteli bez
zbytečného odkladu, tj. po uplynutí doby sjednané záruky, na základě písemné 
žádosti zhotovitele o uvolnění příslušné zadržované částky objednatelem.

VII.8 Zhotovitel bude fakturovat splátky ceny díla průběžně na základě daňových dokladů (faktur) 
vystavených zhotovitelem zpravidla jedenkrát měsíčně, přičemž datem zdanitelného plnění 
je poslední den příslušného měsíce. Součástí daňového dokladu (faktury) bude soupis 
provedených prací a dodávek za kalendářní měsíc. Ten je povinen zhotovitel předat
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objednateli k odsouhlasení nejpozději posledního dne kalendářního měsíce a objednatel je 
povinen jej vrátit zhotoviteli do 5 dnů od jeho doručení zpět s přesným označením, které 
práce a dodávky odsouhlasil a které nikoliv. V případě neodsouhlasení prací a dodávek bude 
soupis provedených prací a dodávek vrácen k opravě.

VII.9 Podkladem pro zaplacení splátek ceny díla budou faktury. Přílohou faktury musí být 
i odsouhlasený soupis prací dle předchozího odstavce. Faktury budou obsahovat tyto náležitosti:

- označení faktury a její číslo;
- název a sídlo objednatele a zhotovitele;
- předmět díla nebo jeho části a den, kdy bylo řádně dokončeno a předáno objednateli;
- název projektu a registrační číslo projektu dle odst. 1.7 této Smlouvy
- fakturovanou částku;
- číslo smlouvy a datum jejího uzavření;
- den odeslání faktury a lhůtu její splatnosti;
- označení banky a číslo účtu, na který má být provedena platba;
- razítko zhotovitele a podpis oprávněné osoby;
- potvrzení souhlasu technického dozoru stavby se správností fakturované částky 

(razítko + podpis).

VII. 10 V případě, že faktura nebude obsahovat náležitosti uvedené v této smlouvě, je objednatel 
oprávněn vrátit ji zhotoviteli k opravě či doplnění. V tomto případě běží nová Ihůta splatnosti faktury po 
doručení opravené či doplněné faktury objednateli. Splatnost faktur se stanovuje na 30 dnů ode dne 
doručení faktury objednateli.

VII. 11 Faktura musí být objednateli doručena ve dvou vyhotoveních.

VII. 12 Dojde-li u zhotovitele ke změně bankovního spojení, je povinen oznámit tuto skutečnost 
objednateli písemně nejpozději do tří dnů poté, co tato skutečnost nastala. Dojde-li k tomu, že v průběhu 
této třídenní lhůty plnil objednatel zhotoviteli na nesprávné bankovní spojení, přičemž neměl vědomost 
o změně tohoto bankovního spojení, není ode dne takového plnění v prodlení. Faktury budou odesílány 
doporučeně držitelem poštovní licence. Dnem úhrady fakturované částky se rozumí odepsání této částky 
z účtu objednatele.

VII. 13 Dostane-li se objednatel do prodlení s úhradou fakturované částky, je zhotovitel oprávněn kromě 
dlužné částky požadovat po objednateli úrok z prodlení ve výši stanovené předpisy práva občanského.

VII. 14 Zhotovitel nemá právo na zálohy nad rámec plateb a termínů uvedených výše v tomto článku.

VII. 15 Zádržné podle odst. VII.7 může zhotovitel nahradit bankovní zárukou splňující tyto podmínky:

a) bankovní záruka musí být vystavena tuzemským peněžním ústavem, a to výlučně k zajištění 
řádného plnění závazků zhotovitele vyplývajících z poskytnuté záruky dle čl. X této smlouvy, včetně 
úhrady smluvních pokut a dalších pohledávek objednatele vážících se podle této smlouvy k nárokům 
objednatele z odpovědnosti za vady díla, jakož i případné nároky, které vzniknou objednateli v 
souvislosti s odstoupením od této smlouvy. Bankovní záruka bude vystavena ve prospěch objednatele na 
dobu trvání celé záruční doby prodloužené o 2 měsíce. Bankovní záruka musí být vystavena jako 
bezpodmínečná a splatná na první výzvu objednatele a bez námitek, které by mohla uplatnit banka, která 
vystavila záruční listinu, vůči objednateli;

b) zhotovitel je povinen nejpozději v den zahájení přejímacího řízení podle čl. IX této smlouvy předat 
objednateli nebo jím pověřenému zástupci doklad prokazující splnění jeho závazku podle ustanovení 
tohoto článku této smlouvy ke složení bankovní záruky v plné výši.
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c) objednatel po uplynutí doby trvání celé záruční doby dle ustanovení čl. X této smlouvy 
prodloužené o 2 měsíce uvolní bankovní záruku ve prospěch zhotovitele;

d) objednatel je oprávněn užít bankovní záruku k úhradě svých splatných pohledávek za 
zhotovitelem. O užití předmětné bankovní záruky je objednatel povinen písemně informovat zhotovitele 
do čtrnácti pracovních dní ode dne užití;

e) bankovní záruka bude uvolněna po uplynutí doby trvání celé záruční doby prodloužené o 2 měsíce 
a po odstranění všech reklamovaných vad v záruční době díla a po provedení případných úhrad 
pohledávek za zhotovitelem podle tohoto článku této smlouvy, a to do třiceti pracovních dní ode dne 
uplynutí doby trvání celé záruční doby prodloužené o 2 měsíce.

Článek VITI.
Smluvní pokuty

VIII. 1 Při prodlení s dokončením a předáním Předmětné stavby je zhotovitel povinen zaplatit 
objednateli smluvní pokutu ve výši 5 000,- Kč za každý i započatý- den prodlení.

VIII.2 Při prodlení zhotovitele s plněním některého dílčího termínu uvedeného v odst. III. 1 je zhotovitel 
povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 2 500 Kč za každý den prodlení. Tím není dotčeno 
ustanovení předchozího odstavce.

VII1.3 Při prodlení s dokončením a předáním Předmětného díla o více jak 30 kalendářních dnů 
je zhotovitel povinen uhradit objednateli nad rámec pokut uvedených v odst. VIII. 1 a VIII.2 této smlouvy 
jednorázovou smluvní pokutu ve výši 50 000 Kč.

VIII.4 Neodstraní-li zhotovitel v záruční době reklamovanou vadu ve lhůtách uvedených v odst. X.5 
zavazuje se zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 5 000 Kč v případě, že jde o vadu bránící 
řádnému užívání Předmětné stavby, a 3 000 Kč v případě, že jde o vadu nebránící řádnému užívání 
Předmětné stavby, a to v obou případech za každou vadu a každý kalendářní den prodlení.

VIII.5 V případě, že objednatel odstoupí od smlouvy při porušení smluvních povinností zhotovitelem 
uvedených v odst.XI. 1.2, odst. XI. 1.3 či XI. 1.4 této smlouvy, má objednatel právo na smluvní pokutu 
ve výši 50 000 Kč.

VIII.6 Výše uvedenými ujednáními o smluvní pokutě není dotčeno právo na náhradu vzniklé škody, 
a to v jejím plném rozsahu.

VIII.7 Smluvní pokuty podle tohoto článku jsou splatné na základě písemné výzvy objednatele do 15 dnů 
od doručení výzvy.

VIII.8 Zhotovitel považuje smluvní pokuty sjednané v tomto článku za přiměřené a vzdává se práva 
domáhat se u soudu jejich snížení.

Článek IX.
Předání díla

IX. 1 Zhotovitel je povinen předat objednateli Předmětnou stavbu v termínu dle čl. III., přičemž 
je povinen vyzvat jej k převzetí nejméně 7 pracovních dnů před tímto termínem. Objednatel na základě 
této výzvy zorganizuje předání a převzetí díla.
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IX.2 Při předání díla je zhotovitel povinen předat objednateli veškeré k dílu náležející dokumentace 
a doklady, včetně projektové dokumentace skutečného provedení díla se zakreslením veškerých změn 
podle skutečného stavu provedených prací, geodetických zaměření, stavebního deníku, dále revizní 
zprávy, záznamy o zkouškách, záruční listy, návody k použití, atesty použitých výrobků a materiálů, 
požární osvědčení o použitých materiálech, technickou dokumentaci obsahující zásady pro vykonávání 
kontrol a zkoušek, provozní řády, doklady o zaškolení obsluhy a doklady o zneškodnění odpadů 
z Předmětné stavby:

veškerá dokumentace a dokladová část náležející k dílu bude předána v českém jazyce 
ve 3 vyhotoveních v tištěné podobě a v 1 vyhotovení v elektronické podobě - formát *.pdf, 
pro dokumentaci skutečného provedení díla ve formátech *.dwg, *.doc, *.xls; *.orf— obecném 
rozpočtovém formátu - tento formát podporují programy pro tvorbu rozpočtů; 
geodetická zaměření díla skutečného provedení díla budou předána ve 3 vyhotoveních 
v tištěné podobě a v 1 vyhotovení v elektronické podobě - vše formáty *.doc, *.xls, *.dwg, 
*.pdf;

Geodetická část dokumentace skutečného provedení stavby bude předána výkonnému správci technické 
mapy města Sokolov dle podmínek provozní dokumentace technické mapy Sokolova a dle Obecně 
závazné vyhlášky č. 8/2013 o vedení technické mapy města. Při předání díla je zhotovitel povinen předat 
objednateli Protokol o akceptaci Zakázky DTM Karlovarského kraje.

Pokud budou některé tyto dokumenty v cizím jazyce, je zhotovitel povinen dodat je spolu s překladem 
do českého jazyka od tlumočníka zapsaného v seznamu tlumočníků tohoto jazyka vedeném místně 
příslušným krajským soudem. V případě pozdního předání byť jen jediného z těchto dokumentů je 
objednatel oprávněn posunout jednostranně termín předání tak, aby ode dne předání těchto dokumentů 
do dne předání stavby proběhlo 7 kalendářních dnů.

IX.3 Předání díla se uskuteční v místě jeho realizace.

IX.4 O předání díla bude zhotovitelem sepsán zápis o odevzdání a převzetí, který bude obsahovat:

- označení díla;
- označení smluvních stran;
- datum uzavření této smlouvy;
- datum zahájení a dokončení prací;
- datum konce záruční doby dle čl. X. této smlouvy;
- soupis vad a nedodělků a termín jejich odstranění, který vyhotoví zástupce objednatel;
- soupis dokladů předávaných se stavbou;
- prohlášení objednatele, že dílo přejímá;
- datum a místo sepsání zápisu;
- jména a podpisy zástupců objednatele a zhotovitele.

IX.5 Zhotovitel i objednatel jsou dále oprávněni uvést v zápise cokoliv, co budou považovat za nutné.

IX.6 Do dne předání díla nese zhotovitel nebezpečí za veškeré škody na díle, s výjimkou případů, 
kdy poškození díla způsobí objednatel. V takovém případě nese odpovědnost objednatel.

IX.7 Při předání a převzetí díla bude přítomen budoucí správce díla, který bude zhotovitelem zaškolen 
o řádné údržbě a péči provedeného díla.

1X.8 Objednatel přizve k předání a převzetí díla osobu vykonávající funkci technického dozoru 
stavebníka.
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„Regenerace veřejnéhoprostransh’i na sídlišti - Sídliště Vítězná v Sokolově - 3. etapa: Vnitroblok"
Smlouva č. SML/120/2019/ORM

Článek X.
Záruční doba

X.l Zhotovitel se zavazuje provést dílo podle projektové dokumentace, v kvalitě odpovídající účelu 
smlouvy, právním předpisům a závazným technickým normám a odpovídá za to, že dílo bude mít 
po dobu záruční doby vlastnosti v této smlouvě dohodnuté, právními normami a předpisy stanovené 
(např. ČSN v posledním platném znění).

X.2 Zhotovitel poskytuje objednateli záruku na dílo a záruční doba činí 60 měsíců.

X.3 Záruční doba uvedená v odst. X.2 začíná podle odst. IX. 1 běžet dnem předání díla a vztahuje se na 
jakoukoliv vadu, která se na díle vyskytne od jeho předání do skončení záruční doby, s výjimkou vady 
způsobené událostí živelného charakteru nebo jednáním objednatele a třetích osob.

X.4 Vyskytne-li se v průběhu lhůty na díle vada, na kterou se vztahuje záruka, oznámí tuto skutečnost 
objednatel bez zbytečného odkladu písemnou formou zástupci zhotovitele.

X.5 Zhotovitel se zavazuje bezplatně veškeré vady odstranit v případě, že jde o vady havarijního 
charakteru, bránící řádnému provozu Předmětné stavby, do 24 hodin od jejich oznámení, a vady 
nebránící řádnému užívání do 3 dnů ode dne, kdy obdržel vyrozumění o existenci vady a o tom, jakým 
způsobem se projevuje, nebrání-li jejímu odstranění povětrnostní podmínky. Delší termín odstranění 
vady je podmíněn písemným souhlasem objednatele.

X.6 Objednatel je povinen umožnit zhotoviteli přístup do prostoru nebo místností, pokud je to 
zapotřebí pro řádné odstranění vady. Zhotovitel je přitom povinen respektovat časové možnosti 
objednatele a v případě potřeby přistoupit i na provádění opravy v mimopracovní době.

X.7 Ukáže-li se, že vada předmětu plnění je neodstraňitelná, zhotovitel s objednatelem dohodnou 
termín zajištění náhradní dodávky.

X.8 Ustanovení odst. X.4 až X.7 nemá vliv na možnost objednatele uplatňovat i jiné nároky, jež mu při 
takových vadách dává obchodní zákoník či jiné obecně závazné právní předpisy.

X.9 Nezačne-li zhotovitel s odstraňováním vady na místě samém do 3 pracovních dnů od jejího 
oznámení objednatelem či neodstraní-li tuto vadu zhotovitel ve sjednané lhůtě, je objednatel oprávněn 
provést opravu sám (či prostřednictvím sjednané třetí osoby) a požadovat po zhotoviteli náhradu takto 
vynaložených nákladů.

Článek XI.
Odstoupení od smlouvy

XI. 1 Objednatel je oprávněn od této smlouvy odstoupit i v případě:

XI. 1.1 zahájení insolvenčního řízení se zhotovitelem,

XI. 1.2 bezdůvodného přerušení prací zhotovitelem, které trvá déle než 7 dnů,

XI. 1.3 prodlení s dokončením Předmětné stavby a jejím předání přesahujícím 15 dnů,

XI. 1.4 neplnění jiných povinností dle této smlouvy zhotovitelem, ačkoliv k jejich plnění byl 
zhotovitel objednatelem písemně vyzván s poskytnutím přiměřené lhůty k nápravě.

XI.2 Zhotovitel je oprávněn od této smlouvy odstoupit v případě:

XI.2.1 prodlení s úhradou ceny díla či její splátky přesahující 60 dnů.
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Sokolov Státní fond rozvoje bydleni

..Regenerace veřejného prostranství na sídlišti - Sídliště Vítězná v Sokolově- 3. etapa: Vnitrobloku
Smlouva č. SML/120/2019/ORM

X1.3 V případě odstoupení od smlouvy ze strany objednatele je objednatel povinen zaplatit zhotoviteli 
nejvýše tu část ceny díla, která již byla zhotovitelem provedena a jež je na základě částečného 
předávacího protokolu (provedeného do 10 dnů od takového odstoupení) schopná užívání jako dílo bez 
vad (a to i pro další pokračování stavby) sníženou o 10 %. Tím nejsou dotčeny nároky na smluvní 
pokuty.

Článek XII.
Závěrečná ustanovení

XII. 1 Změnit nebo doplnit tuto smlouvu mohou smluvní strany pouze formou písemného dodatku. 
Dodatek musí být podepsán oprávněnými zástupci smluvních stran a za smluvní dodatek výslovně 
prohlášen. Dodatky se vyhotovují ve stejném počtu výtisků jako smlouva a budou průběžně číslovány.

XII.2 Pokud tato smlouva nemá jiná výslovná ustanovení oproti občanskému zákoníku, řídí se 
příslušným ustanovením občanského zákoníku.

XII.3 Zhotovitel je povinen archivovat veškerou dokumentaci související s dílem po dobu minimálně 10 
let, pokud nebude předána kompletní dokumentace objednateli.

XI1.4 Tato smlouva je vyhotovena ve čtyřech stejnopisech, podepsaných oprávněnými zástupci 
smluvních stran, přičemž každá strana obdrží dvě vyhotovení.

XII.5 Tato smlouva nabývá platnosti dnem podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních stran a 
účinnosti dnem jejího uveřejnění prostřednictvím registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o 
zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon 
o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů. Smluvní strany se dohodly, že smlouvu uveřejní podle 
předchozí věty objednatel bez zbytečného odkladu, nejpozději do 15 dnů od uzavření smlouvy. Zástupci 
obou smluvních stran pak prohlašují, že jsou oprávněni za smluvní strany tuto smlouvu podepsat.

XII.6 Vzhledem k veřejnoprávnímu charakteru objednatele zhotovitel výslovně prohlašuje, že je s touto 
skutečností obeznámen a souhlasí se zveřejněním této smlouvy v rozsahu a za podmínek vyplývajících 
z příslušných právních předpisů, zejména zákona 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve 
znění pozdějších předpisů, a zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých 
smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších 
předpisů.

XII.7 Smluvní strany výslovně prohlašují, že žádné ustanovení této smlouvy není obchodním tajemstvím 
podle § 504 občanského zákoníku ani neobsahuje důvěrnou informaci o poměrech smluvní strany nebo 
skutečnostech, které má smluvní strana potřebu ochraňovat jako důvěrnou informaci nebo předmět 
obchodního tajemství Výjimku tvoří ustanovení, která byla v rámci nabídky označená za obchodní 
tajemstvu', splňující znaky podle § 504 občanského zákoníku, které nemá být uveřejněno v rámci plnění 
povinnosti zadavatele spočívající v uveřejňování smlouvy na veřejnou zakázku vč. všech jejích příloh, 
změn a dodatků. Tyto části nabídky musí být jednoznačně a srozumitelně označené a požadavek na 
neuveřejnění obchodního tajemství musí být řádně odůvodněn.

XII.8 Nedílnou součástí této smlouvy jsou přílohy:

a) Příloha č. 1 - Položkový rozpočet - nabídka zhotovitele

V Sokolově dne........................ V Číčovicích dne

Renata Ou lehlo vá 
starostka města

Objednatel

Ing. Vít Karásek 
jednatel společnosti

Zhotovitel

Ing. Vít 
Káráse

Digitálně 
podepsal Ing. 
Vít Karásek 
Datum:

k 2019.04.01 
13:29:25 +02'00'
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Položkový rozpočet

Zakázka: Revitalizace sídliště Vítězná v Sokolově - vnitroblok Atletická

Objednatel: Město Sokolov IČ: 00259586

Rokycanova 1929
35601 Sokolov

DIČ: CZ00259586

Zhotovitel: OK GARDEN s.r.o. IČr 27571297

Sládkovlčova 1233/21
14200 Praha 4

DIČ: CZ27571297

Rozpis ceny Celkem
HSV 1 762 308,47

PSV 0,00

MON 0,00

Vedlejší náklady 85 500,00

Ostatní náklady 0,00

Celkem 1 847 808,47

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH 15 % 0,00 CZK

Snížená DPH 15 % 0,00 CZK

Základ pro základní DPH 21 % Mr cji >g 0,00 CZK

Základní DPH 21 % 0,00 CZK

Zaokrouhleni 0,00 CZK

Cena celkem s DPH 5135/45,15 0,00 CZK

/
v 6/ CÍ^úUi dne

/
- - ■■ ■ ■IBB

** -s- :-7^7|ýQ7
Za zhotovitele Za objednatele

Zpracováno programem RTS Stavitel +, © RTS, a.s. Stránka 1 z 2





Rekapitulace dílů

Číslo Název Typ dílu Celkem

VN Vedlejší náklady VN 85 500,00

Souhrn Stavební objekty HSV 1 762 308,47

Cena celkem 1 847 808.47

Zpracováno programem RTS Stavitel © RTS, a.s. Stránka 2 z 14





_______________ Položkový rozpočet________
Revitalizace sídliště Vítězná v Sokolově - vnitroblok AtletickáS:

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena/ MJ Celkem
Díl: VN Vedlejší náklady 85 500,00

1 005111020R Vytyčeni stavby Soubor 1.00000 7 500,00 7 500,00

2 005111021R Vytyčení inženýrských síti Soubor 1,00000 5 000,00 5 000.00

3 005121010R Zařízeni staveniště Soubor 1,00000 35 000,00 35 000,00

4 005211030R Dočasná dooravni opatřeni Soubor 1,00000 5 000,00 5 000,00

5 005241020R Geodetické zaměření skutečného provedení Soubor 1,00000 12 500,00 12 500.00

6 005211080R Bezpečnostní a hygienická opatřeni na staveništi Soubor 1,00000 15 000,00 15 000.00

7 005241010R Dokumentace skutečného provedení Soubor 1,00000 3 000,00 3 000,00

8 00528101OR Propagace Soubor 1,00000 2 500,00 2 500.00

Díl: Souhrn Stavební objekty 1 762 308,47
9 SO 01 SO 01 - Chodníky a zpevněné plochy Soubor 1,00000 481 763,66 481 763.66

10 SO 02 SO 02 - Vegetační úpravy Soubor 1,00000 856 013,97 856 013,97

11 SO 03 SO 03 - Mobiliář Soubor 1,00000 57 766,00 57 766,00

12 SO 04 SO 04 - Prvky drobné architektury Soubor 1,00000 366 764.84 366 764.84



Revitalizace sídliště Vítězná v Sokolové - vnitroblok Atletická

Položkový rozpočet

O: ] SO 01 - Chodníky a zpevněné plochy

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ Celkem
Díl: 1 Zemní práce 104 057,66

1 113201012RAA Vytrháni oprubnikú chodníkových a parkových, včetně 
naloženi a odvozu na skládku do 1 km

m2 31.20000 150.00 4 680.00

s vybouráním lože

14*2+32*2*0 05 31,20000

2 113107120RAB Odstraněni oet.vozovky, kryt tl.20 cm. pl.do 50 m2, 
včetně naloženi a odvozu na skládku do 1 km

m2 122.30000 400.50 48 361.00

Odstraněn: vozovek včetně podkladech vrstev

55-50+7+10 122.00000
2 1131O733OR0D Odstraněni podkladu pl. 50 m2.kam.těžené tl.30 cm m2 12 COOOO 316.50 3 798.00

cosiraneni pisku z pískoviště

122-0.35 4270000

4 16210001Oř

12*0.2

Vodorovné přemístěni , příplatek za kažcych dalších 10 
km

m3

3.60000

46.30000 615.00 28 474.50

Příplatek za vodorovné přemístěni přes vymezenou dopravní vzdálenost uveoenou u jednotlivých položek

12*0.3 3.50000

122-0.35 42.70000

5 120901121R00 Bourání konstrukci z prostého betonu m3 5,44000 1 714,00 9 324.16

14*0,4-0.9 5.04000
0 4-0.4-0.5’5 0.40000

6 460030011RC0 Sejmuti travního drnu m2 30.00000 47.00 1 410.00
Nařezaní a sejmuti drnu s uložením do hromad nebo naloženim na kolečko.

30+35 66 00000
7 R Odstraněni kulu na volejbal

vcetr.e naloženi odvozu do *>0 km a uloženi

ks 2.00000 750,00 l 500.00

8 R Odstranění odpadkových košů

včetně naloženi odvozu do 10 km uloženi

ks 3.00000 750,00 2 250.00

9 R Odstraněni dětského houpadla ks 1.00000 1 500,00 1 500.00
včetně naloženi odvozu do 10 km a uloženi

10 131101102RC0 Úprava plané v hor. 1-4. se znutnénim m2 113.00000 20,00 2 250.G0
68-25 113.00000| Dii:

5 Komunikace 209 700,00
11 596100030RA0 Chodník z diažby betonové, podklad štěrkocrt m2 38.C00CQ 1 900.00 167 200.00

Odkopávka s přemístěním výkopku v příčných profiteer, s nalezením na dopravní prostředek a oovozem do i km s
uložením vykopku na skladku a úpravou pian Podklad ze štérkodrtis rozprostřenim vlhčením a zkutnénim tl • 5 cm
Dodavka a položeni j.azby do lože z těženého kameniva icn '3-4 mm, s vyplněním spař s dvojím beraněním a se
smetením přebytečného materiálu na krajino.Osazeni a dodávka zahraomen obrbmku do lozes operkou z betonu
prosteno tl. 8-10 cm se zalitím a zatřením soar maltou

66 m2. ODruba 67 bm

dlažba barva pila povrch tryskaný

12 578111001RA0 Kryt komunikace pro pěší z Měno asfaltu tl.4 cm |n2 | 25.30000| 1 700.00

S provedením potřeonýcn zemnsen prací s osazením zahradního obruomku betonového
42 500.00

Skladba

Asfaltový oeton ACO SCH 40 mm

recyklovány material R-mai 60 mm 
štěrkopísek $P 150 mm

25 m2 obruba 28 bm

Dii: 63 Podlahy a podlahové konstrukce 13 020.00
13 938902122R00 Čištěni ploch betonových konstrukci tlakovou vodou

výspravo betonového schodiště
m2 '5.50000 150,00 2 325.00

14 632416230RT1 Potěr betonový, sila tl. 30 mm pevnost v tlaku 30 MPa m2 <n (i, o o o o 600.00 9 300.00



15

Díl:

711212111R00

95

vysprávka betonového schodiště

Penetrace podkladu nátěrem 

vysprávka betonového schodiště

Dokončovací kce na pozem.stav.

m2 15.50000 90,00 1 395,00

19 125,00
16 953941110R00 Osazeni zábradlí schodišťového, balkónového apod. m 7,50000 300.00 2 250.00

bez jejich dodání ale s vysekáním kapes pro upevňovací prvky a s jejich zazděním, zabetonováním nebo zalitím

17 R Zábradlí ocelové pozink, výška 1,0 m m 7,50000 2 250.00 16 875,00

Díl: 99 Staveništní přesun hmot 135 861,00
18 398222011R00 Přesun hmot. pozemní komunikace, kryt z kameniva t 72.95000 100,00 7 295,00

19 998982123R00 Přesun hmot demolice, v. do 21 m t 160.38000 200,00 32 076,00

20 R Odvoz vybouraných hmot na skládku do 10 km kpl 1.00000 13 000,00 13 000,00

včetně přesunu, nalezni a složení. 13t

21 R Poplatek za skládku suti t 160.38000 500.00 80 190,00

22 R Odvoz travního drnu na skládku kpl 1.00000 1 500.00 1 500,00

včetně přesunu a naložení

23 162702199ROO Poplatek za skládku zeminy a travního dmu m3 3.00000 600,00 1 800.00

30*0.1 3.00000

481 763,66126



Položkový rozpočet
S: Revitalizace sídliště Vítězná v Sokolově - vnitroblok Atletická

0: SO 02 - Vegetační úpravy

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ Celkem
Dii: 1 Zemni práce 702 089.97

1 111301111 ROD Sejmuti drnu tl. do 10 cm. s přemístěním do 50 m m2 379.00000 47.00 17 813.00

350+18*1+22*0.5 379 00000

2 122100010RAC Odkopávky nezapažene v hormně 1-4, naloženi, odvoz 10 mo 30.32000 600,00 18 192.00
km, uloženi

379*0.08 30.32000

3 183402111R0C Rozrušeni pudy do 15 cm v roviné/svan 1:5 m2 600.00000 1500 9 000.00

záhony 350 350.00000

trávník: 250 250.00000
4 182001111R0Q Plošná úprava terénu nerovnosti do 10 cm v rovině m2 500.00000 20,00 12 000.00

zahony:350 350.00000
trávník.250 250.00000

5 181301101RQ0 Rozorostřeni ormce, rovina, tl. oo 10 cm do 500m2 m2 6GC.CD00C 50. CO 30 000.00

zanonv 350 350 00000

trávník 250 250.00000

o 10364200R Ornice pro pozemkové úpravy m3 43.00000 600,00 28 800.00
včetně doprvmch nakladu

(350+250)*0.0B 48.00000
7 134802111R00 Chem. odpleveleni před založ, postřikem v rovině . i,5x m2 900 00000 1,50 1 350,00

vysatíby:350*1.5 525.00000
trávmk 250*1 5 375.00000

a 25234000.AR Herbicid totální bal. po 1 litru 5l/ha 1 0.45000 38C.Q0 171.00
0,09*5 0.45000

9 R Vytýčeni výsadeb kpl 1 CCOOO 1 8CC.00 1 800.00
10 183101221ROO Híoub. jamek s výměnou 50% půdy do 1 m3 sv.1:5 kus 18.00000 7GC.0G 12 600.00

Hicuoeni jamek prc vysazovaní roslt-n s výměnou pudy na 50% s případným naložením přebytec:ného v/kopku na
dopravní prostřecek i. odvozem na vzdálenost do 20 km a se slo žením

1 listnaté stromy 2 3 00000
vicekmeny.8 3.00000
jehličnany 7 7.00000

11 10371500F. Substrát zahradnický B VL m3 9.G0000 800.00 7 200,00
16*0 5 9.00000

12 184102115R00 Výsadba dřevin s oalem D do 60 cm. v rovině kus 18.00000 355.00 6 390.00
Výsadba dřevin s bálem do předem vyhloubené jamky se zalitím

13 R Prunus Acolaae' Vk ok 16/18 ks 2.00000 4 625.00 9 250 00
1* R Prunus cerasifera 'Nigra' VK ok 14/1S ks 1.00000 3 391.00 3 391 00
15 R Betula nigra Heritage' vicekmen 250/300 ks 1,00000 2 900,00 2 900.00
15 R Malus Evereste' vícekmen 200/250 ks 1.00000 2 900.00 2 900.00
17 R Prunus Accolaae' vicekmen 250/300 ks 4.00000 2 900.00 11 600.00
18 R Cornus mas 200/250 ks 1.00000 2 900.00 2 900,00
19 R Castanea sativa. vicekmen 200/250 ks 1.00000 3 400,00 3 400.00
20 R Pinus sylvestns 225/250 ks 7,00000 2 500.00 17 500,00
21 184202112R0C Ukotveni dřeviny kůly D do 10 cm. dl. ao 3 m kus 2,00000 150.00 450.00

Ukotveni dřeviny třemi Kuly $ ochranou proti poškozeni v miste vzepřen pň prurléru kulu cg 10 cm
listnaté stromy 2 3.00000

22 R Ukotveni dřeviny i kůlem D do 10 cm. dl. do 3 m kus 15.00000 50.00 750.00
vicekmeny 6 8.00000
jehličnany 7 7.00000

23 6085C015R Kůl vyvažovači impregnovaný 250 x 5 cm kus 24.00000 89.00I 2 136.00
listnaté stromy 3*2 9.00000
vicekmeny 8*1 5.00000
jehličnany 7*1 7 00000

24 60850030IR Příčka spojovací <e <ulum Impregnovaná 50 x 6 cm kus 36.0C000 30.00 1 080.00



3’12 36.00000
25 184501111R00 Zhotovení obalu kmene z juty. 1 vrstva, v rovině m2 1.50000 50,00 75,00

zjioiovem ODaiu Kmene a spodních časti větvi stromu z juty, včetně dodávky materiálu
0.5*3 1.50000

26 R Řez stromů při výsadbě o průměru koruny do 2 m ks 11,00000 49.00 539.00
listnaté stromy:3 3.00000
vícekmeny:8 8.00000

27 1831O1215R00 Hloub, jamek s výměnou 50% půdy do 0.4 m3 sv.1:5 kus 22.00000 350,00 7 700.00
Hloubeni jamek pro vysazovaní rostlin v hornině 1 až 4 s výměnou půdy na 50%. s případným naložením
přebytečných výkopku na dopravní prostředek, s odvozem na vzdálenost do 20 km a se složením

solitérní keře:22 22.00000
23 10371500R Substrát zahradnický B VL m3 4.40000 800.00 3 520.C0

oq
22*0.2 4.40000
Výsadba dřevin s bálem D do 30 cm, v rovině kus 22.00000 50.00 1 100,00
vysaabs dřevin s bálem do předem vyhloubeně jamky se zalitím
solitérní keře:22 22.00000

30 R Buddleia davidii White Profusion' 125/150. ko ks 1,00000 50,00 50.00
31 R Euonymus alatus 80/100. ko ks 2,00000 350,00 700.00
32 R Hydrangea macrophylla 80/100. ko ks 2,00000 200,CO 400,00
33 R Hydrangea paniculata 'Limelight' 100/125, ko ks 2,00000 350.00 700.00
34 R Kolkwitzia amabilis 80/100, ko ks 1,00000 200,00 200.00
35 R Physocarpus opuiifolius 'Diabolo' 80/100, ko ks 2.00000 200,00 400.00
36 R Pinus mugo 60/80. ko ks 4.00000 500.00 2 000,00
37 R Rhododendron 'Cunn. White' 80/100. ko ks 2.00000 300,00 1 600.00
38 R Rhododendron 'Morgenroť 80/100. ko ks 1.00000 800,00 800.00
39 R Rhododendron 'Schneekrone' 80/100. ko ks 2.00000 800,00 1 600.00
40 R Syringa vulgaris 'Monique Lemoine' 60/80, ko ks 1.00000 300,00 300.00
41 R Syringa vulgaris 'Sensation' 60/80. ko ks 1.00000 300.00 300.00
42 R Syringa microphylla 'Superba' 60/80, ko ks 1.00000 200.00 200.00
43 R Zhotovení ohrádky ks 22,00000 200,00 4 400,00

Zhotovení ohrádky kolm solitérních keř - 4 kuly d 1,2 m / ker spojené příčkami ve dvou řadách

44 60850001R KOI vyvažovači impregnovaný 12C x 6 cm [kus 38.00000 59.00 5 192,00
pro zhotoveni ohrádky solitérních keřů

4*22 38.00000
45 608500311R Příčka spojovací ke kůlům impregnovaná 60 x 6 cm kus 176.00000 30.00 5 280.00

pro zhotoveni ohrádky solitérních keřů

8*22 175,00000
46 184215412r Zhotovení závlahové mísy u solitérních dřevin . v rovině ks 40,00000 20.00 800.00

listnaté stromy:3 3.00000
—

vícekmeny:8 8.00000
jehličnany:7 7.00000
solitérní keře:22 22.00000

47 184921093R00 Mulčováni rostlin tl. do 0.1 m rovina m2 40,00000 33.00 1 320,00
Mulčováni vysazených rostlin s případným naložením odpadu na dopravní prostředek, s odvezením do 20 km a se
složením

48 10391100R Kúra mulčovací VL m3 4,00000 800.00 3 200,00
40*0.1 4,00000

49 183205111ROC Založeni záhonu v rovině/svah 1 : 5. hor. 1-2 m2 350,00000 10,00 3 500,00
Založení záhonu pro vysazováni rostlin s urovnáním a s případným naložením odpadu na dopravní prostředek, s
odvozem na vzdálenost do 20 km a se složením, jsou zakalkulovány i náklady na jedno obdělání půdy nakopáním.
frézováním nebo rytím

50 183101111R00 Hloub, jamek bez výměny půdy do 0.01 m3, svah 1:5 kus 1 825,00000 10,00 18 250,00

Hloubeni jamek pro vysazováni rostlin v hornině 1 až 4 bez výměny půdy, s případným naložením přebytečných
výkopkú na dopravní prostředek, s odvozem na vzdálenost do 20 km a se složením
keře: 1275+24 1 299.00000

květiny: 299 299.00000

cibuloviny:227 227,00000

51 184102111RC0 Výsadba dřevin s bálem D do 20 cm. v rovině kus 1 291,00000 14,00 18 074,00

Výsadba dřevin s bálem do předem vyhloubené jamky se zalitím

1267+24 1 291.00000 I
52 R Cotoneaster salicifolius 'Parkteppich' 20/30, ko ks 372.000C0 19.00 7 068.00



53 R Hedera helix 15/30. ko ks 140.00000 16.00 2 520.00

54 R Hypericum calycinum 15/20. ko ks 50.00000 19,00 950,00

55 R Lomcera pileats 'Mossgreen 20/30 ko ks 94.00000 19.00 i 786,00

56 R Potsmiila fruticosa ’Goldieppich’ 20/30. kc ks 104.00000 19.00 1 976,00

57 R Rosa Pink Roadrunner pokr. I. ko ks 33,00000 250.00 8 250.00

58 R Rosa 'Sommerabenď pokr.l ko ks 36,00000 250,00 9 000.00

59 R Rosa Whits Roaarunner' pokr.l. ko ks 56,00000 250.00 14 000,00

60 R Vinca minor 15/20, ko ks 317.00000 18,00 5 706.00

61 R Deutzia sea bra ’Plena' 40/60. ko ks 3.00000 30.00 90.00

52 R Kolkvvitzia amabilis 80/100. ko ks 1.00000 200.00 200.00

53 R Syringa vulgaris ’Monique Lemoine' 60/80. ko ks •1.00000 3QC.C0 300.00

64 R Syringa vulgaris 'Sensation' 60/30. ko ks 1.00000 300.00 300.00

65 R Cornus alba Sibtrica Vanegata' SO/100. ko ks 2.G0C0Q 150,00 300.00

56 R Cytisus nigricans 'Cyni' 30/40. ko ks 28.00CGQ 60.00 1 680.00

57 R Deutzia gracilis 30/40, ko ks 15,00000 25.00 375.00

68 R Perovskia ’Blue Spire’ 20/20. ko ks 10.00000 3C.00 3CQ.OO

69 R Weigels 'Rumba' 20/30, ko ks 4 00000 35.00 140.00

70 R Aristoiocnia macrophylla 30/50. ko ks 12.00000 90.00 1 080.00

71 R Parrhenccissus quinquefoiia 40. ko ks 12.00000 25.00 300,00

72 '84102112ROO Výsadba dřevin s oalem D do 30 cm v rovme kus 8,00000 20.00 160,00

Výsadba dřevin s bálem do předem v, hloubené jamky se zalitím

73 R Rhododendron ’Kalinka 80/100. ko ks i ,00000 800.00 800.00

74 R Rnoocdendron ’Morgenroť 8Q/10C, ko ks 3,00000 800,00 2 400.03

75 R Rnooodendron ’Schneekrcne 80/100. ko ks 1.00000 800,00 800.00

76 R Rhododendron ’Silberwolke' 30/100, ko ks 2.00000 300.00 1 600.00

77 R Prunus laurocerasus Herbergii’ 80/100. kc ks 1.00000 800,00 800 00

78 '■33204112R00 Výsadba trvalek

Vysaaba květin co připravené pudy se zaliiim

kus 299 OOOCO 15.00 4 485.00

79 R Carex morrov/ii ’Ice Dance' ki3 ks S7 00000 35.0C 3 395.00

80 R Deschampsia caespitosa ’Goidschleier' k13 ks 190.00000 25.00 4 750 00

81 R Molíma caeruela ’Moornexe’ K13 ks 12.00000 25.00 300 00

82 183204113R00 Výsadoa cibulí nebo hlíz

Výsadba květin co připravené pudy se zalitím

kus 227,00000 8.CO 1 816 00

83 R Allium afiatunense ’Purple Sensation' ks 42.00000 6.00 252 00

34 R Narcissus 'Gigantic Star' ks 185.0000C 2.00 1 665 00

85 184921093R00 Mulčováni rostlin tl. do 0.1 m rovina m2 350,00000 33.00 •1 550 00

86 10391100R Kúra mulčovaci VL m3 35.00000 800,00 28 000 00

350*0.1 35.00000

87 R Položeni mulčovaci textilie m2 350.00000 20.00 7 000 00
85 R Mulčovaci textilie m2 420 00000 15.00 6 300 00

netkaná mulčovaci textilie 45 g/m2

350' 1.2 420.00000
89 R Skoby

skoby pro uchyceni mulčovac textilie

ks 350 00000 5.00 4 250 00

90 1S34O3131R00 Obděláni pudy rytím do 20 cm hor 1 až 2 v rovině m2 250.00000 15.00 3 750 00
travnik:250 250 00000

91 H53403153R00 Obdělaní půdy hrabáním, v rovině

3 x hrabaní
m2 750 OCOOO 2.50 1 875 00

250*3 750 C0000
92 183403161R00 Obdělání pudy válením, v rovině m2 250.00000 1.00 250 00

I 93
160400020RA0 Založeni trávníku parkoveno, ‘ovina dodaní osiva 

Doporučená spotřeba osiva je 3 dkg/m2.

m2 250.00G00 15.97 3 992 50

V ooložce .sou zakalkulovány náklady na prvm poosem naloženi cdoacu a odvezeni do 20 km se složen.:m. travní
I směs technická sídlištní

94 184802111ROO Chem. odp;evelení před založ, postřikem, v revmé 

ošetřeni travniku selektsvnim neroicidem
m2 2 900,00000 1.50 4 350.00

revitalizace trávníku 290C 2 900.00000
95 R Herbicid selektivní na dvoudéložné rostliny I 1,45000 380,00 551 00

0 29'5 i *5000
S6 185804312R00 Zaliti rostlin vodou plochy nad 20 m2 m3 29.C0000 200.00 5 800.00

2900*0 01 29.00000
97 R Voda pro zálivku m3 29 OCOOO 100.00 2 900 00



96 185851111R00 Dovoz vody pro zálivku rostlin tío 6 km m3 29.00000 300.00 8 700.00
99 183405311R00 Provzdušněni trávníku bez pískování ha 0.29000 3,00 0,87

100

101

185802113R00

revitalizace trávníku:0.29

Hnojení umělým hnojivém v rovině

2900*30/1000000

Trávníkové hnojivo s dlouhodobým účinkem

0.29000

t 0,08700

0.08700

5 000.00 435,00

R kg 87.00000 13,00 1 566.00

102 183403152ROO

2900*0.03

Obdělání půdy vláčením, v rovině
87.00000

m2 2 900.00000 1,00 2 900.00
103 180402111ROO Založení trávníku parkového výsevem v rovině, včetně 

dodávky travního semene 20g/m2
m2 2 900.00000 15.97 46 313.00

104 185803211 ROO Uválcování trávníku v rovině m2 2 900.00000 1,00 2 900.00
105 185803111R00 Ošetření trávníku v rovině m2 29 000,00000 1,50 43 500,00

Osetrem trávníku bez ohledu na způsob založení, tj. pokoseni se shrabáním, naložením shrabkú na dopravní

106 184801121ROO

prostředek s odvezením do 20 km a se sležením 
péče 2 roky -10 sečí

Ošetřování vysazených dřevin solitérních, v rovině kus 160.00000 15.00 2 400.00
Ošetření vysazených dřevin í.j. odplevelení s nakypřenim nebo vypletí. odstraněni poškozených části dřeviny s 
příoadným složením odpadu na hromady, naložením na dopravní prostředek, odvozem do 20 km a se složením

péče 2 roky - 4x 

listnaté stromv:3*4 12,00000
vicekmeny:S*4 32.00000
jehličnany: 7*4 28.00000

107 184601131

solitérní keře:22*4 88.00000
Ošetřeni vysazených dřevin ve skupinách v rovině m2 1 400.00000 4.00 5 600,00
Ošetření vysazených dřevin tj. odplevelení s nakypřenim nebo vypletí. odstraněni poškozených částí s případným 
sležením odpadu na hromady, naložením na dopravní prostředek, odvozem do 20 km a se složením

108

páče 2 roky - 4x
350*4 1 400.00000

185804312R00 Zaliti rostlin vodou plochy nad 20 m2 m3 64.00000 150.00 9 600.00
péče 2 roky

listnaté stromy:3*0.1*10 3.00000
vicekmeny: 8*0,1*10 8.00000
jehličnany:7*0,l*10 7.00000
solitérní keře:22*0.05*10 11.00000
záhony:350'0.01'10 35.00000

109 R Voda pro zálivku m3 64.00000 100.00 6 400,00
110 185851111ROO Dovoz vody pro zálivku rostlin do 6 km m3 64.00000 300.00 19 200.00
111 184852311r Řez stromů výchovný - keřové stromy výšky do 4 m. 2x ks 16.00000 75.00 1 200.00

vicekmeny:8*2 16.00000

112 184852312r Rez stromů výchovný - alejové stromy výšky 4-6 m, 2x ks 6,00000 150,00 900,00

listnaté stromy:3*2 6.00000

113 R Osazeni obrub z ocelové pásoviny m 120.00000 50,00 6 000,00
114 13355160R Ocel pásová jakost 11373 120x5,0 mm t 1.10400 30 000,00 33 120.00

0.0092*120 1.10400

115 13210340R Tyč ocelová kruhová jakost 10000 D 12 mm t 0.55200 28 000.00 15 456,00

45 cm/ks

120*0.0092*0.5 0.55200

116 R Betonáž tyčí. včetně dodávky materiálu na betonová ks 120.00000 55,00 6 600.00

včetně dodávky betonu

117 R Osazeni plastového obrubníku m 197.00000 30,00 5 910,00

118 R Neviditelný plastový obrubník, 100x85x78 mm. včetně 
kotvících prvků

m 197.00000 80.00 15 760.00

119 R Voštinové rohože pro zpevnění štěrkových ploch m2 38.00000 290.00 11 020.00

extrud. PP s buňkami tvaru včelí plástve, dodávka včetně montáže

Rozměry rohož 1200x800x29 mm

120 460650012r Podkladová vrstva ze štěrkodrtě fr. 16-32 tl.5 cm m2 38.00000 35,00 1 330,00

Zřízeni podkladové vrstvy ze štěrku včetně rozvozu všech hmot a jejich rozprostřeni.

121 R Štěrkcdríě frakce 16-32, tl 50 mm t 3.04000 900.00 2 736.CO

33*0.05*1.6 3,04000

122 460650012r Podkladová vrstva ze štěrkodrtě fr. 0-4 tl.3 cm m2 38.00000 25.00 950.00



Zřízeni podkladové vrstvy ze štěrku včetne rozvozu všech nrr.ot a jejicn rozprostřeni

123 R Stérkcdrté frakce 0-4, tl 30 mm t 1 82400 900.00 1 641.60

38*0.03*1.6 1.82400

124 460650012: Podkladová vrstva ze štěrkocné fr. 8-13 tl.5 cm m2 36.00000 35.00 1 330.00

Zřízeni potíkiaaové vrstvy ze štěrku včetně rozvozu všech nmct a jejich rozprostřen i. Pře vyplnění voštinové rohože

125 R Štěrkodrté frakce 3-16 světle šedá barva, tl 50 mm ■ 3.04000 S00.OQ 2 736.00
pro vyolneni voštinové rohože

38*0 05*1,6 3.04000

Dii: 99 Stavenišíni přesun hmot 153 924.00
, 126 9S8231311 ROD Přesun nrrot pro sadovmcke s krajin, úpravy do 5krr t 140.54000 500.00 70 270.00

127 R Odvoz travního drnu kpi 1,00000 13 640.00 13 640,00
68 21

128 R Poplatek za skládku zeminy a travního drnu t 83.38000 300.00 25 014.00
I 129

R Náklady na dopravu materiálu kpl 1.00000 45 0DC.00 45 OOO.CO

26 856 013,971



Položkový rozpočet
S: Revitalizace sídliště Vítězná v Sokolově - vnitroblok Atletická
0: SO 03 - Mobiliář

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ Celkem
Díl: 95 Dokončovací kce na pozem.stav. 57 766,00

1 R Lavička parková 1800x710x628 mm MD/kov kus 2.00000 4 933,00 9 866,00
Robustní parková lavička s područkami. vyrobená z modřínového dřeva a ocelových svarkú. Žárově zinkovaná 
ocelová konstrukce, modřínové dřevo ošetřeno ochrannou olejovou lazurou.

I l I
délka 1300 mm. šířka 710 mm. výška 628 mm. výška sedáku po ukotveni 450 mm

2 R Odpadkový koš ks 2,00000 14 450,00 28 900,00

rozměr d.š.v.: 406 x 350 x 900 mm

materiál: ocel zinkovaná, ošetřená práškovou vyalovací barvou (RAL 9006 - stříbrná světlý hliník), dvířka nerez, 
vnitřní nádoba - pozinkovaný plech tl. 0.8 mm

3 R Doprava mobiláře kpl 1,00000 7 000.00 7 000.00

4 R Montáž mobiliáře kus 4.00000 3 000,00 12 000.00

Montáž mobiliáře, s vyhloubením rýh, zřízení betonové patky včetně mateiálu na betonování, osazením noh, 
montáží sedadla a opěradla, s případným naložením přebytečného výkopku na dopravní prostředek, odvozem na 
vzdálenost do 20 km a se složením

26 57 766,001





Položkový rozpočet
S: Revitalizace sídliště Vítězná v Sokolově - vnitroblok Atletická

0: SO 04 - Prvky drobné architektury - pergola

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena/MJ Celkem
Díl: 1 Zemní práce 9 297,27

1 121101100R00 Sejmuti omice. pl. do 400 m2, přemístění do 50 m m3 9,75000 338,00 3 295,50
omice zůstane na místě a bude použita k dalšímu použití 

65*0,15 9.75000
2 139601102R00 Ruční výkop jam. rýh a šachet v hornině tř. 3 m3 4,58150 600.00 2 748.90

0.35*0.35*1.1*17*2 4.58150
3 162701105R00 Vodorovné přemístění výkopku z hor. 1-4 do 10000 m m3 4,58150 257,00 1 177,45

4 167101101R00 Nakládání výkopku z hor.1-4 v množství do 100 m3 m3 4.58150 153,00 700,97
5 199Q00002R00 Poplatek za skládku horniny 1-4 m3 4,58150 300,00 1 374,45

Díl: 2 Základy.zvlášíní zakládání 13 744,50
6 275313611R00 Beton základových patek prostý C 16/20 m3 4.58150 3 000,00 13 744.50

0,35*0,35*1.1*17*2 4.58150

Díl: 5 Komunikace 28 015,00
7 564952111 Podklad z mechanicky zpevněného kameniva tl. 15 cm m2 65.00000 211,00 13 715.00

fr. 0-32

8 639571311R00 Komunikace - textilie proti prorůstání 45g/m2 m2 65,00000 220,00 14 300.00

Díl: 95 Dokončovací kce na pozem.stav. 10 200,00
9 953943121R00 Osazeni kovových předmětů do betonu, 1 kg / kus kus 34,00000 100.00 3 400.00

17*2 34,00000

10 3117560R Kotevní oatka pro osazení stojin - trámů kus 34,00000 200,00 6 800,00

žárový zinek - nerez

17*2 34,00000

Díl: 99 Staveništní přesun hmot 35 580,51
11 998231311R00 Přesun hmot pro sadovnické a krajin, úpravy do 5km t 35.58051 1 000,00 35 580,51

Díl: 762 Konstrukce tesařské 263 399,56
12 762712140R00 Montáž vázaných konstrukci hraněných do 450 cm2 m 153.20000 300,00 48 960.00

240/160:17*2*3+17*3.6 163.20000

13 762795O0OR00 Spojovací prostředky pro vázané konstrukce m3 6.76800 5 000,00 33 840.00

řezivo:6.768 6.76800

14 60512121R Řezivo jehličnaté - hranoly - jak. I 260/160 m3 6.76823 25 000,00 169 205.76

260/160:163.2*0.24*0.16*1.08 6.76823

15 998762202R00 Přesun hmot pro tesařské konstrukce, výšky do 12 m % 1 035.80000 11,00 11 393.80

Díl: 783 Nátěry 6 528,00
16 783726300R00 Nátěr syni. lazurovací tesařských kor.str. 3x lak m2 130,56000 50,00 6 528,00

240/160:(17*2"3+17*3,6)*(0,24+0.16)*2 130.56000

26 366 764.841



.


