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SMLOUVA O DÍLO

(dle § 2586 a následujících občanského zákoníku)

„Regenerace veřejného prostranství na sídlišti - Sídliště Vítězná v Sokolově - 3. etapa:
Parkoviště v ul. Atletická44

Objednatel:

Se sídlem: 

Zastoupená:

IČ:

DIČ:

Bankovní spojení: 

Číslo účtu:

Město Sokolov

Rokycanova 1929, 356 01 Sokolov 

Renatou Oulehlovou, starostkou města 

00 259 586 

CZ 00259586

Komerční banka, a.s., pobočka Sokolov

(dále jen „objednatel” na straně jedné)

a

Zhotovitel:

Se sídlem: 

IČ:

DIČ:

Druhá severočeská stavební společnost, spol. s r.o.

Pernštejn 300, 431 63 Pernštejn

44223242

Cz44223242

Zapsaná v obchodním rejstříku vedeném: u krajského soudu v Ústí nad Labem, oddíl C, vložka 1741 

Bankovní spojení: KB

Číslo účtu:

Jednající: Josef Štayr
(dále jen „zhotovitel” na straně druhé)

uzavřeli níže uvedeného dne, měsíce a roku, v souladu s příslušnými ustanoveními zákona č. 89/2012 Sb., 
občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, (dále jen „občanský zákoník"), tuto smlouvu o dílo na 
zhotovení stavby „ Regenerace veřejného prostranství na sídlišti - Sídliště Vítězná v Sokolově - 3. etapa: 
Parkoviště v ul. Atletická
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Článek I.
Definice

Používají-li se v této smlouvě následující pojmy, mají tento význam, nevyplývá-li z kontextu textu jiný 
význam:

1.1 Projektová dokumentace: je dokumentace zpracovaná v rozsahu stanoveném jiným právním 
předpisem (vyhláškou č. 169/2016 Sb.) a je projektovou dokumentací pro provádění stavby: „Parkoviště 
v ul. Atletická - Vítězná na p.p.č. 2486/29, 2846/31, 2846/32 s 2874/1, vše v k.ú. Sokolov, zpracovaná 
společností BPO spol. sr.o., vedoucí projektant Ing. ■■■^1 IČ 18224920, v 03/2018, zakázka č. 
8647-25, a soupis výkonů k této projektové dokumentaci (položkový rozpočet - nabídka zhotovitele), 
jenž tvoří přílohu č. 1 této smlouvy.

1.2 Pozemky stavby: je/jsou pozemek/y p. č. 2486/29, 2846/31, 2846/32 s 2874/1 v k.ú. Sokolov.

1.3 Předmětná stavba: je stavba: „Parkoviště v ulici Atletická - Vítězná, Sokolov*1, dle Projektové 
dokumentace.

1.4 Objednatelem: je zadavatel po uzavření smlouvy na plnění veřejné zakázky nebo zakázky.

1.5 Zhotovitelem: je dodavatel po uzavření smlouvy na plnění veřejné zakázky nebo zakázky.

1.6 Položkovým rozpočtem: je zhotovitelem oceněný soupis stavebních prací dodávek a služeb, v 
němž jsou zhotovitelem uvedeny jednotkové ceny u všech položek stavebních prací dodávek a služeb a 
jejich celkové ceny pro zadavatelem vymezené množství.

1.7 Zhotovitel bere na vědomí, že Předmětná stavba je realizována v rámci projektu s názvem 
„Regenerace veřejného prostranství na sídlišti - Sídliště Vítězná v Sokolově - 3. etapa: Vnitroblok a 
parkoviště v ul. Atletická44 (reg. č.: RS/33/2018) a bude spolufinancována Státním fondem rozvoje 
bydlení v rámci Programu Regenerace sídlišť.

Článek II.
Předmět smlouvy

II. 1 Zhotovitel se zavazuje provést pro objednatele dodávku Předmětné stavby (dále také jen „dílo44) a 
objednatel se mu za to zavazuje uhradit cenu díla.

II.2 Rozsah, provedení, kvalitativní a technické parametry Předmětné stavby jsou stanoveny:

a) Projektovou dokumentací;
b) obecně závaznými technickými normami, předpisy a ČSN v posledním znění;
c) technickými požadavky a montážními postupy stanovenými dodavateli jednotlivých 

materiálů a komponentů, jež budou součástí díla či budou k zhotovení díla použity;
d) -výzvou a zadávací dokumentací zadavatele ze dne 23.01.2019 a nabídkou zhotovitele 

ze dne 15.02.2019.

Předmětem díla jsou rovněž činnosti, práce a dodávky, které nejsou v dokladech uvedených v tomto 
odstavci smlouvy obsaženy, ale o kterých zhotovitel věděl, nebo podle svých odborných znalostí vědět 
měl a/nebo mohl, že jsou k řádnému a kvalitnímu provedení díla dané povahy třeba. Dílo zahrnuje
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provedení, dodání a zajištění všech činností, prací, služeb, věcí a dodávek, nutných k realizaci díla, 
včetně:

a) zařízení staveniště, jeho zřízení, odstranění, zajištění, zabezpečení a napojení 
na inženýrské sítě, vč. nákladů spojených s užíváním veřejného prostranství;

b) zajištění vytýčení inženýrských sítí (tras technické infrastruktury), a to před zahájením 
prací na staveništi, včetně zajištění jejich zaměření a zakreslení dle skutečného stavu 
do příslušné dokumentace a včetně jejich písemného a zpětného předání jednotlivým 
správcům, bude-li potřebné;

c) provedení veškerých geodetických prací a případných doplňujících průzkumů 
souvisejících s provedením díla;

d) likvidace stavebního odpadu, jeho uložení na řízenou skládku, ekologická likvidace nebo 
jiná jeho likvidace v souladu se zákonem č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých 
dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a doložení dokladů o této likvidaci, včetně 
úhrady poplatků za toto uložení, likvidaci a dopravu;

e) provedení opatření při realizaci stavby vyplývající z umístění a návaznosti stavby;
f) zajištění bezpečných přechodů a přejezdů pro zabezpečení přístupu a příjezdu k objektům 

a do objektů;
g) zajištění ochrany proti šíření prašnosti a nadměrného hluku;
h) zpracování a dodání dokumentace skutečného provedení díla, včetně dokladové části, 

a geodetických zaměření díla;
i) zpracování a dodání všech dalších dokladů potřebných k předání díla;
j) úplné vyčištění a vyklizení dokončené akce a staveniště, případně výstavbou dotčených 

pozemků a komunikací, vč. jejich uvedení do původního či s objednatelem dohodnutého 
stavu;

k) provedení závěrečného úklidu dokončeného díla dle této smlouvy;

© Sokolov
Siárn: fcnd rozvoje bydlení

to vše v místě provádění díla dle této smlouvy, nevyplývá-li z povahy věci jinak.

11.3 V pochybnostech, zda určitá část díla je součástí díla dle této smlouvy či nikoliv, se má za to, 
že jeho součástí jsou veškeré stavební a související práce a dodávky nutné k užívání Předmětné stavby 
ajejímu užívání v souladu s účelem stanoveným v Projektové dokumentaci.

11.4 Účelem této smlouvy je včasné a řádné předání provozuschopné Předmětné stavby jako 
dokončeného díla definovaného Projektovou dokumentací.

11.5 Zhotovitel se zavazuje provést Předmětnou stavbu vlastním jménem, na vlastní nebezpečí, 
odpovědnost a náklady.

11.6 Za správnost a úplnost předané Projektové dokumentace odpovídá objednatel.

Článek III.
Čas plnění

III. 1 Základní termíny plnění jednotlivých částí díla podle předchozího článku jsou následující:

III. 1.1 Předání a převzetí staveniště: do 15 dnů od podpisu smlouvy
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111. 1.2 Dokončení stavebních prací (díla):

III. 1.3 Předání a převzetí předmětné stavby:

III. 1.4 Vyklizení staveniště:

do 180 kalendářních dnů ode dne předání a 
převzetí staveniště

nejpozději v den dokončení stavebních prací 
(díla) podle odst. III. 1.2

do 5 kalendářních dnů ode dne předání a 
převzetí předmětné stavby

111.2 V případě, že nepříznivé klimatické podmínky (dlouhodobý pokles průměrných denních teplot, 
dlouhodobé trvalé srážky) objektivně neumožní řádné provádění prací po dobu delší než 5 dnů, zavazují 
se smluvní strany ke vzájemné dohodě o prodloužení termínu dokončení a předání díla dle odst. 111.1.2 o 
příslušný počet dnů, kdy nebylo možné řádně provádět stavební práce.

111.3 Zajištění všech správních rozhodnutí nutných k možnosti provádět stavbu je součástí díla dle této 
smlouvy.

III.4 Předmětná stavba bude ukončena a závazek zhotovitele k jejímu provedení splněn jejím předáním 
objednateli po provedení všech zkoušek s kladným výsledkem, stanovených v projektové dokumentaci, 
předepsaných zvláštními předpisy a závaznými normami (ČSN). Doklady o těchto zkouškách s kladným 
výsledkem podmiňují převzetí díla. Dílo bude bez vad a nedodělků bránících užívání stavby k jejímu 
účelu a bude způsobilé k užívání. Splnění závazku provést dílo ze strany zhotovitele je podmíněno i 
vyklizením staveniště a odstraněním případných škod způsobených zhotovitelem či jeho poddodavateli 
na Pozemcích stavby, sousedních pozemcích a stavbách a odstranění případných škod a znečištění na 
přilehlých komunikacích. Za škodu dle předešlé věty se považuje i škoda na životním prostředí.

III.5 Zdrží-li se provádění díla v důsledku důvodů výlučně na straně objednatele, má zhotovitel právo na 
přiměřené prodloužení doby plnění díla či jeho části, a to o dobu, o kterou bylo plnění díla či jeho části 
takto prodlouženo, pokud prokáže, že k tomuto zdržení následkem jednání či opomenutí na straně 
objednatele muselo dojít, i při vynaložení jeho veškeré snahy pro zmírnění či odstranění důsledků 
takového jednání či opomenutí objednatele.

Článek IV.
Staveniště

IV. 1 Objednatel předá zhotoviteli staveniště protokolárně, k převzetí staveniště vyzve objednatel 
zhotovitele písemně.

IV.2 Staveniště bude zhotoviteli předáno celé najednou.

IV.3 Zábory veřejného prostranství včetně dopravního značení (DIR) a jeho osazení před zahájením 
stavebních prací zajistí na vlastní náklady zhotovitel.

IV.4 Stanoviska správců či vlastníků pozemních, nadzemních vedení a inženýrských sítí k napojení 
předmětné stavby obstará na vlastní náklady zhotovitel.
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ÍV.5 Zhotovitel si je vědom, že nesmí svojí činností poškozovat přilehlé komunikace a případné 
poškození opraví. Zhotovitel bude před vjezdem stavebních mechanismů a aut na přilehlou komunikaci 
zajišťovat jejich očištění. V případě znečištění přilehlé komunikace toto okamžitě odstraní.

1V.6 Zhotovitel je povinen na staveništi zachovávat čistotu a pořádek, odstraňovat odpady vzniklé jeho 
činností, to vše v souladu s příslušnými právními předpisy, a to vlastním jménem a na vlastní náklady.

IV.7 Zhotovitel je povinen zajistit dodržování předpisů o bezpečnosti práce, nakládání s odpady 
a nebezpečnými látkami a dalších obecně závazných právních předpisů na Pozemcích stavby všemi 
subjekty, jež se na nich zdržují.

IV.8 Zhotovitel zabezpečí na vlastní náklady řádné zajištění všech strojů, materiálu a dalších movitých 
věcí a hlídání staveniště v potřebném rozsahu.

IV.9 Zřízení cest pro příchod a příjezd na staveniště zajistí na své vlastní náklady zhotovitel.

IV. 10 Zhotovitel na své vlastní náklady zajistí zemníky a skládky odpadů z realizace stavební části.

ft Sokolov
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Článek V.
Ostatní práva a povinnosti smluvních stran

V.l Zhotovitele zastupuje po dobu zhotovování stavby ve věcech:

V. 1.1 smluvních: Josef Štayr

V. 1.2 technických: Josef Štayr

V.2 Objednatele zastupuje ve věcech: 

V.2.1 smluvních:

V.2.2 technických:

Renata Oulehlová, starostka města

Luboš Pravec, e-mail: 
tel.:

TDI:

Koordinátor BOZP:

Ing. Kateřina Klepáčková,_______________
email:

Tel.:

Saffron Universe s.r.o., Heinemannova 2695, 160 00 Praha 

Kontrol s.r.o., Okružní 345, 435 13 Meziboří

V.3 Bude-li objednatel požadovat (a) provedení prací, které nejsou předmětem díla, (b) vypuštění 
některých prací, které jsou předmětem díla, (c) nebo se při provádění díla zjistí skutečnosti, které nebyly 
v době uzavření smlouvy známy a zhotovitel je nezavinil ani nemohl předvídat a mají vliv na cenu díla, 
(d) anebo při realizaci díla se zjistí skutečnosti odlišné od Projektové dokumentace, musí být tato změna 
díla sjednána na základě písemného dodatku k této smlouvě. Na případnou potřebu prací podle předchozí 
věty je zhotovitel povinen objednatele upozornit neprodleně po jejím zjištění a předchozímu upozornění 
stavebního technického dozoru stavebníka a zavazuje se je provést na písemnou žádost objednatele; to 
platí obdobně i pro méněpráce podle písm. b).
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V případě změn u prací, které jsou obsaženy v položkovém rozpočtu, bude změna ceny stanovena na 
základě jednotkové ceny dané práce v položkovém rozpočtu. V případě změn u prací, které nejsou v 
položkovém rozpočtu uvedeny, bude cena stanovena podle jednotkových cen v obecně dostupné cenové 
soustavě. Vyloučeny jsou změny či úpravy ceny díla, které jsou v rozporu s příslušnými ustanoveními 
zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisu, zejména takové, na 
základě kterých by mohlo dojít k podstatné změně závazku z této smlouvy.

V.4 Zpravidla jednou týdně budou zástupci smluvních stran provádět v místě realizace stavby kontrolu 
a ověřování rozsahu již provedených stavebních prací. Kterákoliv ze smluvních stran je oprávněna svolat 
kdykoliv s třídenním předstihem takovéto kontrolní jednání, kterého je druhá strana povinna se účastnit. 
To bude prováděno zápisem do stavebního deníku, faxem nebo e-mailem. Objednatel má právo kdykoliv 
se v místě realizace stavby přesvědčit o vykonaných stavebních dodávkách a pracích.

V.5 Objednatel si vyhrazuje právo odsouhlasit veškeré postupy prací a dále použité materiály 
a povrchové úpravy. Na požádání objednatele je zhotovitel povinen předložit vzorky použitých materiálů 
a oznámit jejich zdroje nebo dodavatele. Má-li objednatel důvodné podezření z nedodržení požadované 
kvality materiálů nebo provedení prací, má právo zabezpečit s vědomím zhotovitele zkoušky materiálu 
a požádat zhotovitele o zastavení dotčené části stavby. Zhotovitel je povinen tuto žádost respektovat 
dnem doručení této žádosti. Pokud zkoušky prokáží požadovanou kvalitu, náklady na tyto zkoušky hradí 
objednatel a prodloužení termínu smlouvy je příslušné počtu dnů zastavení dotčené části stavby.
V opačném případě jdou tyto náklady k tíži zhotovitele a zdržení způsobené zastavením stavby nemá vliv 
na dílčí ani konečné termíny zhotovení díla.

V.6 Veškeré změny dílčích termínů či celkové doby plnění předmětu této smlouvy na základě porušení 
právních povinností na straně objednatele lze aplikovat pouze v případě, že zhotovitel prokáže, že takové 
porušení měla, i při vynaložení jeho veškerého úsilí, za následek přerušení či pozdržení díla zjeho 
strany.

V.7 V pochybnostech se má za to, že pokud se k nějaké činnosti či dodávce potřebné k naplnění účelu 
této smlouvy a řádnému užívání předmětu díla nezavázal výslovně objednatel, je povinen tuto činnost 
vykonat či dodávku uskutečnit zhotovitel a tato je i součástí sjednané ceny.

V.8 Umístění poutače či jakékoliv reklamy zhotovitele na Předmětné stavbě či na Pozemcích stavby 
je možné pouze po předchozím souhlasu objednatele.

V.9 Zhotovitel se zavazuje po celou dobu trvání stavby dodržovat předpisy bezpečnosti práce 
na Předmětné stavbě a zajistit jejich dodržování i svými zaměstnanci a poddodavateli.

V. 10 Zhotovitel se zavazuje řídit se závaznými příkazy při provádění díla ze strany objednatele, pokud 
tyto nejsou v rozporu s obecně závaznými právními předpisy. Takto nemůže dojít ke změně této 
smlouvy.

V.l 1 Objednatel se zavazuje stanovit koordinátora BOZP na staveništi, pokud to vyplývá ze zvláštních 
předpisů.

V. 12 Objednatel se zavazuje předat a zhotovitel převzít příslušnou projektovou dokumentaci stavby 
nejpozději do dne zahájení stavebních prací dle čl. III.1.1

V. 13 Zhotovitel se zavazuje umožnit výkon technického dozoru stavebníka, autorského dozoru 
projektanta a výkon činnosti koordinátora BOZP, pokud to vyplývá ze zvláštních předpisů.
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V. 14 Změna poddodavatele, pomocí kterého zhotovitel prokazoval v zadávacím řízení splnění 
kvalifikace, je možné jen ve výjimečných případech se souhlasem objednatele. Nový poddodavatel musí 
splňovat kvalifikaci minimálně v rozsahu, v jakém byla prokázána v zadávacím řízení.
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V. 15 Zhotovitel prohlašuje, že ke dni uzavření této smlouvy má uzavřenou pojistnou smlouvu, jejímž 
předmětem je pojištění odpovědnosti za škody způsobené zhotovitelem třetím osobám v souvislosti s 
výkonem jeho činnosti, včetně škod způsobených pracovníky (zaměstnanci) objednatele, a to nejméně ve 
výši celkové ceny díla bez DPH uvedené v článku VII. této smlouvy, se spoluúčastí nejvýše 1 %. Dále 
prohlašuje, že ke dni uzavření této smlouvy má uzavřenou pojistnou smlouvu v rozsahu škody na 
majetku způsobené komukoli při realizaci díla dle této smlouvy, a to v rozsahu „ALL RISK“, a to jak na 
staveništi, tak i v místech, kde jsou jednotlivé věci a zařízení, které tvoří předmět díla, uskladněny či 
montovány, a to na pojistnou částku odpovídající minimálně Ceně za provedení díla.
Zhotovitele je povinen předložit objednateli alespoň prostou kopii pojistných smluv podle předchozího 
odstavce nejpozději při uzavírání této smlouvy. Zhotovitel je povinen po celou dobu trvání těchto smluv 
a v přiměřeném rozsahu i po dobu záruční doby být pojištěn ve smyslu ustanovení tohoto odstavce a 
nesnížit pojistného plnění pod částku uvedenou v něm, a řádně platit pojistné tak, aby pojistné smlouvy 
byly po celou dobu provádění díla a v přiměřeném rozsahu i po dobu záruky platné. Na žádost 
objednatele je zhotovitel povinen kdykoliv v průběhu trvání smluv bezodkladně předložit mu doklady o 
tom, že pojistné smlouvy uzavřené zhotovitelem trvají a zůstávají v platnosti.

V. 16 Zhotovitel je povinen archivovat originální vyhotovení smlouvy včetně jejich dodatků, dále 
originály účetních dokladů a dalších dokladů vztahujících se k realizaci předmětu této smlouvy po dobu 
10 let od finančního ukončení projektu. Dále se při realizaci díla zavazuje postupovat v souladu zejména 
s Obecnými pravidly pro žadatele a příjemce (včetně příloh) a dalšími závaznými dokumenty vydanými 
v rámci Integrovaného regionálního operačního programu.

V. 17 Zhotovitel bere na vědomí, že stavební úpravy parkoviště v ul. Atletická, Sokolov budou probíhat 
současně s úpravami prostoru vnitrobloku na sídlišti Vítězná v Sokolově. Vzhledem ktomu, že obě 
staveniště jsou v těsné blízkosti je povinností zhotovitele, bez důvodů hodných zřetele, žádným 
způsobem nenarušovat ani neomezovat průběh přilehlé stavby.

Článek VL 
Stavební deník

VI. 1 Zhotovitel je povinen vést ode dne převzetí staveniště až do dne předání a převzetí díla 
o činnostech, které vykonává, stavební deník. Zhotovitel je povinen umožnit objednateli či jeho zástupci 
kdykoliv nahlédnout do těchto dokumentů a případně do nich vpisovat své zápisy či si z nich pořizovat 
kopie či výpisy. Stavební deník musí mít náležitosti uvedené v metodickém pokynu „Stavební deník, 
jeho skladba a vedení” vydaném Českým svazem stavebních inženýrů v aktuálním znění.

VI.2 Pokud zhotovitel nesouhlasí se zápisem objednatele ve stavebním deníku, je povinen své 
stanovisko a výhrady připojit do 3 pracovních dnů od dne takového zápisu objednatele, jinak platí, 
že s tímto zápisem souhlasí.

VI.3 Zápisem ve stavebním deníku nelze měnit tuto smlouvu, pokud tato výslovně nestanoví jinak.

VI.4 Originál stavebního deníku je zhotovitel povinen předat objednateli při předávání a přejímání 
Předmětné stavby. První kopii obdrží technický dozor investora a druhou kopii si ponechá zhotovitel. 
Do doby předání stavebního deníku není závazek zhotovitele zhotovit a předat dílo dle této smlouvy 
splněn.
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VI.5 Stavební deník musí být vždy v době provádění prací zhotovitelem dostupný na stavbě 
oprávněným osobám objednatele, příp. osobám oprávněným do něj zapisovat.

Článek VII.
Cena díla a platební podmínky

VILI Cena za zhotovení díla je stanovena dohodou smluvních stran.

VII.2 Zhotovitel při cenové nabídce pečlivé zkontroloval soulad soupisu výkonu a Projektové 
dokumentace. Cenová navýšení z důvodů případných diferencí mezi Projektovou dokumentací 
a přílohou č. 1 Položkový rozpočet - nabídka zhotovitele, jsou nepřípustná. Zhotovitel dále prohlašuje, 
že dílo je těmito dokumenty specifikováno dostatečně přesně a určitě, a že toto je způsobilé plnit funkci, 
ke které je stavebně určeno.

VII.3 Smluvní cena za celé dílo v rozsahu dle čl. II. je stanovena jako pevná a maximální a činí celkem 
2 871 669,45 Kč bez DPH. K této ceně bude připočtena daň z přidané hodnoty dle obecně závazného 
právního předpisu.

V1I.5 V případě, že zhotovitel z jakéhokoliv důvodu neprovede práce či dodávky tak, jak jsou uvedeny 
v Projektové dokumentaci, či tyto práce či dodávky provede v menším rozsahu, má objednatel právo 
na přiměřenou slevu z ceny díla. Tím není dotčena povinnost zhotovitele provést řádně a včas celou 
Předmětnou stavbu ani odpovědnost za nesplnění této své povinnosti včetně všech smluvních 
a zákonných nároků objednatele z takového porušení plynoucích.

VII.6 V ceně je mimo jiné zahrnuto:

- vybudování, provoz a údržbu zařízení staveniště, připojení staveniště na energie, vodu, 
kanalizaci, případně vytápění a poplatky za ně;

- pojištění stavby a nutnou ostrahu staveniště;
- zpracování a obstarání DIR;
- poplatky za dočasné zábory a zábory jiných ploch pro provedení stavby, vč. případného 

potřebného provizorního dopravního značení a projednání s orgány státní správ}';
- dopravu, kompletaci a koordinaci;
- ochranu materiálu jiných movitých věcí a Předmětné stavby do dne jejího předání;
- opatření před zimou či nepříznivými povětrnostními či jinými přírodními vlivy;
- úhradu poplatků za zajištění si vyjádření správců inženýrských sítí, jejich vytýčení a jejich 

účast při pracích v blízkosti ochranných pásem těchto sítí;
- zpracování a dodání dokumentace skutečného provedení díla, včetně dokladové části;
- vyhotovení a dodání geodetických zaměření díla skutečného provedení díla;
- předání geodetické části dokumentace skutečného provedení stavby výkonnému správci 

technické mapy města Sokolov dle podmínek provozní dokumentace technické mapy 
Sokolova adie Obecně závazné vyhlášky č. 8/2013 o vedení technické mapy města 
a doložení Protokolu o akceptaci Zakázky DTM Karlovarského kraje;

- veškerou dokladovou část, vč. všech revizí a zkoušek, dokladů o zabezpečení likvidace 
odpadu v souladu s platným zákonem o odpadech atd.

VII.7 Úhrada ceny díla bude objednatelem prováděna průběžně po dobu výstavby až do výše 90 % 
ceny díla. Zbývajících 10 % z ceny díla slouží jako zádržné a bude uhrazeno objednatelem zhotoviteli 
takto:

VII.7.1 50 % z celkové hodnoty zádržného bude uhrazeno objednatelem zhotoviteli bez
zbytečného odkladu, v případě vad a nedodělků po jejich úplném odstranění, na
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základě písemné žádosti zhotovitele o uvolnění příslušné zadržované částky 
objednatelem

VII.7.2 50 % z celkové hodnoty' zádržného bude uhrazeno objednatelem zhotoviteli bez 
zbytečného odkladu, tj. po uplynutí doby sjednané záruky, na základě písemné 
žádosti zhotovitele o uvolnění příslušné zadržované částky objednatelem.

VII.8 Zhotovitel bude fakturovat splátky ceny díla průběžně na základě daňových dokladů (faktur) 
vystavených zhotovitelem zpravidla jedenkrát měsíčně, přičemž datem zdanitelného plnění 
je poslední den příslušného měsíce. Součástí daňového dokladu (faktury) bude soupis 
provedených prací a dodávek za kalendářní měsíc. Ten je povinen zhotovitel předat 
objednateli k odsouhlasení nejpozději posledního dne kalendářního měsíce a objednatel je 
povinen jej vrátit zhotoviteli do 5 dnů od jeho doručení zpět s přesným označením, které 
práce a dodávky odsouhlasil a které nikoliv. V případě neodsouhlasení prací a dodávek bude 
soupis provedených prací a dodávek vrácen k opravě.

VII.9 Podkladem pro zaplacení splátek ceny díla budou faktury. Přílohou faktury musí být 
i odsouhlasený soupis prací dle předchozího odstavce. Faktury budou obsahovat tyto náležitosti:

- označení faktury a její číslo:
- název a sídlo objednatele a zhotovitele;
- předmět díla nebo jeho části a den, kdy bylo řádně dokončeno a předáno objednateli;
- název projektu a registrační číslo projektu dle odst. 1.7 této Smlouvy
- fakturovanou částku;
- číslo smlouvy a datum jejího uzavření;
- den odeslání faktury a lhůtu její splatnosti;
- označení banky a číslo účtu, na který má být provedena platba;
- razítko zhotovitele a podpis oprávněné osoby;
- potvrzení souhlasu technického dozoru stavby se správností fakturované částky 

(razítko + podpis).

VII. 10 V případě, že faktura nebude obsahovat náležitosti uvedené v této smlouvě, je objednatel 
oprávněn vrátit ji zhotoviteli k opravě či doplnění. V tomto případě běží nová lhůta splatnosti faktury po 
doručení opravené či doplněné faktury objednateli. Splatnost faktur se stanovuje na 30 dnů ode dne 
doručení faktury objednateli.

VII. 11 Faktura musí být objednateli doručena ve dvou vyhotoveních.

VII. 12 Dojde-li u zhotovitele ke změně bankovního spojení, je povinen oznámit tuto skutečnost 
objednateli písemně nejpozději do tří dnů poté, co tato skutečnost nastala. Dojde-li k tomu, že v průběhu 
této třídenní lhůty plnil objednatel zhotoviteli na nesprávné bankovní spojení, přičemž neměl vědomost 
o změně tohoto bankovního spojení, není ode dne takového plnění v prodlení. Faktury’ budou odesílány 
doporučeně držitelem poštovní licence. Dnem úhrady fakturované částky se rozumí odepsání této částky 
z účtu objednatele.

VII. 13 Dostane-li se objednatel do prodlení s úhradou fakturované částky, je zhotovitel oprávněn kromě 
dlužné částky požadovat po objednateli úrok z prodlení ve výši stanovené předpisy práva občanského.

VII. 14 Zhotovitel nemá právo na zálohy nad rámec plateb a termínů uvedených výše v tomto článku.

VII. 15 Zádržné podle odst. VII.7 může zhotovitel nahradit bankovní zárukou splňující tyto podmínky:

a) bankovní záruka musí být vystavena tuzemským peněžním ústavem, a to výlučně k zajištění 
řádného plnění závazků zhotovitele vyplývajících z poskytnuté záruky dle čl. X této smlouvy, včetně
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úhrady smluvních pokut a dalších pohledávek objednatele vážících se podle této smlouvy k nárokům 
objednatele z odpovědnosti za vady díla, jakož i případné nároky, které vzniknou objednateli v 
souvislosti s odstoupením od této smlouvy. Bankovní záruka bude vystavena ve prospěch objednatele na 
dobu trvání celé záruční doby prodloužené o 2 měsíce. Bankovní záruka musí být vystavena jako 
bezpodmínečná a splatná na první výzvu objednatele a bez námitek, které by mohla uplatnit banka, která 
vystavila záruční listinu, vůči objednateli;

b) zhotovitel je povinen nejpozději v den zahájení přejímacího řízení podle čl. IX této smlouvy předat 
objednateli nebojím pověřenému zástupci doklad prokazující splnění jeho závazku podle ustanovení 
tohoto článku této smlouvy ke složení bankovní záruky v plné výši.

c) objednatel po uplynutí doby trvání celé záruční doby dle ustanovení čl. X této smlouvy 
prodloužené o 2 měsíce uvolní bankovní záruku ve prospěch zhotovitele;

d) objednatel je oprávněn užít bankovní záruku k úhradě svých splatných pohledávek za 
zhotovitelem. O užití předmětné bankovní záruky je objednatel povinen písemně informovat zhotovitele 
do čtrnácti pracovních dní ode dne užití;

e) bankovní záruka bude uvolněna po uplynutí doby trvání celé záruční doby prodloužené o 2 měsíce 
a po odstranění všech reklamovaných vad v záruční době díla a po provedení případných úhrad 
pohledávek za zhotovitelem podle tohoto článku této smlouvy, a to do třiceti pracovních dní ode dne 
uplynutí doby trvání celé záruční doby prodloužené o 2 měsíce.

Článek VIII.
Smluvní pokuty

VIII. 1 Při prodlení s dokončením a předáním Předmětné stavby je zhotovitel povinen zaplatit 
objednateli smluvní pokutu ve výši 5 000,- Kč za každý i započatý den prodlení.

VIII.2 Při prodlení zhotovitele s plněním některého dílčího termínu uvedeného v odst. III. 1 je zhotovitel 
povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 2 500 Kč za každý den prodlení. Tím není dotčeno 
ustanovení předchozího odstavce.

VII1.3 Při prodlení s dokončením a předáním Předmětného díla o více jak 30 kalendářních dnů 
je zhotovitel povinen uhradit objednateli nad rámec pokut uvedených v odst. VIII. 1 a V1II.2 této smlouvy 
jednorázovou smluvní pokutu ve výši 50 000 Kč.

VIII.4 Neodstraní-li zhotovitel v záruční době reklamovanou vadu ve lhůtách uvedených v odst. X.5 
zavazuje se zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 5 000 Kč v případě, že jde o vadu bránící 
řádnému užívání Předmětné stavby, a 3 000 Kč v případě, že jde o vadu nebránící řádnému užívání 
Předmětné stavby, a to v obou případech za každou vadu a každý kalendářní den prodlení.

VITI.5 V případě, že objednatel odstoupí od smlouvy při porušení smluvních povinností zhotovitelem 
uvedených v odst.XI.l .2, odst. XI.1.3 či XT.1.4 této smlouvy, má objednatel právo na smluvní pokutu 
ve výši 50 000 Kč.

VIII.6 Výše uvedenými ujednáními o smluvní pokutě není dotčeno právo na náhradu vzniklé škody, 
a to v jejím plném rozsahu.

Vlil.7 Smluvní pokuty' podle tohoto článku jsou splatné na základě písemné výzvy objednatele do 15 dnů 
od doručení výzvy.
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Článek IX.
Předání díla

IX. 1 Zhotovitel je povinen předat objednateli Předmětnou stavbu v termínu dle čl. III., přičemž 
je povinen vyzvat jej k převzetí nejméně 7 pracovních dnů před tímto termínem. Objednatel na základě 
této výzvy zorganizuje předání a převzetí díla.

IX.2 Při předání díla je zhotovitel povinen předat objednateli veškeré k dílu náležející dokumentace 
a doklady, včetně projektové dokumentace skutečného provedení díla se zakreslením veškerých změn 
podle skutečného stavu provedených prací, geodetických zaměření, stavebního deníku, dále revizní 
zprávy, záznamy o zkouškách, záruční listy, návody k použití, atesty použitých výrobků a materiálů, 
požární osvědčení o použitých materiálech, technickou dokumentaci obsahující zásady pro vykonávání 
kontrol a zkoušek, provozní řády, doklady o zaškolení obsluhy a doklady o zneškodnění odpadů 
z Předmětné stavby:

veškerá dokumentace a dokladová část náležející k dílu bude předána v českém jazyce 
ve 3 vyhotoveních v tištěné podobě a v 1 vyhotovení v elektronické podobě - formát *.pdf, 
pro dokumentaci skutečného provedení díla ve formátech *.dwg, *.doc, *.xls; *.orf- obecném 
rozpočtovém formátu - tento formát podporují programy pro tvorbu rozpočtů; 
geodetická zaměření díla skutečného provedení díla budou předána ve 3 vyhotoveních 
v tištěné podobě a v 1 vyhotovení v elektronické podobě - vše formáty *.doc, *.xls, *.dwg, 
*.pdf;

Geodetická část dokumentace skutečného provedení stavby bude předána výkonnému správci technické 
mapy města Sokolov dle podmínek provozní dokumentace technické mapy Sokolova a dle Obecně 
závazné vyhlášky č. 8/2013 o vedení technické mapy města. Při předání díla je zhotovitel povinen předat 
objednateli Protokol o akceptaci Zakázky DTM Karlovarského kraje.

Pokud budou některé tyto dokumenty v cizím jazyce, je zhotovitel povinen dodat je spolu s překladem 
do českého jazyka od tlumočníka zapsaného v seznamu tlumočníků tohoto jazyka vedeném místně 
příslušným krajským soudem. V případě pozdního předání byť jen jediného z těchto dokumentů je 
objednatel oprávněn posunout jednostranně termín předání tak, aby ode dne předání těchto dokumentů 
do dne předání stavby proběhlo 7 kalendářních dnů.

IX.3 Předání díla se uskuteční v místě jeho realizace.

IX.4 O předání díla bude zhotovitelem sepsán zápis o odevzdání a převzetí, který bude obsahovat:

- označení díla;
- označení smluvních stran;
- datum uzavření této smlouvy;
- datum zahájení a dokončení prací;
- datum konce záruční doby dle čl. X. této smlouvy;
- soupis vad a nedodělků a termín jejich odstranění, který vyhotoví zástupce objednatel;
- soupis dokladů předávaných se stavbou;
- prohlášení objednatele, že dílo přejímá;
- datum a místo sepsání zápisu;
- jména a podpisy zástupců objednatele a zhotovitele.

IX.5 Zhotovitel i objednatel jsou dále oprávněni uvést v zápise cokoliv, co budou považovat za nutné.
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..Regenerace veřejného prostranství na sídlišti - Sídliště Vítězná v Sokolově- 3. etapa: Parkoviště v ul. Atletická"
Smlouva č. SML/119/2019/ORM

IX.6 Do dne předání díla nese zhotovitel nebezpečí za veškeré škody na díle, s výjimkou případů, 
kdy poškození díla způsobí objednatel. V takovém případě nese odpovědnost objednatel.

IX.7 Při předání a převzetí díla bude přítomen budoucí správce díla, který bude zhotovitelem zaškolen 
o řádné údržbě a péči provedeného díla.

IX.8 Objednatel přizve k předání a převzetí díla osobu vykonávající funkci technického dozoru 
stavebníka.

Článek X.
Záruční doba

X.l Zhotovitel se zavazuje provést dílo podle projektové dokumentace, v kvalitě odpovídající účelu 
smlouvy, právním předpisům a závazným technickým normám a odpovídá za to, že dílo bude mít 
po dobu záruční doby vlastnosti v této smlouvě dohodnuté, právními normami a předpisy stanovené 
(např. ČSN v posledním platném znění).

X.2 Zhotovitel poskytuje objednateli záruku na dílo a záruční doba činí 60 měsíců.

X.3 Záruční doba uvedená v odst. X.2 začíná podle odst. IX. 1 běžet dnem předání díla a vztahuje se na 
jakoukoliv vadu, která se na díle vyskytne od jeho předání do skončení záruční doby, s výjimkou vady 
způsobené událostí živelného charakteru nebo jednáním objednatele a třetích osob.

X.4 Vyskytne-li se v průběhu lhůty na díle vada, na kterou se vztahuje záruka, oznámí tuto skutečnost 
objednatel bez zbytečného odkladu písemnou formou zástupci zhotovitele.

X.5 Zhotovitel se zavazuje bezplatně veškeré vady odstranit v případě, že jde o vady havarijního 
charakteru, bránící řádnému provozu Předmětné stavby, do 24 hodin od jejich oznámení, a vady 
nebránící řádnému užívání do 3 dnů ode dne, kdy obdržel vyrozumění o existenci vady a o tom, jakým 
způsobem se projevuje, nebrání-li jejímu odstraněni povětrnostní podmínky. Delší termín odstranění 
vady je podmíněn písemným souhlasem objednatele.

X.6 Objednatel je povinen umožnit zhotoviteli přístup do prostoru nebo místností, pokud je to 
zapotřebí pro řádné odstranění vady. Zhotovitel je přitom povinen respektovat časové možnosti 
objednatele a v případě potřeby přistoupit i na provádění opravy v mimopracovní době.

X.7 Ukáže-li se, že vada předmětu plnění je neodstranitelná, zhotovitel s objednatelem dohodnou 
termín zajištění náhradní dodávky.

X.8 Ustanovení odst. X.4 až X.7 nemá vliv na možnost objednatele uplatňovat i jiné nároky, jež mu při 
takových vadách dává obchodní zákoník či jiné obecně závazné právní předpisy.

X.9 Nezačne-li zhotovitel s odstraňováním vady na místě samém do 3 pracovních dnů od jejího 
oznámení objednatelem či neodstraní-li tuto vadu zhotovitel ve sjednané lhůtě, je objednatel oprávněn 
provést opravu sám (či prostřednictvím sjednané třetí osoby) a požadovat po zhotoviteli náhradu takto 
vynaložených nákladů.

Článek XI.
Odstoupení od smlouvy

XI. 1 Objednatel je oprávněn od této smlouvy odstoupit i v případě:

XI. 1.1 zahájení insolvenčního řízení se zhotovitelem,
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XI. 1.2 bezdůvodného přerušení prací zhotovitelem, které trvá déle než 7 dnů,

XL 1.3 prodlení s dokončením Předmětné stavby a jejím předání přesahujícím 15 dnů,

XI.1.4 neplnění jiných povinností dle této smlouvy zhotovitelem, ačkoliv k jejich plnění byl 
zhotovitel objednatelem písemně vyzván s poskytnutím přiměřené lhůty k nápravě.

XI.2 Zhotovitel je oprávněn od této smlouvy odstoupit v případě:

XI.2.1 prodlení s úhradou ceny díla či její splátky přesahující 60 dnů.

XI.3 V případě odstoupení od smlouvy ze strany objednatele je objednatel povinen zaplatit zhotoviteli 
nejvýše tu část ceny díla, která již byla zhotovitelem provedena a jež je na základě částečného 
předávacího protokolu (provedeného do 10 dnů od takového odstoupení) schopná užívání jako dílo bez 
vad (a to i pro další pokračování stavby) sníženou o 10 %. Tím nejsou dotčeny nároky na smluvní 
pokuty.

vC Sokolov
..Regenerace veřejného prostranství na sídlišti - Sídliště Vítězná v Sokolově-3. etapa: Parkoviště v ul. Atletická"

Smlouva č. SML/119/2019/ORM

ÉŽSFRB
Státní fond rozvoje bydleni

Článek Xn.
Závěrečná ustanovení

XII. 1 Změnit nebo doplnit tuto smlouvu mohou smluvní strany pouze formou písemného dodatku. 
Dodatek musí být podepsán oprávněnými zástupci smluvních stran a za smluvní dodatek výslovně 
prohlášen. Dodatky se vyhotovují ve stejném počtu výtisků jako smlouva a budou průběžně číslovány.

XII.2 Pokud tato smlouva nemá jiná výslovná ustanovení oproti občanskému zákoníku, řídí se 
příslušným ustanovením občanského zákoníku.

XII.3 Zhotovitel je povinen archivovat veškerou dokumentaci související s dílem po dobu minimálně 10 
let, pokud nebude předána kompletní dokumentace objednateli.

XII.4 Tato smlouva je vyhotovena ve čtyřech stejnopisech, podepsaných oprávněnými zástupci 
smluvních stran, přičemž každá strana obdrží dvě vyhotovení.

XII.5 Tato smlouva nabývá platnosti dnem podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních stran a 
účinnosti dnem jejího uveřejnění prostřednictvím registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o 
zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon 
o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů. Smluvní strany se dohodly, že smlouvu uveřejní podle 
předchozí věty objednatel bez zbytečného odkladu, nejpozději do 15 dnů od uzavření smlouvy. Zástupci 
obou smluvních stran pak prohlašují, že jsou oprávněni za smluvní strany tuto smlouvu podepsat.

XII.6 Vzhledem k veřejnoprávnímu charakteru objednatele zhotovitel výslovně prohlašuje, že je s touto 
skutečností obeznámen a souhlasí se zveřejněním této smlouvy v rozsahu a za podmínek vyplývajících 
z příslušných právních předpisů, zejména zákona 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve 
znění pozdějších předpisů, a zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých 
smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších 
předpisů.
XII.7 Smluvní strany výslovně prohlašují, že žádné ustanovení této smlouvy není obchodním tajemstvím 
podle § 504 občanského zákoníku ani neobsahuje důvěrnou informaci o poměrech smluvní strany nebo 
skutečnostech, které má smluvní strana potřebu ochraňovat jako důvěrnou informaci nebo předmět 
obchodního tajemství Výjimku tvoří ustanovení, která byla v rámci nabídky označená za obchodní 
tajemství, splňující znaky podle § 504 občanského zákoníku, které nemá být uveřejněno v rámci plnění 
povinnosti zadavatele spočívající v uveřejňování smlouvy na veřejnou zakázku vč. všech jejích příloh, 
změn a dodatků. Tyto části nabídky musí být jednoznačně a srozumitelně označené a požadavek na 
neuveřejnění obchodního tajemství musí být řádně odůvodněn.

XII.8 Nedílnou součástí této smlouvy jsou přílohy:
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Regenerace veřejného prostranství na sídlišti — Sídliště Vítězná v Sokolově — 3. etapa: Parkoviště v ul. Atletická "
Smlouva č. SML/119/2019/0 RM

a) Příloha č. 1 - Položkový rozpočet - nabídka zhotovitele

V Sokolově dne

Renata Oulehlová 
starostka města

Objednatel

V Per.štějně. dne 12.4.2019

J rn <; I \/ Di9*tálně podepsal 
JUIVJIUV JaroslavOršuliak 
/~\ v i • I Datum: 2019.04.12
O TS U 110 K 10:21:36 +02 00 

Josef Štayr

Zhotovitel

Josef
Štayr

Digitálně 
podepsal Josef 
Štayr 
Datum: 
2019.04.12 
15:02:22 +02'00'
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vz List obsahuje: 1) Rekapitulace stavby 2) Rekapituláce objektů stavby a soupisů prací

REKAPITULACE STAVBY
Kód: SONA6267
Stavba: Sokolov - Parkoviště v ul.Atletická - Vítězná

KSO: CC-CZ:
Místo: Datum: 29. 3. 2018

Zadavatel: IČ:
Město Sokolov DIČ:

Uchazeč: IČ: 44223242
Druhá severočeská stavební společnost spol s r.o. DIČ: CZ44223242

Projektant: IČ:
BPO s.r.o.Ostrov DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 2 871 669,45

Sazba daně Základ daně Výše daně
DPH základní 21,00% 2 871 669,45 603 050,58

snížená 15.00% 0,00 0,00

Cena s DPH V CZK 3 474 720,03

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: SONA6267
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Stavba: Sokolov - Parkoviště v ul.Atletická - Vítězná

Místo: Datum: 29.

C
OT—Orsjco

Zadavatel: Město Sokolov Projektant: BPO s.r.o.Ostrov
Uchazeč: Druhá severočeská stavební společnost spol s r.o.

Kód Objekt, Soupis prací Cena bez DPH [CZK] Cena s DPH [CZK] Typ

Náklady stavby celkem 2 871 669,45 3 474 720,03

01 SO 101 - Parkoviště 2 297 437,00 2 779 898,77 STA
02 SO 102 - Úpravy místní komunikace 267 836,46 324 082,12 STA
03 Veřejné osvětlení 306 395,99 370 739,15 STA
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Návod na vyplnění
Měnit lze pouze buňky se žlutým podbarvením!

1) v Rekapitulaci stavby vyplňte údaje o Uchazeči (přenesou se do 
ostatních sestav i v jiných listech)

2) na vybraných listech vyplňte v sestavě Soupis prací ceny u položek

Podrobnosti k vyplněni naleznete na poslední záložce s Pokyny pro 
vyplnění

Strana 3



Strana A



1) Krycí list soupisu 2) Rekapitulace 3) Soupis prací Zpět na list:List obsahuje:

KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba:
Sokolov - Parkoviště v ul.Atletická - Vítězná 

Objekt:

01 - SO 101 - Parkoviště

KSO: CC-CZ:
Místo: Datum: 29. 3. 2018

Zadavatel: IČ:
Město Sokolov DIČ:

Uchazeč: IČ: 44223242
Druhá severočeská stavební společnost spol s r.o. DIČ: CZ44223242

Projektant: IČ:
BPO s.r.o.Ostrov DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 2 297 437,00

Základ daně Sazba daně Výšo daně
DPH základní 2 297 437,00 21,00% 482 461,77

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 2 779 898,77

r
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K List obsahuje: 1) Krycí list soupisu

KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba:
Sokolov - Parkoviště v ul.Atletická - Vítězná

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:
Sokolov ■ Parkoviště v ul.Atletická - Vítězná

Objekt:
01 - SO 101 ~ Parkoviště

Místo:

Zadavatel: Město Sokolov
Uchazeč: Druhá severočeská stavební společnost spol s r.o.

Kód dílu - Popis

Náklady soupisu celkem 

HSV - Práce a dodávky HSV
I - Zemní práce

II - Zemní práce - přípravné a přidružené práce 

21 - Úprava podloží a základové spáry

38 - Různé kompletní konstrukce 

5-1 - Parkoviště

5-2 - Ochrana teplovodu panely 

89 - Ostatní konstrukce

91 - Doplňující konstrukce a práce pozemních komunikací, letišť a ploch 

99 - Přesun hmot a manipulace se sutí

2) Rekapitulace 3) Soupis prací Zpět na list

Datum:

Projektant:

29. 3. 2018 

BPO s.r.o.Ostrov

Cena celkem [CZK]

2 297 437,00

2 082 455,36 
402 831,86 

479 625,30 

14 963,72 

6 228,36 

840 499,95 

77 775,60 

126 052,04 

117 507,49 

16 971,04
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: :f.-č List obsahuje: 1) Krycí list soupisu 2) Rekapitulace 3) Soupis prací Zpět na list:

KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba:
Sokolov - Parkoviště v uLAtletická - Vítězná

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady
.-...--.....—..—.------ ------ -- -....—.. --- ------- -—

214 981,64

SOUPIS PRACÍ

Stavba:
Sokolov - Parkoviště v uLAtletická - Vítězná

Objekt:
01 - SO 101 - Parkoviště

Místo: Datum: 29. 3. 2018

Zadavatel: Město Sokolov Projektant: BPO s.r.o.Ostrov
Uchazeč: Druhá severočeská stavební společnost spol s r.o.

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena
[CZK]

Cena celkem [CZK] Cenova
soustava

Náklady soupisu celkem 2 297 437,00

d HSV Práce a dodávky HSV 2 082 455,36
D 1 Zemní práce 402 831,86

i K 111201101
Odstranění křovin a stromů průměru kmene do 100 mm i s kořeny z celkové plochy do 
1000 m2 m2 10,00 61,45 614,50 CS ÚRS 2018 01

2 K 162301501 Vodorovné přemístění křovin do 5 km D kmene do 100 mm m2 20,00 57,43 1 148,60 CS ÚRS 2018 01
vv celkem do 10km
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List obsahuje: 1) Krycí List soupisu 2) Rekapitulace 3) Soupis prací Zpět na List:

KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba:
Sokolov - Parkoviště v ul. Atletická - Vítězná

VV 10*2 20,00
3 K 112101122 Odstranění stromů jehličnatých průměru kmene do 500 mm kus 5,00 281,24 1 406,20 CS ÚRS 2018 01

4 K 112201102 Odstranění pařezů D do 500 mm kus 5,00 692,07 3 460,35 CS ÚRS 2018 01

5 K 162301406 Vodorovné přemístění větví stromů jehličnatých do 5 km D kmene do 500 mm kus 5,00 197,80 989,00 CS ÚRS 2018 01

6 I K 162301416 Vodorovné přemístění kmenů stromů jehličnatých do 5 km D kmene do 500 mm kus 5,00 1 015,03 5 075,15 CS ÚRS 2018 01

7 K 162301422 Vodorovné přemístění pařezů do 5 km D do 500 mm kus 5,00 446,64 2 233,20 CS ÚRS 2018 01

8 i K 162301906 Příplatek k vodorovnému přemístění větví stromů jehličnatých D kmene do 500 mm kus 5,00 31,90 159,50 CS ÚRS 2018 01
za každých dalších 5 km

VV celkem 10km
VV 5 5,00

9 K 162301916
Příplatek k vodorovnému přemístění kmenů stromů jehličnatých D kmene do 500 mm kus 5,00 77,55 387,75 CS ÚRS 2018 01
za každých dalších 5 km

10 K 162301922 Příplatek k vodorovnému přemístění pařezů D 500 mm za každých dalších 5 km kus 5,00 45,94 229,70 CS ÚRS 2018 01

11 K 1712000R1 Poplatek za uložení dřeva na skládce t 1,00 1 472,47 1 472,47

12 i K 121101101 Sejmutí ornice s přemístěním na vzdálenost do 50 m m3 34,00 83,44 2 836,96 CS ÚRS 2018 01
VV část ornice se použije zpět, přebytek se odveze na skládku
VV výměra dle TZ
VV 340*0,10 34,00

13 i K 122102202 Odkopávky a prokopávky nezapažené pro silnice objemu do 1000 m3 v hornině tř. 1 a
2

m3 83,00 85,21 7 072,43 CS ÚRS 2018 01

VV dle tabulek kubatur
VV vč.výkopu pro sanace
VV 20% zatřídění
VV odveze se na skládku do 10km
VV 415*0,20 83,00

14 K 122202202
............
Odkopávky a prokopávky nezapažené pro silnice objemu do 1000 m3 v hornině tř. 3 m3 166,00 112,40 18 658,40 CS ÚRS 2018 01

VV dle tabulek kubatur
VV vč. výkopu pro sanace
VV 40% zatřídění
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1) Krycí Ust soupisu■j-' List obsahuje:

KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba:
Sokolov - Parkoviště v uLAtletická - Vítězná

vv

15 j K 

V V
vv

16 K

415*0,40

122202209 i Příplatek k odkopávkám a prokopávkám pro silnice v hornině tř. 3 za lepivost
1i6% .................. ....................... ........... ...............
166*0,50

'í... ... .. ...... " i.. .........  ............. ' . ..... """....... ........ ...... . ""........  .........
M22302202 (Odkopávky a prokopávky nezapažené pro silnice objemu do 1000 m3 v hornině tř.

17

VV dle tabulek kubatur
VV vč.výkopu pro sanace
vv 40% zatřídění
vv 415*0,40

K 122302209 Příplatek k odkopávkám a prokopávkám pro silnice v hornině tř. 4 za lepivost

W 50%
VV 166*0,50

| 18 | K 1120001101 | Příplatek za ztížení odkopávky nebo prokopávky v blízkosti inženýrských sítí
........ VV.. . . . . . . . . . . . . . . ....... 50*0,50+75*0,50 .................. ............... .............. .........
| 19 j K 1132101101 jHloubení rýh šířky do 600 mm v hornině tř. 1 a 2 objemu do 100 m3

VV 20% zatřídění
vv výkop pro trati vody
VV 0,40*0,60*30*0,20
VV výkop pro chráničky
VV 0,60*0,60*27*0,20
vv _ Součet

[ 20 i K 1132201101 [Hloubení rýh Š do 600 mm v hornině tř, 3 objemu do 100 m3

vv 40% zatřídění
vv výkop pro trativody
VV 0,40*0,60*30*0,40
VV výkop pro chráničky
VV 0,60*0,60*27*0,40
VV Součet

j 21 j K j 132201109 [Příplatek za lepivost k hloubení rýh š do 600 mm v hornině tř. 3
VV... . . . ... . ....  . . . . . . . . . . . .. 50% ....................... ................. .................... ............. ............... ~~..... .......
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166,00

m3 83,00 40,74 3 381,42 CS ÚRS 2018 01

83,00

m3 166,00
......[....

265,53 44 077,98 CS ÚRS 2018 01

166,00

m3 83,00 57,62
i 4 782,46 CS ÚRS 2018 01

83,00
m3 62,50 í 196,33 12 270,63 CS ÚRS 2018 01 i

62,50
m3 3,38 J 222,83 753,17 CS ÚRS 2018 01

1,44

1,94
3,38

m3 6,77 j 242,46 1 641,45 CS ÚRS 2018 01

2,88

3,89
6,77

m3 3,39 161,48 547,42 CS ÚRS 2018 01 j



1) Krycí List soupisu 2) Rekapitulace 3) Soupis prací Zpět na List:List obsahuje:

KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba:
Sokolov - Parkoviště v uí.Atletická - Vítězná

vv 6,77*0,50 3,39
22 K 132301101 Hloubení rýh š do 600 mm v hornině tř. 4 objemu do 100 m3 m3 6,77! 440,75 2 983,88 CS ÚRS 2018 01

VV 40% zatřídění
VV výkop pro trativody
VV 0,40*0,60*30*0,40 2,88
vv výkop pro chráničky
vv 0,60*0,60*27*0,40 3,89
vv Součet 6,77

i 23 K 132301109 Příplatek za lepivost k hloubení rýh š do 600 mm v hornině tř. 4 ! m3 !I i 3,39 247,37 838,58 CS ÚRS 2018 01
vv 50%
vv 6,77*0,50 3,39

24 K 162601102 Vodorovné přemístění do 5000 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4 m3 495,40 117,80 58 358,12 CS ÚRS 2018 01
vv přemístění veškerého výkopu a ornice
VV na deponii
vv po dokončení se výkop i ornice naloží
vv část se použije zpět, přebytek se odveze
VV na placenou skládku
vv 415+7,2+9,8+34 466,00
vv přemístění z deponie
vv zemina na nové zelené plochy
vv 10,80 10,80
vv ornice na ohumusování SO 101 + SO 102
vv 3,60+15 18,60
vv Součet 495,40

25 K 174101101 Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním m3 10,00 245,41 2 454,10;CS ÚRS 2018 01
vv zpětný zásyp rýhy pro chráničky
vv 10 10,00

26 K 171101131 Uložení sypaniny z hornin nesoudržných a soudržných střídavě do násypů zhutněných m3 10,80 69,30 748,44 CS ÚRS 2018 01

vv nová zelená plocha
vv 36*0,30 10,80

27 K 1711000R1 Příplatek za třídění zeminy vhodné k použití pro novou zelenou plochu m3 10,80 412,28 4 452,62 i.....  ... I ...........
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2) Rekapitulace■ List obsahuje: 1) Krycí list soupisu 3) Soupis prací Zpět na list:

KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba:
Sokolov - Parkoviště v uLAtletická - Vítězná

28 K 167101102 jNakládání výkopku z hornin tř, 1 až 4 přes 100 m3 j m3 466,00 29,60 13 793,601 CS ÚRS 2018 01
VV výkop a ornice z deponie
VV část se použije zpět
VV zbytek se odveze do 10km
VV 415+7,2+9,8+34 466,00

29 K 162701105 i Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypáni ny z horniny tř. 1 až 4 m3 426,60 201,23 85 844,72ICS ÚRS 2018 01 j
VV přebytečný výkop
vv 415+17-10,80-10 411,20
vv přebytečná ornice
w 34-3,6-15 15,40
vv Součet 426,60

30 K 171201201 i Uložení sypaniny na skládky m3 426,60j 24,54 10 468,76 CS ÚRS 2018 01 i
31 K 171201211 i Poplatek za uložení stavebního odpadu - zeminy a kameniva na skládce t 725,22 98,16 71 187,60 CS ÚRS 2018 01 j

vv 426,60*1,7 725,22
32 K 181951102 Úprava pláně v hornině tř. 1 až 4 se zhutněním m2 i 095,oo; 17,67 19 348,65 CS ÚRS 2018 01

vv pod zpevněné plochy
vv 1095 1 095,00

33 K 181951101 Úprava pláně v hornině tř. 1 až 4 bez zhutnění m2 36,00 17,67 636,12 CS ÚRS 2018 01 |
.

vv pod ohumusování
vv 36 36,00

34 K 181301101 Rozprostření ornice tl vrstvy do 100 mm pl do 500 m2 v rovině nebo ve svahu do 1:5 m2 36,00 83,44 3 003,84 fes ÚRS 2018 01 I
vv použije se sejmutá ornice
vv 36 36,00

35 K 184911421 Mulčování rostlin kůrou tl. do 0,1 m v rovině a svahu do 1:5 m2 36,00 314,12 11 308,32 CS ÚRS 2018 01 i
36 M 10391100 | kůra mulČovací VL m3 3,60 691,09 2 487,92 CS ÚRS 2018 01

vv 36,0*0,10 3,60

37 K 1840000R1
iNáhradní výsadba - osázení a dodávka borovice kleč (Pinus mugo ,,Hesse") min.výšky 
;40 - 60cm vČ.všech potřebných prací, vč.následné péče pod dobu 5 let kus 5,00- 343,57 1 717,85
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List obsahuje: 1) Krycí list soupisu

KRYCÍ LIST SOUPISU

38

Stavba:
Sokolov ■ Parkoviště v ul,Atletická - Vítězná

Zemní práce - přípravné a přidružené práce

113107172 Odstranění krytu z betonu prostého do tl 300 rnrn strojně plochy přes 50 do 200 m2

výměra dle TZ 
60
Odstranění krytu živičného do tl 150 mm strojně plochy přes 200 m2 
výměra dle TZ 
460

40

43

j 45 
i 46

D 11

K 113107172

vv
vv

K 113107243
VV
vv

K 113107223

VV
vv

K 113107232

VV
vv

K 113107241
vv
vv
vv

K 113107231

vv
vv
vv

K 113154112

vv
vv

K 113202111

K 113204111

113107223 Odstranění podkladu z kameniva drceného do tl 300 mm strojně pl přes 200 m2

výměra dle TZ 
520

41 K j 113107232 ;Odstranění podkladu z betonu prostého do tl 300 mm strojně plochy přes 200 m2

výměra dle TZ 
500
Odstranění krytu živičného tl 50 mm strojně plochy přes 200 m2 
stávající živičný chodník 
výměra dle TZ 
330

Odstranění podkladu z betonu prostého tl 150 mm strojně plochy přes 200 m2

stávající živičný chodník - podklad
výměra dle TZ
330

Frézování živičného krytu ti 40 mm pruh š 0,5 m pl do 500 m2 bez překážek v trase

v místě napojení u vjezdu 
5
Vytrhání obrub krajníků obrubníků stojatých 
Vytrhání obrub záhonových
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479 625,30

m2 60,00 1 099,43 65 965,80 CS ÚRS 2018 01
! i

m2
60,00

460,00 57,13 26 279,80 CS ÚRS 2018 01 í

460,00

m2 520,00 47,51 24 705,20 CS ÚRS 2018 01 !

520,00

m2 500,00 192,89 96 445,00 CS ÚRS 2018 01 j

m2
500.00
330.00 21,60 7 128,00 CS ÚRS 2018 01

330,00

m2 330,00 109,94 36 280,20 CS ÚRS 2018 01 !

330,00

m2 5,00 93,25 466,25 CS ÚRS 2018 01

5,00
m 162,00 89,33 14 471,46 CS ÚRS 2018 01

m 248,00 59,39 14 728,72 CS ÚRS 2018 01



List obsahuje: 1) Krycí List soupisu 2) Rekapitulace 3) Soupis prací Zpět na List:

KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba:
Sokolov - Parkoviště v ul. Atletická - Vítězná

47 K 997221551 Vodorovná doprava suti do 1 km t 907,40 42,21 38 301,35 CS ÚRS 2018 01

48 K 997221559 Příplatek za každý další 1 km u vodorovné dopravy suti t 4 773,60 10,80 51 554,88 CS ÚRS 2018 01
vv asfalt na SOTES Sokolov do 5km (bez poplatku)
vv 178,20*4 712,80
vv beton druhotnému použití do 5km
vv 500,40*4 2 001,60
vv podkladní vrstvy do 10km
vv 228,80*9 2 059,20
vv Součet 4 773,60

49 K 997221815 Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu betonového kód t 500,40 157,06
,

78 592.82:05 URS 2018 01
odpadu 170 101

50 K 997221855 Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) zeminy a kameniva kód odpadu 170 504 t 228,80 107,98
...................

24 705,82 CS ÚRS 2018 01

D 21 Úprava podloží a základové spáry 14 963,72
51 K 212755215 Trativodyz drenážních trubek plastových flexibilních D 125 mm bez lože m 30,00 260,13 7 803,90 CS ÚRS 2018 01

52 K 211531111
Výplň odvodňovacích žeber nebo trativodů kamenivem hrubým drceným frakce 16 až m3

.........
7,20 994,42 7 159,82 CS ÚRS 2018 01

32 mm
vv 0,40*0,60*30 7,20

D 38 Různé kompletní konstrukce 6 228,36

53 K 388995213 Chránička kabelů z trub HDPE do DN 140 (např.Kopoflex) m 27,00 230,68 6 228,36 CS ÚRS 2018 01
VV pro nové kabely VO
vv 27 27,00

D 5-1 Parkoviště 840 499,95
54 K 564851111 Podklad ze štěrkodrte ŠD tl 150 mm m2 2 100,00 142,04 298 284,00 CS ÚRS 2018 01

vv sanace podloží
vv výměra dle TZ
vv 260 260,00
vv nová konstrukce asf.parkoviště
vv výměra dle TZ
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List obsahuje: 1) Krycí list soupisu Z) Rekapitulace 3) Soupis prací Zpět. na list:

KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba:
Sokolov - Parkoviště v ul.Attetická - Vítězná

vv 2x ŠD 150mm
vv 920*2 1 840,00
vv Součet 2 100,00

55 K 573111113 Postřik živičný in filtrační s posypem z asfaltu množství 1,5 kg/m2 m2 920,00 44,76! 41 179,20 CS ÚRS 2018 01
vv nová konstrukce asf.parkoviště
vv 920 920,00

56 i K 573231106 Postřik živičný spojovací ze silniční emulze v množství 0,30 kg/m2 m2 920,00 14,72! 13 542,40 CS ÚRS 2018 01
VV nová konstrukce asf.parkoviště
VV 920 920,00

57 : K 565135121 Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 16 (obalované kamenivo OKS) tl 50 mm $ přes 3 ;
m

m2 920,00 299,39: 275 438,80 CS ÚRS 2018 01

VV nová konstrukce asf.parkoviště
vv 920 920,00

58 K ■573211112 Postřik živičný spojovací z asfaltu v množství 0,70 kg/m2 m2 5,00 7,26; 36,30;CS ÚRS 2018 01
VV na odfrérované částí pro napojení
vv 5 5,00

59 ! K 577134121 Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 (ABS) tř. I tl 40 mm š přes 3 m z m2 925,00 229,21 212 019,25 CS ÚRS 2018 01
I nemodifikovaného asfaltu

vv na odfrézované části napojení
vv 5 5,00
VV nová konstrukce asf.parkoviště
vv 920 920,00
VV Součet 925,00

D 5-2 Ochrana teplovodu panely 77 775,60
60 K 1564251111 Podklad nebo podsyp ze štěrkopísku ŠP tl 150 mm m2 60,00 109,45! 6 567,00 CS ÚRS 2018 01

vv ochrana teplovodu silničními panely
vv podklad - výměra dle TZ
vv 60 60,00

61 j K 584121111 Osazení silničních dílců z ŽB do lože z kameniva těženého tl 40 mm m2 60,00 200,25! 12 015,00 CS ÚRS 2018 01
VV ochrana teplovodu - výměra dle TZ
VV 60 60,00
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List obsahuje: 1) Krycí list soupisu 2) Rekapitulace 3) Soupis prací Zpět na list:i ;r.

KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba:
Sokolov - Parkoviště v ui. Atletická - Vítězná

62 M 59381136 panel silniční 200x100x15 cm kus 30,00 1 973,12 59 193,60 CS ÚRS 2018 01

D 89 Ostatní konstrukce 126 052,04
63 K 899331111 Výšková úprava uličního vstupu nebo vpusti do 200 mm - poklopu kus 2,00 2 282,33 4 564,66 CS ÚRS 2018 01

64 K 8900000R1
Uliční sorpční vpusti vč.mříže D400 - montáž, dodávka vč.dopravy vč.potřebných 
zemních prací

kus 4,00 3 305,22 13 220,88

Přípojka dešťové kanalizace k uliční vpusti z PP trub DN 150 SN 12 - montáž +
65 K 8900000R2 dodávka vč.dopravy vč.zemních prací (rýha 80/140cm, vč.pískového podsypu a 

obsypu), vč,napojení na stávající kanalizaci
m 20,00 1 276,15 25 523,00

Přípojka dešťové kanalizace k uliční vpusti z PP trub DN 200 SŇ 12- montáž +
66 K 8900000R4 dodávka vč.dopravy vč.zemních prací (rýha 80/140cm, vč.pískového podsypu a m 25,40 1 325,23 33 660,84

obsypu), vč.napojení na stávající kanalizaci

67 K 8900000R3
Revizní (spojná) šachta PP DN 425 vč.pojížděného poklopu - montáž a dodávka 
vč.dopravy vč,potřebných zemních prací

kus 2,00 24 541,33 49 082,66

d 91 Doplňující konstrukce a práce pozemních komunikací, letišť a ploch 117 507,49

68 K 914111111 Montáž svislé dopravní značky do velikosti 1 m2 objímkami na sloupek nebo konzolu kus 5,00 962,02 A 810,10!CS ÚRS 2018 01
l

VV nové značky vč.podtabulky
VV 4+1

i O i o

69 M 404000001 Svislá dopravní značka (82, IP) - dodávka vč.doprav]/ kus 4,00 1 816,05 7 264,20

70 M 404000002 Dodatková tabulka - dodávka vč. dopravy kus 1,00 1 325,23 1 325,23

71 K 914511112 Montáž sloupku dopravních značek délky do 3,5 m s betonovým základem a patkou kus 4,00 343,57 1 374,28 CS ÚRS 2018 01

72 AI 40445225 sloupek In pro dopravní značku D 60mm v 350mm kus 4,00 667,53 2 670,12 CSÚRS 2018 01

73 K 915211112 Vodorovné dopravní značení dělící čáry souvislé š 125 mm retroreflexní bílý plast m 155,00 93,25 14 453,75 CS ÚRS 2018 01

VV vyznačení stání
VV 4,5*16+5*13+18 155,00

~74
K 915231112

Vodorovné dopravní značení přechody pro chodce, šipky, symboly retroreflexní bílý 
plast

m2
....

2,00 83,44 166,88 CS ÚRS 2018 01

75 K 915611111 Předznačení vodorovného liniového značení m 155,00 66,75 10 346,25 CS ÚRS 2018 01
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List obsahuje: 1) Krycí list soupisu 2) Rekapitulace 3) Soupis prací Zpět na list:

KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba:
Sokolov - Parkoviště v ul.Atletická - Vítězná

: 76 K 915621111 |Předznačení vodorovného plošného značení m2 2,00 49,08 98,16 CS ÚRS 2018 01
i Osazení silničního obrubníku betonového stojatého s boční operou do lože z betonu| 77 ! K 916131213
prostého m 174,00 274,36 47 738,64 CS ÚRS 2018 01

VV 87+53+6+4+10+8,4+4,8+0,8 174,00
í 78 M 59217034 jiobrubník betonový silniční 100x15x30 cm ni 87,00 132,52 11 529,24 CS ÚRS 2018 01
\ 79 AI 59217035 'obrubník betonový obloukový vnější 78 x 15 x 25cm m 67,00 132,52 8 878,84\CS ÚRS 2018 01

VV 53+8,4+4,8+0,8 67,00
! 80 AI 59217029 \obrubnik betonový silniční nájezdový 100x15x15 cm m 10,00 107,98 1 079,80 CSÚRS 2018 01
: 81 M 59217030 ■obrubník betonový silniční přechodový 100x15x15-25 cm m 6,00 328,85 1 973,10 CS ÚRS 2018 01

82 M 592170R1 i obrubník betonový rohový 90vnitřní 80 x 15 x 25cm kus 5,00 373,02 1 865,10
VV 5 5,00

; 83 K 919735113 Řezání stávajícího živičného krytu hl do 150 mm m 10,00 109,94 1 099,40 CS ÚRS 2018 01

84 K 919732211 .Styčná spára napojení nového živičného povrchu na stávající za tepla š 15 mm hl 25
m 10,00 83,44

i
834,40iCS ÚRS 2018 01

i mm s prořezáním

D 99 Přesun hmot a manipulace se sutí 16 971,04

85 K 998225111 Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem z kamene, monolitickým betonovým
t 72,07 235,48 16 971.04ÍCS ÚRS 2018 01

nebo živičným .......

D VRN Vedlejší rozpočtové náklady 214 981,64
86 K 0100000R1 Výškové a polohové vytýčení všech inženýrských sítí na staveništi a jejich ověření u kČ 1,00 9 816,51 9 816,51

správců
87 K 0100000R2 Vytýčeni základních směrových a výškových bodů stavby kč 1,00 19 633,03 19 633,03
88 K 0100000R3 Zaměření skutečného provedení stavby kč 1,00 19 633,03 19 633,03
89 K 0130000R1 Dokumentace skutečného provedení stavby kč 1,00 27 486,24 27 486,24
90 K 0130000R3 Fotodokumentace kč 1,00 7 853,21 7 853,21

91 K 0300000R1 Zařízení staveniště - vybavení (buňky, TOI), zabezpečení, zrušení staveniště, kč 1,00 34 357,79 34 357,79připojení na inženýrské sítě
92 K 0300000R2 Dopravní opatření po dobu výstavby vč.projednání kč 1,00 44 174,31 44 174,31
93 K 0300000R3 Úklid dokončené stavby a okolí kč 1,00 14 724,77 14 724,77
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List obsahuje: 1) Krycí list soupisu

KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba:
Sokolov - Parkoviště v ul.Atletická - Vítězná

94 K 0300000R4

95 K 0400000R2

Čištěni veřejných komunikací po dobu výstavby
Zkoušky hutněni konstrukce vozovky (4x pláň, 2x každá vrstva konstrukce 
komunikace)
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kč

kč

1,00

1,00

19 633,03 

17 669,72

19 633,03 

17 669,72





List obsahuje: 1) Krycí List soupisu 2) Rekapitulace 3) Soupis prací Zpět na List: Rekapitu

KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba:
Sokolov - Parkoviště v uL.Atletická - Vítězná 

Objekt:

02 - SO 102 - Úpravy místní komunikace

KSO: CC-CZ:
Místo: Datum: 29. 3. 2018

Zadavatel: IČ:
Město Sokolov DIČ:

Uchazeč: IČ: 44223242
Druhá severočeská stavební společnost spol s r.o. DIČ: CZ44223242

Projektant: ÍČ:
BPO s.r.o.Ostrov DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 267 836,46

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 267 836,46 21,00% 56 245,66

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 324 082,12
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K List obsahuje: 1) Krycí list soupisu

KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba:
Sokolov - Parkoviště v ul.Atletická - Vítězná

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:
Sokolov - Parkoviště v uLAtletická - Vítězná

Objekt:
02 - SO 102 - Úpravy místní komunikace

Místo:

Zadavatel: Město Sokolov
Uchazeč: Druhá severočeská stavební společnost spol s r.o.

Kód dílu - Popis

Náklady soupisu celkem

HSV - Práce a dodávky H5V
I - Zemní práce

II - Zemní práce - přípravné a přidružené práce 

5 - Komunikace pozemní

89 - Ostatní konstrukce

91 - Doplňující konstrukce a práce pozemních komunikací, letišť a ploch 

99 - Přesun hmot a manipulace se sutí 

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady
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2) Rekapitulace 3) Soupis prací Zpět na list: Rekapitu

Datum:

Projektant:

29. 3. 2018 

BPO s. r.o.Ostrov

Cena celkem [CZK]

267 836,46

242 985,26 
19 128,60 
30 651,00 

156 201,00 
7 008,00 

23 593,20 
6 403,46 

24 851,20



List obsahuje: 1) Krycí list soupisu

KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba:
Sokolov - Parkoviště v ul. Atletická - Vítězná

SOUPIS PRACÍ

Stavba:
Sokolov - Parkoviště v ul. Atletická - Vítězná

Objekt:
02 - SO 102 - Úpravy místní komunikace

Místo:

Zadavatel: Město Sokolov
Uchazeč: Druhá severočeská stavební společnost spol s r.o.

PČ Typ Kód Popis

Náklady soupisu celkem

d HSV Práce a dodávky H5V
D 1 Zemní práce

1 ! K ! 121101101 [sejmutí ornice s přemístěním na vzdálenost do 50 m
VV ‘................................80*0,10

2 K [l22102201 jOdkopávky a prokopávky nezapažené pro silnice objemu do 100 m3 v hornině tř.

vv dle tabulek kubatur
vv vč. výkopu pro sanace
VV 20% zatřídění
W 95*0,20

Strana 3
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Datum: 29. 3, 2018

Projektant: BPO s.r.o,Ostrov

MJ Množství J.cena
JCZK] Cena celkem [CZK] Cenová

soustava

267 836,46

m3 8,00
...... 8,00....

16,12

1 a 2 m3 19,00 30,01

242 985,26
19 128,60

128,96 CS ÚRS 2018 01

570,19 CS ÚRS 2018 01

19,00



K List obsahuje: 1) Krycí List soupisu

KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba:
Sokolov - Parkoviště v ul.Atletická - Vítězná

3 K 122202.201 Odkopávky a prokopávky nezapažené pro silnice objemu do 100 m3 v hornině tf. 3

vv dle tabulek kubatur
VV vč. výkopu pro sanace
vv 40% zatřídění
vv 95*0,40

4 K 122202209 Příplatek k odkopávkám a prokopávkám pro silnice v hornině tř. 3 za lepivost

vv 50%
VV 38*0,50

5 K 122302201 Odkopávky a prokopávky nezapažené pro silnice objemu do 100 m3 v hornině tř. 4

VV dle tabulek kubatur
VV vč.výkopu pro sanace
vv 40% zatřídění
vv 95*0,40

6 K 122302209 Příplatek k odkopávkám a prokopávkám pro silnice v hornině tř. 4 za lepivost

vv 50%
vv 38*0,50

7 K 162701105 Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4
VV veškerý výkop a ornice
VV 95+8

8 K 171201201 Uložení sypaniny na skládky
9 K 171201211 Poplatek za uložení stavebního odpadu - zeminy a kameniva na skládce

VV 103*1,7
10 K 181951102 Úprava piáně v hornině tř. 1 až 4 se zhutněním

VV pod zpevněné plochy - výměra dle TZ
VV 390

11 K 181951101 Úprava pláně v hornině tř. 1 až 4 bez zhutnění
VV pod ohumusování
VV 150
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m3 38,00 46,25 1 757,50 CS ÚRS 2018 01

38,00

m3 19,00 10,29 195,51 CS ÚRS 2018 01

19,00

m3 38,00 119,91 4 556,58
.

CSURS 2018 01

38,00

m3 19,00 14,56 276,64 CS ÚRS 2018 01

19,00
m3 103,00 18,13 1 867,39 CS ÚRS 2018 01

103,00
m3 103,00 6,20 638,60 CS ÚRS 2018 01

t 175,10 27,28 4 776,73 CS ÚRS 2018 01
175,10

m2 390,00 3,22 1 255,80 CS ÚRS 2018 01

390,00
m2 150,00 1,69 253,50 CS ÚRS 2018 01

150,00



List obsahuje: 1) Krycí list soupisu 2) Rekapitulace 3) Soupis prací Zpět na list: Rekapitu

KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba:
Sokolov - Parkoviště v ul.Atletická - Vítězná

12 K 181301101 Rozprostření ornice tl vrstvy do 100 mm pl do 500 m2 v rovině nebo ve svahu do 1:5 m2 150,00 11,53
I

1 729,501 CS ÚRS 2018 01
I

vv použije se sejmutá ornice v rámci SO 101
vv sejmutí, odvoz na deponii,
vv naloženi z deponie a dovoz je započteno v SO 101
vv 150 150,00

13 K 181411131 Založení parkového trávníku výsevem plochy do 1000 m2 v rovině a ve svahu do 1:5 m2 150,00 6,20 930,00 CS ÚRS 2018 01

14 M 00572420 os/vo směs travní parková okrasná ks 7,73 24,80 191,70 CS ÚRS 2018 01
vv 150*0,05*1,03 7,73

D 11 Zemní práce - přípravné a přidružené práce 30 651,00
15 K 113107181 Odstranění krytu živičného tl 50 mm strojně pl přes 50 do 200 m2 m2 180,00 6,87 1 236,60 CS ÚRS 2018 01

vv stávající živičný chodník
vv výměra dle TZ
vv 180 180,00

16 K 113107171 Odstranění podkladu z betonu prostého tl 150 mm strojně plochy přes 50 do 200 m2 m2 180,00 27,78 5 000,40 CS ÚRS 2018 01

vv stávající živičný chodník - podklad
vv výměra dle TZ
vv 180 180,00

17 K 113154112 Frézování živičného krytu tl 40 mm pruh š 0,5 m pl do 500 m2 bez překážek v trase m2 125,00 32,00
i

4 000,00 CS ÚRS 2018 01

vv v místě napojení u vjezdu
vv 5 5,00
vv stávající chodník
vv 120 120,00
vv Součet 125,00

18 K 113154253 Frézování živičného krytu tl 50 mm pruh š 1 m pl do 1000 m2 s překážkami v trase m2 280,00 44,00 12 320,00 CS ÚRS 2018 01

vv stávající komunikace
vv 280 280,00

K 997221551 Vodorovná doprava suti do 1 km t 125,00 17,20 2 150,00 CS ÚRS 2018 01
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List obsahuje: 1) Krycí list soupisu 2) Rekapitulace 3) Soupis prací Zpět na list: Rekapitu

KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba:
Sokolov - Parkoviště v ul,Atletická - Vítězná

VV 125 125,00
20 K 997221559 Příplatek za každý další 1 km u vodorovné dopravy suti t U

l O O O o 4,40 2 200,00 CS ÚRS 2018 01
VV asfalt na SOTES Sokolov do 5km (bez poplatku)
VV 66,5*4 266,00
VV beton druhotnému použití do 5km
VV 58,50*4 234,00
vv Součet 500,00

21 K 997221815
Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu betonového kód 
odpadu 170 101

t 58,50 64,00 3 744,00 CS ÚRS 2018 01

D 5 Komunikace pozemní 156 201,00
22 K 564851111 Podklad ze štěrkodrtě ŠD tl 150 mm m2 500,00 69,60 34 800,00 CS ÚRS 2018 01

vv sanace zemni pláně - výměra dle TZ
vv 180 180,00
vv konstrukce živičného chodniku - výměra dle TZ
vv 320 320,00
vv Součet 500,00

23 K 564871111 Podklad ze štěrkodrtě ŠD tí 250 mm m2 56,00 105,80 5 924,80 CS ÚRS 2018 01
vv konstrukce chodníku z dlažby - výměra dle TZ
vv 56 56,00

24 564921411 Podklad z asfaltového recyklátu tl 60 mm m2 320,00 52,00 16 640,00 CS ÚRS 2018 01
vv konstrukce asfaltového chodníku
vv výměra dle TZ
vv 320 320,00

25 K 577133111 Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 8 (ABJ) tl 40 mm Š do 3 m z nemodifikovaného 
asfaltu

m2 320,00 140,80 45 056,00 CS ÚRS 2018 01

vv konstrukce asfaltového chodníku
vv výměra dle TZ
vv 320 320,00

26 K 596212211 Kladení zámkové dlažby pozemních komunikací tl 80 mm skupiny A pl do 100 m2 do 
lože

m2 56,00 111,20 6 227,20 CS ÚRS 2018 01
i

vv konstrukce dlážděného chodníku
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List obsahuje: 1) Krycí list soupisu 2) Rekapitulace 3) Soupis prací Zpět na list: RekapituI !t,"

' if-.

KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba:
Sokolov - Parkoviště v ul. Atletická - Vítězná

VV výměra dle TZ
VV 56 56,00

27 M 59245013.L5V dlažba např.BEHA-STONE, 8 cm, šedá m2 48,00 112,00\ 5 376,00 I
i

VV {56-10)*1,03+0,62 48,00
VV ztratné 3%

28 M 592450051 dlažba skladebná betonová pro nevidomé tl.8 cm barevná m2 10,00 192,00 1 920,00 i
29 K 573231106 Postřik živičný spojovací ze silniční emulze v množství 0,30 kg/m2 m2 405,00 6,00 2 430,00 jCS ÚRS 2018 01

VV na odfrérované části
VV 5+280+120 405,00

30 K 577133111 Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 8 (ABJ) tl 40 mm š do 3 m z nemodifikovaného 
asfaltu m2 120,00 93,40 11 208,00 CS ÚRS 2018 01

vv na odfrézované části chodníku
vv 120 120,00

31 K 577134121
...................

Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 (ABS) tř. I tl 40 mm š přes 3 m z 
nemodifikovaného asfaltu m2 285,00 93,40 26 619,00 CS ÚRS 2018 01

VV na odfrézované komunikace vč.části napojeni
VV 5+280 285,00

D 89 Ostatní konstrukce 7 008,00
32 K 899231111 Výšková úprava uličního vstupu nebo vpusti do 200 mm - mříže kus 3,00 784,00 2 352,00 CS ÚRS 2018 01
33 K 899331111 Výšková úprava uličního vstupu nebo vpusti do 200 mm - poklopu kus 4,00 744,00 2 976,00 CS ÚRS 2018 01
34 K 8990000R1 Pročištění stávajících přípojek dešťové kanalizace m 35,00 38,40 1 344,00
35 K 8990000R2 Pročištění stávajících uličních vpustí kus 3,00 112,00 336,00

D 91 Doplňující konstrukce a práce pozemních komunikací, letišť a ploch 23 593,20

36 K 914111111 Montáž svislé dopravní značky do velikosti 1 m2 objímkami na sloupek nebo konzolu kus 2,00 320,00 640,00 jcS ÚRS 2018 01

VV nové značky !Z8a,b
VV 2 2,00

37 M 404000002 Svislá dopravní značka (IZ8a,b - 1000x1000m) - dodávka vč. dopravy kus 2,00 520,00 1 040,00
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List obsahuje: 1) Krycí list soupisu 2) Rekapitulace 3) Soupis prací Zpět na list: Rekapitu

KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba:
Sokolov - Parkoviště v ul.Atletická - Vítězná

38 K 914511112 ;Montáž sloupku dopravních značek délky do 3,5 m s betonovým základem a patkou kus 7,00 320,00 640,00 CS ÚRS 2018 01

39 M 40445225
:
sloupek In pro dopravní značku D 60mm v 350mm kus 2,00 240,00 480,00 CS ÚRS 2018 01

40 K ■916231213
Osazení chodníkového obrubníku betonového stojatého s boční operou do lože z 
betonu prostého

m 198,00 59,40; 11 761,20 CS ÚRS 2018 01

VV 182+1+8+7 198,00
41 M 59217016 \obrubnik betonový chodníkový 100x8x25 cm

i
m j 182,00 ; 42,00 7 644,00 CS ÚRS 2018 01

42 M 59217036 \obrubník betonový přírodní 50x8x25 cm m 7,00 í 24,00 i 168,00 CSÚRS 2018 01

43 M 592170161 obrubník betonový obloukový chodníkový 75x8x25 cm m 9,00 48,00 \ 432,00
VV 1+8 9,00

44 K 919735113 Řezání stávajícího živičného krytu hl do 150 mm m ; 10,00 44,80; 448,00 CS ÚRS 2018 01

45 K 919732211
: Styčná spára napojení nového živičného povrchu na stávající za tepla š 15 mm hl 25 í

m 10,00: 34,00 340,00 CS ÚRS 2018 01
mm s prořezáním

D 99 Přesun hmot a manipulace se sutí 6 403,46

46 K 998225111
; Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem z kamene, monolitickým betonovým t 52,66 121,60 6 403,46 CS ÚRS 2018 01
nebo živičným

d VRN Vedlejší rozpočtové náklady 24 851,20
47 K 0100000R1

Výškové a polohové vytýčení všech inženýrských sítí na staveništi a jejich ověření u 
správců

kč 1,00 842,00 842,00

48 K 0100000R2 Vytýčení základních směrových a výškových bodů stavby kč 1,00 842,00 842,00

49 K ;0100000R3 Zaměření skutečného provedení stavby kč 1,00 842,00 842,00

50 K 0130000R1 Dokumentace skutečného provedení stavby kč 1,00 2 020,40 2 020,40

51 K 0130000R3 Fotodokumentace ke 1,00 842,00 842,00

52 K 0300000R1
Zařízení staveniště - vybavení (buňky, TOI), zabezpečení, zrušení staveniště, 
připojení na inženýrské sítě

kč 1,00 2 020,40 2 020,40

53 K 0300000R2 Dopravní opatření po dobu výstavby vč.projednání kč 1,00 3 367,20 3 367,20

54 K 0300000R3 Úklid dokončené stavby a okolí kč 1,00 5 892,40 5 892,40

55 K 0300000R4 Čištění veřejných komunikací po dobu výstavby kč 1,00 2 525,60 2 525,60
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List obsahuje: 1) Krycí list soupisu

KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba:
Sokolov - Parkoviště v ul. Atletická - Vítězná

! I
i 56 i K 0400000R2 ! Zkoušky hutnění konstrukce vozovky (4x pláň, 2x každá vrstva konstrukce 

jkomunikace)_
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kč 1,00 5 657,20 5 657,20





List obsahuje: 1) Krycí list soupisu 2) Rekapitulace 3) Soupis prací Zpět na list:

KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba:
Sokolov - Parkoviště v ul.Atletická - Vítězná

Objekt:

03 - Veřejné osvětlení

KSO:
Místo:

CC-CZ:
Datum: 29, 3. 2018

Zadavatel:
Město Sokolov

IČ:
DIČ:

Uchazeč:
Druhá severočeská stavební společnost spol s r.o.

IČ: 44223242
DIČ: CZ44223242

Projektant:
BPO s.r.o.Ostrov

IČ:
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 306 395,99

DPH základní
snížená

Základ daně
306 395,99

0,00

Sazba daně Výše daně
21,00% 64 343,16
15,0 0% 0,00

Cena s DPH v CZK 370 739,15
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List obsahuje: 1) Krycí list soupisu 2) Rekapitulace 3) Soupis prací Zpět na list:

KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba:
Sokolov - Parkoviště v ul.Atletická - Vítězná

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:
Sokolov - Parkoviště v ul.Atletická - Vítězná

Objekt:
03 - Veřejné osvětlení

Místo: Datum: 29. 3. 2018

Zadavatel: Město Sokolov
Uchazeč: Druhá severočeská stavební společnost spol s r.o.

Projektant, gpQ s r o_QStrov

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem 306 395,99

M - Práce a dodávky M 306 395,99
OSV “ Veřejné osvětlení 306 395,99

SOUPIS PRACÍ

Stavba:
Sokolov - Parkoviště v ul.Atletická - Vítězná
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List obsahuje: 1) Krycí list soupisu

KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba:
Sokolov - Parkoviště v ul.Atletická - Vítězná

Objekt:
03 - Veřejné osvětlení

Místo:

Zadavatel: Město Sokolov
Uchazeč: Druhá severočeská stavební společnost spol s r.o.

PČ Typ Kód Popis

Náklady soupisu celkem

d M 
D osv

1 | K i Přenos

Práce a dodávky M
Veřejné osvětlení
Veřejné osvětlení viz samostatný rozpočet a výkaz výměr

2) Rekapitulace 3) Soupis prací Zpět na list:

Datum: 29. 3. 2018

Projektant: BPO s. r.o.Ostrov

.11 . J.cenaMJ Množství
IcZKJ

Cena celkem [CZKj Cenová
soustava

306 395,99

kč 1,00| 306 395,99

306 395,99
306 395,99 

306 395,99 j





Zadání REKAPITULACE

REKAPITULACE CELKEM VO
BPO 7-100158

Parkoviště v ui. Atletická - Vítězná 306 395,99

Celkem 306 395,99

2Príloha č. 5b Výkaz výměr_parkoviště (zadání-VO) DS



PARKOVIŠTĚ ATLET-VÍTĚZ SOKOLOV

Venkovní osvětlení 
Parkoviště v ul. Atletická - Vítězná

Montážní celkem 300 388,22
Revize 1,0% 3 003,88
Technická pomoc 1,0% 3 003,88
CELKEM bez DPH 306 395,99

ks,m Cena/ks, m Celkem
MATERIÁL montážní

Stožár VO
(např.kooperativa)+výložník+!epenka
SKLOBIT 9 2 850.00 25 650,00
Výiožník J1-1500 8 1 100,00 8 800,00
DVOJVÝLOŽNÍK J 2-1500/60 1 1 600 00 1 600,00
Svítidlo BGP203 T25 1 XLED40-4S/740
DM10 10 5 500,00 55 000,00
Základ pro stožáry+SITREX DN 200 mm S 2 500,00 22 500,00
Svorkovnice SV x.16.4 6,3a 9 940,00 8 460,00

Trubka HDPE 180 39,00 7 020,00
Kabel pro VO CYKY 4Bx10 186 104,00 19 344,00
Kabel pro VO CYKY 3Cx1,5 100 12,00 1 200,00
FeZn 180 45,00 8 100,00
Výstražná folie 33 186 15,00 2 790,00
Zemní práce pro VO 164 180,00 29 520,00
Překopy přes komunikaci 16 1 200,00 19 200,00
SOUČET ~ 209 184,00

Doprava 3,60% 7 530,62
Demontáže 0,00
Montáž 40% 83 673,60
CELKEM montážni 300 388,22

Příloha č. 5b Výkaz výměr_parkoviště (zadání-VO) DS



PARKOVIŠTĚ ATLET-SOKOLOV VÝKAZ

Venkovní osvětiení-VÝKAZ
Parkoviště v uí. Atletická - Vítězná

Montážní celkem 
Revize
Technická pomoc 
CELKEM bez DPH

ks:m
MATERIÁL montážní

Stožár VO
(např.kooperativa)+výložník+lepenka 
SKLOBIT 9
Výložnik J1-1500 8
DVOJVÝLOŽNÍK J 2-1500/60 1
Svítidlo BGP203 T25 1 XLED40-4S/740 
DM10 10
Základ pro stožáry+SITREX DN 200 mm 9
Svorkovnice SV x.16.4 6,3A 9

Trubka HDPE 180
Kabel pro VO CYKY 4Bx10 186
Kabel pro VO CYKY 3Cx1,5 100
FeZn 180
Výstražná folie 33 186
Zemní práce pro VO 164
Překopy přes komunikaci 16
Doprava 
Demontáže 
Montáž

Příloha č. 5b Výkaz výměr_parkoviště (zadání-VO) DS




