
Smlouva o dílo na projekční práce pro stavbu „ Parkovací stání, ulice Běžecká za DDM'*
číslo smlouvy u objednatele: SML/5 J3/2019/0RM.

SMLOUVA O DÍLO 

I.
Smluvní strany

l.L Objednatel Město Sokolov

se sídlem: 
zastoupeno:
IČO:
DIČ:
bankovní spojení: 
číslo účtu:

Rokycanova 1929,35601 Sokolov 
Renatou Oulehlovou, starostkou města 
00259586 
CZ00259586
Komerční banka a. s., pobočka Sokolov 
521 391/0100

(dále jen „ objednatel“X 
a

L2. Zhotovitel ADVISIA s.r.o.

se sídlem: 
zastoupeno:
IČO:
DIČ:
bankovní spojení: 
číslo účtu:

Pernerova 659/31 a, 186 00 Praha 8
Ing. Robertem Weiszem
24668613
CZ24668613
Komerční banka a.$.

(dále jen „zhotovitel%

uzavřeli níže uvedeného dne, měsíce a roku v souladu s příslušnými ustanoveními zákona č. 89/2012 
Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, (dále jen „občanský zákoník"), tuto smlouvu o 
dílo na zhotovení projektové dokumentace a na obstarání souvisejících výkonů.

II.
Předmět díla

II. 1. Zhotovitel se zavazuje, že pro stavbu s názvem: „Parkovací stání, ulice Běžecká za DDM“, na 
pozemku p.č. 4488/1, 3421/14, v katastrální území a obci Sokolov, na svůj náklad a nebezpečí 
zpracuje pro objednatele projektovou dokumentací v rozsahu a za podmínek ujednaných 
ve smlouvě.
Při zpracování projektové dokumentace se bude řídit podklady předanými při vstupním jednání 
objednatelem a vyjádřeními veřejnoprávních orgánů a organizací.

IL2. Zhotovitel objednateli předá dílo v tomto rozsahu:
a) projektovou dokumentaci pro společné územní a stavební řízení, pro provádění stavby 

a výběr zhotovitele stavby v rozsahu dle odst. 111. L a 111.2. smlouvy;
b) soupis prací s výkazem výměr a položkový rozpočet dle odst. III. 1. a IÍI.2. smlouvy.

Projektová dokumentace bude zapracována do podkladu dle odst. III.3.a) smlouvy.
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číslo smlouvy u objednatele: SML/513/2019/ORM.

IL3. Součástí díla je také kompletní inženýrská činnost pro podání žádosti o společné územní a 
stavební řízení a vydání stavebního povolení, tj. zajištění kompletní dokladové části včetně vyřízení 
všech rozhodnutí, zejména zajištění vyjádření správců sítí, projednání předmětné projektové 
dokumentace se všemi dotčenými orgány státní správy a účastníky stavebního řízení, včetně zajištění 
jejich kladných stanovisek. Součástí inženýrské činnosti je také účast při všech řízeních a jednáních ve 
věci povolení předmětné stavby.

II.4. Objednatel se zavazuje, že dokončenou projektovou dokumentaci převezme, zaplatí za její 
zhotovení a za související výkony (inženýrská činnost pro získání povolení) dohodnutou cenu 
a poskytne zhotoviteli ujednané spolupůsobení.

III.
Způsob vypracování projektové dokumentace

III. 1. Projektová dokumentace bude vypracována osobou oprávněnou (osobami oprávněnými) 
ke zpracování podle § 158 zákona č, 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, opatřena 
doložkou stvrzující toto oprávnění (podpis, autorizační razítko), případně bude touto osobou 
provedena kontrola projektové dokumentace, prokázána jménem, podpisem a otiskem razítka 
autorizované osoby, která kontrolu provedla. Projektová dokumentace bude ve všech dílčích částech 
zpracována oprávněnou autorizovanou osobou dle zákona č. 360/1992 Sb., o výkonu povolání 
autorizovaných architektů a o výkonu povolání autorizovaných inženýrů a techniků činných ve 
výstavbě, a v souladu s obecně závaznými právními předpisy pro předmět veřejné zakázky uvedený v 
čl. II. smlouvy (zejména zákon č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, vyhláška č. 146/2008 Sb., 
o rozsahu a obsahu dokumentace dopravních staveb, zákon č. 183/2006 Sb., o územním plánování a 
stavebním řádu ve znění zákona č. 255/2017 Sb. (dále jen stavební zákon), vyhláška č. 499/2006 Sb., o 
dokumentaci staveb, zákon č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, atd., včetně prováděcích 
vyhlášek, vše ve znění pozdějších předpisů). Zhotovitel je povinen při provádění díla a jeho částí 
dodržovat obecně závazné právní předpisy, platné technické normy (zejména ČSN, EN a ostatní 
normy pro přípravu a realizaci předmětné stavby), ujednání smlouvy, podmínky stanovisek a 
rozhodnutí dotčených orgánů chránících veřejné zájmy, orgánů územního plánování, resp. stavebních 
úřadů a vycházet z podkladů předaných mu objednatelem.

111.2. Dílo je zhotovitel povinen zpracovat a předat objednateli v níže uvedeném počtu:
a) projektová dokumentace pro společné územní a stavební řízení a výběr zhotovitele stavby, 

včetně dokladové části - 6 paré v tištěné podobě; lx v elektronické podobě;
b) soupis prací s výkazem výměr a položkový rozpočet, který bude zpracován dle platného 

sborníku cen stavebních prací a jehož součástí budou podrobné rozbory jednotlivých 
položek - lx vše v tištěné podobě; lx vše v elektronické podobě.

Veškerá dokumentace, která má být odevzdána v elektronické podobě, bude objednateli předána 
na CD/DVD nosiči ve formátech: *.pdf (textová i výkresová část), *.dwg (výkresová část), *.doc 
(textová část), *.xls. V případě soupisu prací s výkazem výměr v elektronické podobě má soupis prací 
takový otevřený formát který umožní přenos dat a jejich zpracování různými softwarovými produkty' 
pro sestavení soupisu prací, pro sestavení nabídkové ceny a zároveň se jedná o formát volně dostupný.

111.3. Před zpracováním projektové dokumentace poskytne objednatel zhotoviteli tyto podklady:
a) geodetického zaměření pozemku - polohopisné a výškopisné zaměření, v rozsahu 

dle odůvodněného požadavku a zákresu zhotovitele, a to v digitální podobě ve lhňtě do 
patnácti dnů od podpisu smlouvy.

IV.
Cena díla

IV. 1. Cena díla v rozsahu dle čl. II. a III. smlouvy je ujednána dohodou smluvních stran.

ÍV.2, Cena díla podle odst. 11.2, a čl. 111, smlouvy je pevná a nepřekročitelná a činí:
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Hrubopis projektové dokumentace pro 
společné územní a stavební řízení, 
provádění stavby a výběr zhotovitele 
stavby dle odst. II.2.a)
Čistopis projektové dokumentace pro 
společné územní a stavební řízení, 
provádění stavby a výběr zhotovitele 
stavby dle odst. II.2.a)
Soupis prací s výkazem výměr a položkový 
rozpočet dle íí.2.b)
Inženýrská činnost pro vydání příslušných 
povolení a rozhodnutí dle čl.H.3.

Celkem za projektovou dokumentaci

(slovy: třicetdvatisíc 
32000 Kč korun českých)

(slovy: osmtisíc 
8000 Kč korun českých) 

(slovy: pěttisíc 
5000 Kč korun českých)

9000 Kč 

54000 Kč

(slovy: devěttisíc korun českých)
(slovy: padesátetyřitisíc 
korun českých)

IV.3. Výše uvedené ceny jsou bez DPH. Je-li zhotovitel plátcem DPH, připočte se k odměně podle 
předchozích odstavců DPH ve výši stanovené obecně závazným právním předpisem.

IV.4. Zhotovitel prohlašuje, že dílo specifikované předanými dokumenty je dostatečně přesné a určité. 
Pokud při zpracování projektové dokumentace dojde objednatel nebo zhotovitel k závěru, že jsou 
nutné další práce ke splnění předmětu díla, které nemohly být předvídány v čase uzavření smlouvy, 
potřebu těchto prací si smluvní strany písemně vzájemně sdělí. Budou-li v průběhu prací na projektové 
dokumentaci uzavřeny dohody, které ovlivní rozsah a předmět plnění a budou mít vliv na cenu 
a termín plnění, zavazuje se objednatel v dohodě se zhotovitelem upravit dodatkem ke smlouvě cenu 
a termín plnění ve vazbě na změnu předmětu díla.

1V.5. Smluvní strany sjednávají, že cena za věci či služby obstarané zhotovitelem pro účely provedení 
díla je zahrnuta v ceně díla a tato cena nebude po dobu trvání této smlouvy žádným způsobem 
upravována a na její výši nemá žádný vliv výše vynaložených nákladů souvisejících s provedením díla 
ani jakýchkoliv jiných nákladů či poplatků, k jejichž úhradě je zhotovitel na základě této smlouvy či 
obecně závazných právních předpisů povinen. V případě, že budou bez písemného dodatku provedeny 
jakékoliv práce či dodávky, považují se tyto práce či dodávky za dar zhotovitele objednateli.

V*
Platební podmínky

V. 1. Podkladem pro úhradu ceny díla budou faktury, vystavené zhotovitelem po splnění celého díla, 
případně dílčích částí díla dle odst. IV.2. a IV.3. smlouvy.

V.2. Zálohové platby se nesjednávají. Platby za realizaci díla budou hrazeny na základě faktur 
vystavených zhotovitelem, a to vždy po provedení a řádném předání jednotlivých částí díla dle 
odst. IV.2. smlouvy. Objednatel si vyhrazuje právo nepřevzít části díla, které vykazují vady 
a nedodělky.

V.3. Platby za inženýrskou činnost dle odst. IV.3. smlouvy budou hrazeny až po vydání rozhodnutí 
stavebního úřadu. Faktura za inženýrskou činnost bude vystavena po vydání všech potřebných 
stavebních povolení.

V.4. Jednotlivé faktury musí obsahovat tyto údaje:
■ označení faktury a její číslo,
■ název a sídlo objednatele a zhotovitele,
■ předmět díla nebo jeho části a den, kdy bylo řádně dokončeno a předáno objednateli,
■ fakturovanou částku,
■ číslo smlouvy a datum jejího uzavření,
■ den odeslání faktury a lhůtu její splatnosti,
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■ označení banky a číslo účin, na který má být provedena platba,
■ razítko zhotovitele a podpis oprávněné osoby.

V.5. V případě, že faktura nebude obsahovat náležitosti uvedené ve smlouvě, je objednatel oprávněn 
vrátit ji zhotoviteli k doplnění. V takovém případě lhůta splatnosti neběží a začne běžet 
až doručením opravené faktury objednateli .

V.6. Faktury jsou splatné do 21 dní od jejich řádného doručení objednateli.

V.7. V případě odstoupení od smlouvy z důvodů na straně objednatele bude zhotovitel práce 
rozpracované ke dni zrušení nebo odstoupení od smlouvy fakturovat objednateli ve výši vzájemně 
dohodnutého rozsahu vykonaných prací ke dni zrušení nebo odstoupení od této smlouvy, a to podílem 
z ujednané ceny podle čl. IV. za jednotlivé práce, uvedené v čl. II. a III. smlouvy.

VL
Doba zhotovení díla

VI. 1. Zhotovitel se zavazuje, že vypracuje a dodá objednateli předmět díla dle čl. II. smlouvy 
v rozsahu a obsahu dle čl. III. smlouvy v těchto termínech:

■ předání hrubopisu projektové dokumentace pro společné územní a stavební řízení, 
provádění stavby a výběr zhotovitele stavby

do 60 dnu od podpisu smlouvy
■ předání čistopisu projektové dokumentace pro společné územní a stavební řízení, provádění 

stavby a výběr zhotovitele stavby
do 40 dnů od předání hrubopisu projektové dokumentace pro 
společné územní a stavební řízení, provádění stavby a výběr
zhotovitele stavby

■ inženýrská činnost pro vydání povolení
do 60 dnů od předání čistopisu projektové dokumentace pro 
společné územní a stavební řízení, provádění stavby a výběr
zhotovitele stavby.

VI. 2. Všechny dílčí části díla dle odst. II.2. budou před jejich odevzdáním písemně schváleny 
objednatelem.

VJ. 3. K převzetí dílčích částí díla dle odst. II.2. je zhotovitel povinen objednatele písemně vyzvat. 
Objednatel je povinen se závazně písemně vyjádřit do patnácti dnů od převzetí každé z dílčích částí,

VI.4. Dodržení termínu plnění je závislé od řádného a včasného spolupůsobení objednatele 
dle odst. VI.3. a čl. Vlil. smlouvy. Po dobu prodlení objednatele s poskytnutím spolupůsobení není 
zhotovitel v prodlení se splněním povinnosti dodat předmět smlouvy v ujednaném termínu.

VI.5. Objednatel je oprávněn pozastavit provádění prací celkově nebo jen částečně, pokud zjistí, 
že zhotovitel zhotovuje dílo v rozporu se smlouvou a s pokyny objednatele.

VI.6. Dílo podle čl. II. a III. smlouvy je splněno řádným vypracováním a odevzdáním projektové 
dokumentace objednateli a vydáním všech příslušných rozhodnutí a povolení potřebných 
před zahájením realizace stavby. Odevzdáním díla se rozumí její osobní odevzdání objednateli bez vad 
a nedodělků s potvrzením o převzetí v sídle objednatele. Objednatel není povinen převzít dílo trpící 
vadami Či nedodělky.

vn.
Odpovědnost za vady zhotoveného díla, záruky, odpovědnost za škody

VII. 1. Zhotovitel odpovídá za to, že předmět smlouvy bude zhotoven podle smlouvy tak, 
že jej objednatel bude moci použít pro přípravu a provádění stavby.
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VI1.2. Zhotovitel odpovídá za vady projektové dokumentace, které mají vliv na kvalitu stavby, 
za úplnost a soulad specifikace všech prací, dodávek, činností a služeb spojených s realizací stavby 
ve všech částech dokumentace (výkresová, technická a rozpočtová část včetně soupisu prací s výkazy 
výměr), za jednoznačnost, efektivnost, funkčnost a reálnost navrženého technického řešení a jeho 
soulad s podmínkami této smlouvy, pokyny a podklady předanými zhotoviteli objednatelem, obecně 
závaznými právními předpisy, ČSN, EN a ostatními normami pro přípravu a realizaci předmětné 
stavby. V rámci odpovědnosti zhotovitele za správnost a úplnost projektové dokumentace podle § 159 
stavebního zákona, odpovídá zhotovitel po celou dobu životnosti projektované stavby za jakoukoliv 
újmu vzniklou vadou projektové dokumentace, nesprávným výkonem autorského dozoru, nebo 
jakoukoliv činností vykonávanou na základě smlouvy. Zhotovitel odpovídá za to, že dílo plně vyhoví 
podmínkám stanoveným platnými právními předpisy a podmínkám dohodnutým v smlouvě.

VI1.3. Zhotovitel neodpovídá za vady, které byly způsobeny použitím podkladů převzatých 
od objednatele a zhotovitel ani při vynaložení veškeré odborné péče nemohl zjistit jejich nevhodnost, 
případně na ni upozornil objednatele, ale ten na jejich použití trval.

VII.4. Záruční doba díla začíná plynout ode dne odevzdání projektové dokumentace objednateli 
a je platná po celou dobu dle odst. VII.2.

VTI.5. Zhotovitel nese trvale odpovědnost za prokázané závady v projektové dokumentaci a je povinen 
je odstranit na své náklady bez zbytečného odkladu nejpozději do 15 dnů po obdržení písemné 
reklamace doručené objednatelem. Za účelem nápravy vady (vad) díla poskytne objednatel zhotoviteli 
v rozsahu svých možností veškerou potřebnou součinnost.

VII.6. Neodstranili zhotovitel do 15 dnů poté, co byl o vadě díla objednatelem vyrozuměn, vady 
(vadu) díla, které mají nebo by mohly mít za následek přerušení nebo zastavení společného územního 
a stavebního řízení předmětné stavby nebo přerušení či zastavení realizace stavby, může objednatel 
s okamžitou platností vady díla na náklady zhotovitele odstranit.

VII.7. Zhotovitel odpovídá za vady a škody v průběhu realizace stavby podle předmětu díla 
dle smlouvy, které prokazatelně vznikly porušením jeho povinností při zpracování předmětu díla podle 
smlouvy, a to například nedodržením právních, technických, hygienických, bezpečnostních, požárních 
a jiných předpisů, nebo chybami a nekompletností projektové dokumentace. Zhotovitel 
je povinen uhradit objednateli náklady na odstranění těchto závad a vzniklých škod.

VII.8. Zhotovitel nenese zodpovědnost za vady a škody, pokud prokáže, že vady byly způsobeny 
neodbornými svévolnými zásahy objednatele nebo třetí osoby na straně objednatele.

VII.9. Zhotovitel se zavazuje uzavřít pojistnou smlouvu pro případ pojistné události související 
s prováděním díla, a to zejména a minimálně v rozsahu: pojištění odpovědnosti za škody způsobené 
činností zhotovitele při provádění díla (tzv. profesní odpovědnost autorizovaných osob ve smyslu 
zákona č. 360/1992 Sb.), a to na limit pojistného plnění minimálně 1.000.000,00 Kč (slovy: 
jedenmilionkorunčeských). Pojištění se současně musí vztahovat na případy vyplývající z chyby nebo 
opomenutí v projektové dokumentaci, která z tohoto důvodu nebude odpovídat požadavkům smlouvy, 
a to na limit pojistného plnění minimálně 1.000.000,00 Kč (slovy: jedenmilionkorunčeských).

VII. 10. Zhotovitel předloží a předá objednateli kopie platných a účinných pojistných smluv 
dle odst. VII.9. nejpozději do čtrnácti kalendářních dní po podpisu této smlouvy. Zhotovitel se dále 
zavazuje řádně a včas plnit veškeré závazky z těchto pojistných smluv pro něj plynoucí po celou dobu 
trvání této smlouvy. V případě zániku pojistné smlouvy dle odst. VIÍ.9. uzavře zhotovitel nejpozději 
do 7 kalendářních dní pojistnou smlouvu alespoň ve stejném rozsahu a tuto předloží v kopii zhotoviteli 
nejpozději do 3 kalendářních dní ode dne jejího uzavření. Zhotovitel se zavazuje pokračovat 
v pojištění (nebo sjednat tzv. udržovací pojištění) dle výše uvedeného rozsahu také minimálně 3 roky 
po ukončení zakázky. V případě změny pojistitele je zhotovitel povinen sjednat retroaktivní pojistné 
krytí s datem účinnosti shodným s podpisem této smlouvy.
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vra.
Podmínky a způsob provedení díla

VIII. 1. Pokud by splnění požadavků zhotovitele vyžadovalo delší čas při vynaložení značného úsilí 
objednatele, sjednají objednatel a zhotovitel zvláštní lhůtu, o kterou se prodlouží i čas plnění.

VIII.2. Zhotovitel je povinen v průběhu provádění předmětu díla dle čl. II. a III. smlouvy 
zajistit minimálně tři konzultace rozpracovaného díla s oprávněnými pracovníky objednatele, 
z nichž bude pořízen oboustranně odsouhlasený zápis, který bude závazným podkladem pro zhotovení 
díla.

VIII.3. Objednatel se zavazuje umožnit zhotoviteli prohlídku pozemku, na němž má být stavba 
umístěna, a provedení potřebných doplňujících průzkumů, zkoušek, sond a kontrol.

VIII.4. Zhotovitel je povinen bez zbytečného odkladu upozornit objednatele na skryté překážky 
a na nevhodnost jeho případných pokynů.

VIII.5. Zhotovitel je oprávněn zhotovit dílo sám, zhotovením částí díla pak může zhotovitel pověřit 
třetí osobu, je-li k tomu třetí osoba oprávněna. V případě zhotovení díla třetí osobou nese zhotovitel 
odpovědnost, jako by dílo zhotovil sám. Zhotovitel zodpovídá za veškeré škody, které objednateli 
svou činností způsobil sám, nebo prostřednictvím třetích osob, které zhotovením díla nebo jeho části 
pověřil.

IX.
Sankce

IX. 1. Jestliže zhotovitel neodevzdá dílo objednateli nebo nedokončí jeho dílčí část ve ihůtě uvedené 
v čl. VI. smlouvy, je objednatel oprávněn vyúčtovat mu smluvní pokutu ve výši 0,2 % z celkové ceny 
díla za každý započatý den prodlení; nebude-li k okamžiku prodlení zhotovitele s odstraněním vad díla 
uhrazena faktura, bude smluvní pokuta uhrazena formou započtení této pohledávky objednatele oproti 
zhotovitelem fakturované částce, k čemuž dává zhotovitel tímto svůj souhlas.

IX.2. Neod$traní-li zhotovitel ve shora sjednané lhůtě, dle ustanovení čl.VII, odst.VII.5, vady 
zhotoveného díla, zavazuje se zaplatit objednateli na základě jeho vyúčtování smluvní pokutu ve výši 
0,2 % z celkové ceny díla za každý započatý den prodlení; nebude-li k okamžiku prodlení zhotovitele 
s odstraněním vad díla uhrazena faktura, bude smluvní pokuta uhrazena formou započtení této 
pohledávky objednatele oproti zhotovitelem fakturované částce, k čemuž dává zhotovitel tímto svůj 
souhlas.

IX.3. Nároky stran z odpovědnosti za škodu nejsou ujednáními o smluvních pokutách dotčeny.

X.
Odstoupení od smlouvy

X.L Smluvní strany se dohodly, že mohou od této smlouvy odstoupit v případech, kdy to stanoví 
zákon nebo v případech podstatného porušení smlouvy. Odstoupení od smlouvy musí být provedeno 
písemnou formou a je účinné okamžikem jeho doručení druhé smluvní straně. Odstoupením 
od smlouvy se smlouva ruší.

X.2. Smluvní strany se dohodly, že podstatným porušením této smlouvy se rozumí zejména:
a) jestliže se zhotovitel dostane do prodlení s předáním díla, ať již jako celku či jeho 

jednotlivých částí, ve vztahu k termínům provádění díla dle odst. VI. 1. smlouvy, které bude 
delší než třicet kalendářních dnů;

b) jestliže zhotovitel provádí dílo nekvalitně, s hrubými chybami, v rozporu se zadáním 
objednatele, dále v rozporu s normami a prováděcími vyhláškami;

c) jestliže bude na zhotovitele podán insolvenční návrh ve smyslu zákona č. 182/2006 Sb., o 
úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon) ve znění pozdějších předpisů;

d) jestliže zhotovitel vstoupil do likvidace;
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e) jestliže objednatel je v prodlení s placením faktury za provedení díla dle této smlouvy o více 
než třicet dní.

X.3. V případě odstoupení od smlouvy ze strany zhotovitele, mimo ustanovení uvedená v odst X.l. 
a X.2. smlouvy, vzniká objednateli vůči zhotoviteli nárok na úhradu prokázaných vícenákladů 
(tj. nákladů vynaložených objednatelem nad cenu za provedení díla) vynaložených na dokončení díla 
a na úhradu ztrát vzniklých prodloužením termínu dokončení díla. Nárok objednatele účtovat 
zhotoviteli smluvní pokutu tím nezaniká.

X.4. Odstoupí-li objednatel od smlouvy v důsledku podstatného porušení smlouvy zhotovitelem, je 
oprávněn zadat provedení zbývajících dosud nedokončených anebo nekvalitně provedených prací třetí 
osobě. Pokud náklady nutné k dokončení projektové dokumentace třetí osobou přesahují dohodnutou 
smluvní cenu, uhradí rozdíl zhotovitel. Objednateli rovněž vzniká nárok na náhradu vícenákladů 
a ztrát vzniklých prodloužením termínu dokončení předmětu díla.

XL
Licenční ujednání

XI. 1. V případě, že výsledkem činnosti zhotovitele je dílo podléhající ochraně dle zákona 
č. 121/2000 Sb., o právu autorském, o právech souvisejících s právem autorským a o změně některých 
zákonů (autorský zákon), ve znění pozdějších předpisů, získává objednatel veškerá práva související 
s ochranou duševního vlastnictví vztahující se k dílu, a to v rozsahu nezbytném pro jeho řádné užívání 
po celou dobu trvání příslušných práv. Objednatel od zhotovitele zejména získává k takovému dílu 
nejpozději dnem jeho předání a převzetí veškerá majetková práva, a to formou níže uvedeného 
licenčního ujednání (dále jen „licence44).

XI.2. Licence je udělena jako výhradní ke všem známým způsobům užití takového díla a k účelu, 
který vyplývá z této smlouvy, jako neodvolatelná, neomezená územním či množstevním rozsahem 
a způsobem užití, přičemž objednatel není povinen ji využít. Licence je udělena na dobu trvání 
majetkových práv k takovému dílu. Smluvní strany se dohodly, že na poskytnutí licence podle této 
smlouvy se nebude aplikovat ustanovení § 2378 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník.

XI.3. Zhotovitel prohlašuje, že je oprávněn v uvedeném rozsahu licenci objednateli poskytnout, 
minimálně však v rozsahu, aby mohl objednatel dílo užívat k účelu vyplývajícímu ze smlouvy.

XL4. Smluvní strany se dohodly na tom, že odměna za poskytnutí licence je součástí ceny za plnění.

XIL
Ostatní ujednání

XII. 1. Místem předávání a přebírání dokumentů souvisejících s předmětem díla je sídlo objednatele, 
tj. budova Městského úřadu Sokolov, Rokycanova 1929, 356 01 Sokolov.

XII.2. Oprávněnými osobami zhotovitele projednání podle smlouvy jsou ve věcech:

XII.2.1 smluvních: Ing. Roman Weisz

X1I.2.2 technických:

XII.3. Oprávněnými osobami zhotovitele projednání podle smlouvy jsou ve věcech: 

X1L3.1 smluvních: Renata Oulehlová, starostka města
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XI 1.3.2 technických: p. Luboš Pravec, stavební technik

XIII.
Závěrečná ujednání

XIII. 1. Ve věcech touto smlouvou výslovně neupravených se vztahy smluvních stran řídí příslušnými 
ustanoveními občanského zákoníku.

XIII.2. Měnit nebo doplňovat smlouvu lze jen formou písemných dodatků, které budou platné jen 
v případě, budou-li řádně potvrzeny a podepsány oprávněnými zástupci obou smluvních stran.

XIII.3. Tato smlouvaje vyhotovena ve ětyřech stejnopisech, z nichž obě smluvní strany obdrží po 
dvou stejnopisech.

XIII.4. Tato smlouva nabývá platnosti a dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti 
dnem jejího uveřejnění prostřednictvím registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních 
podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o 
registru smluv), ve znění pozdějších předpisů. Smluvní strany se dohodly, že smlouvu uveřejní podle 
předchozí věty objednatel bez zbytečného odkladu, nejpozději do 15 dnů od uzavření smlouvy.

XIII.5. Zhotovitel prohlašuje, že veškeré údaje a skutečnosti obsažené v této smlouvě nepovažuje za 
obchodní tajemství podle § 504 občanského zákoníku a uděluje svůj souhlas k jejich užití a zveřejnění 
bez jakýchkoliv omezení.

XIII. 6. Vzhledem k veřejnoprávnímu charakteru objednatele zhotovitel výslovně prohlašuje, že je 
s touto skutečností obeznámen a souhlasí se zveřejněním této smlouvy v rozsahu a za podmínek 
vyplývajících z příslušných právních předpisů, zejména zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném 
přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů.

XIII.7. Přílohou a nedílnou součástí smlouvy je: Příloha č. I - Zákres dotčeného území do kopie 
snímku z katastrální mapy

XIII.8. Obě strany se s obsahem smlouvy seznámily a prohlašují, že tato plně vyjadřuje jejich jasnou 
a svobodnou vůli, což zde potvrzují svými podpisy.

V Sokolově dne ' ; <r r y /'\C-
í';....... t ■

V
V dne 23 ^ -33

starostka města 
za objednatele

Sokolov
Město Sokolov 
Rokycanova 1929 
356 01 Sokolov

Ing. Robert Weisz, jednatel společnosti 
za zhotovitele
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