

VYSVĚTLENÍ ZADÁVACÍ DOKUMENTACE č. 1

k veřejné zakázce

***„Demolice objektů na p. č. 803, 804, 346/12, 346/13, 346/33,
346/34, 346/35, 346/37 v k. ú. Sokolov“***

zadávané v souladu
se zákonem č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen
zákon) pro zjednodušené podlimitní řízení na veřejnou zakázku na stavební práce

Režim zadávacího řízení	Zjednodušené podlimitní řízení dle § 52 písm. a) a § 53 zákona
Druh veřejné zakázky	Stavební práce
Profil zadavatele	https://ezak.sokolov.cz/profile_display_2.html
Datum zahájení řízení	13.06.2019

Zadávací řízení na veřejnou zakázku je vedenou v součtovém režimu s budoucí veřejnou zakázkou “Plocha pro parkovací stání, ulice Nádražní, Sokolov“, která je součástí akce, na kterou zadavatel podal žádost o podporu do výzvy v rámci podprogramu Podpora regenerace brownfieldů pro nepodnikatelské využití, vyhlášené Ministerstvem pro místní rozvoj.

1. IDENTIFIKACE ZADAVATELE

Název: Město Sokolov
Sídlo: Rokycanova 1929, 356 01 Sokolov
IČ/DIČ: 00259586/CZ00259586
Statutární zástupce: Renata Oulehlová, starostka

Kontaktní osoba zadavatele: Mgr. Jana Zdvořáková, odbor rozvoje města
tel. +420 354 228 325
e-mail: jana.zdvorakova@mu-sokolov.cz

Zadavatel poskytuje účastníkům Vysvětlení zadávací dokumentace č. 1:

Zadavatel mění ustanovení čl. III odst. III.1.2. návrhu Smlouvy o dílo, který byl účastníkům poskytnut jako součást zadávací dokumentace.

Původní znění čl. III návrhu Smlouvy o dílo

Článek III. Čas plnění

III.1 Základní termíny plnění jednotlivých částí předmětu smlouvy podle předchozího článku jsou následující:

- III.1.1 Předání a převzetí staveniště: do 10 dnů po podpisu smlouvy
- III.1.2 Zahájení realizace - demolice (díla): do 90 dnů po předání staveniště
- III.1.3 Předání a převzetí předmětné stavby: nejpozději v den dokončení stavebních prací (díla) podle odst. III. 1.2 smlouvy o dílo

Nové znění čl. III. návrhu Smlouvy o dílo

Článek III. Čas plnění

III.1 Základní termíny plnění jednotlivých částí předmětu smlouvy podle předchozího článku jsou následující:

- III.1.1 Předání a převzetí staveniště: do 10 dnů po podpisu smlouvy
- III.1.2 Dokončení realizace - demolice (díla): do 90 dnů po předání staveniště
- III.1.3 Předání a převzetí předmětné stavby: nejpozději v den dokončení stavebních prací (díla) podle odst. III. 1.2 smlouvy o dílo


Zadavatel tak uvádí na pravou míru znění čl. III odst. III.1.2.. Oprava se vztahuje i na ustanovení v Zadávací dokumentaci ze dne 13.06.2019 (bod 5. Lhůty plnění díla).

Vzhledem ke skutečnosti, že se jedná pouze o opravu písařské chyby, která nemá vliv na zpracování nabídky, nebude zadavatel prodlužovat lhůtu pro podání nabídek.

Přílohy:

Návrh smlouvy o dílo – oprava ze dne 28.06.2019

V Sokolově, dne 28.06.2019

<u>Zadavatel:</u> MĚSTO SOKOLOV Rokycanova 1929 356 01 Sokolov	<u>Podpis:</u>  Renata Oulehlová, starostka
--	--