
^ Sokolov „MDKSokolov ~přestavba učeben na apartmány -projekčnípráce
Smlouva č. SML/13/2020/ORM

SMLOUVA O DÍLO

Objednatel: Město Sokolov
Se sídlem: Rokycanova 1929, 356 01 Sokolov
Zastoupený: Renatou Oulehlovou, starostkou města
IČ: 00 259 586
DIČ: CZ 00259586
Bankovní spojení:
Číslo účtu:

(dále jen „objednatel”na straně jedné)

Zhotovitel: Projekt Stav, s.r.o.
Se sídlem: Želivského 2227, Sokolov, 356 01

IČ: 49787942
DIČ: Cz49787942
Bankovní spojení:
Číslo účtu:
(dále jen „zhotovitel”na straně druhé)

uzavřeli níže uvedeného dne, měsíce a roku v souladu s příslušnými ustanoveními zákona Č. 89/2012 Sb.,
občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, (dále jen „občanský zákoník11),tuto smlouvu o dílo
na zhotovení projektové dokumentace a na obstarání souvisejících výkonů pro dílo s názvem:

„MDK Sokolov — přestavba učeben na apartmány44

Článek I.

Předmět smlouvy
LI. Zhotovitel se zavazuje, že pro dílo s názvem „MDK Sokolov - přestavba učeben na
apartmány44(dále jen „stavba11)za podmínek v této smlouvě uvedených vypracuje na svůj náklad
a nebezpečí pro objednatele projektovou dokumentaci ve stupni DPS na pozemku p. č. 85 vk. ú.
Sokolov, městě Sokolov, v rozsahu vyhlášky č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, ve znění pozdějších
předpisů, (dále také jen „projektová dokumentace11).Účelem stavby je přestavba stávajících 4 učeben ve
3. a 4. NP v budově Městského domu kultury na 4 apartmány, každý s vlastním sociálním zařízením.
Sociální zařízení budou vybavena sprchami, WC stavebně oddělená od koupelen. V koupelnách dvě
umývadla. Každý apartmán bude vybaven kuchyňskou linkou (horní a dolní skříňky), s kuchyňským
dřezem a elektrospotřebiči — vestavná el.trouba a varná deska, samostatně stojící lednička, myčka nádobí
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a mikrovlnná trouba. El. spotřebiče nebudou součástí dodávky stavby. Vytápění stávající teplovodní
z výměníku v budově. V případě potřeby nucené větrání sociálních zařízení.
1.2. Zhotovitel objednateli předá projektovou dokumentaci v následujícím rozsahu:

a) základní půdorysné uspořádání apartmánů (studie)
b) projekt stavby pro stavební povolení v podrobnostech realizační projektové dokumentace
stavby dle vyhl. č. 499/2006 Sb., o dokumentací staveb, ve znění pozdějších předpisů, jako
dokumentace pro provádění stavby a výběr zhotovitele stavby v rozsahu dle odst. 11.1. a II.2.
smlouvy, dále zajištění kompletní inženýrské činnosti k získání všech potřebných vyjádření a
kladných stanovisek všech dotčených orgánů nutných k povolení stavby
c) položkový rozpočet stavby zpracovaný dle cenové soustavy URS s podrobným soupisem

prací a dodávek, jak v tištěné, tak i elektronické podobě. Jednotlivé položky budou
uvedeny včetně výpočtu množství měrných jednotek každé položky, dle odst. II.2.
smlouvy.

1.3. Součástí díla je také kompletní inženýrská činnost pro získání stavebního povolení, tj. zajištění
kompletní dokladové části, včetně vyřízení všech rozhodnutí, zejména zajištění vyjádření správců sítí,
projednání předmětné projektové dokumentace se všemi dotčenými orgány státní správy a účastníky
stavebního řízení, včetně zajištění jejich kladných stanovisek, zpracování žádosti o vydání rozhodnutí a
stavebního povolení, kde jako žadatel bude uvedeno město Sokolov. Součástí inženýrské činnosti je také
účast při všech řízeních a jednáních ve věci povolení stavby.
1.4. Objednatel se zavazuje, že dokončenou projektovou dokumentaci převezme, zaplatí za její
zhotovení dohodnutou cenu a poskytne zhotoviteli ujednané spolupůsobení.
1.5. Součástí díla je také vyhotovování kvalifikovaných odpovědí na dotazy týkající se projektové
dokumentace, které budou vzneseny v rámci zadávacího řízení na zhotovitele stavby, přičemž zhotovitel
je povinen doručit objednateli písemnou odpověď na dotaz do dvou pracovních dnů od doručení žádosti
objednatele.
1.6. Zhotovitel prohlašuje a potvrzuje, že se v plném rozsahu seznámil s rozsahem a povahou
požadovaného díla, že jsou mu známy veškeré technické, kvalitativní a jiné podmínky nezbytné k
realizaci díla a že disponuje takovými kapacitami a odbornými znalostmi, schopnostmi a zkušenostmi,
které jsou nezbytné pro realizaci díla za dohodnutou smluvní cenu uvedenou v čí. III. této smlouvy.
1.7. Zajištění veškerých vstupních podkladů a případných průzkumů nutných ke zpracování projektové
dokumentace a schvalovací a povolovací řízení.
1.8. Zpracování soupisu stavebních prací a položkového rozpočtu dle vyhlášky č. 169/2016 Sb., kterou
se stanoví podrobnosti vymezení předmětu veřejné zakázky na stavební práce a rozsah soupisu
stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr.
Í.9. Zhotovitel zajistí: všechny doklady a dokumenty nutné pro podání žádosti k vydání stavebního
povolení, zpracování žádosti k vydání stavebního povolení a podání této žádosti u příslušného stavebního
úřadu, zastupování objednatele v tomto správním řízení a učinění veškerých úkonů a jednání potřebných
pro vydání rozhodnutí o povolení stavby.

Článek II.
Způsob vypracování projektové dokumentace

II. 1. Projektová dokumentace bude vypracována osobou splňující podmínky podle § 158 zákona
č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů, opatřena
doložkou stvrzující toto oprávnění (podpis, autorizační razítko), případně bude touto osobou provedena
kontrola projektové dokumentace, prokázána jménem, podpisem a otiskem razítka autorizované osoby,
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a mikrovlnná trouba. El. spotřebiče nebudou součástí dodávky stavby. Vytápění stávající teplovodní 
z výměníku v budově. V případě potřeby nucené větrání sociálních zařízení.

1.2. Zhotovitel objednateli předá projektovou dokumentaci v následujícím rozsahu:
a) základní půdorysné uspořádání apartmánů (studie)
b) projekt stavby pro stavební povolení v podrobnostech realizační projektové dokumentace 
stavby dle vyhl. č. 499/2006 Sb., o dokumentací staveb, ve znění pozdějších předpisů, jako 
dokumentace pro provádění stavby a výběr zhotovitele stavby v rozsahu dle odst. 11.1. a II.2. 
smlouvy, dále zajištění kompletní inženýrské činnosti k získání všech potřebných vyjádření a 
kladných stanovisek všech dotčených orgánů nutných k povolení stavby
c) položkový rozpočet stavby zpracovaný dle cenové soustavy URS s podrobným soupisem 

prací a dodávek, jak v tištěné, tak i elektronické podobě. Jednotlivé položky budou 
uvedeny včetně výpočtu množství měrných jednotek každé položky, dle odst. II.2. 
smlouvy.

1.3. Součástí díla je také kompletní inženýrská činnost pro získání stavebního povolení, tj. zajištění 
kompletní dokladové části, včetně vyřízení všech rozhodnutí, zejména zajištění vyjádření správců sítí, 
projednání předmětné projektové dokumentace se všemi dotčenými orgány státní správy a účastníky 
stavebního řízení, včetně zajištění jejich kladných stanovisek, zpracování žádosti o vydání rozhodnutí a 
stavebního povolení, kde jako žadatel bude uvedeno město Sokolov. Součástí inženýrské činnosti je také 
účast při všech řízeních a jednáních ve věci povolení stavby.

1.4. Objednatel se zavazuje, že dokončenou projektovou dokumentaci převezme, zaplatí za její 
zhotovení dohodnutou cenu a poskytne zhotoviteli ujednané spolupůsobení.
1.5. Součástí díla je také vyhotovování kvalifikovaných odpovědí na dotazy týkající se projektové 
dokumentace, které budou vzneseny v rámci zadávacího řízení na zhotovitele stavby, přičemž zhotovitel 
je povinen doručit objednateli písemnou odpověď na dotaz do dvou pracovních dnů od doručení žádosti 
objednatele.

1.6. Zhotovitel prohlašuje a potvrzuje, že se v plném rozsahu seznámil s rozsahem a povahou 
požadovaného díla, že jsou mu známy veškeré technické, kvalitativní a jiné podmínky nezbytné k 
realizaci díla a že disponuje takovými kapacitami a odbornými znalostmi, schopnostmi a zkušenostmi, 
které jsou nezbytné pro realizaci díla za dohodnutou smluvní cenu uvedenou v čí. III. této smlouvy.

1.7. Zajištění veškerých vstupních podkladů a případných průzkumů nutných ke zpracování projektové 
dokumentace a schvalovací a povolovací řízení.

1.8. Zpracování soupisu stavebních prací a položkového rozpočtu dle vyhlášky č. 169/2016 Sb., kterou 
se stanoví podrobnosti vymezení předmětu veřejné zakázky na stavební práce a rozsah soupisu 
stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr.

Í.9. Zhotovitel zajistí: všechny doklady a dokumenty nutné pro podání žádosti k vydání stavebního 
povolení, zpracování žádosti k vydání stavebního povolení a podání této žádosti u příslušného stavebního 
úřadu, zastupování objednatele v tomto správním řízení a učinění veškerých úkonů a jednání potřebných 
pro vydání rozhodnutí o povolení stavby.

Článek II.
Způsob vypracování projektové dokumentace

II. 1. Projektová dokumentace bude vypracována osobou splňující podmínky podle § 158 zákona 
č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů, opatřena 
doložkou stvrzující toto oprávnění (podpis, autorizační razítko), případně bude touto osobou provedena 
kontrola projektové dokumentace, prokázána jménem, podpisem a otiskem razítka autorizované osoby,
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která kontrolu provedla. Projektová dokumentace bude ve všech dílčích částech zpracována oprávněnou
autorizovanou osobou dle zákona č. 360/1992 Sb., o výkonu povolání autorizovaných architektů
a o výkonu povolání autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě, a v souladu s obecně
závaznými právními předpisy pro předmět díla uvedený v či. I. smlouvy (zejména zákon č. 183/2006 Sb.,
o územním plánování a stavebním řádu (dále jen stavební zákon), vyhláška č. 499/2006 Sb.,
o dokumentaci staveb, zákon č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, atd., včetně prováděcích
vyhlášek, zejména vyhláška č. 169/2016 Sb., vše ve znění pozdějších předpisů). Zhotovitel je povinen při
provádění díla a jeho částí dodržovat obecně závazné právní předpisy, platné technické normy (zejména
ČSN, EN a ostatní normy pro přípravu a realizaci předmětné stavby), ujednání smlouvy, podmínky
stanovisek a rozhodnutí dotčených orgánů chránících veřejné zájmy, orgánů územního plánování, resp.
stavebních úřadů a vycházet z podkladů předanýchmu objednatelem.
II.2. Dílo je zhotovitel povinen zpracovat a předat objednateli v níže uvedeném počtu a formě:

a) Zaměření stávajícího stavu dotčených částí budovy a studie budou předány ve třech
vyhotoveních v tištěné podobě a lx v elektronické podobě ve formátu *.pdfa *.dwg

b) Dokumentace dle ČI. L2.b) a I.2.c) bude vypracována minimálně v rozsahu uvedeném ve
vyhlášce č. 499/2006 Sb., ve znění pozdějších předpisů a v počtu 7 paré v tištěné podobě; lx v
elektronické podobě;

c) Rozpočet, slepý rozpočet, výkaz výměr, slepý výkaz výměr budou řešeny vždy jako jedna
tabulka *.xls (*.xlsx) a *.xím s krycím listem a rekapitulací. Buňky "jednotková cena" ve
slepém rozpočtu a slepém výkazu výměr budou aktivní s definovanými vzorci a propojeny s
krycím listem a rekapitulací. Čísla položek nebudou duplicitní a budou se odkazovat na stejná
čísla položek ve specifikacích materiálu. Položkový rozpočet bude zpracován dle platné
cenové soustavy stavebních prací ÚRS. Vše bude předáno - lx v tištěné podobě; lxv
elektronické podobě.

Veškerá dokumentace, které má být odevzdána v elektronické podobě, bude objednateli předána
na CD/DVD nosiči ve formátu: *.pdf (výkresová i textová část), *.dwg (výkresová část), *.doc nebo
jiném formátu (textová část) a *. xls (*.xlsx) a *.xml (položkový rozpočet se soupisem prací, dodávek a
služeb a výkaz výměr). V případě soupisu prací s výkazem výměr v elektronické podobě má soupis prací
takový otevřený formát, který umožní přenos dat a jejich zpracování různými softwarovými produkty
pro sestavení soupisu prací, pro sestavení nabídkové ceny a zároveň se jedná o formát volně dostupný.

Článekm.
Cena díla

III. 1. Cena díla v rozsahu dle ČI. I. a odst. II.2. smlouvy je ujednána dohodou smluvních stran.
111.2. Celková cena díla za projektovou dokumentaci a inženýrskou činnost podle čl. I. a odst. 0.2.
smlouvy je pevná a nepřekročítelná a činí celkem: 112 233 Kč (slovy: stodvanácttisícdvěstětřicettři
korun českých) bez DPH, z toho:
Čistopis projektové dokumentace pro stavební povolení, provádění stavby a výběr zhotovitele stavby
dle odst. I. 2. písm. a), b) a c) včetně soupisu prací s výkazem výměr a položkový rozpočet v rozsahu dle
čl. I. 2. písm.c) činí 102 233,- Kč (slovy: stodvatisícedvěstětřicettri korun českých bez DPH).

111.3. Cena za inženýrskou činnost podle čl. I. odst. 1.3. smlouvy je pevná a nepřekročitelná a činí:

Inženýrská činnost pro vydání příslušných 10 000,- Kč (slovy: desettisíc korun českých bez
povolení a rozhodnutí DPH)

111.4. Výše uvedená cena je konečná a je v ní zahrnuta i cena za činnosti podle čl. I. odst. 1.5.
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která kontrolu provedla. Projektová dokumentace bude ve všech dílčích částech zpracována oprávněnou 
autorizovanou osobou dle zákona č. 360/1992 Sb., o výkonu povolání autorizovaných architektů 
a o výkonu povolání autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě, a v souladu s obecně 
závaznými právními předpisy pro předmět díla uvedený v či. I. smlouvy (zejména zákon č. 183/2006 Sb., 
o územním plánování a stavebním řádu (dále jen stavební zákon), vyhláška č. 499/2006 Sb., 
o dokumentaci staveb, zákon č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, atd., včetně prováděcích 
vyhlášek, zejména vyhláška č. 169/2016 Sb., vše ve znění pozdějších předpisů). Zhotovitel je povinen při 
provádění díla a jeho částí dodržovat obecně závazné právní předpisy, platné technické normy (zejména 
ČSN, EN a ostatní normy pro přípravu a realizaci předmětné stavby), ujednání smlouvy, podmínky 
stanovisek a rozhodnutí dotčených orgánů chránících veřejné zájmy, orgánů územního plánování, resp. 
stavebních úřadů a vycházet z podkladů předaných mu objednatelem.

II.2. Dílo je zhotovitel povinen zpracovat a předat objednateli v níže uvedeném počtu a formě:
a) Zaměření stávajícího stavu dotčených částí budovy a studie budou předány ve třech 

vyhotoveních v tištěné podobě a lx v elektronické podobě ve formátu *.pdf a *.dwg
b) Dokumentace dle ČI. L2.b) a I.2.c) bude vypracována minimálně v rozsahu uvedeném ve 

vyhlášce č. 499/2006 Sb., ve znění pozdějších předpisů a v počtu 7 paré v tištěné podobě; lx v 
elektronické podobě;

c) Rozpočet, slepý rozpočet, výkaz výměr, slepý výkaz výměr budou řešeny vždy jako jedna 
tabulka *.xls (*.xlsx) a *.xím s krycím listem a rekapitulací. Buňky "jednotková cena" ve 
slepém rozpočtu a slepém výkazu výměr budou aktivní s definovanými vzorci a propojeny s 
krycím listem a rekapitulací. Čísla položek nebudou duplicitní a budou se odkazovat na stejná 
čísla položek ve specifikacích materiálu. Položkový rozpočet bude zpracován dle platné 
cenové soustavy stavebních prací ÚRS. Vše bude předáno - lx v tištěné podobě; lxv 
elektronické podobě.

Veškerá dokumentace, které má být odevzdána v elektronické podobě, bude objednateli předána 
na CD/DVD nosiči ve formátu: *.pdf (výkresová i textová část), *.dwg (výkresová část), *.doc nebo 
jiném formátu (textová část) a *. xls (*.xlsx) a *.xml (položkový rozpočet se soupisem prací, dodávek a 
služeb a výkaz výměr). V případě soupisu prací s výkazem výměr v elektronické podobě má soupis prací 
takový otevřený formát, který umožní přenos dat a jejich zpracování různými softwarovými produkty 
pro sestavení soupisu prací, pro sestavení nabídkové ceny a zároveň se jedná o formát volně dostupný.

Článek m.
Cena díla

III. 1. Cena díla v rozsahu dle ČI. I. a odst. II.2. smlouvy je ujednána dohodou smluvních stran.

111.2. Celková cena díla za projektovou dokumentaci a inženýrskou činnost podle čl. I. a odst. 0.2.
smlouvy je pevná a nepřekročítelná a činí celkem: 112 233 Kč (slovy: stodvanácttisícdvěstětřicettři
korun českých) bez DPH, z toho:
Čistopis projektové dokumentace pro stavební povolení, provádění stavby a výběr zhotovitele stavby 
dle odst. I. 2. písm. a), b) a c) včetně soupisu prací s výkazem výměr a položkový rozpočet v rozsahu dle 
čl. I. 2. písm.c) činí 102 233,- Kč (slovy: stodvatisícedvěstětřicettri korun českých bez DPH).

111.3. Cena za inženýrskou činnost podle čl. I. odst. 1.3. smlouvy je pevná a nepřekročitelná a činí:

Inženýrská činnost pro vydání příslušných 10 000,- Kč (slovy: desettisíc korun českých bez 
povolení a rozhodnutí DPH)

111.4. Výše uvedená cena je konečná a je v ní zahrnuta i cena za činnosti podle čl. I. odst. 1.5.
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111.5. Zhotovitel prohlašuje, že dílo specifikované touto smlouvou a předanými dokumenty je dostatečně
přesné a určité. Pokud při zpracování projektové dokumentace dojde objednatel nebo zhotovitel k závěru,
že jsou nutné další práce ke splnění předmětu díla, které nemohly být předvídány v čase uzavření
smlouvy, potřebu těchto prací sí smluvní strany písemně vzájemně sdělí. Budou-li v průběhu prací
na projektové dokumentaci uzavřeny dohody, které ovlivní rozsah a předmět plnění a budou mít vliv na
cenu a termín plnění, zavazuje se objednatel v dohodě se zhotovitelem upravit dodatkem ke smlouvě
cenu a termín plnění ve vazbě na změnu předmětu díla.
111.6. Smluvní strany sjednávají, že cena za věci či služby obstarané zhotovitelem pro účely provedení
díla je zahrnuta v ceně díla a tato cena nebude po dobu trvání této smlouvy žádným způsobem
upravována a na její výši nemá žádný vliv výše vynaložených nákladů souvisejících s provedením díla
ani jakýchkoliv jiných nákladů či poplatků, k jejichž úhradě je zhotovitel na základě této smlouvy
Čí obecně závazných právních předpisů povinen. V případě, že budou bez písemného dodatku provedeny
jakékoliv práce Či dodávky, považují se tyto práce či dodávky za dar zhotovitele objednateli.

Článek IV.
Platební podmínky

IV. 1. Podkladem pro úhradu ceny díla budou faktury, vystavené zhotovitelem po provedení (dokončení
a předání) celého díla, případně Částí dle odst. III.2. a III.3. smlouvy.
IV.2. Zálohové platby se nesjednávají. Objednatel je oprávněn vystavit fakturu po řádném provedení díla
dle odst. III.2. a lil.3. smlouvy. Objednatel si vyhrazuje právo nepřevzít dílo či jeho části, které vykazují
vady a nedodělky.
IV.3. Faktura musí obsahovat tyto údaje:

? označení faktury a její číslo,
M název a sídlo objednatele a zhotovitele,
? předmět díla,
? fakturovanou částku,
? číslo smlouvy a datum jejího uzavření,
? den odeslání faktury a lhůtu její splatnosti,
* označení banky a číslo účtu, na který má být provedena platba,
? razítko zhotovitele a podpis oprávněné osoby.

IV,4.V případě, že faktura nebude obsahovat náležitosti uvedené ve smlouvě, je objednatel oprávněn
vrátit ji zhotoviteli k doplnění či opravě. V takovém případě lhůta splatnosti neběží a začne běžet
až doručením doplněné či opravené faktury objednateli.
IV.5. Faktura je splatná do 21 dní od jejího řádného doručení objednateli.
IV.6. V případě odstoupení od smlouvy z důvodů na straně objednatele bude zhotovitel práce
rozpracované ke dni zrušení nebo odstoupení od smlouvy fakturovat objednateli ve výši vzájemně
dohodnutého rozsahu vykonaných prací ke dni zrušení nebo odstoupení od této smlouvy, a to podílem
z ujednané ceny podle čl. III. za jednotlivé práce, uvedené v čl, I. a II. smlouvy,

Článek V.
Doba zhotovení díla

V.l. Zhotovitel se zavazuje, že provede, tj. dokončí a předá, objednateli předmět díla dle čl. I. v rozsahu
a obsahu dle čí. II. smlouvy nejpozději do
20 dní od účinnosti této smlouvy, pro část díla podle odst. 1.2.a) této smlouvy.
70 dní od účinnosti této smlouvy, pro Část díla podle odst. I.2.b), I.2.c) této smlouvy.

4/9

Sokolov „MDK Sokolov -přestavba učeben na apartmány -projekčnípráce"

Smlouva č. SML/13/202O/ORM

111.5. Zhotovitel prohlašuje, že dílo specifikované touto smlouvou a předanými dokumenty je dostatečně 
přesné a určité. Pokud při zpracování projektové dokumentace dojde objednatel nebo zhotovitel k závěru, 
že jsou nutné další práce ke splnění předmětu díla, které nemohly být předvídány v čase uzavření 
smlouvy, potřebu těchto prací sí smluvní strany písemně vzájemně sdělí. Budou-li v průběhu prací 
na projektové dokumentaci uzavřeny dohody, které ovlivní rozsah a předmět plnění a budou mít vliv na 
cenu a termín plnění, zavazuje se objednatel v dohodě se zhotovitelem upravit dodatkem ke smlouvě 
cenu a termín plnění ve vazbě na změnu předmětu díla.
111.6. Smluvní strany sjednávají, že cena za věci či služby obstarané zhotovitelem pro účely provedení 
díla je zahrnuta v ceně díla a tato cena nebude po dobu trvání této smlouvy žádným způsobem 
upravována a na její výši nemá žádný vliv výše vynaložených nákladů souvisejících s provedením díla 
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Čí obecně závazných právních předpisů povinen. V případě, že budou bez písemného dodatku provedeny 
jakékoliv práce Či dodávky, považují se tyto práce či dodávky za dar zhotovitele objednateli.
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a předání) celého díla, případně Částí dle odst. III.2. a III.3. smlouvy.

IV.2. Zálohové platby se nesjednávají. Objednatel je oprávněn vystavit fakturu po řádném provedení díla 
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■ předmět díla,
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■ číslo smlouvy a datum jejího uzavření,
■ den odeslání faktury a lhůtu její splatnosti,
* označení banky a číslo účtu, na který má být provedena platba,
■ razítko zhotovitele a podpis oprávněné osoby.

IV,4. V případě, že faktura nebude obsahovat náležitosti uvedené ve smlouvě, je objednatel oprávněn 
vrátit ji zhotoviteli k doplnění či opravě. V takovém případě lhůta splatnosti neběží a začne běžet 
až doručením doplněné či opravené faktury objednateli.

IV. 5. Faktura je splatná do 21 dní od jejího řádného doručení objednateli.

IV.6. V případě odstoupení od smlouvy z důvodů na straně objednatele bude zhotovitel práce 
rozpracované ke dni zrušení nebo odstoupení od smlouvy fakturovat objednateli ve výši vzájemně 
dohodnutého rozsahu vykonaných prací ke dni zrušení nebo odstoupení od této smlouvy, a to podílem 
z ujednané ceny podle čl. III. za jednotlivé práce, uvedené v čl, I. a II. smlouvy,

Článek V.
Doba zhotovení díla

V.l. Zhotovitel se zavazuje, že provede, tj. dokončí a předá, objednateli předmět díla dle čl. I. v rozsahu 
a obsahu dle čí. II. smlouvy nejpozději do
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85 dní od účinnosti této smlouvy, pro část díla podle odst. 1.3 této smlouvy.
V.2. Dodržení termínu plnění je závislé od řádného a včasného spolupůsobení objednatele dle cl. VII.
smlouvy. Po dobu prodlení objednatele s poskytnutím spolupůsobení není zhotovitel v prodlení se
splněním povinnosti dodat předmět smlouvy v ujednaném termínu.

V.4. Objednatel je oprávněn pozastavit provádění prací celkově nebo jen částečně, pokud zjistí,
že zhotovitel zhotovuje dílo v rozporu se smlouvou a s pokyny objednatele.
V.5. Dílo podle čl. I. a II. smlouvy je splněno řádným vypracováním a odevzdáním projektové
dokumentace objednateli. Odevzdáním díla se rozumí jeho osobní odevzdání objednateli bez vad
a nedodělků s potvrzením o převzetí v sídle objednatele.

ČlánekVI.
Odpovědnost za vady zhotoveného díla, záruky, odpovědnost za škody

VI. 1. Zhotovitel odpovídá za to, že předmět smlouvy bude zhotoven podle smlouvy tak,
že jej objednatel bude moci použít pro přípravu a provádění stavby.
VI.2. Zhotovitel odpovídá za vady projektové dokumentace, které mají vliv na kvalitu stavby, na úplnost
a soulad specifikace všech prací, dodávek, činností a služeb spojených s realizací stavby ve všech částech
dokumentace (výkresová, technická, rozpočtová), za jednoznačnost, efektivnost, funkčnost a reálnost
navrženého technického řešení a jeho soulad s podmínkami této smlouvy, pokyny a podklady předanými
zhotoviteli objednatelem, obecně závaznými právními předpisy, ČSN, EN a ostatními normami
pro přípravu a realizaci předmětné stavby. V rámci odpovědnosti zhotovitele za správnost a úplnost
projektové dokumentace § 159 stavebního zákona, odpovídá zhotovitel po celou dobu životnosti
projektované stavby za jakoukoliv újmu vzniklou vadou projektové dokumentace, nebo jakoukoliv
činností vykonávanou na základě smlouvy. Zhotovitel odpovídá za to, že dílo plně vyhoví podmínkám
stanoveným platnými právními předpisy a podmínkám dohodnutým v smlouvě.
VI.3. Zhotovitel neodpovídá za vady, které byly způsobeny použitím podkladů převzatých
od objednatele a zhotovitel ani při vynaložení veškeré odborné péče nemohl zjistit jejich nevhodnost,
případně na ni upozornil objednatele, ale ten na jejich použití trval.
VI.4. Záruční doba díla začíná plynout ode dne převzetí projektové dokumentace objednatelem
a trvá po celou dobu dle odst. VI.2. smlouvy.
VI.5. Zhotovitel nese trvale odpovědnost za prokázané závady v projektové dokumentaci a je povinen je
odstranit na své náklady bez zbytečného odkladu nejpozději do 15 dnů po obdržení písemné reklamace
doručené objednatelem. Za účelem nápravy vady (vad) díla poskytne objednatel zhotoviteli v rozsahu
svých možností veškerou potřebnou součinnost.
VI.6. Neodstraní-li zhotovitel do 15 dnů poté, co byl o vadě díla objednatelem vyrozuměn, vady (vadu)
díla, které mají nebo by mohly mít za následek přerušení nebo zastavení stavebního řízení předmětné
stavby nebo přerušení či zastavení realizace stavby, může objednatel s okamžitou platností vady díla na
náklady zhotovitele odstranit sám nebo prostřednictvím třetí osoby.
VI.7. Zhotovitel odpovídá za vady a škody v průběhu realizace stavby podle předmětu díla dle smlouvy,
které prokazatelně vznikly porušením jeho povinností při zpracování předmětu díla podle smlouvy, a to
například nedodržením právních, technických, hygienických, bezpečnostních, požárních a jiných
předpisů, nebo chybami a nekompletností projektové dokumentace. Zhotovitel je povinen uhradit
objednateli náklady na odstranění těchto závad a vzniklých škod, pokud je neodstranil dle odst. VI.6.
smlouvy.
VI.8. Zhotovitel nenese zodpovědnost za vady a škody, pokud prokáže, že vady byly způsobeny
neodbornými svévolnými zásahy objednatele nebo třetí osoby na straně objednatele.
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85 dní od účinnosti této smlouvy, pro část díla podle odst. 1.3 této smlouvy.

V.2. Dodržení termínu plnění je závislé od řádného a včasného spolupůsobení objednatele dle cl. VII. 
smlouvy. Po dobu prodlení objednatele s poskytnutím spolupůsobení není zhotovitel v prodlení se 
splněním povinnosti dodat předmět smlouvy v ujednaném termínu.

V.4. Objednatel je oprávněn pozastavit provádění prací celkově nebo jen částečně, pokud zjistí, 
že zhotovitel zhotovuje dílo v rozporu se smlouvou a s pokyny objednatele.

V.5. Dílo podle čl. I. a II. smlouvy je splněno řádným vypracováním a odevzdáním projektové 
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VI. 1. Zhotovitel odpovídá za to, že předmět smlouvy bude zhotoven podle smlouvy tak, 
že jej objednatel bude moci použít pro přípravu a provádění stavby.

VI.2. Zhotovitel odpovídá za vady projektové dokumentace, které mají vliv na kvalitu stavby, na úplnost 
a soulad specifikace všech prací, dodávek, činností a služeb spojených s realizací stavby ve všech částech 
dokumentace (výkresová, technická, rozpočtová), za jednoznačnost, efektivnost, funkčnost a reálnost 
navrženého technického řešení a jeho soulad s podmínkami této smlouvy, pokyny a podklady předanými 
zhotoviteli objednatelem, obecně závaznými právními předpisy, ČSN, EN a ostatními normami 
pro přípravu a realizaci předmětné stavby. V rámci odpovědnosti zhotovitele za správnost a úplnost 
projektové dokumentace § 159 stavebního zákona, odpovídá zhotovitel po celou dobu životnosti 
projektované stavby za jakoukoliv újmu vzniklou vadou projektové dokumentace, nebo jakoukoliv 
činností vykonávanou na základě smlouvy. Zhotovitel odpovídá za to, že dílo plně vyhoví podmínkám 
stanoveným platnými právními předpisy a podmínkám dohodnutým v smlouvě.

VI.3. Zhotovitel neodpovídá za vady, které byly způsobeny použitím podkladů převzatých 
od objednatele a zhotovitel ani při vynaložení veškeré odborné péče nemohl zjistit jejich nevhodnost, 
případně na ni upozornil objednatele, ale ten na jejich použití trval.

VI.4. Záruční doba díla začíná plynout ode dne převzetí projektové dokumentace objednatelem 
a trvá po celou dobu dle odst. VI.2. smlouvy.

VI.5. Zhotovitel nese trvale odpovědnost za prokázané závady v projektové dokumentaci a je povinen je 
odstranit na své náklady bez zbytečného odkladu nejpozději do 15 dnů po obdržení písemné reklamace 
doručené objednatelem. Za účelem nápravy vady (vad) díla poskytne objednatel zhotoviteli v rozsahu 
svých možností veškerou potřebnou součinnost.

VI.6. Neodstraní-li zhotovitel do 15 dnů poté, co byl o vadě díla objednatelem vyrozuměn, vady (vadu) 
díla, které mají nebo by mohly mít za následek přerušení nebo zastavení stavebního řízení předmětné 
stavby nebo přerušení či zastavení realizace stavby, může objednatel s okamžitou platností vady díla na 
náklady zhotovitele odstranit sám nebo prostřednictvím třetí osoby.

VI.7. Zhotovitel odpovídá za vady a škody v průběhu realizace stavby podle předmětu díla dle smlouvy, 
které prokazatelně vznikly porušením jeho povinností při zpracování předmětu díla podle smlouvy, a to 
například nedodržením právních, technických, hygienických, bezpečnostních, požárních a jiných 
předpisů, nebo chybami a nekompletností projektové dokumentace. Zhotovitel je povinen uhradit 
objednateli náklady na odstranění těchto závad a vzniklých škod, pokud je neodstranil dle odst. VI.6. 
smlouvy.

VI.8. Zhotovitel nenese zodpovědnost za vady a škody, pokud prokáže, že vady byly způsobeny 
neodbornými svévolnými zásahy objednatele nebo třetí osoby na straně objednatele.
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Článek VII.
Podmínky a způsob provedení díla

VII.l, Zhotovitel je povinen v průběhu provádění předmětu díla dle čl. I. a II. smlouvy
zajistit minimálně tři konzultace rozpracovaného díla s oprávněnými zástupci objednatele, z nichž bude
pořízen oboustranně odsouhlasený zápis, který bude závazným podkladem pro zhotovení díla.
VII.2. Objednatel se zavazuje umožnit zhotoviteli prohlídku místa plnění, na němž má být stavba
realizována, a dále mu umožnit provedení potřebných průzkumů, zkoušek, sond a kontrol.
VIÍ.3. Zhotovitel je povinen bez zbytečného odkladu upozornit objednatele na skryté překážky
a na nevhodnost jeho případných pokynů.
VII.4. Zhotovitel se zavazuje provést dílo osobně, zhotovením částí díla pak může zhotovitel pověřit
třetí osobu, je-li k tomu třetí osoba oprávněna. V případě zhotovení díla třetí osobou nese zhotovitel
odpovědnost, jako by dílo zhotovil sám. Zhotovitel zodpovídá za veškeré škody, které objednateli svou
činností způsobil sám, nebo prostřednictvím třetích osob, které zhotovením díla nebo jeho části pověřil.

ČlánekVin.
Sankce

VIII. 1. V případě prodlení zhotovitele s provedením díla Či jeho části nebo s odstraněním vady díla Či

jeho části v termínu podle této smlouvy je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši
1000 Kč za každý i započatý den prodlení.
VÍII.2. V případě prodlení zhotovitele s plněním povinnosti podle čl. I odst. L5 této smlouvy je
zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 1000 Kč za každý i započatý den
prodlení.
VIII.3. Za každou vadu (chybu) v DPS, v rozpočtech a ve výkazu výměr, zjištěnou při realizaci stavby,
která si vyžádá zvýšení nákladů stavby od 30.000,- Kč bez DPH, může objednatel účtovat smluvní
pokutu ve výši 3.000,-Kč + 1% z Částky bez DPH, o kterou byly náklady zvýšeny.

VÍIL4. V případě porušení jakékoliv jiné povinnosti uvedené v této smlouvě než povinnosti podle
předchozího odstavce je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 1000 Kč za
každý den prodlení s nápravou přes výzvu či upozornění objednatele o více než 3 dny po obdržení
takovéto výzvy. Věta druhá předchozího odstavce platí obdobně.

VIII.5. Nároky stran z odpovědnosti za škodu ani právo na odstoupení od smlouvy nejsou ujednáními
o smluvních pokutách dotčeny.
VIIL6. Zhotovitel považuje smluvní pokuty sjednané v tomto článku za přiměřené a vzdává se práva
domáhat se u soudu jejich snížení.
VIII.7. Objednatel je oprávněn provést jednostranné započtení jakékoliv své splatné i nesplatné
pohledávky za zhotovitelem vyplývající z této smlouvy nebo vzniklé v souvislosti s ní (zejm. smluvní
pokutu) na jakoukoliv splatnou i nesplatnou pohledávku zhotovitele za objednatelem.

Článek IX.
Odstoupení od smlouvy

IX. 1. Objednatel je kromě důvodů pro odstoupení od smlouvy stanovených občanským zákoníkem
oprávněn odstoupit od této smlouvy v případě, že:
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Článek VII.
Podmínky a způsob provedení díla

VII.l, Zhotovitel je povinen v průběhu provádění předmětu díla dle čl. I. a II. smlouvy 
zajistit minimálně tři konzultace rozpracovaného díla s oprávněnými zástupci objednatele, z nichž bude 
pořízen oboustranně odsouhlasený zápis, který bude závazným podkladem pro zhotovení díla.

VII.2. Objednatel se zavazuje umožnit zhotoviteli prohlídku místa plnění, na němž má být stavba 
realizována, a dále mu umožnit provedení potřebných průzkumů, zkoušek, sond a kontrol.

VIÍ.3. Zhotovitel je povinen bez zbytečného odkladu upozornit objednatele na skryté překážky 
a na nevhodnost jeho případných pokynů.
VII.4. Zhotovitel se zavazuje provést dílo osobně, zhotovením částí díla pak může zhotovitel pověřit 
třetí osobu, je-li k tomu třetí osoba oprávněna. V případě zhotovení díla třetí osobou nese zhotovitel 
odpovědnost, jako by dílo zhotovil sám. Zhotovitel zodpovídá za veškeré škody, které objednateli svou 
činností způsobil sám, nebo prostřednictvím třetích osob, které zhotovením díla nebo jeho části pověřil.

Článek Vin.
Sankce

VIII. 1. V případě prodlení zhotovitele s provedením díla Či jeho části nebo s odstraněním vady díla Či 
jeho části v termínu podle této smlouvy je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 
1000 Kč za každý i započatý den prodlení.

VÍII.2. V případě prodlení zhotovitele s plněním povinnosti podle čl. I odst. L5 této smlouvy je 
zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 1000 Kč za každý i započatý den 
prodlení.

VIII.3. Za každou vadu (chybu) v DPS, v rozpočtech a ve výkazu výměr, zjištěnou při realizaci stavby, 
která si vyžádá zvýšení nákladů stavby od 30.000,- Kč bez DPH, může objednatel účtovat smluvní 
pokutu ve výši 3.000,-Kč + 1% z Částky bez DPH, o kterou byly náklady zvýšeny.

VÍIL4. V případě porušení jakékoliv jiné povinnosti uvedené v této smlouvě než povinnosti podle 
předchozího odstavce je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 1000 Kč za 
každý den prodlení s nápravou přes výzvu či upozornění objednatele o více než 3 dny po obdržení 
takovéto výzvy. Věta druhá předchozího odstavce platí obdobně.

VIII.5. Nároky stran z odpovědnosti za škodu ani právo na odstoupení od smlouvy nejsou ujednáními 
o smluvních pokutách dotčeny.
VIIL6. Zhotovitel považuje smluvní pokuty sjednané v tomto článku za přiměřené a vzdává se práva 
domáhat se u soudu jejich snížení.

VIII.7. Objednatel je oprávněn provést jednostranné započtení jakékoliv své splatné i nesplatné 
pohledávky za zhotovitelem vyplývající z této smlouvy nebo vzniklé v souvislosti s ní (zejm. smluvní 
pokutu) na jakoukoliv splatnou i nesplatnou pohledávku zhotovitele za objednatelem.

Článek IX.
Odstoupení od smlouvy

IX. 1. Objednatel je kromě důvodů pro odstoupení od smlouvy stanovených občanským zákoníkem 
oprávněn odstoupit od této smlouvy v případě, že:
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a) zhotovitel je v prodlení s dokončením díla či jeho části delším než 30 dnů,
b) neodstraní-li zhotovitel vadu díla Či jeho části včas nebo vadu odmítne odstranit,
c) zhotovitel soustavně nebo zvlášť hrubým způsobem poruší podmínky jakosti díla,
d) neplnění jiných povinností zhotovitele než povinností podle písm. a) až c), ačkoliv byl k jejich
splnění zhotovitel objednatelem vyzván s poskytnutím přiměřené lhůty k nápravě,
d) proti zhotoviteli bude zahájeno insolvenční řízení a insolvenční návrh nebude v zákonné lhůtě
odmítnut pro zjevnou bezdůvodnost nebo insolvenční návrh prodávajícího bude zamítnut proto, že
majetek prodávajícího nepostačuje ani k úhradě nákladů insolvenčního řízení, anebo prodávající vstoupí
do likvidace.

IX.2. Zhotovitel je kromě důvodů pro odstoupení od smlouvy stanovených občanským zákoníkem
oprávněn odstoupit od smlouvy v případě, že objednatel je v prodlení s úhradou ceny díla déle než 30
dní..
IX.3. V případě odstoupení od smlouvy ze strany zhotovitele mimo ustanovení uvedená v odst IX. 1.
a IX.2. smlouvy vzniká objednateli vůči zhotoviteli nárok na úhradu prokázaných vícenákladů
(tj. nákladů vynaložených objednatelem nad cenu za provedení díla) vynaložených na dokončení díla
a na úhradu ztrát vzniklých prodloužením termínu dokončení díla. Nárok objednatele účtovat zhotoviteli
smluvní pokutu tím nezaniká.

IX.4. Odstoupí-li objednatel od smlouvy, je oprávněn zadat provedení zbývajících dosud
nedokončených anebo nekvalitně provedených prací třetí osobě. Pokud náklady nutné k dokončení
projektové dokumentace třetí osobou přesahují dohodnutou smluvní cenu, uhradí rozdíl zhotovitel.
Objednateli rovněž vzniká nárok na náhradu vícenákladů a ztrát vzniklých prodloužením termínu
dokončení předmětu díla.
IX.4. Účinky odstoupení nastávají dnem doručení písemného oznámení o odstoupení druhé smluvní
straně. Odstoupením od smlouvy není dotčen nárok na smluvní pokutu ani na náhradu škody.

Článek X.
Licenční ujednání

XI. 1. V případě, že výsledkem Činnosti zhotovitele je dílo podléhající ochraně dle zákona č. 121/2000
Sb., o právu autorském, o právech souvisejících s právem autorským a o změně některých zákonů
(autorský zákon), ve znění pozdějších předpisů, a občanského zákoníku, uděluje zhotovitel objednateli
výhradní oprávnění k výkonu práva dílo užít (licenci), a to za podmínek uvedených dále.
XI.2. Licence se poskytuje jako (a) výhradní, (b) ke všem v současnosti známým způsobům užití díla, (c)
na dobu trvání majetkových autorských práv k dílu, (d) pro území celého světa, (e) bez množstevního
omezení rozsah licence, (f) neodvolatelná, přičemž objednatel není povinen ji využít. Smluvní strany se
dohodly, že na poskytnutí licence podle této smlouvy se nebude aplikovat ustanovení § 2378 občanského
zákoníku.
XI.3. Zhotovitel prohlašuje, že je oprávněn v uvedeném rozsahu licenci objednateli poskytnout,
minimálně však v rozsahu, aby mohl objednatel dílo užívat k účelu vyplývajícímu ze smlouvy.
XI.4. Objednatel je oprávněn poskytnout veškerá práva k vytvořenému dílu podle odst. XI. 1 třetí osobě
i bez souhlasu zhotovitele s tím, že zhotovitel s tímto poskytnutím práv souhlasí. Objednatel je dále
oprávněn licenci podle tohoto článku postoupit třetí osobě zcela nebo zčásti, k čemuž zhotovitel uděluje
objednateli souhlas; smluvní strany se dohodly, že objednatel není v případě postoupení licence či její
Části podle tohoto odstavce ve smyslu § 2364 odst. 2 občanského zákoníku povinen zhotoviteli sdělovat,
že licenci postoupil.
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a) zhotovitel je v prodlení s dokončením díla či jeho části delším než 30 dnů,

b) neodstraní-li zhotovitel vadu díla Či jeho části včas nebo vadu odmítne odstranit,

c) zhotovitel soustavně nebo zvlášť hrubým způsobem poruší podmínky jakosti díla,

d) neplnění jiných povinností zhotovitele než povinností podle písm. a) až c), ačkoliv byl k jejich 
splnění zhotovitel objednatelem vyzván s poskytnutím přiměřené lhůty k nápravě,

d) proti zhotoviteli bude zahájeno insolvenční řízení a insolvenční návrh nebude v zákonné lhůtě 
odmítnut pro zjevnou bezdůvodnost nebo insolvenční návrh prodávajícího bude zamítnut proto, že 
majetek prodávajícího nepostačuje ani k úhradě nákladů insolvenčního řízení, anebo prodávající vstoupí 
do likvidace.

IX.2. Zhotovitel je kromě důvodů pro odstoupení od smlouvy stanovených občanským zákoníkem 
oprávněn odstoupit od smlouvy v případě, že objednatel je v prodlení s úhradou ceny díla déle než 30 
dní..
IX.3. V případě odstoupení od smlouvy ze strany zhotovitele mimo ustanovení uvedená v odst IX. 1. 
a IX.2. smlouvy vzniká objednateli vůči zhotoviteli nárok na úhradu prokázaných vícenákladů 
(tj. nákladů vynaložených objednatelem nad cenu za provedení díla) vynaložených na dokončení díla 
a na úhradu ztrát vzniklých prodloužením termínu dokončení díla. Nárok objednatele účtovat zhotoviteli 
smluvní pokutu tím nezaniká.

IX.4. Odstoupí-li objednatel od smlouvy, je oprávněn zadat provedení zbývajících dosud 
nedokončených anebo nekvalitně provedených prací třetí osobě. Pokud náklady nutné k dokončení 
projektové dokumentace třetí osobou přesahují dohodnutou smluvní cenu, uhradí rozdíl zhotovitel. 
Objednateli rovněž vzniká nárok na náhradu vícenákladů a ztrát vzniklých prodloužením termínu 
dokončení předmětu díla.

IX.4. Účinky odstoupení nastávají dnem doručení písemného oznámení o odstoupení druhé smluvní 
straně. Odstoupením od smlouvy není dotčen nárok na smluvní pokutu ani na náhradu škody.

Článek X.
Licenční ujednání

XI. 1. V případě, že výsledkem Činnosti zhotovitele je dílo podléhající ochraně dle zákona č. 121/2000 
Sb., o právu autorském, o právech souvisejících s právem autorským a o změně některých zákonů 
(autorský zákon), ve znění pozdějších předpisů, a občanského zákoníku, uděluje zhotovitel objednateli 
výhradní oprávnění k výkonu práva dílo užít (licenci), a to za podmínek uvedených dále.

XI.2. Licence se poskytuje jako (a) výhradní, (b) ke všem v současnosti známým způsobům užití díla, (c) 
na dobu trvání majetkových autorských práv k dílu, (d) pro území celého světa, (e) bez množstevního 
omezení rozsah licence, (f) neodvolatelná, přičemž objednatel není povinen ji využít. Smluvní strany se 
dohodly, že na poskytnutí licence podle této smlouvy se nebude aplikovat ustanovení § 2378 občanského 
zákoníku.

XI.3. Zhotovitel prohlašuje, že je oprávněn v uvedeném rozsahu licenci objednateli poskytnout, 
minimálně však v rozsahu, aby mohl objednatel dílo užívat k účelu vyplývajícímu ze smlouvy.

XI.4. Objednatel je oprávněn poskytnout veškerá práva k vytvořenému dílu podle odst. XI. 1 třetí osobě 
i bez souhlasu zhotovitele s tím, že zhotovitel s tímto poskytnutím práv souhlasí. Objednatel je dále 
oprávněn licenci podle tohoto článku postoupit třetí osobě zcela nebo zčásti, k čemuž zhotovitel uděluje 
objednateli souhlas; smluvní strany se dohodly, že objednatel není v případě postoupení licence či její 
Části podle tohoto odstavce ve smyslu § 2364 odst. 2 občanského zákoníku povinen zhotoviteli sdělovat, 
že licenci postoupil.
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XI.5. Objednatel je oprávněn poskytnout veškerá práva k vytvořenému dílu podle odst. XI. 1 třetí osobě
í bez souhlasu zhotovitele s tím, že zhotovitel s tímto poskytnutím práv souhlasí. Objednatel je dále
oprávněn licenci podle tohoto článku postoupit třetí osobě zcela nebo zčásti, k čemuž zhotovitel uděluje
objednateli souhlas; smluvní strany se dohodly, že objednatel není v případě postoupení licence či její
části podle tohoto odstavce ve smyslu § 2364 odst. 2 občanského zákoníku povinen zhotoviteli sdělovat,
že licenci postoupil.

XI.6. Zhotovitel uděluje objednateli neomezený souhlas se zveřejněním díla podle odst. XI. 1,
s jakýmikoli úpravami a změnami díla, jakožto i s jakýmkoliv jeho tvůrčím zpracováním, s jeho
spojením s jinými díly, jeho užitím k vytvoření jiného díla a jeho zařazením do díla souborného, a to vše
i třetí osobou.

XI.7. Smluvní strany se dohodly na tom, že odměna za poskytnutí licence je v plném rozsahu zahrnuta
v ceně podle čl. HIV této smlouvy.

Článek XI.
Ostatní ujednání

XI. 1. Místem předávání a přebírání'dokumentů souvisejících s předmětem díla je sídlo objednatele,
tj. budova Městského úřadu Sokolov, Rokycanova 1929, 356 01 Sokolov.
XI.2. Oprávněnou osobou zhotovitele projednání podle smlouvy je ve věcech technických i smluvních:

ve věcech smluvních : Ing.
email:

ve věcech technických: Ing. Martin Volný
email:

XI.3. Oprávněnými osobami objednatele projednání podle smlouvy jsou ve věcech:
a) smluvních: Renata Oulehlová, starostka města
b) technických: Ing. města

tel.:

MiroslavMareš, stavební technik

tel:

Článek XII.
Závěrečná ujednání

XII. 1. Právní vztahy touto smlouvou výslovně neupravené se řídí příslušnými ustanoveními občanského
zákoníku.
XII.2. Změnit nebo doplnit tuto smlouvu mohou smluvní strany pouze formou písemného dodatku.
Dodatek musí být podepsán oprávněnými zástupci smluvních stran a za smluvní dodatek výslovně
prohlášen. Dodatky se vyhotovují ve stejném počtu výtisků jako smlouva a budou průběžně číslovány.
XII.3. Tato smlouva je vyhotovena ve třech stejnopisech, z nichž objednatel obdrží dva stejnopisy
a zhotovitel jeden stejnopis.
XII.4. Tato smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami.
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XII.5. Smluvní strany výslovně prohlašují, že žádné ustanovení této smlouvy není obchodním
tajemstvím podle § 504 občanského zákoníku ani neobsahuje důvěrnou informaci o poměrech smluvní
strany nebo skutečnostech, které má smluvní strana potřebu ochraňovat jako důvěrnou informaci nebo
předmět obchodního tajemství.
XII.6. Vzhledem k veřejnoprávnímu charakteru objednatele zhotovitel výslovně prohlašuje, že je s touto
skutečností obeznámen a souhlasí se zveřejněním této smlouvy v rozsahu a za podmínek vyplývajících
z příslušných právních předpisů, zejména zákona ě. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím,
ve znění pozdějších předpisů.
XII.7. Obě strany se s obsahem smlouvy seznámily a prohlašují, že tato plně vyjadřuje jejich jasnou
a svobodnou vůli, což zde potvrzují svými podpisy.

V Sokolově, dne ... -É':.. ^ O y Sokolově, dne .9f.'. ^9^

Renata Oulehlová
Starostka města PROJEKT STAV s.r.o.

stavební projekty
želivského 2227
356 01 Sokolov
IČ: CZ49787942
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