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SMLOUVA O DÍLO  

I.  

Smluvní strany 

 

I.1. Objednatel 

Město Sokolov  
se sídlem:    Rokycanova 1929, 35601 Sokolov 

zastoupeno:   Renatou Oulehlovou, starostkou města 

IČO:    00259586 

DIČ:    CZ00259586 

bankovní spojení:   Komerční banka a. s., pobočka Sokolov 

číslo účtu:    521 391/0100 

(dále jen „objednatel“), 

a  

I.2. Zhotovitel   GEOprojectKV s.r.o. 

      

se sídlem:   Závodní 391/96c, 360 06 Karlovy Vary 

zastoupeno:   Petr Švorba   

IČO:   06032354 

DIČ:   CZ06032354 

bankovní spojení:   Komerční banka a.s. 
číslo účtu:    115-4442400237/0100  

 

(dále jen „zhotovitel“), 

 

 

uzavřeli níže uvedeného dne, měsíce a roku v souladu s příslušnými ustanoveními zákona č. 89/2012 

Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, (dále jen „občanský zákoník“), tuto smlouvu o 

dílo na zhotovení projektové dokumentace a na obstarání souvisejících výkonů. 

 

II.  

Předmět díla 

II.1. Zhotovitel se zavazuje, že pro stavbu s názvem: „Výstavba dopravní a technické 
infrastruktury – DEPO III, Sokolov“, na pozemku p.č. 346/15, 346/38, 346/39, 843/1, 843/3, 846, 

847, 848, 849, 850/1, 850/2, 851, 852, 853, 1168, 1169 v katastrální území Sokolov, na svůj náklad 
a nebezpečí zpracuje pro objednatele projektovou dokumentaci v rozsahu a za podmínek ujednaných 
v této smlouvě a za podmínek stanovených v zadávací dokumentaci veřejné zakázky, které je tato 
smlouva nedílnou přílohou.  

Při zpracování projektové dokumentace se bude řídit podklady předanými při vstupním jednání 
objednatelem a vyjádřeními veřejnoprávních orgánů a organizací.  

II.2. Zhotovitel objednateli předá dílo v tomto rozsahu:  

a) 2 studie návrhu řešení uspořádání území, vč. odhadu investičních nákladů na realizaci stavby 

v rozsahu dle odst. III.1. a III.2. smlouvy;  
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b) hrubopis projektové dokumentace dopravní a technické infrastruktury ve stupni pro společné 
územní a stavební řízení v rozsahu dle odst. III.1. a III.2. smlouvy; 

c) čistopis projektové dokumentace dopravní a technické infrastruktury ve stupni pro společné 
územní a stavební řízení, v rozsahu dle odst. III.1. a III.2. smlouvy; 

d) soupis prací s výkazem výměr a položkový rozpočet dle odst. III.1. a III.2. smlouvy.  

II.3. Součástí díla je také kompletní inženýrská činnost potřebná pro podání žádosti o společné 
územní a stavební řízení a podání žádosti vydání stavebního povolení, tj. zajištění kompletní 
dokladové části včetně vyřízení všech rozhodnutí, zejména zajištění vyjádření správců sítí, projednání 
předmětné projektové dokumentace se všemi dotčenými orgány státní správy a účastníky stavebního 
řízení, včetně zajištění jejich kladných stanovisek. Součástí inženýrské činnosti je také účast při všech 

řízeních a jednáních ve věci povolení předmětné stavby a odpovědi ve věci dotazů k projektové 
dokumentaci obdržených v rámci zadávacího řízení na výběr zhotovitele stavby. Součástí díla budou 

rovněž hydrogeologické průzkumy zájmového území potřebné pro bezvadné zpracování projekčního 
návrhu, které si zhotovitel zajistí ve vlastní režii. Zpracované průzkumy zhotovitel odevzdá 
objednateli společně s hrubopisem projektové dokumentace. Dále geodetického zaměření pozemku - 

polohopisné a výškopisné zaměření, které si zhotovitel zajistí ve vlastní režii. Zpracovaný polohopis a 
výškopis zhotovitel předá objednateli před zahájením prací na hrubopisu projektové dokumentace.  

II.4. Objednatel se zavazuje, že dokončenou projektovou dokumentaci převezme, zaplatí za její 
zhotovení a za související výkony (inženýrská činnost pro získání povolení) dohodnutou cenu 

a poskytne zhotoviteli ujednané spolupůsobení. 

 

III. 

Způsob vypracování projektové dokumentace 
III.1. Projektová dokumentace bude vypracována osobou oprávněnou (osobami oprávněnými) 
ke zpracování podle § 158 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, opatřena 
doložkou stvrzující toto oprávnění (podpis, autorizační razítko), případně bude touto osobou 

provedena kontrola projektové dokumentace, prokázána jménem, podpisem a otiskem razítka 
autorizované osoby, která kontrolu provedla. Projektová dokumentace bude ve všech dílčích částech 
zpracována oprávněnou autorizovanou osobou dle zákona č. 360/1992 Sb., o výkonu povolání 
autorizovaných architektů a o výkonu povolání autorizovaných inženýrů a techniků činných ve 
výstavbě, a v souladu s obecně závaznými právními předpisy pro předmět veřejné zakázky uvedený v 

čl. II. smlouvy (zejména zákon č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, vyhláška č. 146/2008 Sb., 
o rozsahu a obsahu dokumentace dopravních staveb, zákon č. 183/2006 Sb., o územním plánování a 
stavebním řádu ve znění zákona č. 255/2017 Sb. (dále jen stavební zákon), vyhláška č. 499/2006 Sb., o 

dokumentaci staveb, zákon č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, atd., včetně prováděcích 
vyhlášek, vše ve znění pozdějších předpisů). Zhotovitel je povinen při provádění díla a jeho částí 
dodržovat obecně závazné právní předpisy, platné technické normy (zejména ČSN, EN a ostatní 
normy pro přípravu a realizaci předmětné stavby), ujednání smlouvy, podmínky stanovisek a 

rozhodnutí dotčených orgánů chránících veřejné zájmy, orgánů územního plánování, resp. stavebních 
úřadů a vycházet z podkladů předaných mu objednatelem.  

III.2. Dílo je zhotovitel povinen zpracovat a předat objednateli v níže uvedeném počtu: 
a) 2 studie návrhu řešení uspořádání území, vč. odhadu investičních nákladů na realizaci 

stavby - 3 paré v tištěné podobě; 1x v elektronické podobě; 

b) hrubopis projektové dokumentace pro společné územní a stavební řízení, bez dokladové 
části – 2 paré v tištěné podobě; 1x v elektronické podobě; 

c) čistopis projektové dokumentace pro společné územní a stavební řízení vč. kompletní 
dokladové části – 1 x paré v tištěné podobě ke schválení a 6 x paré v tištěné podobě 

v konečné podobě; obojí 1x v elektronické podobě; 

d) soupis prací s výkazem výměr a položkový rozpočet, který bude zpracován dle platného 
sborníku cen stavebních prací ÚRS a jehož součástí budou podrobné rozbory jednotlivých 
položek – 2 x v tištěné podobě; 1 x v elektronické podobě.  
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e) hydrogeologické průzkumy zájmového území - 1 x v tištěné podobě; 1 x v elektronické 
podobě 

f) polohopis a výškopis - 1 x v tištěné podobě; 1 x v elektronické podobě 

 

Veškerá dokumentace, která má být odevzdána v elektronické podobě, bude objednateli předána 
na CD/DVD nosiči ve formátech: *.pdf, *.dwg, *.dgn (výkresová část), *.pdf, *.doc (textová část), 
*.pdf, *.xls (rozpočet, soupis prací vč. výkazu výměr). V případě rozpočtu a soupisu prací s výkazem 
výměr v elektronické podobě má rozpočet i soupis prací takový otevřený formát, který umožní přenos 
dat a jejich zpracování různými softwarovými produkty pro sestavení soupisu prací, pro sestavení 
nabídkové ceny a zároveň se jedná o formát volně dostupný.  

III.3.  Před zpracováním projektové dokumentace poskytne objednatel zhotoviteli tyto podklady: 

a) zákres zájmového území do ortofoto mapy 

 

III.4. Výkresová i textová část projektové dokumentace pro provádění stavby musí být věcně  
i materiálově v souladu se soupisem stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr. Zhotovitel 
odpovídá za správnost a úplnost předané projektové dokumentace včetně správnosti a úplnosti výkazu 
výměr a položkového rozpočtu. Zhotovitel odpovídá za činnost přizvaných odpovědných projektantů  
s příslušnou specializací. V případě, že projektová dokumentace bude obsahovat vady, může 
objednatel po zhotoviteli požadovat skutečně způsobenou prokazatelnou škodu vzniklou objednateli 
na základě takového vadného plnění. 
 

III.5. Zhotovitel se zavazuje, provést jednu aktualizaci rozpočtu dle aktuálního ceníku stavebních prací 
vydaného společností ÚRS Praha a.s., do tří let od dokončení díla, pokud k tomu bude objednatelem 

vyzván a to do 10 pracovních dnů ode dne, kdy mu bude ze strany objednatele výzva doručena. 
Náklady související se splněním tohoto závazku jsou obsaženy v ceně díla dle této smlouvy. 
 

III.6. V případě, že v době před dokončením díla bude objednatel příjemcem jakékoliv dotace, 
položkový rozpočet bude členěn na způsobilé a nezpůsobilé výdaje v souladu se specifickými pravidly 
pro žadatele a příjemce dotace v rámci spolufinancování projektu. Zhotovitel se rovněž zavazuje, 

provést rozčlenění na způsobilé a nezpůsobilé výdaje v souladu se specifickými pravidly pro žadatele 
a příjemce dotace v rámci spolufinancování projektu, a to do tří let od dokončení díla, náklady 
související se splněním tohoto závazku jsou obsaženy v ceně díla dle této smlouvy. 

 

IV.  

Cena díla 

IV.1. Cena díla v rozsahu dle čl. II. a III. smlouvy je ujednána dohodou smluvních stran. 

IV.2. Cena díla podle odst. II.2. a čl. III. smlouvy je pevná a nepřekročitelná a činí: 

2 studie návrhu řešení uspořádání území stavby, vč. odhadu 
investičních nákladů na realizaci stavby dle odst. II.2.a)  70 000 Kč 

Hrubopis společné projektové dokumentace pro společné 
územní a stavební řízení, dle odst. II.2.b)   305 000 Kč 

Čistopis společné projektové dokumentace pro společné 
územní a stavební řízení, dle odst. II.2.c)   125 000 Kč 

Inženýrská činnost pro vydání příslušných povolení a 
rozhodnutí dle čl.II.3. 33 000 Kč 

Soupis prací s výkazem výměr a položkový rozpočet dle čl. 
II.2.d 27 000 Kč 

Celkem za projektovou dokumentaci  560 000 Kč 
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IV.3. Výše uvedené ceny jsou bez DPH. Je-li zhotovitel plátcem DPH, připočte se k odměně podle 
předchozích odstavců DPH ve výši stanovené obecně závazným právním předpisem. 

IV.4. Zhotovitel prohlašuje, že dílo specifikované předanými dokumenty je dostatečně přesné a určité. 
Pokud při zpracování projektové dokumentace dojde objednatel nebo zhotovitel k závěru, že jsou 

nutné další práce ke splnění předmětu díla, které nemohly být předvídány v čase uzavření smlouvy, 
potřebu těchto prací si smluvní strany písemně vzájemně sdělí. Budou-li v průběhu prací na projektové 
dokumentaci uzavřeny dohody, které ovlivní rozsah a předmět plnění a budou mít vliv na cenu 
a termín plnění, zavazuje se objednatel v dohodě se zhotovitelem upravit dodatkem ke smlouvě cenu 
a termín plnění ve vazbě na změnu předmětu díla.  

IV.5. Smluvní strany sjednávají, že cena za věci či služby obstarané zhotovitelem pro účely provedení 
díla je zahrnuta v ceně díla a tato cena nebude po dobu trvání této smlouvy žádným způsobem 
upravována a na její výši nemá žádný vliv výše vynaložených nákladů souvisejících s provedením díla 
ani jakýchkoliv jiných nákladů či poplatků, k jejichž úhradě je zhotovitel na základě této smlouvy či 
obecně závazných právních předpisů povinen. V případě, že budou bez písemného dodatku provedeny 
jakékoliv práce či dodávky, považují se tyto práce či dodávky za dar zhotovitele objednateli.   

iV.6. Cena za autorský dozor do rozsahu 100 hodin součástí celkové ceny díla. Další odměna za 
autorský dozor bude stanovena na základě skutečnosti dle hodinové zúčtovací sazby ve výši 600 
Kč/hod (slovy: šest set korun českých) ve které jsou již započteny náklady na dopravné a bude 
fakturována pouze v případě, že dojde k realizaci předmětu plnění nebo jeho dílčí části, v případě 
potřeby objednatele. Před fakturací je zhotovitel povinen předložit objednateli podrobný soupis 
vykonaného autorského dozoru k odsouhlasení. 

 

V. 

Platební podmínky 
V.1.  Podkladem pro úhradu ceny díla budou faktury, vystavené zhotovitelem po splnění celého díla, 
případně dílčích částí díla dle odst. IV.2. a IV.3. smlouvy. 

V.2. Zálohové platby se nesjednávají. Platby za realizaci díla budou hrazeny na základě faktur 
vystavených zhotovitelem, a to následovně: 

- 2 studie návrhu  

 po výběru varianty vhodné pro další zpracování objednatelem, vč. odhadu investičních nákladů 
na realizaci stavby 

- hrubopis společné projektové dokumentace pro společné územní a stavební řízení  

 po schválení hrubopisu objednatelem 

- čistopis společné projektové dokumentace pro společné územní a stavební řízení 

 70 % ceny po obdržení oznámení o zahájení společného řízení 

 30 % po vydání všech rozhodnutí příslušným stavebním úřadem 

- inženýrská činnost po nabytí právní moci povolení stavby příslušným stavebním úřadem 

- čistopis soupisu prací s výkazem výměr a položkový rozpočet 

 po předání zhotoviteli a schválení rozpočtu objednatelem 

Objednatel si vyhrazuje právo nepřevzít části díla, které vykazují vady a nedodělky.  

V.3. Platby za inženýrskou činnost dle odst. IV.2. smlouvy budou hrazeny po nabytí právní moci 
všech rozhodnutí vydaných stavebním úřadem. Faktura za inženýrskou činnost bude vystavena po po 

nabytí právní moci všech rozhodnutí vydaných stavebním úřadem.      

V.4. Jednotlivé faktury musí obsahovat tyto údaje: 
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 označení faktury a její číslo, 

 název a sídlo objednatele a zhotovitele, 

 předmět díla nebo jeho části a den, kdy bylo řádně dokončeno a předáno objednateli, 
 fakturovanou částku, 

 číslo smlouvy a datum jejího uzavření, 
 den odeslání faktury a lhůtu její splatnosti, 
 označení banky a číslo účtu, na který má být provedena platba, 

 razítko zhotovitele a podpis oprávněné osoby. 

 

V.5. V případě, že faktura nebude obsahovat náležitosti uvedené ve smlouvě, je objednatel oprávněn 
vrátit ji zhotoviteli k doplnění. V takovém případě lhůta splatnosti neběží a začne běžet  
až doručením opravené faktury objednateli. 

V.6. Faktury jsou splatné do 21 dní od jejich řádného doručení objednateli.  

V.7. V případě odstoupení od smlouvy z důvodů na straně objednatele bude zhotovitel práce 
rozpracované ke dni zrušení nebo odstoupení od smlouvy fakturovat objednateli ve výši vzájemně 
dohodnutého rozsahu vykonaných prací ke dni zrušení nebo odstoupení od této smlouvy, a to podílem 

z ujednané ceny podle čl. IV. za jednotlivé práce, uvedené v čl. II. a III. smlouvy. 

 

VI.  

Doba zhotovení díla 
VI.1. Zhotovitel se zavazuje, že vypracuje a dodá objednateli předmět díla dle čl. II. smlouvy 

v rozsahu a obsahu dle čl. III. smlouvy v těchto termínech: 
 předání 3 studií návrhu řešení uspořádání území 

   do 30 dnů od předání podkladů dle odst. III. 3. smlouvy 
 předání hrubopisu projektové dokumentace pro společné územní a stavební řízení vč. 

odhadu investičních nákladů na realizaci stavby ke schválení 
do 60 dnů od schválení a výběru vhodné varianty studie 

 předložení čistopisu projektové dokumentace pro společné územní a stavební řízení ke 

schválení 
do 60 dnů od odsouhlasení hrubopisu projektové dokumentace 
pro společné územní a stavební řízení 

 inženýrská činnost pro vydání povolení 
do 90 dnů od odsouhlasení čistopisu projektové dokumentace pro 

společné územní a stavební řízení 
 předání konečné podoby čistopisu projektové dokumentace pro provádění stavby a výběr 

zhotovitele stavby, vč. soupisu prací s výkazem výměr a položkový rozpočet 
   do 20 dnů od vydání potřebných povolení stavby 

 

VI.2. Všechny dílčí části díla dle odst. II.2. budou před jejich odevzdáním písemně schváleny 
objednatelem.   

VI.3. K převzetí dílčích částí díla dle odst. II.2. je zhotovitel povinen objednatele písemně vyzvat. 
Objednatel je povinen se závazně písemně vyjádřit ke každé z dílčích částí. 

VI.4. Dodržení termínu plnění je závislé od řádného a včasného spolupůsobení objednatele 

dle odst. VI.3. a čl. VIII. smlouvy. Po dobu prodlení objednatele s poskytnutím spolupůsobení není 
zhotovitel v prodlení se splněním povinnosti dodat předmět smlouvy v ujednaném termínu. 

VI.5. Objednatel je oprávněn pozastavit provádění prací celkově nebo jen částečně, pokud zjistí,  
že zhotovitel zhotovuje dílo v rozporu se smlouvou a s pokyny objednatele. 

VI.6. Dílo podle čl. II. a III. smlouvy je splněno řádným vypracováním a odevzdáním projektové 
dokumentace objednateli a vydáním všech příslušných rozhodnutí a povolení potřebných 
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před zahájením realizace stavby. Odevzdáním díla se rozumí její osobní odevzdání objednateli bez vad 

a nedodělků s potvrzením o převzetí v sídle objednatele. Objednatel není povinen převzít dílo trpící 
vadami či nedodělky. 

 

VII.  

Odpovědnost za vady zhotoveného díla, záruky, odpovědnost za škody 

VII.1. Zhotovitel odpovídá za to, že předmět smlouvy bude zhotoven podle smlouvy tak,  
že jej objednatel bude moci použít pro přípravu a provádění stavby. 

VII.2. Zhotovitel odpovídá za vady projektové dokumentace, které mají vliv na kvalitu stavby, 
za úplnost a soulad specifikace všech prací, dodávek, činností a služeb spojených s realizací stavby 
ve všech částech dokumentace (výkresová, technická a rozpočtová část včetně soupisu prací s výkazy 

výměr), za jednoznačnost, efektivnost, funkčnost a reálnost navrženého technického řešení a jeho 
soulad s podmínkami této smlouvy, pokyny a podklady předanými zhotoviteli objednatelem, obecně 
závaznými právními předpisy, ČSN, EN a ostatními normami pro přípravu a realizaci předmětné 
stavby. V rámci odpovědnosti zhotovitele za správnost a úplnost projektové dokumentace podle § 159 

stavebního zákona, odpovídá zhotovitel po celou dobu životnosti projektované stavby za jakoukoliv 
újmu vzniklou vadou projektové dokumentace, nesprávným výkonem autorského dozoru, nebo 
jakoukoliv činností vykonávanou na základě smlouvy. Zhotovitel odpovídá za to, že dílo plně vyhoví 
podmínkám stanoveným platnými právními předpisy a podmínkám dohodnutým v smlouvě.  

VII.3. Zhotovitel neodpovídá za vady, které byly způsobeny použitím podkladů převzatých  
od objednatele a zhotovitel ani při vynaložení veškeré odborné péče nemohl zjistit jejich nevhodnost, 
případně na ni upozornil objednatele, ale ten na jejich použití trval. 

VII.4. Záruční doba díla začíná plynout ode dne odevzdání projektové dokumentace objednateli  
a je platná po celou dobu dle odst. VII.2.   

VII.5. Zhotovitel nese trvale odpovědnost za prokázané závady v projektové dokumentaci a je povinen 
je odstranit na své náklady bez zbytečného odkladu nejpozději do 15 dnů po obdržení písemné 
reklamace doručené objednatelem. Za účelem nápravy vady (vad) díla poskytne objednatel zhotoviteli 
v rozsahu svých možností veškerou potřebnou součinnost. 

VII.6. Neodstraní-li zhotovitel do 15 dnů poté, co byl o vadě díla objednatelem vyrozuměn, vady 

(vadu) díla, které mají nebo by mohly mít za následek přerušení nebo zastavení společného územního  

a stavebního řízení předmětné stavby nebo přerušení či zastavení realizace stavby, může objednatel 

s okamžitou platností vady díla na náklady zhotovitele odstranit. 

VII.7. Zhotovitel odpovídá za vady a škody v průběhu realizace stavby podle předmětu díla 
dle smlouvy, které prokazatelně vznikly porušením jeho povinností při zpracování předmětu díla podle 

smlouvy, a to například nedodržením právních, technických, hygienických, bezpečnostních, požárních 
a jiných předpisů, nebo chybami a nekompletností projektové dokumentace. Zhotovitel  

je povinen uhradit objednateli náklady na odstranění těchto závad a vzniklých škod. 

VII.8. Zhotovitel nenese zodpovědnost za vady a škody, pokud prokáže, že vady byly způsobeny 
neodbornými svévolnými zásahy objednatele nebo třetí osoby na straně objednatele. 

VII.9. Zhotovitel se zavazuje uzavřít pojistnou smlouvu pro případ pojistné události související 
s prováděním díla, a to zejména a minimálně v rozsahu: pojištění odpovědnosti za škody způsobené 
činností zhotovitele při provádění díla (tzv. profesní odpovědnost autorizovaných osob ve smyslu 
zákona č. 360/1992 Sb.), a to na limit pojistného plnění minimálně 1.000.000,00 Kč (slovy: 

jedenmilionkorunčeských).  Pojištění se současně musí vztahovat na případy vyplývající z chyby nebo 
opomenutí v projektové dokumentaci, která z tohoto důvodu nebude odpovídat požadavkům smlouvy, 
a to na limit pojistného plnění minimálně 1.000.000,00 Kč (slovy: jedenmilionkorunčeských). 
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VII.10. Zhotovitel předloží a předá objednateli kopie platných a účinných pojistných smluv 
dle odst. VII.9. nejpozději do čtrnácti kalendářních dní po podpisu této smlouvy. Zhotovitel se dále 
zavazuje řádně a včas plnit veškeré závazky z těchto pojistných smluv pro něj plynoucí po celou dobu 

trvání této smlouvy. V případě zániku pojistné smlouvy dle odst. VII.9. uzavře zhotovitel nejpozději 
do 7 kalendářních dní pojistnou smlouvu alespoň ve stejném rozsahu a tuto předloží v kopii zhotoviteli 
nejpozději do 3 kalendářních dní ode dne jejího uzavření. Zhotovitel se zavazuje pokračovat 
v pojištění (nebo sjednat tzv. udržovací pojištění) dle výše uvedeného rozsahu také minimálně 3 roky 
po ukončení zakázky. V případě změny pojistitele je zhotovitel povinen sjednat retroaktivní pojistné 
krytí s datem účinnosti shodným s podpisem této smlouvy. 

 

VIII. 

Podmínky a způsob provedení díla 
VIII.1. Pokud by splnění požadavků zhotovitele vyžadovalo delší čas při vynaložení značného úsilí 
objednatele, sjednají objednatel a zhotovitel zvláštní lhůtu, o kterou se prodlouží i čas plnění. 

VIII.2. Zhotovitel je povinen v průběhu provádění předmětu díla dle čl. II. a III. smlouvy  

zajistit minimálně tři konzultace rozpracovaného díla s oprávněnými pracovníky objednatele,  
z nichž bude pořízen oboustranně odsouhlasený zápis, který bude závazným podkladem pro zhotovení 
díla. 

VIII.3. Objednatel se zavazuje umožnit zhotoviteli prohlídku pozemku, na němž má být stavba 
umístěna. 

VIII.4. Zhotovitel je povinen bez zbytečného odkladu upozornit objednatele na skryté překážky  
a na nevhodnost jeho případných pokynů. 

VIII.5. Zhotovitel je oprávněn zhotovit dílo sám, zhotovením částí díla pak může zhotovitel pověřit 
třetí osobu, je-li k tomu třetí osoba oprávněna. V případě zhotovení díla třetí osobou nese zhotovitel 
odpovědnost, jako by dílo zhotovil sám. Zhotovitel zodpovídá za veškeré škody, které objednateli 

svou činností způsobil sám, nebo prostřednictvím třetích osob, které zhotovením díla nebo jeho části 
pověřil. 

 

IX.  

Sankce 
IX.1. V případě prodlení zhotovitele s provedením díla či jeho části nebo s odstraněním vady díla či 
jeho části v termínu podle této smlouvy je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve 
výši 5 000 Kč za každý i započatý den prodlení. 

IX.2. V případě porušení jakékoliv jiné povinnosti uvedené v této smlouvě než povinnosti podle 
předchozího odstavce je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 1 000 Kč za 
každý den prodlení s nápravou přes výzvu či upozornění objednatele o více než 3 dny po obdržení 
takovéto výzvy. Věta druhá předchozího odstavce platí obdobně. 

IX.3. Za každou vadu (chybu) v DPS v rozpočtech a ve výkazu výměr, zjištěnou při realizaci stavby 

toho kterého objektu, která si vyžádá zvýšení nákladů stavby od 50.000,- Kč bez DPH, může 
objednatel účtovat smluvní pokutu ve výši 5.000,-Kč + 1% z částky bez DPH, o kterou byly náklady 
zvýšeny. 

IX.4. Nároky stran z odpovědnosti za škodu ani právo na odstoupení od smlouvy nejsou ujednáními  
o smluvních pokutách dotčeny. 

IX.5. Zhotovitel považuje smluvní pokuty sjednané v tomto článku za přiměřené a vzdává se práva 
domáhat se u soudu jejich snížení. 
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IX.6. Objednatel je oprávněn provést jednostranné započtení jakékoliv své splatné i nesplatné 
pohledávky za zhotovitelem vyplývající z této smlouvy nebo vzniklé v souvislosti s ní (zejm. smluvní 
pokutu) na jakoukoliv splatnou i nesplatnou pohledávku zhotovitele za objednatelem. 

 

X.  

Odstoupení od smlouvy 

X.1. Smluvní strany se dohodly, že mohou od této smlouvy odstoupit v případech, kdy to stanoví 
zákon nebo v případech podstatného porušení smlouvy. Odstoupení od smlouvy musí být provedeno 
písemnou formou a je účinné okamžikem jeho doručení druhé smluvní straně. Odstoupením 
od smlouvy se smlouva ruší. 

X.2. Smluvní strany se dohodly, že podstatným porušením této smlouvy se rozumí zejména: 
a) jestliže se zhotovitel dostane do prodlení s předáním díla, ať již jako celku či jeho 

jednotlivých částí, ve vztahu k termínům provádění díla dle odst. VI.1. smlouvy, které bude 
delší než třicet kalendářních dnů; 

b) jestliže zhotovitel provádí dílo nekvalitně, s hrubými chybami, v rozporu se zadáním 
objednatele, dále v rozporu s normami a prováděcími vyhláškami; 

c) jestliže bude na zhotovitele podán insolvenční návrh ve smyslu zákona č. 182/2006 Sb., o 

úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon) ve znění pozdějších předpisů; 
d) jestliže zhotovitel vstoupil do likvidace; 

e) jestliže objednatel je v prodlení s placením faktury za provedení díla dle této smlouvy o více 
než třicet dní. 

X.3. V případě odstoupení od smlouvy ze strany zhotovitele, mimo ustanovení uvedená v odst. X.1. 

a X.2. smlouvy, vzniká objednateli vůči zhotoviteli nárok na úhradu prokázaných vícenákladů 
(tj. nákladů vynaložených objednatelem nad cenu za provedení díla) vynaložených na dokončení díla 
a na úhradu ztrát vzniklých prodloužením termínu dokončení díla. Nárok objednatele účtovat 
zhotoviteli smluvní pokutu tím nezaniká. 

X.4. Odstoupí-li objednatel od smlouvy v důsledku podstatného porušení smlouvy zhotovitelem, je 
oprávněn zadat provedení zbývajících dosud nedokončených anebo nekvalitně provedených prací třetí 
osobě. Pokud náklady nutné k dokončení projektové dokumentace třetí osobou přesahují dohodnutou 
smluvní cenu, uhradí rozdíl zhotovitel. Objednateli rovněž vzniká nárok na náhradu vícenákladů 
a ztrát vzniklých prodloužením termínu dokončení předmětu díla. 

X.5. Objednatel si vyhrazuje právo na odstoupení od této smlouvy o dílo ve fázi po předání studie 

návrhu řešení uspořádání území stavby, vč. odhadu investičních nákladů na realizaci stavby, a to 

v případě, že řešení navržené studií a odhad investičních nákladů na realizaci budoucí stavby budou 
nad finanční možnosti objednatele takové dílo v budoucnosti realizovat a nebude tak dána odůvodněná 
potřeba ve zpracování dalších stupňů projektové dokumentace. Zhotoviteli v takovém případě náleží 
odměna pouze za část díla dle odst. II.2.a). 

 

XI.  

Licenční ujednání 
XI.1. Bude-li výsledkem plnění dílo, které je předmětem autorských práv, poskytuje zhotovitel jako 
autor anebo jako osoba vykonávající majetková práva k dílu objednateli dnem předání díla či jeho 
části neodvolatelnou, výhradní a teritoriálně a časově neomezenou licenci k užití díla všemi známými 
způsoby užití v neomezeném rozsahu.  

XI.2. Zhotovitelova osobnostní práva k dílu zůstávají nedotčena. Zhotovitel uděluje objednateli 
svolení dílo zveřejnit, upravit, měnit, spojovat s jinými díly a zařazovat je do děl souborných, to vše 
takovým způsobem, který nesníží hodnotu díla. Bude-li výsledkem zaměstnanecké či kolektivní dílo, 
které je předmětem autorských práv, pak zhotovitel prohlašuje, že autor svolil i ke zveřejnění, 
úpravám, zpracování včetně překladu, spojení s jiným dílem, zařazení do díla souborného, jakož i k 
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tomu, aby uváděl zaměstnanecké dílo na veřejnost pod svým jménem. Zhotovitel prohlašuje, že všem 
autorům poskytl dostatečnou přiměřenou odměnu a že všechny závazky zhotovitele vůči autorovi jsou 
vypořádány. O případných úpravách, změnách, zapracování díla nebo jeho části do dalších stupňů 
projektové dokumentace nemusí objednatel zhotovitele informovat.  

XI.3. V případě zhotovení části autorského díla třetí osobou je zhotovitel povinen zajistit pro 
objednatele licenci ke všem autorským dílům takto vzniklým, a to ve stejném rozsahu, v jakém 
zhotovitel poskytuje objednateli licenci dle smlouvy. 

XI.4. Objednatel je oprávněn poskytovat práva získaná touto smlouvou (udělovat sublicence) zcela 
nebo zčásti třetím osobám, a to i opakovaně, přičemž zhotovitel s tímto výslovně předem souhlasí. 
Oprávnění výkonu těchto práv platí pro třetí osoby ve stejném rozsahu jako pro objednatele. 

XI.5. Výše odměny za poskytnutí licence je již zahrnuta v ceně díla a její úhradou je úplata za licenci 
udělené podle tohoto článku smlouvy zcela vypořádána. Zhotoviteli nepřísluší žádná další odměna 
v souvislosti s poskytnutím licence/podlicence či užitím díla. 

XI.6. Licenci není objednatel povinen využít. 

XI.7. Zhotovitel výslovně prohlašuje, že je plně oprávněn disponovat právy k duševnímu vlastnictví 
včetně výše uvedených autorských práv, a zavazuje se zajistit řádné a nerušené užívání díla 
objednatelem, včetně případného zajištění dalších souhlasů a licencí od autorů děl v souladu 

s autorským zákonem, popř. od nositelů jiných práv duševního vlastnictví v souladu s právními 
předpisy. Zhotovitel se zavazuje, že objednateli uhradí veškeré náklady, výdaje, škody a majetkovou i 
nemajetkovou újmu, které objednateli vzniknou v důsledku toho, že objednatel nemohl dílo užívat 
řádně a nerušeně. 

XI.8. Originály plánů, náčrtů, výkresů, grafických zobrazení a textových určení (specifikací) zůstávají 
ve vlastnictví zhotovitele, ať jsou stavby, pro které byly připraveny, provedeny či nikoli. Objednateli 
náleží řádně autorizované kopie dokumentace včetně reprodukovatelných kopií plánů, náčrtů, výkresů, 
grafických zobrazení a textových určení (specifikací) pro informaci a jako návod k vlastnímu užívání 
díla.  

XI.9. Zhotovitel nesmí použít výstupy dle smlouvy pro potřeby žádné třetí osoby a ani pro vlastní 
podnikání (s výjimkou vlastní propagace, při níž bude nicméně chránit zájmy objednatele). 

 

 

XII.  

Ostatní ujednání 
XII.1. Místem předávání a přebírání dokumentů souvisejících s předmětem díla je sídlo objednatele, 

tj. budova Městského úřadu Sokolov, Rokycanova 1929, 356 01 Sokolov.  

XII.2. Oprávněnými osobami zhotovitele pro jednání podle smlouvy jsou ve věcech:  

XII.2.1 smluvních: Petr Švorba  

  

     

XII.2.2 technických: Petr Švorba 

  

     

 

 

XII.3.  Oprávněnými osobami objednatele pro jednání podle smlouvy jsou ve věcech:  

 XII.3.1 smluvních: Renata Oulehlová, starostka města 
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XII.3.2 technických: Luboš Pravec

Ing. Kateřina Klepáčková

XIII.
Závěrečná ujednání

XIII.1. Ve věcech touto smlouvou výslovně neupravených se vztahy smluvních stran řídí příslušnými
ustanoveními občanského zákoníku.

XIII.2. Měnit nebo doplňovat smlouvu lze jen formou písemných dodatků, které budou platné jen
v případě, budou-li řádně potvrzeny a podepsány oprávněnými zástupci obou smluvních stran.

XIII.3. Tato smlouva je vyhotovena ve dvou stejnopisech, z nichž obě smluvní strany obdrží po
jednom stejnopisu.

XIII.4. Tato smlouva nabývá platnosti a dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti
dnem jejího uveřejnění prostřednictvím registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních
podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o
registru smluv), ve znění pozdějších předpisů. Smluvní strany se dohodly, že smlouvu uveřejní podle
předchozí věty objednatel bez zbytečného odkladu, nejpozději do 15 dnů od uzavření smlouvy.

XIII.5. Zhotovitel prohlašuje, že veškeré údaje a skutečnosti obsažené v této smlouvě nepovažuje za
obchodní tajemství podle § 504 občanského zákoníku a uděluje svůj souhlas k jejich užití a zveřejnění
bez jakýchkoliv omezení.

XIII.6. Vzhledem k veřejnoprávnímu charakteru objednatele zhotovitel výslovně prohlašuje, že je
s touto skutečností obeznámen a souhlasí se zveřejněním této smlouvy v rozsahu a za podmínek
vyplývajících z příslušných právních předpisů, zejména zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném
přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů.

XIII.7. Obě strany se s obsahem smlouvy seznámily a prohlašují, že tato plně vyjadřuje jejich jasnou
a svobodnou vůli, což zde potvrzují svými podpisy.

XIII.8. Přílohou a nedílnou součástí smlouvy je: Příloha č. 1 – Zákres dotčeného území do kopie
snímku z katastrální mapy

V Sokolově dne ………………… V……………………. dne …………………

Digitáln podepsal Petr Digitálně podepsal
Petr Švorba

Renata Oulehlová
20.04.2021 11:53 Švorba Datum: 2021.04.20

10:08:55 +02'00'.......................................... ..........................................
Renata Oulehlová Petr Švorba
starostka města za zhotovitele
za objednatele
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