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SMLOUVA O DÍLO 

(dle § 2586 a následujících občanského zákoníku) 
 

Parkoviště u vodojemu na p.p.č. 1492/17, k.ú. Sokolov 
 

Objednatel č.1: město Sokolov 

Se sídlem:   Rokycanova 1929, 356 01 Sokolov  

Zastoupená:   Renatou Oulehlovou, starostkou města 

IČ:    00 259 586 

DIČ:    CZ 00259586 

Bankovní spojení:  Komerční banka, a.s., pobočka Sokolov 

Číslo účtu:   521391/0100 

 

Objednatel č.2: SOTES Sokolov, spol. s r.o. 

Se sídlem:   Chebská ul. 1939, 356 01 Sokolov 

Zastoupená:   bude doplněno před podpisem této smlouvy 

IČ:    25248758 

DIČ:    CZ25248758 

Bankovní spojení:  Komerční banka, a.s., pobočka Sokolov 

Číslo účtu:   27-6761640237/0100 

(dále jen „objednatelé ” na straně jedné) 

a 

Zhotovitel:  Stavební společnost Jaroslav Oršuliak, a.s.      

Se sídlem:   Okounov 65, 431 51 Okounov 

IČ:    25028316 

DIČ:    CZ25028316 

Zapsaná v obchodním rejstříku vedeném: v OR KS Ústí nad Labem, oddíl B, vložka 1751 

Bankovní spojení:  Československá obchodní banka, a.s. 

Číslo účtu:   270335775/0300 

Jednající: Jaroslav Oršuliak, člen představenstva 

(dále jen „zhotovitel” na straně druhé) 
 

uzavřeli níže uvedeného dne, měsíce a roku, v souladu s příslušnými ustanoveními zákona č. 89/2012 Sb., 

občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, (dále jen „občanský zákoník“), smlouvu o dílo na stavbu  

„Parkoviště u vodojemu na p.p.č. 1492/17, k.ú. Sokolov“      
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Článek II. 
Definice pojmů a úvodní ustanovení 

Pokud jsou uvedeny v následující smlouvě a nevyplývá-li z kontextu textu jiný význam, mají tyto pojmy 
následující význam: 

 I.1 Projektová dokumentace: je projektová dokumentace pro provádění stavby: Parkoviště u 
vodojemu na p.p.č. 1492/17, k.ú. Sokolov, zpracovaná společností S-pro servis s.r.o.,  IČ 06016910, 

v 05/2019 a soupis výkonů k této projektové dokumentaci (položkový rozpočet – nabídka zhotovitele), 
jenž tvoří přílohu č. 1 této smlouvy.  

I.2 Pozemky stavby: jsou pozemky p. č. 1492/8, 1492/17, 1492/21, 1492/81, 1492/214 a 

1492/217 v k. ú. Sokolov. 

I.3 Předmětná stavba: je stavba: Parkoviště u vodojemu na p.p.č. 1492/17, k.ú. Sokolov, dle  

Projektové dokumentace. 

I.4. Etapa I.: je část díla v rozsahu: 202001011 – Parkoviště, 202001013 – Demolice, 202001015 – 

VO a 202001016 – NN  dle soupisu prací a projektové dokumentace Parkoviště u vodojemu na p.p.č. 
1492/17, k.ú. Sokolov.     

1.5. Etapa II.: je část díla v rozsahu: 202001012 – Komunikace a 202001014 - Křižovatka dle 

soupisu prací a projektové dokumentace na Parkoviště u vodojemu na p.p.č. 1492/17, k.ú. Sokolov. 

I.6. Objednatel č.1 je objednatelem Etapy II, jako části předmětné stavby  v rozsahu: 202001012 – 

Komunikace a 202001014 - Křižovatka dle soupisu prací a projektové dokumentace na Parkoviště u 
vodojemu na p.p.č. 1492/17, k.ú. Sokolov. 

I.7. Objednatel č.2 je objednatelem Etapy I. jako části předmětné  stavby  v rozsahu: 202001011 – 

Parkoviště, 202001013 – Demolice, 202001015 – VO a 202001016 – NN  dle soupisu prací a projektové 
dokumentace Parkoviště u vodojemu na p.p.č. 1492/17, k.ú. Sokolov. 

I.8. Tato smlouva se uzavírá na základě výsledku zadávacího řízení na zadání veřejné zakázky s názvem 
Parkoviště u vodojemu na p.p.č. 1492/17, k.ú. Sokolov (dále jen „Veřejná zakázka“), a to s účastníkem, 
který splňuje všechny zadávací podmínky a jehož nabídka ze dne 13. 07. 2021 (dále jen „Nabídka“) byla 
vybrána jako ekonomicky nejvýhodnější. 

I.9. Zhotovitel prohlašuje, že se seznámil se všemi podklady, které byly součástí zadávací dokumentace k 
Veřejné zakázce, a které určují předmět smlouvy, a že splňuje veškeré podmínky a požadavky podle této 
smlouvy, je dostatečně odborně způsobilý k plnění jejího předmětu, tj. je odborníkem ve smyslu § 2950 
občanského zákoníku, pokud jde o předmět smlouvy, a je oprávněn ji uzavřít a řádně plnit závazky v ní 
obsažené a k okamžiku uzavření této smlouvy nebyl na jeho majetek prohlášen konkurs, nedošlo k jeho 
zamítnutí pro nedostatek majetku ani k zamítnutí insolvenčního návrhu proto, že jeho majetek 
nepostačoval k úhradě nákladů insolvenčního řízení, není v likvidaci a nemá daňové nedoplatky na 
území České republiky ani v zemi sídla nebo místa podnikání či bydliště. Zhotovitel dále prohlašuje, že 
jsou mu známy veškeré technické, kvalitativní a jiné podmínky nezbytné k realizaci předmětu plnění 
podle této smlouvy a že má řádné vybavení, disponuje takovými kapacitami a odbornými znalostmi, 
schopnostmi a zkušenostmi, které jsou k řádnému a včasnému provedení díla nezbytné. 
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Článek II. 
Předmět smlouvy 

II.1 Zhotovitel se zavazuje provést pro objednatele dodávku Předmětné stavby, a to formou stavby 

„na klíč“, a objednatel se mu za to zavazuje uhradit cenu díla. 

II.2 Rozsah, provedení, kvalitativní a technické parametry Předmětné stavby jsou stanoveny: 

a) touto smlouvou, 

b) Projektovou dokumentací; 

c) výzvou a zadávací dokumentací zadavatele na Veřejnou zakázku ze dne 24.06.2021 a 

Nabídkou zhotovitele ze dne 13.07.2021 

d) obecně závaznými technickými normami, předpisy a ČSN v posledním znění; 

technickými požadavky a montážními postupy stanovenými dodavateli jednotlivých materiálů 
a komponentů, jež budou součástí díla či budou k zhotovení díla použity, a podklady předanými 
objednatelem zhotoviteli podle této smlouvy a případnými pozdějšími změnami shora uvedené 
dokumentace, které byly vyvolány potřebami zjištěnými v průběhu provádění díla, jeho kontroly či 
jinými okolnostmi smluvními stranami nepředvídanými, rozhodnutími, resp. vyjádřeními 
veřejnoprávních orgánů s tím, že objednatel je oprávněn upravit způsob provádění díla; přičemž platí, že 
v případě rozporů mezi výše uvedenými podklady platí, že předmět díla je definován tak, aby vyhověl 
všem požadavkům na obdobné předměty díla a mohl být užíván ke svému účelu s tím, že pokud takový 
rozpor nebude zasahovat do možnosti řádného užívání díla, má v případě rozporů větší váhu definice 
obsažená podkladu podle výše uvedeného pořadí sestupně [nejvyšší váhu má písm. a)], to však neplatí, 
pokud Nabídka nabízí objednateli kvalitativně či kvantitativně jednoznačně výhodnější řešení. 

Předmětem díla jsou rovněž činnosti, práce a dodávky, které nejsou v dokladech uvedených v tomto 

odstavci smlouvy obsaženy, ale o kterých zhotovitel věděl, nebo podle svých odborných znalostí vědět 
měl a/nebo mohl, že jsou k řádnému a kvalitnímu provedení díla dané povahy třeba. Dílo zahrnuje 
provedení, dodání a zajištění všech činností, prací, služeb, věcí a dodávek, nutných k realizaci díla, 
včetně: 

a) zařízení staveniště, jeho zřízení, odstranění, zajištění, zabezpečení a napojení 
na inženýrské sítě, vč. nákladů spojených s užíváním veřejného prostranství;  

b) zajištění vytýčení inženýrských sítí (tras technické infrastruktury), a to před zahájením 
prací na staveništi, včetně jejich zaměření a zakreslení dle skutečného stavu do příslušné 
dokumentace a včetně jejich písemného a zpětného předání jednotlivým správcům, bude-li 

potřebné;  
c) provedení veškerých geodetických prací a případných doplňujících průzkumů 

souvisejících s provedením díla;  
d) likvidace stavebního odpadu, jeho uložení na řízenou skládku, ekologická likvidace nebo 

jiná jeho likvidace v souladu se zákonem č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých 
dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a doložení dokladů o této likvidaci, včetně 
úhrady poplatků za toto uložení, likvidaci a dopravu;  

e) provedení opatření při realizaci stavby vyplývající z umístění a návaznosti stavby;  
f) zajištění bezpečných přechodů a přejezdů pro zabezpečení přístupu a příjezdu k objektům 

a do objektů;  
g) zajištění ochrany proti šíření prašnosti a nadměrného hluku;  
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h) zpracování a dodání dokumentace skutečného provedení díla, včetně dokladové části, bude 

předáno ve 3 vyhotoveních v tištěné podobě a 1 vyhotovení v elektronické podobě – vše 
formáty *.doc, *.xls, *.dwg, *.pdf; zpracování a dodání geodetických zaměření díla a 
geometrického plánu pro rozdělení pozemku;   

i)   zpracování a dodání všech dalších dokladů potřebných k předání díla;  

j)     zpracování a dodání návrhů provozních řádů a dokumentace skutečného provedení díla, včetně 
dokladové části (vše v českém jazyce), ve 3 vyhotoveních v tištěné podobě a v 1 vyhotovení 
v elektronické podobě – formát *.doc, *.xls, *.pdf; pro dokumentaci skutečného provedení díla 
ve formátech *.doc, *.xls, *.dwg, *.pdf; a  

k) geodetická zaměření díla skutečného provedení stavby budou předána ve 3 vyhotoveních v 
tištěné podobě a v 1 vyhotovení v elektronické podobě – vše formáty *.doc, *.xls, *.dwg, *.pdf;  

l)    geometrické plány pro rozdělení pozemku budou potvrzené Katastrálním úřadem, předané 
budou ve 4 vyhotoveních v tištěné podobě a v 1 vyhotovení v elektronické podobě – vše 
formáty *.doc, *.xls, *.dwg a *.pdf; předané budou objednateli nejpozději v pracovní den, který 
předcházejí dni kolaudace stavby, popř. dříve, bude-li toto vyžadovat stavební úřad nebo 
objednatel; 

m) geodetické zaměření skutečného provedení stavby bude úředně ověřené oprávněným geodetem, 
zpracováno a předáno bude ve 3 vyhotoveních v tištěné podobě a 1 vyhotovení v elektronické 
podobě – vše formáty *.doc, *.xls, *.dwg, *.pdf. Geodetická část dokumentace skutečného 
provedení stavby bude předána v elektronické podobě rovněž výkonnému správci technické 
mapy města Sokolov dle podmínek provozní dokumentace technické mapy Sokolova umístěné 
na stránkách Geoportálu DMVS Karlovarského kraje (http://geoportal.kr-

karlovarsky.cz/zakazka) v záložce Dokumenty, a dle Obecně závazné vyhlášky č. 8/2013 
o vedení technické mapy města. Při předání díla je zhotovitel povinen předat objednateli 

Protokol o akceptaci Zakázky DTM Karlovarského kraje; 

 

n)  úplné vyčištění a vyklizení dokončené akce a staveniště, případně výstavbou dotčených 
pozemků a komunikací, vč. jejich uvedení do původního či s objednatelem dohodnutého 
stavu;  

o) provedení závěrečného úklidu celého staveniště dle této smlouvy;  

to vše v místě provádění díla dle této smlouvy, nevyplývá-li z povahy věci jinak. 

 II.3 V pochybnostech, zda určitá část díla je součástí díla dle této smlouvy či nikoliv, se má za to, 
že jeho součástí jsou veškeré stavební a související práce a dodávky nutné k užívání Předmětné stavby 
a jejímu užívání v souladu s účelem stanoveným v Projektové dokumentaci.  

II.4 Účelem této smlouvy je včasné a řádné předání provozuschopné Předmětné stavby jako 
dokončeného díla definovaného Projektovou dokumentací.  

II.5 Zhotovitel se zavazuje provést Předmětnou stavbu vlastním jménem, na vlastní nebezpečí, 
odpovědnost a náklady. 
 

Článek III. 
Čas plnění 

III.1 Základní termíny plnění jednotlivých částí předmětu smlouvy podle předchozího článku jsou 
následující: 

III.1.1   Předání staveniště: do 10 kalendářních dnů od prokazatelného předání 
písemné výzvy objednatele zhotoviteli k převzetí 
staveniště.  
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III.1.2   Zahájení stavby:  za den zahájení plnění zakázky je myšlen den převzetí 
staveniště 

III.1.3   Dokončení a předání celého díla : 310 kalendářních dnů od podpisu smlouvy, ve lhůtě 
je zahrnuto zajištění DIO a zimní technologická přestávka . 

III.2 V případě, že nepříznivé klimatické podmínky (dlouhodobý pokles průměrných denních teplot, 

dlouhodobé trvalé srážky) objektivně neumožní řádné provádění prací po dobu delší než 5 dnů, zavazují 
se smluvní strany ke vzájemné dohodě o prodloužení termínu dokončení a předání stavby, nejméně však 
o dobu stanovenou součtem dnů, kdy nemohly být práce pro nepříznivé počasí prováděny. 

III.3 Zajištění všech správních rozhodnutí nutných k možnosti provádět stavbu je součástí díla dle této 
smlouvy. 

III.4   Předmětná stavba bude dokončena a závazek zhotovitele k jejímu provedení splněn předáním 
Předmětné stavby objednateli po provedení všech zkoušek s kladným výsledkem, stanovených v 
Projektové dokumentaci, předepsaných zvláštními předpisy a závaznými normami (ČSN). Doklady o 
těchto zkouškách podmiňují převzetí díla. Dílo bude bez vad a nedodělků bránících užívání Předmětné 
stavby k jejímu účelu a bude způsobilé k užívání. Splnění závazku provést dílo ze strany zhotovitele je 
podmíněno i vyklizením staveniště a odstraněním případných škod způsobených zhotovitelem či jeho 
poddodavateli na Pozemcích stavby, sousedních pozemcích a stavbách a odstranění případných škod a 
znečištění na přilehlých komunikacích. Za škodu dle předešlé věty se považuje i škoda na životním 
prostředí. 

III. 5  Zdrží-li se provádění díla v důsledku důvodů výlučně na straně objednatele, má zhotovitel právo 
na přiměřené prodloužení doby plnění díla či jeho části, a to o dobu, o kterou bylo plnění díla či jeho 
části takto prodlouženo, pokud prokáže, že k tomuto zdržení následkem jednání či opomenutí na straně 
objednatele muselo dojít, i při vynaložení jeho veškeré snahy pro zmírnění či odstranění důsledků 
takového jednání či opomenutí objednatele. 

III. 6 Zhotovitel se zavazuje provádět činnosti, práce a dodávky směřující k dokončení díla minimálně 
pět dní v týdnu (pondělí – pátek), a to po celou dobu výstavby, s výjimkou týdnů, ve kterých na některý 
z uvedených dnů připadá státní svátek. Práce budou prováděny v minimálním rozsahu 8 hodin denně a 
v minimální počtu 3 zaměstnanců přítomných na staveništi a aktivně vykonávajících stavební práce. 

III.7  V případě technologické přestávky je zhotovitel povinen o tomto informovat v místě stavby formou 
informačních tabulí, rovněž je povinen o takové přestávce v předstihu informovat objednatele, a to 
minimálně 3 pracovní dny před takovouto nezbytně nutno přestávkou. 

III.8 Termín dokončení a předání díla dle čl. III.1.3 je společný pro obě etapy, tzn.  Etapa I. a Etapa II. 

definované ve článku I.4 a I.5 s tím, že první budou zahájeny práce na realizaci I. Etapy v rozsahu: 

202001011 – Parkoviště, 202001013 – Demolice, 202001015 – VO a 202001016 – NN. Práce na Etapě 
II v rozsahu: 202001012 – Komunikace a 202001014 – Křižovatka, budou zahájeny nejdříve 01.03.2022. 
Obě etapy pak budou ukončeny a předány objednatelům nejpozději k datu dle čl. III.1.3 této smlouvy. 

Článek IV. 
Staveniště 

IV.1 Objednatel předá staveniště zhotoviteli protokolárně v termínu dle čl.III.1.1 této smlouvy . 
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IV.2 Staveniště bude zhotoviteli předáno celé najednou. 

IV.3 Zábory veřejného prostranství včetně dopravního značení (DIR) a jeho osazení před zahájením 
stavebních prací projedná a zajistí na vlastní náklady zhotovitel. 

IV.4 Stanoviska správců či vlastníků pozemních, nadzemních vedení a inženýrských sítí k napojení 
stavby případně jejich aktualizaci obstará na vlastní náklady zhotovitel. 

IV.5 Zhotovitel si je vědom, že nesmí svojí činností poškozovat přilehlé komunikace a případné 
poškození opraví. Zhotovitel bude před výjezdem stavebních mechanismů a aut na přilehlou komunikaci 
zajišťovat jejich očištění. V případě znečištění přilehlé komunikace toto okamžitě odstraní. 

IV.6 Zhotovitel je povinen na staveništi zachovávat čistotu a pořádek, odstraňovat odpady vzniklé jeho 
činností, to vše v souladu s příslušnými právními předpisy, a to vlastním jménem a na vlastní náklady. 

IV.7 Zhotovitel je povinen zajistit dodržování předpisů o bezpečnosti práce, nakládání s odpady 
a nebezpečnými látkami a dalších všeobecně platných právních předpisů na pozemcích stavby všemi 
subjekty, jež se na nich zdržují. 

IV.8 Zhotovitel zabezpečí na vlastní náklady řádné zajištění všech strojů, materiálu a dalších movitých 
věcí a hlídání staveniště v potřebném rozsahu. 

IV.9 Zřízení cest pro příchod a příjezd na staveniště zajistí na své vlastní náklady zhotovitel. 

IV.10 Zhotovitel na své vlastní náklady zajistí zemníky a skládky odpadů z realizace stavební části. 
 

Článek V. 
Ostatní práva a povinnosti smluvních stran 

 

V.1 Zhotovitele zastupuje po dobu zhotovování stavby ve věcech: 

V.1.1     smluvních: Jaroslav Oršuliak, člen představenstva 

    e-mail:       

V.1.2  technických: Ing.   

    e-mail:        

 

V.2 Objednatele č. 1 zastupuje ve věcech: 

V.2.1    smluvních: Renata Oulehlová, starostka města 

V.2.2    technických: Ing. Kateřina Klepáčková, vedoucí odboru rozvoje města,  

e-mail:       

   

    Luboš Pravec, stavební technik odboru rozvoje města 

    e-mail:         

V.3 Objednatele č. 2 zastupuje ve věcech: 

V.2.1    smluvních: Mgr. Ladislav Sedláček, jednatel 

V.2.2    technických:    

    e-mail:      
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 TDI na staveništi Objednatele č. 1 a č. 2:     

 tel.: 733 115 333, e-mail: dhajek84@gmail.com,  

V.4 Jakákoliv změna předmětu díla smlouvy musí být předmětem písemného dodatku k této smlouvě 
podepsaného zástupci ve věcech smluvních obou smluvních stran. Za takový dodatek nelze v žádném 

případě považovat zápis ve stavebním deníku. V případě, že budou bez takového písemného dodatku 
provedeny jakékoliv práce či dodávky, má objednatel právo požadovat po zhotoviteli, aby tyto bez 
zbytečného odkladu na své náklady odstranil. V případě, že tak objednatel neučiní, považují se tyto práce 
či dodávky za dar zhotovitele objednateli. 

V.5 Zhotovitel je povinen provést i další práce a dodávky, jež nebyly sjednány při podpisu této 
smlouvy, a nepodléhají úpravě uvedené v předchozím odstavci, pokud tyto nepřesáhnou 3 % z ceny díla 
dle odst. VII.2 této smlouvy a pokud jej objednatel o provedení takových prací písemně požádá 
zástupcem ve věcech smluvních. Dnem doručení takového požadavku zhotoviteli se mění předmět díla 
dle této smlouvy tak, že Předmětná stavba zahrnuje i takto vyžádané další práce a dodávky. Zároveň se 
cena díla dle odst. VII.2 této smlouvy zvyšuje, pokud jde o práce uvedené v soupisu výkonů tvořícím 
přílohu č. 1 této smlouvy, o částku odpovídající součinu rozsahu těchto prací či dodávek a jednotkové 
ceny uvedené v soupisu výkonů, a pokud jde o práce a dodávky v tomto soupisu neuvedené, ve výši 
stanovené Sborníkem cen stavebních prací od společnosti ÚRS, a.s. v nejaktuálnějším znění. I v tomto 

případě obdobně platí ustanovení odst. V.4 této smlouvy.    

V.6 Zpravidla jednou týdně budou zástupci smluvních stran provádět v místě realizace stavby kontrolu 
a ověřování rozsahu již provedených stavebních prací. Kterákoliv ze smluvních stran je oprávněna svolat 
kdykoliv s třídenním předstihem takovéto kontrolní jednání, kterého je druhá strana povinna se účastnit. 
To bude prováděno zápisem do stavebního deníku, faxem nebo e-mailem. Objednatel má právo kdykoliv 
se v místě realizace stavby přesvědčit o vykonaných stavebních dodávkách a pracích. 

V.7 Objednatel si vyhrazuje právo odsouhlasit veškeré postupy prací a dále použité materiály 
a povrchové úpravy. Na požádání objednatele je zhotovitel povinen předložit vzorky použitých materiálů 
a oznámit jejich zdroje nebo dodavatele. Má-li objednatel důvodné podezření z nedodržení požadované 
kvality materiálů nebo provedení prací, má právo zabezpečit s vědomím zhotovitele zkoušky materiálu 
a požádat zhotovitele o zastavení dotčené části stavby. Zhotovitel je povinen tuto žádost respektovat 

dnem doručení této žádosti. Pokud zkoušky prokáží požadovanou kvalitu, náklady na tyto zkoušky hradí 
objednatel a prodloužení termínu smlouvy je příslušné počtu dnů zastavení dotčené části stavby. 
V opačném případě jdou tyto náklady k tíži zhotovitele a zdržení způsobené zastavením stavby nemá vliv 
na dílčí ani konečné termíny zhotovení díla. 

V.8 Veškeré změny dílčích termínů či celkové doby plnění předmětu této smlouvy na základě porušení 
právních povinností na straně objednatele lze aplikovat pouze v případě, že zhotovitel prokáže, že takové 
porušení měla, i při vynaložení jeho veškerého úsilí, za následek přerušení či pozdržení díla z jeho 

strany. 

V.9 V pochybnostech se má za to, že pokud se k nějaké činnosti či dodávce potřebné k naplnění účelu 

této smlouvy a řádnému užívání předmětu díla nezavázal výslovně objednatel, je povinen tuto činnost 
vykonat či dodávku uskutečnit zhotovitel a tato je i součástí sjednané ceny. 

V.10  Umístění poutače či jakékoliv reklamy zhotovitele na Předmětné stavbě či na Pozemcích stavby 
je možné pouze po předchozím souhlasu objednatele. 
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V.11 Zhotovitel se zavazuje po celou dobu trvání stavby dodržovat předpisy bezpečnosti práce 
na Předmětné stavbě a zajistit jejich dodržování i svými zaměstnanci a poddodavateli. 

V.12. Zhotovitel se zavazuje řídit se závaznými příkazy při provádění díla ze strany objednatele, pokud 
tyto nejsou v rozporu s obecně závaznými právními předpisy. Takto nemůže dojít ke změně této 
smlouvy. 

V.13  Zhotovitel je povinen být řádně pojištěn a doložit tyto pojistné smlouvy:  

a) o pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou zhotovitelem vůči třetím osobám ve výši min 100% 
celkové nabídkové ceny účastníka zadávacího řízení v Kč bez DPH se spoluúčastí ve výši odpovídající 
maximálně 3%.  

b) o pojištění stavebních a montážních výkonů ve výši min 100% celkové nabídkové ceny účastníka 
zadávacího řízení v Kč bez DPH se spoluúčastí ve výši odpovídající maximálně 3%. 

Kopii pojistné smlouvy, společně s dokladem prokazujícím zaplacení pojistného na období ode dne 
zahájení provádění díla do dne jejího řádného předání objednateli nebo potvrzením pojišťovacího ústavu 
o zaplacení pojistného na toto období, předloží vybraný zhotovitel, s nímž bude uzavřena smlouva o dílo, 
a to před podpisem smlouvy o dílo. Předložení kopie pojistné smlouvy je podmínkou pro uzavření 
smlouvy podle ustanovení § 104 písm. e) ZZVZ. Pojistnou smlouvu tedy nepředkládají účastníci 
zadávacího řízení v nabídkách, její předložení se týká pouze vybraného zhotovitele.  

V.14 Zhotovitel je při provádění stavebních pracích, v rámci v té smlouvě výše uvedené veřejné zakázky, 
povinen na převzatém staveništi, kromě pracovníků objednatele č.1 a objednatele č. 2, strpět i přítomnost 
zaměstnanců a pracovní techniky zhotovitele  provádějícího práce na výměně kabelového vedení 
distribučního zařízení ČEZ, resp. jím vybranou montážní společnost, a to včetně jeho poddodavatelů. 

V.15 Ustanovení předchozího odst. V.14 nebude považováno za důvod ke změně termínů stanovených 
v ustanovení Článku III. Čas plnění této smlouvy, ani ke změně ustanovení ostatních článků této 
smlouvy.   

 

Článek VI. 
Stavební deník 

VI.1 Zhotovitel je povinen vést ode dne převzetí staveniště až do dne předání a převzetí díla 
o činnostech, které vykonává, stavební a montážní deník. Zhotovitel je povinen umožnit objednateli 
či jeho zástupci kdykoliv nahlédnout do těchto dokumentů a případně do nich vpisovat své zápisy 

či si z nich pořizovat kopie či výpisy. Stavební a montážní deník musí mít náležitosti uvedené 
v metodickém pokynu „Stavební deník, jeho skladba a vedení“ vydaném Českým svazem stavebních 
inženýrů v nejaktuálnějším znění. 

VI.2 Pokud zhotovitel nesouhlasí se zápisem objednatele ve stavebním deníku, je povinen své 
stanovisko a výhrady připojit do 3 pracovních dnů od dne takového zápisu objednatele, jinak platí, 
že s tímto zápisem souhlasí. 

VI.3 Zápisem ve stavebním deníku nelze měnit tuto smlouvu, pokud tato výslovně nestanoví jinak. 

VI.4 Originál stavebního deníku je zhotovitel povinen předat objednateli při předávání a přejímání 
Předmětné stavby. První kopii obdrží technický dozor investora a druhou kopii si ponechá zhotovitel, 
přičemž kopie pořídí vlastním nákladem zhotovitel. Do doby jeho předání není závazek zhotovitele 
dokončit a předat dílo dle této smlouvy splněn.  

VI.5 Stavební deník musí být vždy v době provádění díla zhotovitelem dostupný na stavbě oprávněným 
osobám objednatele, příp. osobám oprávněným do něj zapisovat. 
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Článek VII. 
Cena díla a platební podmínky 

VII.1  Cena za zhotovení díla je stanovena dohodou smluvních stran. 

VII.2 Smluvní cena za celé dílo v rozsahu dle čl. II. je stanovena jako pevná a maximální a činí celkem:  

       11.620.329,02   Kč bez DPH, 

VII.3 Z toho část stavby jednotlivých objednatelů   

objednatel č. 1 

v rozsahu 202001012 – Komunikace a 202001014 – Křižovatka, dle soupisu výkonů – nabídky 
zhotovitele dle projektové dokumentace Parkoviště u vodojemu na p.p.č. 1492/17, k.ú. Sokolov 

             3.106.731,96 Kč bez DPH 

  

objednatel č. 2  

v rozsahu 202001011 – Parkoviště, 202001013 – Demolice, 202001015 – VO a 202001016 – NN dle 

soupisu výkonů – nabídky zhotovitele, dle projektové dokumentace Parkoviště u vodojemu na p.p.č. 
1492/17, k.ú. Sokolov 

               8.513.597,06 Kč bez DPH. 

 

VII.4  V případě víceprací požadovaných objednatelem nad rámec Předmětné stavby tak, jak je touto 
smlouvou sjednána, je nutné uzavřít dodatek k této smlouvě či dodatečnou smlouvu o dílo. 

VII.5  V případě, že zhotovitel z jakéhokoliv důvodu neprovede práce či dodávky tak, jak jsou uvedeny 
v Projektové dokumentaci, či tyto práce či dodávky provede v menším rozsahu, má objednatel právo 
na přiměřenou slevu z ceny díla. Tím není dotčena povinnost zhotovitele provést řádně a včas celou 
Předmětnou stavbu ani odpovědnost za nesplnění této své povinnosti včetně všech smluvních 
a zákonných nároků objednatele z takového porušení plynoucích. 

VII.6  V ceně je mimo jiné zahrnuto:  

-   vybudování, provoz a údržbu zařízení staveniště, připojení staveniště na energie, vodu, 

kanalizaci, případně vytápění a poplatky za ně; 
-   pojištění stavby a nutnou ostrahu staveniště; 
-  zpracování a obstarání DIR; 
-  poplatky za dočasné zábory a zábory jiných ploch pro provedení stavby, vč. případného 

potřebného provizorního dopravního značení a projednání s orgány státní správy; 
-  dopravu, kompletaci a koordinaci; 

-  ochranu materiálu jiných movitých věcí a Předmětné stavby do dne jejího předání; 
-  opatření před zimou či nepříznivými povětrnostními či jinými přírodními vlivy; 
-  úhradu poplatků za zajištění si vyjádření správců inženýrských sítí, jejich vytýčení a jejich 

účast při pracích v blízkosti ochranných pásem těchto sítí; 
-  zpracování a dodání dokumentace skutečného provedení díla, včetně dokladové části;  
-  vyhotovení a dodání geodetických zaměření díla skutečného provedení díla;  
-  předání geodetické části dokumentace skutečného provedení stavby výkonnému správci 

technické mapy města Sokolov dle podmínek provozní dokumentace technické mapy 
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Sokolova a dle Obecně závazné vyhlášky č. 8/2013 o vedení technické mapy města 

a doložení Protokolu o akceptaci Zakázky DTM Karlovarského kraje; 

-  veškerou dokladovou část, vč. všech revizí a zkoušek, dokladů o zabezpečení likvidace 
odpadu v souladu s platným zákonem o odpadech atd. 

VII.7  Úhrada ceny díla bude objednatelem prováděna průběžně po dobu výstavby až do výše 90 % 

ceny díla. Zbývajících 10 % z ceny díla slouží jako zádržné a bude uhrazeno objednatelem zhotoviteli 
takto: 

VII.7.1  50 % z celkové hodnoty zádržného bude uhrazeno objednatelem zhotoviteli bez 
zbytečného odkladu, tj. po úplném odstranění vad a nedodělků, na základě písemné 
žádosti zhotovitele o uvolnění příslušné zadržované částky objednatelem  

VII.7.2  50 % z celkové hodnoty zádržného bude uhrazeno objednatelem zhotoviteli nejdříve  po 2 

měsících od  uplynutí doby sjednané záruky, a to na základě písemné žádosti zhotovitele 
o uvolnění příslušné zadržované částky objednatelem.  

VII.7.3 Zhotovitel má právo nahradit zádržné podle předchozího odstavce bankovní zárukou, která 
musí splňovat tyto podmínky:  

a) bankovní záruka musí být vystavena tuzemským peněžním ústavem, a to výlučně k zajištění 
řádného plnění závazků zhotovitele vyplývajících z poskytnuté záruky dle čl. X. této smlouvy, 
včetně úhrady smluvních pokut a dalších pohledávek objednatele vážících se podle této smlouvy 
k nárokům objednatele z odpovědnosti za vady díla, jakož i případné nároky, které vzniknou 
objednateli v souvislosti s odstoupením od smlouvy o dílo. Bankovní záruka bude vystavena ve 
prospěch objednatele na dobu trvání celé záruční doby prodloužené o 5 měsíců. Bankovní záruka 
musí být vystavena jako bezpodmínečná a splatná na první výzvu objednatele a bez námitek, 
které by mohla uplatnit banka, která vystavila záruční listinu, vůči objednateli; 

b) zhotovitel je povinen nejpozději v den zahájení přejímacího řízení předat objednateli nebo jím 
pověřenému zástupci doklad prokazující splnění jeho závazku dle ustanovení tohoto článku této 
smlouvy ke složení bankovní záruky v plné výši; 

c) objednatel po uplynutí doby trvání celé záruční doby dle ustanovení čl. X. této smlouvy 
prodloužené o 5 měsíců uvolní bankovní záruku ve prospěch zhotovitele; 

d) objednatel je oprávněn užít bankovní záruku k úhradě svých splatných pohledávek za 
hotovitelem. O užití předmětné bankovní záruky je objednatel povinen písemně informovat 
zhotovitele do čtrnácti pracovních dní ode dne užití; 

e) smluvní strany se dohodly, že v případě zániku právního vztahu dle této smlouvy a uplynutí doby 
trvání celé záruční doby prodloužené o 5 měsíců je objednatel povinen uvolnit předmětnou 
bankovní záruku, a to po provedení případných úhrad pohledávek za zhotovitelem dle tohoto 
článku této smlouvy, a to do třiceti pracovních dní ode dne uplynutí doby trvání celé záruční doby 
prodloužené o 5 měsíců. 

VII.8  Zhotovitel může vyúčtovat části ceny díla objednateli měsíčně na základě objednatelem 
odsouhlaseného soupisu provedených prací a dodávek. Tento soupis provedených prací a dodávek 
za kalendářní měsíc je povinen zhotovitel předat objednateli k odsouhlasení nejpozději posledního dne 
kalendářního měsíce,  za který se soupis pořizuje, a objednatel je povinen jej vrátit zhotoviteli do 5 dnů 
od jeho doručení zpět s přesným označením, které práce a dodávky odsouhlasil a které nikoliv. 
Neodsouhlasené práce a dodávky nebudou součástí měsíčního daňového dokladu, zhotovitel předloží 
opravený soupis provedených prací a dodávek 

VII.9 Podkladem pro zaplacení části ceny díla budou daňové doklady. Zhotovitel přitom bude za každé 
plnění zpracovávat dva daňové doklady, přitom jeden daňový doklad bude vyhotoven pro část stavby 
Objednatele č.1  a druhý daňový doklad bude vyhotoven pro část stavby Objednatele č.2. Přílohou 

daňového dokladu  musí být i odsouhlasený soupis prací dle předchozího odstavce. Daňový doklad 
budou obsahovat tyto náležitosti: 

-   označení daňového dokladu a jeho číslo; 

-   název a sídlo objednatele a zhotovitele; 
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-   předmět díla nebo jeho části a den, kdy bylo řádně dokončeno a předáno objednateli; 

-   vyúčtovanou částku; 

-   číslo smlouvy a datum jejího uzavření; 
-   den odeslání daňového dokladu a lhůtu jeho splatnosti; 

-   označení banky a číslo účtu, na který má být provedena platba; 

-   razítko zhotovitele a podpis oprávněné osoby; 

-   potvrzení souhlasu technického dozoru stavby se správností vyúčtované částky 

(razítko + podpis). 

VII.10 V případě, že daňový doklad nebude obsahovat náležitosti uvedené v této smlouvě, je objednatel 
oprávněn vrátit ji zhotoviteli k opravě či doplnění. V tomto případě běží nová lhůta splatnosti daňového 
dokladu po doručení opraveného či doplněného daňového dokladu objednateli. Splatnost daňového 
dokladu se stanoví na 21 dnů ode dne doručení řádného daňového dokladu objednateli. 

VII.11 Daňový doklad musí být objednateli doručena ve dvou vyhotoveních nejméně 10 dnů před 
požadovanou dobou splatnosti. Pokud nebude mezi stranami této smlouvy sjednáno jinak a splatnost 
uvedená na daňovém dokladu bude odlišná od splatnosti sjednané dle předchozího odstavce této 
smlouvy, má se za to, že částka je splatná v pozdějším z těchto dvou termínů.  

VII.12 Dojde-li u zhotovitele ke změně bankovního spojení, je povinen oznámit tuto skutečnost 
objednateli písemně nejpozději do tří dnů poté, co tato skutečnost nastala. Dojde-li k tomu, že v průběhu 
této třídenní lhůty plnil objednatel zhotoviteli na nesprávné bankovní spojení, přičemž neměl vědomost 
o změně tohoto bankovního spojení, není ode dne takového plnění v prodlení. Daňové doklady budou 

odesílány doporučeně držitelem poštovní licence. Dnem splacení vyúčtované částky se rozumí odepsání 
této částky z účtu objednatele. 

VII.13 Dostane-li se objednatel do prodlení s úhradou vyúčtované částky, je zhotovitel oprávněn kromě 
dlužné částky požadovat po objednateli úrok z prodlení ve výši stanovené obecně závazným právním 
předpisem. 

VII.14 Zhotovitel nemá právo na zálohy nad rámec plateb a termínů uvedených výše v tomto článku. 

VII.15 V případě, že předmětná stavba bude financována z některého z dotačních titulů, bude vyúčtování 
prací prováděno na základě dotačních podmínek a daňové doklady budou rozděleny dle uznatelných a 
neuznatelných výdajů. Uznatelné a neuznatelné výdaje budou upřesněny po podpisu smlouvy se 

zhotovitelem. Daňové doklady musí mít náležitosti dle dotačních podmínek – to znamená číslo a název 
dotační akce. 

Článek VIII. 
Smluvní pokuty 

VIII.1  Při prodlení s dokončením a předáním Předmětné stavby je zhotovitel povinen zaplatit 

objednateli smluvní pokutu ve výši 10 000 Kč za každý den prodlení. 

VIII.2  Při prodlení zhotovitele s plněním některého dílčího termínu uvedeného v odst. III.1 je zhotovitel 

povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 5 000 Kč za každý den prodlení. Tím není dotčeno 
ustanovení předchozího odstavce. 

VIII.3  Při prodlení s dokončením a předáním Předmětné stavby o více jak 30 kalendářních dnů 
je zhotovitel povinen uhradit objednateli nad rámec pokut uvedených v odst. VIII.1 a VIII.2 této smlouvy  
jednorázovou smluvní pokutu ve výši 50 000 Kč. 

VIII.4  Neodstraní-li zhotovitel vady a nedodělky díla, uvedené v Protokolu o předání a převzetí díla v 
termínech v tomto Protokolu uvedených, zavazuje se zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 5 000 

Kč v případě, že jde o vadu bránící řádnému užívání Předmětné stavby, a 3 000 Kč v případě, že jde o 
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vadu nebránící řádnému užívání Předmětné stavby, a to v obou případech za každou vadu a každý 
kalendářní den prodlení. 

VIII.5  Neodstraní-li zhotovitel v záruční době reklamovanou vadu ve lhůtách uvedených v odst. X.5, 

zavazuje se zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 5 000 Kč v případě, že jde o vadu bránící 
řádnému užívání Předmětné stavby, a 3 000 Kč v případě, že jde o vadu nebránící řádnému užívání 
Předmětné stavby, a to v obou případech za každou vadu a každý kalendářní den prodlení. 

VIII.6  Při porušení povinnosti dle odst. X.9 je zhotovitel povinen zaplatit smluvní pokutu ve výši 
6.000 Kč. 

VIII.7  V případě, že objednatel odstoupí od smlouvy při porušení smluvních povinností zhotovitelem 
uvedených v odst.XI.1.2, odst. XI.1.3 této smlouvy, má objednatel právo na smluvní pokutu ve výši 
50 000 Kč. 

VIII.8  V případě prodlení s plněním dalších v tomto článku výše neuvedených smluvních povinností, 
je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 2 500 Kč za každý započatý den  

VIII.9  Výše uvedenými ujednáními o smluvní pokutě není dotčeno právo na náhradu vzniklé škody, 
a to v jejím plném rozsahu. 

VIII.10 Zhotovitel považuje smluvní pokuty sjednané v tomto článku za přiměřené a vzdává se práva 
domáhat se u soudu jejich snížení. 
 

VIII.11 Objednatel je povinen provést jednostranné započtení jakékoliv své splatné i nesplatné 
pohledávky za zhotovitelem vyplývající z této smlouvy nebo vzniklé v souvislosti s ní (zejm. smluvní 
pokutu) na jakoukoliv splatnou i nesplatnou pohledávku zhotovitele za objednatelem. 
 

VIII.12 Při porušení povinnosti dle odst.V.14 a V.15 této smlouvy je zhotovitel povinen zaplatit 
jednorázovou smluvní pokutu ve výši 50 000,- Kč, a to i opakovaně. 
 

VIII.13 Při porušení povinnosti dle odst.VII.15 této smlouvy je zhotovitel povinen zaplatit jednorázovou 
smluvní pokutu ve výši 1 000,- Kč, a to i opakovaně až do doby sjednání nápravy. 
 

Článek IX. 
Předání díla 

IX.1 Zhotovitel je povinen předat objednateli Předmětnou stavbu v termínu dle čl. III., přičemž 
je povinen vyzvat jej k převzetí nejméně 7 pracovních dnů před tímto termínem.  

IX.2 Při předání díla je zhotovitel povinen předat objednateli veškeré k dílu náležející dokumentace 
a doklady, včetně projektové dokumentace skutečného provedení díla se zakreslením veškerých změn 
podle skutečného stavu provedených prací, geodetických zaměření, geometrický plán díla, stavebního 
deníku, dále revizní zprávy, záznamy o zkouškách, záruční listy, návody k použití, atesty použitých 
výrobků a materiálů, požární osvědčení o použitých materiálech, technickou dokumentaci obsahující 
zásady pro vykonávání kontrol a zkoušek, provozní řády, doklady o zaškolení obsluhy a doklady o 

zneškodnění odpadů z Předmětné stavby: 

-   veškerá dokumentace a dokladová část náležející k dílu bude předána v českém jazyce 

ve 3 vyhotoveních v tištěné podobě a v 1 vyhotovení v elektronické podobě – formát *.pdf, 
pro dokumentaci skutečného provedení díla ve formátech *.dwg, *.doc, *.xls; *.orf – obecném 
rozpočtovém formátu – tento formát podporují programy pro tvorbu rozpočtů; 

-  geodetická zaměření díla skutečného provedení díla budou předána v 5 vyhotoveních v tištěné 
podobě a v 1 vyhotovení v elektronické podobě – vše formáty *.doc, *.xls, *.dwg, *.pdf;  
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Geodetická část dokumentace skutečného provedení stavby bude předána výkonnému správci technické 
mapy města Sokolov dle podmínek provozní dokumentace technické mapy Sokolova a dle Obecně 
závazné vyhlášky č. 8/2013 o vedení technické mapy města. Při předání díla je zhotovitel povinen předat 
objednateli Protokol o akceptaci Zakázky DTM Karlovarského kraje.  

IX.3 Předání díla se uskuteční v místě jeho realizace. 

IX.4 O předání díla bude zhotovitelem sepsán zápis o odevzdání a převzetí, který bude obsahovat:  

-   označení díla; 

-   označení smluvních stran; 

-   datum uzavření této smlouvy;  

-   datum zahájení a dokončení prací; 
-   datum konce záruční doby dle čl. X. této smlouvy; 

-   soupis vad a nedodělků a termín jejich odstranění, který vyhotoví zástupce objednatel; 

-   soupis dokladů předávaných se stavbou; 

-   prohlášení objednatele, že dílo přejímá; 

-   datum a místo sepsání zápisu; 

-   jména a podpisy zástupců objednatele a zhotovitele. 

IX.5 Zhotovitel i objednatel jsou dále oprávněni uvést v zápise cokoliv, co budou považovat za nutné.  

IX.6 Do dne předání díla nese zhotovitel nebezpečí za veškeré škody na díle, s výjimkou případů, 
kdy poškození díla způsobí objednatel. V takovém případě nese odpovědnost objednatel. 

IX.7 Při předání a převzetí díla bude přítomen budoucí správce díla, kterého vyzve zhotovitel ve své 
výzvě k předání a převzetí díla a který bude zhotovitelem zaškolen o řádné údržbě a péči provedeného 
díla. 

Článek X. 
Záruční doba 

X.1 Zhotovitel se zavazuje provést dílo podle projektové dokumentace, v kvalitě odpovídající účelu 
smlouvy, právním předpisům a závazným technickým normám a odpovídá za to, že dílo bude mít 
po dobu záruční doby vlastnosti v této smlouvě dohodnuté, právními normami a předpisy stanovené 
(např. ČSN v posledním účinném znění). 

X.2 Zhotovitel poskytuje objednateli záruku na dílo a záruční doba činí 60 měsíců. 

X.3 Záruční doby uvedené v odst. X.2 začínají běžet dnem předání díla a vztahují se na jakoukoliv 
vadu, která se na díle vyskytne od jeho předání do skončení záruční doby, s výjimkou vady způsobené 
událostí živelného charakteru nebo jednáním objednatele a třetích osob. 

X.4 Vyskytne-li se v průběhu lhůty na díle vada, na kterou se vztahuje záruka, oznámí tuto skutečnost 
objednatel bez zbytečného odkladu písemnou formou zástupci zhotovitele. 

X.5 Vady havarijního charakteru, bránící řádnému provozu či užívání Předmětné stavby, je zhotovitel 
povinen odstranit vlastním nákladem do 24 hodin od jejich oznámení. Vady nebránící řádnému provozu 
či užívání Předmětné stavby je zhotovitel povinen odstranit vlastním nákladem do 3 dnů ode dne jejich 
oznámení. 

X.6 Objednatel je povinen umožnit zhotoviteli přístup do prostoru nebo místností, pokud je to 
zapotřebí pro řádné odstranění vady. Zhotovitel je přitom povinen respektovat časové možnosti 
objednatele a v případě potřeby přistoupit i na provádění opravy v mimopracovní době. 
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X.7 Ukáže-li se, že vada předmětu plnění je neodstranitelná, zhotovitel s objednatelem dohodnou 
termín zajištění náhradní dodávky. 

X.8 Ustanovení odst. X.4 až X.7 nemá vliv na právo objednatele uplatňovat i jiné nároky, jež mu při 
takových vadách dává obchodní zákoník či jiné obecně závazné právní předpisy. 

X.9 Nezačne-li zhotovitel s odstraňováním vady na místě samém do 3 pracovních dnů od jejího 
oznámení objednatelem či neodstraní-li tuto vadu zhotovitel ve sjednané lhůtě, je objednatel oprávněn 
provést opravu sám (či prostřednictvím sjednané třetí osoby) a požadovat po zhotoviteli náhradu 
vynaložených nákladů souvisejících s odstraněním vady.  

Článek XI. 

Odstoupení od smlouvy 

XI.1 Objednatel je kromě důvodů pro odstoupení stanovených občanským zákoníkem oprávněn od této 
smlouvy odstoupit i v případě: 

XI.1.1 zahájení insolvenčního řízení se zhotovitelem nebo pokud zhotovitel vstoupí do likvidace,  

XI.1.2 bezdůvodného přerušení prací souvisejících s prováděním Předmětné stavby zhotovitelem, které 
trvá déle než 7 dnů, 

XI.1.3 prodlení zhotovitele s dokončením Předmětné stavby a jejím předání přesahujícím 15 dnů, 

XI.1.4 neplnění jiných povinností dle této smlouvy zhotovitelem, ačkoliv k jejich plnění byl zhotovitel 
objednatelem písemně vyzván s poskytnutím přiměřené lhůty k nápravě.   

XI.2 Zhotovitel je oprávněn od této smlouvy odstoupit v případě prodlení s úhradou ceny díla či 
její splátky přesahující 60 dnů. 

XI.3 V případě odstoupení od smlouvy ze strany objednatele je objednatel povinen zaplatit zhotoviteli 
nejvýše tu část ceny díla, která již byla zhotovitelem provedena a jež je na základě částečného 
předávacího protokolu (provedeného do 10 dnů od takového odstoupení) schopná užívání jako dílo bez 
vad (a to i pro další pokračování stavby) sníženou o 10 %. Tím nejsou dotčeny nároky na smluvní 
pokuty.    

 

Článek XII. 
Závěrečná ustanovení 

XII.1 Změnit nebo doplnit tuto smlouvu mohou smluvní strany pouze formou písemného dodatku. 
Dodatek musí být podepsán oprávněnými zástupci smluvních stran a za smluvní dodatek výslovně 
prohlášen. Dodatky se vyhotovují ve stejném počtu výtisků jako smlouva a budou průběžně číslovány. 

XII.2 Pokud tato smlouva nemá jiná výslovná ustanovení oproti občanskému zákoníku, řídí se 
příslušným ustanovením občanského zákoníku. 

XII.3 Zhotovitel je povinen archivovat veškerou dokumentaci související s projektem po dobu 

minimálně 10 let, pokud nebude předána kompletní dokumentace objednateli. 

XII.4 Tato smlouva je podepisována elektronicky 

XII.5 Tato smlouva nabývá platnosti dnem podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních stran 

a účinnosti dnem jejího uveřejnění prostřednictvím registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o 

zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon 
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o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů, (dále jen „zákon o registru smluv“). Smluvní strany se 
dohodly, že smlouvu bez zbytečného odkladu uveřejní podle předchozí věty objednatel.  Zástupci obou 
smluvních stran pak prohlašují, že jsou oprávněni za smluvní strany tuto smlouvu podepsat. 

XII.6 Vzhledem k veřejnoprávnímu charakteru objednatele zhotovitel výslovně prohlašuje, že je s touto 

skutečností obeznámen a souhlasí se zveřejněním této smlouvy v rozsahu a za podmínek vyplývajících 
z příslušných právních předpisů, zejména zákona 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve 

znění pozdějších předpisů, a zákona o registru smluv. 

 

XII.7 Smluvní strany výslovně prohlašují, že žádné ustanovení této smlouvy není obchodním tajemstvím 
podle § 504 občanského zákoníku ani neobsahuje důvěrnou informaci o poměrech smluvní strany nebo 
skutečnostech, které má smluvní strana potřebu ochraňovat jako důvěrnou informaci nebo předmět 
obchodního tajemství. 

 

XII.8 Stane-li se některé ustanovení této smlouvy neplatné či neúčinné, nedotýká se to ostatních 
ustanovení této smlouvy, která zůstávají platná a účinná. Smluvní strany se v tomto případě zavazují 
dohodou nahradit ustanovení neplatné či neúčinné novým ustanovením, které nejlépe odpovídá původně 
zamýšlenému účelu nahrazovaného ustanovení. 
 

XII.9 Obě smluvní strany potvrzují autentičnost této smlouvy a prohlašují, že si smlouvu přečetly, s jejím 
obsahem souhlasí, že smlouva byla sepsána na základě pravdivých údajů, z jejich pravé a svobodné vůle 
a nebyla uzavřena v tísni ani za jinak jednostranně nevýhodných podmínek, což stvrzují svým podpisem, 
resp. podpisem svého oprávněného zástupce. 
 

XII.10 Nedílnou součástí této smlouvy je příloha č. 1 Položkový rozpočet – nabídka zhotovitele 
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   Objednatel 1 Zhotovitel 

                        Renata Oulehlová           Jaroslav Oršuliak  

starostka města                          člen představenstva 
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Objednatel 2 

              Mgr. Ladislav Sedláček 

     jednatel 

Jaroslav 

Oršuliak

Digitálně 

podepsal Jaroslav 

Oršuliak 

Datum: 

2021.09.08 

07:17:30 +02'00'

Renata Oulehlová
Digitální podpis:
10.09.2021
12:00

Mgr. Ladislav Sedláček
Digitální podpis:
10.09.2021 12:05



REKAPITULACE STAVBY
Kód:
Stavba:

KSO: CC-CZ:
Místo:  Datum: 16. 1. 2020

Zadavatel: IČ:
 DIČ:

Uchazeč: IČ: Vyplň údaj
DIČ: Vyplň údaj

Projektant: IČ:
 DIČ:

Zpracovatel: IČ:
 DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

DPH základní
snížená

Cena s DPH v

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Uchazeč

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

0,0015,00% 0,00

11 620 329,02

Sazba daně Základ daně Výše daně
11 620 329,0221,00% 2 440 269,09

14 060 598,11CZK

20200101
Parkoviště u vodojemu na p.p.č. 1482/17, k.ú. Sokolov

Vyplň údaj
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REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ
Kód: 20200101

Stavba:

Místo:  Datum:

Zadavatel:  Projektant:
Uchazeč: Zpracovatel:

Náklady z rozpočtů

 

202001013 Demolice 929 113,51

Kód Cena bez DPH [CZK]Popis

202001011 6 837 464,61Parkoviště

202001016 NN

11 620 329,02 14 060 598,11

982 775,14812 210,86202001014 Křižovatka

840 513,34694 639,12202001015 VO

Komunikace202001012 2 294 521,10 2 776 370,53

63 379,5852 379,82

1 124 227,35

Cena s DPH [CZK]

8 273 332,18

Parkoviště u vodojemu na p.p.č. 1482/17, k.ú. Sokolov

16. 1. 2020
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

KSO: CC-CZ:
Místo:  Datum: 16. 1. 2020

Zadavatel: IČ:
 DIČ:

Uchazeč: IČ: Vyplň údaj
DIČ: Vyplň údaj

Projektant: IČ:
 DIČ:

Zpracovatel: IČ:
 DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 6 837 464,61

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 6 837 464,61 21,00% 1 435 867,57

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 8 273 332,18

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Uchazeč

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Parkoviště u vodojemu na p.p.č. 1482/17, k.ú. Sokolov

202001011 - Parkoviště

Vyplň údaj
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:

Objekt:

Místo:  Datum: 16. 1. 2020

Zadavatel:  Projektant:  
Uchazeč: Vyplň údaj Zpracovatel:  

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací 6 837 464,61

HSV - Práce a dodávky HSV 5 581 236,72

    1 -  Zemní práce 1 687 307,56

    2 - Zakládání 247 940,84

    3 - Svislé a kompletní konstrukce 268 703,25

    4 - Vodorovné konstrukce 6 953,80

    5 - Komunikace pozemní 2 639 900,65

    9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání 607 932,95

    997 - Přesun sutě 5 549,46

    998 - Přesun hmot 116 948,21

PSV - Práce a dodávky PSV 886 227,89

    767 - Konstrukce zámečnické 847 273,00

    789 - Povrchové úpravy ocelových konstrukcí a technologických zařízení 38 954,89

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady 370 000,00

    VRN1 - Průzkumné, geodetické a projektové práce 130 000,00

    VRN3 - Zařízení staveniště 210 000,00

202001011 - Parkoviště

Parkoviště u vodojemu na p.p.č. 1482/17, k.ú. Sokolov
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo:  Datum: 16. 1. 2020

Zadavatel:  Projektant:  
Uchazeč: Vyplň údaj Zpracovatel:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 6 837 464,61

D HSV Práce a dodávky HSV 5 581 236,72

D 1  Zemní práce 1 687 307,56

1 K 112101102
Odstranění stromů listnatých průměru kmene do 500 
mm

kus 1,000 270,39 270,39 CS ÚRS 2020 01

2 K 112251102 Odstranění pařezů D do 500 mm kus 1,000 569,66 569,66 CS ÚRS 2020 01

3 K 113202111 Vytrhání obrub krajníků obrubníků stojatých m 56,000 52,84 2 958,86 CS ÚRS 2017 02

4 K 121151123
Sejmutí ornice plochy přes 500 m2 tl vrstvy do 200 mm 
strojně m2 2 597,000 11,37 29 535,56 CS ÚRS 2020 01

P
Poznámka k položce:
plocha 2597 m2, tl. 10 cm, objem 259,7 m3

5 K 122251103
Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině třídy 
těžitelnosti I, skupiny 3 objem do 100 m3 strojně m3 87,600 141,32 12 379,53 CS ÚRS 2020 01

P
Poznámka k položce:
výměna podloží pod živičným krytem - odkopávka tl. 20 cm - 1/3 
uvažované plochy 1315 m2 = 438 m2 x 0,2 = 87,6 m3

6 K 122251105
Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině třídy 
těžitelnosti I, skupiny 3 objem do 1000 m3 strojně m3 898,800 100,49 90 322,56 CS ÚRS 2020 01

P

Poznámka k položce:
odstranění vrstvy v tl. 40 cm pro případnou sanaci aktivní zóny - 
plocha 2.247 m2

bude fakturováno podle skutečného rozsahu při provádění

7 K 122251106
Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině třídy 
těžitelnosti I, skupiny 3 objem do 5000 m3 strojně m3 2 645,900 80,91 214 091,44 CS ÚRS 2020 01

P
Poznámka k položce:
odkopávka pro těleso komunikace na úroveň pláně

8 K 131251100
Hloubení jam nezapažených v hornině třídy těžitelnosti 
I, skupiny 3 objem do 20 m3 strojně m3 6,400 455,17 2 913,11 CS ÚRS 2020 01

P
Poznámka k položce:
10 patek pro schodiště, rozměr 0,8x0,8, hloubka 1,0, objem 0,64 m3  x 
10 = 6,4 m3

9 K 132251102
Hloubení rýh nezapažených  š do 800 mm v hornině 
třídy těžitelnosti I, skupiny 3 objem do 50 m3 strojně m3 41,760 635,75 26 549,07 CS ÚRS 2020 01

P
Poznámka k položce:
hloubení rýh pro oplocení s dřevěnou výplní (betonový sokl)
délka 87 m, šířka 0,6m, hloubka 0,8 m - objem 41,76 m3

10 K 162351103
Vodorovné přemístění do 500 m výkopku/sypaniny z 
horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 m3 134,000 64,25 8 608,87 CS ÚRS 2020 01

P
Poznámka k položce:
přesun sejmuté orinice na mezideponii a zpět k zatravnění
2 x 67 m3 = 134 m3

11 K 162651112
Vodorovné přemístění do 5000 m výkopku/sypaniny z 
horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 m3 2 781,660 141,98 394 934,04 CS ÚRS 2020 01

P
Poznámka k položce:
vlastní výkopek 3.645,9

12 K 162651112
Vodorovné přemístění do 5000 m výkopku/sypaniny z 
horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 m3 898,800 141,98 127 609,67 CS ÚRS 2020 01

P

Poznámka k položce:
odstranění vrstvy v tl. 40 cm pro případnou sanaci aktivní zóny - 
plocha 2.247 m2

bude fakturováno podle skutečného rozsahu při provádění

13 K 171201201 Uložení sypaniny na skládky m3 2 781,660 15,12 42 070,20 CS ÚRS 2017 02

14 K 171201201 Uložení sypaniny na skládky m3 898,800 15,12 13 593,57 CS ÚRS 2017 02

P

Poznámka k položce:
odstranění vrstvy v tl. 40 cm pro případnou sanaci aktivní zóny - 
plocha 2.247 m2

bude fakturováno podle skutečného rozsahu při provádění

15 K 171201211
Poplatek za uložení odpadu ze sypaniny na skládce 
(skládkovné)

t 4 867,905 100,00 486 790,50 CS ÚRS 2017 02

16 K 171201211
Poplatek za uložení odpadu ze sypaniny na skládce 
(skládkovné)

t 1 572,900 91,40 143 763,45 CS ÚRS 2017 02

P

Poznámka k položce:
odstranění vrstvy v tl. 40 cm pro případnou sanaci aktivní zóny - 
plocha 2.247 m2

bude fakturováno podle skutečného rozsahu při provádění

17 K 181101141
Úprava pozemku s rozpojením, přehrnutím, urovnáním 
a přehrnutím do 20 m zeminy tř 4 m3 228,210 16,19 3 694,13 CS ÚRS 2017 02

18 K 181102302 Úprava pláně v zářezech se zhutněním m2 1 521,380 22,09 33 604,12 CS ÚRS 2017 02

19 K 181451141
Založení parterového trávníku výsevem plochy přes 
1000 m2 v rovině a ve svahu do 1:5 m2 660,300 16,38 10 817,49 CS ÚRS 2017 02

P
Poznámka k položce:
plocha 335 m2, tl. 20 cm 67 m3

20 M 005724901 Pomalurozpustné trávníkové hnojivo kg 132,000 132,53 17 494,01

21 M 005724400 osivo směs travní hřištní kg 99,000 119,00 11 781,00 CS ÚRS 2017 02

105 K 183911111 Ochrana dřevin chemickým postřikem ručně m2 10,000 4,88 48,77 CS ÚRS 2020 01

106 M 25234001 herbicid totální systémový neselektivní litr 1,000 304,00 304,00 CS ÚRS 2020 01

107 K 183911131
Dendrologický průzkum stromu prováděný ze země do 
3 stromů kus 1,000 2 602,75 2 602,75 CS ÚRS 2020 01

22 K 184701112 Výsadba živého plotu s balem v rovině a svahu do 1:5 kus 87,000 51,84 4 509,84 CS ÚRS 2020 01

P
Poznámka k položce:
podél dřevěného plotu - zábrana proti oslnění

Parkoviště u vodojemu na p.p.č. 1482/17, k.ú. Sokolov

202001011 - Parkoviště
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

23 M 02650530 Zlatice prostřední /Forsythia intermedia/ 20-35cm kus 87,000 27,00 2 349,00 CS ÚRS 2020 01

111 K 184818249
Ochrana kmene průměru přes 1100 mm průměru 
kmene při výšce bednění přes 2 do 3 m kus 1,000 1 162,63 1 162,63 CS ÚRS 2020 01

112 K 184852215
Řez stromu zdravotní o ploše koruny do 150 m2 
lezeckou technikou

kus 1,000 1 979,34 1 979,34 CS ÚRS 2017 02

D 2 Zakládání 247 940,84

24 K 211511111
Výplň odvodňovacích žeber nebo trativodů lomovým 
kamenem

m3 2,500 1 543,01 3 857,53 CS ÚRS 2020 01

P
Poznámka k položce:
výplň vsakovací jímky 1,5 x 1,5 x 1,0 m

25 K 274321511
Základové pasy ze ŽB bez zvýšených nároků na 
prostředí tř. C 25/30 m3 17,400 3 022,55 52 592,37 CS ÚRS 2020 01

P
Poznámka k položce:
délka 87 m, šířka 0,25 m, hloubka 0,80 m

26 K 274351121 Zřízení bednění základových pasů rovného m2 139,200 307,91 42 860,42 CS ÚRS 2020 01

P
Poznámka k položce:
délka 87 m, oboustranné, výška 0,8

27 K 274351122 Odstranění bednění základových pasů rovného m2 139,200 60,40 8 408,14 CS ÚRS 2020 01

28 K 274361321
Výztuž základových pásů betonářskou ocelí 11 373 
(EZ)

t 1,350 48 317,06 65 228,03 CS ÚRS 2020 01

29 K 275321511
Základové patky ze ŽB bez zvýšených nároků na 
prostředí tř. C 25/30 m3 6,400 3 022,55 19 344,32 CS ÚRS 2020 01

P
Poznámka k položce:
10 patek pro schodiště, rozměr 0,8x0,8, hloubka 1,0, objem 0,64 m3  x 
10 = 6,4 m3

30 K 275351121 Zřízení bednění základových patek m2 32,000 315,10 10 083,31 CS ÚRS 2020 01

P
Poznámka k položce:
10 patek pro schodiště, rozměr 0,8x0,8, hloubka 1,0, 
10x4x08x1=32 m2

31 K 275351122 Odstranění bednění základových patek m2 32,000 65,04 2 081,37 CS ÚRS 2020 01

32 K 275361321
Výztuž základových patek betonářskou ocelí 11 373 
(EZ)

t 0,900 48 317,06 43 485,35 CS ÚRS 2020 01

P
Poznámka k položce:
objem betonu 6,4 m3


D 3 Svislé a kompletní konstrukce 268 703,25

33 K 338171113
Osazování sloupků a vzpěr plotových ocelových v do 
2,00 m se zabetonováním

kus 54,000 269,41 14 548,15 CS ÚRS 2020 01

34 M 55342263
sloupek plotový koncový Pz a komaxitový 
2500/48x1,5mm

kus 8,000 204,30 1 634,40 CS ÚRS 2020 01

35 M 55342255
sloupek plotový průběžný Pz a komaxitový 
2500/38x1,5mm

kus 46,000 174,60 8 031,60 CS ÚRS 2020 01

36 K 338171111
Osazování sloupků a vzpěr plotových ocelových v do 
2,00 m se zalitím MC

kus 44,000 94,50 4 158,18 CS ÚRS 2020 01

37 M 55342157
plotový sloupek s patkou pro svařované panely 
profilovaný oválný 50x70mm dl 1,5-2,0m povrchová 
úprava Pz a komaxit

kus 44,000 945,00 41 580,00 CS ÚRS 2020 01

38 K 348101260
Osazení vrat a vrátek k oplocení na ocelové sloupky do 
15 m2

kus 2,000 3 471,82 6 943,64 CS ÚRS 2020 01

39 M 55342349 brána plotová dvoukřídlá posuvná (2x3000)x2030mm kus 1,000 11 430,00 11 430,00

P
Poznámka k položce:
vjezdová brána do areálu vodojemu

40 K 348401130
Montáž oplocení ze strojového pletiva s napínacími 
dráty výšky do 2,0 m m 160,000 79,91 12 785,25 CS ÚRS 2020 01

41 M 31324768
pletivo drátěné se čtvercovými oky zapletené Pz 
50x2x2000mm

m 160,000 72,00 11 520,00 CS ÚRS 2020 01

42 K 348501211 Osazení oplocení z dřevěných prken výšky do 2 m m 87,000 409,89 35 660,31 CS ÚRS 2020 01

43 M 55342352 pole plotové plaňkové do 1500mm m 87,000 851,40 74 071,80 CS ÚRS 2020 01

44 K 348942131
Zábradlí ocelové osazené do bloků z betonu ze dvou 
vodorovných trubek

m 56,000 666,78 37 339,92 CS ÚRS 2020 01

45 K 989-040
Demontáže ostatních drobných nespecifikovaných 
prvků vč. odvozu a skládkovného hod 10,000 900,00 9 000,00

D 4 Vodorovné konstrukce 6 953,80
46 K 451571411 Podklad pod dlažbu z kameniva tl do 100 mm m2 4,000 117,98 471,90 CS ÚRS 2020 01

47 K 465511511
Dlažba z lomového kamene do malty s vyplněním spár 
maltou a vyspárováním plocha do 20 m2 tl 200 mm

m2 4,000 1 620,47 6 481,90 CS ÚRS 2020 01

P
Poznámka k položce:
skluz od odvodňovacího žlabu k vsakovací jímce délka 4 m

D 5 Komunikace pozemní 2 639 900,65

48 K 564661111
Podklad z kameniva hrubého drceného vel. 63-125 mm 
tl 200 mm

m2 438,000 160,13 70 136,15 CS ÚRS 2020 01

P
Poznámka k položce:
výměna podloží pod živičným krytem - HDK  tl. 20 cm - 1/3 uvažované 
plochy 1315 m2 = 438 m2 

49 K 564681119
Podklad z kameniva hrubého drceného  vel. 63-250 
mm, s rozprostřením a zhutněním, po zhutnění tl. 400 
mm

m2 2 427,000 295,90 718 147,02

P
Poznámka k položce:
případná sanace aktivní zóny - plocha 2.247 m2
bude fakturováno podle skutečného rozsahu při provádění

50 K 564851111 Podklad ze štěrkodrtě ŠD tl 150 mm m2 2 500,970 130,71 326 897,02 CS ÚRS 2017 02

P
Poznámka k položce:



51 K 564952111
Podklad z mechanicky zpevněného kameniva MZK tl 
150 mm

m2 1 242,470 102,76 127 678,44 CS ÚRS 2017 01

P

Poznámka k položce:


1507,19

+50*0,5=12,5

1519,69

52 K 573111111
Postřik živičný infiltrační s posypem z asfaltu množství 
0,60 kg/m2

m2 1 242,470 30,85 38 330,20 CS ÚRS 2017 02

53 K 573211109
Postřik živičný spojovací z asfaltu v množství 0,50 
kg/m2

m2 1 242,470 19,56 24 302,71 CS ÚRS 2017 02
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

54 K 577134121
Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 (ABS) tř. I tl 40 
mm š přes 3 m z nemodifikovaného asfaltu m2 1 242,470 287,00 356 588,89 CS ÚRS 2017 02

55 K 577155122
Asfaltový beton vrstva ložní ACL 16 (ABH) tl 60 mm š 
přes 3 m z nemodifikovaného asfaltu m2 1 242,470 365,90 454 619,77 CS ÚRS 2017 02

56 K 596211110
Kladení zámkové dlažby komunikací pro pěší tl 60 mm 
skupiny A pl do 50 m2

m2 13,500 328,56 4 435,56 CS ÚRS 2019 01

P
Poznámka k položce:
chodník nad schody a pod schody

57 M 59245015
dlažba zámková profilová základní 200x165x60mm 
přírodní m2 12,400 257,00 3 186,80 CS ÚRS 2019 01

58 M 59245006
dlažba skladebná betonová pro nevidomé 
200x100x60mm barevná

m2 1,700 468,00 795,60 CS ÚRS 2019 01

59 K 596212211
Kladení zámkové dlažby pozemních komunikací tl 80 
mm skupiny A pl do 100 m2

m2 52,100 291,44 15 184,05 CS ÚRS 2020 01

P
Poznámka k položce:
dlažba stání pro ZTP

60 M 59245297 dlažba zámková tvaru I kraj 200x140x80mm přírodní m2 54,700 300,00 16 410,00 CS ÚRS 2020 01

61 K 596212212
Kladení zámkové dlažby pozemních komunikací tl 80 
mm skupiny A pl do 300 m2

m2 941,070 277,26 260 924,44 CS ÚRS 2017 02

62 M
BBC.0007467.U
RS

tvárnice betonová zatravňovací 60x40x8 cm kus 4 116,000 54,00 222 264,00 CS ÚRS 2019 01

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 607 932,95

63 K 911381114
Silniční svodidlo betonové jednostranné průběžné délky 
2 m výšky 0,8 m m 6,000 6 447,16 38 682,94 CS ÚRS 2020 01

64 K 914111111
Montáž svislé dopravní značky do velikosti 1 m2 
objímkami na sloupek nebo konzolu

kus 4,000 185,57 742,29 CS ÚRS 2017 02

65 M 404454040
značka dopravní svislá nereflexní FeZn prolis, 500 x 
700 mm IP 12, E1

kus 2,000 582,30 1 164,60 CS ÚRS 2017 02

66 M 40445608 značky upravující přednost P1, P4 700mm kus 1,000 699,30 699,30 CS ÚRS 2020 01

67 M 40445619
zákazové, příkazové dopravní značky B1-B34, C1-15 
500mm

kus 1,000 512,10 512,10 CS ÚRS 2020 01

68 K 914511112
Montáž sloupku dopravních značek délky do 3,5 m s 
betonovým základem a patkou

kus 2,000 695,41 1 390,82 CS ÚRS 2017 02

69 M 404452250 sloupek Zn 60 - 350 kus 2,000 373,50 747,00 CS ÚRS 2017 02

70 M 404452400 patka hliníková HP 60 kus 2,000 428,40 856,80 CS ÚRS 2017 02

71 M 404452530 víčko plastové na sloupek 60 kus 2,000 9,00 18,00 CS ÚRS 2017 02

72 M 404452560 upínací svorka na sloupek US 60 kus 8,000 27,00 216,00 CS ÚRS 2017 02

73 K 915491211
Osazení vodícího proužku z betonových desek do 
betonového lože tl do 100 mm š proužku 200 mm m 406,600 96,69 39 315,81 CS ÚRS 2020 01

74 M 59218002 krajník betonový silniční 500x200x100mm m 426,900 158,40 67 620,96 CS ÚRS 2020 01

75 K 916131213
Osazení silničního obrubníku betonového stojatého s 
boční opěrou do lože z betonu prostého m 762,000 228,32 173 979,95 CS ÚRS 2017 02

76 M 592174680
obrubník betonový silniční nájezdový Standard 
100x15x15 cm

kus 329,000 129,81 42 706,50 CS ÚRS 2017 02

77 M BTB.24114 obrubník betonový silniční Standard 100x15x25 cm kus 460,000 164,20 75 530,16 CS ÚRS 2019 01

78 M 592175110
obrubník betonový silniční přechodový levý,pravý 
100x15x15/25 cm

kus 12,000 337,50 4 050,00 CS ÚRS 2017 01

79 K 916231213
Osazení chodníkového obrubníku betonového 
stojatého s boční opěrou do lože z betonu prostého m 2,000 195,15 390,31 CS ÚRS 2017 01

80 M 592175120
obrubník parkový BEST-PARKAN I 50x5x20 cm, 
přírodní kus 4,000 29,67 118,69 CS ÚRS 2017 01

109 K 919726123
Geotextilie pro ochranu, separaci a filtraci netkaná 
měrná hmotnost do 500 g/m2 m2 1 521,380 63,75 96 988,99 CS ÚRS 2020 01

110 M R01693110901
textilie netkaná NTRF 350 g/m2 pro záchyt ropných 
látek

m2 1 673,520 23,90 39 988,76

81 K 919735113 Řezání stávajícího živičného krytu hl do 150 mm m 3,000 112,46 337,38 CS ÚRS 2017 02

82 K 935932422
Odvodňovací plastový žlab pro zatížení D400 vnitřní š 
200 mm s roštem mřížkovým z litiny m 6,000 3 538,01 21 228,05 CS ÚRS 2020 01

83 K 966006132
Odstranění značek dopravních nebo orientačních se 
sloupky s betonovými patkami

kus 2,000 323,77 647,54 CS ÚRS 2017 02

D 997 Přesun sutě 5 549,46

84 K 997013801
Poplatek za uložení stavebního betonového odpadu na 
skládce (skládkovné)

t 11,644 450,00 5 239,80 CS ÚRS 2017 02

85 K 997221551 Vodorovná doprava suti ze sypkých materiálů do 1 km t 11,644 21,76 253,33 CS ÚRS 2017 02

86 K 997221559
Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy suti ze 
sypkých materiálů t 11,644 4,84 56,33 CS ÚRS 2017 02

D 998 Přesun hmot 116 948,21

87 K 998225111
Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem z 
kamene, monolitickým betonovým nebo živičným t 3 628,844 32,23 116 948,21 CS ÚRS 2017 02

D PSV Práce a dodávky PSV 886 227,89

D 767 Konstrukce zámečnické 847 273,00

88 K 767163111
Montáž přímého kového zábradlí z dílců do ocelové 
konstrukce v rovině m 37,000 571,30 21 138,28 CS ÚRS 2020 01

89 M 55342283
zábradlí s lankovou výplní s bočním kotvením, kulatý 
sloupek

m 37,000 4 800,00 177 600,00 CS ÚRS 2020 01

90 K 429172112
Výroba ostatních drobných prvků šroubovaných nebo 
svařovaných, hmotnosti přes 100 kg kg 2 570,000 125,00 321 250,00 CS ÚRS 2020 01

91 K 767211312
Montáž kovového venkovního schodiště a podesty bez 
zábradlí, pro šířku stupně do 2000 mm rovného, 
kotveného na ocelovou konstrukci

m 18,000 1 427,57 25 696,20 CS ÚRS 2020 01

92 M 13010960 ocel profilová HE-A 200 jakost 11 375 t 2,570 13 002,59 33 416,66 CS ÚRS 2020 01

P
Poznámka k položce:
Hmotnost: 43,00 kg/m

93 M 55347134
stupeň schodišťový svařovaný žárově zinkovaný 
velikost 30/3mm 1000x305mm

kus 68,000 968,00 65 824,00 CS ÚRS 2020 01

94 K 767591012
Montáž podlah nebo podest z kompozitních 
pochůzných skládaných roštů o hmotnosti do 30 kg/m2 m2 12,800 281,66 3 605,26 CS ÚRS 2020 01

95 M 74910470
Montáž a dodávka - závora silniční ráhno dl 3m nerez s 
frekvencí 10 000cyklů/den s náhradní el. zdrojem kus 2,000 99 371,30 198 742,60 CS ÚRS 2020 01
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

D 789 Povrchové úpravy ocelových konstrukcí a technologických zařízení 38 954,89

96 K 789421212
Provedení žárového stříkání ocelových konstrukcí třídy 
II Zn 50 um

m2 69,250 480,68 33 286,89 CS ÚRS 2020 01

97 M 15625101 drát metalizační Zn D 3mm kg 54,500 104,00 5 668,00 CS ÚRS 2020 01

D VRN Vedlejší rozpočtové náklady 370 000,00
98 K 043194000 Ostatní zkoušky - hutnění kpl 6,000 5 000,00 30 000,00 CS ÚRS 2015 01

D VRN1 Průzkumné, geodetické a projektové práce 130 000,00
99 K 012203000 Geodetické práce při provádění a při dokončení stavby kpl 1,000 60 000,00 60 000,00 CS ÚRS 2013 01

P
Poznámka k položce:
CETIN, EON PLYN, EON NN, ČEVAK, obec

100 K 012303005
Geodetické práce po výstavbě - geodetické zaměření 
stavby

kpl 1,000 30 000,00 30 000,00

101 K 012303006
Pořízení geometrickéh plánu pro sloučení a rozdělení 
pozemků podle vlastníků kpl 1,000 25 000,00 25 000,00

102 K 013254000
Dokumentace skutečného provedení stavby (výkresová 
a textová)

kpl 1,000 15 000,00 15 000,00 CS ÚRS 2013 01

D VRN3 Zařízení staveniště 210 000,00
103 K 032903000 Náklady na provoz a údržbu vybavení staveniště kpl 1,000 200 000,00 200 000,00 CS ÚRS 2017 02

104 K 034303000 Dopravní značení na staveništi kpl 1,000 10 000,00 10 000,00 CS ÚRS 2017 02
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

KSO: CC-CZ:
Místo:  Datum: 16. 1. 2020

Zadavatel: IČ:
 DIČ:

Uchazeč: IČ: Vyplň údaj
DIČ: Vyplň údaj

Projektant: IČ:
 DIČ:

Zpracovatel: IČ:
 DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 2 294 521,10

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 2 294 521,10 21,00% 481 849,43

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 2 776 370,53

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Uchazeč

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Parkoviště u vodojemu na p.p.č. 1482/17, k.ú. Sokolov

202001012 - Komunikace

Vyplň údaj
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:

Objekt:

Místo:  Datum: 16. 1. 2020

Zadavatel:  Projektant:  
Uchazeč: Vyplň údaj Zpracovatel:  

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací 2 294 521,10

HSV - Práce a dodávky HSV 2 127 571,68

    1 -  Zemní práce 653 962,07

    2 - Zakládání 75 720,53

    3 - Svislé a kompletní konstrukce 10 805,22

    5 - Komunikace pozemní 901 593,74

    8 - Trubní vedení 68 460,90

    9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání 180 915,69

    997 - Přesun sutě 198 186,04

    998 - Přesun hmot 37 927,49

PSV - Práce a dodávky PSV 13 949,42

    741 - Elektroinstalace - silnoproud 1 238,96

    742 - Elektroinstalace - slaboproud 12 710,46

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady 153 000,00

    VRN1 - Průzkumné, geodetické a projektové práce 46 000,00

    VRN3 - Zařízení staveniště 87 000,00

202001012 - Komunikace

Parkoviště u vodojemu na p.p.č. 1482/17, k.ú. Sokolov
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo:  Datum: 16. 1. 2020

Zadavatel:  Projektant:  
Uchazeč: Vyplň údaj Zpracovatel:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 2 294 521,10

D HSV Práce a dodávky HSV 2 127 571,68

D 1  Zemní práce 653 962,07

1 K 112101101
Odstranění stromů listnatých průměru kmene do 300 
mm

kus 2,000 150,56 301,12 CS ÚRS 2020 01

2 K 112251101 Odstranění pařezů D do 300 mm kus 2,000 301,03 602,06 CS ÚRS 2020 01

3 K 113107132 Odstranění podkladu z betonu prostého tl 300 mm m2 420,000 904,14 379 739,18 CS ÚRS 2020 01

4 K 113107522
Odstranění podkladu z kameniva drceného tl 200 mm 
při překopech strojně pl přes 15 m2 m2 565,000 69,91 39 499,74 CS ÚRS 2020 01

P
Poznámka k položce:
podklad stávající komunikace

5 K 113107522
Odstranění podkladu z kameniva drceného tl 200 mm 
při překopech strojně pl přes 15 m2 m2 23,000 69,91 1 607,95 CS ÚRS 2020 01

P
Poznámka k položce:
podklad chodník v místě nového připojení

6 K 113107541
Odstranění podkladu živičných tl 50 mm při překopech 
strojně pl přes 15 m2 m2 23,000 56,62 1 302,31 CS ÚRS 2020 01

P
Poznámka k položce:
kryt chodníku v místě nového připojení

7 K 113107542
Odstranění podkladu živičných tl 100 mm při překopech 
strojně pl přes 15 m2 m2 565,000 80,37 45 409,09 CS ÚRS 2020 01

P
Poznámka k položce:
kryt stávající komunikace

8 K 113202111 Vytrhání obrub krajníků obrubníků stojatých m 265,500 52,84 14 028,17 CS ÚRS 2017 02

P

Poznámka k položce:
betonové obruby - 243 bm

kamenné obruby -   22,5 bm

celkem                 265,5 bm

9 K 121151123
Sejmutí ornice plochy přes 500 m2 tl vrstvy do 200 mm 
strojně m2 324,500 11,37 3 690,52 CS ÚRS 2020 01

P
Poznámka k položce:
plocha 2597 m2, tl. 10 cm, objem 259,7 m3

10 K 122201101
Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině tř. 3 
objem do 100 m3

m3 325,970 137,47 44 811,90 CS ÚRS 2017 02

11 K 122251103
Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině třídy 
těžitelnosti I, skupiny 3 objem do 100 m3 strojně m3 42,000 141,32 5 935,39 CS ÚRS 2020 01

P
Poznámka k položce:
výměna podloží pod živičným krytem - odkopávka tl. 20 cm - 1/2 
uvažované plochy 421 m2 = 210 m2 x 0,2 = 42 m3

12 K 122251401
Vykopávky v zemníku na suchu v hornině třídy 
těžitelnosti I, skupiny 3 objem do 20 m3 strojně m3 8,300 128,08 1 063,10 CS ÚRS 2020 01

P
Poznámka k položce:
naložení výkopku pro zásyp rýh

13 K 132212232
Hloubení rýh š do 2000 mm v nesoudržných horninách 
třídy těžitelnosti I, skupiny 3 objemu do 10 m3 při 
překopech inženýrských sítí ručně

m3 8,300 1 478,62 12 272,58 CS ÚRS 2020 01

P

Poznámka k položce:
NN 8 bm- 2,9 m3

VODAFONE 15 bm  5,4 m3



celkm 8,3 m3

14 K 162351103
Vodorovné přemístění do 500 m výkopku/sypaniny z 
horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 m3 81,400 64,25 5 229,57 CS ÚRS 2020 01

P

Poznámka k položce:
přesun sejmuté orinice na mezideponii a zpět k zatravnění
32,4 x 2 = 64,8 m3

odvoz výkopku rýh 8,3 m3 na skládku

odvoz výkopku pro zásyp rýh 8,3 m3

15 K 162651112
Vodorovné přemístění do 5000 m výkopku/sypaniny z 
horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 m3 337,970 141,98 47 984,25 CS ÚRS 2020 01

P
Poznámka k položce:
vlastní výkopek 3.645,9

16 K 171201201 Uložení sypaniny na skládky m3 337,970 15,12 5 111,50 CS ÚRS 2017 02

17 K 174111121
Zásyp jamky po přesazení hloubky přes 200 do 500 
mm v rovině nebo na svahu do 1:5 m2 1,000 1 165,66 1 165,66 CS ÚRS 2017 02

18 K 174112101
Zásyp jam, šachet a rýh do 30 m3 sypaninou se 
zhutněním při překopech inženýrských sítí ručně m3 8,300 205,20 1 703,16 CS ÚRS 2020 01

19 K 175102101
Obsypání potrubí při překopech inž sítí ručně objem do 
10 m3 z hor tř. 1 až 4 m3 12,000 610,04 7 320,44 CS ÚRS 2017 02

20 M 583312010 štěrkopísek netříděný stabilizační zemina t 11,000 219,00 2 409,00 CS ÚRS 2017 02

21 K 181101141
Úprava pozemku s rozpojením, přehrnutím, urovnáním 
a přehrnutím do 20 m zeminy tř 4 m3 147,850 16,19 2 393,31 CS ÚRS 2017 02

22 K 181102302 Úprava pláně v zářezech se zhutněním m2 985,670 22,09 21 771,40 CS ÚRS 2017 02

23 K 181451141
Založení parterového trávníku výsevem plochy přes 
1000 m2 v rovině a ve svahu do 1:5 m2 75,000 16,38 1 228,70 CS ÚRS 2017 02

24 M 005724901 Pomalurozpustné trávníkové hnojivo kg 15,000 132,53 1 987,96

25 M 005724400 osivo směs travní hřištní kg 12,000 119,00 1 428,00 CS ÚRS 2017 02

26 K 183101221
Jamky pro výsadbu s výměnou 50 % půdy zeminy tř 1 
až 4 objem do 1 m3 v rovině a svahu do 1:5 kus 1,000 1 185,09 1 185,09 CS ÚRS 2017 02

27 M 103641010 zemina pro terénní úpravy -  ornice t 1,000 500,87 500,87 CS ÚRS 2017 02

Parkoviště u vodojemu na p.p.č. 1482/17, k.ú. Sokolov

202001012 - Komunikace
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

P
Poznámka k položce:
2.555 m2 x 0,05 x 1,75 t/m3

28 K 111201101
Odstranění křovin a stromů průměru kmene do 100 mm 
i s kořeny z celkové plochy do 1000 m2 m2 10,000 44,42 444,23 CS ÚRS 2017 02

P
Poznámka k položce:
u stávající výměníkové stanice - staničení 0,090

29 K 184512113
Vyzvednutí stromů k přesazení průměru kmene do 0,1 
m bez balu v rovině a svahu do 1:5 kus 1,000 569,70 569,70 CS ÚRS 2020 01

P
Poznámka k položce:
přesazení stávajícího stromu - km 0,027 L

30 K 184102115
Výsadba dřeviny s balem D do 0,6 m do jamky se 
zalitím v rovině a svahu do 1:5 kus 1,000 431,47 431,47 CS ÚRS 2017 02

P
Poznámka k položce:
přesazení stávajícího stromu - km 0,027 L
na určené místo

31 K 184215132
Ukotvení kmene dřevin třemi kůly D do 0,1 m délky do 
2 m

kus 1,000 162,86 162,86 CS ÚRS 2017 02

32 M 605912540 kůl vyvazovací dřevěný délka 250 cm průměr 8 cm kus 3,000 116,99 350,98 CS ÚRS 2017 02

33 M 605912571 příčka spojovací ke kůlům ipregnovaná 50x8 cm ks 3,000 95,97 287,91

34 M 605912572 úvazek bavlněný š. 3 cm ks 3,000 10,97 32,90

D 2 Zakládání 75 720,53

35 K 291211111
Zřízení plochy ze silničních panelů do lože tl 50 mm z 
kameniva

m2 48,000 94,18 4 520,53 CS ÚRS 2020 01

36 M 59381001 panel silniční 3,00x1,20x0,15m kus 16,000 4 450,00 71 200,00 CS ÚRS 2020 01

D 3 Svislé a kompletní konstrukce 10 805,22
37 K 358315114 Bourání uliční vpusti ze zdiva z prostého betonu m3 0,576 3 134,06 1 805,22 CS ÚRS 2017 02

P
Poznámka k položce:
2x 0,6 x 0,6 x 0,8 = 0,576

38 K 989-040
Demontáže ostatních drobných nespecifikovaných 
prvků vč. odvozu a skládkovného hod 10,000 900,00 9 000,00

D 5 Komunikace pozemní 901 593,74

39 K 564661111
Podklad z kameniva hrubého drceného vel. 63-125 mm 
tl 200 mm

m2 630,000 160,13 100 880,77 CS ÚRS 2020 01

P

Poznámka k položce:
výměna podloží pod živičným krytem - HDK  tl. 20 cm - 1/2 uvažované 
plochy 421 m2 = 210 m2 

náhrada za odstraněné betonové podkladní vrstvy - 420 m2
celkem 630 m2

40 K 564851111 Podklad ze štěrkodrtě ŠD tl 150 mm m2 984,780 130,71 128 718,72 CS ÚRS 2017 02

P
Poznámka k položce:



41 K 564921411 Podklad z asfaltového recyklátu tl 60 mm m2 62,500 46,97 2 935,54 CS ÚRS 2020 01

P
Poznámka k položce:
chodníky

42 K 564952111
Podklad z mechanicky zpevněného kameniva MZK tl 
150 mm

m2 809,020 102,76 83 136,34 CS ÚRS 2017 01

P

Poznámka k položce:


1507,19

+50*0,5=12,5

1519,69

43 K 573111111
Postřik živičný infiltrační s posypem z asfaltu množství 
0,60 kg/m2

m2 767,780 30,85 23 686,01 CS ÚRS 2017 02

44 K 573211109
Postřik živičný spojovací z asfaltu v množství 0,50 
kg/m2

m2 767,780 19,56 15 017,78 CS ÚRS 2017 02

45 K 577133111
Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 8 (ABJ) tl 40 mm š 
do 3 m z nemodifikovaného asfaltu

m2 62,500 603,70 37 731,25 CS ÚRS 2020 01

P
Poznámka k položce:
chodníky

46 K 577134121
Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 (ABS) tř. I tl 40 
mm š přes 3 m z nemodifikovaného asfaltu m2 767,780 287,00 220 352,86 CS ÚRS 2017 02

47 K 577155122
Asfaltový beton vrstva ložní ACL 16 (ABH) tl 60 mm š 
přes 3 m z nemodifikovaného asfaltu m2 767,780 365,90 280 930,70 CS ÚRS 2017 02

48 K 596211110
Kladení zámkové dlažby komunikací pro pěší tl 60 mm 
skupiny A pl do 50 m2

m2 8,500 328,56 2 792,76 CS ÚRS 2019 01

49 M 59245006
dlažba skladebná betonová pro nevidomé 
200x100x60mm barevná

m2 9,000 425,00 3 825,00 CS ÚRS 2019 01

50 K 599141111 Vyplnění spár mezi silničními dílci živičnou zálivkou m 26,000 61,00 1 586,01 CS ÚRS 2017 02

D 8 Trubní vedení 68 460,90

51 K 871350310
Montáž kanalizačního potrubí hladkého plnostěnného 
SN 10 z polypropylenu DN 200

m 25,000 145,48 3 636,92 CS ÚRS 2020 01

52 M PPL.M82001

Trubka kanalizační Pipelife MASTER SN 10 DN 
200x1m PP, plnostěnná třívrstvá konstr. stěny,zkoušky 
ráz. odolnosti dle EN1411,odolnost prorůstání kořenů 
dle EN14741,vysokotl. čištění 120bar dle CEN/TR 
14920,značení i uvnitř trub

kus 25,375 992,13 25 175,30

53 K 895941311
Zřízení vpusti kanalizační uliční z betonových dílců typ 
UVB-50

kus 4,000 1 705,37 6 821,47 CS ÚRS 2017 01

54 M 592238520
dno betonové pro uliční vpusť s kalovou prohlubní TBV-
Q 2a 45x30x5 cm

kus 4,000 494,00 1 976,00 CS ÚRS 2017 01

55 M 59222804650
skruž bet pro ulič vpust TBV-Q 450 / 570 / 3z PVC 150, 
sifon

kus 4,000 520,00 2 080,00

56 M 59222802600
skruž betonová pro uliční vpusť středová TBV-Q 
450/570/6d

kus 4,000 630,00 2 520,00

57 M 592238570
skruž betonová pro uliční vpusť horní TBV-Q 
450/295/5b, 45x29,5x5 cm

kus 4,000 715,00 2 860,00 CS ÚRS 2017 02

58 M 592238649
prstenec betonový pro uliční vpusť vyrovnávací TBV-Q 
390/60/10a, 39x6x13 cm

kus 4,000 278,00 1 112,00

59 K 899211111 Osazení mříží s rámem hmotnosti do 50 kg kus 4,000 441,98 1 767,91 CS ÚRS 2017 02

60 M 592238780 mříž M1 D400 DIN 19583-13, 500/500 mm kus 4,000 2 900,00 11 600,00 CS ÚRS 2017 02

61 M 592238750 koš pozink. D1 DIN 4052, nízký, pro rám 500/300 kus 4,000 436,17 1 744,68 CS ÚRS 2017 02

62 K 899331111
Výšková úprava uličního vstupu nebo vpusti do 200 
mm zvýšením poklopu kus 2,000 1 937,45 3 874,89 CS ÚRS 2017 02
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

63 K 899431111
Výšková úprava uličního vstupu nebo vpusti do 200 
mm zvýšením krycího hrnce, šoupěte nebo hydrantu kus 3,000 1 097,24 3 291,73 CS ÚRS 2017 02

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 180 915,69

64 K 914111111
Montáž svislé dopravní značky do velikosti 1 m2 
objímkami na sloupek nebo konzolu

kus 3,000 185,57 556,72 CS ÚRS 2017 02

65 M 40445608 značky upravující přednost P1, P4 700mm kus 1,000 699,30 699,30 CS ÚRS 2020 01

66 M 40445612 značky upravující přednost P2, P3, P8 750mm kus 1,000 699,30 699,30 CS ÚRS 2020 01

67 M 40445619
zákazové, příkazové dopravní značky B1-B34, C1-15 
500mm

kus 1,000 512,10 512,10 CS ÚRS 2020 01

68 K 914511112
Montáž sloupku dopravních značek délky do 3,5 m s 
betonovým základem a patkou

kus 3,000 695,41 2 086,23 CS ÚRS 2017 02

69 M 404452250 sloupek Zn 60 - 350 kus 3,000 373,50 1 120,50 CS ÚRS 2017 02

70 M 404452400 patka hliníková HP 60 kus 3,000 428,40 1 285,20 CS ÚRS 2017 02

71 M 404452530 víčko plastové na sloupek 60 kus 3,000 9,00 27,00 CS ÚRS 2017 02

72 M 404452560 upínací svorka na sloupek US 60 kus 6,000 27,00 162,00 CS ÚRS 2017 02

73 K 915491211
Osazení vodícího proužku z betonových desek do 
betonového lože tl do 100 mm š proužku 200 mm m 210,000 96,69 20 305,75 CS ÚRS 2020 01

74 M 59218002 krajník betonový silniční 500x200x100mm m 221,000 158,40 35 006,40 CS ÚRS 2020 01

75 K 916131213
Osazení silničního obrubníku betonového stojatého s 
boční opěrou do lože z betonu prostého m 224,000 228,32 51 143,71 CS ÚRS 2017 02

76 M BTB.24114 obrubník betonový silniční Standard 100x15x25 cm kus 231,000 164,20 37 929,28 CS ÚRS 2019 01

77 M 592175110
obrubník betonový silniční přechodový levý,pravý 
100x15x15/25 cm

kus 4,000 337,50 1 350,00 CS ÚRS 2017 01

78 K 916231213
Osazení chodníkového obrubníku betonového 
stojatého s boční opěrou do lože z betonu prostého m 24,000 195,15 4 683,67 CS ÚRS 2017 01

79 M 592175120
obrubník parkový BEST-PARKAN I 50x5x20 cm, 
přírodní kus 50,000 29,67 1 483,65 CS ÚRS 2017 01

80 K 916241113
Osazení obrubníku kamenného ležatého s boční 
opěrou do lože z betonu prostého m 32,000 253,31 8 105,87 CS ÚRS 2020 01

81 M 58380004 obrubník kamenný žulový přímý 250x200mm m 10,000 1 044,00 10 440,00 CS ÚRS 2020 01

P

Poznámka k položce:
Hmotnost: 125 kg/bm

rušená křižovatka 16 bm
nová křižovatka 6,5+9,5=16 bm
celkem 32 bm montáž
použití vybouraných z nové křižovatky 22 bm
doplnění nových 10 bm

82 K 919735113 Řezání stávajícího živičného krytu hl do 150 mm m 26,000 112,46 2 923,95 CS ÚRS 2017 02

83 K 935111111
Osazení příkopového žlabu do štěrkopísku tl 100 mm z 
betonových tvárnic š 500 mm m 1,000 89,06 89,06 CS ÚRS 2020 01

P
Poznámka k položce:
odvodnění svoduz u stávající stanice

84 M 59227035 žlab odvodňovací betonový 510x 650x157mm m 1,000 306,00 306,00 CS ÚRS 2020 01

D 997 Přesun sutě 198 186,04

85 K 997013645
Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) odpadu 
asfaltového bez dehtu kód odpadu 17 03 02

t 126,550 100,00 12 655,00 CS ÚRS 2020 01

86 K 997013655
Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) zeminy a 
kamení kód odpadu 17 05 04

t 170,520 100,00 17 052,00 CS ÚRS 2020 01

87 K 997013801
Poplatek za uložení stavebního betonového odpadu na 
skládce (skládkovné)

t 318,195 450,00 143 187,75 CS ÚRS 2017 02

88 K 997221551 Vodorovná doprava suti ze sypkých materiálů do 1 km t 615,269 21,76 13 386,09 CS ÚRS 2017 02

89 K 997221559
Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy suti ze 
sypkých materiálů t 2 461,070 4,84 11 905,20 CS ÚRS 2017 02

D 998 Přesun hmot 37 927,49

90 K 998225111
Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem z 
kamene, monolitickým betonovým nebo živičným t 1 176,871 32,23 37 927,49 CS ÚRS 2017 02

D PSV Práce a dodávky PSV 13 949,42

D 741 Elektroinstalace - silnoproud 1 238,96

91 K 741110313
Montáž trubka ochranná do krabic plastová tuhá D přes 
90 do 133 mm uložená volně m 8,000 61,87 494,96 CS ÚRS 2020 01

92 M 345713698 trubka elektroinstalační HDPE tuhá dělená 110/97 m 8,000 93,00 744,00

D 742 Elektroinstalace - slaboproud 12 710,46

93 K 742110401
Montáž instalačních kanálů pro slaboproud plastových 
jednokomorových

m 15,000 154,36 2 315,46 CS ÚRS 2020 01

P
Poznámka k položce:
dělená trubka 160/110 vč. spojek

94 M 56245119 dělená trubka HDPE 160/110 m 15,000 693,00 10 395,00

P
Poznámka k položce:
dělená trubka 160/110 vč. spojek

D VRN Vedlejší rozpočtové náklady 153 000,00
95 K 043194000 Ostatní zkoušky - hutnění kpl 4,000 5 000,00 20 000,00 CS ÚRS 2015 01

D VRN1 Průzkumné, geodetické a projektové práce 46 000,00
96 K 012203000 Geodetické práce při provádění a při dokončení stavby kpl 1,000 20 000,00 20 000,00 CS ÚRS 2013 01

P
Poznámka k položce:
CETIN, EON PLYN, EON NN, ČEVAK, obec

97 K 012303005
Geodetické práce po výstavbě - geodetické zaměření 
stavby

kpl 1,000 10 000,00 10 000,00

98 K 012303006
Pořízení geometrickéh plánu pro sloučení a rozdělení 
pozemků podle vlastníků kpl 1,000 8 000,00 8 000,00

99 K 013254000
Dokumentace skutečného provedení stavby (výkresová 
a textová)

kpl 1,000 8 000,00 8 000,00 CS ÚRS 2013 01

D VRN3 Zařízení staveniště 87 000,00
100 K 032903000 Náklady na provoz a údržbu vybavení staveniště kpl 1,000 80 000,00 80 000,00 CS ÚRS 2017 02
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

101 K 034303000 Dopravní značení na staveništi kpl 1,000 7 000,00 7 000,00 CS ÚRS 2017 02
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

KSO: CC-CZ:
Místo:  Datum: 16. 1. 2020

Zadavatel: IČ:
 DIČ:

Uchazeč: IČ: Vyplň údaj
DIČ: Vyplň údaj

Projektant: IČ:
 DIČ:

Zpracovatel: IČ:
 DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 929 113,51

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 929 113,51 21,00% 195 113,84

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 1 124 227,35

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Uchazeč

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Parkoviště u vodojemu na p.p.č. 1482/17, k.ú. Sokolov

202001013 - Demolice

Vyplň údaj
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:

Objekt:

Místo:  Datum: 16. 1. 2020

Zadavatel:  Projektant:  
Uchazeč: Vyplň údaj Zpracovatel:  

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací 929 113,51

HSV - Práce a dodávky HSV 888 399,11

    9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání 703 899,90

    997 - Přesun sutě 184 498,92

    998 - Přesun hmot 0,29

PSV - Práce a dodávky PSV 7 714,40

    711 - Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům 7 714,40

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady 33 000,00

    VRN3 - Zařízení staveniště 21 000,00

202001013 - Demolice

Parkoviště u vodojemu na p.p.č. 1482/17, k.ú. Sokolov
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo:  Datum: 16. 1. 2020

Zadavatel:  Projektant:  
Uchazeč: Vyplň údaj Zpracovatel:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 929 113,51

D HSV Práce a dodávky HSV 888 399,11

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 703 899,90
1 K 938908411 Čištění vozovek splachováním vodou m2 3 900,000 5,57 21 726,90 CS ÚRS 2017 02

P

Poznámka k položce:
úklid během provádění stavby 
plocha 1300 m2

3x během provádění

2 K 938909331
Čištění vozovek metením ručně podkladu nebo krytu 
betonového nebo živičného m2 3 900,000 5,86 22 850,10 CS ÚRS 2017 02

P

Poznámka k položce:
úklid během provádění stavby 
plocha 1300 m2

3x během provádění

3 K 981511111
Demolice konstrukcí objektů zděných na MVC 
postupným rozebíráním

m3 27,860 945,00 26 327,70 CS ÚRS 2020 01

P

Poznámka k položce:
zděná budova - zastavěná plocha 34,83 m3, výška 4,0 m, obestavěný 
prostor 139,32 m3

odhadovaný stupeň stavebních konstrukcí - 20%
odhadovaný objem stavebních konstrukcí 27,86 m3


4 K 981511114
Demolice konstrukcí objektů z betonu železového 
postupným rozebíráním - stěny, strop m3 92,200 5 796,00 534 391,20 CS ÚRS 2020 01

P

Poznámka k položce:
plocha stropu 110 m2 tl. konstrukce 0,30 m - objem 33 m3

plocha stěn 148 m3 tl. konstrukce 0,40 m - objem 59,2 m3
celkem 92,2 m3

5 K 981513114
Demolice konstrukcí objektů z betonu železového 
těžkou mechanizací - dno m3 44,000 2 241,00 98 604,00 CS ÚRS 2020 01

P
Poznámka k položce:
plocha 110 m2, tl. 0,40 m - objem 44 m3

D 997 Přesun sutě 184 498,92

6 K 997013603
Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) 
stavebního odpadu cihelného kód odpadu 17 01 02

t 50,287 240,00 12 068,88 CS ÚRS 2020 01

7 K 997013631
Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) 
stavebního odpadu směsného kód odpadu 17 09 04 t 27,300 180,00 4 914,00 CS ÚRS 2020 01

8 K 997013801
Poplatek za uložení stavebního betonového odpadu na 
skládce (skládkovné)

t 328,243 450,00 147 709,35 CS ÚRS 2017 02

9 K 997013814
Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) 
stavebního odpadu izolací kód odpadu 17 06 04

t 1,546 1 980,00 3 061,08 CS ÚRS 2020 01

10 K 997221551 Vodorovná doprava suti ze sypkých materiálů do 1 km t 407,375 21,76 8 863,05 CS ÚRS 2017 02

11 K 997221559
Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy suti ze 
sypkých materiálů t 1 629,500 4,84 7 882,56 CS ÚRS 2017 02

D 998 Přesun hmot 0,29

12 K 998225111
Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem z 
kamene, monolitickým betonovým nebo živičným t 0,009 32,23 0,29 CS ÚRS 2017 02

D PSV Práce a dodávky PSV 7 714,40

D 711 Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům 7 714,40
13 K 711131811 Odstranění izolace proti zemní vlhkosti vodorovné m2 220,000 20,40 4 488,00 CS ÚRS 2020 01

P

Poznámka k položce:
dno 110 m2

strop 110 m2

celkem 220 m2

14 K 711131821 Odstranění izolace proti zemní vlhkosti svislé m2 148,000 21,80 3 226,40 CS ÚRS 2020 01

P
Poznámka k položce:
stěny 148 m2

D VRN Vedlejší rozpočtové náklady 33 000,00
15 K 012203000 Geodetické práce při provádění a při dokončení stavby kpl 1,000 12 000,00 12 000,00 CS ÚRS 2013 01

P
Poznámka k položce:
CETIN, EON PLYN, EON NN, ČEVAK, obec

D VRN3 Zařízení staveniště 21 000,00
16 K 032903000 Náklady na provoz a údržbu vybavení staveniště kpl 1,000 18 000,00 18 000,00 CS ÚRS 2017 02

17 K 034303000 Dopravní značení na staveništi kpl 1,000 3 000,00 3 000,00 CS ÚRS 2017 02

Parkoviště u vodojemu na p.p.č. 1482/17, k.ú. Sokolov

202001013 - Demolice
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

KSO: CC-CZ:
Místo:  Datum: 16. 1. 2020

Zadavatel: IČ:
 DIČ:

Uchazeč: IČ: Vyplň údaj
DIČ: Vyplň údaj

Projektant: IČ:
 DIČ:

Zpracovatel: IČ:
 DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 812 210,86

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 812 210,86 21,00% 170 564,28

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 982 775,14

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Uchazeč

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Parkoviště u vodojemu na p.p.č. 1482/17, k.ú. Sokolov

202001014 - Křižovatka

Vyplň údaj
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:

Objekt:

Místo:  Datum: 16. 1. 2020

Zadavatel:  Projektant:  
Uchazeč: Vyplň údaj Zpracovatel:  

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací 812 210,86

HSV - Práce a dodávky HSV 702 210,86

    1 -  Zemní práce 169 747,47

    3 - Svislé a kompletní konstrukce 37 339,92

    5 - Komunikace pozemní 299 626,90

    9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání 104 993,97

    997 - Přesun sutě 79 421,59

    998 - Přesun hmot 11 081,01

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady 110 000,00

    VRN1 - Průzkumné, geodetické a projektové práce 79 000,00

    VRN3 - Zařízení staveniště 21 000,00

202001014 - Křižovatka

Parkoviště u vodojemu na p.p.č. 1482/17, k.ú. Sokolov
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo:  Datum: 16. 1. 2020

Zadavatel:  Projektant:  
Uchazeč: Vyplň údaj Zpracovatel:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 812 210,86

D HSV Práce a dodávky HSV 702 210,86

D 1  Zemní práce 169 747,47
1 K 113107132 Odstranění podkladu z betonu prostého tl 300 mm m2 120,000 904,14 108 496,91 CS ÚRS 2020 01

P
Poznámka k položce:
30% z opravované plochy  - případný výskyt bet. podkladu

2 K 113107222
Odstranění podkladu pl přes 200 m2 z kameniva 
drceného tl 200 mm

m2 401,500 31,89 12 803,28 CS ÚRS 2017 02

3 K 113107242
Odstranění podkladu pl přes 200 m2 živičných tl 100 
mm

m2 522,500 37,41 19 545,55 CS ÚRS 2017 02

4 K 113107522
Odstranění podkladu z kameniva drceného tl 200 mm 
při překopech strojně pl přes 15 m2 m2 51,000 69,91 3 565,46 CS ÚRS 2020 01

P
Poznámka k položce:
podklad chodník v místě nového připojení

5 K 113107541
Odstranění podkladu živičných tl 50 mm při překopech 
strojně pl přes 15 m2 m2 51,000 56,62 2 887,73 CS ÚRS 2020 01

P
Poznámka k položce:
kryt chodníku v místě nového připojení

6 K 113202111 Vytrhání obrub krajníků obrubníků stojatých m 163,500 52,84 8 638,81 CS ÚRS 2017 02

7 K 122201101
Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině tř. 3 
objem do 100 m3

m3 30,960 137,47 4 256,15 CS ÚRS 2017 02

8 K 162301101
Vodorovné přemístění do 500 m výkopku/sypaniny z 
horniny tř. 1 až 4 m3 30,960 64,64 2 001,25 CS ÚRS 2017 02

9 K 171201201 Uložení sypaniny na skládky m3 30,960 15,12 468,24 CS ÚRS 2017 02

10 K 181101141
Úprava pozemku s rozpojením, přehrnutím, urovnáním 
a přehrnutím do 20 m zeminy tř 4 m3 43,340 16,19 701,56 CS ÚRS 2017 02

11 K 181102302 Úprava pláně v zářezech se zhutněním m2 288,960 22,09 6 382,53 CS ÚRS 2017 02

D 3 Svislé a kompletní konstrukce 37 339,92

12 K 348942131
Zábradlí ocelové osazené do bloků z betonu ze dvou 
vodorovných trubek

m 56,000 666,78 37 339,92 CS ÚRS 2020 01

D 5 Komunikace pozemní 299 626,90

13 K 564661111
Podklad z kameniva hrubého drceného vel. 63-125 mm 
tl 200 mm

m2 120,000 160,13 19 215,38 CS ÚRS 2020 01

P

Poznámka k položce:
výměna podloží pod živičným krytem - HDK  tl. 20 cm - 1/2 uvažované 
plochy 421 m2 = 210 m2 

náhrada za odstraněné betonové podkladní vrstvy - 420 m2
celkem 630 m2

14 K 564851111 Podklad ze štěrkodrtě ŠD tl 150 mm m2 336,850 130,71 44 029,02 CS ÚRS 2017 02

P
Poznámka k položce:



15 K 564921411 Podklad z asfaltového recyklátu tl 60 mm m2 76,000 46,97 3 569,61 CS ÚRS 2020 01

P
Poznámka k položce:
chodníky

16 K 564952111
Podklad z mechanicky zpevněného kameniva MZK tl 
150 mm

m2 225,480 102,76 23 170,73 CS ÚRS 2017 01

P

Poznámka k položce:


1507,19

+50*0,5=12,5

1519,69

17 K 573111111
Postřik živičný infiltrační s posypem z asfaltu množství 
0,60 kg/m2

m2 225,480 30,85 6 956,06 CS ÚRS 2017 02

18 K 573211109
Postřik živičný spojovací z asfaltu v množství 0,50 
kg/m2

m2 225,480 19,56 4 410,39 CS ÚRS 2017 02

19 K 577133111
Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 8 (ABJ) tl 40 mm š 
do 3 m z nemodifikovaného asfaltu

m2 76,000 603,70 45 881,20 CS ÚRS 2020 01

P
Poznámka k položce:
chodníky

20 K 577134121
Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 (ABS) tř. I tl 40 
mm š přes 3 m z nemodifikovaného asfaltu m2 225,480 287,00 64 712,76 CS ÚRS 2017 02

21 K 577155122
Asfaltový beton vrstva ložní ACL 16 (ABH) tl 60 mm š 
přes 3 m z nemodifikovaného asfaltu m2 225,480 365,90 82 503,13 CS ÚRS 2017 02

22 K 596211110
Kladení zámkové dlažby komunikací pro pěší tl 60 mm 
skupiny A pl do 50 m2

m2 3,400 328,56 1 117,10 CS ÚRS 2019 01

23 M 59245006
dlažba skladebná betonová pro nevidomé 
200x100x60mm barevná

m2 3,600 425,00 1 530,00 CS ÚRS 2019 01

24 K 599141111 Vyplnění spár mezi silničními dílci živičnou zálivkou m 41,500 61,00 2 531,52 CS ÚRS 2017 02

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 104 993,97

25 K 912111111
Montáž zábrany parkovací sloupku v do 800 mm 
zabetonovaného

kus 5,000 190,36 951,78 CS ÚRS 2020 01

26 M 74910179
sloupek parkovací pevný 60x60x800mm Zn motýlek k 
zabetonování

kus 5,000 1 044,00 5 220,00 CS ÚRS 2020 01

27 K 914111111
Montáž svislé dopravní značky do velikosti 1 m2 
objímkami na sloupek nebo konzolu

kus 2,000 185,57 371,14 CS ÚRS 2017 02

28 M 404454040
značka dopravní svislá nereflexní FeZn prolis, 500 x 
700 mm IP 12

kus 1,000 582,30 582,30 CS ÚRS 2017 02

Parkoviště u vodojemu na p.p.č. 1482/17, k.ú. Sokolov

202001014 - Křižovatka
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

29 M 40445619
zákazové, příkazové dopravní značky B1-B34, C1-15 
500mm

kus 1,000 512,10 512,10 CS ÚRS 2020 01

30 K 914511112
Montáž sloupku dopravních značek délky do 3,5 m s 
betonovým základem a patkou

kus 2,000 695,41 1 390,82 CS ÚRS 2017 02

31 M 404452250 sloupek Zn 60 - 350 kus 2,000 373,50 747,00 CS ÚRS 2017 02

32 M 404452400 patka hliníková HP 60 kus 2,000 428,40 856,80 CS ÚRS 2017 02

33 M 404452530 víčko plastové na sloupek 60 kus 2,000 9,00 18,00 CS ÚRS 2017 02

34 M 404452560 upínací svorka na sloupek US 60 kus 4,000 27,00 108,00 CS ÚRS 2017 02

35 K 915111125
Vodorovné dopravní značení dělící čáry přerušované š 
125 mm základní žlutá barva m 57,000 5,04 287,34 CS ÚRS 2020 01

36 K 915611111 Předznačení vodorovného liniového značení m 57,000 5,08 289,32 CS ÚRS 2020 01

37 K 916131213
Osazení silničního obrubníku betonového stojatého s 
boční opěrou do lože z betonu prostého m 114,700 228,32 26 188,32 CS ÚRS 2017 02

38 M 592174680
obrubník betonový silniční nájezdový Standard 
100x15x15 cm

kus 2,000 129,81 259,61 CS ÚRS 2017 02

39 M BTB.24114 obrubník betonový silniční Standard 100x15x25 cm kus 116,000 164,20 19 046,74 CS ÚRS 2019 01

40 M 592175110
obrubník betonový silniční přechodový levý,pravý 
100x15x15/25 cm

kus 4,000 337,50 1 350,00 CS ÚRS 2017 01

41 K 916231213
Osazení chodníkového obrubníku betonového 
stojatého s boční opěrou do lože z betonu prostého m 30,500 195,15 5 952,16 CS ÚRS 2017 01

42 M 592175120
obrubník parkový BEST-PARKAN I 50x5x20 cm, 
přírodní kus 64,000 29,67 1 899,07 CS ÚRS 2017 01

43 K 916241113
Osazení obrubníku kamenného ležatého s boční 
opěrou do lože z betonu prostého m 19,000 253,31 4 812,86 CS ÚRS 2020 01

44 M 58380004 obrubník kamenný žulový přímý 250x200mm m 19,000 1 044,00 19 836,00 CS ÚRS 2020 01

P

Poznámka k položce:
Hmotnost: 125 kg/bm

rušená křižovatka 16 bm
nová křižovatka 6,5+9,5=16 bm
celkem 32 bm montáž
použití vybouraných z nové křižovatky 22 bm
doplnění nových 10 bm

45 K 919735113 Řezání stávajícího živičného krytu hl do 150 mm m 41,500 112,46 4 667,07 CS ÚRS 2017 02

46 K 966006132
Odstranění značek dopravních nebo orientačních se 
sloupky s betonovými patkami

kus 2,000 323,77 647,54 CS ÚRS 2017 02

47 K 989-040
Demontáže ostatních drobných nespecifikovaných 
prvků vč. odvozu a skládkovného hod 10,000 900,00 9 000,00

D 997 Přesun sutě 79 421,59

48 K 997013645
Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) odpadu 
asfaltového bez dehtu kód odpadu 17 03 02

t 92,828 100,00 9 282,80 CS ÚRS 2020 01

49 K 997013655
Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) zeminy a 
kamení kód odpadu 17 05 04

t 131,720 100,00 13 172,00 CS ÚRS 2020 01

50 K 997013801
Poplatek za uložení stavebního betonového odpadu na 
skládce (skládkovné)

t 97,202 450,00 43 740,90 CS ÚRS 2017 02

51 K 997221551 Vodorovná doprava suti ze sypkých materiálů do 1 km t 321,750 21,76 7 000,15 CS ÚRS 2017 02

52 K 997221559
Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy suti ze 
sypkých materiálů t 1 287,000 4,84 6 225,74 CS ÚRS 2017 02

D 998 Přesun hmot 11 081,01

53 K 998225111
Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem z 
kamene, monolitickým betonovým nebo živičným t 343,838 32,23 11 081,01 CS ÚRS 2017 02

D VRN Vedlejší rozpočtové náklady 110 000,00
54 K 043194000 Ostatní zkoušky - hutnění kpl 2,000 5 000,00 10 000,00 CS ÚRS 2015 01

D VRN1 Průzkumné, geodetické a projektové práce 79 000,00
55 K 012203000 Geodetické práce při provádění a při dokončení stavby kpl 1,000 12 000,00 12 000,00 CS ÚRS 2013 01

P
Poznámka k položce:
CETIN, EON PLYN, EON NN, ČEVAK, obec

56 K 012303005
Geodetické práce po výstavbě - geodetické zaměření 
stavby

kpl 1,000 30 000,00 30 000,00

57 K 012303006
Pořízení geometrickéh plánu pro sloučení a rozdělení 
pozemků podle vlastníků kpl 1,000 25 000,00 25 000,00

58 K 013254000
Dokumentace skutečného provedení stavby (výkresová 
a textová)

kpl 1,000 12 000,00 12 000,00 CS ÚRS 2013 01

D VRN3 Zařízení staveniště 21 000,00
59 K 032903000 Náklady na provoz a údržbu vybavení staveniště kpl 1,000 18 000,00 18 000,00 CS ÚRS 2017 02

60 K 034303000 Dopravní značení na staveništi kpl 1,000 3 000,00 3 000,00 CS ÚRS 2017 02

Strana 21 z 29



KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

KSO: CC-CZ:
Místo:  Datum: 16. 1. 2020

Zadavatel: IČ:
 DIČ:

Uchazeč: IČ: Vyplň údaj
DIČ: Vyplň údaj

Projektant: IČ:
 DIČ:

Zpracovatel: IČ:
 DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 694 639,12

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 694 639,12 21,00% 145 874,22

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 840 513,34

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Uchazeč

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Parkoviště u vodojemu na p.p.č. 1482/17, k.ú. Sokolov

202001015 - VO

Vyplň údaj
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:

Objekt:

Místo:  Datum: 16. 1. 2020

Zadavatel:  Projektant:  
Uchazeč: Vyplň údaj Zpracovatel:  

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací 694 639,12

HSV - Práce a dodávky HSV 159 182,91

    1 - Zemní práce 115 745,19

    2 - Zakládání 1 660,47

    3 - Svislé a kompletní konstrukce 2 588,41

    4 - Vodorovné konstrukce 6 513,91

    5 - Komunikace pozemní 16 760,80

    8 - Trubní vedení 15 914,13

PSV - Práce a dodávky PSV 36 037,40

    711 - Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům 501,40

    741 - Elektroinstalace - silnoproud 34 148,19

    764 - Konstrukce klempířské 1 387,81

M -  Práce a dodávky M 430 418,81

    21-M -  Elektromontáže 393 867,62

    46-M -  Zemní práce při extr.mont.pracích 36 551,19

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady 69 000,00

202001015 - VO

Parkoviště u vodojemu na p.p.č. 1482/17, k.ú. Sokolov
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo:  Datum: 16. 1. 2020

Zadavatel:  Projektant:  
Uchazeč: Vyplň údaj Zpracovatel:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 694 639,12

D HSV Práce a dodávky HSV 159 182,91

D 1 Zemní práce 115 745,19

1 K 131203101
Hloubení jam ručním nebo pneum nářadím v 
soudržných horninách tř. 3 m3 9,390 744,67 6 992,49 CS ÚRS 2017 02

P

Poznámka k položce:
5,85

2,80

0,74



9,39




2 K 132201101
Hloubení rýh š do 600 mm v hornině tř. 3 objemu do 
100 m3

m3 132,400 673,28 89 141,79 CS ÚRS 2017 02

P

Poznámka k položce:
Výkop kabel.rýhy 35x70cm ručně zem.tř.3m440,000107,8m3
Výkop kabel.rýhy 50x120cm ručně zem.tř.3m41,00024,6m3
			


3 K 162401102
Vodorovné přemístění do 2000 m výkopku/sypaniny z 
horniny tř. 1 až 4 m3 70,900 90,52 6 418,11 CS ÚRS 2017 02

4 K 174102101
Zásyp jam, šachet a rýh do 30 m3 sypaninou se 
zhutněním při překopech inženýrských sítí m3 70,900 133,20 9 443,62 CS ÚRS 2017 02

5 K 181111111
Plošná úprava terénu do 500 m2 zemina tř 1 až 4 
nerovnosti do 100 mm v rovinně a svahu do 1:5 m2 154,000 24,35 3 749,18 CS ÚRS 2017 02

D 2 Zakládání 1 660,47
6 K 275313611 Základové patky z betonu tř. C 16/20 m3 0,600 2 767,46 1 660,47 CS ÚRS 2017 02

D 3 Svislé a kompletní konstrukce 2 588,41

7 K 311278201
Zdivo z vápenopískových plných cihel NF do P15 na 
maltu M20

m3 0,385 6 723,15 2 588,41 CS ÚRS 2020 01

D 4 Vodorovné konstrukce 6 513,91

8 K 451315114
Podkladní nebo výplňová vrstva z betonu C 12/15 tl do 
100 mm

m2 21,000 310,19 6 513,91 CS ÚRS 2017 02

D 5 Komunikace pozemní 16 760,80

9 K 577143111
Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 8 (ABJ) tl 50 mm š 
do 3 m z nemodifikovaného asfaltu

m2 41,000 408,80 16 760,80 CS ÚRS 2020 01

P
Poznámka k položce:
2x 1,50 m2

D 8 Trubní vedení 15 914,13

10 K 899621111
podklad a obetonování chrániček betonem tř. C12/15 
do 150 mm 

m 72,000 221,03 15 914,13 CS ÚRS 2020 01

D PSV Práce a dodávky PSV 36 037,40

D 711 Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům 501,40

11 K 711141559
Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy přitavením 
vodorovné NAIP

m2 2,260 100,24 226,55 CS ÚRS 2020 01

12 M
BTX.0022469.UR
S

EURO-IPA V60 S35 (role/10m2) m2 2,875 95,60 274,85

D 741 Elektroinstalace - silnoproud 34 148,19

13 K 741210102
Montáž rozváděčů litinových, hliníkových nebo 
plastových sestava do 100 kg

kus 1,000 1 776,59 1 776,59 CS ÚRS 2020 01

14 K 741990101 ukončení v rozvaděči vč.zapojení vodiče do 16mm2 ks 16,000 25,00 400,00

15 K 741990102 ukončení na svorkovnici vodič do 16mm2 ks 200,000 20,00 4 000,00

16 M 35711672 rozvaděč veřejného osvětlení kompletní kus 1,000 27 971,60 27 971,60 CS ÚRS 2020 01

D 764 Konstrukce klempířské 1 387,81

17 K 764111401
Krytina střechy rovné drážkováním ze svitků z Pz 
plechu rš 500 mm sklonu do 30° m2 1,540 901,18 1 387,81 CS ÚRS 2020 01

D M  Práce a dodávky M 430 418,81

D 21-M  Elektromontáže 393 867,62
18 K 210040501 Montáž vodičů nn do 70 mm2 km 0,630 11 169,57 7 036,83

19 M 341110760 kabel silový s Cu jádrem CYKY 4x10 mm2 m 530,000 109,14 57 844,20

20 M 341110300 kabel silový s Cu jádrem CYKY 3x1,5 mm2 m 100,000 13,52 1 352,00

21 K 210204011
Montáž stožárů osvětlení ocelových samostatně 
stojících délky do 12 m

kus 16,000 2 487,49 39 799,83

22 M R21M-091 Stožárové pouzdro pro silniční sloupy 1m ks 16,000 366,22 5 859,52

23 M 316740700 stožár osvětlovací K 6 - 133/89/60 žárově zinkovaný kus 7,000 2 571,90 18 003,30

24 M 316740650 stožár osvětlovací K 7 - 133/89/60 žárově zinkovaný kus 9,000 3 533,50 31 801,50

Parkoviště u vodojemu na p.p.č. 1482/17, k.ú. Sokolov

202001015 - VO
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

25 K 210204201 Montáž elektrovýzbroje stožárů osvětlení 1 okruh kus 16,000 546,72 8 747,46

26 M R21M-006 D - Svorkovnice pro stožár - 1 okruh kus 16,000 362,61 5 801,76

27 M 354410730 drát průměr 10 mm FeZn kg 204,000 49,19 10 034,76

28 K 210220001
Montáž uzemňovacího vedení vodičů FeZn pomocí 
svorek na povrchu páskou do 120 mm2

m 520,000 122,38 63 638,28

29 K 210220991 ochrana zemní svorky asfaltovou lepenkou ks 34,000 25,00 850,00

30 M 354418950 Spojka kabel.šroub. SJL-2 16-35 mm2 kus 34,000 373,59 12 702,06

31 M 354419860 svorka odbočovací a spojovací SS kus 16,000 10,68 170,88

32 K 210280003
Zkoušky a prohlídky el rozvodů a zařízení celková 
prohlídka pro objem mtž prací do 1 000 000 Kč kus 1,000 16 367,83 16 367,83

33 K 210280211
Měření zemních odporů zemniče prvního nebo 
samostatného

kus 1,000 3 292,38 3 292,38

34 K 210280215
Připlatek k měření zemních odporů prvního zemniče za 
každý další zemnič v síti kus 3,000 316,13 948,39

35 K R21M-009 Montáž svítdla výbojkového - svítidlo na sloupu kus 16,000 750,00 12 000,00

36 K R21M-010
Dodávka svítidla PHILIPS BGP281 T25 DX50/74  
(32.5W)

kus 2,000 5 476,04 10 952,08

37 K R21M-011
Dodávka svítidla PHILIPS BGP281 T25 DW50/74  
(25.5W)

kus 14,000 5 476,04 76 664,56

38 K R21M-022 Doprava a vnitrostaveništní přesun kpl 1,000 10 000,00 10 000,00

D 46-M  Zemní práce při extr.mont.pracích 36 551,19
39 K 460260003 Prostup z umělohmot.roury hladké rovné 110/3mm m 48,000 100,39 4 818,57

40 M R21M-011 Trubka plastová hladká 110/3 6m				 ks 6,000 1 050,00 6 300,00

41 K 460421081
Lože kabelů z písku nebo štěrkopísku tl 5 cm nad 
kabel, kryté plastovou folií, š lože do 25 cm m 488,000 46,17 22 529,02

42 M R21M-020 Výstražná folie PVC š. 32 cm m 488,000 5,95 2 903,60

D VRN Vedlejší rozpočtové náklady 69 000,00
43 K 012203000 Geodetické práce při provádění a při dokončení stavby kpl 1,000 16 000,00 16 000,00 CS ÚRS 2013 01

44 K 012303000
Geodetické práce po výstavbě - geodetické zaměření 
stavby

kpl 1,000 8 000,00 8 000,00 CS ÚRS 2015 01

45 K 013254000
Dokumentace skutečného provedení stavby (výkresová 
a textová)

kpl 1,000 5 000,00 5 000,00 CS ÚRS 2013 01

46 K 030001000 Zařízení staveniště kpl 1,000 15 000,00 15 000,00 CS ÚRS 2013 01

47 K 045303000 Koordinační činnost kpl 1,000 5 000,00 5 000,00 CS ÚRS 2017 01

P
Poznámka k položce:
Podrobný rozpis viz samostatná příloha PS-01-2

48 K 049103000
Náklady vzniklé v souvislosti s realizací stavby - 
vytyčení inž. sítí kpl 1,000 20 000,00 20 000,00 CS ÚRS 2013 01
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

KSO: CC-CZ:
Místo:  Datum: 16. 1. 2020

Zadavatel: IČ:
 DIČ:

Uchazeč: IČ: Vyplň údaj
DIČ: Vyplň údaj

Projektant: IČ:
 DIČ:

Zpracovatel: IČ:
 DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 52 379,82

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 52 379,82 21,00% 10 999,76

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 63 379,58

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Uchazeč

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Parkoviště u vodojemu na p.p.č. 1482/17, k.ú. Sokolov

202001016 - NN

Vyplň údaj
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:

Objekt:

Místo:  Datum: 16. 1. 2020

Zadavatel:  Projektant:  
Uchazeč: Vyplň údaj Zpracovatel:  

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací 52 379,82

HSV - Práce a dodávky HSV 5 714,12

    1 - Zemní práce 3 951,71

    4 - Vodorovné konstrukce 465,28

    5 - Komunikace pozemní 1 226,40

    8 - Trubní vedení 70,73

PSV - Práce a dodávky PSV 4 894,24

    741 - Elektroinstalace - silnoproud 4 894,24

M -  Práce a dodávky M 31 771,46

    21-M -  Elektromontáže 26 367,83

    46-M -  Zemní práce při extr.mont.pracích 5 403,63

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady 10 000,00

202001016 - NN

Parkoviště u vodojemu na p.p.č. 1482/17, k.ú. Sokolov
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo:  Datum: 16. 1. 2020

Zadavatel:  Projektant:  
Uchazeč: Vyplň údaj Zpracovatel:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 52 379,82

D HSV Práce a dodávky HSV 5 714,12

D 1 Zemní práce 3 951,71

1 K 132201101
Hloubení rýh š do 600 mm v hornině tř. 3 objemu do 
100 m3

m3 4,320 673,28 2 908,55 CS ÚRS 2017 02

P

Poznámka k položce:
Výkop kabel.rýhy 35x80cm ručně zem.tř.3m9,000
Výkop kabel.rýhy 50x120cm ručně zem.tř.3m3,000
			


2 K 162401102
Vodorovné přemístění do 2000 m výkopku/sypaniny z 
horniny tř. 1 až 4 m3 4,320 90,52 391,06 CS ÚRS 2017 02

3 K 174102101
Zásyp jam, šachet a rýh do 30 m3 sypaninou se 
zhutněním při překopech inženýrských sítí m3 4,320 133,20 575,41 CS ÚRS 2017 02

4 K 181111111
Plošná úprava terénu do 500 m2 zemina tř 1 až 4 
nerovnosti do 100 mm v rovinně a svahu do 1:5 m2 3,150 24,35 76,69 CS ÚRS 2017 02

D 4 Vodorovné konstrukce 465,28

5 K 451315114
Podkladní nebo výplňová vrstva z betonu C 12/15 tl do 
100 mm

m2 1,500 310,19 465,28 CS ÚRS 2017 02

D 5 Komunikace pozemní 1 226,40

6 K 577143111
Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 8 (ABJ) tl 50 mm š 
do 3 m z nemodifikovaného asfaltu

m2 3,000 408,80 1 226,40 CS ÚRS 2020 01

P
Poznámka k položce:
2x 1,50 m2

D 8 Trubní vedení 70,73

7 K 899621111
podklad a obetonování chrániček betonem tř. C12/15 
do 150 mm 

m 0,320 221,03 70,73 CS ÚRS 2020 01

D PSV Práce a dodávky PSV 4 894,24

D 741 Elektroinstalace - silnoproud 4 894,24

8 K 741122211
Montáž kabel Cu plný kulatý žíla 3x1,5 až 6 mm2 
uložený volně (CYKY) m 30,000 20,28 608,36 CS ÚRS 2020 01

9 M 34111030 kabel silový s Cu jádrem 1kV 3x1,5mm2 m 30,000 13,90 417,00 CS ÚRS 2020 01

10 K 741122211
Montáž kabel Cu plný kulatý žíla 3x1,5 až 6 mm2 
uložený volně (CYKY) m 5,000 20,28 101,39 CS ÚRS 2020 01

11 M 34111036 kabel silový s Cu jádrem 1kV 3x2,5mm2 m 5,000 22,40 112,00 CS ÚRS 2020 01

12 K 741130025 Ukončení vodič izolovaný do 16 mm2 na svorkovnici kus 18,000 56,71 1 020,71 CS ÚRS 2020 01

13 K 741320105 Montáž jistič jednopólový nn do 25 A ve skříni kus 1,000 139,75 139,75 CS ÚRS 2020 01

14 M 35822111 jistič 1pólový-charakteristika B 16A kus 1,000 102,00 102,00 CS ÚRS 2020 01

15 K 741321003
Montáž proudových chráničů dvoupólových nn do 25 A 
ve skříni kus 2,000 176,51 353,03 CS ÚRS 2020 01

16 M 35889206
chránič proudový 4pólový 25A pracovního proudu 
0,03A

kus 2,000 1 020,00 2 040,00 CS ÚRS 2020 01

D M  Práce a dodávky M 31 771,46

D 21-M  Elektromontáže 26 367,83

17 K 210280003
Zkoušky a prohlídky el rozvodů a zařízení celková 
prohlídka pro objem mtž prací do 1 000 000 Kč kus 1,000 16 367,83 16 367,83

18 K R21M-022 Doprava a vnitrostaveništní přesun kpl 1,000 10 000,00 10 000,00

D 46-M  Zemní práce při extr.mont.pracích 5 403,63
19 K 460260001 kabelový prostup z roury plast pr.110mm m 6,000 100,39 602,32

20 M R21M-001 roura PVC pr.110x3,2mm m 6,000 175,00 1 050,00

21 K 460260002 Prostup z umělohmot.roury hladké rovné 40/32mm m 30,000 73,79 2 213,57

22 M R21M-009 roura korugovaná KOPOFLEX KF09040 pr.40/32mm				 ks 30,000 25,20 756,00

23 K 460421081
Lože kabelů z písku nebo štěrkopísku tl 5 cm nad 
kabel, kryté plastovou folií, š lože do 25 cm m 15,000 46,17 692,49

24 M R21M-020 Výstražná folie PVC š. 32 cm m 15,000 5,95 89,25

D VRN Vedlejší rozpočtové náklady 10 000,00
25 K 012203000 Geodetické práce při provádění a při dokončení stavby kpl 1,000 2 000,00 2 000,00 CS ÚRS 2013 01

26 K 012303000
Geodetické práce po výstavbě - geodetické zaměření 
stavby

kpl 1,000 1 000,00 1 000,00 CS ÚRS 2015 01

27 K 013254000
Dokumentace skutečného provedení stavby (výkresová 
a textová)

kpl 1,000 1 000,00 1 000,00 CS ÚRS 2013 01

28 K 030001000 Zařízení staveniště kpl 1,000 2 500,00 2 500,00 CS ÚRS 2013 01

29 K 045303000 Koordinační činnost kpl 1,000 1 500,00 1 500,00 CS ÚRS 2017 01

P
Poznámka k položce:
Podrobný rozpis viz samostatná příloha PS-01-2

Parkoviště u vodojemu na p.p.č. 1482/17, k.ú. Sokolov
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

30 K 049103000
Náklady vzniklé v souvislosti s realizací stavby - 
vytyčení inž. sítí kpl 1,000 2 000,00 2 000,00 CS ÚRS 2013 01
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