

# VYSVĚTLENÍ ZADÁVACÍ DOKUMENTACE č. 1

k veřejné zakázce

## *„Novina – oprava vodní nádrže – projektová dokumentace“*

Zakázka je zadávána jako veřejná zakázka malého rozsahu mimo působnost zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“), kromě zásad uvedených v § 6 tohoto zákona, dle kterého je zadavatel povinen dodržovat zásady transparentnosti a přiměřenosti, rovného zacházení a zákazu diskriminace a sociálně odpovědného zadávání, environmentálně odpovědného zadávání a inovací.

Režim zadávacího řízení	Veřejná zakázka malého rozsahu
Druh veřejné zakázky	Služby
Profil zadavatele	<a href="https://ezak.sokolov.cz/profile_display_2.html">https://ezak.sokolov.cz/profile_display_2.html</a>
Datum zahájení řízení	12. 11. 2021

### 1. IDENTIFIKACE ZADAVATELE

**Název:** město Sokolov  
**Sídlo:** Rokycanova 1929, 356 01 Sokolov  
**IČ:** 00259586  
**DIČ:** CZ00259586  
**Zástupce:** **Renata Oulehlová, starostka**

**Kontaktní osoba zadavatele:** Ing. Lenka Benešová, odbor rozvoje města  
tel. +420 354 228 285  
e-mail: [lenka.benesova@mu-sokolov.cz](mailto:lenka.benesova@mu-sokolov.cz)

Zadavatel tímto poskytuje účastníkům, na základě dotazu zasláného dne 22. 11. 2021 prostřednictvím systému EZAK, Vysvětlení zadávací dokumentace č. 1:

**Dotaz:**

Smlouvou požadované termíny jsou ze strany zadavatele neměnné nebo je možné je upravit?

**Odpověď:**

Na základě obdržného dotazu zadavatel zvážil prodloužení termínů pro zhotovení díla a stanovil následující změny zadávacích podmínek:

Zhotovitel je povinen vypracovat a dodat objednateli předmět díla v dílčích částech v těchto termínech:

1. *pasport stavby podaný na vodoprávní úřad nejpozději do **120 dnů** od podpisu smlouvy;*
2. *projektová dokumentace DSP pro společné územní a stavební řízení, včetně dokladové části a podané žádosti o povolení stavby do **120 dnů** od podání pasportu stavby;*

Pro vyhotovení projektové dokumentace DPS pro provádění stavby a výběr zhotovitele včetně všech potřebných povolení, položkového rozpočtu se soupisem prací, dodávek a služeb a výkazem výměr a to jak oceněného, tak i slepého, ponechává zadavatel původní termín, tedy do 20 dnů od vydání stavebního povolení včetně nabytí právní moci.

Změna doby zhotovení díla nahrazuje znění lhůt pro plnění veřejné zakázky uvedené v čl. 5 Zadávací dokumentace ze dne 12. 11. 2021 (dále jen „ZD“) a v čl. VI. Návrhu smlouvy o dílo (příloha č. 3 ZD). Zadavatel tímto účastníkům poskytuje opravený návrh smlouvy o dílo v podobě dokumentu s názvem „Příloha č. 3 Návrh SoD\_oprava“. Účastníci jsou povinni ve svých nabídkách předložit tento formulář.

Vzhledem k tomu, že se jedná o zásadní změnu zadávacích podmínek, zadavatel adekvátně prodlužuje lhůtu pro podání nabídek do 08. 12. 2021.

Ostatní ustanovení zadávacích podmínek zůstávají neměnné.

V Sokolově, dne 23. 11. 2021

<u>Zadavatel:</u>  <b>MĚSTO SOKOLOV</b> <b>Rokycanova 1929</b> <b>356 01 Sokolov</b>	<u>Podpis:</u>  Ing. Kateřina Klepáčková, vedoucí odboru rozvoje města
--	---