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SMLOUVA O DÍLO 

 

 

 

Objednatel:  Město Sokolov 

Se sídlem:   Rokycanova 1929, 356 01 Sokolov  

Zastoupený:   Renatou Oulehlovou, starostkou města 

IČO:    00259586 

DIČ:    CZ00259586 

Bankovní spojení:  Komerční banka, a.s., pobočka Sokolov 

Číslo účtu:   521391/0100 

(dále jen „objednatel” na straně jedné) 

a 

Zhotovitel:  Lešení Trubač s.r.o. 

Se sídlem:   Pohraniční stráže 136, 357 03 Svatava 

IČO:    29070139 

DIČ:    CZ29070139 

Zapsaná v obchodním rejstříku vedeném: Krajským soudem v Plzni, oddíl C, vložka 23255 

Bankovní spojení:  MONETA Money Bank, a.s. 

Číslo účtu:   193309863/0600 

Jednající:  Tomáš Trubač 

(dále jen „zhotovitel” na straně druhé) 

 

 

uzavřeli níže uvedeného dne, měsíce a roku v souladu s příslušnými ustanoveními zákona č. 89/2012 Sb., 

občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, (dále jen „občanský zákoník“) tuto smlouvu o dílo 

na stavební práce s názvem  
 

 

 

„Plochá střecha zimního stadionu v areálu Baník Sokolov“ 
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Článek I. 
Úvodní ustanovení a definice pojmů 

I.1  Používají-li se v této smlouvě dále uvedené pojmy, mají tento význam, nevyplývá-li z kontextu 

textu jiný význam: 

a) Projektová dokumentace: „Plochá střecha zimního stadionu v areálu Baník Sokolov“, 

zpracovaná Ing. Martinem Dědičem, IČO: 76429911, ČKAIT: 0301508, v 12/2020 a soupis 

výkonů k této projektové dokumentaci (slepý rozpočet) a položkový rozpočet – nabídka 
zhotovitele. 

b) Pozemky stavby: pozemek p. č. 2527 v k.ú. a obci Sokolov. 

c) Předmětná stavba: stavba s názvem: „Plochá střecha zimního stadionu v areálu Baník 
Sokolov“ zhotovovaná dle Projektové dokumentace. 

I.2 Zhotovitel potvrzuje, že se v plném rozsahu seznámil s rozsahem a povahou požadovaného díla, 
s dokumentací pro jeho realizaci včetně položkového rozpočtu, s touto dokumentací souhlasí 
a prohlašuje, že je v ní uvedeno vše, co je potřebné pro řádnou realizaci díla za dohodnutou cenu a není 
mu znám žádný důvod pro vznik víceprací. Dále prohlašuje, že jsou mu známy veškeré technické, 
kvalitativní a jiné podmínky nezbytné k realizaci díla a že disponuje takovými kapacitami, oprávněními  
a odbornými znalostmi a zkušenostmi, které jsou k provedení díla nezbytné. 

I.3 Smluvní strany se výslovně dohodly, že technické normy, uvedené v projektové dokumentaci, 
případně normy, které tyto normy pro jejich neplatnost nahrazují, budou pro realizaci daného díla 
považovat obě strany za závazné v plném rozsahu.   

I.4 Objednatel k financování předmětné stavby podal žádost o dotaci. Zhotovitel je tak povinen, 
v případě schválení žádosti o dotaci, plnit povinnosti vedoucí z předmětného dotačního titulu.  

 

Článek II. 
Předmět smlouvy 

II.1 Zhotovitel se zavazuje provést pro objednatele dodávku Předmětné stavby (dále také jen „dílo“), 
a to formou stavby „na klíč“, a objednatel se mu za to zavazuje uhradit cenu díla sjednanou v čl. VII. 

II.2 Rozsah, provedení, kvalitativní a technické parametry Předmětné stavby jsou stanoveny: 

a) Projektovou dokumentací; 
b) podmínkami vydaných povolení a rozhodnutí; 
c) obecně závaznými technickými normami, předpisy a ČSN v posledním znění; 
d) technickými požadavky a montážními postupy stanovenými dodavateli jednotlivých materiálů 

a komponentů, jež budou součástí díla či budou k zhotovení díla použity; 
e) harmonogramem realizace díla 

f) výzvou a zadávací dokumentací zadavatele ze dne 23.08.2021a nabídkou dodavatele ze dne 

07.09.2021. 

II.3 Předmětem díla jsou rovněž činnosti, práce a dodávky, které nejsou v dokladech uvedených 
v tomto odstavci smlouvy obsaženy, ale o kterých zhotovitel věděl, nebo podle svých odborných znalostí 
vědět měl a/nebo mohl, že jsou k řádnému a kvalitnímu provedení díla dané povahy třeba. Dílo zahrnuje 
provedení, dodání a zajištění všech činností, prací, služeb, věcí a dodávek, nutných k realizaci díla, 
včetně: 

a) zařízení staveniště, jeho zřízení, odstranění, zajištění, zabezpečení a napojení na inženýrské 
sítě, vč. nákladů spojených s užíváním veřejného prostranství, případné osazení dopravního 
značení;  
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b) zajištění vytýčení inženýrských sítí (tras technické infrastruktury), a to před zahájením prací 
na staveništi, včetně jejich zaměření a zakreslení dle skutečného stavu do příslušné 
dokumentace a včetně jejich písemného a zpětného předání jednotlivým správcům, bude-li 

potřebné;  
c) zajištění kompletní inženýrské činnosti zhotovitele, projektu organizace výstavby včetně jeho 

projednání s objednatelem a příslušnými orgány dle vydaných stanovisek, zajištění povolení  
a provedení nutných uzavírek, zvláštního užívání veřejných ploch (překopy komunikací, 
zeleně, atd.) a příp. změn dopravního značení; 

d) zpracování detailního písemného harmonogramu postupu prací provádění díla dle této 
smlouvy;  

e) zpracování kontrolního a zkušebního plánu stavby a to do 2 týdnů od zahájení stavby,  
vč. jeho průběžného plnění, tak aby bylo možné objednatelem, nebo jeho zástupcem provádět 
průběžnou kontrolu provádění předepsaných zkoušek a kontrol; 

f) plnění podmínek povolení ke stavbě, pokud bylo vydáno; 

g) provedení veškerých geodetických prací a případných doplňujících průzkumů souvisejících 
s provedením díla;  

h) likvidace stavebního odpadu, jeho uložení na řízenou skládku, ekologická likvidace nebo jiná 
jeho likvidace v souladu se zákonem č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších 
zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a doložení dokladů o této likvidaci (vážní lístky a daňové 
doklady), včetně úhrady poplatků za toto uložení, likvidaci a dopravu;  

i)   provedení opatření při realizaci stavby vyplývající z umístění a návaznosti stavby;  
j)   zajištění bezpečného provozu zimního stadionu, zajištění všech prostupů a výplní otvorů proti 

šíření prachu do ostatních prostor zimního stadionu; 

k) zajištění náhradního napájení všemi druhy energií v případě prací na rozvodech  

a přípojkách pro stávající provozy zimního stadionu;  

l)   zpracování a dodání dokumentace skutečného provedení díla, včetně dokladové části;  
m) zajištění ochrany proti šíření prašnosti a nadměrného hluku; 

n) zpracování a dodání dokumentace skutečného provedení díla, včetně dokladové části; 
o) zpracování výrobní dokumentace v rozsahu nutném pro provedení díla a její předání 

objednateli ve 2 vyhotoveních v tištěné podobě a 1krát v elektronické podobě na nosiči USB – 

formáty *.doc, *.xls, *.dwg a *.pdf; 
p) zpracování a dodání dokumentace skutečného provedení díla, včetně dokladové části (vše 

v českém jazyce), ve 2 vyhotoveních v tištěné podobě a v 1 vyhotovení v elektronické podobě 

na nosiči USB – formát *.pdf, pro dokumentaci skutečného provedení díla ve formátech *.dwg, 
*.doc, *.xls; a 

q) zpracování a dodání všech dalších dokladů potřebných k předání díla;  
r) úplné vyčištění a vyklizení dokončené akce a staveniště, případně výstavbou dotčených 

pozemků a komunikací, vč. jejich uvedení do původního či s objednatelem dohodnutého stavu;  
s) provedení závěrečného úklidu dokončeného díla a celého okolí staveniště dle této smlouvy;  
t)   součinnost a účast zhotovitele na všech jednáních a místních šetřeních v souvislosti 

s kontrolními prohlídkami stavby a s kolaudačním řízením stavby nebo i případně jejich 
jednotlivých částí; 

u) zajištění všech požadavků v rámci BOZP;  

to vše v místě provádění díla dle této smlouvy, nevyplývá-li z povahy věci jinak. 

II.4 V pochybnostech, zda určitá část díla je součástí díla dle této smlouvy či nikoliv, se má za to, 
že jeho součástí jsou veškeré stavební a související práce a dodávky nutné k užívání Předmětné stavby 
a jejímu užívání v souladu s účelem stanoveným v Projektové dokumentaci. 

II.5 Dílo bude provedeno v  normové jakosti kvality dle platných ČSN a EN s použitím výrobků 
nejvyšší kvalitativní třídy jakosti 

II.6 Účelem této smlouvy je včasné a řádné předání provozuschopné Předmětné stavby jako 
dokončeného díla definovaného Projektovou dokumentací. 
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II.7 Zhotovitel se zavazuje provést Předmětnou stavbu vlastním jménem, na vlastní nebezpečí, 
odpovědnost a náklady. 

 

Článek III. 
Čas plnění 

III.1 Základní termíny plnění jednotlivých částí předmětu smlouvy podle předchozího článku jsou 
následující: 

III.1.1 Předání a převzetí staveniště: staveniště je zhotovitel povinen převzít v období od 
14. 03. 2022 do 31. 03. 2022; 

III.1.2 Zahájení stavby:   stavba bude zahájena nejpozději 01. 04. 2022;  

III.1.3 Dokončení a předání stavby:  nejpozději do 150 kalendářních dnů ode dne 
podpisu této smlouvy, nejpozději však do 31. srpna roku 2022, platí termín, který 
vyprší dříve; 

III.2. V případě, že koordinátor bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi, osoba vykonávající 
za objednatele inženýrsko – investorskou činnost na stavbě (dále jen „osoba vykonávající technický 
dozor investora“), objednatel nebo jiná k tomu oprávněná osoba (např. oblastní inspektorát práce) přeruší 
práce na staveništi z důvodu nekvalitního provádění prací nebo porušení pravidel bezpečnosti a ochrany 

zdraví při práci, toto přerušení nebude mít vliv na lhůtu plnění díla uvedenou v ustanovení odst. III.1.3 

tohoto článku. 

III.3 Zajištění všech správních rozhodnutí nutných k možnosti provádět stavbu je součástí díla dle této 
smlouvy.  

III.4 Předmětná stavba bude ukončena a závazek zhotovitele k jejímu provedení splněn předáním 
stavby objednateli po provedení všech zkoušek stanovených v projektové dokumentaci, předepsaných 
zvláštními předpisy a závaznými normami (ČSN). Doklady o těchto zkouškách podmiňují převzetí díla. 
Dílo bude bez vad a nedodělků bránících užívání stavby k jejímu účelu a bude způsobilé k užívání. 
Splnění závazku provést dílo ze strany zhotovitele je podmíněno i vyklizením staveniště a odstraněním 
případných škod způsobených zhotovitelem či jeho podzhotovitelů na pozemcích stavby, sousedních 
pozemcích a stavbách a odstranění případných škod a znečištění na přilehlých komunikacích. Za škodu 
dle předešlé věty se považuje i škoda na životním prostředí. 

III.5 Vzhledem k tomu, že přes veškeré vynaložené úsilí nemůže zadavatel předem zjistit stav 
zakrytých konstrukcí v celé ploše prováděné rekonstrukce střešního pláště a znát tak již při zadávání 
zakázky veškerá rizika, která mohou při realizaci stavebních prací nastat, tak si ve smyslu ust. § 100 odst. 
1 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen 
„ZZVZ“), vyhrazuje následující změny závazku: 

a) pokud se po odkrytí veškeré vrstvy stávající skladby ploché střechy (střešní povlaková krytina, 
tepelně izolační a parotěsnící vrstva) ukáže, že nosná konstrukce vlivem průsaku dešťové vody 
bude poškozena v poli nebo v místě uložení, tak bude provedena oprava. Pokud bude poškození 
neopravitelné, bude provedena výměna celého pole. Maximální rozsah takové změny bude činit 
15%. 

b) pokud bude při dočasné demontáži profilovaných plechů, které jsou po obvodu zastřešení 
obloukové střechy zjištěno jejich poškození způsobené průsakem dešťové vody, tak bude 
provedena jejich oprava. Pokud bude poškození neopravitelné, bude provedena výměna celého 
pole.  

Maximální rozsah takové změny bude činit 15%. 
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c)  pokud se při dočasné demontáži vyhřívání okapů nebo hromosvodu projeví poškození, tak bude 
opraveno. Pokud bude poškození neopravitelné, bude provedena výměna poškozené části. 
Maximální rozsah takové změny bude činit 15%. 

d) spočívající ve změně rozsahu díla a s tím spojené změně ceny díla souvisejících s nakládáním 
s odpady a to v položkách rozpočtu, který je součástí nabídky zhotovitele podané na předmět 
plnění v rámci zadávacího řízení příslušné veřejné zakázky. Rozsah těchto položek bude upraven 
na základě skutečného objemu dodávek v těchto položkách, zjištěných na základě vážních lístků 
likvidovaného odpadu předávaného osobě oprávněné k nakládání a likvidaci odpadu 

odsouhlasených objednatelem, neboť v projektové dokumentaci lze rozsah těchto položek určit 
pouze kvalifikovaným odhadem, který nemusí odpovídat skutečnému stavu zjištěnému při 
realizaci díla. Na základě takto zjištěného skutečného rozsahu těchto položek bude upravena i cena 
díla a to tak, že se nově zjištěný rozsah vynásobí jednotkovou cenou sjednanou v rozpočtu, jenž 
bude přílohou smlouvy o dílo. 

e) objemové změny v rozsahu jednotlivých položek uvedených v položkovém rozpočtu – nabídky 
zhotovitele, při zachování jednotkové ceny na základě skutečného plnění při realizaci díla 
maximálně o 15%. Vyhrazenou změnou bude měření skutečně provedeného množství plnění, kdy 
budou uhrazeny pouze skutečně provedené změřené práce. Potřeba provedení prací může 
vzniknout z důvodů: 

a) upřesnění provedených prací v rámci zpracování realizační dokumentace stavby, 
b) upřesnění objemu skutečně provedených prací na stavbě v průběhu realizace. 

Tyto změny nebudou měnit celkovou povahu veřejné zakázky a budou podrobně popsány ve změnových 

listech včetně odůvodnění. U položek týkajících se změny závazku bude cena díla zvýšena tak, že 

skutečně provedené práce a dodávky, potvrzené objednatelem budou vynásobeny cenami stejných 

položek z položkového rozpočtu – nabídky zhotovitele a pokud v něm taková položka nebude, tak bude 

použita cena za položku dle aktuálního ceníku ÚRS ve výši 100 % těchto sborníkových cen. V případě 

zvýšení rozsahu díla na základě výše uvedených skutečností si pak zadavatel vyhrazuje i možnost 
prodloužení doby provádění díla  to tak, že za každých celých 45 000 Kč, o něž se takto zvýší cena díla, 

se prodlouží doba k provedení díla o 1 den. 

 

Článek IV. 
Staveniště 

IV.1 Objednatel předá staveniště zhotoviteli protokolárně nejpozději v termínu uvedeném v odst. III.1.1 

smlouvy.  

IV.2 Staveniště bude zhotoviteli předáno celé najednou. 

IV.3 Zábory veřejného prostranství včetně dopravního značení (DIO) a jeho osazení před zahájením 
stavebních prací projedná a zajistí na vlastní náklady zhotovitel. 

IV.4 Stanoviska správců či vlastníků pozemních, nadzemních vedení a inženýrských sítí k napojení 
stavby obstará na vlastní náklady zhotovitel. 

IV.5 Zhotovitel si je vědom, že nesmí svojí činností poškozovat přilehlé komunikace a případné 
poškození opraví. Zhotovitel bude před vjezdem stavebních mechanismů a vozidel na přilehlou 
komunikaci zajišťovat jejich očištění. V případě znečištění přilehlé komunikace toto okamžitě odstraní. 

IV.6 Zhotovitel je povinen na staveništi zachovávat čistotu a pořádek, odstraňovat denně odpady 

vzniklé jeho činností nebo činností jeho podzhotovitelů, to vše v souladu s příslušnými právními 
předpisy, a to vlastním jménem a na vlastní náklady. 
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IV.7 Zhotovitel je povinen zajistit dodržování předpisů o bezpečnosti práce, nakládání s odpady 
a nebezpečnými látkami a dalších všeobecně platných právních předpisů na pozemcích stavby všemi 
subjekty, jež se na nich zdržují. 

IV.8 Zhotovitel zabezpečí na vlastní náklady řádné zajištění všech strojů, materiálu a dalších movitých 
věcí a hlídání staveniště v potřebném rozsahu. 

IV.9 Zhotovitel bude mít v průběhu realizace díla na staveništi výhradní odpovědnost  za zajištění 
bezpečnosti všech osob, oprávněných k pohybu na staveništi, udržování staveniště v uspořádaném stavu 
za účelem předcházení škod.   

IV.10 Zhotovitel se zavazuje, že po dobu plnění díla zamezí vstupu třetích stran na staveniště. 

IV.11 Zhotovitel na své vlastní náklady zajistí zemníky a skládky odpadů z realizace stavební části. 

IV.12 Prostor místa provádění díla nelze bez dalšího opatření a předchozího písemného souhlasu 
objednatele použít k umístění sociálního a hygienického zařízení zhotovitele 

IV.13 Není povolen vstup pracovníků zhotovitele a všech jeho podzhotovitelů do ostatních prostor 
zimního stadionu, které nejsou předmětem díla  bez písemného souhlasu objednatele a provozovatele 

zimního stadionu 

IV.14 Zhotovitel je seznámen se skutečností, že údaje o inženýrských sítích, které se nacházejí v místě 
provádění díla a jsou obsaženy v projektové dokumentaci, nemusí odpovídat jejich skutečnému umístění. 
Vzhledem k této skutečnosti se zhotovitel zavazuje zabezpečit prověření skutečného stavu inženýrských 
sítí před započetím provádění díla se správci uvedených inženýrských sítí a současně zajistit vytýčení 
jejich průběhů tak, aby při provádění díla nedošlo k jejich poškození.      

 

Článek V. 
Ostatní práva a povinnosti smluvních stran 

V.1 Zhotovitele zastupuje po dobu zhotovování stavby ve věcech: 

a) smluvních: Tomáš Trubač, e-mail:   

  tel.:    

b) technických: Tomáš Trubač, e-mail:   

   tel.:    

V.2 Objednatele zastupuje ve věcech: 

a) smluvních: Renata Oulehlová, starostka města 

b) technických: Ing. Kateřina Klepáčková, vedoucí odboru rozvoje města, 

   e-mail:   

  tel.:       

  Josef Pudivítr, e-mail:     

  Tel.:       

 TDI:  Radek Ježek, e-mail:  tel.:    

 Koordinátor BOZP: OTS group s.r.o., jednatel Pavel Novotný,  

             kontaktní osoba:   ,  

             e-mail:      
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V.3 Zhotovitel se zavazuje, že zajistí provádění díla tak, aby bylo zabezpečeno pro činnost každé 
profese odborným dozorem zhotovitele, který bude garantovat dodržování technologických postupů. 
Totéž platí pro práce subdodavatelů. Odbornou úroveň realizovaného díla jako celku zabezpečí 
zhotovitel osobou odpovědnou za odborné vedení provádění stavby. Tato odpovědná osoba potvrdí 
stavební deník před zahájením prací na provedení díla a po dokončení díla otiskem svého autorizačního 
razítka a připojením vlastnoručního podpisu, a dále průběžně v průběhu realizace díla. Bez písemného 
souhlasu objednatele nelze provést změnu odpovědné osoby. Případná změna odpovědné osoby bude 
včetně souhlasu objednatele uvedena ve stavebním deníku. Zhotovitel zabezpečí, že odborné práce a 
činnosti, které nemá zapsány ve svém obchodním rejstříku nebo živnostenském listě, provede 
podzhotovitel s odpovídající odbornou způsobilostí. Doklady o odborné způsobilosti  podzhotovitele 

předloží zhotovitel objednateli před zahájením prací, a dále na vyžádání objednatele průběžně v průběhu 
realizace díla. Pokud objednatel z jím uvedených důvodů nesouhlasí s výběrem podzhotovitele, má právo 
tohoto podzhotovitele  odmítnout. Zhotovitel v tomto případě zabezpečí výběr jiného podzhotovitele 

s odpovídající odbornou způsobilostí 

V.4  Zhotovitel se zavazuje písemně upozornit objednatele na nevhodnost, případně nepřípustnost 

podkladových materiálů, pokynů a věcí, které mu byly předány objednatelem, nebo objednatelem 

požadovaných změn, ať již z hlediska důsledků na jakost a provedení díla či rozporu s podklady pro 

uzavření této smlouvy, ustanoveními nebo rozhodnutími orgánů veřejné správy či obecně závaznými 
právními předpisy, ČSN, EN či jinými normami. V případě, že objednatel bude, i přes upozornění 
zhotovitele trvat na užití podkladových materiálů, pokynů a věcí, které byly zhotoviteli předány 
objednatelem, je zhotovitel oprávněn odmítnout jejich plnění pouze tehdy, pokud by se jejich splněním 
mohl vystavit správnímu či trestnímu postihu. Svá upozornění zapíše zhotovitel do stavebního deníku. 

V.5 Vyvstane-li v průběhu provádění díla nutnost upřesnění způsobu jeho provedení 
(včetně používaných stavebních materiálů), zavazuje se zhotovitel neprodleně si vyžádat předchozí 
písemný souhlas či pokyn objednatele. Tím není dotčena povinnost zhotovitele dle odst. V.4. tohoto 

článku této smlouvy. 

V.6  Zhotovitel se zavazuje, že stavba bude během celé doby realizace díla do doby ukončení stavby 
trvale obsazena dostatečným počtem pracovních sil a pracovníků vedení stavby tak, aby byl plněn 

harmonogram postupu prací dle čl. II.2. odst. e). Pokud toto nebude ze strany zhotovitele dostatečně 
zajištěno, je povinen na základě upozornění objednatele zjednat bezodkladně nápravu, tím není dotčen 
nárok zhotovitele na smluvní pokutu podle odst. VIII.2.  

V.7 Zhotovitel je povinen v průběhu realizace díla zanést do projektové dokumentace skutečného 

provedení veškeré odchylky a úpravy od navrženého technického řešení díla. Veškeré části projektové 
dokumentace skutečného provedení budou označeny textem „Dokumentace skutečného provedení“, 
názvem, resp. jménem zhotovitele, otiskem autorizačního razítka a podpisem osoby odpovědné za vedení 
stavby dle čl. V.3 této smlouvy a datem. 

V.8 Zpravidla jednou týdně budou zástupci smluvních stran provádět v místě realizace stavby kontrolu 
a ověřování rozsahu již provedených stavebních prací. Kterákoliv ze smluvních stran je oprávněna svolat 
kdykoliv s třídenním předstihem takovéto kontrolní jednání, kterého je druhá strana povinna se účastnit. 
To bude prováděno zápisem do stavebního deníku nebo e-mailem. Objednatel má právo kdykoliv se  
v místě realizace stavby přesvědčit o vykonaných stavebních dodávkách a pracích. 

V.9 Objednatel si vyhrazuje právo odsouhlasit veškeré postupy prací a dále použité materiály 
a povrchové úpravy. Zhotovitel je povinen předložit vzorky nebo katalogové listy použitých materiálů, 

finálních povrchů, výrobků a zařízení, vč. jejich dodavatelů a oznámit jejich zdroje nebo dodavatele, a to 

minimálně 3 týdny před jejich zabudováním nebo použití na díle. Pokud se budou vlastnosti použitých 
materiálů, výrobků a zařízení odlišovat od požadavků uvedených v projektové dokumentaci nebo soupisu 
prací, nebo má-li objednatel důvodné podezření z nedodržení požadované kvality materiálů nebo 
provedení prací, má právo zabezpečit s vědomím zhotovitele zkoušky materiálu a požádat zhotovitele  
o zastavení dotčené části stavby. Zhotovitel je povinen tuto žádost respektovat dnem doručení této 
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žádosti. Náklady na provedení zkoušek  jdou k tíži zhotovitele a zdržení způsobené zastavením stavby 
nemá vliv na dílčí ani konečné termíny zhotovení díla. 

V.10 Práce a konstrukce, které budou v dalším postupu prací zakryty nebo se stanou nepřístupnými, je 
objednatel povinen včas prověřit. K jejich zakrytí musí dát zástupce objednatele písemný souhlas ve 
stavebním deníku. Toto prověření provede objednatel po obdržení výzvy zhotovitele dle ustanovení  
čl. VI. odst. VI.6 a VI.7. této smlouvy. 

V.11 V pochybnostech se má za to, že pokud se k nějaké činnosti či dodávce potřebné k naplnění účelu 
této smlouvy a řádnému užívání předmětu díla nezavázal výslovně objednatel, je povinen tuto činnost 
vykonat či dodávku uskutečnit zhotovitel a tato je i součástí sjednané ceny. 

V.12  Umístění poutače či jakékoliv reklamy zhotovitele na předmětné stavbě či na pozemcích stavby 
je možné pouze po předchozím souhlasu objednatele. 

V.13  Zhotovitel je povinen provést pro všechny své zaměstnance pracující na stavbě vstupní školení 
o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci a o požární ochraně. Zhotovitel je rovněž povinen průběžně 
znalosti svých zaměstnanců o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci a o požární ochraně obnovovat a 
kontrolovat. Zhotovitel je povinen zabezpečit provedení vstupního školení o bezpečnosti a ochraně 
zdraví při práci a o požární ochraně u svých poddodavatelů podílejících se na provádění stavebních prací 
k realizaci předmětu plnění dle této smlouvy. 

V.14 Zhotovitel se zavazuje řídit se závaznými příkazy při provádění díla ze strany objednatele, pokud 
tyto nejsou v rozporu s obecně závaznými právními předpisy. Takto nemůže dojít ke změně této 
smlouvy. 

V.15  Objednatel požaduje doložení pojistné smlouvy  
a) o pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou dodavatelem vůči třetím osobám ve výši min 100% 
celkové nabídkové ceny účastníka zadávacího řízení v Kč bez DPH se spoluúčastí ve výši odpovídající 
maximálně 3%.  
b) objednatel požaduje doložení pojistné smlouvy na pojištění stavebních a montážních výkonů ve výši 
min 100% celkové nabídkové ceny účastníka zadávacího řízení v Kč bez DPH se spoluúčastí ve výši 
odpovídající maximálně 3%. 

V.16  Vybraný dodavatel se dále zavazuje řádně a včas plnit veškeré závazky z těchto pojistných smluv 
pro něj plynoucí a udržovat pojistnou smlouvu v zadavatelem požadované minimální výši dle ustanovení 
odst. V.15 tohoto článku této smlouvy po celou dobu provádění díla a dle ustanovení odst V.15 a) po 
dobu záruční doby za celý předmět veřejné zakázky. V případě zániku pojistné smlouvy dle odst. V.15 

tohoto článku této smlouvy uzavře dodavatel nejpozději do sedmi dnů pojistnou smlouvu alespoň ve 
stejném rozsahu a tuto předloží v kopii objednateli nejpozději do tří dnů ode dne jejího uzavření, a to 
společně s dokladem prokazujícím zaplacení pojistného na období ode dne uzavření pojistné smlouvy do 
dne řádného předání díla objednateli, eventuálně potvrzením pojišťovacího ústavu o zaplaceném 
pojistném na toto období. 

V.17 O jakékoliv nutné změně (dodatečné stavební práce - vícepráce nebo neprovedené práce - 

méněpráce) musí být pořízen zápis do stavebního deníku a dále bude o věci pořízen písemný zápis 
formou změnového listu, který vypracuje Zhotovitel. Změnový list musí obsahovat: pořadové číslo, 
popis změny, důvod změny a vyčíslení změny v Kč bez DPH a s DPH, zpracovaný v cenové soustavě a 
cenách ÚRS ve formátu *.xls nebo KROS. Zhotovitel je povinen vypracovat a do změnových listů uvést 
stručný, ale přesný technický popis víceprací nebo změn díla, společně s vyznačením těchto změn do 
výkresu a s jejich podrobným a přesným výkazem výměr a návrhem na zvýšení či snížení ceny 
s odůvodněním předat objednateli. Změnový list musí následně potvrdit podpisem oprávněný zástupce 

Zhotovitele a oprávněný zástupce Objednatele (TDI). Následně bude Změnový list předložen k 
projednání oprávněným zástupcům Zhotovitele a Objednatele k odsouhlasení. Změna je odsouhlasena, až 
po podpisu oprávněných zástupců obou smluvních stran dle smluvních podmínek. Objednatel vede 
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přehled odsouhlasených změn, tento přehled spolu s konečnou cenou díla bude součástí protokolu o 
předání a převzetí díla. 

V.18 Zhotovitel se zavazuje, že při provádění stavby nepoužije materiály, o kterých je v době jejich 
užití známo, že jejich užití je v rozporu s právními a technickými normami nebo obecně známými 
poznatky v oblasti vlivů stavebních materiálů na lidský organismus. Pokud tak zhotovitel učiní, je 
povinen na písemné vyzvání objednatele provést okamžitě nápravu a veškeré náklady s tím spojené nese 
zhotovitel. Stejně tak se zhotovitel zavazuje, že k realizaci stavby nepoužije materiály, které nemají 
požadovanou certifikaci, je-li tato pro jejich použití nezbytná podle příslušných předpisů.  

 V.19 Zhotovitel je povinen zajistit řádné a včasné plnění finančních závazků svým poddodavatelům, 
pokud se poddodavatelé budou podílet na plnění předmětu veřejné zakázky. Zhotovitel se zavazuje 
přenést totožnou povinnost do dalších úrovní dodavatelského řetězce a zavázat své poddodavatele 

k plnění a šíření této povinnosti též do nižších úrovní dodavatelského řetězce. Objednatel je oprávněn 
požadovat předložení smlouvy uzavřené mezi zhotovitelem a jeho poddodavatelem k nahlédnutí. 
Zhotovitel není povinen předkládat ty části smluvní dokumentace s poddodavateli, které budou 
obsahovat obchodní tajemství.  

V.20 Zhotovitel prohlašuje, že si je vědom skutečnosti, že Objednatel má zájem na realizaci veřejné 
zakázky v souladu se zásadami sociálně odpovědného veřejného zadávání. Zhotovitel se zavazuje po 

celou dobu trvání smluvního poměru založeného smlouvou zajistit dodržování veškerých relevantních 
právních předpisů, zejména pak pracovněprávních, jako například zákona č. 262/2006 Sb., zákoník 
práce, ve znění pozdějších předpisů (se zřetelem na regulaci odměňování, pracovní doby, doby 
odpočinku mezi směnami, atp.) zákona č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů, a 
to vůči všem osobám, které se na plnění zakázky podílejí a bez ohledu na to, zda jsou práce na předmětu 
plnění prováděny bezprostředně zhotovitelem či kterýmkoli jeho poddodavatelem.  

 

Článek VI. 
Stavební deník 

VI.1 Zhotovitel je povinen vést ode dne převzetí staveniště až do dne předání a převzetí díla 
o činnostech, které vykonává, stavební a montážní deník. Zhotovitel je povinen umožnit objednateli 
či jeho zástupci kdykoliv nahlédnout do těchto dokumentů a případně do nich vpisovat své zápisy 

či si z nich pořizovat kopie či výpisy. Stavební a montážní deník musí mít náležitosti uvedené 
v metodickém pokynu „Stavební deník, jeho skladba a vedení“ vydaném Českým svazem stavebních 
inženýrů v nejaktuálnějším znění. 

VI.2 Na stavbě bude veden pouze jeden stavební deník, vedený zhotovitelem, a budou v něm 
zaznamenávány veškeré skutečnosti o průběhu všech prací, včetně prací subdodavatelů. Do stavebního 
deníku bude zhotovitel zapisovat všechny skutečnosti stanovené zákonem a současně všechny 
skutečnosti rozhodné pro plnění podmínek této smlouvy. Stavební deník bude uložen na stavbě a bude 
oběma stranám kdykoliv přístupný v době realizace jakékoli činnosti zhotovitele na staveništi. Zhotovitel 
je povinen vést stavební deník v souladu se zákonem č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním 
řádu (stavební zákon), ve znění pozdější předpisů. Deník bude veden denně a bude obsahovat zejména: 

  údaje o převzetí staveniště, zahájení prací; 
  údaje o počasí a o teplotě; 
  údaje o postupu prováděných prací s jeho odůvodněním; 
  přerušení nebo zastavení prací s jeho odůvodněním; 
  údaje o výskytu spodní vody, údaje o čerpání; 
  údaje o výzvě ke kontrole prací, které budou zakryty nebo dalším postupem prací se stanou 

nepřístupnými, kontroly objednatele následující po výzvě; 
  veškeré skutečnosti, které mají nepříznivý vliv na plynulý průběh prací a plnění smluv; 
  odchylky od dokumentace – zdůvodnění a všechna ujednání mezi dodavatelem a odběratelem, 

která se stala při provádění prací, důvody pro provedení prací neobsažených v dokumentaci; 
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  požadavky odběratele zvlášť pokud jde o odstranění závad a lhůty, ve kterých mají být 
odstraněny. Přitom je třeba vždy připojit stanovisko zhotovitele; 

  záznamy o provedených kontrolách stavby orgány státní správy; 
  závažné události pro práce a škody způsobené povětrnostními vlivy a živelnými pohromami, 

včetně škod způsobených zhotovitelem a pokud možno též vyčíslení nároků z těchto škod. 

VI.3 Denní záznamy o prováděných pracích se do stavebního deníku budou zapisovat čitelně zásadně 
v den, kdy byly tyto práce provedeny nebo kdy nastaly okolnosti, které jsou předmětem zápisu. Zápisy  
v deníku nesmí být přepisovány, škrtány a z deníku nesmí být vytrhovány první stránky s originálním 
textem. Při denních záznamech nesmí být vynechána volná místa. Každý zápis musí být podepsán 
stavbyvedoucím zhotovitele nebo jeho zástupcem. 

VI.4 Zápisy do deníku je oprávněn činit stavbyvedoucí, zástupci zhotovitele dle čl. V. odst. V.1 této 
smlouvy, projektant, zástupci objednatele dle čl. V. odst. V.2 této smlouvy, technický dozor investora  
a příslušné orgány státní správy. Smluvní strana je povinna se ke stanoviskům druhé smluvní strany 
vyjadřovat nejpozději do 3 pracovních dnů. Technický dozor investora má právo kdykoli v průběhu 
stavby po dokončení příslušného záznamu vyjmout pro svoji potřebu první kopii příslušného záznamu. 

VI.5 Záznamy objednatele, popř. jeho zástupce, technického dozoru investora a koordinátora BOZP 
ve stavebním deníku mají účinek bezprostředního písemného sdělení na zhotovitele a platí jako od něho 
vzaté na vědomí s daným datem. Zápisy ve stavebním deníku se nepovažují za změnu smlouvy o dílo, 
ale slouží jako podklad pro vypracování případných dodatků ke smlouvě o dílo. 

VI.6 Objednatel je oprávněn vykonávat v místě provádění díla technický dozor investora (objednatele) 
a v jeho průběhu zejména sledovat, zda jsou práce prováděny dle projektu, technických norem a jiných 
právních předpisů a v souladu s rozhodnutím orgánů veřejné správy. Na nedostatky při provádění díla 
upozorní zápisem ve stavebním deníku. Objednatel je oprávněn dát pracovníkům zhotovitele příkaz 
k přerušení prací na provedení díla, je-li ohrožena bezpečnost prováděné stavby, život nebo zdraví osob 
pracujících na stavbě při provádění díla či třetích osob.  

VI.7 Zhotovitel je povinen zabezpečit účast svých pracovníků na prověřování dodávek a prací 
zhotovitele, které provádí objednatel a zajistí neprodleně opatření k odstranění vytknutých závad  
a odchylek od projektové dokumentace provádění díla. Při provádění zakrývaných částí díla je 
povinností zhotovitele písemně a prokazatelně vyzvat objednatele k jejich převzetí před zakrytím 
v předstihu alespoň 5 pracovních dní. V případě, že objednatel kontrolu provedených částí díla 
neprovede, má se za to, že se zakrytím souhlasí. Zhotovitel uvede tuto skutečnost do stavebního deníku. 
Nesplní-li zhotovitel povinnost informovat objednatele o zakrývání částí díla, je povinen na žádost 
objednatele odkrýt práce, které byly zakryty, nebo které se staly nepřístupnými, na svůj náklad. 

VI.8 Pokud zhotovitel nesouhlasí se zápisem objednatele ve stavebním deníku, je povinen své 
stanovisko a výhrady připojit do 3 pracovních dnů od dne takového zápisu objednatele, jinak platí, 
že s tímto zápisem souhlasí. 

VI.9 Zápisem ve stavebním deníku nelze měnit tuto smlouvu, pokud tato výslovně nestanoví jinak. 

VI.10  Originál stavebního deníku je zhotovitel povinen předat objednateli při předávání a přejímání 
předmětné stavby. První kopii obdrží technický dozor investora a druhou kopii si ponechá zhotovitel. 
Do doby jeho předání není závazek zhotovitele zhotovit a předat dílo dle této smlouvy splněn.  

VI.11  Stavební deník musí být vždy v době činnosti zhotovitele dostupný na stavbě oprávněným osobám 
objednatele, příp. osobám oprávněným do něj zapisovat. 
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Článek VII. 
Cena díla a platební podmínky 

VII.1  Cena za zhotovení díla je stanovena dohodou smluvních stran. 

VII.2  Zhotovitel při cenové nabídce pečlivě zkontroloval soulad soupisu výkonů a projektové 
dokumentace. Cenová navýšení z důvodů případných diferencí mezi projektovou dokumentací a přílohou 
č. 1 Položkový  rozpočet - nabídka zhotovitele, jsou nepřípustná. Zhotovitel dále prohlašuje, že dílo 
specifikované těmito dokumenty je dostatečně přesné a určité a že toto je způsobilé plnit funkci, ke které 
je stavebně určeno.  

VII.3 V Ceně za provedení díla jsou zahrnuty veškeré náklady zhotovitele, které při plnění svého 
závazku dle této smlouvy vynaloží (zejména náklady na materiál, energie a média potřebná k realizaci 

díla, dopravní opatření, odvoz a uložení odpadu, dopravu, vybudování, udržování a vyklizení staveniště, 
vytýčení inženýrských sítí dle podkladů předaných objednatelem, geodetické práce, náklady na služby, 
atesty materiálů, veškeré zkoušky a revize, měření, testovací provoz, náklady spojené s vyzkoušením 
provozu všech zařízení, apod.), včetně započtení rezerv na úhradu nepředvídatelných nákladů 
vyplývajících z rizik u akce tohoto charakteru obvyklých. Cena za provedení díla nebude po dobu do 
ukončení díla předmětem zvýšení, pokud tato smlouva výslovně nestanoví jinak. Zhotovitel prohlašuje, 
že všechny technické, finanční, věcné a ostatní podmínky díla zahrnul do kalkulace Ceny za provedení 
díla. Zhotovitel výslovně prohlašuje, že součástí Ceny za provedení díla jsou i veškeré náklady spojené 
se splněním podmínek stavebního řízení či získáním jiných povolení či jiných rozhodnutí orgánů veřejné 
správy. Součástí ceny jsou i práce a dodávky, které v zadávací dokumentaci nebo smlouvě uvedeny 
nejsou a zhotovitel, jakožto odborník, o nich vědět měl nebo vědět mohl, a měl nebo mohl na ně 
upozornit již v době zpracování své cenové nabídky. 

VII.4  Smluvní cena za celé dílo v rozsahu dle čl. II. je stanovena jako pevná a maximální a činí celkem 

7.035.701,91 Kč bez DPH. 

VII.5  Cena za provedení díla je cenou nejvýše přípustnou a nelze ji překročit. Cenu za provedení díla 
je možné měnit pouze:  

a) nebude-li některá část díla v důsledku sjednaných méněprací provedena, bude cena 

za provedení díla snížena, a to odečtením veškerých nákladů na provedení těch částí díla, které 
v rámci méněprací nebudou provedeny. Náklady na méněpráce budou odečteny ve výši součtu 
veškerých odpovídajících položek a nákladů neprovedených dle položkového rozpočtu, který je 
součástí nabídky zhotovitele podané na předmět plnění v rámci zadávacího řízení příslušné 
veřejné zakázky (dále jen „položkový rozpočet“), Nedojde-li mezi oběma stranami k dohodě 
při odsouhlasení množství nebo druhu provedených prací a dodávek, je zhotovitel oprávněn 
fakturovat pouze práce, u kterých nedošlo k rozporu;  

b) přičtením veškerých nákladů na provedení těch částí díla, které objednatel nařídil formou 

dodatečných nebo nových stavebních prací provádět nad rámec množství nebo kvality uvedené 
v projektové dokumentaci nebo položkovém rozpočtu. Náklady na dodatečné i nové stavební 
práce budou účtovány podle odpovídajících jednotkových cen položek a nákladů dle 
položkového rozpočtu a množství odsouhlaseného objednatelem. Náklady na vícepráce, které 
nejsou stanoveny jednotkovými cenami položek v nabídkovém položkovém rozpočtu, budou 
účtovány dle aktuálního ceníku ÚRS ve výši max. 100 % těchto sborníkových cen. Jestliže se 
při zpracování ocenění vyskytnou změny díla či jejich části, které není možno ocenit výše 
uvedeným způsobem, budou změny díla či jejich části oceněny individuální kalkulací při 
způsobu oceňování cenou v místě a čase obvyklou 

VII.6  Rozsah případných méněprací nebo dodatečných stavebních prací a cena za jejich realizaci, 
změny, doplňky nebo rozšíření, jakož i jakékoliv překročení ceny za provedení díla, které nejsou součástí 
díla dle této smlouvy a součástí ceny za provedení díla, musí být vždy předem sjednány dodatkem k této 
smlouvě. Pokud zhotovitel provede některé z těchto prací bez potvrzeného písemného dodatku smlouvy, 
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má objednatel právo odmítnout jejich úhradu a cena za jejich provedení je součástí ceny za provedení 
díla. 

VII.7  V ceně je mimo jiné zahrnuto:  

a) vybudování, provoz a údržba zařízení staveniště, připojení staveniště na energie, vodu, 

kanalizaci, případně vytápění a poplatky za ně; 
b) pojištění stavby a nutná ostraha staveniště; 
c) zajištění a splnění všech požadavků BOZP; 

d) provedení fotografické pasportizace objektu vč. objektu č. 1, konstrukcí, které nejsou stavbou 
dotčeny, pasportizace okolních ploch, zeleně, oplocení, vjezdů;   

e) poplatky za dočasné zábory a zábory jiných ploch pro provedení stavby, vč. případného 
potřebného provizorního dopravního značení a projednání s orgány státní správy; 

f) doprava, kompletace a koordinace; 

g) ochrana materiálu jiných movitých věcí a předmětné stavby do dne jejího předání; 
h) opatření před zimou či nepříznivými povětrnostními či jinými přírodními vlivy; 

i)    opatření na bezproblémové zajištění provozu a zásobování energiemi ostatních prostor zimního 
stadionu   

j) úhrada poplatků za zajištění si vyjádření správců inženýrských sítí, jejich vytýčení a jejich 

účast při pracích v blízkosti ochranných pásem těchto sítí; 
k) vypracování a dodání dokumentace skutečného provedení stavby, která bude zachycovat 

konečný stav staveb, a to v rozsahu vyžadovaném zejména stavebním zákonem  
a v náležitostech stanovených přílohou č. 14 vyhlášky č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, 

ve znění pozdějších předpisů, včetně dokladové části;  
l)  veškeré náklady na veškeré služby, nutné k provedení díla, atesty materiálů, veškeré zkoušky  

a revize, měření, náklady spojené s vyzkoušením provozu všech zařízení; 
m) veškeré náklady spojené se splněním podmínek stavebního řízení či získáním jiných povolení 

či jiných rozhodnutí orgánů veřejné správy. 

VII.8 Objednatelem nebudou na cenu za provedení díla poskytována jakákoli plnění před zahájením 
provádění díla. Obě smluvní strany se vzájemně dohodly, že cena za provedení díla bude hrazena 
objednatelem průběžně (měsíčně), a to na základě dílčích faktur vystavených zhotovitelem, ve smyslu  
a za podmínek stanovených touto smlouvou, a předaných objednateli.  Dílčí faktury budou vystavovány 
zhotovitelem do celkové výše 90 % ceny za provedení díla; po řádném předání díla bez vad a nedodělků 
bude vystavena konečná faktura na zbývající část ceny za provedení díla postupem podle odst. VII.10. 

VII.9 Podkladem a podmínkou pro vystavení řádné dílčí faktury bude písemný, odsouhlasený 
a objednatelem podepsaný zjišťovací protokol skutečně provedených prací a dodávek. Zjišťování 
provedených prací bude prováděno měsíčně. Ve zjišťovacích protokolech bude uváděna cena bez daně. 
Věcný rozsah dílčího zdanitelného plnění se pro účely této smlouvy vymezuje objemem prací 
provedených v daném kalendářním měsíci. Práce, které zhotovitel provedl bez zakázky, nebo o své újmě, 
odchylně od smlouvy, se do soupisu prací nesmějí zařazovat. Zhotovitel předloží zjišťovací protokoly do 
3. pracovního dne následujícího měsíce a objednatel je potvrdí do 10 pracovních dnů od obdržení nebo je 
v této lhůtě vrátí nepotvrzené s příslušným vyjádřením. Formu zjišťovacího protokolu určí objednatel. 
Do 15 dní po řádném protokolárním předání a převzetí díla bez vad a nedodělků bude zhotovitelem 
vystavena a objednateli předána konečná faktura na zbývající část Ceny za provedení díla doposud 
neuhrazenou na základě dílčích faktur postupem podle odst. VII.10. Podmínkou pro vystavení dílčí 
faktury je rovněž dodržení Harmonogramu postupu prací a finančního harmonogramu. 

VII.10 Úhrada ceny díla bude objednatelem prováděna průběžně po dobu výstavby až do výše 90 % 
ceny díla a to  způsobem podle odst. VII.9. Zbývajících 10 % z ceny díla vč. DPH slouží jako zádržné  
a bude uhrazeno objednatelem zhotoviteli takto: 
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 VII.10.1  50 % z celkové hodnoty zádržného bude uhrazeno objednatelem zhotoviteli  po řádném 
předání a převzetí díla a odstranění všech jeho vad a nedodělků na základě písemné žádosti 
zhotovitele o uvolnění příslušné zadržované částky objednatelem, a to nejpozději do 15 dnů od 
převzetí této písemné žádosti. 

VII.10.2  50 % z celkové hodnoty zádržného bude uhrazeno objednatelem zhotoviteli  po ukončení 
záruční doby díla  a odstranění všech jeho vad a nedodělků, zjištěných při závěrečné prohlídce 
díla před ukončením záruční doby, a to  na základě písemné žádosti zhotovitele o uvolnění 
příslušné zadržované částky objednatelem, a to nejpozději do 15 dnů od převzetí této písemné 
žádosti. Obě smluvní strany se vzájemně dohodly, že finanční zajištění poskytnuté 
zhotovitelem jako finanční záruka ve smyslu tohoto článku této smlouvy může být realizováno 
také bankovní zárukou vystavenou ve smyslu a za podmínek níže uvedených: 

 

a) Bankovní záruka musí být vystavena tuzemským peněžním ústavem, a to výlučně 
k zajištění řádného plnění závazků zhotovitele vyplývajících z poskytnuté záruky dle čl. X. 
této smlouvy, včetně úhrady smluvních pokut a dalších pohledávek objednatele vážících se 
podle této smlouvy k nárokům objednatele z odpovědnosti za vady díla, jakož i případné 
nároky, které vzniknou objednateli v souvislosti s odstoupením od smlouvy o dílo. 
Bankovní záruka bude vystavena ve prospěch objednatele na dobu trvání celé záruční doby 

prodloužené o 2 měsíce. Bankovní záruka musí být vystavena jako bezpodmínečná 
a splatná na první výzvu objednatele a bez námitek, které by mohla uplatnit banka, 
která vystavila záruční listinu, vůči objednateli. 

b) Zhotovitel je povinen nejpozději v den zahájení přejímacího řízení předat objednateli 
nebo jím pověřenému zástupci doklad prokazující splnění jeho závazku dle ustanovení 
tohoto článku této smlouvy ke složení bankovní záruky v plné výši. 

c) Objednatel po uplynutí doby trvání celé záruční doby dle ustanovení čl. X. této smlouvy 
prodloužené o 2 měsíce uvolní bankovní záruku ve prospěch zhotovitele.  

d) Objednatel je oprávněn užít bankovní záruku k úhradě svých splatných pohledávek 
za zhotovitelem. O užití předmětné bankovní záruky je objednatel povinen písemně 
informovat zhotovitele do čtrnácti pracovních dní ode dne užití. 

e) Smluvní strany se dohodly, že v případě zániku právního vztahu dle této smlouvy  
a uplynutí doby trvání celé záruční doby prodloužené o 2 měsíce je objednatel povinen 
uvolnit předmětnou bankovní záruku, po provedení případných úhrad pohledávek za 
zhotovitelem dle tohoto článku této smlouvy, a to do třiceti pracovních dní ode dne 
uplynutí doby trvání celé záruční doby prodloužené o 2 měsíce. 

VII.11 Podkladem pro zaplacení splátek ceny díla budou faktury. Přílohou faktury musí být 
i odsouhlasený soupis prací dle předchozího odstavce VII.8 a VII.9. Faktury budou obsahovat tyto 

náležitosti: 

-   označení faktury a její číslo; 

-   název a sídlo objednatele a zhotovitele; 

-   předmět díla nebo jeho části a den, kdy bylo řádně dokončeno a předáno objednateli; 

-   fakturovanou částku; 

-   číslo smlouvy a datum jejího uzavření; 
-   den odeslání faktury a lhůtu její splatnosti; 
-   označení banky a číslo účtu, na který má být provedena platba; 

-   razítko zhotovitele a podpis oprávněné osoby; 

-   potvrzení souhlasu technického dozoru stavby se správností fakturované částky 

(razítko + podpis); 

-    v případě schválení žádosti o dotaci na předmět plnění, o kterou město Sokolov požádalo, bude 
na faktuře uvedeno číslo a název dotační akce. 

VII.12 V případě, že faktura nebude obsahovat náležitosti uvedené v této smlouvě, je objednatel 
oprávněn vrátit ji zhotoviteli k doplnění. V tomto případě běží nová lhůta splatnosti faktury po doručení 
opravené faktury objednateli. Splatnost faktur se stanovuje na 30 dnů. 
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VII.13 Faktura musí být objednateli doručena ve dvou vyhotoveních nejméně 30 dnů  před požadovanou 
dobou splatnosti. Pokud nebude mezi stranami této smlouvy sjednáno jinak a splatnost uvedená 
na faktuře bude odlišná od splatnosti sjednané dle předchozího odstavce této smlouvy, má se za to, že 
částka je splatná v pozdějším z těchto dvou termínů.  

VII.14 Dojde-li u zhotovitele ke změně bankovního spojení, je povinen oznámit tuto skutečnost 
objednateli písemně nejpozději do tří dnů poté, co tato skutečnost nastala. Dojde-li k tomu, že v průběhu 
této třídenní lhůty plnil objednatel zhotoviteli na nesprávné bankovní spojení, přičemž neměl vědomost 
o změně tohoto bankovního spojení, není ode dne takového plnění v prodlení. Faktury budou odesílány 
doporučeně držitelem poštovní licence. Dnem splacení fakturované částky se rozumí odepsání této 
částky z účtu objednatele. 

VII.15 Zhotovitel nemá právo na zálohy nad rámec plateb a termínů uvedených výše v tomto článku. 

VII.16 Smluvní strany současně podpisem této smlouvy berou na vědomí, že se v případě poskytnutí 
stavebních či montážních prací objednateli ve smyslu § 92e zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané 
hodnoty, v platném znění (dále jen „zákon o dani“) použije režim přenesení daňové povinnosti. 
Povinnost přiznat a zaplatit daň je při uplatnění režimu přenesení daňové povinnosti přenesena  
z poskytovatele plnění na příjemce plnění, tzn. na objednatele. 

VII.17 Zhotovitel odpovídá za to, že sazba daně z přidané hodnoty je stanovena v souladu s platnými 
právními předpisy. V každé dílčí i v konečné faktuře zhotovitel uvede fakturovanou část Ceny za 
provedení díla podle aktuálně platných daňových předpisů. Každá dílčí i konečná faktura dle tohoto 
článku této smlouvy bude obsahovat náležitosti daňového dokladu stanovené platným zákonem o dani 

z přidané hodnoty a platným zákonem o účetnictví, a další povinné náležitosti uvedené v tomto odstavci 

této smlouvy. Kromě náležitostí stanovených platnými právními předpisy pro daňový doklad bude 
zhotovitel povinen ve faktuře uvést i tyto údaje: 

a) přesnou specifikaci fakturovaných prací se shodnou identifikací a strukturou nabídkového rozpočtu 

 

Článek VIII. 
Smluvní pokuty 

VIII.1  Při prodlení s dokončením a předáním Předmětné stavby je zhotovitel povinen zaplatit 

objednateli smluvní pokutu ve výši 5 000,- Kč, a to za každý den prodlení až do předání a převzetí díla. 

VIII.2  Při prodlení zhotovitele s plněním některého dílčího termínu uvedeného v odst. III.1 této 
smlouvy je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 5 000,- Kč za každý den 
prodlení. Tím není dotčeno ustanovení předchozího odstavce. 

VIII.3  Při prodlení s dokončením a předáním předmětného díla o více jak 30 kalendářních dnů 
je zhotovitel povinen uhradit objednateli nad rámec pokut uvedených v odst. VIII.1 a VIII.2 této smlouvy  
jednorázovou smluvní pokutu ve výši 50 000,- Kč. 

VIII.4  Neodstraní-li zhotovitel v záruční době reklamovanou vadu ve lhůtách uvedených v odst. X.5 

této smlouvy, zavazuje se zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 5 000,- Kč v případě, že jde o vadu 

bránící řádnému užívání předmětné stavby, a 3 000,- Kč v případě, že jde o vadu nebránící řádnému 
užívání předmětné stavby, a to v obou případech za každou vadu a každý kalendářní den prodlení. 

VIII.5  V případě porušení předpisů týkajících se BOZP (zejména zákona č. 309/2006 Sb., stavebního 

zákona, nařízení vlády č. 591/2006 Sb., o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu 

zdraví při práci na staveništích, a zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů) 
kteroukoliv z osob vyskytujících se na staveništi je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní 
pokutu ve výši 6.000,- Kč za každý prokazatelně zjištěný případ. 
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VIII.6  V případě prodlení s plněním dalších smluvních povinností zhotovitele stanovených v této 
smlouvě a neuvedených v tomto článku, je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve 
výši 5 000,- Kč za každý započatý den prodlení.   

VIII.7  Výše uvedenými ujednáními o smluvní pokutě není dotčeno právo na náhradu vzniklé škody, 
a to v jejím plném rozsahu. 

 

Článek IX. 
Předání díla 

IX.1 Zhotovitel je povinen předat objednateli řádně dokončenou předmětnou stavbu v termínu 
dle čl. III. této smlouvy, přičemž je povinen vyzvat jej k převzetí nejméně 7 pracovních dnů před tímto 
termínem.  

IX.2 Při předání díla je zhotovitel povinen předat objednateli veškeré k dílu náležející dokumentace 
a doklady, včetně projektové dokumentace skutečného provedení díla se zakreslením veškerých změn 
podle skutečného stavu provedených prací, stavebního deníku, dále revizní zprávy, záznamy o 
zkouškách, záruční listy, návody k použití, atesty použitých výrobků a materiálů, požární osvědčení o 
použitých materiálech, technickou dokumentaci obsahující zásady pro vykonávání kontrol a zkoušek, 
provozní řády, doklady o zaškolení obsluhy provozovatele o řádné údržbě a péči provedeného díla a 

doklady o zneškodnění odpadů z předmětné stavby: 

-   veškerá dokumentace a dokladová část náležející k dílu bude předána v českém jazyce 
ve 3 vyhotoveních v tištěné podobě a v 1 vyhotovení v elektronické podobě – formát *.pdf, 
pro dokumentaci skutečného provedení díla ve formátech *.dwg, *.doc, *.xls; *.orf – obecném 
rozpočtovém formátu – tento formát podporují programy pro tvorbu rozpočtů; 

 

Pokud budou některé tyto dokumenty v cizím jazyce, je zhotovitel povinen dodat je spolu s překladem 
do českého jazyka od tlumočníka zapsaného v seznamu tlumočníků tohoto jazyka vedeném místně 
příslušným krajským soudem. V případě pozdního předání byť jen jediného z těchto dokumentů je 
objednatel oprávněn posunout jednostranně termín předání tak, aby ode dne předání těchto dokumentů 
do dne předání stavby proběhlo 7 kalendářních dnů.  

IX.3 Předání díla se uskuteční v místě jeho realizace. 

IX.4 O předání a převzetí díla bude zástupcem objednatele sepsán zápis, který bude obsahovat:  

-   označení díla; 
-   označení smluvních stran; 
-   datum uzavření této smlouvy;  
-   datum zahájení a dokončení prací; 
-   datum konce záruční doby dle čl. X. této smlouvy; 
-   soupis vad a nedodělků a termín jejich odstranění, který vyhotoví zástupce objednatel; 
-   soupis dokladů předávaných se stavbou; 
-   prohlášení objednatele, že dílo přejímá; 
-   datum a místo sepsání zápisu; 
-   jména a podpisy zástupců objednatele a zhotovitele. 

IX.5 Zhotovitel i objednatel jsou dále oprávněni uvést v zápise cokoliv, co budou považovat za nutné.  

IX.6 Do dne předání a převzetí díla nese zhotovitel nebezpečí za veškeré škody na díle, s výjimkou 
případů, kdy poškození díla způsobí objednatel. V takovém případě nese odpovědnost objednatel. 
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Článek X. 
Záruční doba 

X.1 Zhotovitel se zavazuje provést dílo podle projektové dokumentace, že předané dílo bude prosté 
jakýchkoli vad a nedodělků, v kvalitě odpovídající účelu smlouvy, právním předpisům a závazným 
technickým normám a odpovídá za to, že dílo bude mít po dobu záruční doby vlastnosti v této smlouvě 
dohodnuté, právními normami a předpisy stanovené (např. ČSN v posledním platném znění). 

X.2 Zhotovitel poskytuje objednateli záruku na dílo a záruční doba činí 60 měsíců, a to ode dne 

řádného protokolárního převzetí díla bez vad a nedodělků. 

X.3 Záruční doba uvedená v odst. X.2 se vztahuje  na jakoukoliv vadu, která se na díle vyskytne od 
jeho předání do skončení záruční doby, s výjimkou vady způsobené událostí živelného charakteru nebo 
jednáním objednatele a třetích osob. 

X.4 Vyskytne-li se v průběhu záruční doby na díle vada, na kterou se vztahuje záruka, oznámí tuto 
skutečnost objednatel bez zbytečného odkladu písemnou formou zhotoviteli. V reklamaci musí být 
popsána vada díla, určen nárok objednatele z vady díla, případně požadavek na odstranění vad díla, a to 
včetně termínu pro odstranění vad díla zhotovitelem. Objednatel má právo volby způsobu odstranění 
důsledku vadného plnění. 

X.5 Zhotovitel je povinen odstranit bezplatně veškeré vady díla havarijního charakteru, bránící 
řádnému provozu předmětné stavby, do 24 hodin od jejich oznámení. Ostatní vady nebránící řádnému 
užívání předmětné stavby je zhotovitel povinen bezplatně odstranit do 3 dnů ode dne, kdy obdržel 
vyrozumění o existenci vady a o tom, jakým způsobem se projevuje, nebrání-li jejímu odstranění 
povětrnostní podmínky. Delší termín odstranění vady je podmíněn písemným souhlasem objednatele. 

X.6 Objednatel je povinen umožnit zhotoviteli přístup do prostoru nebo místností, pokud je to 
zapotřebí pro řádné odstranění vady. Zhotovitel je přitom povinen respektovat časové možnosti 
objednatele a v případě potřeby přistoupit i na provádění opravy v mimopracovní době. 

X.7 Ukáže-li se, že vada předmětu plnění je neodstranitelná, zhotovitel s objednatelem dohodnou 

termín zajištění náhradní dodávky. 

X.8 Ustanovení odst. X.4 až X.7 této smlouvy nemá vliv na možnost objednatele uplatňovat i jiné 
nároky, jež mu při takových vadách umožňují obecně závazné právní předpisy. 

X.9 Nezačne-li zhotovitel s odstraňováním vady na místě samém do 3 pracovních dnů od jejího 
oznámení objednatelem či neodstraní-li tuto vadu zhotovitel ve sjednané lhůtě, je objednatel oprávněn 
provést opravu sám (či prostřednictvím sjednané třetí osoby) a požadovat po zhotoviteli náhradu takto 

vynaložených nákladů. Nárok objednatele účtovat zhotoviteli smluvní pokutu tím nezaniká. 

X.10. Práva a povinnosti ze zhotovitelem poskytnuté záruky nezanikají na předané části díla ani 
odstoupením kterékoli ze smluvních stran od smlouvy. 

X.11 V období posledního měsíce kterékoli ze záručních lhůt dle této smlouvy je zhotovitel povinen 
provést s objednatelem výstupní prohlídku díla, resp. té jeho části, které se záruční lhůta týká. Na základě 
této prohlídky bude sepsán písemný protokol o splnění záručních podmínek, popřípadě budou stanoveny 
zjištěné záruční vady a stanoven režim jejich odstranění. Výstupní prohlídku díla svolá písemně 
objednatel. V případě, že se zhotovitel či jeho oprávněný zástupce na objednatelem řádně svolanou 
výstupní prohlídku díla nebo jeho části dle tohoto odstavce této smlouvy nedostaví, má se za to, že 
veškeré záruční vady uvedené v písemném protokolu o splnění záručních podmínek uznává. 
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Článek  XI. 

Vlastnictví k dílu, odpovědnost za škodu, splnění díla 

XI.1 Zhotovitel nese od doby převzetí staveniště do řádného předání díla bez vad a nedodělků a řádného 
odevzdání staveniště objednateli nebezpečí škody a jiné nebezpečí na: 

a) díle a všech jeho zhotovovaných, obnovovaných, upravovaných a jiných částech; a 

b) plochách, případně objektech umístěných na staveništi a na okolních pozemcích 
či pod staveništěm nebo těmito pozemky, a to od doby převzetí staveniště do řádného 
předání díla jako celku a řádného odevzdání staveniště objednateli, pokud nebude 
v jednotlivých případech dohodnuto jinak. 

 

XI.2 Odpovědnost stanovená v odst. XI.1. tohoto článku této smlouvy je objektivní. 

XI.3 Zhotovitel nese do doby řádného protokolárního předání díla objednateli nebezpečí škody 
vyvolané použitím věcí, přístrojů, strojů a zařízení jím opatřenými k provedení díla či jeho části, které se 
z důvodu své povahy nemohou stát součástí či příslušenstvím díla a které jsou či byly použity 
k provedení díla, kterými jsou zejména: 

a) zařízení staveniště provozního, výrobního či sociálního charakteru; a/nebo 

b) pomocné stavební konstrukce všeho druhu nutné či použité k provedení díla či jeho 
části (např. podpěrné konstrukce, lešení); a/nebo 

c) ostatní provizorní či jiné konstrukce a objekty použité při provádění díla či jeho části. 

XI.4 Zhotovitel nese nebezpečí škody a jiná nebezpečí na všech věcech, které zhotovitel sám 
či objednatel opatřil za účelem provedení díla či jeho části, a to od okamžiku jejich převzetí (opatření) do 
doby předání díla, popř. u věcí, které je zhotovitel povinen vrátit, do doby jejich vrácení. 

XI.5  Objednatel je vlastníkem zhotovovaného díla a všech věcí, které zhotovitel opatřil k provedení díla 
od okamžiku jejich zabudování do díla. Při uzavírání smluvních vztahů ohledně koupě věci, kterou 
zhotovitel opatřuje k provedení díla, není zhotovitel oprávněn sjednat dohodu o tom, že objednatel 
nabývá vlastnické právo až po okamžiku předání dodaného zboží.  

XI.6 Veškeré věci, podklady a další doklady, které byly objednatelem zhotoviteli předány a nestaly se 
součástí díla, zůstávají ve vlastnictví objednatele, resp. objednatel zůstává osobou oprávněnou k jejich 

zpětnému převzetí. Zhotovitel je objednateli povinen tyto věci, podklady či ostatní doklady vrátit na 
výzvu objednatele, a to nejpozději ke dni řádného předání díla, s výjimkou těch, které prokazatelně  
a oprávněně spotřeboval k naplnění svých závazků z této smlouvy.  

 

 

Článek XII. 

Odstoupení od smlouvy 

XII.1 Objednatel je oprávněn od této smlouvy odstoupit i v případě: 

a) zahájení insolvenčního řízení se zhotovitelem nebo pokud zhotovitel vstoupí do likvidace,  

b) bezdůvodného přerušení prací zhotovitelem, které trvá déle než 7 dnů, 
c) prodlení s dokončením předmětné stavby a jejím předáním přesahujícím 30 dnů, 
d) neplnění jiných povinností dle této smlouvy zhotovitelem, ačkoliv k jejich plnění byl zhotovitel 

objednatelem písemně vyzván s poskytnutím přiměřené lhůty k nápravě.   
e) Zhotovitel je oprávněn od této smlouvy odstoupit pouze v případě prodlení s úhradou ceny díla 

či její splátky přesahující 60 dnů. 
f) V případě odstoupení od smlouvy ze strany objednatele je objednatel povinen zaplatit 

zhotoviteli nejvýše tu část ceny díla, která již byla zhotovitelem provedena a jež je určena na 

základě částečného předávacího protokolu (provedeného do 10 dnů od takového odstoupení). 
Takto stanovená cena díla vč. DPH bude snížena o 10 %. Tím nejsou dotčeny nároky na 
smluvní pokuty.    



Tomáš 

Trubač

Digitálně 

podepsal Tomáš 

Trubač 

Datum: 

2021.11.24 

09:55:33 +01'00'

Renata Oulehlová
Digitální podpis:
29.11.2021
10:20
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Článek XIII. 

Závěrečná ustanovení 
XIII.1  Změnit nebo doplnit tuto smlouvu mohou smluvní strany pouze formou písemného dodatku. 
Dodatek musí být podepsán oprávněnými zástupci smluvních stran a za smluvní dodatek výslovně 
prohlášen. Dodatky se vyhotovují ve stejném počtu výtisků jako smlouva a budou průběžně číslovány. 

XIII.2  Právní vztahy touto smlouvou výslovně neupravené se řídí příslušnými ustanoveními občanského 
zákoníku. 

XIII.3  Tato smlouva je elektronicky podepsána oprávněnými zástupci obou smluvních stran, přičemž 
každá strana obdrží 1 vyhotovení – elektronický originál.  

XIII.4  Tato smlouva nabývá platnosti dnem podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních stran 

a účinnosti dnem jejího uveřejnění prostřednictvím registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., 
o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv 
(zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů, (dále jen „zákon o registru smluv“). Smluvní 
strany se dohodly, že smlouvu bez zbytečného odkladu uveřejní podle předchozí věty objednatel. 
Zástupci obou smluvních stran pak prohlašují, že jsou oprávněni za smluvní strany tuto smlouvu 
podepsat. 

XIII.5  Vzhledem k veřejnoprávnímu charakteru objednatele zhotovitel výslovně prohlašuje, že je 
s touto skutečností obeznámen a souhlasí se zveřejněním této smlouvy v rozsahu a za podmínek 
vyplývajících z příslušných právních předpisů, zejména zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu 
k informacím, ve znění pozdějších předpisů, a zákona o registru smluv. 

XIII.6 O uzavření této smlouvy rozhodla Rada města Sokolova usnesením ze dne 06.10.2021 

č. 593/28RM/2021. 

XIII.7   Nedílnou součástí této smlouvy jsou přílohy: 

a) č. 1 - Položkový rozpočet – nabídka zhotovitele. 

b) č. 2 - Harmonogram realizace díla  
 

 

 

V Sokolově dne ……………….       V ……………. dne ……………… 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

enata u e ov   

starostka města 

Tomáš Trubač 

jednatel 

.......................................... .......................................... 

Objednatel Zhotovitel 

 

 
 



REKAPITULACE STAVBY
Kód:
Stavba:

KSO: CC-CZ:
Místo: č.parc. 2527, k.ú. Sokolov Datum: 7.9.2021

Zadavatel: IČ:
Město Sokolov DIČ:

Uchazeč: IČ: 290 70 139
DIČ: CZ 290 70 139

Projektant: IČ:
Ing. Martin Dědič DIČ:

Zpracovatel: IČ:
 DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

DPH základní
snížená

Cena s DPH v

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Uchazeč

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

CZK 8 513 199,31

00
Plochá střecha zimního stadionu v areálu Baník Sokolov

Lešení Trubač s.r.o.

7 035 701,91

Sazba daně Základ daně Výše daně
7 035 701,91 1 477 497,4021,00%

0,00 0,0015,00%
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REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ
Kód: 00

Stavba:

Místo: č.parc. 2527, k.ú. Sokolov Datum:

Zadavatel: Město Sokolov Projektant:
Uchazeč: Lešení Trubač s.r.o. Zpracovatel:

Náklady z rozpočtů

Kód Popis Cena bez DPH [CZK] Cena s DPH [CZK]

Plochá střecha zimního stadionu v areálu Baník Sokolov

07.09.2021

Ing. Martin Dědič
 

8 513 199,317 035 701,9100
Plochá střecha zimního stadionu v areálu Baník 
Sokolov

7 035 701,91 8 513 199,31
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

KSO: CC-CZ:
Místo: č.parc. 2527, k.ú. Sokolov Datum: 07.09.2021

Zadavatel: IČ:
Město Sokolov DIČ:

Uchazeč: IČ: 290 70 139
DIČ: CZ 290 70 139

Projektant: IČ:
Ing. Martin Dědič DIČ:

Zpracovatel: IČ:
 DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 7 035 701,91

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 7 035 701,91 21,00% 1 477 497,40

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 8 513 199,31

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Uchazeč

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:

Místo: č.parc. 2527, k.ú. Sokolov Datum: 07.09.2021

Zadavatel: Město Sokolov Projektant: Ing. Martin Dědič
Uchazeč: Lešení Trubač s.r.o. Zpracovatel:  

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací 7 035 701,91

HSV - Práce a dodávky HSV 730 299,12

    4 - Vodorovné konstrukce 161 022,00

    6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní 7 164,00

    9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání 363 732,00

    997 - Přesun sutě 156 449,48

    998 - Přesun hmot 41 931,64

PSV - Práce a dodávky PSV 6 155 402,79

    712 - Povlakové krytiny 2 453 782,20

    713 - Izolace tepelné 2 981 523,92

    721 - Zdravotechnika - vnitřní kanalizace 37 851,00

    741 - Elektroinstalace - silnoproud 73 986,19

    751 - Vzduchotechnika 30 150,00

    762 - Konstrukce tesařské 122 842,33

    764 - Konstrukce klempířské 167 196,32

    767 - Konstrukce zámečnické 96 720,83

    783 - Dokončovací práce - nátěry 191 350,00

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady 150 000,00

    VRN1 - Průzkumné, geodetické a projektové práce 5 000,00

    VRN3 - Zařízení staveniště 90 000,00

    VRN4 - Inženýrská činnost 5 000,00

    VRN6 - Územní vlivy 25 000,00

    VRN9 - Ostatní náklady 25 000,00

Plochá střecha zimního stadionu v areálu Baník Sokolov
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Místo: č.parc. 2527, k.ú. Sokolov Datum: 07.09.2021

Zadavatel: Město Sokolov Projektant: Ing. Martin Dědič
Uchazeč: Lešení Trubač s.r.o. Zpracovatel:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 7 035 701,91

D HSV Práce a dodávky HSV 730 299,12

D 4 Vodorovné konstrukce 161 022,00
1 K 417351115 Zřízení bednění ztužujících věnců m2 66,000 412,00 27 192,00 CS ÚRS 2020 02

PP Bednění bočnic ztužujících pásů a věnců včetně vzpěr  zřízení

2 K 417351116 Odstranění bednění ztužujících věnců m2 66,000 98,00 6 468,00 CS ÚRS 2020 02
PP Bednění bočnic ztužujících pásů a věnců včetně vzpěr  odstranění

3 K 417361821
Výztuž ztužujících pásů a věnců betonářskou ocelí 10 
505

t 0,741 42 000,00 31 122,00 CS ÚRS 2020 02

PP
Výztuž ztužujících pásů a věnců  z betonářské oceli 10 505 (R) nebo BSt 
500

VV (((220*2)*0,89)*1,2)/1000 0,470
VV ((((220*6,67)*0,7)*0,22)*1,2)/1000 0,271
VV Součet 0,741

4 K 004-x1 Navrtání smykové výztuže do zdiva m 220,000 165,00 36 300,00
PP Navrtání smykové výztuže do zdiva

5 K 417321414 Ztužující pásy a věnce ze ŽB tř. C 20/25 m3 18,000 3 330,00 59 940,00 CS ÚRS 2020 02

PP Ztužující pásy a věnce z betonu železového (bez výztuže)  tř. C 20/25

VV "Atika" 18 18,000

D 6 Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní 7 164,00

6 K 622142001
Potažení vnějších stěn sklovláknitým pletivem 
vtlačeným do tenkovrstvé hmoty m2 36,000 199,00 7 164,00 CS ÚRS 2020 02

PP
Potažení vnějších ploch pletivem  v ploše nebo pruzích, na plném 
podkladu sklovláknitým vtlačením do tmelu stěn

VV "Vnější strana atiky" 36 36,000

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 363 732,00

7 K 009-x1
Kompletní provedení očištění střechy vč. likvidace 
odpadu

m2 2 104,500 30,00 63 135,00

PP Kompletní provedení očištění střechy vč. likvidace odpadu
VV "Plochá střecha" 1905 1 905,000
VV "Atika" 199,5 199,500
VV Součet 2 104,500

8 K 966080103
Bourání kontaktního zateplení z polystyrenových 
desek tloušťky do 120 mm m2 11,200 60,00 672,00 CS ÚRS 2020 02

PP
Bourání kontaktního zateplení včetně povrchové úpravy omítkou nebo 
nátěrem z polystyrénových desek, tloušťky přes 60 do 120 mm

VV "Nosná ŽB ramena obloukové střechy - EPS tl. 120mm" 11,2 11,200

9 K 009-x1.1
Demontáž ocelové stahovací pásky D 90mm vč. 
likvidace odpadu

kus 107,000 25,00 2 675,00

PP Demontáž ocelové stahovací pásky D 90mm vč. likvidace odpadu

VV
"Stojky, kruhové potrubí VZT a svody odvádějící vodu z 
obloukové střechy" 107 107,000

10 K 009-x2
Demontáž ocelové stahovací pásky D 240mm vč. 
likvidace odpadu

kus 4,000 35,00 140,00

PP Demontáž ocelové stahovací pásky D 240mm vč. likvidace odpadu

VV
"Stojky, kruhové potrubí VZT a svody odvádějící vodu z 
obloukové střechy" 4 4,000

11 K 009-x3
Demontáž ocelové stahovací pásky D 350mm vč. 
likvidace odpadu

kus 1,000 45,00 45,00

PP Demontáž ocelové stahovací pásky D 350mm vč. likvidace odpadu

VV
"Stojky, kruhové potrubí VZT a svody odvádějící vodu z 
obloukové střechy" 1 1,000

12 K 009-x4 D+M Nerezová stahovací páska D 90mm + PU tmel kus 107,000 395,00 42 265,00

PP D+M Nerezová stahovací páska D 90mm + PU tmel

13 K 009-x5 D+M Nerezová stahovací páska D 240mm + PU tmel kus 4,000 725,00 2 900,00

PP D+M Nerezová stahovací páska D 240mm + PU tmel

14 K 009-x6 D+M Nerezová stahovací páska D 350mm + PU tmel kus 1,000 1 200,00 1 200,00

PP D+M Nerezová stahovací páska D 350mm + PU tmel

15 K 941211111
Montáž lešení řadového rámového lehkého zatížení do 
200 kg/m2 š do 0,9 m v do 10 m m2 2 300,000 35,00 80 500,00 CS ÚRS 2020 02

PP
Montáž lešení řadového rámového lehkého pracovního s podlahami  s 
provozním zatížením tř. 3 do 200 kg/m2 šířky tř. SW06 přes 0,6 do 0,9 
m, výšky do 10 m

VV 230*10 2 300,000

16 K 941211211
Příplatek k lešení řadovému rámovému lehkému š 0,9 
m v do 25 m za první a ZKD den použití m2 138 000,000 0,90 124 200,00 CS ÚRS 2020 02

PP
Montáž lešení řadového rámového lehkého pracovního s podlahami  s 
provozním zatížením tř. 3 do 200 kg/m2 Příplatek za první a každý další 
den použití lešení k ceně -1111 nebo -1112

VV 2300*60 138 000,000

17 K 941211811
Demontáž lešení řadového rámového lehkého zatížení 
do 200 kg/m2 š do 0,9 m v do 10 m m2 2 300,000 20,00 46 000,00 CS ÚRS 2020 02

PP
Demontáž lešení řadového rámového lehkého pracovního  s provozním 
zatížením tř. 3 do 200 kg/m2 šířky tř. SW06 přes 0,6 do 0,9 m, výšky do 
10 m
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

D 997 Přesun sutě 156 449,48

18 K 997013153
Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro 
budovy v do 12 m s omezením mechanizace

t 53,439 350,00 18 703,65 CS ÚRS 2020 02

PP
Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot  vodorovně do 50 m 
svisle s omezením mechanizace pro budovy a haly výšky přes 9 do 12 
m

19 K 997002611 Nakládání suti a vybouraných hmot t 53,439 95,00 5 076,71 CS ÚRS 2020 02

PP
Nakládání suti a vybouraných hmot na dopravní prostředek  pro 
vodorovné přemístění

20 K 997013501
Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo 
meziskládku do 1 km se složením t 53,439 225,00 12 023,78 CS ÚRS 2020 02

PP
Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku  se 
složením, na vzdálenost do 1 km

21 K 997013509
Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na 
skládku ZKD 1 km přes 1 km t 480,951 15,00 7 214,27 CS ÚRS 2020 02

PP
Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku  se 
složením, na vzdálenost Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km 
přes 1 km

VV 53,439*9 480,951

22 K 997013631
Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) 
stavebního odpadu směsného kód odpadu 17 09 04 t 0,847 1 375,00 1 164,63 CS ÚRS 2020 02

PP
Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) 
směsného stavebního a demoličního zatříděného do Katalogu odpadů 
pod kódem 17 09 04

23 K 997013645
Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) odpadu 
asfaltového bez dehtu kód odpadu 17 03 02

t 12,627 2 175,00 27 463,73 CS ÚRS 2020 02

PP
Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) 
asfaltového bez obsahu dehtu zatříděného do Katalogu odpadů pod 
kódem 17 03 02

24 K 997013811
Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) 
stavebního odpadu dřevěného kód odpadu 17 02 01 t 3,689 1 600,00 5 902,40 CS ÚRS 2020 02

PP
Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) 
dřevěného zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 02 01

25 K 997013813
Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) 
stavebního odpadu z plastických hmot kód odpadu 17 
02 03

t 7,813 2 175,00 16 993,28 CS ÚRS 2020 02

PP
Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) z 
plastických hmot zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 02 03

26 K 997013814
Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) 
stavebního odpadu izolací kód odpadu 17 06 04

t 28,463 2 175,00 61 907,03 CS ÚRS 2020 02

PP
Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) z 
izolačních materiálů zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 06 
04

D 998 Přesun hmot 41 931,64

27 K 998017002
Přesun hmot s omezením mechanizace pro budovy v 
do 12 m

t 45,479 922,00 41 931,64 CS ÚRS 2020 02

PP
Přesun hmot pro budovy občanské výstavby, bydlení, výrobu a služby  
s omezením mechanizace vodorovná dopravní vzdálenost do 100 m pro 
budovy s jakoukoliv nosnou konstrukcí výšky přes 6 do 12 m

D PSV Práce a dodávky PSV 6 155 402,79

D 712 Povlakové krytiny 2 453 782,20

28 K 712300831
Odstranění povlakové krytiny střech do 10° 
jednovrstvé

m2 2 104,500 30,00 63 135,00 CS ÚRS 2020 02

PP Odstranění ze střech plochých do 10°  krytiny povlakové jednovrstvé

VV
"Plochá střecha - samolepící parozábrana z SBS 
modifikovaného pásu" 1905

1 905,000

VV
"Atika - samolepící parozábrana z SBS modifikovaného pásu" 
199,5

199,500

VV Součet 2 104,500

29 K 712-x1 Přířez - hydroizolační fóliová krytina m2 15,900 80,00 1 272,00
PP Přířez - hydroizolační fóliová krytina

VV
"Stojky, kruhové potrubí VZT a svody odvádějící vodu z 
obloukové střechy - přířez - hydroizolační fóliová krytina" 
14+1,4+0,5

15,900

30 K 712-x2

Pro případné lokální sanace hlavní obloukové střechy 
ponechat přibližně 50 m² odstraňované povlakové 
fóliové krytiny, kterou je nutné systémovým způsobem 
uskladnit. Uskladnění na místo dle investora

soubor 1,000 5 000,00 5 000,00

PP
Pro případné lokální sanace hlavní obloukové střechy ponechat přibližně 
50 m² odstraňované povlakové fóliové krytiny, kterou je nutné 
systémovým způsobem uskladnit. Uskladnění na místo dle investora

31 K 712363801
Odstranění povlakové krytiny mechanicky kotvené do 
trapézu, budova v do 18 m

m2 2 170,400 40,00 86 816,00 CS ÚRS 2020 02

PP
Odstranění povlakové krytiny střech plochých do 10° s mechanicky 
kotvenou izolací pro jakoukoli tloušťku izolace budovy výšky do 18 m, 
kotvené do trapézového plechu nebo do dřeva

VV "Plochá střecha" 1905 1 905,000
VV "Atika" 215,5 215,500
VV "Nosná ŽB ramena obloukové střechy" 15,3 15,300

VV
"Stojky, kruhové potrubí VZT a svody odvádějící vodu z 
obloukové střechy - šikmé hrany světlíků" 34,6 34,600

VV Součet 2 170,400

32 K 712311111
Provedení povlakové krytiny střech do 10° za studena 
suspenzí asfaltovou

m2 1 241,360 15,00 18 620,40 CS ÚRS 2020 02

PP
Provedení povlakové krytiny střech plochých do 10° natěradly a tmely za 
studena  nátěrem suspensí asfaltovou

VV "Plochá střecha" 955 955,000
VV "Atika" 233.5 233,500
VV "Nosná žb. ramena obloukové střechy" 16.9 16,900

VV
"Stojky, kruhové potrubí VZT a svody odvádějící vodu z 
obloukové střechy" 0,34+0,92+8,7 9,960
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

VV "Šikmé hrany světlíků" 26 26,000
VV Součet 1 241,360

33 M 712-x3
SBS modifikovaný živičný penetračně adhézní nátěr 
pro použití za studena, přídržnost k podkladu min 0,4 
MPa, rozpouštědlo na bázi xylenu

l 310,340 75,00 23 275,50

PP
SBS modifikovaný živičný penetračně adhézní nátěr pro použití za 
studena, přídržnost k podkladu min 0,4 MPa, rozpouštědlo na bázi 
xylenu

VV 1241,36*0,25 'Přepočtené koeficientem množství 310,340

34 K 712-x4
D+M podkladní FeZn pásek pro provedení příčných 
spojů samolepící parozábrany kotvený nýtováním soubor 1,000 30 000,00 30 000,00

PP
D+M podkladní FeZn pásek pro provedení příčných spojů samolepící 
parozábrany kotvený nýtováním

35 K 712331111
Provedení povlakové krytiny střech do 10° podkladní 
vrstvy pásy na sucho samolepící

m2 4 333,000 55,00 238 315,00 CS ÚRS 2020 02

PP
Provedení povlakové krytiny střech plochých do 10° pásy na sucho  
podkladní samolepící asfaltový pás

VV "Plochá střecha 1. vrstva tl. 0,4mm" 1905 1 905,000
VV "Atika 1. vrstva tl. 0,4mm" 233,5 233,500
VV "Plochá střecha 2. vrstva tl. 3mm" 1905 1 905,000
VV "Atika 2. vrstva tl. 3mm" 289,5 289,500
VV Součet 4 333,000

36 M 62856003/R

samolepící parotěsný pás z SBS modifikovaného 
asfaltu s nízkou požární zátěži, horní povrch z 
kombinované hliníkové fólie PES a skla odolná proti 
prošlápnutí, spodní povrch ze stahovací fóliesd ≥ 1500 
m, požární zátěž <10.500 kJ/m2 tl. 0,4mm 

m2 2 566,200 165,00 423 423,00 CS ÚRS 2020 02

PP
pás asfaltový samolepicí modifikovaný SBS tl 0,4mm s vrchní 
spřaženou speciální nosnou vložkou z hliníkové fólie, se sníženou 
hořlavostí

VV 1905+233,5 2 138,500
VV 2138,5*1,2 'Přepočtené koeficientem množství 2 566,200

37 M 62856007/R

podkladní za studena samolepící pás z SBS 
modifikovaného asfaltu, horní povrch ze speciální 
spalné fólie, přesahy kryty stahovací fólií, nosná 
vložka spřažená, spodní povrch ze stahovací fólie, 
propustnost vodní páry µ = 20.000, tl. 3mm

m2 2 633,400 185,00 487 179,00 CS ÚRS 2020 02

PP

podkladní za studena samolepící pás z SBS modifikovaného asfaltu, 
horní povrch ze speciální spalné fólie, přesahy kryty stahovací fólií, 
nosná vložka spřažená, spodní povrch ze stahovací fólie, propustnost 
vodní páry µ = 20.000, tl. 3mm

VV 1905+289,5 2 194,500
VV 2194,5*1,2 'Přepočtené koeficientem množství 2 633,400

38 K 712-x5
Ukotvení samolepícího pásu v přesazích s přířezy 
200x200mm

m2 1 905,000 80,00 152 400,00

PP Ukotvení samolepícího pásu v přesazích s přířezy 200x200mm
VV "Plochá střecha 2. vrstva tl. 3mm" 1905 1 905,000

39 K 712-x6
Ukotvení samolepícího pásu bodovým mechanickým 
kotvením 4ks/m2

m2 289,500 150,00 43 425,00

PP Ukotvení samolepícího pásu bodovým mechanickým kotvením 4ks/m2

VV "Atika" 289,5 289,500

40 K 712341559
Provedení povlakové krytiny střech do 10° pásy NAIP 
přitavením v plné ploše m2 2 260,900 105,00 237 394,50 CS ÚRS 2020 02

PP
Provedení povlakové krytiny střech plochých do 10° pásy přitavením 
NAIP v plné ploše

VV "Plochá střecha" 1905 1 905,000
VV "Atika" 289,5 289,500
VV "Nosná žb. ramena obloukové střechy" 23,5 23,500

VV
"Stojky, kruhové potrubí VZT a svody odvádějící vodu z 
obloukové střechy - přířez" 0,5+1,4+14 15,900

VV "Šikmé hrany světlíků" 27 27,000
VV Součet 2 260,900

41 M 62855018

pás asfaltový natavitelný modifikovaný SBS tl 5,2mm s 
retardéry hoření, BROOF(t3) s vložkou ze 
polyesterové rohože a hrubozrnným břidličným 
posypem na horním povrchu

m2 2 713,080 210,00 569 746,80 CS ÚRS 2020 02

PP

vrchní natavovací modrozelený pás z SBS modifikovaného asfaltu, horní 
povrch z břidličného posypu, přesahy kryty spalnou fólií, horní a spodní 
SBS modif. asf. směs s retardéry hoření, nosná vložka z netkané PES 
rohože, spodní povrch ze spalné fólie, propustnost vodní páry µ = 
20.000 tl. 5,2mm

VV 2260,9*1,2 'Přepočtené koeficientem množství 2 713,080

42 K 998712202
Přesun hmot procentní pro krytiny povlakové v 
objektech v do 12 m

% 23 800,000 3,10 73 780,00 CS ÚRS 2020 02

PP
Přesun hmot pro povlakové krytiny stanovený procentní sazbou (%) z 
ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 
do 12 m

D 713 Izolace tepelné 2 981 523,92

43 K 713130851
Odstranění tepelné izolace stěn lepené z polystyrenu tl 
do 100 mm

m2 140,000 33,00 4 620,00 CS ÚRS 2020 02

PP
Odstranění tepelné izolace stěn a příček z rohoží, pásů, dílců, desek, 
bloků připevněných lepením z polystyrenu, tloušťka izolace do 100 mm

VV "Atika EPS tl. 100mm" 140 140,000

44 K 713140811
Odstranění tepelné izolace střech nadstřešní volně 
kladené z vláknitých materiálů suchých tl do 100 mm m2 1 905,000 40,00 76 200,00 CS ÚRS 2020 02

PP
Odstranění tepelné izolace střech plochých z rohoží, pásů, dílců, desek, 
bloků nadstřešních izolací volně položených z vláknitých materiálů 
suchých, tloušťka izolace do 100 mm

VV "Plochá střecha - 2 vrstvy 80+100mm" 1905 1 905,000

45 K 713131143
Montáž izolace tepelné stěn a základů lepením 
celoplošně v kombinaci s mechanickým kotvením 
rohoží, pásů, dílců, desek

m2 126,000 220,00 27 720,00 CS ÚRS 2020 02

PP
Montáž tepelné izolace stěn rohožemi, pásy, deskami, dílci, bloky 
(izolační materiál ve specifikaci) lepením celoplošně s mechanickým 
kotvením
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

VV "Vnitřní strana atiky" 126 126,000

46 M 28375938 deska EPS 70 fasádní λ=0,039 tl 100mm m2 138,600 170,00 23 562,00 CS ÚRS 2020 02
PP deska EPS 70 fasádní λ=0,039 tl 100mm
VV 126*1,1 'Přepočtené koeficientem množství 138,600

47 K 713141131
Montáž izolace tepelné střech plochých lepené za 
studena plně 1 vrstva rohoží, pásů, dílců, desek m2 5 648,000 145,00 818 960,00 CS ÚRS 2020 02

PP
Montáž tepelné izolace střech plochých rohožemi, pásy, deskami, dílci, 
bloky (izolační materiál ve specifikaci) přilepenými za studena zplna, 
jednovrstvá

VV "Plochá střecha - EPS 150" 1855 1 855,000
VV "Atika + zaatikovaný žlab - PIR" 83 83,000
VV "Plochá střecha MW 2x30mm" 1855*2 3 710,000
VV Součet 5 648,000

48 M 28375915

deska EPS 150 - tepelná izolace z pěnového 
polystyrenu, napětí v tlaku při 10 % deformaci min. 
150 KPa, faktor difúzního odporu μ = 30 - 70, třída 
reakce na oheň E, návrhový součinitel tepelné 
vodivosti λu = 0,035 W·m-1·K-1, tl. 120

m2 1 947,750 300,00 584 325,00 CS ÚRS 2020 02

PP deska EPS 150 do plochých střech a podlah λ=0,035 tl 120mm
VV 1855*1,05 'Přepočtené koeficientem množství 1 947,750

49 M 28376514
deska izolační PIR s oboustrannou kompozitní fólií s 
hliníkovou vložkou 1200x2400x80mm m2 87,150 498,00 43 400,70 CS ÚRS 2020 02

PP
deska izolační PIR s oboustrannou kompozitní fólií s hliníkovou vložkou 
1200x2400x80mm

VV 83*1,05 'Přepočtené koeficientem množství 87,150

50 M 713-x1

tepelná izolace z minerálních vláken, napětí v tlaku při 
10 % deformaci min. 40 / 50 KPa, faktor difúzního 
odporu μ = 1, třída reakce na oheň A1,návrhový 
součinitel tepelné vodivosti λu = 0,039 W·m-1·K-1 tl. 
30mm 

m2 3 895,500 150,00 584 325,00

PP
tepelná izolace z minerálních vláken, napětí v tlaku při 10 % deformaci 
min. 40 / 50 KPa, faktor difúzního odporu μ = 1, třída reakce na oheň 
A1,návrhový součinitel tepelné vodivosti λu = 0,039 W·m-1·K-1 tl. 30mm 

VV 2 vrstvy 
VV 1855*2 3 710,000
VV 3710*1,05 'Přepočtené koeficientem množství 3 895,500

51 K 713141331
Montáž izolace tepelné střech plochých lepené za 
studena zplna, spádová vrstva

m2 1 921,400 145,00 278 603,00 CS ÚRS 2020 02

PP
Montáž tepelné izolace střech plochých spádovými klíny v ploše 
přilepenými za studena zplna

VV "Plochá střecha - EPS" 1855 1 855,000
VV "Atika + zaatikovaný žlab" 66,4 66,400
VV Součet 1 921,400

52 M 28376142

klín izolační z pěnového polystyrenu EPS 150 
spádový-spádová vrstva 1 % z pěnového polystyrenu, 
napětí v tlaku při 10 % deformaci min. 150 KPa, faktor 
difúzního odporu μ = 30 - 70, třída reakce na oheň E, 
návrhový součinitel tepelné vodivosti λu = 0,035 W

m3 171,485 2 730,00 468 154,05 CS ÚRS 2020 02

PP

klín izolační z pěnového polystyrenu EPS 150 spádový-spádová vrstva 1 
% z pěnového polystyrenu, napětí v tlaku při 10 % deformaci min. 150 
KPa, faktor difúzního odporu μ = 30 - 70, třída reakce na oheň E, 
návrhový součinitel tepelné vodivosti λu = 0,035 W·m-1·K-1 tl. 10 - 
160mm

VV 1921,4*0.085 163,319
VV 163,319*1,05 'Přepočtené koeficientem množství 171,485

53 K 713141212
Montáž izolace tepelné střech plochých lepené 
nízkoexpanzní (PUR) pěnou atikový klín m 210,000 35,00 7 350,00 CS ÚRS 2020 02

PP
Montáž tepelné izolace střech plochých atikovými klíny přilepenými za 
studena nízkoexpanzní (PUR) pěnou

VV "Atika + zaatikovaný žlab" 210 210,000

54 M 63152005
klín atikový přechodný minerální plochých střech tl 
50x50mm

m 220,500 33,00 7 276,50 CS ÚRS 2020 02

PP klín atikový přechodný minerální plochých střech tl 50x50mm
VV 210*1,05 'Přepočtené koeficientem množství 220,500

55 K 998713202
Přesun hmot procentní pro izolace tepelné v objektech 
v do 12 m

% 29 244,960 1,95 57 027,67 CS ÚRS 2020 02

PP
Přesun hmot pro izolace tepelné stanovený procentní sazbou (%) z ceny 
vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 
m

D 721 Zdravotechnika - vnitřní kanalizace 37 851,00
56 K 721210822/R Demontáž vpustí střešních DN 60 kus 10,000 120,00 1 200,00

PP Demontáž kanalizačního příslušenství  střešních vtoků DN 60
VV "PVC střešní vpusť D60mm + PVC záchytný koš" 10 10,000

57 K 721233111/R
D+M PVC střešní  vpusť Ø 60 mm s integrovanou 
manžetou , mechanické kotvení + PVC záchytný koš kus 10,000 3 600,00 36 000,00 CS ÚRS 2020 02

PP
D+M PVC střešní  vpusť Ø 60 mm s integrovanou manžetou , 
mechanické kotvení + PVC záchytný koš

58 K 998721202
Přesun hmot procentní pro vnitřní kanalizace v 
objektech v do 12 m

% 372,000 1,75 651,00 CS ÚRS 2020 02

PP
Přesun hmot pro vnitřní kanalizace  stanovený procentní sazbou (%) z 
ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 
do 12 m

D 741 Elektroinstalace - silnoproud 73 986,19

59 K 741-x1
Demontáž, uskladnění a zpětná montáž odporových 
drátů v zaatikovaných žlabech vč. vyhotovení revize m 342,000 75,00 25 650,00

PP
Demontáž, uskladnění a zpětná montáž odporových drátů v 
zaatikovaných žlabech vč. vyhotovení revize

60 K 741-x2
Demontáž, uskladnění a zpětná montáž zemnících 
drátů vč. oc. spojek a oc. úchytů po cca 1 m vč. 
výměny ukotvení za nové a revize

m 239,000 200,00 47 800,00

PP
Demontáž, uskladnění a zpětná montáž zemnících drátů vč. oc. spojek a 
oc. úchytů po cca 1 m vč. výměny ukotvení za nové a revize

61 K 998741202
Přesun hmot procentní pro silnoproud v objektech v do 
12 m

% 734,500 0,73 536,19 CS ÚRS 2020 02
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

PP
Přesun hmot pro silnoproud stanovený procentní sazbou (%) z ceny 
vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 
m

D 751 Vzduchotechnika 30 150,00

62 K 751-x1

Demontáž, uskladnění a zpětná montáž části 
vzduchotechnického potrubí s obdélníkovými oc. 
stojkami kotvenými do konstrukce atiky vč. 
odzkoušení systému po zpětné montáži

soubor 1,000 30 000,00 30 000,00

PP
Demontáž, uskladnění a zpětná montáž části vzduchotechnického 
potrubí s obdélníkovými oc. stojkami kotvenými do konstrukce atiky vč. 
odzkoušení systému po zpětné montáži

63 K 998751201
Přesun hmot procentní pro vzduchotechniku v 
objektech v do 12 m

% 300,000 0,50 150,00 CS ÚRS 2020 02

PP
Přesun hmot pro vzduchotechniku stanovený procentní sazbou (%) 
z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 12 
m

D 762 Konstrukce tesařské 122 842,33
64 K 762341832 Demontáž bednění střech z desek tvrdých m2 119,000 50,00 5 950,00 CS ÚRS 2020 02

PP
Demontáž bednění a laťování  bednění střech rovných, obloukových, 
sklonu do 60° se všemi nadstřešními konstrukcemi z desek tvrdých 
(cementotřískových, dřevoštěpkových apod.)

VV "Atika - desky OSB tl. 25mm" 119 119,000

65 K 762-x1
D+M Vyztužení vodovzdornou překližkou tl. 15mm vč. 
mechanického ukotvení šrouby m2 138,000 800,00 110 400,00

PP
D+M Vyztužení vodovzdornou překližkou tl. 15mm vč. mechanického 
ukotvení šrouby

VV "Vyztužení vrchní atiky pod oplechování " 119 119,000
VV "Vyztužení rohů výškových změn střešního pláště" 19 19,000
VV Součet 138,000

66 K 998762202
Přesun hmot procentní pro kce tesařské v objektech v 
do 12 m

% 1 163,500 5,58 6 492,33 CS ÚRS 2020 02

PP
Přesun hmot pro konstrukce tesařské  stanovený procentní sazbou (%) 
z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 
do 12 m

D 764 Konstrukce klempířské 167 196,32

67 K 764002841
Demontáž oplechování horních ploch zdí a nadezdívek 
do suti

m 220,000 40,00 8 800,00 CS ÚRS 2020 02

PP
Demontáž klempířských konstrukcí oplechování horních ploch zdí a 
nadezdívek do suti

VV "Atika - r.š. 750mm" 220 220,000

68 K 764212663
Oplechování rovné okapové hrany z Pz s povrchovou 
úpravou rš 250 mm m 39,000 280,00 10 920,00 CS ÚRS 2020 02

PP
Oplechování střešních prvků z pozinkovaného plechu s povrchovou 
úpravou okapu okapovým plechem střechy rovné rš 250 mm

VV
"Nosná žb. ramena obloukové střechy - zakončení vytaženého 
pásu z SBS modifikovaného asfaltu pod kontaktním 
zateplovacím systémem EPS " 39

39,000

69 K 764214608
Oplechování horních ploch a atik bez rohů z Pz s 
povrch úpravou mechanicky kotvené rš 750 mm m 220,000 580,00 127 600,00 CS ÚRS 2020 02

PP
Oplechování horních ploch zdí a nadezdívek (atik) z pozinkovaného 
plechu s povrchovou úpravou mechanicky kotvené rš 750 mm

70 K 764215646
Příplatek za zvýšenou pracnost při oplechování rohů 
nadezdívek(atik)z Pz s povrch úprav rš přes 400 mm kus 6,000 270,00 1 620,00 CS ÚRS 2020 02

PP
Oplechování horních ploch zdí a nadezdívek (atik) z pozinkovaného 
plechu s povrchovou úpravou Příplatek k cenám za zvýšenou pracnost 
při provedení rohu nebo koutu přes rš 400 mm

71 K 764-x1
Výroba, dodávka a montáž oplechování svislé 
konstrukce tabulí FeZn s větracími mřížkami tabulí, 
r.š. 450 mm

m 17,000 900,00 15 300,00

PP
Výroba, dodávka a montáž oplechování svislé konstrukce tabulí FeZn s 
větracími mřížkami tabulí, r.š. 450 mm

72 K 998764202
Přesun hmot procentní pro konstrukce klempířské v 
objektech v do 12 m

% 1 642,400 1,80 2 956,32 CS ÚRS 2020 02

PP
Přesun hmot pro konstrukce klempířské stanovený procentní sazbou 
(%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky 
přes 6 do 12 m

D 767 Konstrukce zámečnické 96 720,83
73 K 767134802 Demontáž oplechování stěn šroubovaných m2 11,050 80,00 884,00 CS ÚRS 2020 02

PP Demontáž stěn a příček z plechů oplechování stěn plechy šroubovanými

VV
"Demontáž oplechování svislé konstrukce s větracími 
mřížkami, r.š. 650 mm" 17*0,65 11,050

74 K 767-x1
Demontáž, uskladnění a zpětná montáž ocelových 
poklopů světlíků kus 10,000 1 200,00 12 000,00

PP Demontáž, uskladnění a zpětná montáž ocelových poklopů světlíků

75 K 767-x2
Demontáž, uskladnění a zpětná montáž šroubované 
ocelové lávky (zábradlí + pochozí ocelový rošt š. 1 m 
oboustranně podepřený nosníky HEB 100)

m 165,000 280,00 46 200,00

PP
Demontáž, uskladnění a zpětná montáž šroubované ocelové lávky 
(zábradlí + pochozí ocelový rošt š. 1 m oboustranně podepřený nosníky 
HEB 100)

76 K 767-x3

Demontáž, uskladnění a zpětná montáž vč. zkrácení 
prvku (vodorovný řez po celé délce oplechování) - 
oplechování svislých konstrukcí plechem s 
horizontální vlnou vč. soklové plechové lišty

m 160,000 135,00 21 600,00

PP
Demontáž, uskladnění a zpětná montáž vč. zkrácení prvku (vodorovný 
řez po celé délce oplechování) - oplechování svislých konstrukcí 
plechem s horizontální vlnou vč. soklové plechové lišty

77 K 767-x4
Demontáž, uschování a zpětná montáž kabelového 
vedení upevněného na konstrukci oc. lávky m 138,000 60,00 8 280,00

PP
Demontáž, uschování a zpětná montáž kabelového vedení upevněného 
na konstrukci oc. lávky

78 K 764-x5
Demontáž, uschování a zpětná montáž ocelového 
schodiště - přivaření části oc. schodnice a jednoho oc. 
stupně (při zpětné montáži)

soubor 1,000 6 000,00 6 000,00
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PP
Demontáž, uschování a zpětná montáž ocelového schodiště - přivaření 
části oc. schodnice a jednoho oc. stupně (při zpětné montáži)

79 K 998767202
Přesun hmot procentní pro zámečnické konstrukce v 
objektech v do 12 m

% 949,640 1,85 1 756,83 CS ÚRS 2020 02

PP
Přesun hmot pro zámečnické konstrukce  stanovený procentní sazbou 
(%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky 
přes 6 do 12 m

D 783 Dokončovací práce - nátěry 191 350,00

80 K 783301311
Odmaštění zámečnických konstrukcí vodou ředitelným 
odmašťovačem m2 430,000 60,00 25 800,00 CS ÚRS 2020 02

PP
Příprava podkladu zámečnických konstrukcí před provedením nátěru 
odmaštění odmašťovačem vodou ředitelným

VV "Vzduchotechnické potrubí" 430 430,000

81 K 783306801
Odstranění nátěru ze zámečnických konstrukcí 
obroušením m2 430,000 85,00 36 550,00 CS ÚRS 2020 02

PP Odstranění nátěrů ze zámečnických konstrukcí obroušením
VV "Vzduchotechnické potrubí" 430 430,000

82 K 783-x1
D+M Nátěr dvojnásobný VZT potrubí s odrážením 
slunečního záření m2 430,000 300,00 129 000,00

PP D+M Nátěr dvojnásobný VZT potrubí s odrážením slunečního záření

D VRN Vedlejší rozpočtové náklady 150 000,00

D VRN1 Průzkumné, geodetické a projektové práce 5 000,00
83 K 013254000 Dokumentace skutečného provedení stavby soubor 1,000 5 000,00 5 000,00 CS ÚRS 2019 02

PP Dokumentace skutečného provedení stavby

D VRN3 Zařízení staveniště 90 000,00
84 K 030001000 Zařízení staveniště soubor 1,000 25 000,00 25 000,00 CS ÚRS 2019 02

PP Zařízení staveniště

85 K 033002000 Náklady na energie (voda, elektro...) soubor 1,000 10 000,00 10 000,00 CS ÚRS 2019 02
PP Náklady na energie (voda, elektro...)

86 K 034103000
Zabezpečení staveniště - např. oplocení, pásky, 
výstražné tabule apod... soubor 1,000 10 000,00 10 000,00 CS ÚRS 2020 02

PP Zabezpečení staveniště - např. oplocení, pásky, výstražné tabule apod...

87 K 032803000/R
Montáž, revize,  pronájem a demontáž zařízení pro 
svislý přesun hmot a suti - dle uvážení zhotovitele soubor 1,000 45 000,00 45 000,00

PP
Montáž, revize,  pronájem a demontáž zařízení pro svislý přesun hmot a 
suti - dle uvážení zhotovitele

D VRN4 Inženýrská činnost 5 000,00

88 K 043002000
Dokladová část - vyhotovení a předání všech 
potřebných dokladů k předání stavby soubor 1,000 5 000,00 5 000,00 CS ÚRS 2019 02

PP
Dokladová část - vyhotovení a předání všech potřebných dokladů k 
předání stavby

D VRN6 Územní vlivy 25 000,00
89 K 065002000 Mimostaveništní doprava materiálů soubor 1,000 25 000,00 25 000,00 CS ÚRS 2019 02

PP Mimostaveništní doprava materiálů

D VRN9 Ostatní náklady 25 000,00

90 K 094002000
Ostatní náklady související s výstavbou - náklady dle 
uvážení zhotovitele - např. průběžný úklid stavby, 
doprava zaměstnanců apod...

soubor 1,000 25 000,00 25 000,00 CS ÚRS 2019 02

PP
Ostatní náklady související s výstavbou - náklady dle uvážení zhotovitele 
- např. průběžný úklid stavby, doprava zaměstnanců apod...
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 FIRMA  LEŠENÍ TRUBAČ s.r.o.    

IČO: 290 70 139,  DIČ: CZ 290 70 139  

Pohraniční stráže 136, Svatava 357 03 
    Email -     

       

=================================================  

 

 

Harmonogram realizace díla „Plochá střecha zimního stadionu 
v areálu Baník Sokolov“ 

 

 Práce musí být prováděny po jednotlivých úsecích komplexně ve všech skladbách tzn. 

rozebrat krytinu až na trapézový plech, provést nové skladby až po uzavření celého úseku 
lepenkou, poté přejít na další úsek. 
 

Předběžný návrh harmonizace: 
Část A = 60 dní 
Část B = 30 dní 
Část C = 60 dní 
 

 

Další bude upřesněno při podpisu smlouvy. 

 

Platební kalendář: Faktury budou vystavovány vždy k poslednímu dni v měsíci. 
 

 

 

 

Ve Svatavě dne 7.9.2021 


