
                                      

 

 

 

 

VYSVĚTLENÍ  

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE 

č. 1 

 

 

k veřejné zakázce 

 

 

„Stavební úpravy komunikace v ulici Lidické nábřeží, 

Sokolov“ 
 

zadávané v souladu 

se zákonem č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen 

zákon) pro zjednodušené podlimitní řízení na veřejnou zakázku na stavební práce 

 

 

Režim zadávacího řízení Zjednodušené podlimitní řízení dle § 52 písm. a) a § 53 

zákona 

Druh veřejné zakázky Stavební práce 

Profil zadavatele https://ezak.sokolov.cz/profile_display_2.html  

Předpokládaná hodnota veřejné zakázky 9 437 434 Kč bez DPH  

Datum zahájení řízení  16.12.2021 

 

1. IDENTIFIKACE ZADAVATELE 

 

Název:   město Sokolov 
Sídlo:   Rokycanova 1929, 356 01 Sokolov 

IČ/DIČ:   00259586/CZ00259586 

Datová schránka: 6xmbrxu 

Statutární zástupce: Renata Oulehlová, starostka 

Kontaktní osoba zadavatele: Mgr. Jana Zdvořáková, odbor rozvoje města 

 tel. +420 354 228 325 

 e-mail: jana.zdvorakova@mu-sokolov.cz 

  

 

 

 

 

https://ezak.sokolov.cz/profile_display_2.html


                                      

 

 
 

Na základě Žádosti o vysvětlení zadávací dokumentace, obdržené dne 03.01.2022 prostřednictvím 

elektronického nástroje E-ZAK, poskytuje zadavatel účastníkům Vysvětlení zadávací dokumentace č. 

1: 

 

Dotaz 

 
 

Odpověď 

 

Dobrý den, 

k dotazům výše sděluje zadavatel následující:  

 

- Zadavatel poskytuje účastníkům výkres podzemních kontejnerů – viz Příloha č. 1 tohoto Vysvětlení.  

 

- Uložení nové trasy DK je navrženo v dostatečném odstupu od stávajících IS a výkopové práce jsou 

doplněny o zřízení pažení a rozepření stěn rýh – další položky nebudou do výkazu výměr (rozpočtu) 

zadavatelem doplňovány. 

 

- Zadavatel poskytuje účastníkům rozpis sestav šachet – viz Příloha č. 2 tohoto Vysvětlení.  

 

- Položka na vytýčení sítí je obsahem dílčí položky průzkumné práce v SO 101 – 2) ostatní náklady – 

další položky nebudou do výkazu výměr (rozpočtu) zadavatelem doplňovány. 

 

- Položka je obsahem dílčí položky zařízení staveniště v SO 101 – 2) ostatní náklady – další položky 

nebudou do výkazu výměr (rozpočtu) zadavatelem doplňovány. 

 

Položky v ostatních nákladech zahrnují: 

Průzkumné práce - vytyčení inženýrských sítí 

Geodetické práce - vytyčení stavby, zaměření skutečného provedení 

Projektové práce - projekt RDS, projekt skutečného provedení 

Zařízení staveniště - skládka materiálů, oplocení, zázemí, DIO atd. 

Inženýrská činnost - zkoušky únosnosti pláně a jednotlivých vrstev 

 

Zadavatel  adekvátně prodlužuje lhůtu pro podání nabídek a to do 17.01.2022. 

 



                                      

 

 
 

 

Přílohy: 

Příloha č. 1 Vzorové výkresy kontejnerů 

Příloha č. 2 Sestava šachet 

 

  

V Sokolově 03.01.2022 

 

Zadavatel: 

 

MĚSTO SOKOLOV 

Rokycanova 1929 

356 01 Sokolov 

Podpis: 

 

 

 

 

Renata Oulehlová, starostka 
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