Smlouva o dilo na projekcni prace pro stavbu ,, Stavebni upravy komunikace ulice Seifertova
c¢islo smlouvy u objednatele: SML/347/2022/ORM

SMLOUVA O DILO

L.
Smluvni strany

I.1. Objednatel
Mésto Sokolov

se sidlem: Rokycanova 1929, 35601 Sokolov
zastoupen: Mgr. Petrem Kubisem, starostou mésta
ICO: 00259586

DIC: CZ00259586

bankovni spojeni: Komercni banka a. s., pobocka Sokolov
¢islo uctu: 521391/0100

(déle jen ,, objednatel ),
a

1.2. Zhotovitel

ISONOE INVEST a.s.
se sidlem: Holusicka 2221/3, Chodov, 148 00 Praha 4
zastoupen: Tomas Laitl, predseda predstavenstva
ICO: 28972589
DIC: CZ28972589

(dale jen ,,zhotovitel ),

uzavreli nize uvedeného dne, mésice a roku v souladu s piislusnymi ustanovenimi zakona ¢. 89/2012
Sb., obcansky zakonik, ve znéni pozdéjsich predpist, (dale jen ,,obfansky zakonik®), tuto smlouvu o
dilo na zhotoveni projektové dokumentace a na obstarani souvisejicich vykond.

II.
Predmét dila

II.1. Zhotovitel se zavazuje, Ze pro stavbu s ndzvem: Stavebni tpravy komunikace ulice Seifertova,
na pozemku p.C. 2436/51, 2436/52, 2436/53, 2436/56 v katastralni uzemi a obci Sokolov, na svij
naklad a nebezpeci zpracuje pro objednatele projektovou dokumentaci v rozsahu a za podminek
ujednanych v této smlouve a za podminek stanovenych v zadavaci dokumentaci vetejné zakazky, které
je tato smlouva nedilnou pfilohou. Zejména se jedna o vypracovani navrhu na feSeni opravy a Upravy
mistni komunikace ulice Seifertova. Kromé navrhu provedeni nutnych oprav komunikace,
parkovacich stani a zpevnénych ploch u garazi, bude soucasti projektové dokumentace navrh na vznik
novych parkovacich stani podél komunikace, navrh nové dest'ové kanalizace a uprava trasy stavajiciho
vetejného osvétleni, popf. jeho doplnéni o nové svételné body. Pfi zpracovani projektové
dokumentace se bude zhotovitel fidit podklady predanymi pii vstupnim jednani objednatelem a
vyjadfenimi vetfejnopravnich organil a organizaci.

11.2. Zhotovitel objednateli pfeda dilo v tomto rozsahu:

a) hrubopis projektové dokumentace navrhu na feSeni opravy a upravy mistni komunikace ulice
Seifertova. Kromé& navrhu provedeni nutnych oprav komunikace, parkovacich stani a
zpevnénych ploch u garazi, bude soucasti projektové dokumentace navrh na vznik novych
parkovacich stani podél komunikace, navrh nové destové kanalizace a tUprava trasy
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stavajiciho vefejného osvétleni, popf. jeho doplnéni o nové svételné body, za ucelem
ptfipadnych pfipominek k navrhu, a to ve zjednoduSené podobé zpracované ve stupni pro
spole¢né uzemni a stavebni fizeni v rozsahu dle odst. III.1. a II1.2. smlouvy;

b) kompletni Cistopis projektové dokumentace schvaleného navrhu projektové dokumentace
zpracovaného v rozsahu dle odst. 11.2. a), a to ve stupni pro spoleéné Gzemni a stavebni
fizeni, v rozsahu dle odst. III.1. a II1.2. smlouvy;

¢) soupis praci s vykazem vymér a polozkovy rozpocet dle odst. I11.1. a II1.2. smlouvy;

d) pripadné provedené hydrogeologické prizkumy zajmového tzemi

e) polohopis a vyskopis.

I1.3. Soucésti dila je také kompletni inZenyrska ¢innost poti‘ebnd pro podani Zadosti o spole¢né
uzemni a stavebni Fizeni a podani Zadosti vydani stavebniho povoleni, tj. zajisténi kompletni
dokladové ¢asti veetn€ vytizeni vSech rozhodnuti, zejména zajisténi vyjadieni spravcu siti, projednani
pfedmétné projektové dokumentace se vSemi dotCenymi organy statni spravy a ucastniky stavebniho
fizeni, véetné zajisténi jejich kladnych stanovisek. Soucasti inzenyrské Cinnosti je také ucast pii vSech
fizenich a jednénich ve véci povoleni pfedmétné stavby a odpovédi ve véci dotazii k projektové
dokumentaci obdrzenych v ramci zadavaciho fizeni na vybér zhotovitele stavby. Soucasti dila budou
rovnéz piipadné nutné hydrogeologické prizkumy zajmového uUzemi potiebné pro bezvadné
zpracovani projekéniho navrhu, které si zhotovitel zajisti ve vlastni rezii. Pfipadné zpracované
prizkumy zhotovitel odevzdd objednateli spolecné s hrubopisem projektové dokumentace. Dale
geodetického zaméfeni pozemku - polohopisné a vysSkopisné zaméteni, které si zhotovitel zajisti ve
vlastni rezii. Zpracovany polohopis a vyskopis zhotovitel pfedd objednateli pied zahdjenim praci na
hrubopisu projektové dokumentace.

I1.4. Objednatel se zavazuje, ze dokoncenou projektovou dokumentaci prevezme, zaplati za jeji
zhotoveni a za souvisejici vykony (inZenyrska Cinnost po UspéSném zahajeni fizeni povoleni stavby
prislusnym stavebnim Gfadem) dohodnutou cenu a poskytne zhotoviteli ujednané spoluptisobeni.

II1.
Zptsob vypracovani projektové dokumentace

III.1. Projektova dokumentace bude vypracovana osobou opravnénou (osobami opravnénymi)
ke zpracovani podle § 158 zakona ¢. 183/2006 Sb., o izemnim planovani a stavebnim fadu, opatiena
dolozkou stvrzujici toto opravnéni (podpis, autorizacni razitko), pfipadn¢ bude touto osobou
provedena kontrola projektové dokumentace, prokazana jménem, podpisem a otiskem razitka
autorizované osoby, ktera kontrolu provedla. Projektovd dokumentace bude ve vSech dil¢ich castech
zpracovana opravnénou autorizovanou osobou dle zdkona ¢. 360/1992 Sb., o vykonu povolani
autorizovanych architekti a o vykonu povolani autorizovanych inzenyrd a technikti C¢innych ve
vystavbé, a v souladu s obecné zavaznymi pravnimi predpisy pro predmét vetejné zakazky uvedeny v
¢l. II. smlouvy (zejména zékon €. 13/1997 Sb., o pozemnich komunikacich, vyhlaska ¢. 146/2008 Sb.,
o rozsahu a obsahu dokumentace dopravnich staveb, zakon ¢. 183/2006 Sb., o izemnim planovani a
stavebnim fadu ve znéni zakona ¢. 255/2017 Sb. (dale jen stavebni zakon), vyhlaska ¢. 499/2006 Sb., o
dokumentaci staveb, zdkon ¢. 134/2016 Sb., o zadavani vetfejnych zakazek, atd., v€etné provadécich
vyhlaSek, vSe ve znéni pozdéjsich ptedpisil). Zhotovitel je povinen pifi provadéni dila a jeho casti
dodrzovat obecné zévazné pravni piedpisy, platné technické normy (zejména CSN, EN a ostatni
normy pro piipravu a realizaci pfedmétné stavby), ujednani smlouvy, podminky stanovisek a
rozhodnuti dotéenych organti chranicich vetejné zajmy, organti izemniho planovani, resp. stavebnich
ufadu a vychazet z podkladd predanych mu objednatelem.

I11.2. Dilo je zhotovitel povinen zpracovat a pfedat objednateli v nize uvedeném poctu:
a) hrubopis projektové dokumentace navrhu na feSeni opravy a Upravy mistni komunikace
ulice Seifertova. Kromé navrhu provedeni nutnych oprav komunikace, parkovacich stani a
zpevnénych ploch u garazi, bude soucasti projektové dokumentace navrh na vznik novych
parkovacich stani podél komunikace, navrh nové destové kanalizace a tUprava trasy
stavajiciho vefejného osvétleni, popt. jeho doplnéni o nové svételné body, za ucelem
pfipadnych pfipominek k ndvrhu, a to ve zjednodusené podobé zpracované ve stupni pro
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spole¢né uzemni a stavebni fizeni, bez dokladové Casti — 2 paré v tisténé podobé; 1x v
elektronické podobg;

b) kompletni Cistopis projektové dokumentace opravy a Upravy mistni komunikace ulice
Seifertova. Krom¢ navrhu provedeni nutnych oprav komunikace, parkovacich stani a
zpevnénych ploch u garazi, bude soucasti projektové dokumentace navrh na vznik novych
parkovacich stani podél komunikace, navrh nové destové kanalizace a tUprava trasy
stavajiciho vefejného osvétleni, popt. jeho doplnéni o nové svételné body, a to ve stupni pro
spole¢né uzemni a stavebni fizeni, v¢. kompletni dokladové ¢asti — 1 x paré v tisténé podobé
ke schvaleni pied podanim Zadosti o vydani pfislusnych povoleni a 6 x paré v tiSténé
podobé€ po nabyti pravni moci vydanych povoleni; vS§e rovnéz 1x v elektronické podobé;

¢) soupis praci s vykazem vymér a polozkovy rozpocet, ktery bude zpracovan dle platného
sborniku cen stavebnich praci URS a jehoZ soucasti budou podrobné rozbory jednotlivych
polozek — 2 x v tisténé podobé€; oboji 1 x v elektronické podobe.

d) ptipadné provedené hydrogeologické prizkumy zajmového tizemi - 1 x v ti§téné podobg¢; 1
x v elektronické podobé¢

e) polohopis a vyskopis - 1 x v tisténé podob¢; 1 x v elektronické podobé

Veskera dokumentace, kterd ma byt odevzdana v elektronické podob¢, bude objednateli pfeddana na
nosic¢i médii ve formatech: *.pdf, *.dwg, *.dgn (vykresova cast), *.pdf, *.doc (textova c¢ast), *.pdf,
* xlIs (rozpocet, soupis praci v¢. vykazu vymér). V pripad€ rozpoctu a soupisu praci s vykazem vymer
v elektronické podobé ma rozpocet i soupis praci takovy otevieny format, ktery umozni pienos dat a
jejich zpracovani riznymi softwarovymi produkty pro sestaveni soupisu praci, pro sestaveni
nabidkové ceny a zaroven se jedna o format voln¢ dostupny.

II1.3. Pted zpracovanim projektové dokumentace poskytne objednatel zhotoviteli tyto podklady:
a) zakres zajmového tzemi do ortofoto mapy

III.4. Vykresova i textova cast projektové dokumentace pro provadeéni stavby musi byt vécné
1 materialové v souladu se soupisem stavebnich praci, dodavek a sluzeb s vykazem vymeér. Zhotovitel
odpovida za spravnost a uplnost piedané projektové dokumentace vcetné spravnosti a uplnosti vykazu
vymér a polozkového rozpoctu. Zhotovitel odpovidé za ¢innost prizvanych odpovédnych projektanti
s pfislusnou specializaci. V piipadé, ze projektovd dokumentace bude obsahovat vady, mize
objednatel po zhotoviteli pozadovat skutecné zplisobenou prokazatelnou skodu vzniklou objednateli
na zékladé takového vadného plnéni.

II1.5. Zhotovitel se zavazuje, provést jednu aktualizaci rozpoctu dle aktualniho ceniku stavebnich praci
vydaného spole¢nosti URS Praha a.s., do ti let od dokonéeni dila, pokud k tomu bude objednatelem
vyzvan a to do 10 pracovnich dni ode dne, kdy mu bude ze strany objednatele vyzva dorucena.
Naklady souvisejici se splnénim tohoto zavazku jsou obsazeny v cené dila dle této smlouvy.

II.6. V ptipadé, ze v dobé pred dokonfenim dila bude objednatel piijemcem jakékoliv dotace,
polozkovy rozpocet bude ¢lenén na zplsobilé a nezptisobilé vydaje v souladu se specifickymi pravidly
pro zadatele a prijemce dotace v ramci spolufinancovani projektu. Zhotovitel se rovnéz zavazuje,
provést roz¢lenéni na zpiisobilé a nezpiisobilé vydaje v souladu se specifickymi pravidly pro zadatele
a piijemce dotace vramci spolufinancovani projektu, a to do tii let od dokonceni dila, naklady
souvisejici se splnénim tohoto zavazku jsou obsazeny v cen¢ dila dle této smlouvy.

Iv.
Cena dila
IV.1. Cena dila v rozsahu dle ¢l. II. a III. smlouvy je ujednana dohodou smluvnich stran.

IV.2. Cena dila podle odst. I1.2. a ¢l. III. smlouvy je pevna a neptekrocitelna a Cini:

a) Polohopis a vyskopis 22.900 K¢
b) Cistopis spole¢né projektové dokumentace pro 196.100 K¢
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spole¢né uzemndi a stavebni fizeni, dle odst. 11.2.b)
¢) Inzenyrska ¢innost pro vydani piislusnych povoleni a

rozhodnuti dle ¢l.11.3. 5.000 K¢&

d) Soupis praci s vykazem vymér a polozkovy rozpocet
dle ¢l. 11.2.¢) 5.000 K¢
Celkem za projektovou dokumentaci 229.000 K¢

IV.3. VySe uvedené ceny jsou bez DPH. Je-li zhotovitel platcem DPH, pfipocte se k odméné podle
pfedchozich odstavci DPH ve vysi stanovené obecné zdvaznym pravnim piedpisem.

IV.4. Zhotovitel prohlaSuje, Ze dilo specifikované ptedanymi dokumenty je dostatecné piesné a urcité.
Pokud pii zpracovani projektové dokumentace dojde objednatel nebo zhotovitel k zavéru, Ze jsou
nutné dal$i prace ke splnéni predmétu dila, které nemohly byt predvidany v ¢ase uzavieni smlouvy,
potfebu téchto praci si smluvni strany pisemné vzajemné sdéli. Budou-li v pribéhu praci na projektové
dokumentaci uzavieny dohody, které ovlivni rozsah a pfedmét plnéni a budou mit vliv na cenu
a termin plnéni, zavazuje se objednatel v dohod¢ se zhotovitelem upravit dodatkem ke smlouvé cenu
a termin plnéni ve vazb¢€ na zménu predmeétu dila.

IV.5. Smluvni strany sjednévaji, Ze cena za véci ¢i sluzby obstarané zhotovitelem pro ucely provedeni
dila je zahrnuta v cené dila a tato cena nebude po dobu trvani této smlouvy zddnym zplsobem
upravovana a na jeji vysi nema zadny vliv vyse vynalozenych nakladt souvisejicich s provedenim dila
ani jakychkoliv jinych nédkladt ¢i poplatkd, k jejichz uhradé je zhotovitel na zaklad€ této smlouvy ¢i
obecné z&vaznych pravnich ptedpisi povinen. V piipade, Zze budou bez pisemného dodatku provedeny
jakékoliv prace ¢i dodavky, povazuji se tyto prace ¢i dodavky za dar zhotovitele objednateli.

IV.6. Cena za autorsky dozor do rozsahu 10 hodin soucésti celkové ceny dila. Dalsi odména za
autorsky dozor bude stanovena na zaklad¢ skutecnosti dle hodinové zictovaci sazby ve vysi 600
K¢é/hod (slovy: Sest set korun ceskych) ve které jsou jiz zapocteny naklady na dopravné a bude
fakturovana pouze v ptipad€, ze dojde k realizaci pfedmétu plnéni nebo jeho dil¢i ¢asti, v pripadé
potfeby objednatele. Pied fakturaci je zhotovitel povinen pfedlozit objednateli podrobny soupis
vykonaného autorského dozoru k odsouhlaseni. Odstranéni vad projektové dokumentace neni
povazovano za autorsky dozor.

V.
Platebni podminky
V.1. Podkladem pro uhradu ceny dila budou faktury, vystavené zhotovitelem po splnéni celého dila,
pfipadné dil¢ich casti dila dle odst. IV.2. a IV.3. smlouvy.

V.2. Zalohové platby se nesjedndvaji. Platby za realizaci dila budou hrazeny na zaklad¢ faktur
vystavenych zhotovitelem, a to nasledovné:

- polohopis a vyskopis jako podklad pro zpracovani projektové dokumentace

po predani zpracované¢ho zaméteni objednateli (fakturace ceny dle odst. IV.2. a) do vySe max.
10 % z hodnoty celkové ceny za zpracovani projektové dokumentace dle odst. IV.2.)

- Cistopis spolecné projektové dokumentace pro spolecné izemni a stavebni fizeni

30 % z ceny uvedené v odst. IV.2. b) - po schvéaleni navrhu na feSeni dle odst. I1.2. a)
objednatelem

70 % z ceny uvedené v odst. IV.2. b) - po nabyti pravni moci vydaného povoleni stavby a
predani Cistopisu, ve stavebnim fizeni schvalené projektové dokumentace

- inZzenyrska ¢innost

po uspésném zahajeni fizeni povoleni stavby ptislusnym stavebnim Gfadem
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- soupis praci s vykazem vymér a polozkovy rozpocet

po vydani povoleni stavby a pieddni vykazu a rozpoctu objednateli a schvaleni rozpoctu
objednatelem

Objednatel si vyhrazuje pravo nepievzit ¢asti dila, které vykazuji vady a nedod¢lky.

V.3. Platby za inZenyrskou ¢innost dle odst. IV.2. ¢) smlouvy budou hrazeny po uspésném zahajeni
fizeni povoleni stavby pfislusnym stavebnim ufadem.

V.4. Jednotlivé faktury musi obsahovat tyto tdaje:
= oznaceni faktury a jeji Cislo,
= nazev a sidlo objednatele a zhotovitele,
= predmét dila nebo jeho Casti a den, kdy bylo fadné dokonceno a predano objednateli,
= fakturovanou ¢astku,
= (islo smlouvy a datum jejiho uzavieni,
= den odeslani faktury a lhttu jeji splatnosti,
= oznaceni banky a ¢islo uctu, na ktery ma byt provedena platba,
= razitko zhotovitele a podpis opravnéné osoby.

V.5. V piipadé, ze faktura nebude obsahovat nalezitosti uvedené ve smlouve, je objednatel opravnén
vratit ji zhotoviteli k doplnéni. V takovém piipadé lhita splatnosti nebézi a zacne bézet
az dorucenim opravené faktury objednateli.

V.6. Faktury jsou splatné do 21 dni od jejich fadného doruceni objednateli.

V.7. V ptipadé¢ odstoupeni od smlouvy z divodi na strané¢ objednatele bude zhotovitel prace
rozpracované ke dni zruSeni nebo odstoupeni od smlouvy fakturovat objednateli ve vysi vzajemné
dohodnutého rozsahu vykonanych praci ke dni zruseni nebo odstoupeni od této smlouvy, a to podilem
z ujednané ceny podle ¢l. IV. za jednotlivé prace, uvedené v ¢l. II. a III. smlouvy.

VL
Doba zhotoveni dila
VI.1. Zhotovitel se zavazuje, Ze vypracuje a doda objednateli predmét dila dle ¢l. II. smlouvy
v rozsahu a obsahu dle ¢l. III. smlouvy v téchto terminech:
= piedani hrubopisu projektové dokumentace pro spolecné tUzemni a stavebni fizeni,
provadéni stavby a vybér zhotovitele stavby
do 30 dnii od podpisu smlouvy
= zpracovani projektové dokumentace a inzenyrskd Cinnost, v¢. zajisténi zahdjeni fizeni
povoleni stavby
do 100 dni od odsouhlaseni hrubopisu projektové dokumentace
pro spoleéné vizemni a stavebni fizeni, provadéni stavby a vybér
zhotovitele stavby.
= piedani Cistopisu projektové dokumentace pro spolecné izemni a stavebni fizeni, provadéni
stavby a vybér zhotovitele stavby, v¢. rozpoctu s vykazem vymeér
do 10 dnti po nabyti pravni moci vydaného spole¢ného povoleni
stavby

VI.2. VSechny dil¢i casti dila dle odst. I1.2. budou pied jejich odevzdanim pisemné schvéleny
objednatelem.

VL3. K prevzeti dil¢ich casti dila dle odst. 11.2. je zhotovitel povinen objednatele pisemné vyzvat.
Objednatel je povinen se zavazné pisemné vyjadiit do patnacti dnti od prevzeti kazdé z dil¢ich casti.
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VI1.4. Dodrzeni terminu plnéni je zavislé od fadného a vcasného spolupiisobeni objednatele
dle odst. VI.3. a ¢l. VIII. smlouvy. Po dobu prodleni objednatele s poskytnutim spolupiisobeni neni
zhotovitel v prodleni se splnénim povinnosti dodat pfedmét smlouvy v ujednaném terminu.

VL5. Objednatel je opravnén pozastavit provadéni praci celkové nebo jen cCastecné, pokud zjisti,
ze zhotovitel zhotovuje dilo v rozporu se smlouvou a s pokyny objednatele.

VI1.6. Dilo podle ¢l. II. a III. smlouvy je splnéno fadnym vypracovanim a odevzdanim projektové
dokumentace objednateli a vydanim vSech pfislusnych rozhodnuti a povoleni potiebnych
ptred zahdjenim realizace stavby. Odevzdanim dila se rozumi jeji osobni odevzdani objednateli bez vad
a nedod¢lkt s potvrzenim o pievzeti v sidle objednatele. Objednatel neni povinen pievzit dilo trpici
vadami ¢i nedodélky.

VI
Odpovédnost za vady zhotoveného dila, zaruky, odpovédnost za Skody
VIL.1. Zhotovitel odpovidda za to, Ze pfedmét smlouvy bude zhotoven podle smlouvy tak,
zZe jej objednatel bude moci pouzit pro pfipravu a provadéni stavby.

VIL2. Zhotovitel odpovidd za vady projektové dokumentace, které maji vliv na kvalitu stavby,
za uplnost a soulad specifikace vSech praci, dodavek, ¢innosti a sluzeb spojenych s realizaci stavby
ve vSech castech dokumentace (vykresova, technicka a rozpoctova cast véetné soupisu praci s vykazy
vymeér), za jednoznacnost, efektivnost, funkénost a realnost navrzeného technického feseni a jeho
soulad s podminkami této smlouvy, pokyny a podklady pfedanymi zhotoviteli objednatelem, obecné
zdvaznymi pravnimi predpisy, CSN, EN a ostatnimi normami pro piipravu a realizaci pfedmétné
stavby. V ramci odpovédnosti zhotovitele za spravnost a uplnost projektové dokumentace podle § 159
stavebniho zékona, odpovida zhotovitel po celou dobu Zivotnosti projektované stavby za jakoukoliv
ujmu vzniklou vadou projektové dokumentace, nespravnym vykonem autorského dozoru, nebo
jakoukoliv ¢innosti vykonavanou na zékladé smlouvy. Zhotovitel odpovida za to, ze dilo plné vyhovi
podminkam stanovenym platnymi pravnimi predpisy a podminkam dohodnutym v smlouvé.

VIL3. Zhotovitel neodpovida za vady, které byly zplsobeny pouzitim podkladt pievzatych
od objednatele a zhotovitel ani pfi vynaloZzeni veskeré odborné péce nemohl zjistit jejich nevhodnost,
ptipadné na ni upozornil objednatele, ale ten na jejich pouziti trval.

VIL4. Zaru¢ni doba dila zacina plynout ode dne odevzdani projektové dokumentace objednateli
a je platna po celou dobu dle odst. VIL.2.

VILS. Zhotovitel nese trvale odpoveédnost za prokazané zavady v projektové dokumentaci a je povinen
je odstranit na své ndklady bez zbytecného odkladu nejpozdéji do 15 dnli po obdrzeni pisemné
reklamace dorucené objednatelem. Za ucelem napravy vady (vad) dila poskytne objednatel zhotoviteli
v rozsahu svych moznosti veskerou potfebnou sou¢innost.

VIL6. Neodstrani-li zhotovitel do 15 dnli poté, co byl o vadé dila objednatelem vyrozumén, vady
(vadu) dila, které maji nebo by mohly mit za nasledek prerusSeni nebo zastaveni spole¢ného uzemniho
a stavebniho fizeni pfedmétné stavby nebo preruseni Ci zastaveni realizace stavby, muZe objednatel
s okamzitou platnosti vady dila na naklady zhotovitele odstranit.

VIL7. Zhotovitel odpovida za vady a Skody v pribéhu realizace stavby podle predmétu dila
dle smlouvy, které prokazateln€ vznikly porusenim jeho povinnosti pii zpracovani predmétu dila podle
smlouvy, a to naptiklad nedodrzenim pravnich, technickych, hygienickych, bezpecnostnich, pozarnich
a jinych predpist, nebo chybami a nekompletnosti projektové dokumentace. Zhotovitel
je povinen uhradit objednateli naklady na odstranéni téchto zavad a vzniklych skod.

VILS. Zhotovitel nenese zodpovédnost za vady a Skody, pokud prokaze, Zze vady byly zplsobeny
neodbornymi svévolnymi zasahy objednatele nebo tieti osoby na strané objednatele.
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VIL9. Zhotovitel se zavazuje uzavfit pojistnou smlouvu pro piipad pojistné udalosti souvisejici
s provadénim dila, a to zejména a minimaln¢ v rozsahu: pojisténi odpovédnosti za Skody zplsobené
¢innosti zhotovitele pfi provadeéni dila (tzv. profesni odpovédnost autorizovanych osob ve smyslu
zakona ¢. 360/1992 Sb.), a to na limit pojistného plnéni minimaln¢ 1.000.000,00 K¢ (slovy: jeden
milion korun ¢eskych). Pojisténi se souc¢asné musi vztahovat na piipady vyplyvajici z chyby nebo
opomenuti v projektové dokumentaci, ktera z tohoto ditvodu nebude odpovidat pozadavkiim smlouvy,
a to na limit pojistného plnéni minimalné 1.000.000,00 K¢ (slovy: jedenmilionkorunceskych).

VIL10. Zhotovitel na vyzadani predlozi a pfeda objednateli kopie platnych a G¢innych pojistnych
smluv dle odst. VIL9. nejpozdéji do ¢trnacti kalendainich dni od vyzvy. Zhotovitel se dale zavazuje
radné a vcas plnit veSkeré zavazky z téchto pojistnych smluv pro néj plynouci po celou dobu trvani
této smlouvy. V pfipad¢ zéniku pojistné smlouvy dle odst. VIL.9. uzavie zhotovitel nejpozdéji do 7
kalendatnich dni pojistnou smlouvu alesponi ve stejném rozsahu a tuto predlozi v kopii zhotoviteli
nejpozdéji do 3 kalendainich dni ode dne jejiho uzavieni. Zhotovitel se zavazuje pokraCovat
v pojisténi (nebo sjednat tzv. udrZzovaci pojisténi) dle vyse uvedeného rozsahu také minimalné 3 roky
po ukonceni zakazky. V pripadé zmény pojistitele je zhotovitel povinen sjednat retroaktivni pojistné
kryti s datem ucinnosti shodnym s podpisem této smlouvy.

VIII.
Podminky a zpiisob provedeni dila
VIIIL.1. Pokud by splnéni pozadavki zhotovitele vyzadovalo delsi ¢as pii vynalozeni zna¢ného usili
objednatele, sjednaji objednatel a zhotovitel zvlastni lhiitu, o kterou se prodlouzi i cas plnéni.

VIIL.2. Zhotovitel je povinen v prubchu provadéni predmétu dila dle ¢l. II. a III. smlouvy
zajistit minimaln¢ tfi konzultace rozpracovaného dila s opravnénymi pracovniky objednatele,
z nichz bude pofizen oboustranné odsouhlaseny zapis, ktery bude zavaznym podkladem pro zhotoveni
dila.

VIIL3. Objednatel se zavazuje umoznit zhotoviteli prohlidku pozemku, na némz ma byt stavba
umisténa, a provedeni potiebnych dopliujicich prizkumt, zkousek, sond a kontrol.

VIIL4. Zhotovitel je povinen bez zbyte¢ného odkladu upozornit objednatele na skryté pirekazky
a na nevhodnost jeho ptipadnych pokyna.

VIILS. Zhotovitel je opravnén zhotovit dilo sdm, zhotovenim ¢asti dila pak mtze zhotovitel povérit
treti osobu, je-li k tomu tfeti osoba opravnéna. V ptipadé zhotoveni dila tfeti osobou nese zhotovitel
odpovédnost, jako by dilo zhotovil sam. Zhotovitel zodpovida za veskeré Skody, které objednateli
svou ¢innosti zptisobil sam, nebo prostfednictvim tfetich osob, které zhotovenim dila nebo jeho ¢asti
povetil.

IX.
Sankce
IX.1. V ptipadé€ prodleni zhotovitele s provedenim dila ¢i jeho ¢asti nebo s odstranénim vady dila ¢i
jeho c¢asti v terminu podle této smlouvy je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvni pokutu ve
vys$i 5000 K¢ za kazdy i zapocaty den prodleni.

IX.2. V pripadé poruseni jakékoliv jiné povinnosti uvedené v této smlouveé, nez povinnosti podle
ptedchoziho odstavce je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvni pokutu ve vysi 1000 K¢ za
kazdy den prodleni s napravou pies vyzvu ¢i upozornéni objednatele o vice nez 3 dny po obdrzeni
takovéto vyzvy. Véta druha predchoziho odstavce plati obdobné.

IX.3. Naroky stran z odpovédnosti za Skodu ani pravo na odstoupeni od smlouvy nejsou ujednanimi o
smluvnich pokutach dotceny.
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IX.4. Naroky stran z odpovédnosti za Skodu ani pravo na odstoupeni od smlouvy nejsou ujednanimi o
smluvnich pokutach dotceny.

IX.5. Zhotovitel povazuje smluvni pokuty sjednané v tomto ¢lanku za pfiméfené a vzdava se prava
domahat se u soudu jejich snizeni.

IX.6. Objednatel je opravnén provést jednostranné zapocteni jakékoliv své splatné i nesplatné
pohledavky za zhotovitelem vyplyvajici z této smlouvy nebo vzniklé v souvislosti s ni (zejm. smluvni
pokutu) na jakoukoliv splatnou i nesplatnou pohledavku zhotovitele za objednatelem.

X.
Odstoupeni od smlouvy
X.1. Smluvni strany se dohodly, Ze mohou od této smlouvy odstoupit v piipadech, kdy to stanovi
zakon nebo v ptipadech podstatného poruseni smlouvy. Odstoupeni od smlouvy musi byt provedeno
pisemnou formou a je u¢inné okamzikem jeho doruceni druhé smluvni stran€. Odstoupenim
od smlouvy se smlouva rusi.

X.2. Smluvni strany se dohodly, ze podstatnym porusenim této smlouvy se rozumi zejména:

a) jestlize se zhotovitel dostane do prodleni s pfedanim dila, at’ jiz jako celku ¢i jeho
jednotlivych ¢asti, ve vztahu k termintim provadéni dila dle odst. VI.1. smlouvy, které bude
delsi nez tiicet kalendarnich dni;

b) jestlize zhotovitel provadi dilo nekvalitn€, s hrubymi chybami, v rozporu se zadanim
objednatele, dale v rozporu s normami a provadécimi vyhlaskami;

c) jestlize bude na zhotovitele podan insolvencni navrh ve smyslu zakona ¢. 182/2006 Sb., o
upadku a zptisobech jeho feseni (insolvencni zakon) ve znéni pozdé&jsich predpist;

d) jestlize zhotovitel vstoupil do likvidace;

e) jestlize objednatel je v prodleni s placenim faktury za provedeni dila dle této smlouvy o vice
nez tficet dni.

X.3. V ptipad€ odstoupeni od smlouvy ze strany zhotovitele, mimo ustanoveni uvedena v odst. X.1.
a X.2. smlouvy, vznikd objednateli vic¢i zhotoviteli narok na uhradu prokazanych vicenakladu
(4j. nakladt vynalozenych objednatelem nad cenu za provedeni dila) vynalozenych na dokonceni dila
ana uhradu ztrat vzniklych prodlouzenim terminu dokonceni dila. Narok objednatele wctovat
zhotoviteli smluvni pokutu tim nezanika.

X.4. Odstoupi-li objednatel od smlouvy v dusledku podstatného poruseni smlouvy zhotovitelem, je
opravnén zadat provedeni zbyvajicich dosud nedokoncenych anebo nekvalitng provedenych praci tieti
osob¢. Pokud néaklady nutné k dokonceni projektové dokumentace tfeti osobou piesahuji dohodnutou
smluvni cenu, uhradi rozdil zhotovitel. Objednateli rovné€z vznika narok na nahradu vicenaklada
a ztrat vzniklych prodlouzenim terminu dokoncéeni predmétu dila.

XI.
Licen¢ni ujednani
XI.1. Bude-li vysledkem plnéni dilo, které je pfedmétem autorskych prav, poskytuje zhotovitel jako
autor anebo jako osoba vykonavajici majetkova prava k dilu objednateli dnem ptedani dila ¢i jeho
¢asti neodvolatelnou, vyhradni a teritorialné a ¢asové neomezenou licenci k uziti dila vSemi zndmymi
zpusoby uziti v neomezeném rozsahu.

XI1.2. Zhotovitelova osobnostni prava k dilu zlstavaji nedotCena. Zhotovitel udéluje objednateli
svoleni dilo zvefejnit, upravit, ménit, spojovat s jinymi dily a zatazovat je do d¢€l soubornych, to vse
takovym zplsobem, ktery nesnizi hodnotu dila. Bude-li vysledkem zaméstnanecké ¢i kolektivni dilo,
které je predmetem autorskych prav, pak zhotovitel prohlasuje, Ze autor svolil i ke zvefejnéni,
upravam, zpracovani vcetné prekladu, spojeni s jinym dilem, zafazeni do dila souborného, jakoz i k
tomu, aby uvadél zaméstnanecké dilo na vefejnost pod svym jménem. Zhotovitel prohlasuje, ze vSem
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autorim poskytl dostate¢nou priméfenou odménu a Ze vSechny zavazky zhotovitele vii¢i autorovi jsou
vypotadany. O piipadnych upravach, zménach, zapracovani dila nebo jeho ¢asti do dalSich stupnt
projektové dokumentace nemusi objednatel zhotovitele informovat.

XI1.3. V pripadé zhotoveni ¢asti autorského dila tfeti osobou je zhotovitel povinen zajistit pro
objednatele licenci ke vSem autorskym dilim takto vzniklym, a to ve stejném rozsahu, v jakém
zhotovitel poskytuje objednateli licenci dle smlouvy.

XI.4. Objednatel je opravnén poskytovat prava ziskana touto smlouvou (udé€lovat sublicence) zcela
nebo zCasti tietim osobam, a to 1 opakované, pficemz zhotovitel s timto vyslovné pfedem souhlasi.
Opravnéni vykonu téchto prav plati pro tieti osoby ve stejném rozsahu jako pro objednatele.

XL.5. VySe odméeny za poskytnuti licence je jiz zahrnuta v cené dila a jeji uhradou je tplata za licenci
udélené podle tohoto ¢lanku smlouvy zcela vypofadana. Zhotoviteli nepfislusi Zzadna dalsi odména v
souvislosti s poskytnutim licence/podlicence ¢i uzitim dila.

XI.6. Licenci neni objednatel povinen vyuzit.

X1.7. Zhotovitel vyslovné prohlasuje, Ze je pln€ opravnén disponovat pravy k duSevnimu vlastnictvi
véetné vySe uvedenych autorskych prdv, a zavazuje se zajistit f4dné a neruSené uzivani dila
objednatelem, vcetné pripadného zajiSténi dalSich souhlasti a licenci od autort dél v souladu s
autorskym zakonem, popf. od nositelli jinych prav duSevniho vlastnictvi v souladu s pravnimi
predpisy. Zhotovitel se zavazuje, Ze objednateli uhradi veskeré néklady, vydaje, skody a majetkovou i
nemajetkovou jmu, které objednateli vzniknou v dasledku toho, Ze objednatel nemohl dilo uzivat
fadn¢ a neruSené.

XI1.8. Originaly plant, nacrta, vykresi, grafickych zobrazeni a textovych urceni (specifikaci) ziistavaji
ve vlastnictvi zhotovitele, at’ jsou stavby, pro které byly pfipraveny, provedeny ¢i nikoli. Objednateli
nalezi fadné autorizované kopie dokumentace vcetné reprodukovatelnych kopii plant, nacrtt, vykresi,
grafickych zobrazeni a textovych urceni (specifikaci) pro informaci a jako navod k vlastnimu uzivani
dila.

XI1.9. Zhotovitel nesmi pouzit vystupy dle smlouvy pro potfeby zadné tfeti osoby a ani pro vlastni
podnikani (s vyjimkou vlastni propagace, pii niz bude nicméné chranit zdjmy objednatele).

XII.
Ostatni ujednani
XIL.1. Mistem piedavani a prebirani dokumentd souvisejicich s predmétem dila je sidlo objednatele,
tj. budova Méstského tfadu Sokolov, Rokycanova 1929, 356 01 Sokolov.
XIIL.2. Opravnénymi osobami zhotovitele pro jednani podle smlouvy jsou ve vécech:

XII.2.1 smluvnich: Tomas Laitl

XII.2.2 technickych:

XIL3. Opravnénymi osobami zhotovitele pro jednani podle smlouvy jsou ve vécech:

XI1.3.1 smluvnich: Mgr. Petr Kubis, starosta mésta

XII.3.2 technickych:  Ing. Katerina Klepackova, vedouci odboru rozvoje mésta
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Ing. Lubos Pravec, stavebni technik

XIII.
Zavéreéna ujednani
XIII.1. Ve vécech touto smlouvou vyslovné neupravenych se vztahy smluvnich stran iidi pislusnymi
ustanovenimi ob¢anského zakoniku

XII1.2. Ménit nebo dopliovat smlouvu lze jen formou pisemnych dodatkid, které budou platné jen
v pripadg€, budou-li fadng potvrzeny a podepsany opravaénymi zastupei obou smluvnich stran.

XIIL.3. Tato smlouva je podepsana opravnénymi zastupcl smluvnich stran, piidemz kazda strana
obdrzi jedno vyhotoveni podepsané smlouvy, tzn. elektronicky origindl pripadné fyzicky podepsany
origindl.

XIIL4. Tato smlouva nabyva platnosti a dnem jejiho podpisu obéma smluvnimi stranami a Ginnosti
dnem jejiho uvergjnéni prostiednictvim registru smluv podle zakona &. 340/2015 Sb., o zvlistnich
podminkich u&innost nekterych smluv, uvetgiovani téchto smluv a o registru smluv {zdkon o
registru smluv), ve znéni pozdg&jsich predpislit. Smluvni strany se dohodly, ze smlouvu uverejni podle
piedchozi vty objednatel bez zbyteéného odkladu, nejpozdEji do 15 dnd od uzavieni smlouvy.

XII1.5. Zhotovitel prohlasuje, ze veikeré Gdaje a skuteénosti obsazené v této smlouvé nepovazuje za
obchodni tajemstvi podle § 504 obcanského zakoniku a ud&luje sviyj souhlas k jejich uzild a zveiejnéni
bez jakychkoliv omezeni.

XTIIT. 6. Vzhledem k vefemopravnimu charakteru objednatele zhotovitel vyslovng prohlaluje, Ze je
s touto skute¢nosti obezniamen a souhlasi se zvefejnénim této smlouvy v rozsahu a za podminek
vyplyvajicich z ptislunych pravnich predpisi, zejména zikona &. 106/1999 Sb., o svobodném
pristupu k informacim, ve znéni pozdejsich pfedpisi.

XIT1.7. Prilohou a nedilnou soucdsti smlouvy je: Piiloha & 1 — Zakres doté¢eného izemi do kopie
snimku z katastralni mapy

XII1.8. Ob# strany se s obsahem smlouvy seznamily a prohlasuji, ze tato plné vyjadfuje jejich jasnou
a svobednou vili, coz zde porvrzuji svymi podpisy.

2 X Digitdlné
TomaSpodepsalTomé§
/Digitélné podepsal Lait]
- IMgr. Petr Kubis L 'tl Daturm: 2022.12.14
15.12.2022 07:07 a I 12:52:56 +01'00"

Megr. Petr Kubis, starosta Tomag Laitl, pfedseda predstavenstva

za objednatele za zhotovitele
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Pfiloha ¢. 1
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