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SMLOUVA O DÍLO 

 

 

 

„MŠ Kosmonautů – oprava střechy žlutého pavilonu“  
 

 

 

 

Objednatel:  Město Sokolov 

Se sídlem:   Rokycanova 1929, 356 01 Sokolov  

Zastoupený:   Mgr. Petrem Kubisem, starostou 

IČ:    00 259 586 

DIČ:    CZ 00259586 

Bankovní spojení:  Komerční banka, a.s. 

Číslo účtu:   521391/0100 

(dále jen „objednatel” na straně jedné) 

a 

Zhotovitel:  Lerson CZ s.r.o. 

Se sídlem:   Štúrova 1152/34, 142 00 Praha 

IČ:    14267837 

DIČ:    CZ14267837 

Zapsaná v obchodním rejstříku vedeném: městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 632708 

Bankovní spojení:  Česká spořitelna 

Číslo účtu:   6143467369/0800 

Jednající:  Petr Chládek 

(dále jen „zhotovitel” na straně druhé) 
 

 

uzavřeli níže uvedeného dne, měsíce a roku, v souladu s příslušnými ustanoveními zákona č. 89/2012 Sb., 

občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, (dále jen „občanský zákoník“), smlouvu o dílo na akci 

s názvem:  
 

 

„MŠ Kosmonautů – oprava střechy žlutého pavilonu“ 
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Článek I. 
Definice 

Pokud jsou uvedeny v následující smlouvě a nevyplývá-li z kontextu textu jiný význam, mají tyto pojmy 
následující význam: 
I.1 Projektová dokumentace: je projektová dokumentace pro provádění stavby: „Mateřská škola 
Kosmonautů 1881 Sokolov – žlutý pavilon – oprava ploché střechy“, zpracovaná v lednu 2023 

společností Dekprojekt, s.r.o. (IČ: 27642411),  číslo zakázky 2023-000657-JPa, resp. panem Ing. Pavlem 

Jakešem, zodpovědný projektant Ing. David Tesař, ČKAIT 0701253, a soupis výkonů k této projektové 
dokumentaci (položkový rozpočet – nabídka zhotovitele), jenž tvoří přílohu č. 1 této smlouvy.  

I.2 Pozemky stavby: stavba na pozemku st. p. č. 2501/54 v k.ú. Sokolov, v obci Sokolov. 

I.3 Předmětná stavba: je stavba: „MŠ Kosmonautů – oprava střechy žlutého pavilonu“, dle  

Projektové dokumentace. 

 

Článek II. 
Předmět smlouvy 

II.1 Zhotovitel se zavazuje provést pro objednatele dodávku Předmětné stavby, a to formou stavby 

„na klíč“, a objednatel se mu za to zavazuje uhradit cenu díla sjednanou v čl. VII. 

II.2 Rozsah, provedení, kvalitativní a technické parametry Předmětné stavby jsou stanoveny: 

a) Projektovou dokumentací; 
b) obecně závaznými technickými normami, předpisy a ČSN v posledním znění; 
c) technickými požadavky a montážními postupy stanovenými dodavateli jednotlivých 

materiálů a komponentů, jež budou součástí díla či budou k zhotovení díla použity; 
d) výzvou a zadávací dokumentací zadavatele ze dne 20.02.2023 a nabídkou dodavatele 

ze dne 5.3.2023. 

II.3 Předmětem díla jsou rovněž činnosti, práce a dodávky, které nejsou v dokladech uvedených 
v tomto odstavci smlouvy obsaženy, ale o kterých zhotovitel věděl, nebo podle svých odborných znalostí 
vědět měl a/nebo mohl, že jsou k řádnému a kvalitnímu provedení díla dané povahy třeba. Dílo zahrnuje 
provedení, dodání a zajištění všech činností, prací, služeb, věcí a dodávek, nutných k realizaci díla, 

včetně: 

a) zařízení staveniště, jeho zřízení, odstranění, zajištění, zabezpečení a napojení na 
inženýrské sítě, vč. nákladů spojených s užíváním veřejného prostranství;  

b) zajištění vytýčení inženýrských sítí (tras technické infrastruktury), a to před 
zahájením prací na staveništi, včetně jejich zaměření a zakreslení dle skutečného 
stavu do příslušné dokumentace a včetně jejich písemného a zpětného předání 
jednotlivým správcům, bude-li potřebné;  

c) provedení veškerých geodetických prací a případných doplňujících průzkumů 
souvisejících s provedením díla;  

d) likvidace stavebního odpadu, jeho uložení na řízenou skládku, ekologická likvidace 
nebo jiná jeho likvidace v souladu se zákonem č. 541/2020 Sb., o odpadech, ve znění 
aktuálních předpisů, a doložení dokladů o této likvidaci, včetně úhrady poplatků za 
toto uložení, likvidaci a dopravu;  

e) provedení opatření při realizaci stavby vyplývající z umístění a návaznosti stavby;  
f) zajištění bezpečných přechodů a přejezdů pro zabezpečení přístupu a příjezdu 

k objektům a do objektů;  
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g) zajištění ochrany proti šíření prašnosti a nadměrného hluku;  
h) zpracování a dodání dokumentace skutečného provedení díla, včetně dokladové části, 

a geodetických zaměření díla; 
i) zpracování a dodání všech dalších dokladů potřebných k předání díla;  
j) úplné vyčištění a vyklizení dokončené akce a staveniště, případně výstavbou 

dotčených pozemků a komunikací, vč. jejich uvedení do původního či s objednatelem 
dohodnutého stavu;  

k) provedení závěrečného úklidu dokončeného díla dle této smlouvy; 

to vše v místě provádění díla dle této smlouvy, nevyplývá-li z povahy věci jinak. 

II.4 V pochybnostech, zda určitá část díla je součástí díla dle této smlouvy či nikoliv, se má za to, 
že jeho součástí jsou veškeré stavební a související práce a dodávky nutné k užívání Předmětné stavby 
a jejímu užívání v souladu s účelem stanoveným v Projektové dokumentaci. 

II.5 Účelem této smlouvy je včasné a řádné předání provozuschopné Předmětné stavby jako 
dokončeného díla definovaného Projektovou dokumentací. 

II.6 Zhotovitel se zavazuje provést Předmětnou stavbu vlastním jménem, na vlastní nebezpečí, 
odpovědnost a náklady. 
 

Článek III. 
Čas plnění 

III.1 Základní termíny plnění jednotlivých částí předmětu smlouvy podle předchozího článku jsou 
následující: 
         III 1.1 Převzetí staveniště ………………………………...… do 28.7.2023 

         III 1.2 Zahájení stavby ……………………………………....nejdříve 29.7.2023 

         III 1.3 Ukončení stavebních prací a vyklizení staveniště …..  do 24.8.2023 

         III 1.4 Předání stavby ………………………………….. ….. do 28.8.2023  

III.2 Stavba bude ukončena a závazek zhotovitele k jejímu provedení splněn předáním stavby 
objednateli po provedení všech zkoušek stanovených v projektové dokumentaci, předepsaných 
zvláštními předpisy a závaznými normami (ČSN). Doklady o těchto zkouškách podmiňují převzetí díla. 
Dílo bude bez vad a nedodělků bránících užívání stavby k jejímu účelu a bude způsobilé k užívání. 
Splnění závazku provést dílo ze strany zhotovitele je podmíněno i vyklizením staveniště a odstraněním 
případných škod způsobených zhotovitelem či jeho poddodavateli na Pozemcích stavby, sousedních 
pozemcích a stavbách a odstranění případných škod a znečištění na přilehlých komunikacích. Za škodu 
dle předešlé věty se považuje i škoda na životním prostředí. Nebyla-li případná škoda odstraněna 

nejpozději ke dni předání stavby, je považována za vadu/nedodělek díla. 

III. 3  Zdrží-li se provádění díla v důsledku důvodů výlučně na straně objednatele, má zhotovitel právo 
na přiměřené prodloužení doby plnění díla či jeho části, a to o dobu, o kterou bylo plnění díla či jeho 
části takto prodlouženo, pokud prokáže, že k tomuto zdržení následkem jednání či opomenutí na straně 
objednatele muselo dojít, i při vynaložení jeho veškeré snahy pro zmírnění či odstranění důsledků 
takového jednání či opomenutí objednatele. 
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Článek IV. 
Staveniště 

IV.1 Objednatel předá zhotoviteli protokolárně staveniště dle čl. III.1.1.  

IV.2 Staveniště bude zhotoviteli předáno celé najednou. 

IV.3 Zhotovitel je povinen na staveništi zachovávat čistotu a pořádek, odstraňovat odpady vzniklé jeho 
činností, to vše v souladu s příslušnými právními předpisy, a to vlastním jménem a na vlastní náklady. 

IV.4 Zhotovitel je povinen zajistit dodržování předpisů o bezpečnosti práce, nakládání s odpady 
a nebezpečnými látkami a dalších všeobecně platných právních předpisů na pozemcích stavby všemi 
subjekty, jež se na nich zdržují. 

IV.5 Zhotovitel zabezpečí na vlastní náklady řádné zajištění všech strojů, materiálu a dalších movitých 
věcí a hlídání staveniště v potřebném rozsahu. 

IV.6 Zřízení cest pro příchod a příjezd na staveniště zajistí na své vlastní náklady zhotovitel. 

IV.7 Zhotovitel na své vlastní náklady zajistí skládky odpadů z realizace stavební části. 

IV.8  Zhotovitel je povinen zajistit na staveništi veškerá bezpečnostní a hygienická opatření včetně 
dodržování pravidel požární ochrany staveniště i prováděné stavby, a to v rozsahu a způsobem 
stanoveným příslušnými právními předpisy. 

IV. 9  Zhotovitel je povinen provést pro všechny své zaměstnance a poddodavatele pracující na stavbě 
vstupní školení o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci a o požární ochraně. Zhotovitel určí osobu 
odpovědnou za požární bezpečnost na staveništi, která bude zároveň zodpovědná za dodržování pravidel 
a předpisů v oblasti bezpečnosti práce a ochraně zdraví při práci, bude aktivně působit v oblasti 

vyhledávání bezpečnostních rizik a zajistí předcházení takovým rizikům. Zhotovitel je rovněž povinen 
průběžně znalosti svých zaměstnanců a poddodavatelů o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci a o 
požární ochraně obnovovat a kontrolovat. 

IV. 10  Zhotovitel se zavazuje, že při provádění stavby nepoužije materiály, o kterých je v době jejich 
užití známo, že jejich užití je v rozporu s právními a technickými normami nebo obecně známými 
poznatky v oblasti vlivů stavebních materiálů na lidský organismus. Pokud tak zhotovitel učiní, je 
povinen na písemné vyzvání objednatele provést okamžitě nápravu a veškeré náklady s tím spojené nese 
zhotovitel. Stejně tak se zhotovitel zavazuje, že k realizaci stavby nepoužije materiály, které nemají 
požadovanou certifikaci, je-li tato pro jejich použití nezbytná podle příslušných předpisů.  

IV. 11 Zhotovitel je povinen zajistit na staveništi vhodnou koordinaci všech dotčených činností se 
zhotoviteli jiných stavebních prací v areálu MŠ Kosmonautů, které budou/mohou probíhat ve stejném 
časovém období, a to po celou dobu souběhu těchto činností, kdy bude/může docházet ke sdílení části 
staveniště a zázemí. 
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Článek V. 
Ostatní práva a povinnosti smluvních stran 

V.1 Zhotovitele zastupuje po dobu zhotovování stavby ve věcech: 

V.1.1     smluvních: Petr Chládek, jednatel společnosti 

V.1.2  technických: Ing. Vladimír Derner, e-mail:  

    tel.:  

       , e-mail:  

    tel.:  

V.2 Objednatele zastupuje ve věcech: 

V.2.1    smluvních: Mgr. Petr Kubis, starosta města 

V.2.2    technických: Ing. Kateřina Klepáčková, vedoucí odboru rozvoje města 

    Ing. Martin Motlík, e-mail: martin.motlik@mu-sokolov.cz,  

    tel.: 724 704 074 

                                        TDS : Radek Ježek, Dušínova 1317/1, 323 00 Plzeň 

             tel.:    e- mail:   

V.3 Zpravidla jednou týdně budou zástupci smluvních stran provádět v místě realizace stavby kontrolu 
a ověřování rozsahu již provedených stavebních prací. Kterákoliv ze smluvních stran je oprávněna svolat 
kdykoliv s třídenním předstihem takovéto kontrolní jednání, kterého je druhá strana povinna se účastnit. 
To bude prováděno zápisem do stavebního deníku nebo e-mailem. Objednatel má právo kdykoliv se v 
místě realizace stavby přesvědčit o vykonaných stavebních dodávkách a pracích. 

V.4 Objednatel si vyhrazuje právo odsouhlasit veškeré postupy prací a dále použité materiály 
a povrchové úpravy. Na požádání objednatele je zhotovitel povinen předložit vzorky použitých materiálů 
a oznámit jejich zdroje nebo dodavatele. Má-li objednatel důvodné podezření z nedodržení požadované 
kvality materiálů nebo provedení prací, má právo zabezpečit s vědomím zhotovitele zkoušky materiálu 
a požádat zhotovitele o zastavení dotčené části stavby. Zhotovitel je povinen tuto žádost respektovat 
dnem doručení této žádosti. Pokud zkoušky prokáží požadovanou kvalitu, náklady na tyto zkoušky hradí 
objednatel a prodloužení termínu smlouvy je příslušné počtu dnů zastavení dotčené části stavby. 
V opačném případě jdou tyto náklady k tíži zhotovitele a zdržení způsobené zastavením stavby nemá vliv 
na dílčí ani konečné termíny zhotovení díla. 

V.5 Veškeré změny dílčích termínů či celkové doby plnění předmětu této smlouvy na základě porušení 
právních povinností na straně objednatele lze aplikovat pouze v případě, že zhotovitel prokáže, že takové 
porušení měla, i při vynaložení jeho veškerého úsilí, za následek přerušení či pozdržení díla z jeho 
strany. 

V.6 V pochybnostech se má za to, že pokud se k nějaké činnosti či dodávce potřebné k naplnění účelu 
této smlouvy a řádnému užívání předmětu díla nezavázal výslovně objednatel, je povinen tuto činnost 
vykonat či dodávku uskutečnit zhotovitel a tato je i součástí sjednané ceny. 

V.7  Umístění poutače či jakékoliv reklamy zhotovitele na Předmětné stavbě či na Pozemcích stavby je 
možné pouze po předchozím souhlasu objednatele. 

mailto:martin.motlik@mu-sokolov.cz
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V.8  Zhotovitel se zavazuje po celou dobu trvání stavby dodržovat předpisy bezpečnosti práce na 
Předmětné stavbě a zajistit jejich dodržování i svými zaměstnanci a poddodavateli. 

V.9 Zhotovitel se zavazuje řídit se závaznými příkazy při provádění díla ze strany objednatele, pokud 
tyto nejsou v rozporu s obecně závaznými právními předpisy. Takto nemůže dojít ke změně této 
smlouvy. 

V.10   Zhotovitel je povinen být řádně pojištěn ve své odpovědnosti, přičemž : 
V.10.1  Objednatel požaduje, aby měl zhotovitel uzavřenou pojistnou smlouvu o pojištění odpovědnosti 

za škodu způsobenou zhotovitelem vůči třetím osobám ve výši min. 3.000.000 Kč bez DPH se 

spoluúčastí ve výši odpovídající maximálně 3% celkové nabídkové ceny účastníka zadávacího řízení v 
Kč bez DPH. Pojištění stavebních a montážních výkonů není vyžadováno, je však doporučeno.  

   V.10.2   Zhotovitel se dále zavazuje řádně a včas plnit veškeré závazky z této pojistné smlouvy pro něj 
plynoucí a udržovat pojistnou smlouvu v zadavatelem požadované minimální výši dle ustanovení odst. 
V.10.1. tohoto článku této smlouvy po celou dobu provádění díla. 

 

   V.11   Zhotovitel je povinen zajistit řádné a včasné plnění finančních závazků svým poddodavatelům, 
pokud se poddodavatelé budou podílet na plnění předmětu veřejné zakázky. Zhotovitel se zavazuje 
přenést totožnou povinnost do dalších úrovní dodavatelského řetězce a zavázat své poddodavatele 
k plnění a šíření této povinnosti též do nižších úrovní dodavatelského řetězce. Objednatel je oprávněn 
požadovat předložení smlouvy uzavřené mezi zhotovitelem a jeho poddodavatelem k nahlédnutí. 
Zhotovitel není povinen předkládat ty části smluvní dokumentace s poddodavateli, které budou 

obsahovat obchodní tajemství.  
 

V.12  Zhotovitel se zavazuje zajistit dodržování pracovněprávních předpisů, zejména zákona č.  
262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů (se zřetelem na dodržování pracovní doby, 
doby odpočinku atp.) a to vůči všem osobám, které se na plnění zakázky podílejí a bez ohledu na to, zda 
jsou práce na předmětu plnění prováděny přímo zhotovitelem či jeho poddodavateli.  

 

V. 13   Zhotovitel je povinen při plnění z této smlouvy: 
- dodržovat lidská, sociální a pracovní práva osob, jenž použije k plnění dle této smlouvy, vyplývající mu 
z obecně závazných právních předpisů; 
- dodržovat veškeré povinnosti ohledně bezpečnosti práce a ochrany před vznikem nemocí z povolání, 
vyplývající mu z obecně závazných právních předpisů; 
- dodržovat své povinnosti z hlediska zaměstnanosti a právních předpisů týkajících se zaměstnávání 
cizinců, vyplývající mu z obecně závazných právních předpisů; 
- pokud to bude možné využívat při provádění díla práci osob znevýhodněných na trhu práce nebo 
dodávek sociálních podniků; 
- při plnění z této smlouvy neznevýhodňovat malé a střední podniky jako své poddodavatele a plnit 
závazky k nim řádně a včas; 
- při plnění z této smlouvy dodržovat své povinnosti z hlediska ochrany životního prostředí a to včetně 
povinností při nakládáním s odpady, vyplývající mu z obecně závazných právních předpisů a 

- pokud je to možné v rámci zadání využívat postupů a dodávek šetrných k životnímu prostředí.  
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Článek VI. 
Stavební deník 

VI.1 Zhotovitel je povinen vést ode dne převzetí staveniště až do dne předání a převzetí díla 
o činnostech, které vykonává, stavební a montážní deník. Zhotovitel je povinen umožnit objednateli 
či jeho zástupci kdykoliv nahlédnout do těchto dokumentů a případně do nich vpisovat své zápisy 

či si z nich pořizovat kopie či výpisy. Stavební a montážní deník musí mít náležitosti stanovené 
vyhláškou č. 499/2006 Sb. o dokumentaci staveb, příl.16, v aktuálním znění.  

VI.2 Pokud zhotovitel nesouhlasí se zápisem objednatele ve stavebním deníku, je povinen své 
stanovisko a výhrady připojit do 3 pracovních dnů od dne takového zápisu objednatele, jinak platí, 
že s tímto zápisem souhlasí. 

VI.3 Zápisem ve stavebním deníku nelze měnit tuto smlouvu, pokud tato výslovně nestanoví jinak. 

VI.4 Originál stavebního deníku je zhotovitel povinen předat objednateli při předávání a přejímání 
Předmětné stavby. První kopii obdrží technický dozor investora a druhou kopii si ponechá zhotovitel. 
Do doby jeho předání není závazek zhotovitele zhotovit a předat dílo dle této smlouvy splněn.  

VI.5 Stavební deník musí být vždy v době činnosti zhotovitele dostupný na stavbě oprávněným osobám 
objednatele, příp. osobám oprávněným do něj zapisovat. 

 

Článek VII. 
Cena díla a platební podmínky 

VII.1  Cena za zhotovení díla je stanovena dohodou smluvních stran. 

VII.2  Zhotovitel při cenové nabídce pečlivě zkontroloval soulad soupisu výkonů a Projektové 
dokumentace. Cenová navýšení z důvodů případných diferencí mezi Projektovou dokumentací 
a přílohou č. 1 Položkový  rozpočet - nabídka zhotovitele, jsou nepřípustná. Zhotovitel dále prohlašuje, 
že dílo specifikované těmito dokumenty je dostatečně přesné a určité a že toto je způsobilé plnit funkci, 
ke které je stavebně určeno. Pokud se při provádění stavby dojde k závěru, že je nutná další dodávka či 
práce nutné ke splnění tohoto účelu stavby, má se za to, že Předmět stavby tyto dodávky a práce tak, jak 
bylo sjednáno dle této smlouvy, obsahuje a cena za něj je již obsažena ve sjednané ceně díla.  

VII.3  Smluvní cena za celé dílo v rozsahu dle čl. II. je stanovena jako pevná a maximální a činí celkem       
1 600 000,00 Kč bez DPH. K této ceně bude připočtena daň z přidané hodnoty dle obecně závazného 
právního předpisu, pro práce dle § 92e zákona 235/2004 Sb. o dani z přidané hodnoty bude použit režim 
přenesení daňové povinnosti. 

VII.4  Cena za provedení díla je cenou nejvýše přípustnou a nelze ji překročit. Cenu za provedení díla 
je možné měnit pouze:  

 a) nebude-li některá část díla v důsledku sjednaných méněprací provedena, bude Cena 
za provedení díla snížena, a to odečtením veškerých nákladů na provedení těch částí díla, které 
v rámci méněprací nebudou provedeny. Náklady na méněpráce budou odečteny ve výši součtu 
veškerých odpovídajících položek a nákladů neprovedených dle položkového rozpočtu, který je 
součástí nabídky zhotovitele podané na předmět plnění v rámci zadávacího řízení příslušné 
veřejné zakázky (dále jen „položkový rozpočet“). Nedojde-li mezi oběma stranami k dohodě 
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při odsouhlasení množství nebo druhu provedených prací a dodávek, je zhotovitel oprávněn 
fakturovat pouze práce, u kterých nedošlo k rozporu;  

 b) přičtením veškerých nákladů na provedení těch částí díla, které objednatel nařídil formou 
dodatečných nebo nových stavebních prací provádět nad rámec množství nebo kvality uvedené 
v projektové dokumentaci nebo položkovém rozpočtu. Náklady na dodatečné i nové stavební 
práce budou účtovány podle odpovídajících jednotkových cen položek a nákladů dle 
položkového rozpočtu a množství odsouhlaseného objednatelem. Náklady na vícepráce, které 
nejsou stanoveny jednotkovými cenami položek v nabídkovém položkovém rozpočtu, budou 
účtovány dle aktuálního ceníku ÚRS ve výši 100 % těchto sborníkových cen. 

 

VII.5 Rozsah případných méněprací nebo dodatečných stavebních prací a cena za jejich realizaci, 
změny, doplňky nebo rozšíření, jakož i jakékoliv překročení Ceny za provedení díla, které nejsou 
součástí díla dle této smlouvy a součástí Ceny za provedení díla, musí být vždy předem sjednány 
dodatkem k této smlouvě. Pokud zhotovitel provede některé z těchto prací bez potvrzeného písemného 
dodatku smlouvy, má objednatel právo odmítnout jejich úhradu a cena za jejich provedení je součástí 
Ceny za provedení díla. U méněprací, jejichž důsledkem je snížení Ceny za provedení díla uvedené 
v odstavci VII.3, přičemž změna nepřesáhne 15 % Ceny za provedení díla a nemění se přitom celková 
povaha  díla, postačí zápis ve stavebním deníku potvrzený zástupci obou smluvních stran. 

VII.6  V ceně je mimo jiné zahrnuto:  
 

a) vybudování, provoz a údržba zařízení staveniště, připojení staveniště na energie, vodu, 
kanalizaci, případně vytápění a poplatky za ně; 

b) pojištění stavby a nutná ostraha staveniště; 
c) poplatky za dočasné zábory a zábory jiných ploch pro provedení stavby, vč. případného 

potřebného provizorního dopravního značení a projednání s orgány státní správy; 
d) doprava, kompletace a koordinace; 

e) ochrana materiálu jiných movitých věcí a Předmětné stavby do dne jejího předání; 
f) opatření před zimou či nepříznivými povětrnostními či jinými přírodními vlivy; 
g) úhrada poplatků za zajištění si vyjádření správců inženýrských sítí, jejich vytýčení a jejich účast 

při pracích v blízkosti ochranných pásem těchto sítí; 
h)  zpracování a dodání dokumentace skutečného provedení díla, včetně dokladové části;  
i)  veškeré náklady na služby, atesty materiálů, veškeré zkoušky a revize, měření, náklady spojené 

s vyzkoušením provozu všech zařízení; 
j) veškeré náklady spojené se splněním podmínek stavebního řízení či získáním jiných povolení či 

jiných rozhodnutí orgánů veřejné správy. 

VII.7  Úhrada ceny díla bude objednatelem prováděna průběžně po dobu výstavby až do výše 90 % 
ceny díla. Zbývajících 10 % z ceny díla slouží jako zádržné a bude uhrazeno objednatelem zhotoviteli 

takto: 

VII.7.1  50 % z celkové hodnoty zádržného bude uhrazeno objednatelem zhotoviteli bez 
zbytečného odkladu, a to nejpozději do 15 dnů po předání díla, v případě vad a 
nedodělků po jejich úplném odstranění, na základě písemné žádosti zhotovitele o 

uvolnění příslušné zadržované částky objednatelem;  

VII.7.2  50 % z celkové hodnoty zádržného bude uhrazeno objednatelem zhotoviteli bez 
zbytečného odkladu, a to nejpozději do 15 dnů po uplynutí doby sjednané záruky 
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v délce 60 měsíců, na základě písemné žádosti zhotovitele o uvolnění příslušné 
zadržované částky objednatelem.   

  

VII.8  Zhotovitel může fakturovat splátky ceny díla objednateli měsíčně na základě objednatelem 
odsouhlaseného soupisu provedených prací a dodávek. Tento soupis provedených prací a dodávek 
za kalendářní měsíc je povinen zhotovitel předat objednateli k odsouhlasení nejpozději posledního dne 
kalendářního měsíce a objednatel je povinen jej vrátit zhotoviteli do 5 dnů od jeho doručení zpět 
s přesným označením, které práce a dodávky odsouhlasil a které nikoliv. 

VII.9  Podkladem pro zaplacení splátek ceny díla budou faktury. Přílohou faktury musí být 
i odsouhlasený soupis prací dle předchozího odstavce. Faktury budou obsahovat tyto náležitosti: 

- označení faktury a její číslo; 

- název a sídlo objednatele a zhotovitele; 
- předmět díla nebo jeho části a den, kdy bylo řádně dokončeno a předáno objednateli; 
- fakturovanou částku; 
- číslo smlouvy a datum jejího uzavření; 
- den odeslání faktury a lhůtu její splatnosti; 
- označení banky a číslo účtu, na který má být provedena platba; 
- razítko zhotovitele a podpis oprávněné osoby; 
- potvrzení souhlasu technického dozoru stavby se správností fakturované částky (razítko + 

podpis). 

VII.10 V případě, že faktura nebude obsahovat náležitosti uvedené v této smlouvě, je objednatel 
oprávněn vrátit ji zhotoviteli k doplnění. V tomto případě běží nová lhůta splatnosti faktury po doručení 
opravené faktury objednateli. Splatnost faktur se stanovuje na 21 dnů. 

VII.11 Faktura musí být objednateli doručena ve dvou vyhotoveních nejméně 10 dnů před požadovanou 
dobou splatnosti. Pokud nebude mezi stranami této smlouvy sjednáno jinak a splatnost uvedená na 
faktuře bude odlišná od splatnosti sjednané dle předchozího odstavce této smlouvy, má se za to, že částka 
je splatná v pozdějším z těchto dvou termínů.  

VII.12 Dojde-li u zhotovitele ke změně bankovního spojení, je povinen oznámit tuto skutečnost 
objednateli písemně nejpozději do tří dnů poté, co tato skutečnost nastala. Dojde-li k tomu, že v průběhu 
této třídenní lhůty plnil objednatel zhotoviteli na nesprávné bankovní spojení, přičemž neměl vědomost 
o změně tohoto bankovního spojení, není ode dne takového plnění v prodlení. Faktury budou odesílány 
doporučeně držitelem poštovní licence. Dnem splacení fakturované částky se rozumí odepsání této 
částky z účtu objednatele. 

VII.13 Dostane-li se objednatel do prodlení s úhradou fakturované částky, je zhotovitel oprávněn kromě 
dlužné částky požadovat po objednateli úrok z prodlení ve výši stanovené obecně závazným právním 
předpisem. 

VII.14 Zhotovitel nemá právo na zálohy nad rámec plateb a termínů uvedených výše v tomto článku. 

VII.15  Zádržné podle odst. VII.7 může zhotovitel nahradit bankovní zárukou splňující tyto podmínky:  

a) bankovní záruka musí být vystavena tuzemským peněžním ústavem, a to výlučně k zajištění 
řádného plnění závazků zhotovitele vyplývajících z poskytnuté záruky dle čl. X této smlouvy, včetně 
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úhrady smluvních pokut a dalších pohledávek objednatele vážících se podle této smlouvy k nárokům 
objednatele z odpovědnosti za vady díla, jakož i případné nároky, které vzniknou objednateli v 
souvislosti s odstoupením od této smlouvy. Bankovní záruka bude vystavena ve prospěch objednatele na 
dobu trvání celé záruční doby v délce 60 měsíců. Bankovní záruka musí být vystavena jako 

bezpodmínečná a splatná na první výzvu objednatele a bez námitek, které by mohla uplatnit banka, která 
vystavila záruční listinu, vůči objednateli; 

b) zhotovitel je povinen nejpozději s poslední vystavenou fakturou za dílo předat objednateli nebo 

jím pověřenému zástupci doklad prokazující splnění jeho závazku podle ustanovení tohoto článku této 
smlouvy ke složení bankovní záruky v plné výši. 

c) objednatel po uplynutí doby trvání celé záruční doby v délce 60 měsíců dle ustanovení čl. X této 

smlouvy uvolní bankovní záruku ve prospěch zhotovitele;  

d) objednatel je oprávněn užít bankovní záruku k úhradě svých splatných pohledávek za 
zhotovitelem. O užití předmětné bankovní záruky je objednatel povinen písemně informovat zhotovitele 

do 10 pracovních dnů ode dne užití; 

e) bankovní záruka bude uvolněna po uplynutí doby trvání celé záruční doby v délce 60 měsíců, po 

odstranění všech reklamovaných vad v záruční době díla a po provedení případných úhrad pohledávek za 
zhotovitelem podle tohoto článku této smlouvy, a to do 15 dnů ode dne uplynutí doby trvání celé záruční 
doby. 

 

Článek VIII. 
Smluvní pokuty 

VIII.1  Při prodlení s dokončením a předáním Předmětného díla je zhotovitel povinen zaplatit 
objednateli smluvní pokutu ve výši 5 000,00 Kč za každý den prodlení. 

VIII.2  Při prodlení zhotovitele s plněním některého dílčího termínu je zhotovitel povinen zaplatit 

objednateli smluvní pokutu ve výši  1 000,00 Kč za každý den prodlení. Tím není dotčeno ustanovení 
předchozího odstavce. 

VIII.3  Při prodlení s dokončením a předáním Předmětného díla o více jak 30 kalendářních dnů 
je zhotovitel povinen uhradit objednateli nad rámec pokut uvedených v odst. VIII.1 a VIII.2 této smlouvy  
jednorázovou smluvní pokutu ve výši 30 000,00 Kč. 

VIII.4  Neodstraní-li zhotovitel v záruční době reklamovanou vadu ve lhůtách uvedených v odst. X.5, 

zavazuje se zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 4 000,00 Kč v případě, že jde o vadu bránící 
řádnému užívání Předmětné stavby, a 2 000,00 Kč v případě, že jde o vadu nebránící řádnému užívání 
Předmětné stavby, a to v obou případech za každou vadu a každý kalendářní den prodlení. 

VIII.5  Při porušení povinnosti dle odst. X.9 je zhotovitel povinen zaplatit smluvní pokutu ve výši 
4 000,00 Kč. 

VIII.6  V případě, že objednatel odstoupí od smlouvy při porušení smluvních povinností zhotovitelem 
uvedených v odst.XI.1.2 či odst. XI.1.3  této smlouvy, má objednatel právo na smluvní pokutu ve výši 
30 000,00 Kč. 
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VIII.7  V případě prodlení s plněním dalších smluvních povinností zhotovitele stanovených v této 
smlouvě a neuvedených v tomto článku, je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu 
ve výši 1 000,00 Kč za každý započatý den a v případě porušení povinnosti dle odst. X.5 za každou 
započatou hodinu prodlení.  

VIII.8  Při prodlení s odstraňováním vad a nedodělků Předmětného díla je zhotovitel povinen zaplatit 
objednateli smluvní pokutu ve výši 4 000,00 Kč v případě, že jde o vadu bránící řádnému užívání 
Předmětné stavby a  1 000,00 Kč v případě, že jde o vadu nebránící řádnému užívání Předmětné stavby, 
a to v obou případech za každou vadu a každý kalendářní den prodlení. 

VIII.9  Výše uvedenými ujednáními o smluvní pokutě není dotčeno právo na náhradu vzniklé škody, 
a to v jejím plném rozsahu. 
 

 

Článek IX. 
Předání díla 

IX.1 Zhotovitel je povinen předat objednateli řádně dokončenou Předmětnou stavbu v termínu dle 
čl. III., přičemž je povinen vyzvat jej k převzetí nejméně 7 pracovních dnů před tímto termínem.  

IX.2 Při předání díla je zhotovitel povinen předat objednateli veškeré k dílu náležející dokumentace 
a doklady, včetně projektové dokumentace skutečného provedení díla se zakreslením veškerých změn 
podle skutečného stavu provedených prací, geodetických zaměření, stavebního deníku, dále revizní 
zprávy, záznamy o zkouškách, záruční listy, návody k použití, atesty použitých výrobků a materiálů, 
požární osvědčení o použitých materiálech, technickou dokumentaci obsahující zásady pro vykonávání 
kontrol a zkoušek, provozní řády, doklady o zaškolení obsluhy a doklady o zneškodnění odpadů 
z Předmětné stavby: 

-   veškerá dokumentace a dokladová část náležející k dílu bude předána v českém jazyce 

ve 2 vyhotoveních v tištěné podobě a v 1 vyhotovení v elektronické podobě – formát *.pdf, 
pro dokumentaci skutečného provedení díla ve formátech *.dwg, *.doc, *.xls;  

Pokud budou některé tyto dokumenty v cizím jazyce, je zhotovitel povinen dodat je spolu s překladem 
do českého jazyka od tlumočníka zapsaného v seznamu tlumočníků tohoto jazyka vedeném místně 
příslušným krajským soudem. V případě pozdního předání byť jen jediného z těchto dokumentů je 
objednatel oprávněn posunout jednostranně termín předání tak, aby ode dne předání těchto dokumentů 
do dne předání stavby proběhlo 7 kalendářních dnů.  

IX.3 Předání díla se uskuteční v místě jeho realizace. 

IX.4 O předání díla bude zhotovitelem sepsán zápis o odevzdání a převzetí, který bude obsahovat:  

-   označení díla; 

-   označení smluvních stran; 

-   datum uzavření této smlouvy;  

-   datum zahájení a dokončení prací; 
-   datum konce záruční doby dle čl. X. této smlouvy; 

-   soupis vad a nedodělků a termín jejich odstranění, který vyhotoví zástupce objednatel; 

-   soupis dokladů předávaných se stavbou; 

-   prohlášení objednatele, že dílo přejímá; 

-   datum a místo sepsání zápisu; 
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-   jména a podpisy zástupců objednatele a zhotovitele. 

IX.5 Zhotovitel i objednatel jsou dále oprávněni uvést v zápise cokoliv, co budou považovat za nutné.  

IX.6 Do dne předání díla nese zhotovitel nebezpečí za veškeré škody na díle, s výjimkou případů, 
kdy poškození díla způsobí objednatel. V takovém případě nese odpovědnost objednatel. 

IX.7 Při předání a převzetí díla bude přítomen budoucí správce díla, který bude zhotovitelem zaškolen 
o řádné údržbě a péči provedeného díla. 
 

 

Článek X. 
Záruční doba 

X.1 Zhotovitel se zavazuje provést dílo podle projektové dokumentace, v kvalitě odpovídající účelu 
smlouvy, právním předpisům a závazným technickým normám a odpovídá za to, že dílo bude mít 
po dobu záruční doby vlastnosti v této smlouvě dohodnuté, právními normami a předpisy stanovené 
(např. ČSN v posledním platném znění). 

X.2 Zhotovitel poskytuje objednateli záruku na dílo a záruční doba činí 60 měsíců. 

X.3 Záruční doby uvedené v odst. X.2 začínají běžet dnem předání díla a vztahují se na jakoukoliv 
vadu, která se na díle vyskytne od jeho předání do skončení záruční doby, s výjimkou vady způsobené 
událostí živelného charakteru nebo jednáním objednatele a třetích osob. 

X.4 Vyskytne-li se v průběhu lhůty na díle vada, na kterou se vztahuje záruka, oznámí tuto skutečnost 
objednatel bez zbytečného odkladu písemnou formou zástupci zhotovitele. 

X.5 Zhotovitel je povinen odstranit bezplatně veškeré vady díla havarijního charakteru, bránící 
řádnému provozu Předmětné stavby, do 24 hodin od jejich oznámení. Ostatní vady nebránící řádnému 
užívání Předmětné stavby je zhotovitel povinen bezplatně odstranit do 3 dnů ode dne, kdy obdržel 
vyrozumění o existenci vady a o tom, jakým způsobem se projevuje, nebrání-li jejímu odstranění 
povětrnostní podmínky. Delší termín odstranění vady je podmíněn písemným souhlasem objednatele. 

X.6 Objednatel je povinen umožnit zhotoviteli přístup do prostoru nebo místností, pokud je to 
zapotřebí pro řádné odstranění vady. Zhotovitel je přitom povinen respektovat časové možnosti 
objednatele a v případě potřeby přistoupit i na provádění opravy v mimopracovní době. 

X.7 Ukáže-li se, že vada předmětu plnění je neodstranitelná, zhotovitel s objednatelem dohodnou 
termín zajištění náhradní dodávky. 

X.8 Ustanovení odst. X.4 až X.7 nemá vliv na možnost objednatele uplatňovat i jiné nároky, jež mu při 
takových vadách dává občanský zákoník či jiné obecně závazné právní předpisy. 

X.9 Nezačne-li zhotovitel s odstraňováním vady na místě samém do 3 pracovních dnů od jejího 
oznámení objednatelem či neodstraní-li tuto vadu zhotovitel ve sjednané lhůtě, je objednatel oprávněn 
provést opravu sám (či prostřednictvím sjednané třetí osoby) a požadovat po zhotoviteli náhradu takto 
vynaložených nákladů.  
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Článek XI. 
Odstoupení od smlouvy 

XI.1 Objednatel je oprávněn od této smlouvy odstoupit i v případě: 

XI.1.1 zahájení insolvenčního řízení se zhotovitelem nebo pokud zhotovitel vstoupí 
do likvidace,  

XI.1.2 bezdůvodného přerušení prací zhotovitelem, které trvá déle než 7 dnů, 

XI.1.3 prodlení s dokončením Předmětné stavby a jejím předání přesahujícím 30 dnů, 

XI.1.4 neplnění jiných povinností dle této smlouvy zhotovitelem, ačkoliv k jejich plnění byl 
zhotovitel objednatelem písemně vyzván s poskytnutím přiměřené lhůty k nápravě.   

XI.2 Zhotovitel je oprávněn od této smlouvy odstoupit v případě: 
 

XI.2.1 prodlení s úhradou ceny díla či její splátky přesahující 60 dnů. 

XI.3 V případě odstoupení od smlouvy ze strany objednatele je objednatel povinen zaplatit zhotoviteli 
nejvýše tu část ceny díla, která již byla zhotovitelem provedena a jež je na základě částečného 
předávacího protokolu (provedeného do 10 dnů od takového odstoupení) schopná užívání jako dílo bez 
vad (a to i pro další pokračování stavby), sníženou o 10 %. Tím nejsou dotčeny nároky na smluvní 
pokuty.    

 

 

Článek XII. 
Závěrečná ustanovení 

XII.1 Změnit nebo doplnit tuto smlouvu mohou smluvní strany pouze formou písemného dodatku. 
Dodatek musí být podepsán oprávněnými zástupci smluvních stran a za smluvní dodatek výslovně 
prohlášen. Dodatky se vyhotovují ve stejném počtu výtisků jako smlouva a budou průběžně číslovány. 

XII.2 Právní vztahy touto smlouvou výslovně neupravené se řídí příslušným ustanovením občanského 
zákoníku. 

XII.3 Tato smlouva je podepsána oprávněnými zástupci smluvních stran, přičemž každá strana obdrží 
jedno vyhotovení podepsané smlouvy, tzn. elektronický originál případně fyzicky podepsaný originál.  

XII.4 Tato smlouva nabývá platnosti dnem podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních stran 
a účinnosti dnem jejího uveřejnění prostřednictvím registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., 
o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv 
(zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů, (dále jen „zákon o registru smluv“). Smluvní 
strany se dohodly, že smlouvu bez zbytečného odkladu uveřejní podle předchozí věty objednatel. 
Zástupci obou smluvních stran pak prohlašují, že jsou oprávněni za smluvní strany tuto smlouvu 
podepsat. 

XII.5  Vzhledem k veřejnoprávnímu charakteru objednatele zhotovitel výslovně prohlašuje, že je s touto 

skutečností obeznámen a souhlasí se zveřejněním této smlouvy v rozsahu a za podmínek vyplývajících 
z příslušných právních předpisů, zejména zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, 
ve znění pozdějších předpisů, a zákona o registru smluv. 
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XII.6 O uzavření této smlouvy rozhodla Rada města Sokolova usnesením ze dne 20. 03. 2023 č. 
204/7RM/2023. 

XII.7  Nedílnou součástí této smlouvy jsou následující přílohy: 

 

1. Položkový rozpočet – nabídka zhotovitele 

 

 

V Sokolově dne ……………….                       V  Praze  dne  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mgr. Petr Kubis 

starosta města 

Petr Chládek 

jednatel společnosti Lerson CZ s.r.o. 
.......................................... .......................................... 

Objednatel Zhotovitel 

 

 

Lerson 

CZ

Digitálně podepsal 

Lerson CZ 

Datum: 2023.03.30 

10:51:32 +02'00'

Digitálně
podepsal
Mgr. Petr Kubis
03.04.2023
07:26



REKAPITULACE STAVBY
Kód:
Stavba:

KSO: CC-CZ:
Místo:  Datum: 16. 1. 2023

Zadavatel: IČ:
 DIČ:

Uchazeč: IČ: 14267837
DIČ: CZ14267837

Projektant: IČ: 27642411
DEKPROJEKT s.r.o. DIČ:

Zpracovatel: IČ:
Ing. Kateřina Petlíková, Ph.D. DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

DPH základní
snížená

Cena s DPH v

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Uchazeč

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

0,00 0,0015,00%

2023-01
Oprava ploché střechy MŠ Kosmonautů Sokolov

Lerson CZ s.r.o.

1 600 000,00

Sazba daně Základ daně Výše daně
1 600 000,00 336 000,0021,00%

CZK 1 936 000,00
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REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ
Kód: 2023-01

Stavba:

Místo:  Datum:

Zadavatel:  Projektant:

Uchazeč: Lerson CZ s.r.o. Zpracovatel:

Náklady z rozpočtů

1 936 000,001 600 000,002023-01 Oprava ploché střechy MŠ Kosmonautů Sokolov

1 600 000,00 1 936 000,00

Kód Popis Cena bez DPH [CZK] Cena s DPH [CZK]

Oprava ploché střechy MŠ Kosmonautů Sokolov

16. 1. 2023

DEKPROJEKT s.r.o.
Ing. Kateřina Petlíková, 
Ph.D.
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ
Stavba:

KSO: CC-CZ:
Místo:  Datum: 16. 1. 2023

Zadavatel: IČ:
 DIČ:

Uchazeč: IČ: 14267837
DIČ: CZ14267837

Projektant: IČ: 27642411
DEKPROJEKT s.r.o. DIČ:

Zpracovatel: IČ:
Ing. Kateřina Petlíková, Ph.D. DIČ:

Poznámka:

Materiál 724 417,48
Montáž 875 582,52

Cena bez DPH 1 600 000,00

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 1 600 000,00 21,00% 336 000,00

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 1 936 000,00

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Uchazeč

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Oprava ploché střechy MŠ Kosmonautů Sokolov

Lerson CZ s.r.o.
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:

Místo:  Datum: 16. 1. 2023

Zadavatel:  Projektant: DEKPROJEKT s.r.o.

Uchazeč: Lerson CZ s.r.o. Zpracovatel: Ing. Kateřina 
Petlíková, Ph.D.

Kód dílu - Popis Materiál [CZK] Montáž [CZK] Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací 724 417,48 875 582,52 1 600 000,00
HSV - Práce a dodávky HSV 12 064,00 279 553,88 291 617,88
    6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní 12 064,00 39 547,68 51 611,68

    9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání 0,00 98 411,25 98 411,25

    997 - Přesun sutě 0,00 130 553,45 130 553,45

    998 - Přesun hmot 0,00 11 041,50 11 041,50

PSV - Práce a dodávky PSV 712 353,48 540 460,97 1 252 814,45
    712 - Povlakové krytiny 268 875,04 184 696,48 453 571,52

    713 - Izolace tepelné 230 221,28 100 908,94 331 130,22

    721 - Zdravotechnika - vnitřní kanalizace 0,00 21 681,50 21 681,50

    743 - Elektromontáže 12 000,00 12 000,00 24 000,00

    751 - Vzduchotechnika 6 500,00 7 054,80 13 554,80

    762 - Konstrukce tesařské 51 057,16 58 253,33 109 310,49

    764 - Konstrukce klempířské 3 700,00 116 645,92 120 345,92

    767 - Konstrukce zámečnické 140 000,00 39 220,00 179 220,00

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady 0,00 55 567,67 55 567,67
    VRN1 - Průzkumné, geodetické a projektové práce 0,00 6 000,00 6 000,00

    VRN3 - Zařízení staveniště 0,00 30 000,00 30 000,00

    VRN4 - Inženýrská činnost 0,00 4 000,00 4 000,00

    VRN5 - Finanční náklady 0,00 2 000,00 2 000,00

    VRN6 - Územní vlivy 0,00 13 567,67 13 567,67

Oprava ploché střechy MŠ Kosmonautů Sokolov
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SOUPIS PRACÍ
Stavba:

Místo:  Datum: 16. 1. 2023

Zadavatel:  Projektant: DEKPROJEKT s.r.o.

Uchazeč: Lerson CZ s.r.o. Zpracovatel: Ing. Kateřina 
Petlíková, Ph.D.

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J. materiál [CZK] J. montáž [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová 
soustava

Náklady soupisu celkem 1 600 000,00

D HSV Práce a dodávky HSV 291 617,88
D 6 Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní 51 611,68

1 K 622211021
Montáž kontaktního zateplení vnějších stěn lepením a 
mechanickým kotvením polystyrénových desek do 
betonu a zdiva tl přes 80 do 120 mm

m2 57,448 0,00 200,00 11 489,60 CS ÚRS 2023 
01

VV Detail A, B
VV DET_A_IN_ATIKA_M*0,86 57,448
VV Součet 57,448

2 M 28372309
deska EPS 100 pro konstrukce s běžným zatížením 
λ=0,037 tl 100mm

m2 60,320 200,00 12 064,00
CS ÚRS 2023 
01

VV 57,448*1,05 'Přepočtené koeficientem množství 60,320

3 K 622321111 Vápenocementová omítka hrubá jednovrstvá zatřená 
vnějších stěn nanášená ručně m2 54,175 0,00 283,00 15 331,53 CS ÚRS 2023 

01
VV Detail A, B
VV DET_A_IN_ATIKA_M*0,811 54,175
VV Součet 54,175

4 K 632451R1 Vyrovnání povrchu střechy dle dokumentace (60 % 
plochy střechy) m2 254,531 0,00 50,00 12 726,55

VV ST1_M2 254,531
VV Součet 254,531

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 98 411,25

5 K 941211111 Montáž lešení řadového rámového lehkého zatížení do 
200 kg/m2 š přes 0,6 do 0,9 m v do 10 m m2 553,150 0,00 40,00 22 126,00 CS ÚRS 2022 

01
VV (22,5*2+13,0+1,0*4)*8,0 496,000
VV 12,7*4,5 57,150
VV LESENI_M2 Součet 553,150

6 K 941211211 Příplatek k lešení řadovému rámovému lehkému š 0,9 
m v přes 10 do 25 m za první a ZKD den použití m2 38 720,500 0,00 0,50 19 360,25 CS ÚRS 2023 

01
VV LESENI_M2*70 38 720,500
VV Součet 38 720,500

7 K 941211811 Demontáž lešení řadového rámového lehkého zatížení 
do 200 kg/m2 š přes 0,6 do 0,9 m v do 10 m m2 553,150 0,00 25,00 13 828,75 CS ÚRS 2022 

01
VV LESENI_M2 553,150
VV Součet 553,150

8 K 944511111 Montáž ochranné sítě z textilie z umělých vláken m2 553,150 0,00 10,00 5 531,50 CS ÚRS 2022 
01

VV LESENI_M2 553,150
VV Součet 553,150

9 K 944511211 Příplatek k ochranné síti za první a ZKD den použití m2 38 720,500 0,00 0,10 3 872,05 CS ÚRS 2022 
01

VV LESENI_M2*70 38 720,500
VV Součet 38 720,500

10 K 944511811 Demontáž ochranné sítě z textilie z umělých vláken m2 553,150 0,00 5,00 2 765,75 CS ÚRS 2022 
01

VV LESENI_M2 553,150
VV Součet 553,150

11 K 952902501 Čištění střešních nebo nadstřešních konstrukcí 
plochých střech budov m2 313,339 0,00 50,00 15 666,95 CS ÚRS 2023 

01
VV ST1_M2 254,531
VV ST1_IN_OBVOD_M*0,8 58,808
VV Součet 313,339

12 K 9620326R1 Bourání zdiva komínového nad střechou z cihel na MV 
nebo MVC (malý rozsah) m3 0,200 0,00 5 000,00 1 000,00

VV (0,625*2+0,325*2)*0,15*0,7 0,200
VV Součet 0,200

13 K 971042241 Vybourání otvorů v betonových příčkách a zdech pl do 
0,0225 m2 tl do 300 mm kus 2,000 0,00 5 000,00 10 000,00 CS ÚRS 2023 

01
VV Vyvrtání otvoru v atice a navazujícím zateplení pro realizaci 

odvodnění 
VV 2 2,000
VV Součet 2,000

14 K 9R1 D+M kompresní páska 71,000 0,00 60,00 4 260,00
VV Detail A, B
VV 71 71,000
VV Součet 71,000

D 997 Přesun sutě 130 553,45

15 K 997013152 Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro 
budovy v přes 6 do 9 m s omezením mechanizace t 24,031 0,00 1 800,00 43 255,80 CS ÚRS 2023 

01

16 K 997013311 Montáž a demontáž shozu suti v do 10 m m 8,000 0,00 500,00 4 000,00 CS ÚRS 2023 
01

VV 8,0 8,000
VV Součet 8,000

17 K 997013321 Příplatek k shozu suti v do 10 m za první a ZKD den 
použití m 152,000 0,00 50,00 7 600,00 CS ÚRS 2023 

01
VV 8,0*19 152,000
VV Součet 152,000

18 K 997013501 Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo 
meziskládku do 1 km se složením t 24,031 0,00 500,00 12 015,50 CS ÚRS 2023 

01

19 K 997013509 Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku 
ZKD 1 km přes 1 km t 240,310 0,00 15,00 3 604,65 CS ÚRS 2023 

01
VV 24,031*10 'Přepočtené koeficientem množství 240,310

20 K 997013631 Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) 
stavebního odpadu směsného kód odpadu 17 09 04 t 24,031 0,00 2 500,00 60 077,50 CS ÚRS 2023 

01

D 998 Přesun hmot 11 041,50
21 K 998012022 Přesun hmot pro budovy monolitické v přes 6 do 12 m t 22,083 0,00 500,00 11 041,50 CS ÚRS 2023 

01

Oprava ploché střechy MŠ Kosmonautů Sokolov
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J. materiál [CZK] J. montáž [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová 
soustava

D PSV Práce a dodávky PSV 1 252 814,45
D 712 Povlakové krytiny 453 571,52

22 K 712311101 Provedení povlakové krytiny střech do 10° za studena 
lakem penetračním nebo asfaltovým m2 331,385 0,00 20,00 6 627,70 CS ÚRS 2023 

01
VV S1_M2 254,770
VV Detail A, B
VV DET_A_IN_ATIKA_M*0,811 54,175
VV DET_A_IN_ATIKA_M*0,25 16,700
VV 0,25*0,25*4 0,250
VV 0,25*0,3 0,075
VV Detail D
VV 0,7*(1,2*2+0,9*2) 2,940
VV 0,1*(1,1*2+1,2*2) 0,460
VV 1,1*1,4 1,540
VV (1,1*2+1,4*2)*0,095 0,475
VV Součet 331,385

23 M 11163153 emulze asfaltová penetrační litr 115,985 50,00 5 799,25
CS ÚRS 2023 
01

VV 331,385*0,35 'Přepočtené koeficientem množství 115,985

24 K 712331111 Provedení povlakové krytiny střech do 10° podkladní 
vrstvy pásy na sucho samolepící m2 367,903 0,00 50,00 18 395,15 CS ÚRS 2023 

01
VV S1_M2/0,999550 254,885
VV Detail A, B
VV DET_A_IN_ATIKA_M*1,6 106,880
VV Detail D
VV 1,55*1,25 1,938
VV (1,55*2+1,25*2)*0,75 4,200
VV SBS_SAM_M2 Součet 367,903

25 M 62866281

pás asfaltový samolepicí modifikovaný SBS tl 3,0mm s 
vložkou ze skleněné tkaniny se spalitelnou fólií nebo 
jemnozrnným minerálním posypem nebo textilií na 
horním povrchu

m2 428,791 210,00 90 046,11
CS ÚRS 2023 
01

VV SBS_SAM_M2 367,903
VV Součet 367,903
VV 367,903*1,1655 'Přepočtené koeficientem množství 428,791

26 K 712340833 Odstranění povlakové krytiny střech do 10° z pásů 
NAIP přitavených v plné ploše třívrstvé m2 296,624 0,00 70,00 20 763,68 CS ÚRS 2023 

01
VV ST1_M2 254,531
VV 66,8*0,6 40,080
VV (0,63*2+0,625*2+1,2*2+0,9*2)*0,3 2,013
VV ASFALT_BOUR_M2 Součet 296,624

27 K 712340834 Příplatek k odstranění povlakové krytiny střech do 10° z 
pásů NAIP přitavených v plné ploše ZKD vrstvu m2 889,872 0,00 10,00 8 898,72 CS ÚRS 2023 

01
VV ASFALT_BOUR_M2*3 889,872
VV Součet 889,872

28 K 7123408R1 Odstranění povlakové krytiny střech do 10° z pásů 
asfaltových m2 328,041 0,00 70,00 22 962,87

VV ST1_M2 254,531
VV ST1_IN_OBVOD_M*1,0 73,510
VV Součet 328,041

29 K 712341559 Provedení povlakové krytiny střech do 10° pásy NAIP 
přitavením v plné ploše m2 706,090 0,00 120,00 84 730,80 CS ÚRS 2023 

01
VV Asfaltový pás s hliníkovou vložkou
VV S1_M2 254,770
VV Detail A, B
VV DET_A_IN_ATIKA_M*0,811 54,175
VV DET_A_IN_ATIKA_M*0,25 16,700
VV DET_A_IN_ATIKA_M*0,175 11,690
VV 0,25*0,25*4+0,3*0,25 0,325
VV Detail C
VV 0,3*(2*3,14*0,0063)*6 0,071
VV Detail D
VV 0,3*(2*3,14*0,1) 0,188
VV 0,7*(0,9*2+1,2*2) 2,940
VV 0,1*(1,1*2+1,2*2) 0,460
VV 0,1*(1,1*2+1,4*2) 0,500
VV 1,1*1,4 1,540
VV 0,155*(1,2*2+0,9*2) 0,651
VV NAIP_AL_M2 Mezisoučet asfaltový pás s hliníkovou vložkou 344,010
VV Asfaltový pás s vložkou z polyesterové rohože
VV S1_M2/0,999550 254,885
VV Detail A, B
VV DET_A_IN_ATIKA_M*(0,26+1,22) 98,864
VV 0,54*0,54*4+0,4*0,54 1,382
VV Detail D
VV 1,55*1,25 1,938
VV (1,55*2+1,25*2)*(0,85) 4,760
VV 0,4*2*3,14*0,1 0,251
VV NAIP_PE_M2 Mezisoučet asfaltový pás s vložkou z polyesterové rohože 362,080
VV Součet 706,090

30 M 62856011

pás asfaltový natavitelný modifikovaný SBS tl 4,0mm s 
vložkou z hliníkové fólie, hliníkové fólie s textilií a 
spalitelnou PE fólií nebo jemnozrnným minerálním 
posypem na horním povrchu

m2 400,944 200,00 80 188,80
CS ÚRS 2023 
01

VV NAIP_AL_M2 344,010
VV Součet 344,010
VV 344,01*1,1655 'Přepočtené koeficientem množství 400,944

31 M 62855007
pás asfaltový natavitelný modifikovaný SBS tl 4,5mm s 
vložkou z polyesterové vyztužené rohože a 
hrubozrnným břidličným posypem na horním povrchu

m2 422,004 220,00 92 840,88
CS ÚRS 2023 
01

VV NAIP_PE_M2 362,080
VV Součet 362,080
VV 362,08*1,1655 'Přepočtené koeficientem množství 422,004

32 K 7123636R1
Mechanické přikotvení povlakové krytiny do betonu TI tl 
přes 200 mm vnitřní pole, budova v do 18 m - 4 ks 
kotev na m2

m2 164,430 0,00 50,00 8 221,50

VV 164,43 164,430
VV Součet 164,430

33 K 7123636R2
Mechanické přikotvení povlakové krytiny do betonu TI tl 
přes 200 mm krajní pole, budova v do 18 m - 5 ks na 
m2

m2 57,500 0,00 55,00 3 162,50

VV 21,6*2+7,15*2 57,500
VV Součet 57,500

34 K 7123636R3
Mechanické přikotvení povlakové krytiny do betonu TI tl 
přes 200 mm rohové pole, budova v do 18 m - 6 kotev 
na m2

m2 34,000 0,00 60,00 2 040,00
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J. materiál [CZK] J. montáž [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová 
soustava

VV 8,5*4 34,000
VV Součet 34,000

35 K 998712202 Přesun hmot procentní pro krytiny povlakové v 
objektech v přes 6 do 12 m % 2,000 0,00 4 446,78 8 893,56 CS ÚRS 2023 

01

D 713 Izolace tepelné 331 130,22
36 K 713112811 Odstranění tepelné izolace foukané běžných 

stavebních konstrukcí vodorovných tl do 100 mm m2 254,531 0,00 15,00 3 817,97 CS ÚRS 2023 
01

VV ST1_M2 254,531
VV Součet 254,531

37 K 713131141 Montáž izolace tepelné stěn a základů lepením 
celoplošně rohoží, pásů, dílců, desek m2 23,918 0,00 223,00 5 333,71 CS ÚRS 2023 

01
VV Detail D
VV včetně seříznutí u vrchní desky komory
VV 0,5*(0,9*2+1,2*2) 2,100
VV včetně vyřezání otvorů pro prostupy
VV 1,55*1,25 1,938
VV EPS_100_100_M2 Mezisoučet 4,038
VV Detail A, B
VV 71*0,28 19,880
VV XPS_50_M2 Mezisoučet 19,880
VV Součet 23,918

38 M 28372309
deska EPS 100 pro konstrukce s běžným zatížením 
λ=0,037 tl 100mm

m2 4,240 200,00 848,00
CS ÚRS 2023 
01

VV EPS_100_100_M2 4,038
VV Součet 4,038
VV 4,038*1,05 'Přepočtené koeficientem množství 4,240

39 M 28376440
deska XPS hrana rovná a strukturovaný povrch 
300kPa tl 50mm

m2 19,880 200,00 3 976,00
CS ÚRS 2023 
01

VV XPS_50_M2 19,880
VV Součet 19,880

40 K 713140811 Odstranění tepelné izolace střech nadstřešní volně 
kladené z vláknitých materiálů suchých tl do 100 mm m2 254,531 0,00 30,00 7 635,93 CS ÚRS 2023 

01

VV Tepelná izolace z desek na bázi minerálních vláken, tl. cca 50 
mm

VV ST1_M2 254,531
VV Součet 254,531

41 K 713141136 Montáž izolace tepelné střech plochých lepené za 
studena nízkoexpanzní (PUR) pěnou 1 vrstva desek m2 655,418 0,00 108,00 70 785,14 CS ÚRS 2023 

01
VV Plocha střechy - rovná + spádová vrstva
VV S1_M2*2 509,540
VV rovné desky v rámci spádové části střechy
VV 5,785*21,5 124,378
VV 1,0*21,5 21,500
VV Součet 655,418

42 M 28372318
deska EPS 100 pro konstrukce s běžným zatížením 
λ=0,037 tl 170mm

m2 267,509 340,00 90 953,06
CS ÚRS 2023 
01

VV S1_M2 254,770
VV Součet 254,770
VV 254,77*1,05 'Přepočtené koeficientem množství 267,509

43 M 28372317
deska EPS 100 pro konstrukce s běžným zatížením 
λ=0,037 tl 150mm

m2 154,000 300,00 46 200,00
CS ÚRS 2023 
01

VV rovné desky pro podložení spádových desek ve spádové 
vrstvě střechy

VV včetně ztratného
VV 22*6*1,0*1,0 132,000
VV 22*1,0*1,0 22,000
VV Součet 154,000

44 M 28376141 klín izolační EPS 100 spád do 5% m3 31,900 2 500,00 79 750,00
CS ÚRS 2023 
01

VV předpokládaný objem podle zjednodušeného kladečského 
plánu (vlastní výpočet)

VV pouze spádové desky
VV 29 29,000
VV Součet 29,000
VV 29*1,1 'Přepočtené koeficientem množství 31,900

45 M 28376449
deska XPS hrana rovná a strukturovaný povrch 
300kPa tl 200mm

m2 2,000 800,00 1 600,00
CS ÚRS 2023 
01

VV V prostoru střešních vtoků
VV 1,0*1,0*2 2,000
VV Součet 2,000

46 K 713141212 Montáž izolace tepelné střech plochých lepené 
nízkoexpanzní (PUR) pěnou atikový klín m 71,800 0,00 25,90 1 859,62 CS ÚRS 2023 

01
VV DET_A_IN_ATIKA_M 66,800
VV (1,4*2+1,1*2) 5,000
VV Součet 71,800

47 M 63152005
klín atikový přechodný minerální plochých střech tl 
50x50mm

m 75,390 40,30 3 038,22
CS ÚRS 2023 
01

VV 71,8*1,05 'Přepočtené koeficientem množství 75,390
48 K 713492R1 Montáž tepelné izolace vyplnění montážní pěnou m3 0,916 0,00 2 000,00 1 832,00

VV Otvory ve fasádě
VV 26*0,4*0,15*0,15 0,234
VV Prostor pod přesahem voděodolné překližky
VV 71*0,15*0,064 0,682
VV PENA_M3 Součet 0,916

49 M 24633006 pěna montážní PUR jednosložková litr 16,000 241,00 3 856,00
CS ÚRS 2023 
01

VV výpočet - vydatnost 61 l na 1 l, ztratné 5% - vychází na 16 
balení o objemu 1l

VV PENA_M3*1000/61*1,05 vypocet
VV 16 16,000
VV Součet 16,000

50 K 998713202 Přesun hmot procentní pro izolace tepelné v objektech 
v přes 6 do 12 m % 3,000 0,00 3 214,86 9 644,57 CS ÚRS 2023 

01

D 721 Zdravotechnika - vnitřní kanalizace 21 681,50
51 K 7212108R1 Demontáž vpustí střešních DN 80 kus 2,000 0,00 450,00 900,00

VV 2 2,000
VV Součet 2,000

52 K 721233R1

D+M Stř vtok PP vodorovný odtok, včetně přířezu z 
asfaltového pásu integrovaného - v místě vtoku a na 
tvarovce v místě atiky, vč. ochranného koše a šachty, 
syst. tvarovek, vč. napojení na svod, vč. kotvení 
(4ks/vtok) a utěsnění,dle detailu

kpl 2,000 0,00 5 000,00 10 000,00

VV Detail B
VV 2 2,000
VV Součet 2,000
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53 K 721R1 D+M Utěsnění stávajícího otvoru po demontáži 
vtoku/komínu vzduchotěsnou ucpávkou kpl 3,000 0,00 400,00 1 200,00

VV 3 3,000
VV Součet 3,000

54 K 721R2

D+M Odvětrávací komínek, DN 125 s integrovanou 
manžetou z asfaltového pásu, vč. těsnění a napojení na 
stávající potrubí/komín (řešení v interiéru není součástí 
projektu)

kpl 6,000 0,00 1 200,00 7 200,00

VV Dle detailu C
VV 6 6,000
VV Součet 6,000

55 K 721R3 Demontáž stávajících odvětrávacích komínků kpl 5,000 0,00 350,00 1 750,00
VV 5 5,000
VV Součet 5,000

56 K 998721202 Přesun hmot procentní pro vnitřní kanalizace v 
objektech v přes 6 do 12 m % 3,000 0,00 210,50 631,50 CS ÚRS 2023 

01

D 743 Elektromontáže 24 000,00

57 K 743R1

Demontáž hromosvodu, repase, nový pozinkovaný drát 
na nových betonových podstavcích s plastovou 
podložkou, vč. napojení na kovové prvky a původní 
svody, včetně revize a revizní zprávy dle platných 
předpisů

kpl 1,000 12 000,00 12 000,00 24 000,00

VV 1 1,000
VV Součet 1,000

D 751 Vzduchotechnika 13 554,80
58 K 751398021 Montáž větrací mřížky stěnové do 0,040 m2 kus 26,000 0,00 150,00 3 900,00 CS ÚRS 2023 

01
VV OTVOR_ST_KS 26,000
VV Součet 26,000

59 M 7M1
Stěnová mřížka pro zakrytí zaslepeného otvoru ve 
fasádě (původního větracího otvoru střechy)

kus 26,000 250,00 6 500,00

VV OTVOR_ST_KS 26,000
VV Součet 26,000

60 K 751398821 Demontáž větrací mřížky stěnové průřezu do 0,040 m2 kus 26,000 0,00 60,00 1 560,00 CS ÚRS 2023 
01

VV OTVOR_ST_KS 26,000
VV Součet 26,000

61 K 751513859
Demontáž protidešťové stříšky nebo výfukové hlavice z 
plechového potrubí kruhové s přírubou nebo bez 
příruby D do 200 mm

kus 5,000 0,00 240,00 1 200,00 CS ÚRS 2023 
01

VV 5 5,000
VV Součet 5,000

62 K 998751201 Přesun hmot procentní pro vzduchotechniku v 
objektech výšky do 12 m % 3,000 0,00 131,60 394,80 CS ÚRS 2023 

01

D 762 Konstrukce tesařské 109 310,49

63 K 7623412R1

Montáž bednění střech z voděodolných překližek na 
nadstřešní konstrukce (atiky, komory), včetně kotvení, 
vyřezání otvorů, seříznutí hran, zatření hran a vytvoření 
spádu (nařezání latí).

m2 37,832 0,00 800,00 30 265,60

VV Detail A, B
VV (12,7+13,0+21,4*2)*0,524 35,894
VV Detail D
VV 1,55*1,25 1,938
VV PREKLIZKA_M2 Součet 37,832

64 M 60621154 překližka vodovzdorná protiskl/hladká bříza tl 21mm m2 41,615 1 100,00 45 776,50
CS ÚRS 2022 
01

VV PREKLIZKA_M2 37,832
VV Součet 37,832
VV 37,832*1,1 'Přepočtené koeficientem množství 41,615

65 M 60621148 překližka vodovzdorná hladká/hladká bříza tl 18mm m2 6,169 856,00 5 280,66
CS ÚRS 2023 
01

VV Detail A, B
VV (12,7+13,0+21,4*2)*0,08 5,480
VV Detail D
VV 1,6*0,08 0,128
VV Součet 5,608
VV 5,608*1,1 'Přepočtené koeficientem množství 6,169

66 K 762341811 Demontáž bednění střech z prken m2 254,531 0,00 30,00 7 635,93 CS ÚRS 2023 
01

VV ST1_M2 254,531
VV Součet 254,531

67 K 762351R1 Demontáž spádového roštu střechy z hraněného řeziva 
průřezové pl do 120 cm2 m 429,200 0,00 40,00 17 168,00

VV Předpoklad/odhad množství
VV 18*11,9+10*21,5 429,200
VV Součet 429,200

68 K 998762202 Přesun hmot procentní pro kce tesařské v objektech v 
přes 6 do 12 m % 3,000 0,00 1 061,27 3 183,80 CS ÚRS 2023 

01

D 764 Konstrukce klempířské 120 345,92
69 K 764002825 Demontáž ventilační turbíny do suti kus 1,000 0,00 78,10 78,10 CS ÚRS 2023 

01

70 K 764002841 Demontáž oplechování horních ploch zdí a nadezdívek 
do suti m 68,500 0,00 80,00 5 480,00 CS ÚRS 2023 

01
VV Demontáž oplechování atiky na stávající střeše
VV (12,7+21,4*2+13,0) 68,500
VV Součet 68,500

71 K 764002871 Demontáž lemování zdí do suti m 6,710 0,00 60,00 402,60 CS ÚRS 2023 
01

VV VZT komora
VV (1,2*2+0,9*2) 4,200
VV Komín
VV (0,63*2+0,625*2) 2,510
VV Součet 6,710

72 K 7640028R1 Demontáž oplechování menších střešních prvků do suti m2 1,300 0,00 200,00 260,00
VV VZT komora 
VV 1,3*1,0 1,300
VV Součet 1,300

73 K 7642124R3 D+M Ocelová příponka z Pz plechu rš 250 mm m 71,000 0,00 120,00 8 520,00
VV 71,0 71,000
VV Součet 71,000

74 K 7642126R2 D+M Krycí maska z Pz s povrchovou úpravou rš 260 
mm m 71,000 0,00 300,00 21 300,00

VV 71,0 71,000
VV Součet 71,000
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75 K 7642146R1
D+M Oplechování horních ploch a atik bez rohů z Pz s 
povrch úpravou mechanicky kotvené rš 730 mm vč. 
příponek

m 68,500 0,00 800,00 54 800,00

VV (12,7+21,4*2+13,0) 68,500
VV Součet 68,500

76 K 764215646 Příplatek za zvýšenou pracnost při oplechování rohů 
nadezdívek(atik)z Pz s povrch úprav rš přes 400 mm kus 6,000 0,00 600,00 3 600,00 CS ÚRS 2023 

01
VV 4x roh, 2x zakončení
VV 6 6,000
VV Součet 6,000

77 K 7643061R

Montáž ventilační turbíny průměru do 350 mm na 
ploché střeše, včetně kotvení, včetně opracování, vč. 
nerezové objímky, včetně tmelení, vč. napojení na 
potrubí (interiér není předmětem projektu) dle 
dokumentace

kus 1,000 0,00 1 300,00 1 300,00

VV 1 1,000
VV Součet 1,000

78 M 553M1 Turbína ventilační kpl 1,000 3 700,00 3 700,00
VV 1 1,000
VV Součet 1,000

79 K 7645114R1
D+M Kotlík hranatý z Pz plechu, lakovaného 250/100 
mm, vč. odjímatelné síťky s trny proti ptactvu, vč. 
napojení na svod, kotvení, těsnění

kus 2,000 0,00 3 500,00 7 000,00

VV Detail B
VV 2 2,000
VV Součet 2,000

80 K 764518622 Svody kruhové včetně objímek, kolen, odskoků z Pz s 
povrchovou úpravou průměru 100 mm m 16,000 0,00 650,00 10 400,00 CS ÚRS 2023 

01
VV Ukončeno kolenem, délka dle projektu 2x8,0 m
VV 2*8 16,000
VV Součet 16,000

81 K 998764202 Přesun hmot procentní pro konstrukce klempířské v 
objektech v přes 6 do 12 m % 3,000 0,00 1 168,41 3 505,22 CS ÚRS 2023 

01

D 767 Konstrukce zámečnické 179 220,00
82 K 767832122 Montáž venkovních požárních žebříků do betonu bez 

suchovodu m 8,000 0,00 1 500,00 12 000,00 CS ÚRS 2023 
01

VV Předpokládaná výška 8 m 
VV 8 8,000
VV Součet 8,000

83 M 44983048
žebřík venkovní s přímým výstupem a ochranným 
košem bez suchovodu z pozinkované oceli celkem dl 
8,6-11m

m 8,000 13 000,00 104 000,00
CS ÚRS 2023 
01

VV Předpokládaná výška 8 m 
VV 8 8,000
VV Součet 8,000

84 K 767832802 Demontáž venkovních požárních žebříků bez 
ochranného koše m 8,000 0,00 500,00 4 000,00 CS ÚRS 2023 

01
VV Předpokládaná výška 8 m 
VV 8 8,000
VV Součet 8,000

85 K 767834111 Příplatek k ceně za montáž ochranného koše 
šroubovaný m 8,000 0,00 1 500,00 12 000,00 CS ÚRS 2023 

01
VV Předpokládaná výška 8 m 
VV 8 8,000
VV Součet 8,000

86 K 767R1
D+M Záchytný systém - certifikovaný, dle předpisů a 
PD, včetně opracování kotvících bodů a základního 
montážního příslušenství

kpl 1,000 36 000,00 6 000,00 42 000,00

87 K 998767202 Přesun hmot procentní pro zámečnické konstrukce v 
objektech v přes 6 do 12 m % 3,000 0,00 1 740,00 5 220,00 CS ÚRS 2023 

01

D VRN Vedlejší rozpočtové náklady 55 567,67
D VRN1 Průzkumné, geodetické a projektové práce 6 000,00

88 K 011503000 Stavební průzkum bez rozlišení - Prohlídka statikem kpl 1,000 0,00 6 000,00 6 000,00 CS ÚRS 2023 
01

D VRN3 Zařízení staveniště 30 000,00

89 K 0300010R1

Zařízení staveniště - Náklady spojené s etapizací 
výstavby, zajištěním BOZP a likvidací odpadů, sociální 
zázemí a další ZS jinde neuvedené potřebné pro 
zajištění realizace dle PD a platných předpisů 

kpl 1,000 0,00 20 000,00 20 000,00

90 K 0300010R2 Zařízení staveniště - Ochrana staveniště střechy proti 
zatečení v průběhu realizace kpl 1,000 0,00 10 000,00 10 000,00

D VRN4 Inženýrská činnost 4 000,00
91 K 0430020R1 Zkoušky a ostatní měření - výtažné zkoušky vč. 

protokolu kpl 1,000 0,00 4 000,00 4 000,00

D VRN5 Finanční náklady 2 000,00
92 K 0521030R1 Rezerva na případné statické zajištění/úpravy 

konstrukce kpl 1,000 0,00 2 000,00 2 000,00

D VRN6 Územní vlivy 13 567,67
93 K 0650020R1 Mimostaveništní doprava materiálů kpl 1,000 0,00 13 567,67 13 567,67
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SEZNAM FIGUR
Kód:
Stavba:

Datum: 16. 1. 2023

Kód Popis MJ Výměra

2023-01 Oprava ploché střechy MŠ Kosmonautů Sokolov
ASFALT_BOUR_M2 Plocha asfaltového souvrství - demontáž m2 296,624

ST1_M2 254,531

66,8*0,6 40,080

(0,63*2+0,625*2+1,2*2+0,9*2)*0,3 2,013

ASFALT_BOUR_M2 Součet 296,624

Použití figury:

712340833 Odstranění povlakové krytiny střech do 10° z pásů NAIP přitavených v plné ploše třívrstvé m2 296,624

712340834 Příplatek k odstranění povlakové krytiny střech do 10° z pásů NAIP přitavených v plné ploše 
ZKD vrstvu m2 889,872

DET_A_IN_ATIKA_M Vnitřní obvod atiky, detail A m 66,800
66,8 66,800

Součet 66,800

Použití figury:

622211021 Montáž kontaktního zateplení vnějších stěn lepením a mechanickým kotvením 
polystyrénových desek do betonu a zdiva tl přes 80 do 120 mm m2 57,448

622321111 Vápenocementová omítka hrubá jednovrstvá zatřená vnějších stěn nanášená ručně m2 54,175

712311101 Provedení povlakové krytiny střech do 10° za studena lakem penetračním nebo asfaltovým m2 331,385

712331111 Provedení povlakové krytiny střech do 10° podkladní vrstvy pásy na sucho samolepící m2 367,903

712341559 Provedení povlakové krytiny střech do 10° pásy NAIP přitavením v plné ploše m2 706,090

713141212 Montáž izolace tepelné střech plochých lepené nízkoexpanzní (PUR) pěnou atikový klín m 71,800

EPS_100_100_M2 Plocha izolace EPS 100 tl. 100 mm pro obalení detailů na střeše m2 4,038
Detail D 0,000

včetně seříznutí u vrchní desky komory 0,000

0,5*(0,9*2+1,2*2) 2,100

včetně vyřezání otvorů pro prostupy 0,000

1,55*1,25 1,938

EPS_100_100_M2 Mezisoučet 4,038

Použití figury:

713131141 Montáž izolace tepelné stěn a základů lepením celoplošně rohoží, pásů, dílců, desek m2 23,918

28372309 deska EPS 100 pro konstrukce s běžným zatížením λ=0,037 tl 100mm m2 4,240

LESENI_M2 Plocha lešení m2 553,150
(22,5*2+13,0+1,0*4)*8,0 496,000

12,7*4,5 57,150

LESENI_M2 Součet 553,150

Použití figury:

941211111 Montáž lešení řadového rámového lehkého zatížení do 200 kg/m2 š přes 0,6 do 0,9 m v do 
10 m m2 553,150

941211211 Příplatek k lešení řadovému rámovému lehkému š 0,9 m v přes 10 do 25 m za první a ZKD 
den použití m2 38 720,500

941211811 Demontáž lešení řadového rámového lehkého zatížení do 200 kg/m2 š přes 0,6 do 0,9 m v 
do 10 m m2 553,150

944511111 Montáž ochranné sítě z textilie z umělých vláken m2 553,150

944511211 Příplatek k ochranné síti za první a ZKD den použití m2 38 720,500

944511811 Demontáž ochranné sítě z textilie z umělých vláken m2 553,150

NAIP_AL_M2 Plocha asfaltového pásu s hliníkovou vložkou m2 344,010
Asfaltový pás s hliníkovou vložkou 0,000

S1_M2 254,770

Detail A, B 0,000

DET_A_IN_ATIKA_M*0,811 54,175

DET_A_IN_ATIKA_M*0,25 16,700

DET_A_IN_ATIKA_M*0,175 11,690

0,25*0,25*4+0,3*0,25 0,325

Detail C 0,000
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0,3*(2*3,14*0,0063)*6 0,071

Detail D 0,000

0,3*(2*3,14*0,1) 0,188

0,7*(0,9*2+1,2*2) 2,940

0,1*(1,1*2+1,2*2) 0,460

0,1*(1,1*2+1,4*2) 0,500

1,1*1,4 1,540

0,155*(1,2*2+0,9*2) 0,651

NAIP_AL_M2 Mezisoučet asfaltový pás s hliníkovou vložkou 344,010

Použití figury:

712341559 Provedení povlakové krytiny střech do 10° pásy NAIP přitavením v plné ploše m2 706,090

62856011
pás asfaltový natavitelný modifikovaný SBS tl 4,0mm s vložkou z hliníkové fólie, hliníkové 
fólie s textilií a spalitelnou PE fólií nebo jemnozrnným minerálním posypem na horním 
povrchu

m2 400,944

NAIP_PE_M2 Plocha asfaltový pás s polyesterovou rohoží m2 362,080
Asfaltový pás s vložkou z polyesterové rohože 0,000

S1_M2/0,999550 254,885

Detail A, B 0,000

DET_A_IN_ATIKA_M*(0,26+1,22) 98,864

0,54*0,54*4+0,4*0,54 1,382

Detail D 0,000

1,55*1,25 1,938

(1,55*2+1,25*2)*(0,85) 4,760

0,4*2*3,14*0,1 0,251

NAIP_PE_M2 Mezisoučet asfaltový pás s vložkou z polyesterové rohože 362,080

Použití figury:

712341559 Provedení povlakové krytiny střech do 10° pásy NAIP přitavením v plné ploše m2 706,090

62855007 pás asfaltový natavitelný modifikovaný SBS tl 4,5mm s vložkou z polyesterové vyztužené 
rohože a hrubozrnným břidličným posypem na horním povrchu m2 422,004

OTVOR_ST_KS Počet větracích otvorů v atice, původních ks 26,000
(9*2+4*2) 26,000

OTVOR_ST_KS Součet 26,000

Použití figury:

751398021 Montáž větrací mřížky stěnové do 0,040 m2 kus 26,000

751398821 Demontáž větrací mřížky stěnové průřezu do 0,040 m2 kus 26,000

7M1 Stěnová mřížka pro zakrytí zaslepeného otvoru ve fasádě (původního větracího otvoru 
střechy) kus 26,000

PENA_M3 Objem prostoru pro vyplnění pěnou m2 0,916
Otvory ve fasádě 0,000

26*0,4*0,15*0,15 0,234

Prostor pod přesahem voděodolné překližky 0,000

71*0,15*0,064 0,682

PENA_M3 Součet 0,916

PREKLIZKA_M2 Plocha voděodolné překližky m2 37,832
Detail A, B 0,000

(12,7+13,0+21,4*2)*0,524 35,894

Detail D 0,000

1,55*1,25 1,938

PREKLIZKA_M2 Součet 37,832

Použití figury:

7623412R1 Montáž bednění střech z voděodolných překližek na nadstřešní konstrukce (atiky, komory), 
včetně kotvení, vyřezání otvorů, seříznutí hran, zatření hran a vytvoření spádu (nařezání latí). m2 37,832

60621154 překližka vodovzdorná protiskl/hladká bříza tl 21mm m2 41,615

S1_M2 Plocha střechy, skladba S1 m2 254,770
(255,85-1,2*0,9) 254,770

Součet 254,770

Použití figury:

712311101 Provedení povlakové krytiny střech do 10° za studena lakem penetračním nebo asfaltovým m2 331,385

712331111 Provedení povlakové krytiny střech do 10° podkladní vrstvy pásy na sucho samolepící m2 367,903

712341559 Provedení povlakové krytiny střech do 10° pásy NAIP přitavením v plné ploše m2 706,090
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713141136 Montáž izolace tepelné střech plochých lepené za studena nízkoexpanzní (PUR) pěnou 1 
vrstva desek m2 655,418

28372318 deska EPS 100 pro konstrukce s běžným zatížením λ=0,037 tl 170mm m2 267,509

SBS_SAM_M2 Plocha podkladní samolepící pás m2 367,903
S1_M2/0,999550 254,885

Detail A, B 0,000

DET_A_IN_ATIKA_M*1,6 106,880

Detail D 0,000

1,55*1,25 1,938

(1,55*2+1,25*2)*0,75 4,200

SBS_SAM_M2 Součet 367,903

Použití figury:

712331111 Provedení povlakové krytiny střech do 10° podkladní vrstvy pásy na sucho samolepící m2 367,903

62866281 pás asfaltový samolepicí modifikovaný SBS tl 3,0mm s vložkou ze skleněné tkaniny se 
spalitelnou fólií nebo jemnozrnným minerálním posypem nebo textilií na horním povrchu m2 428,791

ST1_IN_OBVOD_M Vnitřní obvod atiky a obvod komínu a VZT komory m 73,510
66,8+0,63*2+0,625*2+1,2*2+0,9*2 73,510

Součet 73,510

Použití figury:

7123408R1 Odstranění povlakové krytiny střech do 10° z pásů asfaltových m2 328,041

952902501 Čištění střešních nebo nadstřešních konstrukcí plochých střech budov m2 313,339

ST1_M2 Plocha stávající střechy m2 254,531
Plocha odměřeno z dwg, odečteny prostupy, děleno cosinem úhlu 0,000

(255,85-1,2*0,9-0,625*0,63)/0,999391 254,531

Součet 254,531

Použití figury:

632451R1 Vyrovnání povrchu střechy dle dokumentace (60 % plochy střechy) m2 254,531

712340833 Odstranění povlakové krytiny střech do 10° z pásů NAIP přitavených v plné ploše třívrstvé m2 296,624

7123408R1 Odstranění povlakové krytiny střech do 10° z pásů asfaltových m2 328,041

713112811 Odstranění tepelné izolace foukané běžných stavebních konstrukcí vodorovných tl do 100 
mm m2 254,531

713140811 Odstranění tepelné izolace střech nadstřešní volně kladené z vláknitých materiálů suchých tl 
do 100 mm m2 254,531

762341811 Demontáž bednění střech z prken m2 254,531

952902501 Čištění střešních nebo nadstřešních konstrukcí plochých střech budov m2 313,339

XPS_50_M2 Plocha extrudovaného polystyrenu tl. 50 mm m2 19,880
Detail A, B 0,000

71*0,28 19,880

XPS_50_M2 Mezisoučet 19,880

Použití figury:

713131141 Montáž izolace tepelné stěn a základů lepením celoplošně rohoží, pásů, dílců, desek m2 23,918

28376440 deska XPS hrana rovná a strukturovaný povrch 300kPa tl 50mm m2 19,880
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