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SMLOUVA O DÍLO

Objednatel:

Se sídlem:

Zastoupený:

IČO:

DIČ:

Město Sokolov

Rokycanova 1929,356 01 Sokolov 

Mgr. Petrem Kubišem, starostou 

00 259 586 

CZ 00259586

Bankovní spojení: Komerční banka, a.s., pobočka Sokolov

Číslo účtu: 521391/0100

(dále jen „objednatel" na straně jedné)

a

Zhotovitel:
Se sídlem:

IČO:

DIČ:

Bankovní spojení: 

Číslo účtu:

Ing. Martin Dědič

Učitelská 2225, 356 01 Sokolov

76429911

  

(dále jen „zhotovitel” na straně druhé)

uzavřeli níže uvedeného dne, měsíce a roku v souladu s příslušnými ustanoveními zákona č. 89/2012 
Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, (dále jen „občanský zákoník"), tuto smlouvu o 
dílo na zhotovení projektové dokumentace a na obstarání souvisejících výkonů pro dílo s názvem:

„Výměna střešní krytiny MDK Sokolov - projekční práce“

Článek I.
Předmět smlouvy

1.1. Zhotovitel se zavazuje, že pro dílo s názvem: „Výměna střešní krytiny MDK Sokolov - 
projekční práce“, za podmínek v této smlouvě uvedených vypracuje na svůj náklad a nebezpečí pro 
objednatele projektovou dokumentaci - na výměnu střešní krytiny Městského domu kultury č.p. 655 
v Sokolově na p. p. č. 85 v k. ú. Sokolov, v rozsahu projektové dokumentace pro výběr zhotovitele a 
realizaci stavby (dále také jen „stavba") za podmínek ujednaných ve smlouvě.

1.2. Dílo bude vypracováno v následujícím rozsahu dle nabídky ze dne 18. 06. 2023
a) Projektová dokumentace Výměna střešní krytiny - MDK Sokolov, 5. května 655, Sokolov - 

zaměření plochy střechy, návrh technického řešení skladby a povrchu nové střešní krytiny, její 
uchycení se zřetelem na doporučeném technologickém postupu výrobce s ohledem na statické 
posouzení stávající střešní konstrukce a respektování závazného stanoviska k památkově 
chráněným objektům, zpracování mykologického průzkumu konstrukce krovu. Předmětem PD 
je i případná oprava pozednice a konstrukce krovu.

b) Podrobná technická specifikace.
Kompletní projektová dokumentace pro provádění stavby a výběr zhotovitele stavby v rozsahu 
dle čl. 11. Smlouvy.
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c) Položkový rozpočet se soupisem prací, dodávek a služeb a výkazem výměr, a to jak oceněného,
tak i slepého dle odst. II.3. smlouvy. Soupis prací s výkazem výměr a položkový rozpočet dle
aktuálního ceníku stavebních prací vydaného společností ÚRS Praha a.s. s podrobným soupisem
prací a dodávek, jak v tištěné, tak i elektronické podobě. Jednotlivé položky budou uvedeny
včetně výpočtu množství měrných jednotek každé položky, dle odst. 11.3. Smlouvy.

d) Specifikace použitých materiálů.
e) Autorský dozor projektanta dle čl. III. Smlouvy.

Veškerá dokumentace, která má být odevzdána v elektronické podobě, bude objednateli předána
na CD/DVD/USÍ3 nosiči ve formátu: *.pdf (výkresová i textová část), *.dwg(výkresováčást), *.doc
(textová část) a *.xls (položkový rozpočet se soupisem prací a výkaz výměr).

1.3. Součástí díla je také kompletní inženýrská činnost potřebná pro zpracování projektové
dokumentace, zajištění ohlášení stavebních úprav včetně zajištění všech kladných stanovisek dotčených
orgánů státní správy a ostatních účastníků. Součástí inženýrské činnosti je také účast při všech řízeních
a jednáních ve věci ohlášení stavebních úprav.
1.4. Součástí díla je také vyhotovování kvalifikovaných odpovědí na dotazy týkající se projektové
dokumentace, které budou vzneseny v rámci zadávacího řízení na zhotovitele stavby, přičemž zhotovitel
je povinen doručit objednateli písemnou odpověď na dotaz do dvou pracovních dnů od doručení žádosti
objednatele.
1.5. Zhotovitel je povinen mít v rozpočtu (soupis stavebních prací, dodávek a služeb vč. výkazu
výměr) veškeré položky vyplývající z projektové dokumentace. V případě, že v rozpočtu projektanta
(soupis stavebních prací, dodávek a služeb vč. výkazu výměr) nebudou uvedeny některé položky
vyplývající z projektové dokumentace, o které bude zhotovitel stavby žádat navýšení rozpočtu stavby,
bude tato skutečnost považována za vadu projektové dokumentace způsobené porušením povinnosti
zhotovitele dle tohoto odstavce, na kterou může být uplatněna smluvní pokuta dle čl. IX. odst. IX. 3.
1.6. Zhotovitel prohlašuje a potvrzuje, že se v plném rozsahu seznámil s rozsahem a povahou
požadovaného díla, s dokumentací pro jeho realizaci včetně objemového rozpočtu, s touto dokumentací
souhlasí a prohlašuje, že je v ní uvedeno vše, co je potřebné pro řádnou realizaci díla za dohodnutou
cenu a není mu znám žádný důvod pro vznik víceprací. Dále prohlašuje, že jsou mu známy veškeré
technické, kvalitativní a jiné podmínky nezbytné k realizaci díla a že má řádné vybavení, disponuje
takovými kapacitami a odbornými znalostmi, schopnostmi a zkušenostmi, které jsou k řádnému a
včasnému provedení díla nezbytné pro realizaci díla za dohodnutou smluvní cenu uvedenou v čl. III.
této smlouvy
1.7. Součástí plnění dle této smlouvy jsou také další práce touto smlouvou výslovně nezahrnuté,
o nichž však zhotovitel věděl nebo mohl předpokládat na základě svých odborných znalostí, že jejich
provedení je nutné pro řádné splnění předmětu této smlouvy.

1.8. Objednatel se zavazuje, že dokončenou projektovou dokumentaci převezme, zaplatí za její zhotovení
dohodnutou cenu a poskytne zhotoviteli ujednané spolupůsobení.

Článek II.
Způsob vypracování projektové dokumentace

II. I. Projektová dokumentace bude vypracována osobou splňující podmínky podle § 158 zákona
č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu. ve znění pozdějších předpisů, opatřena
doložkou stvrzující toto oprávnění (podpis, autorizační razítko), případně bude touto osobou provedena
kontrola projektové dokumentace, prokázána jménem, podpisem a otiskem razítka autorizované osoby,
která kontrolu provedla. Projektová dokumentace bude ve všech dílčích částech zpracována oprávněnou
autorizovanou osobou dle zákona č. 360/1992 Sb., o výkonu povolání autorizovaných architektů
a o výkonu povolání autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě, a v souladu s obecně
závaznými právními předpisy pro předmět díla uvedený v čl. I. smlouvy.
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c) Položkový rozpočet se soupisem prací, dodávek a služeb a výkazem výměr, a to jak oceněného, 
tak i slepého dle odst. II.3. smlouvy. Soupis prací s výkazem výměr a položkový rozpočet dle 
aktuálního ceníku stavebních prací vydaného společností ÚRS Praha a.s. s podrobným soupisem 
prací a dodávek, jak v tištěné, tak i elektronické podobě. Jednotlivé položky budou uvedeny 
včetně výpočtu množství měrných jednotek každé položky, dle odst. 11.3. Smlouvy.

d) Specifikace použitých materiálů.
e) Autorský dozor projektanta dle čl. III. Smlouvy.

Veškerá dokumentace, která má být odevzdána v elektronické podobě, bude objednateli předána 
na CD/DVD/USÍ3 nosiči ve formátu: *.pdf (výkresová i textová část), *.dwg(výkresováčást), *.doc 
(textová část) a *.xls (položkový rozpočet se soupisem prací a výkaz výměr).

1.3. Součástí díla je také kompletní inženýrská činnost potřebná pro zpracování projektové 
dokumentace, zajištění ohlášení stavebních úprav včetně zajištění všech kladných stanovisek dotčených 
orgánů státní správy a ostatních účastníků. Součástí inženýrské činnosti je také účast při všech řízeních 
a jednáních ve věci ohlášení stavebních úprav.

1.4. Součástí díla je také vyhotovování kvalifikovaných odpovědí na dotazy týkající se projektové 
dokumentace, které budou vzneseny v rámci zadávacího řízení na zhotovitele stavby, přičemž zhotovitel 
je povinen doručit objednateli písemnou odpověď na dotaz do dvou pracovních dnů od doručení žádosti 
objednatele.

1.5. Zhotovitel je povinen mít v rozpočtu (soupis stavebních prací, dodávek a služeb vč. výkazu 
výměr) veškeré položky vyplývající z projektové dokumentace. V případě, že v rozpočtu projektanta 
(soupis stavebních prací, dodávek a služeb vč. výkazu výměr) nebudou uvedeny některé položky 
vyplývající z projektové dokumentace, o které bude zhotovitel stavby žádat navýšení rozpočtu stavby, 
bude tato skutečnost považována za vadu projektové dokumentace způsobené porušením povinnosti 
zhotovitele dle tohoto odstavce, na kterou může být uplatněna smluvní pokuta dle čl. IX. odst. IX. 3.

1.6. Zhotovitel prohlašuje a potvrzuje, že se v plném rozsahu seznámil s rozsahem a povahou 
požadovaného díla, s dokumentací pro jeho realizaci včetně objemového rozpočtu, s touto dokumentací 
souhlasí a prohlašuje, že je v ní uvedeno vše, co je potřebné pro řádnou realizaci díla za dohodnutou 
cenu a není mu znám žádný důvod pro vznik víceprací. Dále prohlašuje, že jsou mu známy veškeré 
technické, kvalitativní a jiné podmínky nezbytné k realizaci díla a že má řádné vybavení, disponuje 
takovými kapacitami a odbornými znalostmi, schopnostmi a zkušenostmi, které jsou k řádnému a 
včasnému provedení díla nezbytné pro realizaci díla za dohodnutou smluvní cenu uvedenou v čl. III. 
této smlouvy

1.7. Součástí plnění dle této smlouvy jsou také další práce touto smlouvou výslovně nezahrnuté, 
o nichž však zhotovitel věděl nebo mohl předpokládat na základě svých odborných znalostí, že jejich 
provedení je nutné pro řádné splnění předmětu této smlouvy.

1.8. Objednatel se zavazuje, že dokončenou projektovou dokumentaci převezme, zaplatí za její zhotovení 
dohodnutou cenu a poskytne zhotoviteli ujednané spolupůsobení.

Sokolov

Článek II.
Způsob vypracování projektové dokumentace

II. I. Projektová dokumentace bude vypracována osobou splňující podmínky podle § 158 zákona 
č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu. ve znění pozdějších předpisů, opatřena 
doložkou stvrzující toto oprávnění (podpis, autorizační razítko), případně bude touto osobou provedena 
kontrola projektové dokumentace, prokázána jménem, podpisem a otiskem razítka autorizované osoby, 
která kontrolu provedla. Projektová dokumentace bude ve všech dílčích částech zpracována oprávněnou 
autorizovanou osobou dle zákona č. 360/1992 Sb., o výkonu povolání autorizovaných architektů 
a o výkonu povolání autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě, a v souladu s obecně 
závaznými právními předpisy pro předmět díla uvedený v čl. I. smlouvy.
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11.2. Zhotovitel je povinen při provádění díla a jeho částí dodržovat obecně závazné právní předpisy,
platné technické normy (zejména ČSN, EN a ostatní normy pro přípravu a realizaci předmětné stavby),
ujednání smlouvy, podmínky stanovisek a rozhodnutí dotčených orgánů chránících veřejné zájmy,
orgánů územního plánování, resp. stavebních úřadů a vycházet z podkladů předaných mu objednatelem.
11.3. Zhotovitel se zavazuje zpracovat projektovou dokumentaci ve stupni - dokumentace pro
provedení stavby (dále také DPS), a to v rozsahu přílohy č. 13 vyhlášky ě. 499/2006 Sb., o dokumentaci
staveb, v platném znění a podle zákona č. 183/2006 Sb., stavebního zákona v platném znění, jehož
součástí bude položkový soupis prací, dodávek a služeb s výkazem výměr. Položka podrobné části
soupisu prací musí obsahovat minimálně:

pořadové číslo položky,
číselné zatřídění položky, pokud je možné danou položku zatřídit,
popis položky jednoznačně vymezující druh a kvalitu prací nebo dodávek,
veličinu v jaké jsou uváděny měrné jednotky,
počet měrných jednotek

11.4. DPS bude sloužit současně jako podklad pro zadávací dokumentaci pro realizaci stavby, a proto
musí odpovídat požadavkům zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších
předpisů, a prováděcí vyhlášky č. 169/2016 Sb.. o stanovení rozsahu dokumentace veřejné zakázky na
stavební práce. Soupis stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr a údaje, technické
požadavky a podmínky nezbytné pro zpracování nabídky - v rámci zadávací dokumentace na realizaci
stavby budou sestaveny:

a) v oceněném vyhotovení soupisu prací, dodávek a služeb včetně výkazu výměr se soupisem prací,
dodávek a služeb včetně výkazu výměr s uvedením konkrétních položek dodávek (názvů
výrobků, případně s uvedením výrobce) - pro účely kontroly objednatelem; Pro oceněný soupis
prací bude použito aktuálních směrných cen, dle ceníku stavebních prací vydaného společností
URS Praha a.s. v příslušné cenové úrovni.

b) v neoceněném vyhotovení soupisu prací, dodávek a služeb včetně výkazu výměr uzpůsobeném
i k ručnímu vpisování cen, bez konkrétních názvů výrobků a výrobců a položky budou obsahovat
volný sloupec s označením "specifikace dodávky". Položky soupisu prací budou obsahovat
označení cenové soustavy, pokud bude použita.

c) vedlejší a ostatní náklady budou popsány v samostatném oddíle soupisu prací jako samostatné
položky (náklady související s vybudováním, provozem a likvidací zařízení staveniště, ztížené
výrobní podmínky související s umístěním stavby, provozními nebo dopravními omezeními,
pokud vyplývají z příslušné dokumentace; ostatní náklady vyplývající z jiných podmínek
zadávací dokumentace, neuvedené v položkových soupisech stavebních objektů nebo
provozních souborů ani v soupisu vedlejších nákladů; zejména náklady na vyhotovení
dokumentace skutečného provedení stavby, náklady na geometrické zaměření dokončeného
díla.

d) nebude-li to odůvodněno předmětem řešení, nesmí projektová dokumentace pro provedení
stavby, jež bude užita k zadání veřejné zakázky jako součást zadávací dokumentace, obsahovat
zejména technické podmínky, požadavky nebo odkazy na obchodní firmy, názvy nebo jména
a příjmení, specifická označení zboží a služeb, které platí pro určitou osobu, popřípadě její
organizační složku za příznačné, patenty na vynálezy, užitné vzory, průmyslové vzory, ochranné
známky nebo označení původu, pokud by to vedlo ke zvýhodnění nebo vyloučení určitých
dodavatelů nebo určitých výrobků.

11.5. Součástí zpracování projektové dokumentace pro stupeň DPS je:
určení standardních a předepsaných kontrolních zkoušek;

o
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11.2. Zhotovitel je povinen při provádění díla a jeho částí dodržovat obecně závazné právní předpisy, 
platné technické normy (zejména ČSN, EN a ostatní normy pro přípravu a realizaci předmětné stavby), 
ujednání smlouvy, podmínky stanovisek a rozhodnutí dotčených orgánů chránících veřejné zájmy, 
orgánů územního plánování, resp. stavebních úřadů a vycházet z podkladů předaných mu objednatelem.

11.3. Zhotovitel se zavazuje zpracovat projektovou dokumentaci ve stupni - dokumentace pro 
provedení stavby (dále také DPS), a to v rozsahu přílohy č. 13 vyhlášky ě. 499/2006 Sb., o dokumentaci 
staveb, v platném znění a podle zákona č. 183/2006 Sb., stavebního zákona v platném znění, jehož 
součástí bude položkový soupis prací, dodávek a služeb s výkazem výměr. Položka podrobné části 
soupisu prací musí obsahovat minimálně:

pořadové číslo položky,
číselné zatřídění položky, pokud je možné danou položku zatřídit, 
popis položky jednoznačně vymezující druh a kvalitu prací nebo dodávek, 
veličinu v jaké jsou uváděny měrné jednotky, 
počet měrných jednotek

11.4. DPS bude sloužit současně jako podklad pro zadávací dokumentaci pro realizaci stavby, a proto 
musí odpovídat požadavkům zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších 
předpisů, a prováděcí vyhlášky č. 169/2016 Sb.. o stanovení rozsahu dokumentace veřejné zakázky na 
stavební práce. Soupis stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr a údaje, technické 
požadavky a podmínky nezbytné pro zpracování nabídky - v rámci zadávací dokumentace na realizaci 
stavby budou sestaveny:

a) v oceněném vyhotovení soupisu prací, dodávek a služeb včetně výkazu výměr se soupisem prací, 
dodávek a služeb včetně výkazu výměr s uvedením konkrétních položek dodávek (názvů 
výrobků, případně s uvedením výrobce) - pro účely kontroly objednatelem; Pro oceněný soupis 
prací bude použito aktuálních směrných cen, dle ceníku stavebních prací vydaného společností 
URS Praha a.s. v příslušné cenové úrovni.

b) v neoceněném vyhotovení soupisu prací, dodávek a služeb včetně výkazu výměr uzpůsobeném 
i k ručnímu vpisování cen, bez konkrétních názvů výrobků a výrobců a položky budou obsahovat 
volný sloupec s označením "specifikace dodávky". Položky soupisu prací budou obsahovat 
označení cenové soustavy, pokud bude použita.

c) vedlejší a ostatní náklady budou popsány v samostatném oddíle soupisu prací jako samostatné 
položky (náklady související s vybudováním, provozem a likvidací zařízení staveniště, ztížené 
výrobní podmínky související s umístěním stavby, provozními nebo dopravními omezeními, 
pokud vyplývají z příslušné dokumentace; ostatní náklady vyplývající z jiných podmínek 
zadávací dokumentace, neuvedené v položkových soupisech stavebních objektů nebo 
provozních souborů ani v soupisu vedlejších nákladů; zejména náklady na vyhotovení 
dokumentace skutečného provedení stavby, náklady na geometrické zaměření dokončeného 
díla.

d) nebude-li to odůvodněno předmětem řešení, nesmí projektová dokumentace pro provedení 
stavby, jež bude užita k zadání veřejné zakázky jako součást zadávací dokumentace, obsahovat 
zejména technické podmínky, požadavky nebo odkazy na obchodní firmy, názvy nebo jména 
a příjmení, specifická označení zboží a služeb, které platí pro určitou osobu, popřípadě její 
organizační složku za příznačné, patenty na vynálezy, užitné vzory, průmyslové vzory, ochranné 
známky nebo označení původu, pokud by to vedlo ke zvýhodnění nebo vyloučení určitých 
dodavatelů nebo určitých výrobků.

11.5. Součástí zpracování projektové dokumentace pro stupeň DPS je: 
určení standardních a předepsaných kontrolních zkoušek;
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11.6. Součástí je i součinnost zhotovitele s objednatelem při výběru dodavatele stavby v dobč od
předání projektové dokumentace pro provedení stavby a vypracování podkladů pro výběr dodavatele
stavby do výběru konkrétního dodavatele, tj. do okamžiku uzavření smlouvy o dílo s dodavatelem
stavby. Zhotovitel objednateli zejména poskytne maximální možnou součinnost při vysvětlování
zadávací dokumentace, a to vždy do 2 pracovních dnů ode dne, kdy mu bude ze strany objednatele
žádost o poskytnutí dodatečné informace postoupena. V případě prodlení zhotovitele při vysvětlování
zadávací dokumentace, může být na zhotovitele projektové dokumentace uplatněna smluvní pokuta.
11.7. Dílo je zhotovitel povinen zpracovat a předat objednateli v níže uvedeném počtu a formě:

a) projektová dokumentace pro provedení stavby, územní řízení, stavební řízení, resp. společné
územní a stavební řízení a výběr zhotovitele stavby, věetně dokladové
části - 5 paré v tištěné podobě; lx v elektronické podobě;

b) soupis prací s výkazem výměr, a to jak oceněného, tak i slepého a položkový rozpočet, který
bude zpracován dle aktuálního ceníku stavebních prací vydaného společností URS Praha a.s.
v příslušné cenové úrovni a jehož součástí budou podrobné rozbory jednotlivých položek -
2x vše v tištěné podobě; 1 x vše v elektronické podobě.

Veškerá dokumentace, která má být odevzdána v elektronické podobě, bude objednateli předána
na USB nosiči ve formátech: *.pdf (textová i výkresová část), *.dwg (výkresová část), *.doc (textová
část), *.xls (*.xlsx) a *.xlm. Rozpočet, slepý rozpočet, výkaz výměr, slepý výkaz výměr budou řešeny
vždy jako jedna tabulka *.xls (*.xlsx) a *.xhn s krycím listem a rekapitulací. Buňky "jednotková cena"
ve slepém rozpočtu a slepém výkazu výměr budou aktivní s definovanými vzorci a propojeny
s krycím listem a rekapitulací. Čísla položek nebudou duplicitní a budou se odkazovat na stejná čísla
položek ve specifikacích materiálu. Položkový rozpočet bude zpracován dle aktuálního ceníku
stavebních prací vydaného společností IJRS Praha a.s. Písemná forma projektové dokumentace musí
být shodná s digitální formou. Digitální formát prováděcí dokumentace pro zadání veřejné zakázky bude
předán v jednotné formě a úpravě a v obecně přístupné verzi každého z použitých programů.
Splněním tohoto výkonového stupně se rozumí předání úplné projektové dokumentace ve stupni
projektové dokumentace pro provádění stavby včetně soupisu stavebních prací, dodávek a služeb.
11.8. Výkresová i textová část projektové dokumentace pro provádění stavby musí být věcně
i materiálově v souladu se soupisem stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr. Zhotovitel
odpovídá za správnost a úplnost předané projektové dokumentace včetně správnosti a úplnosti výkazu
výměr a položkového rozpočtu. Zhotovitel odpovídá za činnost přizvaných odpovědných projektantů
s příslušnou specializací. V případě, že projektová dokumentace bude obsahovat vady, může objednatel
po zhotoviteli požadovat skutečně způsobenou prokazatelnou škodu vzniklou objednateli na základě
takového vadného plnění.
11.9. Dodavatel se zavazuje, provést jednu aktualizaci rozpočtu dle aktuálního ceníku stavebních
prací vydaného společností URS Praha a.s., do tří let od dokončení díla, pokud k tomu bude
objednatelem vyzván a to do 10 pracovních dnů ode dne, kdy mu bude ze strany objednatele výzva
doručena. Náklady související se splněním tohoto závazku jsou obsaženy v ceně díla dle této smlouvy.
11.10. Nebude-li to odůvodněno předmětem řešení, nesmí projektová dokumentace pro provedení
stavby, jež bude užita k zadání veřejné zakázky jako součást zadávací dokumentace, obsahovat zejména
technické podmínky, požadavky nebo odkazy na obchodní firmy, názvy nebo jména a příjmení,
specifická označení zboží a služeb, které platí pro určitou osobu, popřípadě její organizační složku za
příznačné, patenty na vynálezy, užitné vzory, průmyslové vzory, ochranné známky nebo označení
původu, pokud by to vedlo ke zvýhodnění nebo vyloučení určitých dodavatelů nebo určitých výrobků.
11.11. Zadavatel je povinen při plnění z této smlouvy:
- dodržovat lidská, sociální a pracovní práva osob, jež použije k plnění dle této smlouvy, vyplývající mu
z obecně závazných právních předpisů;
- dodržovat veškeré povinnosti ohledně bezpečnosti práce a ochrany před vznikem nemocí z povolání,
vyplývající mu z obecně závazných právních předpisů;
- dodržovat své povinnosti z hlediska zaměstnanosti a právních předpisů týkajících se zaměstnávání
cizinců, vyplývající mu z obecně závazných právních předpisů:
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11.6. Součástí je i součinnost zhotovitele s objednatelem při výběru dodavatele stavby v dobč od 
předání projektové dokumentace pro provedení stavby a vypracování podkladů pro výběr dodavatele 
stavby do výběru konkrétního dodavatele, tj. do okamžiku uzavření smlouvy o dílo s dodavatelem 
stavby. Zhotovitel objednateli zejména poskytne maximální možnou součinnost při vysvětlování 
zadávací dokumentace, a to vždy do 2 pracovních dnů ode dne, kdy mu bude ze strany objednatele 
žádost o poskytnutí dodatečné informace postoupena. V případě prodlení zhotovitele při vysvětlování 
zadávací dokumentace, může být na zhotovitele projektové dokumentace uplatněna smluvní pokuta.

11.7. Dílo je zhotovitel povinen zpracovat a předat objednateli v níže uvedeném počtu a formě:

a) projektová dokumentace pro provedení stavby, územní řízení, stavební řízení, resp. společné 
územní a stavební řízení a výběr zhotovitele stavby, věetně dokladové 
části - 5 paré v tištěné podobě; lx v elektronické podobě;

b) soupis prací s výkazem výměr, a to jak oceněného, tak i slepého a položkový rozpočet, který 
bude zpracován dle aktuálního ceníku stavebních prací vydaného společností URS Praha a.s. 
v příslušné cenové úrovni a jehož součástí budou podrobné rozbory jednotlivých položek - 
2x vše v tištěné podobě; 1 x vše v elektronické podobě.

Veškerá dokumentace, která má být odevzdána v elektronické podobě, bude objednateli předána 
na USB nosiči ve formátech: *.pdf (textová i výkresová část), *.dwg (výkresová část), *.doc (textová 
část), *.xls (*.xlsx) a *.xlm. Rozpočet, slepý rozpočet, výkaz výměr, slepý výkaz výměr budou řešeny 
vždy jako jedna tabulka *.xls (*.xlsx) a *.xhn s krycím listem a rekapitulací. Buňky "jednotková cena" 
ve slepém rozpočtu a slepém výkazu výměr budou aktivní s definovanými vzorci a propojeny 
s krycím listem a rekapitulací. Čísla položek nebudou duplicitní a budou se odkazovat na stejná čísla 
položek ve specifikacích materiálu. Položkový rozpočet bude zpracován dle aktuálního ceníku 
stavebních prací vydaného společností IJRS Praha a.s. Písemná forma projektové dokumentace musí 
být shodná s digitální formou. Digitální formát prováděcí dokumentace pro zadání veřejné zakázky bude 
předán v jednotné formě a úpravě a v obecně přístupné verzi každého z použitých programů.

Splněním tohoto výkonového stupně se rozumí předání úplné projektové dokumentace ve stupni 
projektové dokumentace pro provádění stavby včetně soupisu stavebních prací, dodávek a služeb.

11.8. Výkresová i textová část projektové dokumentace pro provádění stavby musí být věcně 
i materiálově v souladu se soupisem stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr. Zhotovitel 
odpovídá za správnost a úplnost předané projektové dokumentace včetně správnosti a úplnosti výkazu 
výměr a položkového rozpočtu. Zhotovitel odpovídá za činnost přizvaných odpovědných projektantů 
s příslušnou specializací. V případě, že projektová dokumentace bude obsahovat vady, může objednatel 
po zhotoviteli požadovat skutečně způsobenou prokazatelnou škodu vzniklou objednateli na základě 
takového vadného plnění.

11.9. Dodavatel se zavazuje, provést jednu aktualizaci rozpočtu dle aktuálního ceníku stavebních 
prací vydaného společností URS Praha a.s., do tří let od dokončení díla, pokud k tomu bude 
objednatelem vyzván a to do 10 pracovních dnů ode dne, kdy mu bude ze strany objednatele výzva 
doručena. Náklady související se splněním tohoto závazku jsou obsaženy v ceně díla dle této smlouvy.

11.10. Nebude-li to odůvodněno předmětem řešení, nesmí projektová dokumentace pro provedení 
stavby, jež bude užita k zadání veřejné zakázky jako součást zadávací dokumentace, obsahovat zejména 
technické podmínky, požadavky nebo odkazy na obchodní firmy, názvy nebo jména a příjmení, 
specifická označení zboží a služeb, které platí pro určitou osobu, popřípadě její organizační složku za 
příznačné, patenty na vynálezy, užitné vzory, průmyslové vzory, ochranné známky nebo označení 
původu, pokud by to vedlo ke zvýhodnění nebo vyloučení určitých dodavatelů nebo určitých výrobků.

11.11. Zadavatel je povinen při plnění z této smlouvy:
- dodržovat lidská, sociální a pracovní práva osob, jež použije k plnění dle této smlouvy, vyplývající mu 
z obecně závazných právních předpisů;
- dodržovat veškeré povinnosti ohledně bezpečnosti práce a ochrany před vznikem nemocí z povolání, 
vyplývající mu z obecně závazných právních předpisů;
- dodržovat své povinnosti z hlediska zaměstnanosti a právních předpisů týkajících se zaměstnávání 
cizinců, vyplývající mu z obecně závazných právních předpisů:
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- pokud to bude možné využívat při provádění díla práci osob znevýhodněných na trhu práce nebo
dodávek sociálních podniků;
- při plnění z této smlouvy neznevýhodňovat malé a střední podniky jako své poddodavatele a plnit
závazky k nim řádně a včas;
- při plnění z této smlouvy dodržovat své povinnosti z hlediska ochrany životního prostředí, a to včetně
povinností při nakládáním s odpady, vyplývající mu z obecně závazných právních předpisů a
- pokud je to možné v rámci zadání využívat postupů a dodávek šetrných k životnímu prostředí.

Článek III.
Výkon autorského dozoru

111.1. Autorský dozor projektanta - v předpokládaném rozsahu 20 hodin. V rozsahu autorského dozoru
jsou zahrnuty pouze pracovní hodiny při kontrolních dnech stavby a nutných projekčních pracích.
Cestovné a hodiny strávené na cestě jsou v režii zhotovitele. Autorský dozor bude zhotovitelem
poskytován na základě požadavku objednatele, a to po celou dobu realizace stavby, jež je předmětem
projektové dokumentace, až do okamžiku vydání kolaudačního souhlasu, nebude-li objednatelem
požadováno jinak. Zhotovitel je povinen při výkonu autorského dozoru poskytnout svoji součinnost
vždy bezodkladně nejpozději do dvou dnů poté, kdy k tomu bude objednatelem vyzván - e-mailem
zaslaném na e-mailovou adresu nebo výzvou zaslanou do datové schránky zhotovitele. Zhotovitel je
povinen učinit úkon autorského dozoru v době objednatelem stanovené, by 1-1 i k němu dle předchozí
věty věas vyzván.
II 1.2. Zhotovitel je povinen provádět autorský dozor minimálně v níže uvedeném rozsahu:

v souvislosti s realizací stavby poskytování konzultací a odborných doporučení
na žádost objednatele ve lhňtě stanovené objednatelem,
autorský dozor nad dodržováním projektové dokumentace s přihlédnutím na podmínky určené
stavebním povolením, nebo jiným závazným stanoviskem.
vyjadřovat se ke změnám a odchylkám od projektové dokumentace při provádění stavby,
posuzování těchto změn z hlediska dodržení technicko - ekonomických parametrů stavby,
dodržením lhůt výstavby, případně dalších údajů a ukazatelů - provádí na žádost objednatele
zpravidla zápisem do stavebního deníku,
účast na zkouškách (i na komplexním vyzkoušení) a měřeních včetně vydání stanovisek
k výsledkům - na výzvu objednatele,
projednání a schvalování programu komplexního vyzkoušení navrženého zhotovitelem stavby,
spolupráce při výběru a schvalování materiálů navrhovaných zhotovitelem stavby,
posuzování změn a odchylek stavby oproti projektové dokumentaci navrhovaných zhotovitelem
stavby, a to z hlediska ekonomického, tzn. z pohledu dodržení ekonomických parametrů stavby,
případně jejich vliv na položkový rozpočet stavby s ohledem na ceny stanovené na základě
výsledku zadávacího řízení objednatele
spolupráce se zhotovitelem stavby, technickým dozorem objednatele, a v součinnosti s nimi,
s příslušnými orgány státní správy, účast na kontrolních dnech,
účast na předání a převzetí stavebního díla a na kolaudačním řízení.

111.3. Autorským dozorem nejsou případy, kdy zhotovitel projektové dokumentace odstraňuje v rámci
reklamačního řízení prokazatelné vady projektové dokumentace. V takovém případě provede zhotovitel
projektové dokumentace potřebné projekční práce bezplatně z titulu odpovědnosti za vady projekčního
řešení.

Článek IV.
Cena díla

IV. 1. Cena díla v rozsahu dle čl. I. a čl. II. smlouvy je ujednána dohodou smluvních stran.
IV.2. Cena za projektovou dokumentaci a inženýrskou činnost podle čl. I. a čl. II. smlouvy je pevná
a nepřekročitelná a činí celkem: 450 000.00 Kč (slovy: čtyřistapadesáttisíc korun českých) bez DPH.
IV.4. Cena za autorský dozor do rozsahu 20 hodin dle odst. III. 1. je součástí celkové ceny díla. Další
odměna za autorský dozor bude stanovena na základě skutečnosti dle hodinové zúčtovací sazby ve výši
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- pokud to bude možné využívat při provádění díla práci osob znevýhodněných na trhu práce nebo 
dodávek sociálních podniků;
- při plnění z této smlouvy neznevýhodňovat malé a střední podniky jako své poddodavatele a plnit 
závazky k nim řádně a včas;
- při plnění z této smlouvy dodržovat své povinnosti z hlediska ochrany životního prostředí, a to včetně 
povinností při nakládáním s odpady, vyplývající mu z obecně závazných právních předpisů a
- pokud je to možné v rámci zadání využívat postupů a dodávek šetrných k životnímu prostředí.

yfr Sokolov

Článek III.
Výkon autorského dozoru

111.1. Autorský dozor projektanta - v předpokládaném rozsahu 20 hodin. V rozsahu autorského dozoru 
jsou zahrnuty pouze pracovní hodiny při kontrolních dnech stavby a nutných projekčních pracích. 
Cestovné a hodiny strávené na cestě jsou v režii zhotovitele. Autorský dozor bude zhotovitelem 
poskytován na základě požadavku objednatele, a to po celou dobu realizace stavby, jež je předmětem 
projektové dokumentace, až do okamžiku vydání kolaudačního souhlasu, nebude-li objednatelem 
požadováno jinak. Zhotovitel je povinen při výkonu autorského dozoru poskytnout svoji součinnost 
vždy bezodkladně nejpozději do dvou dnů poté, kdy k tomu bude objednatelem vyzván - e-mailem 
zaslaném na e-mailovou adresu nebo výzvou zaslanou do datové schránky zhotovitele. Zhotovitel je 
povinen učinit úkon autorského dozoru v době objednatelem stanovené, by 1-1 i k němu dle předchozí 
věty věas vyzván.
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autorský dozor nad dodržováním projektové dokumentace s přihlédnutím na podmínky určené 
stavebním povolením, nebo jiným závazným stanoviskem.
vyjadřovat se ke změnám a odchylkám od projektové dokumentace při provádění stavby, 
posuzování těchto změn z hlediska dodržení technicko - ekonomických parametrů stavby, 
dodržením lhůt výstavby, případně dalších údajů a ukazatelů - provádí na žádost objednatele 
zpravidla zápisem do stavebního deníku,
účast na zkouškách (i na komplexním vyzkoušení) a měřeních včetně vydání stanovisek 
k výsledkům - na výzvu objednatele,
projednání a schvalování programu komplexního vyzkoušení navrženého zhotovitelem stavby, 
spolupráce při výběru a schvalování materiálů navrhovaných zhotovitelem stavby, 
posuzování změn a odchylek stavby oproti projektové dokumentaci navrhovaných zhotovitelem 
stavby, a to z hlediska ekonomického, tzn. z pohledu dodržení ekonomických parametrů stavby, 
případně jejich vliv na položkový rozpočet stavby s ohledem na ceny stanovené na základě 
výsledku zadávacího řízení objednatele
spolupráce se zhotovitelem stavby, technickým dozorem objednatele, a v součinnosti s nimi, 
s příslušnými orgány státní správy, účast na kontrolních dnech, 
účast na předání a převzetí stavebního díla a na kolaudačním řízení.

111.3. Autorským dozorem nejsou případy, kdy zhotovitel projektové dokumentace odstraňuje v rámci 
reklamačního řízení prokazatelné vady projektové dokumentace. V takovém případě provede zhotovitel 
projektové dokumentace potřebné projekční práce bezplatně z titulu odpovědnosti za vady projekčního 
řešení.

Článek IV.
Cena díla

IV. 1. Cena díla v rozsahu dle čl. I. a čl. II. smlouvy je ujednána dohodou smluvních stran.

IV.2. Cena za projektovou dokumentaci a inženýrskou činnost podle čl. I. a čl. II. smlouvy je pevná 
a nepřekročitelná a činí celkem: 450 000.00 Kč (slovy: čtyřistapadesáttisíc korun českých) bez DPH.

IV.4. Cena za autorský dozor do rozsahu 20 hodin dle odst. III. 1. je součástí celkové ceny díla. Další 
odměna za autorský dozor bude stanovena na základě skutečnosti dle hodinové zúčtovací sazby ve výši
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600 Kč/hod (slovy: šest set korun českých) včetně započtení dopravného a bude fakturována pouze
v případě, že dojde k realizaci předmětu plnění nebo jeho dílčí části, v případě potřeby objednatele. Před
fakturací je zhotovitel povinen předložit objednateli podrobný soupis vykonaného autorského dozoru
k odsouhlasení.
IV.5. Vykonaný autorský dozor se sjednává na celou dobu stavby s názvem: „Výměna střešní krytiny
MDK Sokolov - projekční práce“ a bude proveden dle požadavku objednatele.
IV.6. Výše uvedené ceny jsou bez DPH. V případě, že je zhotovitel plátcem DPH, k výše uvedené ceně
připočte DPI 1 dle platných právních předpisů ke dni zdanitelného plnění.
IV.7. Zhotovitel prohlašuje, že dílo specifikované touto smlouvou a předanými dokumenty je
dostatečně přesné a určité. Pokud při zpracování projektové dokumentace dojde objednatel nebo
zhotovitel k závěru, že jsou nutné další práce ke splnění předmětu díla, které nemohly být předvídány
v čase uzavření smlouvy, potřebu těchto prací si smluvní strany písemně vzájemně sdělí. Budou-li v
průběhu prací na projektové dokumentaci uzavřeny dohody, které ovlivní rozsah a předmět plnění a
budou mít vliv na cenu a termín plnění, zavazuje se objednatel v dohodě se zhotovitelem upravit
dodatkem ke smlouvě cenu a termín plnění ve vazbě na změnu předmětu díla.
IV. 8. Smluvní strany sjednávají, že cena za věci či služby obstarané zhotovitelem pro účely provedení
díla je zahrnuta v ceně díla a tato cena nebude po dobu trvání této smlouvy žádným způsobem
upravována a na její výši nemá žádný vliv výše vynaložených nákladů souvisejících s provedením díla
ani jakýchkoliv jiných nákladů či poplatků, k jejichž úhradě je zhotovitel na základě této smlouvy
či obecně závazných právních předpisů povinen. V případě, že budou bez písemného dodatku provedeny
jakékoliv práce či dodávky, považují se tyto práce či dodávky za dar zhotovitele objednateli.

Článek V.
Platební podmínky

V. l. Podkladem pro úhradu ceny díla bude faktura, vystavená zhotovitelem po provedení (dokončení
a předání) celého díla.
V.2. Zálohové platby se nesjednávají. Objednatel je oprávněn vystavit fakturu po řádném provedení díla
dle článku VI. smlouvy. Objednatel si vyhrazuje právo nepřevzít dílo či jeho části, které vykazují vady
a nedodělky.
V.3. Faktura musí obsahovat tyto údaje:

? označení faktury a její číslo,
? název a sídlo objednatele a zhotovitele,
? předmět díla,
? fakturovanou částku,
0 číslo smlouvy a datum jejího uzavření,
? den odeslání faktury a Ihůtu její splatnosti,
? označení banky a číslo účtu, na který má být provedena platba,
? razítko zhotovitele a podpis oprávněné osoby,

V.4. V případě, že faktura nebude obsahovat náležitosti uvedené ve smlouvě, je objednatel oprávněn
vrátit ji zhotoviteli k doplnění či opravě. V takovém případě lhůta splatnosti neběží a začne běžet
až doručením doplněné či opravené faktury objednateli.
V.5. Faktura je splatná do 2 I dnů od jejího řádného doručení objednateli.
V.6. V případě odstoupení od smlouvy z důvodů na straně objednatele bude zhotovitel práce
rozpracované ke dni zrušení nebo odstoupení od smlouvy fakturovat objednateli ve výši vzájemně
dohodnutého rozsahu vykonaných prací ke dni zrušení nebo odstoupení od této smlouvy, a to podílem
z ujednané ceny podle čl. VI. za jednotlivé práce, uvedené v či. I. a II. smlouvy.

Článek VI.
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připočte DPI 1 dle platných právních předpisů ke dni zdanitelného plnění.
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zhotovitel k závěru, že jsou nutné další práce ke splnění předmětu díla, které nemohly být předvídány 
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jakékoliv práce či dodávky, považují se tyto práce či dodávky za dar zhotovitele objednateli.
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V. l. Podkladem pro úhradu ceny díla bude faktura, vystavená zhotovitelem po provedení (dokončení 
a předání) celého díla.

V.2. Zálohové platby se nesjednávají. Objednatel je oprávněn vystavit fakturu po řádném provedení díla 
dle článku VI. smlouvy. Objednatel si vyhrazuje právo nepřevzít dílo či jeho části, které vykazují vady 
a nedodělky.

V.3. Faktura musí obsahovat tyto údaje:
■ označení faktury a její číslo,
■ název a sídlo objednatele a zhotovitele,
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0 číslo smlouvy a datum jejího uzavření,
■ den odeslání faktury a Ihůtu její splatnosti,
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V.4. V případě, že faktura nebude obsahovat náležitosti uvedené ve smlouvě, je objednatel oprávněn 
vrátit ji zhotoviteli k doplnění či opravě. V takovém případě lhůta splatnosti neběží a začne běžet 
až doručením doplněné či opravené faktury objednateli.

V.5. Faktura je splatná do 2 I dnů od jejího řádného doručení objednateli.

V.6. V případě odstoupení od smlouvy z důvodů na straně objednatele bude zhotovitel práce 
rozpracované ke dni zrušení nebo odstoupení od smlouvy fakturovat objednateli ve výši vzájemně 
dohodnutého rozsahu vykonaných prací ke dni zrušení nebo odstoupení od této smlouvy, a to podílem 
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Doba zhotovení díla
VI. 1. Zhotovitel je povinen zabezpečit provedení celého funkčního a bezvadného předmětu plnění

díla do:
Návrh technického řešení skladby a povrchu střešní krytiny MDK Sokolov k odsouhlasení
zadavateli, na základě zhotovitelem provedeného místního šetření nejpozději do 30 dnů od
podpisu této smlouvy.
Projektovou dokumentaci pro provedení stavby a výběr zhotovitele stavby, soupis prací
s výkazem výměr a položkovým rozpočtem do 90 kalendářních dnu od písemného schválení
řešení objednatelem.

VI.2. Dokončené dílo musí být v tomto termínu předáno objednateli, a to protokolárním předáním
a převzetím eelé dodávky bez vad a nedodělků.

VI.3. Zhotovitel je povinen zahájit provedení díla ihned po podpisu této smlouvy.
VI.4. Místem plnění je Městský úřad Sokolov, dílo převezme objednatel prostřednictvím osoby ve
věcech technických.

VI.5. Předmět díla bude proveden v nejlepší kvalitě a v souladu s příslušnými normami a předpisy
platnými v době provádění díla, zejména stavebním zákonem a prováděcími předpisy, českými
technickými a evropskými normami.

VI.6. Za řádně provedené dílo se považuje takové, které bude mít vlastnosti stanovené touto
smlouvou, plynoucí z obecně závazných předpisů a norem (i jejich nezávazných částí), popřípadě
vlastnosti obvyklé, bude splňovat náležitosti odpovídající účelu pro který je dané dílo určené a bude
objednateli dodáno ve sjednaném termínu dle této smlouvy.

VI.7. Zhotovitel je povinen návrh technického řešení v nezbytném rozsahu představit a obhájit do
termínu uvedeného v bodě VI. 1.

VI.8. Objednatel je oprávněn pozastavit provádění prací celkově nebo jen částečně, pokud zjistí,
že zhotovitel zhotovuje dílo v rozporu se smlouvou a s pokyny objednatele.
VI. 9. Dílo podle čl. 1. a II. smlouvy je splněno řádným vypracováním a odevzdáním projektové
dokumentace objednateli. Odevzdáním díla se rozumí jeho osobní odevzdání objednateli bez vad
a nedodělků s potvrzením o převzetí v sídle objednatele.

Článek VII.
Odpovědnost za vady zhotoveného díla, záruky, odpovědnost za škody

VII. 1. Zhotovitel odpovídá za to, že předmět smlouvy bude zhotoven podle smlouvy tak,
že jej objednatel bude moci použít pro přípravu a provádění stavby .

VII.2. Zhotovitel odpovídá za vady projektové dokumentace, které mají vliv na kvalitu stavby,
na úplnost a soulad specifikace všech prací, dodávek, činností a služeb spojených s realizací stavby
ve všech částech dokumentace (výkresová, technická, rozpočtová), za jednoznačnost, efektivnost,
funkčnost a reálnost navrženého technického řešení a jeho soulad s podmínkami této smlouvy, pokyny
a podklady předanými zhotoviteli objednatelem, obecně závaznými právními předpisy, ČSN, EN
a ostatními normami pro přípravu a realizaci předmětné stavby. V rámci odpovědnosti zhotovitele za
správnost a úplnost projektové dokumentace § 159 stavebního zákona, odpovídá zhotovitel po celou
dobu životnosti projektované stavby za jakoukoliv újmu vzniklou vadou projektové dokumentace, nebo
jakoukoliv činností vykonávanou na základě smlouvy. Zhotovitel odpovídá za to, že dílo plně vyhoví
podmínkám stanoveným platnými právními předpisy a podmínkám dohodnutým v smlouvě.
VII.3. Zhotovitel neodpovídá za vady, které byly způsobeny použitím podkladů převzatých
od objednatele a zhotovitel ani při vynaložení veškeré odborné péče nemohl zjistit jejich nevhodnost,
případně na ni upozornil objednatele, ale ten na jejich použití trval.
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VII.4. Záruční doba díla začíná plynout ode dne odevzdání projektové dokumentace objednateli
a trvá po celou dobu dle odst. VI 1.2. smlouvy.
VI 1.5. Zhotovitel nese trvale odpovědnost za prokázané závady v projektové dokumentaci a je povinen
je odstranit na své náklady bez zbytečného odkladu nejpozději do 15 dnů po obdržení písemné
reklamace doručené objednatelem. Za účelem nápravy vady (vad) díla poskytne objednatel zhotoviteli
v rozsahu svých možností veškerou potřebnou součinnost.
Vil.6. Neodstraní-li zhotovitel do 15 dnů poté, co byl o vadč díla objednatelem vyrozuměn, vady
(vadu) díla, které mají nebo by mohly mít za následek přerušení nebo zastavení stavebního řízení
předmětné stavby nebo přerušení či zastavení realizace stavby, může objednatel s okamžitou platností
vady díla na náklady zhotovitele odstranit.
VII.7. Zhotovitel odpovídá za vady a škody v průběhu realizace stavby podle předmětu díla
dle smlouvy, které prokazatelně vznikly porušením jeho povinností při zpracování předmětu díla podle
smlouvy, a to například nedodržením právních, technických, hygienických, bezpečnostních, požárních
a jiných předpisů, nebo chybami a nekompletností projektové dokumentace. Zhotovitel je povinen
uhradit objednateli náklady na odstranění těchto závad a vzniklých škod, pokud je neodstranil dle odst.
VI 1.6. smlouvy.
VII.8. Zhotovitel nenese zodpovědnost za vady a škody, pokud prokáže, že vady byly způsobeny
neodbornými svévolnými zásahy objednatele nebo třetí osoby na straně objednatele.
VII.9. Za vadu projektu bude považována i skutečnost, že ve výkazu výměr budou položky vypočítány
chybně a tyto chyby budou mít za následek zvýšení ceny uplatňované zhotovitelem stavby jako
vícepráce. 1 na tyto vícepráce může být uplatněna smluvní pokuta.
VI 1.10. Zhotovitel bere na vědomí, že objednatel není osobou odborně způsobilou a není schopen ani
při vynaložení veškeré své odborné péče zkontrolovat při předání a převzetí veškeré údaje v projektové
dokumentaci. Za tohoto stavu odpovídá zhotovitel za správnost a úplnost projektové dokumentace
a nemůže se v budoucnu dovolávat toho, že příslušný stupeň projektové dokumentace byl objednatelem
převzat bez jakýchkoliv výhrad.
VI 1.1 1. Zhotovitel je povinen být řádně pojištěn ve své profesní odpovědnosti ve výši minimálně 100 %
celkové nabídkové ceny účastníka zadávacího řízení v Kč bez DP11 se spoluúčastí ve výši odpovídající
maximálně 3 % z celkové nabídkové ceny účastníka zadávacího řízení v Kč bez DPH. Zhotovitel se
zavazuje toto pojištění udržovat v platnosti po celou dobu trvání smlouvy a je povinen o tom na žádost
objednatele kdykoliv předložit doklady.

Článek Vlil.
Podmínky a způsob provedení díla

V1I1.I. Zhotovitel se zavazuje v průběhu projektových prací konzultovat navržené řešení
s objednatelem, se zástupci objednatele, případně dalších.

VIII.2. Před zahájením projekčních prací je zhotovitel povinen svolat koordinační schůzku se zástupci
objednatele. Dílo bude průběžně konzultováno s objednatelem a jeho konečná podoba musí být
objednatelem před finálním zpracováním odsouhlasena.

Vlil.3. Zhotovitel je povinen v průběhu prací seznámit objednatele s rozpracovaným dílem na
kontrolních dnech, ze kterých bude pořízen zhotovitelem zápis. Objednatel má právo na kontrolu
průběhu provádění díla alespoň lx za tři týdny v průběhu zpracování, ncbudc-li dohodnuto se
zástupcem/i uvedenými v odst. X11.3. písni, b) smlouvy jinak. Kontrolní dny svolává zhotovitel
prostřednictvím osoby uvedené v tomto článku nejméně tři dny předem. Kontrolní dny se budou konat
v sídle objednatele, pokud se strany nedohodnou jinak. Seznámení s rozpracovaným dílem na
kontrolních dnech bude představeno formou elektronické prezentace.

VIII.4. Veškerá komunikace osob v rámci součinnosti při plnění smlouvy bude probíhat pro účely
zajištění pružnosti e-mailovou formou na adresy osob uvedených v odst. XII.2. a XII.3. smlouvy.
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VII.4. Záruční doba díla začíná plynout ode dne odevzdání projektové dokumentace objednateli 
a trvá po celou dobu dle odst. VI 1.2. smlouvy.
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je odstranit na své náklady bez zbytečného odkladu nejpozději do 15 dnů po obdržení písemné 
reklamace doručené objednatelem. Za účelem nápravy vady (vad) díla poskytne objednatel zhotoviteli 
v rozsahu svých možností veškerou potřebnou součinnost.
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a jiných předpisů, nebo chybami a nekompletností projektové dokumentace. Zhotovitel je povinen 
uhradit objednateli náklady na odstranění těchto závad a vzniklých škod, pokud je neodstranil dle odst.
VI 1.6. smlouvy.
VII.8. Zhotovitel nenese zodpovědnost za vady a škody, pokud prokáže, že vady byly způsobeny 
neodbornými svévolnými zásahy objednatele nebo třetí osoby na straně objednatele.

VII.9. Za vadu projektu bude považována i skutečnost, že ve výkazu výměr budou položky vypočítány 
chybně a tyto chyby budou mít za následek zvýšení ceny uplatňované zhotovitelem stavby jako 
vícepráce. 1 na tyto vícepráce může být uplatněna smluvní pokuta.

VI 1.10. Zhotovitel bere na vědomí, že objednatel není osobou odborně způsobilou a není schopen ani 
při vynaložení veškeré své odborné péče zkontrolovat při předání a převzetí veškeré údaje v projektové 
dokumentaci. Za tohoto stavu odpovídá zhotovitel za správnost a úplnost projektové dokumentace 
a nemůže se v budoucnu dovolávat toho, že příslušný stupeň projektové dokumentace byl objednatelem 
převzat bez jakýchkoliv výhrad.
VI 1.1 1. Zhotovitel je povinen být řádně pojištěn ve své profesní odpovědnosti ve výši minimálně 100 % 
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objednatele kdykoliv předložit doklady.
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objednatele. Dílo bude průběžně konzultováno s objednatelem a jeho konečná podoba musí být 
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průběhu provádění díla alespoň lx za tři týdny v průběhu zpracování, ncbudc-li dohodnuto se 
zástupcem/i uvedenými v odst. X11.3. písni, b) smlouvy jinak. Kontrolní dny svolává zhotovitel 
prostřednictvím osoby uvedené v tomto článku nejméně tři dny předem. Kontrolní dny se budou konat 
v sídle objednatele, pokud se strany nedohodnou jinak. Seznámení s rozpracovaným dílem na 
kontrolních dnech bude představeno formou elektronické prezentace.
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VIII.5. Objednatel je oprávněn a povinen zajistit účast oprávněného pracovníka na kontrolních dnech
a poskytnout součinnost při zpracování a při projednávání dokumentace.

VII 1.6. Zhotovitel má povinnost písemné připomínky uplatněné objednatelem na poradách a v rámci
součinnosti do čistopisu PD zapracovat.

VIII.7. Objednatel se zavazuje, že po dobu zpracování předmětu této smlouvy poskytne zhotoviteli
v nezbytném rozsahu potřebné spolupůsobení, spočívající zejména v účasti na konzultacích, předání
nově vzniklých skutečností, vyjádření a stanovisek, jejichž potřeba nutně vznikne v průběhu plnění této
smlouvy.

VIII.8. Objednatel se zavazuje umožnit zhotoviteli prohlídku místa plnění, na němž má být stavba
realizována, a provedení potřebných průzkumů, zkoušek, sond a kontrol.
VIII.9. Zhotovitel je povinen bez zbytečného odkladu upozornit objednatele na skryté překážky
a na nevhodnost jeho případných pokynů.
VIII. 10. Zhotovitel se zavazuje provést dílo osobně, zhotovením částí díla pak může zhotovitel pověřit
třetí osobu, je-li k tomu třetí osoba oprávněna. V případě zhotovení díla třetí osobou nese zhotovitel
odpovědnost, jako by dílo zhotovil sám. Zhotovitel zodpovídá za veškeré škody, které objednateli svou
činností způsobil sám, nebo prostřednictvím třetích osob, které zhotovením díla nebo jeho části pověřil.

Článek IX.
Sankce

IX. 1. V případě prodlení zhotovitele s provedením díla či jeho části nebo s odstraněním vady díla či
jeho části v termínu podle této smlouvy je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve
výši
500 Kč za každý i započatý den prodlení.
IX.2. V případě porušení jakékoliv jiné povinnosti uvedené v této smlouvě, než povinnosti podle
předchozího odstavce, je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 500 Kč za každý
den prodlení s nápravou přes výzvu ěi upozornění objednatele o více než 3 dny po obdržení takovéto
výzvy. Věta druhá předchozího odstavec platí obdobně.
IX.3. Za každou vadu (chybu) v DPS v rozpočtech a ve výkazu výměr, zjištěnou při realizaci stavby
toho. kterého objektu, která si vyžádá zvýšení nákladů stavby od 50.000 Kě bez DPH, může objednatel
účtovat smluvní pokutu ve výši 1.000 Kě + 1 % z částky bez DPH, o kterou byly náklady zvýšeny.
IX.4. Nároky stran z odpovědnosti za škodu ani právo na odstoupení od smlouvy nejsou ujednáními
o smluvních pokutách dotčeny.
IX.5. Zhotovitel považuje smluvní pokuty sjednané v tomto článku za přiměřené a vzdává se práva
domáhat se u soudu jejich snížení.
IX. 6. Objednatel je oprávněn provést jednostranné započtení jakékoliv své splatné i nesplatné
pohledávky za zhotovitelem vyplývající z této smlouvy nebo vzniklé v souvislosti s ní (zejm. smluvní
pokutu) na jakoukoliv splatnou i nesplatnou pohledávku zhotovitele za objednatelem.

Článek X.
Odstoupení od smlouvy

X. l. Objednatel je kromě důvodů pro odstoupení od smlouvy stanovených občanským zákoníkem
oprávněn odstoupit od této smlouvy v případě, že:
a) zhotovitel je v prodlení s dokončením díla či jeho části déle než 30 dnů.
b) neodstraní-li zhotovitel vadu díla či jeho části včas nebo vadu odmítne odstranit,
c) zhotovitel soustavně nebo zvlášť hrubým způsobem poruší podmínky jakosti díla,
d) neplnění jiných povinností zhotovitele než povinností podle písni, a) až c), ačkoliv byl k jejich

splnění zhotovitel objednatelem vyzván s poskytnutím přiměřené Ihňty k nápravě,
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VIII.5. Objednatel je oprávněn a povinen zajistit účast oprávněného pracovníka na kontrolních dnech 
a poskytnout součinnost při zpracování a při projednávání dokumentace.

VII 1.6. Zhotovitel má povinnost písemné připomínky uplatněné objednatelem na poradách a v rámci 
součinnosti do čistopisu PD zapracovat.

VIII.7. Objednatel se zavazuje, že po dobu zpracování předmětu této smlouvy poskytne zhotoviteli 
v nezbytném rozsahu potřebné spolupůsobení, spočívající zejména v účasti na konzultacích, předání 
nově vzniklých skutečností, vyjádření a stanovisek, jejichž potřeba nutně vznikne v průběhu plnění této 
smlouvy.

VIII.8. Objednatel se zavazuje umožnit zhotoviteli prohlídku místa plnění, na němž má být stavba 
realizována, a provedení potřebných průzkumů, zkoušek, sond a kontrol.

VIII.9. Zhotovitel je povinen bez zbytečného odkladu upozornit objednatele na skryté překážky 
a na nevhodnost jeho případných pokynů.

VIII. 10. Zhotovitel se zavazuje provést dílo osobně, zhotovením částí díla pak může zhotovitel pověřit 
třetí osobu, je-li k tomu třetí osoba oprávněna. V případě zhotovení díla třetí osobou nese zhotovitel 
odpovědnost, jako by dílo zhotovil sám. Zhotovitel zodpovídá za veškeré škody, které objednateli svou 
činností způsobil sám, nebo prostřednictvím třetích osob, které zhotovením díla nebo jeho části pověřil.

Článek IX.
Sankce

IX. 1. V případě prodlení zhotovitele s provedením díla či jeho části nebo s odstraněním vady díla či 
jeho části v termínu podle této smlouvy je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve 
výši
500 Kč za každý i započatý den prodlení.

IX.2. V případě porušení jakékoliv jiné povinnosti uvedené v této smlouvě, než povinnosti podle 
předchozího odstavce, je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 500 Kč za každý 
den prodlení s nápravou přes výzvu ěi upozornění objednatele o více než 3 dny po obdržení takovéto 
výzvy. Věta druhá předchozího odstavec platí obdobně.

IX.3. Za každou vadu (chybu) v DPS v rozpočtech a ve výkazu výměr, zjištěnou při realizaci stavby
toho. kterého objektu, která si vyžádá zvýšení nákladů stavby od 50.000 Kě bez DPH, může objednatel 
účtovat smluvní pokutu ve výši 1.000 Kě + 1 % z částky bez DPH, o kterou byly náklady zvýšeny. 
IX.4. Nároky stran z odpovědnosti za škodu ani právo na odstoupení od smlouvy nejsou ujednáními 
o smluvních pokutách dotčeny.

IX.5. Zhotovitel považuje smluvní pokuty sjednané v tomto článku za přiměřené a vzdává se práva 
domáhat se u soudu jejich snížení.

IX. 6. Objednatel je oprávněn provést jednostranné započtení jakékoliv své splatné i nesplatné 
pohledávky za zhotovitelem vyplývající z této smlouvy nebo vzniklé v souvislosti s ní (zejm. smluvní 
pokutu) na jakoukoliv splatnou i nesplatnou pohledávku zhotovitele za objednatelem.

Článek X.
Odstoupení od smlouvy

X. l. Objednatel je kromě důvodů pro odstoupení od smlouvy stanovených občanským zákoníkem 
oprávněn odstoupit od této smlouvy v případě, že:

a) zhotovitel je v prodlení s dokončením díla či jeho části déle než 30 dnů.

b) neodstraní-li zhotovitel vadu díla či jeho části včas nebo vadu odmítne odstranit,

c) zhotovitel soustavně nebo zvlášť hrubým způsobem poruší podmínky jakosti díla,

d) neplnění jiných povinností zhotovitele než povinností podle písni, a) až c), ačkoliv byl k jejich 
splnění zhotovitel objednatelem vyzván s poskytnutím přiměřené Ihňty k nápravě,
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d) proti zhotoviteli bude zahájeno insolvenční řízení a insolvenČní návrh nebude v zákonné lhůtě
odmítnut pro zjevnou bezdůvodnost nebo insolvenční návrh prodávajícího bude zamítnut proto,
že majetek prodávajícího nepostačuje ani k úhradě nákladů insolvenčního řízení, anebo
prodávající vstoupí do likvidace.

X.2. Zhotovitel je kromě důvodů pro odstoupení od smlouvy stanovených občanským zákoníkem
oprávněn odstoupit od smlouvy v případě, že objednatel je v prodlení s úhradou ceny díla déle než
30 dní.
X.3. V případě odstoupení od smlouvy ze strany zhotovitele mimo ustanovení uvedená v odst. X.l. a
X.2. smlouvy vzniká objednateli vůči zhotoviteli nárok na úhradu prokázaných vícenákladů (tj. nákladů
vynaložených objednatelem nad cenu za provedení díla) vynaložených na dokončení díla
a na úhradu ztrát vzniklých prodloužením termínu dokončení díla. Nárok objednatele účtovat zhotoviteli
smluvní pokutu tím nezaniká.
X.4. Odstoupí-li objednatel od smlouvy v důsledku podstatného porušení smlouvy zhotovitelem, je
oprávněn zadat provedení zbývajících dosud nedokončených anebo nekvalitně provedených prací třetí
osobě. Pokud náklady nutné k dokončení projektové dokumentace třetí osobou přesahují dohodnutou
smluvní cenu, uhradí rozdíl zhotovitel. Objednateli rovněž vzniká nárok na náhradu vícenákladů a ztrát
vzniklých prodloužením termínu dokončení předmětu díla.
X. 5. Účinky odstoupení nastávají dnem doručení písemného oznámení o odstoupení druhé smluvní
straně. Odstoupením od smlouvy není dotčen nárok na smluvní pokutu ani na náhradu škody.

Článek XI.
Licenční ujednání

XI. 1. V případě, že výsledkem činnosti zhotovitele je dílo podléhající ochraně dle zákona č. 121/2000
Sb., o právu autorském, o právech souvisejících s právem autorským a o změně některých zákonů
(autorský zákon), ve znění pozdějších předpisů, a občanského zákoníku, uděluje zhotovitel objednateli
výhradní oprávnění k výkonu práva dílo užít (licenci), a to za podmínek uvedených dále.
XI.2. Licence se poskytuje jako (a) výhradní, (b) ke všem v současnosti známým způsobům užití díla,
(c) na dobu trvání majetkových autorských práv k dílu, (d) pro území celého světa, (e) bez množstevního
omezení rozsah licence, (f) neodvolatelná, přičemž objednatel není povinen ji využít. Smluvní strany se
dohodly, že na poskytnutí licence podle této smlouvy se nebude aplikovat ustanovení § 2378 občanského
zákoníku.
XI.3. Zhotovitel prohlašuje, že je oprávněn v uvedeném rozsahu licenci objednateli poskytnout,
minimálně však v rozsahu, aby mohl objednatel dílo užívat k účelu vyplývajícímu ze smlouvy.
X1.4. Objednatel je oprávněn poskytnout veškerá práva k vytvořenému dílu podle odst. XI. I. třetí
osobě i bez souhlasu zhotovitele s tím, že zhotovitel s tímto poskytnutím práv souhlasí. Objednatel je
dále oprávněn licenci podle tohoto článku postoupit třetí osobě zcela nebo zčásti, k čemuž zhotovitel
uděluje objednateli souhlas; smluvní strany se dohodly, že objednatel není v případě postoupení licence
či její části podle tohoto odstavce ve smyslu § 2364 odst. 2 občanského zákoníku povinen zhotoviteli
sdělovat, že licenci postoupil.
XI.5. Zhotovitel uděluje objednateli neomezený souhlas se zveřejněním díla podle odst. XI.I.,
s jakýmikoli úpravami a změnami díla, jakožto i s jakýmkoliv jeho tvůrčím zpracováním, s jeho
spojením s jinými díly, jeho užitím k vytvoření jiného díla a jeho zařazením do díla souborného, a to
vše i třetí osobou.
XI. 6. Smluvní strany se dohodly na tom, že odměna za poskytnutí licence je v plném rozsahu zahrnuta
v ceně podle čl. IV. této smlouvy.

Článek XII.
Ostatní ujednání

XII. 1. Místem předávání a přebírání dokumentů souvisejících s předmětem díla je sídlo objednatele,
tj. budova Městského úřadu Sokolov, Rokycanova 1929, 356 01 Sokolov.
XII.2. Oprávněnou osobou zhotovitele projednání podle smlouvy je ve věcech:
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d) proti zhotoviteli bude zahájeno insolvenční řízení a insolvenČní návrh nebude v zákonné lhůtě 
odmítnut pro zjevnou bezdůvodnost nebo insolvenční návrh prodávajícího bude zamítnut proto, 
že majetek prodávajícího nepostačuje ani k úhradě nákladů insolvenčního řízení, anebo 
prodávající vstoupí do likvidace.

X.2. Zhotovitel je kromě důvodů pro odstoupení od smlouvy stanovených občanským zákoníkem 
oprávněn odstoupit od smlouvy v případě, že objednatel je v prodlení s úhradou ceny díla déle než 
30 dní.
X.3. V případě odstoupení od smlouvy ze strany zhotovitele mimo ustanovení uvedená v odst. X.l. a 
X.2. smlouvy vzniká objednateli vůči zhotoviteli nárok na úhradu prokázaných vícenákladů (tj. nákladů 
vynaložených objednatelem nad cenu za provedení díla) vynaložených na dokončení díla 
a na úhradu ztrát vzniklých prodloužením termínu dokončení díla. Nárok objednatele účtovat zhotoviteli 
smluvní pokutu tím nezaniká.

X.4. Odstoupí-li objednatel od smlouvy v důsledku podstatného porušení smlouvy zhotovitelem, je 
oprávněn zadat provedení zbývajících dosud nedokončených anebo nekvalitně provedených prací třetí 
osobě. Pokud náklady nutné k dokončení projektové dokumentace třetí osobou přesahují dohodnutou 
smluvní cenu, uhradí rozdíl zhotovitel. Objednateli rovněž vzniká nárok na náhradu vícenákladů a ztrát 
vzniklých prodloužením termínu dokončení předmětu díla.
X. 5. Účinky odstoupení nastávají dnem doručení písemného oznámení o odstoupení druhé smluvní 
straně. Odstoupením od smlouvy není dotčen nárok na smluvní pokutu ani na náhradu škody.

Článek XI.
Licenční ujednání

XI. 1. V případě, že výsledkem činnosti zhotovitele je dílo podléhající ochraně dle zákona č. 121/2000 
Sb., o právu autorském, o právech souvisejících s právem autorským a o změně některých zákonů 
(autorský zákon), ve znění pozdějších předpisů, a občanského zákoníku, uděluje zhotovitel objednateli 
výhradní oprávnění k výkonu práva dílo užít (licenci), a to za podmínek uvedených dále.

XI.2. Licence se poskytuje jako (a) výhradní, (b) ke všem v současnosti známým způsobům užití díla,
(c) na dobu trvání majetkových autorských práv k dílu, (d) pro území celého světa, (e) bez množstevního 
omezení rozsah licence, (f) neodvolatelná, přičemž objednatel není povinen ji využít. Smluvní strany se 
dohodly, že na poskytnutí licence podle této smlouvy se nebude aplikovat ustanovení § 2378 občanského 
zákoníku.

XI.3. Zhotovitel prohlašuje, že je oprávněn v uvedeném rozsahu licenci objednateli poskytnout, 
minimálně však v rozsahu, aby mohl objednatel dílo užívat k účelu vyplývajícímu ze smlouvy.

X1.4. Objednatel je oprávněn poskytnout veškerá práva k vytvořenému dílu podle odst. XI. I. třetí 
osobě i bez souhlasu zhotovitele s tím, že zhotovitel s tímto poskytnutím práv souhlasí. Objednatel je 
dále oprávněn licenci podle tohoto článku postoupit třetí osobě zcela nebo zčásti, k čemuž zhotovitel 
uděluje objednateli souhlas; smluvní strany se dohodly, že objednatel není v případě postoupení licence 
či její části podle tohoto odstavce ve smyslu § 2364 odst. 2 občanského zákoníku povinen zhotoviteli 
sdělovat, že licenci postoupil.

XI.5. Zhotovitel uděluje objednateli neomezený souhlas se zveřejněním díla podle odst. XI.I., 
s jakýmikoli úpravami a změnami díla, jakožto i s jakýmkoliv jeho tvůrčím zpracováním, s jeho 
spojením s jinými díly, jeho užitím k vytvoření jiného díla a jeho zařazením do díla souborného, a to 
vše i třetí osobou.

XI. 6. Smluvní strany se dohodly na tom, že odměna za poskytnutí licence je v plném rozsahu zahrnuta 
v ceně podle čl. IV. této smlouvy.

Článek XII.
Ostatní ujednání

XII. 1. Místem předávání a přebírání dokumentů souvisejících s předmětem díla je sídlo objednatele, 
tj. budova Městského úřadu Sokolov, Rokycanova 1929, 356 01 Sokolov.

XII.2. Oprávněnou osobou zhotovitele projednání podle smlouvy je ve věcech:
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a) smluvních: Ing. Martin Dědič
b) technických: Ing. Martin Dědič, Ing. Aleš Kaňkovský

     

XII.3. Oprávněnými osobami objednatele projednání podle smlouvy jsou ve věcech: 
a) smluvních: Petr Kubiš, starosta

b) technických: Ing. Kateřina Klepáčková, vedoucí odboru rozvoje města 
Bc. Václav Pták, stavební technik 

  
     

Článek XIII.
Závěrečná ujednání

XII. 1. Právní vztahy touto smlouvou výslovně neupravené se řídí příslušnými ustanoveními 
občanského zákoníku.

XI 1.2. Změnit nebo doplnit tuto smlouvu mohou smluvní strany pouze formou písemného dodatku. 
Dodatek musí být podepsán oprávněnými zástupci smluvních stran a za smluvní dodatek výslovně 
prohlášen. Dodatky se vyhotovují ve stejném počtu výtisků jako smlouva a budou průběžně číslovány.

XI 1.3. Tato Smlouva je podepsána oprávněnými zástupci smluvních stran. Smlouva je podepsána 
vlastnoručně v listinné podobě nebo elektronicky. Je-li Smlouva podepsána vlastnoručně, je vyhotovena 
ve 2 stejnopisech s platností originálu, z nichž I stejnopis si ponechá objednatel a 1 stejnopis obdrží 
zhotovitel. Je-li Smlouva podepsána elektronicky, pak je podepsána v I originále elektronicky pomocí 
uznávaných elektronických podpisů osob oprávněných jednat za smluvní strany.

XII.4. Tato smlouva nabývá platnosti dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti 
dnem jejího uveřejnění prostřednictvím registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních 
podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru 
smluv), ve znění pozdějších předpisů. Smluvní strany se dohodly, že smlouvu zašle správci registru 
smluv k uveřejnění podle předchozí věty objednatel bez zbytečného odkladu, nejpozději do 15 dnů od 
uzavření smlouvy.

XII.5. Smluvní strany výslovně prohlašují, že žádné ustanovení této smlouvy není obchodním 
tajemstvím podle § 504 občanského zákoníku ani neobsahuje důvěrnou informaci o poměrech smluvní 
strany nebo skutečnostech, které má smluvní strana potřebu ochraňovat jako důvěrnou informaci nebo 
předmět obchodního tajemství.

XII.6. Vzhledem k veřejnoprávnímu charakteru objednatele zhotovitel výslovně prohlašuje, že je 
s touto skutečností obeznámen a souhlasí se zveřejněním této smlouvy v rozsahu a za podmínek 
vyplývajících z příslušných právních předpisů, zejména zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu 
k informacím, ve znění pozdějších předpisů.

XII.7. Obě strany se s obsahem smlouvy seznámily a prohlašují, že tato plně vyjadřuje jejich jasnou 
a svobodnou vůli, což zde potvrzují svými podpisy.

V Sokolově dne V Sokolově dnerí S.

objednatel zhotovitel




