Smlouva o dilo na projekcéni prace pro stavbu ,, Parkovisté K+R v ul. K. H. Borovského v¢. rekonstrukce prijezdové
komunikace “
¢islo smlouvy u objednatele: SM1/430/2023/ORM

SMLOUVA O DIiLO
Objednatel: meésto Sokolov
Se sidlem: Rokycanova 1929, 35601 Sokolov
Zastoupeny: Mgr. Petr Kubis, starosta
IC: 00259586
DIC: CZ00259586
Bankovni spojeni: Komer¢ni banka a. s.
Cislo Ggtu: 521 391/0100
(dale jen ,, objednatel “ na strané jedné),
a
Zhotovitel GEOprojectKYV s.r.o.
Se sidlem: Zavodni 391/96¢, 360 06 Karlovy Vary
Zastoupeny: Petr Svorba, jednatel
IC: 06032354
DIC: CZ06032354

Bankovni spojeni:
Cislo uctu:

(déle jen ,,zhotovitel “ na strané druhé),

uzavieli nize uvedeného dne, mésice a roku v souladu s pfislusSnymi ustanovenimi zakona ¢. 89/2012
Sb., obCansky zakonik, ve znéni pozdéjsich piedpist, (dale jen ,,obcansky zakonik*), tuto smlouvu o
dilo.

I.
Predmeét dila

I.1. Zhotovitel se zavazuje, ze pro stavbu s nazvem: Parkovisté K+R v ul. K. H. Borovského v¢.
rekonstrukce prijezdové komunikace, (dile také jen ,stavba®) na pozemku p.c. 3157, 3173
v katastralnim tzemi a obci Sokolov, za podminek v této smlouvé uvedenych na svij naklad a
nebezpeci provede pro objednatele dilo v rozsahu:

I.1.1. hrubopis navrhovaného feSeni, v€etné navrhovanych materiald;

[.1.2 kompletni projektovd dokumentace navrhu feSeni vystavby parkovisté K+R vcetné
rekonstrukce piijezdové komunikace na pozemcich p. ¢. 3157 a 3173 k.u. Sokolov ve stupni
pro spole¢né uzemni a stavebni fizeni v rozsahu dle ¢l. II. smlouvy;

I.1.3 kompletni projektovd dokumentace navrhu feSeni vystavby parkovisté K+R vcetné
rekonstrukce piijezdové komunikace na pozemcich p. ¢. 3157 a 3173 k.4. Sokolov ve stupni

pro provadéni stavby a vybér zhotovitele stavby dle ¢l. II. smlouvy;

1.1.4 soupis praci s vykazem vymér a polozkovy rozpocet dle ¢l. II. smlouvy;
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1.1.5. geodetické zaméteni pozemku — polohopisné a vySkopisné zaméieni, které si zhotovitel
zajisti ve vlastni rezii. Zpracovany polohopis a vyskopis zhotovitel pfeda objednateli spolu
s dokumentaci pro provadéni stavby.

1.1.6. kompletni inZenyrska ¢innost potiebna pro podani Zadosti o spole¢né uzemni a stavebni
fizeni a podani zadosti o vydani stavebniho povoleni, tj. zajisténi kompletni dokladové Casti
véetné vyftizeni vSech rozhodnuti, zejména zajiSténi vyjadfeni spravcl siti, projednani
projektové dokumentace se vSemi dotéenymi organy statni spravy a ucastniky stavebniho
fizeni, vetné zajisténi jejich kladnych stanovisek, ucast pii vSech fizenich a jednanich ve véci
povoleni stavby a odpovédi ve véci dotazli k projektové dokumentaci obdrzenych v ramci
zadavaciho fizeni na vybér zhotovitele stavby. (dale také jen ,,dilo®).

1.2. Zhotovitel je povinen uvést v polozkovém rozpoctu (soupis stavebnich praci, dodavek a sluzeb v¢.
vykazu vymér) veskeré polozky vyplyvajici z projektové dokumentace. V pftipadé, Ze v rozpoctu
projektanta (soupis stavebnich praci, dodavek a sluzeb v¢. vykazu vymér) nebudou uvedeny nékteré
polozky vyplyvajici z projektové dokumentace, o které bude zhotovitel stavby zadat navySeni
rozpoctu stavby, bude tato skutecnost povazovdna za vadu projektové dokumentace zptisobené
porusenim povinnosti zhotovitele dle tohoto odstavce, na kterou miize byt uplatnéna smluvni pokuta
dle ¢l. IX. odst. IX.3.

1.3. Zhotovitel prohlasuje a potvrzuje, ze se v plném rozsahu seznamil s rozsahem a povahou dila, s
dokumentaci pro jeho realizaci vcetn¢ objemového rozpoctu, s touto dokumentaci souhlasi a
prohlasuje, ze je v ni uvedeno vse, co je potiebné pro fadnou realizaci dila za dohodnutou cenu, a neni
mu zndm zadny davod pro vznik vicepraci. Dale prohlasuje, Ze jsou mu zndmy veSkeré technické,
kvalitativni a jiné podminky nezbytné k provedeni dila a ze ma fadné vybaveni, disponuje takovymi
kapacitami a odbornymi znalostmi, schopnostmi a zkuSenostmi, které jsou k fadnému a v€asnému
provedeni dila nezbytné.

4. Soucasti dila jsou také dalsi prace touto smlouvou vyslovné nezahrnuté,
o nichz vSak zhotovitel védél nebo mohl piedpokladat na zaklad¢é svych odbornych znalosti, Ze jejich
provedeni je nutné pro fadné splnéni predmetu této smlouvy.

LI.5. Objednatel se zavazuje, ze fadné provedené dilo pfevezme, zaplati za n¢j zhotoviteli dohodnutou
cenu a poskytne mu ujednanou soucinnost.

II.
Zpisob vypracovani projektové dokumentace

I.1. Projektova dokumentace bude vypracovana osobou spliujici podminky podle § 158 zakona
¢. 183/2006 Sb., o uzemnim planovani a stavebnim fadu, ve znéni pozdéjSich ptedpisii, opatiena
dolozkou stvrzujici toto oprdvnéni (podpis, autorizacni razitko), pifipadné bude touto osobou
provedena kontrola projektové dokumentace, prokdzana jménem, podpisem a otiskem razitka
autorizované osoby, ktera kontrolu provedla. Projektova dokumentace bude ve vSech dil€ich castech
zpracovana opravnénou autorizovanou osobou dle zakona ¢. 360/1992 Sb., o vykonu povolani
autorizovanych architektd
a o vykonu povolani autorizovanych inzenyru a technikii ¢innych ve vystavbé, a v souladu s obecné
zavaznymi pravnimi piedpisy pro predmét dila uvedeny v ¢l. 1. smlouvy.

II. 2. Zhotovitel je povinen pii provadéni dila a jeho Casti dodrZzovat obecné zavazné pravni predpisy,
platné technické normy (zejména CSN, EN a ostatni normy pro piipravu a realizaci predmétné
stavby), ujednani smlouvy, podminky stanovisek a rozhodnuti dotcenych organti chranicich vefejné
zajmy, organi Uzemniho planovani, resp. stavebnich Uradd a vychazet z podkladi piedanych
mu objednatelem.

II. 3 Zhotovitel se zavazuje zpracovat projektovou dokumentaci ve stupni - izemni fizeni, stavebni
fizeni, popf. spole¢né izemni a stavebni fizeni a projektovou dokumentaci pro provedeni stavby a
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vybér zhotovitele stavby, pokud to bude pro dany typ projekéniho navrhu a ohledem na zakon ¢&.
183/2006 Sb. (stavebni zakon) a stavebni fizeni nezbytn€ nutné, ato v rozsahu pfilohy ¢. 13 vyhlasky
¢. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, ve znéni pozdéjsich piedpist, a podle zakona ¢. 183/2006 Sb.,
0 Gzemnim planovani a stavebnim fadu (stavebni zakon), ve znéni pozd¢&jsich predpistl, jehoz soucasti
bude polozkovy soupis praci, dodavek a sluzeb s vykazem vymér. Polozka podrobné ¢asti soupisu
praci musi obsahovat minimaln¢:

- potadové ¢islo polozky,

- Ciselné zattidéni polozky, pokud je mozné danou polozku zatfidit,

- popis polozky jednozna¢n¢ vymezujici druh a kvalitu praci nebo dodavek,
- veli¢inu v jaké jsou uvadény mérné jednotky,

- pocet mérnych jednotek.

11.4. Projektova dokumentace bude slouzit soucasné jako podklad pro zadavaci dokumentaci pro
realizaci stavby, a proto musi odpovidat pozadavkiim zakona, zejména zakona ¢. 13/1997 Sb.,
o pozemnich komunikacich, vyhlasky ¢. 146/2008 Sb., o rozsahu a obsahu dokumentace dopravnich
staveb, zakona ¢. 183/2006 Sb., o izemnim planovani a stavebnim fadu ve znéni zakona ¢. 255/2017
Sb. (dale jen stavebni zakon), vyhlasky ¢. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, zakon ¢. 134/2016 Sb.,
o zadavani vetejnych zakazek, ve znéni pozde€jSich predpist, a provadéci vyhlasky ¢. 169/2016 Sb., o
stanoveni rozsahu dokumentace vetejné zakdzky na stavebni prace. Soupis stavebnich praci, dodavek
a sluzeb s vykazem vymeér a udaje, technické pozadavky a podminky nezbytné pro zpracovani nabidky
— v ramci zadavaci dokumentace na realizaci stavby budou sestaveny:

a) v ocenéném vyhotoveni soupisu praci, dodavek a sluzeb véetné¢ vykazu vymér se soupisem
praci, dodavek a sluzeb vcetné vykazu vymér s uvedenim konkrétnich polozek dodavek
(ndzvii vyrobkl, pifipadné s uvedenim vyrobce) - pro ucely kontroly objednatelem. Pro
ocenény soupis praci bude pouzito aktudlnich smérnych cen, dle ceniku stavebnich praci
vydaného spole¢nosti URS CZ a.s. v piisluiné cenové trovni,

b) v neocenéném vyhotoveni soupisu praci, dodavek a sluzeb véetné vykazu vymér uzptisobeném
i k ruénimu vpisovani cen, bez konkrétnich nazvi vyrobkli a vyrobcti a polozky budou
obsahovat volny sloupec s oznaCenim "specifikace dodavky". Polozky soupisu praci budou
obsahovat oznaceni cenové soustavy, pokud bude pouZita,

c) vedlejsi a ostatni naklady budou popsany v samostatném oddile soupisu praci jako samostatné
polozky (naklady souvisejici s vybudovanim, provozem a likvidaci zafizeni staveniste, ztizené
vyrobni podminky souvisejici s umisténim stavby, provoznimi nebo dopravnimi omezenimi,
pokud vyplyvaji z piislusné dokumentace. Ostatni naklady vyplyvajici z jinych podminek
zadavaci dokumentace, neuvedené v polozkovych soupisech stavebnich objektii nebo
provoznich souborii ani v soupisu vedlejSich ndkladi. Zejména naklady na vyhotoveni
dokumentace skute¢ného provedeni stavby, naklady na geometrické zaméieni dokonéeného
dila,

d) v polozkovém vykazu vymér s vypoCtovymi vyrazy uvést jakym zplsobem byly vyméry
pocitany, uvést zasady vypoctu. Polozky jednoznacné lokalizovat (sekce, vykres ¢.xy apod.).

e) soupis praci s vykazem vymér a polozkovy rozpocet bude roz¢lenén na 3 Casti:
1) parkovisté¢ K+R

2) pfijezdova komunikace
3) navrh sanace PK (Cerpani pouze v ptipade, ze nevyjdou zkousky na plani)

II. 5. Soucasti zpracovani projektové dokumentace je:
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- urCeni standardnich a predepsanych kontrolnich zkousek;
- vykon inZenyrské Cinnosti v rozsahu zajisténi povoleni k realizaci planované stavby, tj. v
podobe:

e obstarani zavaznych stanovisek dotéenych organti vyzadovanych zvlastnim pravnim
piedpisem, pokud mohou byt vefejné zajmy, které organy podle zvlastniho pravniho
piedpisu haji, provedenim stavby dotéeny,

e obstarani stanovisek vlastnikd vefejné dopravni a technické infrastruktury
vyzadovanych zvlas$tnim pravnim pfedpisem, pokud mohou byt vefejné zdjmy, které
organy podle zvlastniho pravniho ptedpisu haji, provedenim stavby dotceny;

e obstarani dokladl, vyjadfeni a souhlasi vefejnopravnich organti a organizaci,
pottebnych pro vydani stavebniho povoleni, zejména vydani pravomocného
stavebniho povoleni.

I1.6. Soucasti je i sou¢innost zhotovitele s objednatelem pfi vybéru dodavatele stavby v dobé od
predani projektové dokumentace pro provedeni stavby a vypracovani podkladi pro vybér dodavatele
stavby do vybéru konkrétniho dodavatele, tj. do okamziku uzavieni smlouvy o dilo s dodavatelem
stavby. Zhotovitel objednateli zejména poskytne maximalni moznou soucinnost pii vysvétlovani
zadavaci dokumentace, a to vzdy do 2 pracovnich dnil ode dne, kdy mu bude ze strany objednatele
zadost o poskytnuti dodatecné informace postoupena. Naklady souvisejici se splnénim tohoto zavazku
jsou obsazeny v cen¢ dila dle této smlouvy. V pfipad¢ prodleni zhotovitele pfi vysvétlovani zaddvaci
dokumentace, miize byt na zhotovitele projektové dokumentace uplatnéna smluvni pokuta.

I1.7. Dilo je zhotovitel povinen dokoncit a ptedat objednateli v nize uvedeném poctu a forme:

a) hrubopis navrhovaného feSeni, vCetné navrhovanych materiali bez dokladové ¢asti — 1x v
elektronické podob¢;

b) kompletni projektovd dokumentace navrhu feSeni vystavby parkovisté K+R vcetné
rekonstrukce piijezdové komunikace na pozemcich p. ¢. 3157 a 3173 k.a. Sokolov ve stupni
pro spole¢né tizemni a stavebni fizeni v¢. kompletni dokladové €asti — 1x v tis§téné podobe;
1x v elektronické podobg;

c) kompletni projektova dokumentace navrhu feSeni vystavby parkovist¢ K+R vcetné
rekonstrukce piijezdové komunikace na pozemcich p. ¢. 3157 a 3173 k.4. Sokolov ve stupni
pro provadéni stavby a vybér zhotovitele stavby v¢. kompletni dokladové ¢asti — 6x v tisténé
podobg; 1x v elektronické podobg;

d) soupis praci s vykazem vymér a polozkovy rozpocet ktery bude zpracovan dle platné¢ho
sborniku cen stavebnich praci URS a jehoz soucasti budou podrobné rozbory jednotlivych
polozek — oboji 1 x v elektronické podobg;

e) Polohopis a vyskopis — 1x v elektronické podobé

Veskera dokumentace, kterd ma byt odevzdana v elektronické podobé€, bude objednateli ptredana
na USB nosici ve formatech: *.pdf (textova i vykresova ¢ast), *.dwg (vykresova ¢ast), *.doc (textova
¢ast), * xlIs (*.xIsx) a *.xIm. Rozpocet, slepy rozpocet, vykaz vymér, slepy vykaz vymér budou feSeny
vzdy jako jedna tabulka *.xls (* xIsx) a *.xIm s krycim listem a rekapitulaci. Buiiky "jednotkova cena"
ve slepém rozpoctu a slepém vykazu vymér budou aktivni s definovanymi vzorci a propojeny
s krycim listem a rekapitulaci. Cisla polozek nesmi byt duplicitni a musi se odkazovat na stejna &isla
polozek ve specifikacich materialu. Polozkovy rozpocet zhotovitel provede dle aktualniho ceniku
stavebnich praci vydaného spole¢nosti URS CZ a.s. Vie zhotovitel objednateli preda v tiiténé podobé
a v elektronické podob¢. Pisemna forma projektové dokumentace musi byt shodna s digitalni formou.
Digitalni format provadéci dokumentace pro zadani vefejné zakazky zhotovitel objednateli preda
v jednotné forme a upraveé a v obecné piistupné verzi kazdého z pouzitych programti. Splnénim tohoto
vykonového stupné se rozumi pieddni Uplné projektové dokumentace ve stupni projektové
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dokumentace pro provadéni stavby véetné soupisu stavebnich praci, dodavek a sluzeb. Soucasti plnéni
bude podani zadosti o stavebni povoleni, kdy rozhodujici bude datum uvedeny na podacim razitku,
ktery nesmi byt vyssi, nez je doba zhotoveni dila dle ¢lanku VI. smlouvy.

I1.8. Vykresova 1 textova Cast projektové dokumentace pro provadéni stavby musi byt vécné i
materidlové v souladu se soupisem stavebnich praci, dodavek a sluzeb s vykazem vymeér. Zhotovitel
odpovida za spravnost a Uplnost predané projektové dokumentace véetné spravnosti a tplnosti vykazu
vymér a polozkového rozpoctu. Zhotovitel odpovida za ¢innost pfizvanych odpovédnych projektanti
s prislusnou specializaci. V pripad¢é, ze projektovd dokumentace bude obsahovat vady, miize
objednatel po zhotoviteli pozadovat skutecné zplsobenou prokazatelnou skodu vzniklou objednateli
na zakladé takového vadného plnéni.

I1.9. Zhotovitel se zavazuje provést jednu aktualizaci rozpoctu dle aktudlniho ceniku stavebnich praci
vydaného spoleénosti URS CZ a.s., do i let od dokonéeni dila, pokud k tomu bude objednatelem
vyzvan a to do 10 pracovnich dni ode dne, kdy mu bude ze strany objednatele vyzva dorucena.
Néklady souvisejici se splnénim tohoto zavazku jsou obsazeny v cené dila dle této smlouvy.

I1.10. Nebude-li to odiivodnéno pfedmétem feSeni, nesmi projektovd dokumentace pro provedeni
stavby, jez bude uzita k zadani vefejné zakazky jako soucCast zadavaci dokumentace, obsahovat
zejména technické podminky, pozadavky nebo odkazy na obchodni firmy, nazvy nebo jména a
ptijmeni, specifickd oznaceni zbozi a sluzeb, které plati pro uréitou osobu, popfipadé jeji organizacni
slozku za pfiznacné, patenty na vyndlezy, uzitné vzory, primyslové vzory, ochranné znamky nebo
oznaceni pivodu, pokud by to vedlo ke zvyhodnéni nebo vylouceni urcitych dodavateld nebo urcitych
vyrobk.

II.11. Objednatel se zavazuje aktivné spolupracovat se zhotovitelem na tvorbé dispozi¢niho feseni,
predevsim pak ve smyslu svolavani kontrolnich dnti potfebnych k urceni jasné dispozice stavebnich
uprav objektu za ucasti externich konzultantl objednatele.

Clanek II1.
Vykon autorského dozoru

II.1. Zhotovitel se zavazuje, Ze pro objednatele provede autorsky dozor projektanta (dale jen ,,AD*)
v predpokladaném rozsahu 100 hodin za cenu uvedenou v ¢l. IV.3. V rozsahu AD jsou zahrnuty pouze
pracovni hodiny pii kontrolnich dnech stavby a nutnych projekénich pracich. Cestovné a hodiny
stravené na cesté jsou v rezii zhotovitele. AD bude zhotovitelem poskytovan na zéklad¢ pozadavku
objednatele, a to po celou dobu realizace stavby, jez je predmétem projektové dokumentace, az do
okamziku vydani kolaudac¢niho souhlasu, nebude-li objednatelem pozadovano jinak. Zhotovitel je
povinen pii provadéni AD poskytnout svoji soucinnost vzdy bezodkladné nejpozdéji do dvou dnti
poté, kdy k tomu bude objednatelem vyzvan — emailem zaslaném na emailovou adresu nebo vyzvou
zaslanou do datové schranky zhotovitele. Zhotovitel je povinen ucinit ikon AD v dob€ objednatelem
stanovené, byl-li k nému dle piedchozi véty v€as vyzvan.

II.2.  Zhotovitel je povinen provadét AD minimalné v nize uvedeném rozsahu:

- vsouvislosti srealizaci stavby poskytovani konzultaci a odbornych doporuceni
na zadost objednatele ve lhute stanovené objednatelem,

- AD nad dodrzovanim projektové dokumentace s ptihlédnutim na podminky uréené stavebnim
povolenim,

- vyjadfovat se ke zménam a odchylkdm od projektové dokumentace pii provadeéni stavby,
posuzovani téchto zmén z hlediska dodrzeni technicko — ekonomickych parametrii stavby,
dodrzenim lhiit vystavby, ptipadné dalSich idaji a ukazatelti — provadi na zadost objednatele
zpravidla zapisem do stavebniho deniku,

- ucast na zkouskach (i na komplexnim vyzkouSeni) a méfenich véetné vydani stanovisek
k vysledkiim — na vyzvu objednatele,

- projednani a schvalovani programu komplexniho vyzkouseni navrzeného zhotovitelem stavby,
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- spoluprace pii vybéru a schvalovani materialti navrhovanych zhotovitelem stavby,

- posuzovani zmén a odchylek stavby oproti projektové dokumentaci navrhovanych
zhotovitelem stavby, a to z hlediska ekonomického, tzn. z pohledu dodrzeni ekonomickych
parametrii stavby, ptipadné jejich vliv na polozkovy rozpocet stavby s ohledem na ceny
stanovené na zakladé vysledku zadavaciho fizeni objednatele,

- spoluprace se zhotovitelem stavby, technickym dozorem objednatele, a v soucinnosti s nimi,
s ptislusnymi organy statni spravy, icast na kontrolnich dnech,

- Ucast na pfedani a pievzeti stavebniho dila a na kolauda¢nim fizeni.

II.3. AD nejsou ptipady, kdy zhotovitel odstraniuje v ramci reklamacniho tizeni prokazatelné vady
projektové dokumentace. V takovém ptipadé provede zhotovitel potiebné projekéni prace bezplatné
z titulu odpovédnosti za vady dila.

Iv.
Cena dila
IV.1. Cena dila v rozsahu dle ¢l. I. a II. smlouvy je ujednana dohodou smluvnich stran.

IV.2. Cena dila podle odst. L. a ¢l. II. smlouvy je pevna a nepiekrocitelna a Cini:

Celkem za projektovou dokumentaci: 112 200,00 K¢

IV.3. Cena za AD dle ¢l. III odst. III.1. bude stanovena podle skute¢né doby vykonu AD s tim, ze
cena za kazdou celou hodinu provadéni AD se sjednava ve vysi 650 K¢ (slovy: Sest set padesat korun
Ceskych) vcetné zapocteni dopravného a bude fakturovana pouze v pfipadé, ze dojde k realizaci
predmétu plnéni nebo jeho dil¢i casti, v ptipad€ potieby objednatele. Pfed fakturaci je zhotovitel
povinen piedlozit objednateli podrobny soupis provedeného AD k odsouhlaseni.

IV.4. AD se sjednava na celou dobu stavby s nazvem: Parkoviste K+R v ul. K. H. Borovského V¢.
rekonstrukce prijezdové komunikace a bude proveden dle pozadavku objednatele.

IV.5. Vyse uvedené ceny jsou bez DPH. V pfipadé, ze je zhotovitel platcem DPH, k vyse uvedené
cen¢ pripo¢te DPH dle platnych pravnich piedpist ke dni zdanitelného plnéni.

IV.6. Zhotovitel prohlasuje, ze dilo je dostate¢né presné a uréité. Pokud pii zpracovani projektové
dokumentace dojde objednatel nebo zhotovitel k zavéru, ze jsou nutné dalsi prace ke provedeni dila,
které nemohly byt predvidany v ¢ase uzavieni smlouvy, potfebu téchto praci si smluvni strany
pisemné vzdjemné sdeli. Budou-li v pribéhu praci na projektové dokumentaci uzavieny dohody, které
ovlivni rozsah a pfedmét plnéni a budou mit vliv na cenu a termin plnéni, zavazuje se objednatel v
dohodé se zhotovitelem upravit dodatkem ke smlouvé cenu atermin plnéni ve vazbé na zménu
predmétu dila.

IV.7. Smluvni strany sjednavaji, ze cena za véci ¢i sluzby obstarané zhotovitelem pro ucely provedeni
dila je zahrnuta v cené dila a tato cena nebude po dobu trvani této smlouvy Zadnym zplsobem
upravovana a na jeji vy$i nema zadny vliv vyse vynalozenych nakladd souvisejicich s provedenim dila
ani jakychkoliv jinych naklada ¢i poplatkd, k jejichz thradé je zhotovitel na zakladé této smlouvy
¢i obecné zavaznych pravnich predpisit povinen. V piipadé, Zze budou bez pisemného dodatku
provedeny jakékoliv prace ¢i dodavky, povazuji se tyto prace ¢i dodavky za dar zhotovitele
objednateli.

V.
Platebni podminky
V.1. Podkladem pro thradu ceny dila bude faktura, vystavena zhotovitelem po provedeni (dokonceni
a predani) celého dila.
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V.2. Zalohové platby se nesjednavaji. Zhotovitel je opravnén fakturovat cenu dila po jeho fadném
provedeni.
Objednatel si vyhrazuje pravo neptevzit dilo, které vykazuje vady a nedod¢lky.

V.3.  Faktura musi obsahovat tyto udaje:

. oznaceni faktury a jeji ¢islo,

" nazev a sidlo objednatele a zhotovitele,

" predmét dila,

. fakturovanou ¢astku,

. ¢islo smlouvy a datum jejiho uzavieni,

. den odeslani faktury a lhitu jeji splatnosti,

= oznaceni banky a ¢islo uctu, na ktery ma byt provedena platba,
. razitko zhotovitele a podpis opravnéné osoby.

V4.V ptipadé, Ze faktura nebude obsahovat nalezitosti uvedené ve smlouvé, je objednatel opravnén
vratit ji zhotoviteli k doplnéni ¢i oprave. V takovém piipad¢ lhita splatnosti nebézi a zane bézet
az dorucenim doplnéné ¢i opravené faktury objednateli.

V.5. Faktura je splatna do 21 dnti od jejiho fadného doruceni objednateli.

V.6. V ptipadé odstoupeni od smlouvy z duvodii na stran¢ objednatele bude zhotovitel prace
rozpracované ke dni zruSeni nebo odstoupeni od smlouvy fakturovat objednateli ve vySi vzajemnée
dohodnutého rozsahu vykonanych praci ke dni zruseni nebo odstoupeni od této smlouvy, a to podilem
z ujednané ceny podle ¢l. VI. za jednotlivé prace, uvedené v ¢l. L. a II. smlouvy.

VL
Doba provedeni dila
VI.1. Zhotovitel se zavazuje, ze provede dilo v téchto terminech:

a) hrubopis navrhovaného feseni, v€etn¢ navrhovanych materiali bez dokladové césti — do 20
dni od podpisu smlouvy;

b) kompletni projektovd dokumentace navrhu feSeni vystavby parkovisté K+R vcetné
rekonstrukce piijezdové komunikace na pozemcich p. ¢. 3157 a 3173 k.4. Sokolov ve stupni
pro spolecné tizemni a stavebni fizeni v¢. kompletni dokladové Casti a podané zadosti o
povoleni stavby — do 120 dnii od odsouhlaseni hrubopisu;

c) kompletni projektova dokumentace navrhu feSeni vystavby parkoviste K+R vcetné
rekonstrukce piijezdové komunikace na pozemcich p. ¢. 3157 a 3173 k.4. Sokolov ve stupni
pro provadéni stavby a vybér zhotovitele stavby v¢. kompletni dokladové ¢asti, Polohopisu a
vyskopisu a soupisu praci s vykazem vymér a rozpo¢tem — do 10 dni od nabyti pravni moci
vydaného spole¢ného povoleni stavby

VI.2. Dokoncené dilo musi byt vterminu dle predchoziho odstavce piedano objednateli, vc.
kladnych stanovisek vSech dotéenych organd, a to protokolarnim pfedanim a pievzetim dila bez vad a
nedodélka.

VI.3. Zhotovitel je povinen zahgjit provedeni dila ihned po podpisu této smlouvy.

VI.4. Mistem plnéni je Méstsky ufad Sokolov, dilo pfevezme objednatel prostiednictvim osoby
opravnéné jednat ve vécech technickych.
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VL5. Dilo bude provedeno v nejlepsi kvalité a v souladu s ptislusnymi normami a piedpisy platnymi
v dob¢ provadéni dila, zejména stavebnim zakonem a provadécimi predpisy, ¢eskymi technickymi a
evropskymi normami.

VI1.6. Zartadné provedené dilo se povazuje dilo, které bude mit vlastnosti stanovené touto smlouvou,
plynouci z obecné zavaznych piedpisii a norem (i jejich nezdvaznych Casti), popiipadé vlastnosti
obvyklé, bude spliiovat nalezitosti odpovidajici tcelu, pro ktery je dané dilo urcené a bude objednateli
dodano ve sjednaném terminu dle této smlouvy.

VL7. Objednatel je opravnén pozastavit provadéni praci celkové nebo jen ¢asteén€, pokud zjisti,
ze zhotovitel zhotovuje dilo v rozporu se smlouvou a s pokyny objednatele.

VI. 8 Dilo podle ¢l. L. a II. smlouvy je provedeno fadnym vypracovanim a odevzdanim projektové
dokumentace objednateli. Odevzdanim dila se rozumi jeho osobni odevzdani objednateli bez vad
a nedod¢lkt s potvrzenim o prevzeti v sidle objednatele.

Clanek VIL
Odpovédnost za vady zhotoveného dila, zaruky, odpovédnost za Skody

VIL1. Zhotovitel odpovida za to, Ze pfedmét smlouvy bude zhotoven podle smlouvy tak,
7e jej objednatel bude moci pouzit pro piipravu a provadéni stavby.

VIL2. Zhotovitel odpovida za vady projektové dokumentace, které maji vliv na kvalitu stavby,
na uplnost a soulad specifikace vSech praci, dodavek, Cinnosti a sluzeb spojenych s realizaci stavby
ve vSech ¢astech dokumentace (vykresova, technickd, rozpoctova), za jednoznacnost, efektivnost,
funk¢nost a realnost navrzeného technického feseni a jeho soulad s podminkami této smlouvy, pokyny
a podklady pfedanymi zhotoviteli objednatelem, obecné zavaznymi pravnimi predpisy, CSN, EN
a ostatnimi normami pro piipravu a realizaci pfedmétné stavby. V ramci odpovédnosti zhotovitele za
spravnost a uplnost projektové dokumentace § 159 stavebniho zdkona, odpovida zhotovitel po celou
dobu zivotnosti projektované stavby za jakoukoliv ujmu vzniklou vadou projektové dokumentace,
nebo jakoukoliv ¢innosti vykonavanou na zakladé smlouvy. Zhotovitel odpovida za to, Ze dilo pln¢
vyhovi podminkam stanovenym platnymi pravnimi piedpisy a podminkdm dohodnutym v smlouve.

VIL3. Zhotovitel neodpovida za vady, které¢ byly zplsobeny pouzitim podkladi ptevzatych
od objednatele a zhotovitel ani pfi vynalozeni veskeré odborné péce nemohl zjistit jejich nevhodnost,
pripadné na ni upozornil objednatele, ale ten na jejich pouziti trval.

VIL4. Zérucni doba dila zacina plynout ode dne odevzdani projektové dokumentace objednateli
a trva po celou dobu dle odst. VIL.2. smlouvy.

VILS. Zhotovitel nese trvale odpovédnost za prokdzané zavady v projektové dokumentaci a je
povinen je odstranit na své ndklady bez zbytecného odkladu nejpozd€ji do 15 dnii po obdrZeni
pisemné reklamace doruc¢ené objednatelem. Za i¢elem napravy vady (vad) dila poskytne objednatel
zhotoviteli v rozsahu svych moznosti veskerou potfebnou sou¢innost.

VIL6. Neodstrani-li zhotovitel do 15 dnl poté, co byl o vadé dila objednatelem vyrozumén, vady
(vadu) dila, které maji nebo by mohly mit za nasledek pferuseni nebo zastaveni stavebniho fizeni
predmétné stavby nebo preruSeni ¢i zastaveni realizace stavby, mlize objednatel s okamzitou platnosti
vady dila na naklady zhotovitele odstranit.

VIL7. Zhotovitel odpovidd za vady a Skody v pribéhu realizace stavby podle pfedmétu dila
dle smlouvy, které prokazatelné vznikly porusenim jeho povinnosti pti zpracovani predmétu dila podle
smlouvy, a to napiiklad nedodrzenim pravnich, technickych, hygienickych, bezpe¢nostnich, pozarnich
a jinych piedpist, nebo chybami a nekompletnosti projektové dokumentace. Zhotovitel je povinen
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uhradit objednateli naklady na odstranéni téchto zavad a vzniklych §kod, pokud je neodstranil dle odst.
VIL6. smlouvy.

VILS. Zhotovitel nenese zodpoveédnost za vady a Skody, pokud prokaze, Ze vady byly zplusobeny
neodbornymi svévolnymi zasahy objednatele nebo tieti osoby na strané objednatele.

VIL9. Za vadu projektu bude povazovana i skuteCnost, Ze ve vykazu vymér budou polozky
vypocitany chybné a tyto chyby budou mit za nasledek zvyseni ceny uplathované zhotovitelem stavby
jako viceprace. I na tyto viceprace mtize byt uplatnéna smluvni pokuta.

VIL.10. Zhotovitel bere na védomi, Ze objednatel neni osobou odborné zptisobilou a neni schopen ani
pfi vynaloZeni veskeré své odborné péce zkontrolovat pfi predani a prevzeti veSkeré udaje v
projektové dokumentaci. Za tohoto stavu odpovida zhotovitel za spravnost a uplnost projektové
dokumentace

a nemize se v budoucnu dovolavat toho, Ze pfislusny stupen projektové dokumentace byl
objednatelem ptevzat bez jakychkoliv vyhrad.

VIL.11. Zhotovitel je povinen byt fadné€ pojistén v profesni odpovédnosti ve vysi minimalne¢ 1 000
000,- K¢ (slovy jeden milion korun Ceskych), a to nejpozdéji v den podpisu smlouvy. Zhotovitel se
zavazuje toto pojisténi udrzovat v platnosti po celou dobu trvani smlouvy a je povinen o tom na zadost
objednatele kdykoliv predlozit doklady.

Clanek VIIL
Podminky a zptsob provedeni dila
VIII.1. Zhotovitel se zavazuje v prubéhu projektovych praci konzultovat navrzené feSeni
s objednatelem, se zastupci objednatele, piipadn¢ dalSich.

VIIL.2. Ptfed zahajenim projekénich praci je zhotovitel povinen svolat koordina¢ni schiizku se zastupci
objednatele. Dilo bude pribézné konzultovano s objednatelem a jeho kone¢na podoba musi byt
objednatelem pted findlnim zpracovanim odsouhlasena.

VIIL3. Zhotovitel je povinen v prubéhu praci seznamit objednatele s rozpracovanym dilem na
kontrolnich dnech, ze kterych bude pofizen zhotovitelem zapis. Objednatel ma pravo na kontrolu
pribéhu provadéni dila alespon 1x za tii tydny v priubéhu zpracovani, nebude-li dohodnuto se
zastupcem/i uvedenymi v odst. XIL.3. smlouvy jinak. Kontrolni dny svolava zhotovitel
prostfednictvim osoby uvedené v tomto ¢lanku nejméné tii dny pfedem. Kontrolni dny se budou konat
v sidle objednatele, pokud se strany nedohodnou jinak. Sezndmeni s rozpracovanym dilem na
kontrolnich dnech bude piedstaveno formou elektronické nebo tisténé prezentace.

VIIL4. Veskera komunikace osob v ramci soucinnosti pfi plnéni smlouvy bude probihat pro ucely
zajisténi pruznosti emailovou formou na adresy osob uvedenych v odst. XII1.2. a XII.3. smlouvy.

VIIL5. Objednatel je opravnén a povinen zajistit i€ast opradvnéného pracovnika na kontrolnich dnech
a poskytnout soucinnost pii zpracovani a pii projednavani dokumentace.

VIIL6. Zhotovitel se zavazuje pisemné piipominky uplatnéné objednatelem na kontrolnich dnech a
v ramci soucinnosti do Cistopisu projektové dokumentace zapracovat.

VIIL7. Objednatel se zavazuje, ze po dobu plnéni predmétu této smlouvy poskytne zhotoviteli
v nezbytném rozsahu potiebné spoluplisobeni, spocivajici zejména v ucasti na kontrolnich dnech,
pfedani nové vzniklych skutecnosti, vyjadieni a stanovisek, jejichz potfeba nutn€ vznikne v pribéhu
plnéni této smlouvy.

VIIL8. Objednatel se zavazuje umoznit zhotoviteli prohlidku mista plnéni, na némz ma byt stavba
realizovana, a provedeni potifebnych pruzkumt, zkousek, sond a kontrol.
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VIIL9. Zhotovitel je povinen bez zbyte¢ného odkladu upozornit objednatele na skryté prekazky
a na nevhodnost jeho piipadnych pokynd.

VIIL.10. Zhotovitel se zavazuje provést dilo osobné, zhotovenim ¢asti dila pak mize zhotovitel poveérit
tfeti osobu, je-li k tomu tfeti osoba opravnéna. V piipad¢ zhotoveni dila tfeti osobou nese zhotovitel
odpovédnost, jako by dilo zhotovil sam. Zhotovitel zodpovida za veskeré skody, které objednateli
svou ¢innosti zptsobil sam, nebo prostfednictvim tfetich osob, které zhotovenim dila nebo jeho ¢asti
povéril.

Clanek IX.
Sankce
IX.1. V ptipad¢ prodleni zhotovitele s provedenim dila ¢i jeho ¢asti nebo s odstranénim vady dila ¢i
jeho ¢asti v terminu podle této smlouvy je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvni pokutu ve
vysi
2 000 K¢ za kazdy i zapocaty den prodleni.

IX.2. V ptipad€¢ poruseni jakékoliv jiné povinnosti uvedené v této smlouve, nez povinnosti podle
ptedchoziho odstavce je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvni pokutu ve vysi 1 000 K¢ za
kazdy den prodleni s napravou pies vyzvu ¢i upozornéni objednatele o vice nez 3 dny po obdrzeni
takovéto vyzvy. Véta druha predchoziho odstavce plati obdobné.

IX.3. Za kazdou vadu (chybu) v rozpoctech a ve vykazu vymer, zjisténou pii realizaci stavby toho,
kterého objektu, ktera si vyzada zvyseni nakladt stavby od 50.000, - K¢ bez DPH, miize objednatel
uctovat smluvni pokutu ve vysi 5 000 K¢ + 1 % z ¢astky bez DPH, o kterou byly néklady zvySeny.

IX.4. Naroky stran z odpovédnosti za Skodu ani pravo na odstoupeni od smlouvy nejsou ujednanimi
o smluvnich pokutach dotceny.

IX.5. Zhotovitel povazuje smluvni pokuty sjednané v tomto ¢lanku za pfiméiené a vzdava se prava
domahat se u soudu jejich sniZeni.

IX.6. Objednatel je opravnén provést jednostranné zapocteni jakékoliv své splatné i nesplatné
pohledavky za zhotovitelem vyplyvajici z této smlouvy nebo vzniklé v souvislosti s ni (zejm. smluvni
pokutu) na jakoukoliv splatnou i nesplatnou pohledavku zhotovitele za objednatelem.

Clanek X.
QOdstoupeni od smlouvy
X.1.  Objednatel je krom& divodl pro odstoupeni od smlouvy stanovenych obanskym zakonikem
opravnén odstoupit od této smlouvy v pfipadé, ze:

a) zhotovitel je v prodleni s provedenim dila ¢i jeho ¢asti déle nez 30 dn,

b) neodstrani-li zhotovitel vadu dila ¢i jeho ¢asti v€as nebo vadu odmitne odstranit,

c) zhotovitel soustavné nebo zvlast’ hrubym zpiisobem porusi podminky jakosti dila,

d) neplnéni jinych povinnosti zhotovitele nez povinnosti podle pism. a) az c¢), a¢koliv byl k jejich

splnéni zhotovitel objednatelem vyzvan s poskytnutim ptimétené lhity k naprave,

e) proti zhotoviteli bude zahajeno insolvenéni fizeni a insolven¢ni navrh nebude v zakonné 1huté
odmitnut pro zjevnou bezdivodnost nebo insolvenéni navrh prodavajiciho bude zamitnut proto, ze
majetek prodavajiciho nepostacuje ani k thradé nakladl insolvencniho fizeni, anebo prodavajici
vstoupi do likvidace.
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X.2.  Zhotovitel je kromé divodi pro odstoupeni od smlouvy stanovenych ob¢anskym zakonikem
opravnén odstoupit od smlouvy v piipad€, ze objednatel je v prodleni s uhradou ceny dila déle nez 30
dni.

X.3.  V pfipadé¢ odstoupeni od smlouvy ze strany zhotovitele mimo ustanoveni uvedena v odst. X.1.
a X.2. smlouvy vznik4d objednateli vici zhotoviteli narok na uhradu prokdzanych vicenakladd
(4. nakladl vynaloZenych objednatelem nad cenu za provedeni dila) vynaloZenych na dokonceni dila
a na uhradu ztrat vzniklych prodlouzenim terminu dokonceni dila. Narok objednatele uctovat
zhotoviteli smluvni pokutu tim nezanika.

X.4.  Odstoupi-li objednatel od smlouvy v disledku podstatného poruseni smlouvy zhotovitelem, je
opravnén zadat provedeni zbyvajicich dosud nedokoncenych anebo nekvalitné provedenych praci treti
osob¢. Pokud naklady nutné k dokonceni projektové dokumentace tieti osobou piesahuji dohodnutou
smluvni cenu, uhradi rozdil zhotovitel. Objednateli rovnéZ vznikd narok na nahradu vicenakladu
a ztrat vzniklych prodlouzenim terminu dokonceni predmétu dila.

X.5.  Ucinky odstoupeni nastdvaji dnem doruceni pisemného oznameni o odstoupeni druhé smluvni
stran€. Odstoupenim od smlouvy neni dotéen narok na smluvni pokutu ani na nahradu skody.

Clanek XI.
Licen¢ni ujednani
XI.1. V pfipadé, ze vysledkem Cinnosti zhotovitele je dilo podléhajici ochrané dle zakona €. 121/2000
Sb., o pravu autorském, o pravech souvisejicich s pravem autorskym a o zméné nékterych zakont
(autorsky zakon), ve znéni pozdéjsich predpisti, a obanského zakoniku, ud€luje zhotovitel objednateli
vyhradni opravnéni k vykonu prava dilo uzit (licenci), a to za podminek uvedenych dale.

XI1.2. Licence se poskytuje jako (a) vyhradni, (b) ke vS§em v soucasnosti znamym zptisobtim uziti dila,
(c) na dobu trvani majetkovych autorskych prav k dilu, (d) pro uzemi celého svéta, (e) bez
mnozstevniho omezeni rozsah licence, (f) neodvolatelna, pficemz objednatel neni povinen ji vyuzit.
Smluvni strany se dohodly, ze na poskytnuti licence podle této smlouvy se nebude aplikovat
ustanoveni § 2378 ob¢anského zakoniku.

XI1.3. Zhotovitel prohlasuje, ze je opravnén v uvedeném rozsahu licenci objednateli poskytnout,
minimalné vSak v rozsahu, aby mohl objednatel dilo uzivat k Gi¢elu vyplyvajicimu ze smlouvy.

XI1.4. Objednatel je opravnén poskytnout veskera prava k vytvorenému dilu podle odst. XI.1. tieti
osob¢

i bez souhlasu zhotovitele s tim, Ze zhotovitel s timto poskytnutim prév souhlasi. Objednatel je dale
opravnén licenci podle tohoto ¢lanku postoupit tieti osobé zcela nebo z&asti, k cemuz zhotovitel
udéluje objednateli souhlas; smluvni strany se dohodly, Zze objednatel neni v piipadé postoupeni
licence ¢i jeji casti podle tohoto odstavce ve smyslu § 2364 odst. 2 obcanského zékoniku povinen
zhotoviteli sdélovat, Ze licenci postoupil.

XI.5. Objednatel je opravnén poskytnout veskera prava k vytvofenému dilu podle odst. X.1. tieti
osobé¢

1 bez souhlasu zhotovitele s tim, Ze zhotovitel s timto poskytnutim prav souhlasi. Objednatel je dale
opravnén licenci podle tohoto ¢lanku postoupit tfeti osobé zcela nebo zcasti, k cemuz zhotovitel
udéluje objednateli souhlas; smluvni strany se dohodly, ze objednatel neni v piipadé postoupeni
licence ¢i jeji Casti podle tohoto odstavce ve smyslu § 2364 odst. 2 obcanského zakoniku povinen
zhotoviteli sdélovat, ze licenci postoupil.

XI1.6. Zhotovitel udéluje objednateli neomezeny souhlas se zvefejnénim dila podle odst. X.1.,
s jakymikoli upravami a zménami dila, jakozto i s jakymkoliv jeho tvir¢im zpracovanim, s jeho
spojenim s jinymi dily, jeho uzitim k vytvoreni jiného dila a jeho zatazenim do dila souborného, a to
vSe i tfeti osobou.
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XL.7. Smluvni strany sc¢ dohodly na tom. Zzc odména za poskvtnuti licenec je¢ v plném rozsahu zahmuta
v ¢ené padle €l 1V, této smlouvy.

XII.
Ostatni ujednani
XIIL1. Mistem pfedavani a pfebirani dokumentu souvisejicich s pfedmétem dila je sidlo objednatele,
tj. budova Méstského ufadu Sokolov, Rokvcanova 1929, 356 01 Sokolov.

XII1.2. Opravnénymi osobami zhotovitcle pro jednani podlc smlouvy jsou ve vécech:

X11.2.1 smluvnich a technickych: Petr Svorba

XI1L.2.2 technickych: Petr Svorba

XI11.3. Opravnénvmi osobami zhotovitele pro jednani podle smlouvy jsou ve vécech:

XIL3.1 smluvnich: Megr. Petr Kubis, starosta

XI1L.3 2 technickyvch:

Clanek XIIL
Zména zavazku
XIIL 1. Objednatel si ve smyslu ust. § 100 odst. | zakona ¢. 134/2016 Sb., o zadavani vefejnych
zakazck, ve znéni pozddjich predpisu, vvhrazuje zménu zavazku z této smlouvy, spo€ivajici ve zméné
doby provedeni dila podle ¢lanku V1. odst. VI.1., ato za nasledujicich podminek:

XII.1.1 Zménit dobu provadéni dila je mozn¢ tchdy, pokud zhotoviteli bude provedeni dila v této
dobé branit objektivni pfekazka, kterou zhotovitel nezavinil, ktera vznikla nezavisle na jeho vali a jejiz
vznik ncmohl ovlivnit pfi vynaloZeni rozumné oéckavancho usili, spocivayici v

a) ve vydani nesouhlasného vyjadieni ¢i stanoviska tfetich stran nebo z duvodu prodleni tfetich stran,
a to v poskvtnuti vyjadicni ncbo stanoviska vlastnikii nebo spraveu siti, vlastnika dot¢enyeh pozemku,
dotéenvch organu, nebo udastniki stavebniho fizeni,

b) k piferudeni fizeni ze strany prisluéného organu statni spravy, nebo

¢) prodleni, které bude zpusobené zavinénim objednatcele.

XII.1.2 O duvoedu podle odst. XII1.1.1 je zhotovitel povincn objednatele bezodkladné po jeho vzniku
pisemné informovat a do 3 dnu od jeho odpadnuti je zhotovitel povinen tento diivod a dobu jeho trvani
objcdnateli pisemné dolozit a prokazat; v opaéném piipadé ztraci zhotovitel narok na zménu zavazku i
jakékoliv kompenzace s tim souvisejici.

XI1IL.2. Jsou-li podminky pro zménu zavazku podle tohoto élanku splnény, provadi se dodatkem k této
smlouvy postupem podle ¢l. XIV odst. XIV .2 této smlouvy.
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Clanek XIV.
Zavérelna ujednani
XIV.1. Pravni vztahy touto smlouvou vyslovné neupravené se fidi pfislusnymi ustanovenimi ob&anského zakoniku.

XIV.2. Zménit nebo doplnit tute smlouvu mohou smluvni strany pouze formou pisemného dodatku.
Dodatck musi bvt podepsan opravnénymi zastupel smluvnich stran a za smluvni dodatck vyslovné
prohlagen. Dodatky se vyvhotovuji ve stejném poétu vytiski jako smlouva a budou pnib&zné &islovany.

X1V 3. Tato smlouva je vvhotovena ve dvou stejnopisech, z nichz objednatel obdrzi jeden stejnopis a zhotovitel jeden s
X1V 4. Tato smlouva nabyva platnosti dnem jejtho podpisu obéma smluvnimi stranami a uéinnosti dnem jgjiho uverep
dohodly, ze smlouvu zafle spravci registru smluv

k uvcieinéni podle predchozi véty objednatel.

XIV.5. Smluvni strany vyslovné prohlaguji, ze zadné ustanoveni této smlouvy neni obchodnim tajemstvim podle § 504
XIV.6. Vzhledem k vefejnopravnimu charaktern objednatele zhotovitel vvslovné prohlasuje, ze je

s toute skutcCnosti obcznamen a souhlasi s¢ zvefgjnénim této smlouvy v rozsahu a za podminck

vyplyvajicich z pfisluénych pravnich pfedpist, zejména zakona & 106/1999 Sb.. o svobodném

piistupu k informacim, ve znéni pozd<&jsich picdpisi.

XIV.7. Obé strany se s obsahem smlouvy seznamily a prohlasuji, Zze plné vyjadiuje jejich jasnou
a svobodnou vih, coZ zde potvrzuji svvimi podpisy.

XIV 8. Ncdilnou soucasti této smlouvy j¢ zakres zaymového tzemi.

Mgr. Petr Kubis, starosta
za objednatcele za zhotovitele

Petr Svorba. jednatel
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Piiloha €. 1
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