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SMLOUVA O DILO

objednatel: Mésto Sokolov

se sidlem: Rokycanova 1929, 356 01 Sokolov
zastoupeny: Mgr. Petrem Kubisem, starostou
IC: 00 259 586

DIC: CZ 00259586

bankovni spojeni:
¢islo actu:

(dale jen ,,objednatel” na strané jedné)

a
zhotovitel: Wattcontrol s.r.o.

se sidlem: Strazky 21, 403 40 Usti nad Labem
IC: 082319631

DIC: CZ08231931

bankovni spojeni:

¢islo uctu:

zastoupeny: Martin Krizan, Martin Pokorny

(dale jen ,,zhotovitel” na strané druhé)

uzavieli nize uvedeného dne, mésice a roku v souladu s pfislusnymi ustanovenimi zdkona &. 89/2012 Sb.,
obéansky zakonik, ve znéni pozdéjsich pfedpisa, (dale jen ,,obansky zdkonik*), tuto smlouvu o dilo
na zhotoveni projektové dokumentace a na obstarani souvisejicich vykont pro dilo s ndzvem:

,,Fotovoltaicks elektrarna COV Sokolov®

Clanek I.
Piedmét smlouvy
I.1. Zhotovitel se zavazuje, Ze pro dilo s ndzvem: ,,Fotovoltaicka elektrirna COV Sokolov¥, za
podminek v této smlouvé uvedenych vypracuje na sviij naklad a nebezpeéi pro objednatele projektovou
dokumentaci na stavbu fotovoltaické elektrarny na budové &eslovny, stfechich péti objekti v arealu
¢istimy odpadnich vod v Sokolové, konkrétné sc jedna o budovu Ceslovny, provozni objekt, strojovnu
zahuit'ovani kalu, halu odvoditovaciho kalu a budovu garazi (dale také jen , budovy* nebo ,,COV*), které
jsou umistény na p. p. € 1351/1, 1351/2, 1353/1 a 1354/2 vk. 4. Sokolov (dale také jen ,stavba“ nebo
-FVE™), v rozsalm dle él. T. odst. [.2. smlouvy a za podminek ujednanych ve smiouvé.

1.2.  Dilo bude vypracovano v nasledujicim rozsahu:

a} studie instalace fotovoltaické elektrarny s feSenim akumulace piebytkh FVE;
b) projektova dokumentace pro uzemni fizeni, stavebni fizeni, resp. pro spoleéné Wuzemni
a stavebni fizeni, pro provadéni stavby a vybér zhotovitele stavby v rozsahu dle &l. I1. smiouvy;
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¢) polozkovy rozpocet se soupisem praci, dodavek a sluzeb a vykazem vymér, a to jak ocenéného,
tak i slep¢ho dle odst. I1.3. smlouvy. Soupis praci s vykazem vymér a polozkovy rozpocet dle
aktudlniho ceniku stavebnich praci vydaného spoleénosti URS CZ ass. s padrobnym soupisem
pract a dodavek, jak v tisténé, tak 1 elektronické podobé. Jednotlivé poloZky budou uvedeny
vietné vypodtn mnozstvi mérmych jednotek kazdé polozky, dle odst. III. smlouvy.

d) autorsky dozor projektanta dle élanku III. Smlouvy;

¢) statické posouzeni pfedmétnych stiech budov COV z hlediska umisténi FVE.

1.3. Soutssti dila je také kompletni inZenyrskd Cinnost pro ziskani Gzemniho souhlasu &1 Uzemniho
rozhodnuti, resp. povoleni stavby (pokud to bude stavba FVE wyZadovat), tj. zajisténi kompletni
dokladove &asti, véetmé vyfizeni viech rozhodnuti, zejména zajiténi vyjadfeni spravch siti, projednani
pfedmémné projektoveé dokumentace se viemi dotlenymi organy statni spravy a Géastniky tzemniho &i
stavebniho fizeni, véetné zajisténi jejich kladnych stanovisek, zpracovani zadosti o vydanf rozhodnuti
o umnisténi stavby, kde jako Zadatel bude uvedeno meésto Sokolov. Soudasti inZenyrské &innosti je takeé
acast pii viech Fizenich a jednanich ve véci povoleni pfedmétné stavby. Soucasti dila je také provedeni
potfebnych prizkumi. InZenyrskd ¢innost dle této ¢asti smlouvy bude vykondvana pouze v piipadé, ze
dle stanoviska piisludného stavebné spravniho odboru bude ke stavbé vyZzadovano stavebni povoleni.

[.4.  Zhotovitel je povinen mit v rozpodtu (souprs stavebnich praci, dodavek a sluzeb v& vykazu
vymér) uvedeny veskeré poloZky vyplyvajici z projektové dokumentace. V pfipadé, Ze v rozpodru
projektanta (soupis stavebnich praci, dodavek a sluZeb v€. vykazu vymér) nebudou uvedeny nékteré
polozky vyplyvajici z projektové dokumentace, o které bude zhotovitel stavby zadat navyseni rozpodtu
stavby, bude tato skutenost povaZovana za vadu projektové dokumentace zplsobené porudenim
povinnosti zhotovitele dle tohoto odstavce, na kterou mizZe byt uplatndna smluvni pokuta dle &l. IX.

odst. 1X.3.

1.5.  Zhotovitel prohladuje a potvrzuje, Ze se v plném rozsahu seznamil s rozsahem a povahou
poZadovangho dila, dale prohladuje, Ze jsou mu znamy veskeré technické, kvalitativni a jiné podminky
nezbytné k realizaci dila a Ze ma odborné znalosti, schopnosti a zkusenosti, které jsou k fadnému
a v€asnému provedeni dila nezbytne.

I.6. Soucasti plnéni dle této simlouvy jsou také dal§i prace touto smlouvou vyslovné nezahrnuté,
o nichZz viak zhotovitel v&dél nebo mohl predpokladat na zakladé svych odbormych znalosti, Ze jejich
provedeni je nutné pro fadné splnéni pfedmétu této smlouvy.

L7. Objednatel se zavazuje, Ze dokonéenou projektovou dokumentaci pievezme, zaplati za jeji
zhotoveni dohodnutou cenu a poskytne zhotoviteli ujednané spoluptisobeni.

1.8. Soucasti dila je rovnéZz provedeni veSkerych potiebnych destruktivnich a nedestruktivnich
prizkumi, vEetné jejich analyzy a vyhodnoceni;

Clanek II.
Zpisob vypracovani projektové dokumentace

II.1. Projektovd dokumentace bude vypracovana osobou spifiujici podminky podle § 158 zdkona
¢. 183/2006 Sb., o Gzemnim planovani a stavebnim fadu, ve znéni pozdéjsich pfedpisi, opatfena
dolozkou stvrzujici toto opravnéni (podpis, autorizaéni razitko), pfipadné bude touto osobou provedena
kontrola projektové dokumentace, prokazana jménem, podpisem a otiskem razitka autorizované osoby,
ktera kontrolu provedla. Projektova dokumentace bude ve viech dil¢ich ¢astech zpracovina opravnénou
autorizovanou osobou dle zakona ¢&.360/1992 Sb., o vykonu povolani autorizovanych architekti
a 0 vykonu povolani autorizovanych inZenyrii a technikl éinnych ve vystavbé, a v souladu s obecns
zdvaznymi pravnimi piedpisy pro pfedmét dila uvedeny v €l. I. smlouvy.

IL.2. Zhotovitel je povinen pfi provadéni dila a jeho Casti dodrzovat obecné zdvazné privni piedpisy,
platné technické normy (CSN, EN a ostatni normy pro pfipravu a realizaci pfedméiné stavby zejména
CSN 33 2000-7-712), ujednani smlouvy, podminky stanovisek a rozhodnuti dotéenych organti chranicich
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vefejné zajmy, organd uzemniho planovani, resp. stavebnich Gfadl a vychazet z podkladl pfedanych
mu objednatelem.
I1.3.  Dilo bude vypracovano ve 2 fazich:
1. faze — Smdie instalace fotovoltaické elektrarny (dale také jen ,,Studie")
- Ucelem (vystupem) této studie je vypracovani statického posouzeni stfech objektd, navrhnout
a posoudit optimalni vykon a technické fefeni instalace fotovoltaického systému na dané
objekty, feSeni akumulace pfebytkd FVE. Studie musi byt v souladu s podminkami uvedenymi
ve ,,Smiouvé o pfipojeni vyrobny CEZ Distribuce™ a musi byt objednatelem piserné schvalena
a odsouhlasena.
2. faze — Projektova dokumentace pro provedeni stavby
- ucelem je zpracovani projektové dokumentace ve stupni — dokumentace pro provedeni stavby
(dale také jen ,DPS™), a to vrozsahu pfilohy €. 13 vyhlasky €. 499/2006 Sb., o dokumentaci
staveb, v platném znéni a podle zdkona ¢. 183/2006 Sb., stavebniho zikona v platném znéni,
jehoZ souasti bude poloZzkovy soupis praci, dodivek a sluZeb s vykazem vymér. PoloZka
podrobne ¢asti scupisu praci musi obsahovat minimalng:
- poradové &islo polozky,
- (iselné zatfidéni poloZky, pokud je moZné danou polozku zatfidit,
- pepis polozky jednoznaéné vymezujici druh a kvalitu praci nebo dodéavek,
- veli¢inu v jaké jsou uvadény mérné jednotky,
- polet mérnych jednotek
i1.4.  DPS bude slouzit sou¢asné jako podklad pro zadavaci dokumentaci pro realizaci stavby, a proto
musi odpovidat poZadavkilim zadkona ¢. 134/2016 Sb., o zadévani vefejnych zakazek, ve znéni pozdéjsich
predpist, a provadéci vyhlasky ¢. 169/2016 Sb., o stanoveni rozsahu dokumentace vefejné zakazky na
stavebni prace. Soupis stavebnich praci, dodavek a sluZeb s vykazem vymér a udaje, technické
pozadavky a podminky nezbytné pro zpracovani nabidky — v ramci zadavaci dokumentace na realizaci
stavby budou sestaveny:

a) vocenéném vyhotoveni soupisu praci, dodavek a sluzeb v&etné vykazu vymér se soupisem praci,
dodavek a sluzeb véetné vykazu vymeér s uvedenim konkrétnich poloZek dodavek (nazvii
vyrobkt, piipadné s uvedenim vyrobee) - pro ucely kontroly objednatelem; Pro ocenény soupis
praci je zhotovitel povinen pouZzit aktualnich smérnych cen a jednoznalny identifikaéni kéd, dle
cenové soustavy stavebnich praci vydané spoleénosti URS CZ as. v prisfuiné cenové Grovni,
vyjimku tvoii pouze polozky, které nejsou v uvedené cenové soustavé uvedeny;

b) v neocenéném vyhotoveni soupisu praci, dodavek a sluzeb vietné vykazu vymér uzplisobeném
1 k ruénimu vpisovéni cen, bez konkrétnich nazvii vyrobkid a vyrobed a polozky budou obsahovat
volny sloupec s oznalenim "specifikace dodavky"; polozky soupisu praci budou obsahovat
oznaceni cenove soustavy, pokud bude pouzZita,

c) vedlejsi a ostatni naklady budou podrobné rozepsany, aby byla moZna jejich jednozna&na
identifikace a mnoZstvi,

d) nebude-li to oddvodnéno predmétem FeSeni, nesmi projektovd dokumentace pro provedeni
stavby, jez bude uZita k zadani vefejné zakazky jako soucast zadavaci dokumentace, obsahovat
zejména technické podminky, pozadavky nebo odkazy na obchodni firmy, nizvy nebo jména
a pfijmeni, specificka oznaceni zboZi a sluzeb, které plati pro urditou osobu, poptipadé jeji
organizaéni slozku za pfiznaéné, patenty na vynalezy, uZitné vzory, primyslové vzory, ochranné
znamky nebo oznafeni plvodu, pokud by to vedlo ke zvyhodnéni nebo vyloudeni uréitych
dodavateli nebo uréitych vyrobka.

1.5, Soucasti zpracovani projektové dokumentace pro stupeit DPS je:
- staticky posudek budov;
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- pozarni feSeni stavby a ochramu proti atmosférickém jevim;
- vpfipadé, 7e zamér nebude vyzadovat povoleni ani ohlaeni stavby, tak to bude doloZeno
stanoviskem odboru stavebniho a uzemniho plénovani Méstského uradu Sokolov, Ze nebude

vyzadovano povoleni ani ohla3eni stavby;

- vykon inZenyrské &innosti v rozsahu zajisténi povoleni k realizaci planované stavby (pokud bude
potieba), fj. v podobé:

- obstarani zavaznych stanovisek dotéenych orgént vyzadovanych zvla$tnim pravnim predpisem,
pokud mohou byt vefeiné zdjmy, které orginy podle zvldStniho pravniho pfedpisu haji,
provedenim stavby dotCeny (zejména HZS),

- obstarani stanovisek vlastnikd vefejné dopravni a technické infrastruktury vyZadovanych
zvlaStnim pravnim pfedpisem, pokud mohou byt vefejné zajmy, které organy podle zvlaitniho
pravntho predpisu hdji, provedenim stavby dotéeny;

- obstarani dokladil, vyjadieni a souhlasii vefejnopravnich orgdnd a organizaci, potiebnych pro
vydani stavebniho povoleni, zejména vydani pravomocného stavebniho povoleni;

I1.6. Soucasti je 1 soucinnost zhotovitele s objednatelem pfi vybéru dodavatele stavby v dobé od predant
projektové dokumentace pro provedeni stavby a vypracovani podkladil pro vybér dodavatele stavby do
vybéru konkrétiho dodavatele, tj. do okamZiku uzavieni smlouvy o dilo s dodavatelem stavby.
Zhotovitel objednateli zejména poskytne maximdlni moZnou soudinnost pfi vysvétlovani zaddvaci
dokumentace, a to vidy do 2 pracovnich dnli ode dne, kdy mu bude ze strany objednatele Zadost
o poskytnuti dodateéné informace postoupena. V piipadé prodleni zhotovitele pii vysvétlovani zadavaci
dokumentace, miize byt na zhotovitele projektové dokumentace uplatnéna smluvni pokuta.

11.7. Dile je zhotovitel povinen zpracovat a pfedat objednateli v niZze uvedeném poétu a formé:

a) zpracovani studiec instalace fotovoltaicke elektramy bude odevzdana 1x v listinné podobé

a Ix v elektronické podobé;

b) zpracovéani projektové dokumentace pro stavebni fizeni a propoétu nakladi, vietné zajisténi
inZzenyrské Cinnosti pfi obstardni viech stanovisek U&astnikid Hzeni ve véci povoleni pfedmétné
stavby, vCetné zpracovani piislusnych Zadosti ke stavebnimu tfadu a zajiténi stavebnich
povoleni — pokud bude potfeba (vystup kompletni dokumentace v poétu 2 paré v tiSténé
podobé a 1x v elekironické podobé);

c)} projektovd dokumentace pro provedeni stavby a vybdr zhotovitele stavby, véetné dokladové
¢asti — 6 paré v tisténé podobé; 2x v elektronické podobé, véetné vizualizace predmétné stavby
a propo€ty pfedpoklddanych provoznich nakladh stavby na zaji§téni veikerych provoznich
energii a médii, soupisu praci s vykazem vymér a to jak ocenéného, tak i slepého a polozkovy
rozpolet, ktery bude zpracovan dle aktualniho ceniku stavebnich praci vydaného spolecnosti
URS CS a.s. v piistugné cenové irovni a jeho? soudasti budon podrobné rozbory jednotlivich
poloZek — 2x vEe v tifténe podobé; 2x vie v elektronické podobé.

Veskera dokumentace, ktera ma byt odevzdana v elektronické podobé, bude objednateli pfedana na USB
nosiéi ve formatech: *.pdf (textova i vykresové &ést), *.dwg (vykresova €ast), *.doc (textova éast), * xls
(*.xIsx) a *.xIm. Rozpocet, slepy rozpocet, vykaz vymeér, slepy vykaz vymér budou fefeny vidy jako
jedna tabulka *xls (*.xlsx) a *.xIm s krycim listem a rekapitulaci. Buriky "jednotkova cena" ve slepém
rozpo¢tu a slepém vykazu vymér budou aktivni s definovanymi vzorci a propojeny
s krycim listem a rekapitulaci. Cisla poloZek nebudou duplicitni a budou se odkazovat na stejna &isla
poloZek ve specifikacich materialu. Viechny polozky musi byt jednoznagné lokalizovdny, musi mit
jednoznainy popis s uréenim O¢elu. Vyméra kpl* nebo ,soubor” je pfipustnd jen v projednanych
a odiivodnénych pfipadech. Polozkovy rozpodet bude zpracovan dle aktualniho cenfku stavebnich praci
vydaného spoleénosti URS CZ a.s., pisemna forma projektové dokumentace musi byt shodna s digitélni
formou. Digitlni format provadéci dokumentace pro zadani vefejné zakazky bude pfedan v jednotné
formé a Uiprave a v obecné piistapné verzt kazdého z pouZitych programi.

I1.8.  Vykresova 1 textova {ast projektové dokumentace pro provadéni stavby musi byt vécné
1 materidlové v souladu se soupisem stavebnich praci, dodavek a sluZeb s vykazem vymér. Zhotovitel
odpovida za spravnost a uplnost pfedan¢ projektové dokumentace véetné spravnosti a iiplnosti vykazu
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vymér a poloZkového rozpoftu. Zhotovite! odpovidd za ¢innost piizvanych odpovédnych projektantd
s pfistu$nou specializaci. V ptipadg, ze projektovd dokumentace bude obsahovat vady, miiZze objednatel
po zhotoviteli pozadovat skuteéné zplisobenou prokazatelnou $kodu vzniklou objednateli na zakladé
takového vadneho plnéni.

[1.9.  Dodavatel se zavazuje, provest jednu aktualizaci rozpoétu dle aktualniho ceniku stavebnich praci
vydaného spoleénosti URS CZ a.s. a aktualizaci projektové dokumentace véetné viech souvisejicich
dokladii, aby odpovidaly podminkam aktualniho dotaéni timul na stavbu FVE, a to do jednoho roku ode
dne pfedani dokonéencho dila, pokud k tomu bude objednatelem vyzvan a to do 10 pracovnich dnil ode
dne, kdy mu bude ze strany objednatele vyzva doru¢ena. Naklady souvisejici se splnénim tohoto zdvazku
jsou obsaZeny v cené dila dle této smlouvy.

{I.10. Nebude-li to odivodnéno pfedmétem feSeni, nesmi projektovd dokumentace pro provedeni
stavby, jeZ bude uZita k zaddni vefejné zakizky jako souast zadavaci dokumentace, obsahovat zeyména
technické podminky, poZadavky nebo odkazy na obchodni firmy, nazvy nebo jména a ptijmeni,
specifickd oznaceni zboZi a sluzeb, které plati pro uréitou osobu, popfipadé je)i organizalni slozku za
ptiznaéné, patenty na vynélezy, uzitné vzory, primyslové vzory, ochranné znidmky nebo oznaleni
plivodu, pokud by to vedlo ke zvyhodnéni nebo vylougent uréitych dodavateld nebo uritych virobki.

II.11.  Zadavatel je povinen pfi plnéni z této smlouvy:

- dodrZovat lidskd, socidlni a pracovni prdva osob, jez pouzije k plnéni dle této smlouvy,
vyplyvajici mu z obecné zavaznych pravnich pfedpist;

- dodrzovat veSkeré povinnosti ohledné bezpednosti price a ochrany pfed vznikem nemoci
z povolani, vyplyvajici mu z obecné zadvaznych pravnich pfedpisi;

- dodrZovat své povinnosti z hlediska zaméstnanosti a prdvnich pfedpisi tykajicich se
zaméstnavani cizinctl, vyplyvajici mu z obecné zdvaznych pravnich predpist;

- pokud to bude mozZné vyuZivat pfi provadéni dila praci osob znevyhodnénych na trhu prace nebo
dodavek socialnich podniki;

- pfi plnéni z této smlouvy neznevyhodilovat malé a stiedni podniky jako své poddodavatele a plnit
zdvazky k nim fadné a véas;

- pfi plnént z této smlouvy dodrzovat své povinnosti z hlediska ochrany Zivotniho prostfedi, a to
véetné povinnosti prt nakldddnim s odpady, vyplyvajici mu z obecné zdvaznych pravaich
piedpisi a

- pokud je to moZne v ramci zadani vyuzivat postupl a dodavek Setrnych k Zivotnimu prostiedi.

I1.12.  Soudasti dila je 1 soudinnost zhotovitele s objednatelem pfi vyfizovani dotace. Zhotovitel je
povinen objednateli poskytnout maximalni moznou sou¢innost pfi vysvétlovani technickych zalezitosti,
které je nutné vysvétlit, doplnit nebo upfesnit do dokumentace pro zadost o dotaci, a to vzdy do
2 pracovnich dnil ode dne, kdy mu bude ze strany objednatele 2adost o poskytnuti dodatené informace
postoupena. V pfipadé prodleni zhotovitele pfi vysvétlovani zadavaci dokumentace, miize byt na
zhotovitele projektové dokumentace uplatnéna smluvni pokuta.

II.13.  Objednatel si vyhrazuje pravo po vypracovani a odsouhlaseni studie od smlouvy odstoupit.
V takovém piipadé nalezi zhotoviteli odména ve vy$i jedné tietiny z ceny dila uvedené v &l. IV, odstavce
V.2

II.14. Na dilo bude objednatel Zddat o dotaci, konkrétn{ dotaéni titul bude zhotoviteli upfesnén v ramci
zhotovent dila. Dilo bude zpracovéne tak, aby bylo v souladu se specifikaci podminek pro zpracovani
projektové dokumentace fotovoltaickych systémill uvedenych v metodickém pokynu daného dota&niho
titulu,
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Clanek I11.
Vykon autorského dezoru

III.1.  V rozsahu autorského dozoru jsou zahmuty pouze pracovni hodiny pit kontrolnich dnech stavby
a nutnych projekénich pracich. Cestovné a hodiny stravené na cesté jsou v reZii zhotovitele. Autorsky
dozor bude zhotovitelem poskytovan na zakladé poZzadavku objednatele, a to po celou dobu realizace
stavby, jeZ je pfedmétem projektové dokumentace, a? do okamZiku vydani kolaudaéniho souhlasu,
nebude-li objednatelem poZadovdno jinak. Zhotovitel je povinen pii vykonu autorského dozoru
poskytnout svoji soucinnost vzdy bezodkladné nejpozdgji do dvou dnd poté, kdy k tomu bude
objednatelem vyzvan — c-mailem zaslaném na e-mailovou adresu nebo vyzvou zaslanou do datové
schrénky zhotovitele. Zhotovitel je povinen uéinit dkon autorského dozoru v dobé objednatelem
stanoveng, byl-li k nému dle predchozi véty vEas vyzvan.

[I1.2.  Zhotovitel je povinen provadét autorsky dozor minimalné v niZe uvedeném rozsahu:

- vsouvislosti srealizaci stavby poskytovani konzultaci a odbomych doporufeni na Zadost
objednatele ve lhiité stanovené objednatelem,

- autorsky dozor nad dodrZovanim projektové dokumentace s piihlédnutim na podminky uréené
stavebnim povolenim,

- vyjadfovat se ke zménam a odchylkdm od projektové dokumentace pfi provadéni stavby,
posuzovani téchto zmén zhlediska dodrZeni technicko - ekonomickych parametri stavby,
dodrzenim 1hiit vystavby, pfipadné daliich udajh a ukazateld — provadi na 24dost objednatele
zpravidla zdpisem do stavebniho deniku,

- ucast na zkouSkach (i na komplexnim vyzkouseni) a méfenich véetné vydéni stanovisek
k vysledkim — na vyzvu objednatele,

- projednani a schvalovani programu komplexniho vyzkouSeni navrZeného zhotovitelem stavby,

- spoluprace pfi vybéru a schvalovani materidli navrhovanych zhotovitelem stavby,

- posuzovani zmén a odchylek stavby oproti projektové dokumentaci navrhovanych zhotovitelem
stavby, a to z hlediska ekonomického, tzn. z pohledu dodrzeni ekonomickych parametri stavby,
ptipadné jejich vliv na polozkovy rozpocet stavby s ohledem na ceny stanovené na zikladé
vysledku zadavaciho fizeni objednatele

- spoluprace se zhotovitelem stavby, technickyin dozorem objednatele, a v soucinnosti s nimi,
s pfisluSnymi orgdny statni spravy, udast na kontrolnich dnech,

- Ucast na predani a pfevzeti stavebaiho dila a na kolaudaénim Eizeni.

III.3.  Autorskym dozorem nejsou pfipady, kdy zhotovitel projektové dokumentace odstrafiuje v ramei
reklamacniho fizeni prokazatelné vady projektové dokumentace. V takovém piipadé provede zhotovitel
projektové dokumentace potfebné projekéni prace bezplatné z titnlu odpoveédnosti za vady projekéniho
feSeni.

Clanek IV.

Cena dila
IV.1. Cena dila v rozsahu dle €l. 1. a &l. 1. smlouvy je ujednana dohodou smluvnich stran. Cena za studii
¢ini jednu tfetinu ceny dila uvedené v odst. TV.2.

IV.2. Cena za dilo (studii, projektovou dokumentaci a inZenyrskou ¢innost) podle ¢l. 1, €L 1. a &l. IIL
smlouvy je pevnd a  ueprekroéitelna  a  ¢ini celkem: 388 921 Ké  (slovy:
tfistaosmdesatosmtisicdevétsetdvacetjedna korun Eeskych).

IV.3. Sjednana cena za dilo obsahuje veSkeré naklady a zisk zhotovitele k Fddnému a véasnému
provedeni dila. Zhotovitel timto potvizuje, Ze dohodnutd celkova cena za dilo pokryva veikeré prace
nezbytné pro kvalitni provedeni dila, veSkeré naklady spojené s (plnym a kvalitnim provedenim
a dokonéenim dila véetné pojidténi veSkerych rizik a vlivii b&€hem jeho provadéni, veskerych spravnich
poplatkl a jakgchkoliv daldich vydaji spojenych s provadénim dila.

IV.4. Odména za autorsky dozor dle odst. II1.1 této smlouvy bude fakturovana pouze v pfipadé, Ze dojde
k realizaci pfedmétu plnéni nebo jeho dil&i ¢dsti, v pFipadé potieby objednatele. Cena za autorsky dozor
neni soucasti celkové ceny dila a bude stanovena na zakladé skuteénosti dle hodinové zictovaci sazby ve
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vysi: 600,- K¢ (slovy: Zestset korun ¢eskych) véetné zapoéteni dopravného. Pied fakturaci je zhotovitel
povinen piedloZit objednateli podrobny soupis vykonaného autorského dozoru k odsouhlaseni.

IV.5. Vykonany autorsky dozor se sjednava na celou dobu stavby s ndzvem: ,,Fotovoltaicka elektrirna
COV Sokolov* a bude proveden dle pozadavku objednatele.

[V.6. Vyie uvedené ceny jsou bez DPH. V pfipadé, ze je zhotovitel platcem DPH, se k vyie uvedené
cené piipoéte DPH dle platnych pravnich predpisi ke dni zdanitelného plnéni.

IV.7. Zhotovitel prohladuje, Ze dilo specifikované touto smlouvou a pfedanymi dokumenty je dostateéné
ptesné a uréité. Pokud pfi zpracovani projektové dokumentace dojde objednatel nebo zhotovitel k zavéru,
ze jsou nutné dalsi prace ke splnéni pfedmétu dila, které nemohly byt pfedvidany v €ase uzavieni
smlouvy, potfebu t&€chto praci si smluvni strany pisemné vzéjemné sdéli. Budou-li v prabéhu praci
na projektové dokumentaci uzavieny dohody, které ovlivni rozsah a pfedmét plnéni a budou mit vliv na
cenu a termin plnéni, zavazuje se objednatel v dohod€ se zhotovitelem upravit dodatkem ke smlouvé
cenu a termin plnéni ve vazbeé na zménu predmétu dila.

IV.8. Smluvni strany sjednavaji, ze cena za véci i sluzby obstarané zhotovitelem pro ucely provedeni
dila je zahmuta v cené dila a tato cena nebude po dobu trvani této smlouvy Zadnym zplsobem
upravovana a na jeji vySi nema zadny vliv vy8e vynaloZenych nakladi souvisejicich s provedenim dila
ani jakychkoliv jinych ndkladd & poplatk, k jejichZ Ghradé je zhotovitel na zikladé téte smlouvy
¢i obecné zavaznych pravnich predpist povinen. V pfipadé, Ze budou bez pisemného dodatku provedeny
Jjakékoliv prace ¢i dodavky, povazuji se tyto prace ¢i dodavky za dar zhotovitele objednateli.

IV.9. Objednatel si ve smyslu ust. § 100 odst. 1 zakona &. 134/2016 Sb., o zadavani vefejnych zakazek,
ve znéni pozdgjSich pfedpisi vyhrazuje pravo prodlouzit termin zpracovani projektové dokumentace
z ddvodu:
a) prodleni dotfenych orgénd v souinnosti potfebné ke zpracovini projektové dokumentace,
v pfipadé takového prodleni se termin plnéni prodlouzi o dobu takového prodleni;
b) schvalovani navrhovaného feSeni nebo diléi ¢dsti dila v orgdnech mésta, v pfipadé takového
prodleni se termin plnéni prodlouzi o dobu takového prodleni.
Divody kprodlouzeni terminu realizace musi byt zhotovitelem prokazatelné zdokladovany
a odsouhlaseny objednatelem. Tato zména nebude ménit celkovou povahu vefejné zakazky.

Clanek V.
Platebni podminky
V.1. Podkladem pro uhradu ceny dila bude faktura, vystavend zhotovitelem po provedeni (dokonéeni
a pfedani) cel¢ho dila.

V.2. Zéalohové platby se nesjednévaji. Objednatel je opravnén vystavit fakturu po Fadném provedeni dila
dle ¢tanku IV. smlouvy. Objednatel s1 vyhrazuje pravo neptevzit dilo ¢i jeho &ésti, které vykazuji vady
a nedodélky.

V.3, Faktura musi obsahovat tyto udaje:
s pznaleni faktury a jeji &islo,
= nazev a sidlo objednatele a zhotovitele,
* pfedmét dila,
= fakturovanou édstku,
s ¢islo smlouvy a datum jejiho uzavieni,
* den odeslani faktury a ihGtu jeji splatnosti,
*  oznadeni banky a ¢islo uétu, na ktery ma byt provedena platba,
s razitko zhotovitele a podpis opravnéne osoby,
» v pfipadé schvaleni Zadosti o dotaci na pfedmét plnéni, o kterou mésto Sckolov poZidalo,
bude na faktufe uvedeno Cislo a nazev dotaéni akce.
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V.4. V pfipadé, ze faktura nebude obsahovat naleZitosti uvedené ve smlouvé, je objednatel opravnén
vratit ji zhotoviteli k doplnéni & opravé. V takovém pfipadé lhiita splatnosti nebéZi a zalne bézet
aZ doru¢enim doplnéné ¢i opravené faktury objednateli.

V.5. Fakmra je splatnéd do 30 dni od jejiho fadného doruéeni objednateli.

V.6. V piipadé odstoupeni od smlouvy z diivodi na strané objednatele bude zhotovitel prace
rozpracované ke dni zruseni ncbo odstoupeni od smlouvy fakturovat objednateli ve vysi vzidjemné
dohodnutého rozsahu vykonanych praci ke dni zrue§eni nebo odstoupeni od této smlouvy, a to podilem
z ujednané ceny podle &l. TV. za jednotlivé prace, uvedené v ¢l I a I smlouvy.

V.7 V piipadé odstoupeni od smlouvy ze strany objednatele po vypracovani studie, naleZi zhotoviteli
odména ve vy§i jedné tfetiny z ceny uvedené v ¢l. IV. odstavee IV.2.

Clanek VL.
Doba zhotoveni dila
VI.1.  Zhotovitel je povinen zabezpedit provedeni celého funkéniho a bezvadného predmeétu plnéni dila

do:
a)} 90 dnl od podpisu smlouvy o dilo predstavit objednateli studii a obhajit navrh fedeni
FVE, ktery bude objednatelem pisemné odsouhlasen;
b) 80 dnll od pisemného odsouhlaseni navrhu fefeni (studie) a to v poétu a formé dle &1. 1L
odst. I1.7. pismene a) a pismene b) smlouvy, véetn€ dokladli inZenyrské innosti a podani
Zadosti 0 povoleni stavby na stavebni Gfad, kdy rozhodujici je datum razitka podani.

V1.2, Dokoncené dilo musi byt v tomto terminu pfeddno objednateli, a to protokolarim piedanim

a pfevzetim celé dodavky bez vad a nedodélki.
VI.3. Zhotovitel je povinen zahdjit provedeni dila ihned po podpisu této smlouvy.,

VIi4. Mistem plnéni je Méstsky 0iad Sokolov, dilo prevezme objednatel prostfednictvim osoby ve
vécech technickych.

VL5, Predmét dila bude proveden v nejlepsi kvalité a v souladu s pFislu§nymi normami a pfedpisy
platnymi v dobé provadéni dila, zejména stavebnim zikonem a provadécimi predpisy, Eeskymi
technickymi a evropskymi normami.

VL6, Zafadné provedené dilo se povazuje takove, které bude mit vlastnosti stanovené touto smlouvou,
plynouci z obecné zédvaznych predpisi a norem (i jejich nezdvaznych &asti), popfipadé vlastnosti
obvyklé, bude spliiovat naleZitosti odpovidajici afelu pro ktery je dané dilo uréené a bude objednateli
dodéno ve sjednaném terminu dle této smlouvy.

VI1.7. Objednatel je opravnén pozastavit provadéni praci celkové nebo jen ¢asteéng, pokud zjisti,
Ze zhotovitel zhotovuje dilo v rozporu se smlouvou a s pokyny objednatele.

VI.8. Dilo podie &l. I. a II. smlouvy je splnéno fadnym vypracovanim a odevzdanim projektové
dokumentace objednateli. Odevzdanim dila se rozumi jeho osobni odevzdini objednateli bez vad
a nedodélkd s potvrzenim o prevzeti v sidle objednatele,

Clinek VIL
Odpovédnost za vady zhotoveného dila, zaruky, odpovédnost za §kody
VIL1, Zhotovitel odpovida za to, ze pfedmét smlouvy bude zhotoven podle smlouvy tak,
Ze jej objednatel bude moci pouZit pro pfipravu a provadéni stavby.

VII.2. Zhotovitel odpovidd za vady projektové dokumentace, které maji vhiv na kvalitu stavby,
na Uplnost a soulad specifikace viech praci, dodavek, &innosti a sluZeb spojenych s realizaci stavby
ve viech éastech dokumentace (vykresova, technickd, rozpoétova), za jednoznaénost, efektivnost,
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funkénost a redlnost navrzeného technického fefeni a jeho soulad s podminkami této smlouvy, pokyay
a podklady pfedanymi zhotoviteli objednatelem, obecné zavaznymi pravnimi predpisy, CSN, EN
a ostatnimi normami pro pripravu a realizact predmétné stavby. V ramci odpovédnosti zhotovitele
za spravnost a Uplnost projektové dokumentace § 159 stavebniho zakona, odpovida zhotovitel po celou
dobu Zivotnosti projektované stavby za jakoukoliv 4jmu vzniklou vadou projektové dokumentace, nebo
Jjakoukoliv €innosti vykonavanou na zakladé smlouvy. Zhaotovitel odpovidé za to, 7¢ dilo pln€ vyhowi
podminkam stanovenym platnymi pravnimi pfedpisy a podminkam dohodnutym v smlouvé.

VIL3. Zhotovitel necdpovida za vady, které byly zplsobeny pouzitim podkladi prevzatych
od objednatele a zhotovitel ani pil vynalozeni veskeré odborné péce nemohl zjistit jejich nevhodnost,
pfipadné na ni upozornil objednatele, ale ten na jejich pouZiti trval.

VIL4, Zaruéni doba dila zalind plynout ode dne odevzdani projektové dokumentace objednateli
a trva po celou dobu dle odst. VII.2. smlouvy.

VIL5. Zhotovitel nese trvale odpovédnost za prokazané zavady v projektové dokumentaci a je povinen
Je odstranit na své naklady bez zbyte¢ného odkladu nejpozdéji do 15 dnii po obdrzeni pisemné reklamace
dorucené objednatelem. Za 0éelem napravy vady (vad) dila poskytne objednatel zhotoviteli v rozsahu
svych moZnosti veskerou potrebnou souéinnost.

VIL6. Neodstrani-li zhotovitel do 15 dnl poté, co byl o vadé dila objednatelem vyrozumén, vady
(vadu) dila, které maji nebo by mohly mit za nasledek pferuseni nebo zastaveni stavebniho Fizeni
predmétne stavby nebo pferuseni ¢1 zastaveni realizace stavby, miiZze objednatel s okamzitou platnosti
vady dila na naklady zhotovitele odstranit.

VIL7. Zhotovitel odpovidda za vady a $kody vprab&hu realizace stavby podle pfedméwu dila
dle smlouvy, které prokazatelné vznikly poruSenim jeho povinnosti pfi zpracovani pfedmétu dila podle
smlouvy, a to napiiklad nedodrZenim pravnich, technickych, hygienickych, bezpeénostnich, poZzimich
a jinych ptedpisli, nebo chybami a nekompletnosti projektové dokumentace. Zhotovitel je povinen
uhradit objednateli naklady na odstranéni téchto zdvad a vznikiych $kod, pokud je neodstranil dle

odst. VIL6. smlouvy.

VIL.8. Zhotovitel nenese zodpovédnost za vady a Skody, pokud prokdZe, ze vady byly zplsobeny
neodbornymi svévolnymi zasahy objednatele nebo tieti osoby na strané objednatele.

VIL9. Za vadu projektu bude povaZovana 1 skute¢nost, Ze ve vykazu vymér budou polozky vypoéitany
chybné a tyto chyby budou mit za nésledek zvySeni ceny uplatiiované zhotovitelem stavby jako
viceprace. | na tyto viceprace miiZe byt uplatnéna smluvni pokuta.

VIL.10. Zhotovitel bere na védomi, Ze objednate! neni osobou odborné zpusobilou a neni schopen am pii
vynaloZeni veSkeré své odbormé pe€e zkontrolovat pfi pfedani a pievzeti veikeré uidaje v projektové
dokumentaci. Za tohote stavu odpovidd zhotovitel za sprdvnost a Uplnost projekiové dokumentace
a nemiiZze se v budoucnu dovolavat toho, Ze piisluiny stupefi projektové dokumentace byl objednatelem
pfevzat bez jakychkoliv vyhrad.
VIL.11. Zhotovitel je fadné pojistén ve své odpovédnosti, pficemz:
a. mA uzavienou pojistnou smlouvu o poji§téni odpovédnosti za Gjmu zplisobenou tietim osobam
ve vysi min. 2 000 000,- K& bez DPH se spoludasti ve vy§i odpovidajici maximalng 3 %
z celkové nabidkové ceny Oéastnika zadavaciho fizeni v K& bez DPH;
b) zhotovitel se dale zavazuje fadné a véas plnit veSkeré zdvazky z pojistné smlouvy pro néj
plynouci a udrZovat pojistnou smlouvu ve zhotovitelem poZadované minimdlni vyii po celou
dobu provadéni dila.

Clanek VIII.
Podminky a zpiisob provedeni dila
VITT.1. Zhotovitel se zavazuje v pribéhu projektovych praci konzultovat navrzené feeni

s objednatelem, se zastupci objednatele, pfipadné dalSich.
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VIII.2. Pfed zahajenim projekénich praci je zhotovitel povinen svolat koordinaéni schiizku se zastupci
objednatele. Dilo bude pribéiné konzultovino s objednatelem a jeho koneéna podoba musi byt
objednatelem pfed findlnim zpracovanim pisemné odsouhlasena.

VIIL3. Zhotovitel je povinen v pribéhu praci seznamit objednatele s rozpracovanym dilem na
kontrolnich dnech, ze kterych bude pofizen zhotovitelem zapis. Objednatel mad pravoe na kontrolu
prub¢hu provadéni dila alespon 1x za tf1 tydny v pribéhu zpracovani, nebude-li dohodnuto se
zastupcem/i uvedenymi v odst. XII.3. pism. d) smlouvy jinak. Kontrolni dny svoldva zhotovitel
prostfednictvim osoby uvedené v tomto ¢lanku nejméné tfi dny pfedem. Kontrolni dny se¢ budou konat
v sidle objednatele, pokud se strany nedohodnou jinak. Seznameni s rozpracovanym dilem na
kontrolnich dnech bude pfedstaveno formou elektronické prezentace.

VIIL4. Veskera komunikace osob vramci soudinnosti pii pInéni smlouvy bude probihat pro tcely
zajisténi pruZnosti c-mailovou formou na adresy osob uvedenych v odst. XI1.2. a XI1.3. smlouvy; postadi
i prosty e-mail.

VIIL5. Objednatel je opravnén a povinen zajistit u¢ast opravnéného pracovnika na kontrolnich dnech
a poskytnout soucinnost pii zpracovani a pfi projednavani dokumentace.

VIIL.6. Zhotovitel ma& povinnost pisemné piipeminky uplatnéné objednatelem na poradach a v ramci
soutinnosti do projektové dokumentace zapracovat.

VIIL.7. Objednatel se zavazuje, Ze po dobu zpracovani piedmétu této smlouvy poskytne zhotoviteli
v nezbytném rozsahu potfebné spoluplisobeni, spodivajici zejména v Gcasti na konzultacich, pfedani
nové vzniklych skutecnosti, vyjadfeni a stanovisek, jejichZ potfeba nutné vznikne v pritbéhu plnéni této

smiouvy.

VIIL.8. Objednatel se zavazuje umoznit zhotoviteli prohlidku mista plréni, na némZ ma byt stavba
realizovana, a provedeni potiebnych prizkumi, zkousek, sond a kontrol.

VIILY. Zhotovitel je povinen bez zbyteéného odkladu upozomit objednatele na skryté prekazky
a na nevhodnost jeho pfipadnych pokyni.

VIIL.10. Zhotovitel se zavazuje provést dilo osobné, zhotovenim ¢&asti dila pak mZe zhotovitel povéfit
tieti osobu, je-li k tomu tfeti osoba opravnéna. V pfipadé zhotoveni dila tfeti osobou nese zhotovitel

odpovédnost, jako by dilo zhotovil sém. Zhotovitel zodpovida za veskeré skody, Iteré objednateli svou
¢innosti zpiisobil sam, nebo prostfednictvim tfetich osob, které zhotovenim dila nebo jeho &asti povéfil.

Clanek TX.
Sankce

IX.1. V piipadé prodleni zhotovitele s provedenim dila ¢i jeho éasti nebo s odstranénim vady dila &i jeho
gasti v terminu podle této smiouvy je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvni pokutu ve vy§i
1 000 K¢ za kazdy i zapoc€aty den prodleni.
[X.2. V pripadé poruseni jakékoliv jiné povinnosti uvedené v této smlouvé, nez povinnosti podle
predchoziho odstavce je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvni pokutu ve vysi 500 K& za kaZdy
den prodleni s ndpravou pfes vyzvu &1 upozornéni objednatele o vice nez 3 dny po obdrZeni takovéto
vyzvy. VEéta druhd pfedchoziho odstavee plati obdobné.
IX.3. Za kazdou vadu (chybu) v DPS v rozpoctech a ve vykazu vymér, zjiSt€nou pfi realizaci stavby
toho, kterého objektu, kterd si vyzada zvydeni nakladd stavby od 50.000,- K& bez DPH, miZe objednatel
uétovat smiuvni pokutu ve vy$i 1 000,-K<& + 1 % z &astky bez DPH, o kterou byly naklady zvySeny.
IX.4. Naroky stran z odpovédnosti za Skodu ani privo na odstoupeni od smlouvy nejsou ujedndnimi
o smluvnich pokutach dotéeny.
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[X.5. Zhotovitel povazuje smluvni pokuty sjednané v tomto ¢lanku za pfiméfené a vzddva se prava
domahat se¢ u soudu jejich sniZeni.

[X.6. Objednatel je opravnén provést jednostranné zapofteni jakékoliv své splatné i nesplatné
pohledavky za zhotovitelem vyplyvajici z této smlouvy nebo vzniklé v souvislosti s ni (zejm, smluvni
pokutu) na jakoukolv splatnou i nesplatnou pohledavku zhotovitele za objednatelem.

Clének X.
Odstoupeni od smlouvy
X.1. Objednatel je kromé& divedi pro odstoupeni od smlouvy stanovenych obéanskym zakonikem
opravnén odstoupit od této smlouvy v pfipadg, Ze:

a} zhotovitel je v prodleni s dokonéenim dila &1 jeho Easti déle nez 30 dn;

b) po vypracovani studie zjisti, Zze by dilo nenapliiovalo jeho predpoklady;

¢) neodstrani-li zhotovite! vadu dila &i jeho ¢asti véas nebo vadu odmitne odstranit;
d) zhotovitel soustavné nebo zvlast hrubym zpilisobem porusi podminky jakosti dila;

¢) neplnéni jinych povinnosti zhotovitele nez povinnosti podle pism. a), c) nebo d), ackoliv byl
k jejich splnéni zhotovitel objednatclem vyzvan s poskytnutim pfiméfené lhaty k napravé;

f) proti zhotoviteli bude zahjeno insolvenéni fizeni a insolvenéni navrh nebude v zdkonné 1hite
odmitnut pro zjevnou bezdlvodnost ncbo insolvenéni navrh prodavajiciho bude zamitnut
proto, Ze majetek prodavajiciho nepostaéuje ani k thradé nakladi insolvenéniho fizeni, anebo
prodévajici vstoupi do likvidace.

X.2. Zhotovitel je kromé divodi pro odstoupeni od smlouvy stanovenych oblanskym zikonikem
opravnén odstoupit od smlouvy v pfipadé, Ze objednatel je v prodleni s thradou ceny dila déle nez
30 dni.

X.3. V piipadé odstoupeni od smlouvy ze strany zhotovitele mimo ustanoveni uvedena v odst. X.1.
X.2. smlouvy vznika objednateli viiéi zhotovitelt narok na Ghradu prokazanych vicenakladi (tj. ndkladit
vynaloZzenych objednatelem nad cenu za provedeni dila) vynaloZenych na dokonéeni dila
a na uhradu ztrat vznikiych prodlouZenim terminu dokonéeni dila. Narok objednatele uétovat zhotoviteli
smluvni pokutu tim nezanika.

X4, Odstoupi-li objednatel od smlouvy v disledku podstatného poruSeni smlouvy zhotovitelem,
Je opravnén zadat provedeni zbyvajicich dosud nedokonéenych anebo nekvalitné provedenych praci tieti
osobg. Pokud naklady nutné k dokonéeni projektové dokumentace tieti osobou piesahuji dohodnutou
smluvni cenu, uhradi rozdi} zhotovitel. Objednatel rovnéz vzmka narok na nahradu vicenakladi a ztrat
vzniklych prodlouZenim terminu dokonceni predmétu dila.

X.4. Utinky odstoupeni nastavaji dnem doruéeni pisemného oznameni o odstoupeni druhé smluvni
strané. Odstoupenim od smlouvy neni dot€en narok na smluvni pokutu ani na nahradu Skody.

Clanek XI.
Licenéni ujednani
XL1. V pfipadé, Ze vysledkem <¢innosti zhotovitele je dilo podléhajici ochrané dle zakona
€. 121/2000 Sb., o pravu autorském, o pravech souvisgjicich s pravem autorskym a o zméné nékterych
zakontll (autorsky zakon), ve znéni pozdéjSich predpisi, a oblanského zdkoniku, udéluje zhotovitel
objednateli vyhradni opravnéni k vykonu prava dilo uzit (licenci), a to za podminek uvedenych dale.

XI.2. Licence se poskytuje jako (a} vyhradni, (b) ke viem v soufasnosti znamym zplsobiim uziti dila,
(c) na dobu trvani majetkovych autorskych prav k dilu, (d) pro tzemi celého svéta, (e} bez mnozstevniho
omezeni rozsah licence, (f) neodvolatelna, ptiéemz objednatel neni povinen ji vyuzit. Smluvni strany se
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dohodly, Ze na poskytnuti licence podle této smlouvy se nebude aplikovat ustanoveni § 2378 ob¢anského
zakoniku.

XI1.3. Zhotovitel prohlasuje, Ze je opravnén v uvedeném rozsahu licenci objednateli poskytnout,
minimaing viak v rozsahu, aby mohl objednatel dilo uzivat k ucelu vyplyvajicimu ze smlouvy.

X1.4. Objednatel je opravnén poskytnout veSkera prava k vytvofenému dilu podle odst. XI.1. tieti osobé
1 bez souhlasu zhotovitele s tim, Ze zhotovitel s timto poskytnutim prav souhlasi. Objednatel je dale
oprdvnén licenci podle tohoto ¢lanku postoupit téeti osobé zcela nebo 2&asti, k emuz zhotovitel udéluje
objednateli souhlas; smluvni strany se dohodly, Ze objednatel neni v pfipadé postoupeni licence &1 jeji
Casti podie tohoto odstavee ve smyslu § 2364 odst. 2 obanského zékoniku povinen zhotoviteli sdélovat,
Ze licenci postoupil.

XL5. Objednatel je opravnén poskytnout veskerd prava k vytvofenému dilu podle odst. XI.1. téeti osobé
1 bez souhlasu zhotovitele s tim, Ze zhotovitel s timto poskytanutim prav souhlasi. Objednatel je dale
opravnén licenci podle tohoto €lanku postoupit tieti osobé zcela nebo z&asti, k CemuZ zhotovitel udéluje
objednateli souhlas; smluvni strany se dohodly, Ze objednatel neni v ptipadé postoupeni licence &i jeji
¢asti podle tohoto odstavee ve smyslu § 2364 odst. 2 ob¢anského zdkoniku povinen zhotoviteli sdélovar,

Ze licenci postoupil.

X1.6. Zhotovitel udéluje objednateli neomezeny souhlas se zvefejnénim dila podle odst. XLI,
8 jakymikoli Gpravami a zménami dila, jakoZto i s jakymkoliv jeho tviiréim zpracovanim, s jeho
spojenim s jinymi dily, jeho uZitim k vytvofeni jiného dila a jeho zafazenim do dila souborného, a to vie
1 tfeti osobou.

XIL.7. Smluvni strany se dohodly na tom, Ze odména za poskytnutf licence je v plném rozsahu zahmuta
v cené podle €1, IV, této smlouvy.

Clanek XII
Ostatni ujednani
XIL1. Mistem pfeddvani a piebirani dokumentl souvisejicich s pfedmétem dila je sidlo objednatele,
tj. budova Méstského afadu Sokolov, Rokycanova 1929, 356 01 Sokolov.

XI1.2. Opravnénou osobou zhotovitele pro jednani
Martin Krizan

a) smluvnich:

——
XIL.3. Opravnénymi osobami objednatele pro jednani podle smlouvy jsou ve vécech:

a) smluvnich:  Mgr. Petr Kubis, starosta

b) technickych: Ing. Katefina Klepackova, vedouci odboru rozvoje mésta

Josef Pudivitr, stavebni technik

Clanek XII.
Zavéreéni njednani
XIL1. Pravni vztahy touto smlouvou vyslovné neupravené se iidi pfisluSnymi ustanovenimi obéanského
zakoniku.

XI1.2. Zménit nebo doplnit tuto smlouvu mohou smiuvni strany pouze formou pisemného dodatku.
Dodatek musi byt podepsan opravnénymi zastupci smluvnich stran a za smluvni dodatek vyslovné
prohladen. Dodatky se vyhotovuji ve stejném poétu vytiskl jako smlouva a budou priib&zné &islovany.
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X1L.3. Tato Smlouva je podepsina opravnénymi zastupci smluvnich stran, Smiouva je podepsana
vlastnoruéné v histinné pedobé nebo elektronicky. Je-li Smlouva podepsana vlastnoruéné, je vyhotovena
ve 2 stejnopisech s platnosti originalu, z nichZ 1 stejnopisy st ponechd Objednatel a 1 stejnopis obdrzi
Zhotovitel. Je-li Smiouva podepséna elektronicky, pak je podepsana v 1 originale elcktronicky pomoci
uzndvanych elektronickych podpisi osob opravnénych jednat za Smluvni strany.

XI1.4. Tato smlouva nabyva platnosti dnem jejiho podpisu obéma smluvnimi stranami a uéinnosti dnem
jejiho uverejnéni prostiednictvim registru smluv podle zakona &. 340/2015 Sb., o zvladtnich podminkach
uéinnosti nékterych smiuv, uvefejiiovani téchto smiuv a o registru smluv (zékon o registru smluv),
ve znéni pozdéjSich piedpisd. Smluvni strany se dohodly, Ze smlouvu zafle spravci registru smluv
k uvefejnéni podle pfedchozi véty objednatel bez zbyteéného odkladu, nejpozdgji do 15 dni od uzavieni

smlouvy.
XI5, Smluvni strany vyslovné prohladuji, ze Zadn¢ ustanovent této smlouvy neni obchodnim tajemstvim

podle § 504 obcanského zakoniku ani neobsahuje diivérnou informact o pomérech smluvni strany nebo
skutecnostech, které ma smluvni strana potfebu ochrafiovat jako divérnou informaci nebo pfedmét

obchodniho tajemstvi,

XI.6. Vzhledem k vefejnopravnimu charakteru objednatele zhotovitel v{slovné prohla3uje, Ze je s touto
skute¢nosti obezndmen a souhlasi se zvefejnénim této smlouvy v rozsahu a za podminek vyplyvajicich
z pfisludnych pravnich pfedpisi, zejména zakona €. 106/1999 Sb., o svobodném piistupu k informacim,
ve znéni pozdéjdich predpist.

XIL7. Obé strany se s obsahem smlouvy seznamily a prohladuji, Ze tato pln€ vyjadiuje jejich jasnou
a svobodnou vili, coz zde potvrzuji svymi podpisy.

V Sokolové dne....... ]

Mgr. Petr Kubis
starosta
za objednatele
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