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Smlouva č. SML/…../2023/ORM 
  

SMLOUVA O DÍLO
(NÁVRH)


Smluvní strany

město Sokolov
se sídlem: 		Rokycanova 1929, 356 01 Sokolov  
IČ: 			00259586
DIČ: 			CZ 00259586
bankovní spojení: 	Komerční banka, a.s., 
číslo účtu: 		521391/0100
zastoupen: 		Mgr. Petrem Kubisem, starostou

na straně jedné jako objednatel (dále jen „objednatel“)

a
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[bookmark: Text11]se sídlem / místem podnikání:      
[bookmark: Text12]IČO:    			     
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[bookmark: Text14]bankovní spojení: 	     
[bookmark: Text15]číslo účtu: 		     
[bookmark: Text16][bookmark: Text17][bookmark: Text18]zapsána v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v      , oddíl      , vložka      ,
[bookmark: Text19]zastoupena (v případě obchodní firmy):      

na straně druhé jako zhotovitel (dále jen „zhotovitel“)


(společně jako „smluvní strany“)



uzavírají ve smyslu zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, (dále jen „občanský zákoník“) tuto:


smlouvu o dílo na 

„Areál Baník – retence dešťových vod“









Článek 1. 
Úvodní ustanovení

1.1. Zhotovitel byl vybrán v zadávacím řízení zahájeném dne 02.10.2023 objednatelem, jako zadavatelem veřejné zakázky s názvem: „Areál Baník – retence dešťových vod“ (dále jen „veřejná zakázka“) formou otevřeného řízení dle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek (dále jen „ZZVZ“).

1.2. Předmětným dílem je stavba s názvem „Areál Baník – retence dešťových vod“, prováděná dle Projektové dokumentace, zpracované Ing. Martinem Dědičem, ČKAIT: 0301508, v 11/2021. Část týkající se spodní stavby objektu šaten s kancelářemi FK Sokolov, bude prováděn dle Projektové dokumentace, zpracované Ing. Antonem Juricou, ČKAIT: 0300605, V 10/2020.

1.3. Místem provádění díla jsou pozemky p. č. 2527, 2529, 2439/1, 2439/2, 2439/8, 2530 a 2532 v katastrálním území a obci Sokolov, Karlovarský kraj.

1.4. Zhotovitel prohlašuje, že je schopný dílo dle této smlouvy provést ve stanovené době a ve sjednané kvalitě a že si je vědom skutečnosti, že objednatel má značný zájem nejen na řádném provedení díla, které je předmětem této smlouvy, ale i řádném postupu provedení díla, v čase a kvalitě stanovených touto smlouvou.

1.5. Projekt „Areál Baník – retence dešťových vod“, reg. č. 5211000133 je spolufinancován Státním fondem životního prostředí ČR, který na jeho podporu získal prostředky z Evropské unie z fondu Next Generation EU.


1.6. Objednatel je povinen umožnit provedení kontroly poskytovatelem dotace a dalšími příslušnými orgány podle zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole, ve znění pozdějších předpisů, a zákona č. 255/2012 Sb., o kontrole (kontrolní řád), ve znění pozdějších předpisů, a to po dobu 10 let od vydání rozhodnutí o poskytnutí dotace. 

1.7. Zhotovitel prohlašuje, že se seznámil se všemi podklady, které byly součástí zadávací dokumentace k veřejné zakázce a které určují předmět smlouvy, a že splňuje veškeré podmínky a požadavky podle této smlouvy, je dostatečně odborně způsobilý k plnění jejího předmětu, tj. je odborníkem ve smyslu § 2950 občanského zákoníku, pokud jde o předmět smlouvy, a je oprávněn ji uzavřít a řádně plnit závazky v ní obsažené a k okamžiku uzavření této smlouvy není v úpadku, nebyl na jeho majetek prohlášen konkurs, nedošlo k jeho zamítnutí pro nedostatek majetku ani k zamítnutí insolvenčního návrhu proto, že jeho majetek nepostačoval k úhradě nákladů insolvenčního řízení, není v likvidaci a nemá daňové nedoplatky na území České republiky ani v zemi sídla nebo místa podnikání či bydliště. Zhotovitel dále prohlašuje, že jsou mu známy veškeré technické, kvalitativní a jiné podmínky nezbytné k realizaci předmětu plnění podle této smlouvy a že má řádné vybavení, disponuje takovými kapacitami a odbornými znalostmi, schopnostmi a zkušenostmi, které jsou k řádnému a včasnému provedení díla nezbytné.

1.8. Při realizaci projektu je postupováno z hlediska zásady „významně nepoškozovat“ v rámci plnění povinnosti DNSH (Do not significant harm). 




Článek 2. 
Předmět smlouvy

2.1	Zhotovitel se zavazuje provést Předmětnou stavbu (dále také jen „dílo“) vlastním jménem, na vlastní nebezpečí, odpovědnost a náklady, a to formou stavby „na klíč“, a objednatel se mu za to zavazuje uhradit cenu díla sjednanou v čl. 7. 

2.1.1.   Dílo bude provedeno v rozsahu, způsobem a v jakosti stanovené:
a) zadávací dokumentací na veřejnou zakázku ze dne 02.10.2023, předávanou dodavatelům zadavatelem; a
b) nabídkou zhotovitele díla ze dne      , vč. soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr zhotovitele; a
c) obecně závaznými právními předpisy, ČSN, EN, metodikami výrobců pokud neodporují právním předpisům a ČSN a EN a veškerými písemnými pokyny a podklady předanými objednatelem zhotoviteli podle této smlouvy a případnými pozdějšími změnami shora uvedené dokumentace, které byly vyvolány potřebami zjištěnými v průběhu provádění díla, jeho zkoušení, a uvádění do provozu a/nebo z důvodu rozhodnutí či opatření orgánu státního stavebního dohledu, příp. jinými orgány příslušnými ke kontrole staveb či jinými okolnostmi smluvními stranami nepředvídanými, rozhodnutími, resp. vyjádřeními veřejnoprávních orgánů, výsledky kontrolních dnů a prováděných zkoušek s tím, že objednatel je oprávněn upravit způsob provádění díla.
Přitom platí, že předmětem díla je provedení všech činností, prací a dodávek obsažených buď v textové části zadávací dokumentace, nebo v cenové nabídce zhotovitele díla. V případě rozporů mezi výše uvedenými podklady platí, že předmět díla je definován tak, aby tento vyhověl všem požadavkům na obdobné předměty díla a mohl být ke svému účelu užíván, přičemž pokud takový rozpor nebude zasahovat do možnosti řádného užívání díla má v případě rozporů větší váhu definice dle podkladu dle výše uvedeného pořadí sestupně (nejvyšší váhu má tedy písm. a), to však neplatí, pokud nabídka zhotovitele dle písm. b) nabízí objednateli kvalitativně či kvantitativně jednoznačně výhodnější řešení.

2.2. 	Předmětem díla jsou rovněž činnosti, práce a dodávky, které nejsou v dokladech či podkladech uvedených v tomto odstavci smlouvy obsaženy, ale o kterých zhotovitel věděl, nebo podle svých odborných znalostí vědět měl a/nebo mohl, že jsou k řádnému a kvalitnímu provedení díla dané povahy třeba. Dílo zahrnuje provedení, dodání a zajištění všech činností, prací, služeb, věcí a dodávek, nutných k řádnému provedení Předmětného díla, včetně:
a) zařízení staveniště, jeho zřízení a odstranění vč. nákladů spojených s užíváním veřejného prostranství; 
b) likvidace odpadu, jeho uložení na řízenou skládku, ekologická likvidace nebo jiná jeho likvidace v souladu se zákonem č. 541/2020 Sb., o odpadech, ve znění pozdějších předpisů, a doložení dokladů o této likvidaci objednateli, včetně úhrady poplatků za toto uložení, likvidaci a dopravu, kdy ale nejméně 70 % (hmotnostních) stavebního a demoličního odpadu neklasifikovaného jako nebezpečný (s výjimkou v přírodě se vyskytujících materiálů uvedených v kategorii 17 05 04 v Evropském seznamu odpadů stanoveném rozhodnutím 2000/532/ES) vzniklého na staveništi, musí být připraveno k opětovnému použití, recyklaci a k jiným druhům materiálového využití, včetně zásypů, při nichž jsou jiné materiály nahrazeny odpadem, v souladu s hierarchií způsobů nakládání s odpady a protokolem EU pro nakládání se stavebním a demoličním odpadem. Zhotovitel se zavazuje zajistit splnění a prokázání této podmínky, kdy bere na vědomí, že její nesplnění či nedoložení jejího splnění může být příčinou vzniku rozsáhlé škody na straně objednatele.
c) zajištění bezpečných přechodů a přejezdů pro zabezpečení přístupu a příjezdu k objektům a do objektů, zajištění plynulosti dopravy;
d) zajištění ochrany proti šíření prašnosti a nadměrného hluku; 
e) zpracování a dodání všech dalších dokladů potřebných k předání díla dle článku 9. smlouvy; 
f) provedení závěrečného úklidu celého staveniště dle této smlouvy; 
g) umístění plakátu o velikosti A3, dodaného zadavatelem (čitelný, umístěný na viditelném místě po celou dobu realizace stavby). 
	
2.3	V pochybnostech, zda určitá část díla je součástí díla dle této smlouvy či nikoliv, se má za to, že jeho součástí jsou veškeré související práce a dodávky nutné k užívání  díla v souladu s účelem stanoveným v Technické dokumentaci. 
2.4	Účelem této smlouvy je včasné a řádné předání provozuschopného díla jako dokončeného díla definovaného Technickou dokumentací. 
2.5	Zhotovitel se zavazuje provést předmětné dílo vlastním jménem, na vlastní nebezpečí, odpovědnost a náklady. Objednatel se zavazuje za bezvadně provedené a předané dílo uhradit dohodnutou cenu. 
2.6 	Zadavatel si v souladu s § 100 odst. 1 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, vyhrazuje následující změnu závazku:
a) objemové změny v rozsahu jednotlivých položek, uvedených v položkovém rozpočtu – nabídce zhotovitele, při zachování jednotkové ceny na základě skutečného plnění při realizaci. Vyhrazenou změnou bude měření skutečně provedeného množství plnění, kdy budou uhrazeny pouze skutečně provedené změřené práce. Potřeba provedení prací může vzniknout z důvodů:
1. upřesnění provedených prací v rámci zpracování realizační dokumentace stavby,
2. upřesnění objemu skutečně provedených prací na stavbě v průběhu realizace.
b) která bude spočívat ve změně termínů uvedených v článku 3. odst. 3.1.2 za následujících podmínek:
· v případě zvýšení rozsahu díla na základě výše uvedených skutečností si zadavatel vyhrazuje možnost prodloužení doby provádění díla a to tak, že za každých celých 10 000 Kč, o něž se takto zvýší cena díla, se prodlouží doba k provedení díla o 1 den,
· v případě, že nepříznivé klimatické podmínky (pokles průměrných nočních teplot pod 5 °C nebo dlouhodobé trvalé srážky) objektivně neumožní řádné provádění prací na díle po dobu delší než 5 dnů a zároveň znemožňují provádět takové práce, kterým tyto nepříznivé klimatické podmínky nebrání, 
· pokud dojde k prodlení termínu dodání díla z důvodu prodlení třetích stran, a to z důvodu na straně výrobce nebo dodavatele,
· pokud dojde k prodlení termínu z důvodu na straně objednatele, kdy je k pokračování díla potřeba rozhodnutí orgánů města,
· zdrží-li se provádění díla v důsledku důvodů výlučně na straně objednatele, má zhotovitel právo na přiměřené prodloužení doby provádění díla či jeho části, a to o dobu, o kterou bylo provádění díla či jeho části takto prodlouženo, pokud prokáže, že k tomuto zdržení následkem jednání či opomenutí na straně objednatele muselo dojít, i při vynaložení jeho veškeré rozumně požadovatelné snahy pro zmírnění či odstranění důsledků takového jednání či opomenutí objednatele, 
· v případě, že ve splnění povinnosti brání vyšší moc, která naplňuje kumulativně následující znaky:
i. objektivně znemožňuje některé ze smluvních stran plnit některé z jejích povinností podle této Smlouvy (objektivní nemožnost je v příčinné souvislosti s touto událostí);
ii. tuto událost nemohla příslušná smluvní strana s vynaložením odborné péče zjistit ani předvídat před uzavřením smlouvy;
iii. tato událost je mimo vliv smluvních stran a žádná ze smluvních stran nemohla této události zamezit. 
· z důvodu zpřísnění epidemiologických opatření v souvislosti s epidemií/pandemií COVID - 19,
v takovém případě se prodlužuje lhůta ke splnění smluvních povinností o dobu, kdy z výše uvedených důvodů nebylo možné provádět stavební práce na díle. Každý takový případ musí být zhotovitelem prokazatelně doložen tak, aby bylo zřejmé, že k prodloužení termínu nedošlo jeho nečinností nebo pochybením.
		Tyto změny nebudou měnit celkovou povahu veřejné zakázky a budou podrobně popsány ve změnových listech včetně odůvodnění. U položek, týkajících se změny závazku, bude cena díla zvýšena tak, že skutečně provedené práce a dodávky, potvrzené objednatelem budou vynásobeny cenami stejných položek z položkového rozpočtu – nabídky zhotovitele a pokud v něm taková položka nebude, tak bude použita cena za položku dle aktuálního ceníku ÚRS ve výši 100 % těchto sborníkových cen.
2.7     V případě, že bude v souladu s touto smlouvou a obecně závaznými právními předpisy dodáno
          zhotovitelem, pokud jde o dodávky a práce uvedené v jednotlivých položkách uvedených v Nabídce, více či méně, než bylo uvedeno v Nabídce, bude cena díla, pokud jde o takovou položku určena jako součin jednotkové ceny uvedené v Nabídce a skutečného rozsahu plnění při realizaci odsouhlaseného a potvrzeného objednatelem.  Potřeba provedení prací může vzniknout z důvodů:
1. upřesnění nutných prací v rámci zpracování realizační dokumentace stavby nebo
2. upřesnění objemu skutečně provedených prací na stavbě v průběhu realizace.
		Tímto ujednáním nejsou dotčena žádná ujednání o vícepracích, či jiných změnách v rozsahu       předmětného díla (včetně nutnosti uzavřít ohledně takových změn dodatek k této smlouvě) dle této smlouvy.  


Článek 3. 
Čas plnění
[bookmark: _Ref79466381]3.1	Základní termíny plnění předmětu smlouvy, podle předchozího článku, jsou následující:

3.1.1.   Zahájení provádění díla – předání staveniště zhotoviteli:		
01.03.2024 – 12.03.2024
Kterákoliv ze smluvních stran je oprávněna ve stanovené lhůtě svolat kdykoliv s třídenním předstihem předání staveniště a druhá strana je povinna se účastnit.

3.1.2.   Dokončení a protokolární předání díla: nejdéle do 31.10.2024 

Dílo bude realizováno v souladu s Harmonogramem realizace díla, který je Přílohou č. 2 této smlouvy.
3.2	Předmětné dílo bude provedeno a závazek zhotovitele k jeho provedení splněn předáním předmětného díla objednateli, a to po provedení všech zkoušek, stanovených v Technické dokumentaci či předepsaných zvláštními předpisy a závaznými normami (ČSN), s kladným výsledkem. Předložení dokladů o těchto zkouškách objednateli je podmínkou převzetí díla. Dílo bude bez vad a nedodělků, bránících užívání předmětného díla k jeho účelu a bude způsobilé k užívání. Splnění závazku provést dílo ze strany zhotovitele je podmíněno i vyklizením staveniště a odstraněním případných škod, způsobených zhotovitelem či jeho poddodavateli na pozemcích díla, sousedních pozemcích a stavbách a odstranění případných škod a znečištění na přilehlých komunikacích. Za škodu dle předešlé věty se považuje i škoda na životním prostředí.

3.3 	Zdrží-li se provádění díla v důsledku důvodů výlučně na straně objednatele, bude postupováno podle bodu 2.6 této smlouvy. 
3.4 	Zhotovitel se zavazuje provádět činnosti, práce a dodávky směřující k dokončení díla minimálně pět dní v týdnu (pondělí – pátek), a to po celou dobu realizace díla, s výjimkou týdnů, ve kterých na některý z uvedených dnů připadá státní svátek. Práce budou prováděny v minimálním rozsahu 8 hodin denně a v minimálním počtu 3 zaměstnanců, přítomných na staveništi a aktivně vykonávajících práce.
3.5 	V případě technologické přestávky je zhotovitel povinen o ní informovat v místě provádění předmětného díla formou informačních tabulí, rovněž je povinen o takové přestávce v předstihu informovat objednatele, a to minimálně 3 pracovní dny před takovouto nezbytně nutno přestávkou.

Článek 4. 
Staveniště
4.1	Objednatel se zavazuje předat staveniště zhotoviteli protokolárně v termínu dle čl.3. odst. 3.1.1 této smlouvy a zhotovitel se zavazuje jej od objednatele v tomto termínu převzít.
4.2	Staveniště bude zhotoviteli předáno celé najednou.
4.3	Zábory veřejného prostranství, zvláštní užívání komunikací, přechodné dopravní značení a jeho osazení před zahájením provádění předmětného díla projedná a zajistí na vlastní náklady zhotovitel, a to včetně všech nutných stanovisek a rozhodnutí dotčených a správních orgánů, pokud to bude vzhledem k povaze díla zapotřebí. 
4.4	Stanoviska správců či vlastníků pozemních či nadzemních vedení a inženýrských sítí k napojení předmětného díla obstará na vlastní náklady zhotovitel.
4.5	Zhotovitel si je vědom, že nesmí svojí činností poškozovat přilehlé komunikace a jejich případné poškození opraví. Zhotovitel je povinen zajistit očištění stavebních mechanismů a vozidel před jejich vjezdem na pozemní komunikaci. V případě znečištění pozemní komunikace jej zhotovitel okamžitě odstraní.
4.6	Zhotovitel je povinen na staveništi zachovávat čistotu a pořádek, odstraňovat či předávat k recyklaci odpady vzniklé jeho činností, to vše v souladu s příslušnými právními předpisy, a to vlastním jménem a na vlastní náklady.
4.7	Zhotovitel je povinen zajistit dodržování předpisů o bezpečnosti práce, nakládání s odpady a nebezpečnými látkami a dalších všeobecně platných právních předpisů na pozemcích díla všemi subjekty, jež se na nich zdržují.
4.8	Zhotovitel zabezpečí na vlastní náklady řádné zajištění všech strojů, materiálu a dalších movitých věcí a hlídání staveniště v potřebném rozsahu.
4.9	Zřízení cest pro příchod a příjezd na staveniště zajistí na své vlastní náklady zhotovitel.

4. 10 Zhotovitel zajistí přístupy (pěší) do objektů v areálu Baník Sokolov, a to po celou dobu provádění díla.


Článek 5. 
Ostatní práva a povinnosti smluvních stran
5.1	Zhotovitele zastupuje po dobu provádění předmětného díla ve věcech:
[bookmark: Text1110]5.1.1    	smluvních:	     	
[bookmark: Text1111]5.1.2 	technických:	     
[bookmark: Text1112]				tel.:      
[bookmark: Text1113]e-mail:      
5.2	Objednatele zastupuje ve věcech:
5.2.1    smluvních:	Mgr. Petr Kubis, starosta 
5.2.2    technických:	Ing. Kateřina Klepáčková, tel.: 354 228 340, 606 071 417
				e-mail: katerina.klepackova@mu-sokolov.cz
			Mgr. Josef Pudivítr, tel.: 354 228 269, 722 076 735
			e-mail: josef.pudivitr@mu-sokolov.cz
								
5.3       TDS:	bude určen objednatelem	
	      BOZP:	bude určen objednatelem
[bookmark: _Hlk138330768]5.4	Jakákoliv změna předmětu díla smlouvy musí být předmětem písemného dodatku k této smlouvě, podepsaného zástupci ve věcech smluvních obou smluvních stran, pokud není v této smlouvě výslovně ujednáno jinak. Za takový dodatek nelze v žádném případě považovat zápis ve stavebním deníku. V případě, že budou bez takového písemného dodatku provedeny jakékoliv práce či dodávky, má objednatel právo požadovat po zhotoviteli, aby tyto bez zbytečného odkladu na své náklady odstranil. V případě, že tak objednatel neučiní, považují se tyto práce či dodávky za dar zhotovitele objednateli.
[bookmark: _Hlk138330808]5.5	Zhotovitel je povinen provést i další práce a dodávky, jež nebyly sjednány při podpisu této smlouvy, a nepodléhají úpravě uvedené v předchozím odstavci, pokud tyto nepřesáhnou 3 % z ceny díla dle odst. 7.3 této smlouvy a pokud jej objednatel o provedení takových prací písemně požádá prostřednictvím zástupce ve věcech smluvních. Dnem doručení takového požadavku zhotoviteli se mění předmět díla dle této smlouvy tak, že předmětné dílo zahrnuje i takto vyžádané další práce a dodávky. Zároveň se cena díla dle odst. 7.3 této smlouvy zvyšuje, pokud jde o práce či dodávky uvedené v soupisu výkonů tvořícím Přílohu č. 1 této smlouvy, o částku odpovídající součinu rozsahu těchto prací či dodávek a jednotkové ceny uvedené v soupisu výkonů, a pokud jde o práce a dodávky v tomto soupisu neuvedené, ve výši stanovené Sborníkem cen stavebních prací od společnosti ÚRS CZ, a.s. v nejaktuálnějším znění. I v tomto případě obdobně platí ustanovení odst. 5.4 této smlouvy.   
[bookmark: _Ref79476632]5.6	Zpravidla jednou týdně budou zástupci smluvních stran provádět v místě provádění předmětného díla kontrolu a ověřování rozsahu již provedených prací. Kterákoliv ze smluvních stran je oprávněna svolat kdykoliv s třídenním předstihem takovéto kontrolní jednání, kterého je druhá strana povinna se účastnit. Svolání bude prováděno zápisem do stavebního deníku, faxem nebo    e-mailem na adresy uvedené v této smlouvě. Objednatel má právo kdykoliv se v místě realizace díla přesvědčit o vykonaných dodávkách a pracích.
5.7	Objednatel si vyhrazuje právo odsouhlasit veškeré postupy prací při provádění předmětného díla a dále použité materiály a povrchové úpravy. Na požádání objednatele je zhotovitel povinen předložit vzorky použitých materiálů a oznámit jejich zdroje nebo dodavatele. Má-li objednatel důvodné podezření na nedodržení požadované kvality materiálů nebo provedení prací, má právo zabezpečit s vědomím zhotovitele zkoušky materiálu a požádat zhotovitele o zastavení dotčené části stavby. Zhotovitel je povinen tuto žádost respektovat dnem doručení této žádosti. Pokud zkoušky prokáží požadovanou kvalitu, náklady na tyto zkoušky hradí objednatel a prodloužení termínu smlouvy je příslušné počtu dnů zastavení dotčené části stavby. V opačném případě jdou tyto náklady k tíži zhotovitele a zdržení způsobené zastavením díla nemá vliv na dílčí ani konečné termíny zhotovení díla.
5.8	Veškeré změny dílčích termínů či celkové doby plnění předmětu této smlouvy na základě porušení právních povinností na straně objednatele lze aplikovat pouze v případě, že zhotovitel prokáže, že takové porušení měla, i při vynaložení jeho veškerého rozumně požadovatelného úsilí, za následek přerušení či pozdržení díla z jeho strany.
5.9	V pochybnostech se má za to, že pokud se k nějaké činnosti či dodávce potřebné k naplnění účelu této smlouvy a řádnému užívání předmětu díla nezavázal výslovně objednatel, je povinen tuto činnost vykonat či dodávku uskutečnit zhotovitel a tato je i součástí sjednané ceny.
5.10 	Umístění poutače či jakékoliv reklamy zhotovitele v místě realizace je možné pouze po předchozím souhlasu objednatele.
5.11	Zhotovitel se zavazuje po celou dobu provádění předmětného díla dodržovat předpisy bezpečnosti práce a zajistit jejich dodržování i svými zaměstnanci a poddodavateli.
5.12. Zhotovitel se zavazuje řídit se závaznými příkazy při provádění díla ze strany objednatele, pokud tyto nejsou v rozporu s obecně závaznými právními předpisy. Takto nemůže dojít ke změně této smlouvy.
5.13 	Zhotovitel je povinen být řádně pojištěn v rozsahu: 
a) pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou zhotovitelem vůči třetím osobám ve výši min. 100 % ceny díla bez DPH se spoluúčastí ve výši odpovídající maximálně 3 %; 
	Pojištění stavebních a montážních výkonů není vyžadováno, je však doporučeno.   

5.14 	Zhotovitel je povinen při plnění této smlouvy:
· dodržovat lidská, sociální a pracovní práva osob, které se budou podílet na plnění této smlouvy, vyplývající mu z obecně závazných právních předpisů;
· dodržovat veškeré povinnosti ohledně bezpečnosti práce a ochrany před vznikem nemocí z povolání, vyplývající mu z obecně závazných právních předpisů;
· dodržovat své povinnosti z hlediska zaměstnanosti a právních předpisů týkajících se zaměstnávání cizinců, vyplývající mu z obecně závazných právních předpisů;
· pokud to bude možné využívat při provádění díla práci osob znevýhodněných na trhu práce nebo dodávek sociálních podniků;
· při plnění této smlouvy neznevýhodňovat malé a střední podniky jako své poddodavatele a plnit závazky k nim řádně a včas;
· při plnění této smlouvy dodržovat své povinnosti z hlediska ochrany životního prostředí, a to včetně povinností při nakládáním s odpady, vyplývající mu z obecně závazných právních předpisů a
· pokud je to možné v rámci zadání využívat postupů a dodávek šetrných k životnímu prostředí.
 
5.15 	Zhotovitel je povinen po celou dobu provádění předmětného díla zajistit dopravní obslužnost objektů přiléhajících k místu realizace. Zároveň je povinen zajistit neomezený a bezpečný přístup k objektům jiných vlastníků, kteří budou dotčení předmětným dílem, a to po celou dobu jeho provádění.


Článek 6. 
Stavební deník
6.1	Zhotovitel je povinen vést ode dne převzetí staveniště až do dne předání a převzetí díla o činnostech, které vykonává, stavební a montážní deník. Zhotovitel je povinen umožnit objednateli či jeho zástupci kdykoliv nahlédnout do těchto dokumentů a případně do nich vpisovat své zápisy či si z nich pořizovat kopie či výpisy. Stavební a montážní deník musí mít náležitosti uvedené v metodickém pokynu „Stavební deník, jeho skladba a vedení“ vydaném Českým svazem stavebních inženýrů v nejaktuálnějším znění.
6.2	Pokud zhotovitel nesouhlasí se zápisem objednatele ve stavebním deníku, je povinen své stanovisko a výhrady připojit do 3 pracovních dnů od dne takového zápisu objednatele, jinak platí, že s tímto zápisem souhlasí.
6.3	Zápisem ve stavebním deníku nelze měnit tuto smlouvu, pokud tato výslovně nestanoví jinak.
6.4	Originál stavebního deníku je zhotovitel povinen předat objednateli při předávání a přejímání předmětného díla. První kopii obdrží technický dozor stavebníka a druhou kopii si ponechá zhotovitel. Do doby jeho předání není závazek zhotovitele zhotovit a předat dílo dle této smlouvy splněn. 
6.5	Stavební deník musí být vždy v době činnosti zhotovitele dostupný oprávněným osobám objednatele, příp. osobám oprávněným do něj zapisovat.


Článek 7. 
Cena díla a platební podmínky
7.1	Cena za provedení díla je stanovena dohodou smluvních stran.
7.2	Zhotovitel při cenové nabídce pečlivě zkontroloval soulad soupisu výkonů a Technické    dokumentace. 
7.3	Cena za celé dílo v rozsahu dle čl. 2 je stanovena jako pevná a maximální a činí celkem
      Kč bez DPH.
7.4	V případě víceprací, požadovaných objednatelem nad rámec předmětného díla tak, jak je touto smlouvou sjednáno, je nutné uzavřít dodatek k této smlouvě. O dobu jednání o uzavření takového dodatku se v žádném případě nemůže prodloužit doba k provedení díla.
7.5	V případě, že zhotovitel z jakéhokoliv důvodu neprovede práce či dodávky tak, jak jsou uvedeny v Technické dokumentaci, či tyto práce či dodávky provede v menším rozsahu, bude cena díla přiměřeně snížena. Tím není dotčena povinnost zhotovitele provést řádně a včas celé předmětné dílo ani odpovědnost za nesplnění této své povinnosti včetně všech smluvních a zákonných nároků objednatele z takového porušení plynoucích.
7.6	V ceně je mimo jiné zahrnuto: 
·  	vybudování, provoz a údržbu zařízení staveniště,
·  	pojištění stavby a nutná ostraha staveniště;
· 	zábory veřejného prostranství, zvláštní užívání komunikací, přechodné dopravní značení a jeho osazení před zahájením stavebních prací, a to včetně všech nutných stanovisek a rozhodnutí dotčených a správních orgánů;
· 	poplatky za dočasné zábory a zábory jiných ploch pro provedení stavby, vč. případného potřebného provizorního dopravního značení a projednání s orgány státní správy;
· 	doprava, kompletace a koordinace;
· 	ochrana materiálu jiných movitých věcí a předmětného díla do dne jeho předání;
· 	opatření před zimou či nepříznivými povětrnostními či jinými přírodními vlivy;
· 	zpracování a dodání dokumentace skutečného provedení díla, včetně dokladové části; 
·    vyhotovení a dodání geodetického zaměření díla skutečného provedení díla; 
·    předání geodetické části dokumentace skutečného provedení stavby výkonnému správci technické mapy města Sokolov dle podmínek provozní dokumentace technické mapy Sokolova a dle Obecně závazné vyhlášky č. 8/2013 o vedení technické mapy města a doložení Protokolu o akceptaci Zakázky DTM Karlovarského kraje;
·    veškerá dokladová část, vč. všech revizí a zkoušek, dokladů o zabezpečení likvidace či předání k recyklaci odpadu v souladu s platným zákonem o odpadech atd.
7.7	Úhrada ceny díla bude objednatelem prováděna průběžně po dobu výstavby až do výše 90 % ceny díla. Zbývajících 10 % z ceny díla slouží jako zádržné a bude uhrazeno objednatelem zhotoviteli takto:
7.7.1	50 % zádržného bude uhrazeno objednatelem zhotoviteli bez zbytečného odkladu, tj. po úplném odstranění vad a nedodělků, na základě písemné žádosti zhotovitele o uvolnění příslušné zadržované částky objednatelem; 
7.7.2	50 % zádržného bude uhrazeno objednatelem zhotoviteli do 14 dnů od předložení bankovní záruky dle následujícího odstavce.
7.8 	Zhotovitel je povinen do 20 dnů od předání díla předložit objednateli bankovní záruku ve výši zádržného dle odst. 7.7.2. této smlouvy, která musí splňovat tyto podmínky: 
a) bankovní záruka musí být vystavena tuzemským peněžním ústavem, a to výlučně k zajištění řádného plnění závazků zhotovitele vyplývajících z poskytnuté záruky dle čl. 10. této smlouvy, včetně úhrady smluvních pokut a dalších pohledávek objednatele vážících se podle této smlouvy k nárokům objednatele z odpovědnosti za vady díla, jakož i případné nároky, které vzniknou objednateli v souvislosti s odstoupením od smlouvy o dílo. Bankovní záruka bude vystavena ve prospěch objednatele na dobu trvání celé záruční doby prodloužené o 1 měsíc. Bankovní záruka musí být vystavena jako bezpodmínečná a splatná na první výzvu objednatele a bez námitek, které by mohla uplatnit banka, která vystavila záruční listinu, vůči objednateli;
b) objednatel je oprávněn užít bankovní záruku k úhradě svých splatných pohledávek za zhotovitelem. O užití předmětné bankovní záruky je objednatel povinen písemně informovat zhotovitele do čtrnácti pracovních dní ode dne užití;
c) smluvní strany se dohodly, že v případě zániku právního vztahu dle této smlouvy a uplynutí doby trvání celé záruční doby prodloužené o 5 měsíců je objednatel povinen uvolnit předmětnou bankovní záruku, a to po provedení případných úhrad pohledávek za zhotovitelem dle tohoto článku této smlouvy, a to do třiceti pracovních dní ode dne uplynutí doby trvání celé záruční doby prodloužené o 5 měsíců.
7.9	Zhotovitel může vyúčtovat části ceny díla objednateli měsíčně na základě objednatelem odsouhlaseného soupisu provedených prací a dodávek. Tento soupis provedených prací a dodávek za kalendářní měsíc je povinen zhotovitel předat objednateli k odsouhlasení nejpozději posledního dne kalendářního měsíce, za který se soupis pořizuje, a objednatel je povinen jej vrátit zhotoviteli do 5 dnů od jeho doručení zpět s přesným označením, které práce a dodávky odsouhlasil a které nikoliv. Neodsouhlasené práce a dodávky nebudou součástí měsíčního daňového dokladu, zhotovitel předloží opravený soupis provedených prací a dodávek. Spolu s konečnou fakturou je pak zhotovitel povinen předat objednateli odsouhlasený celkový soupis dodaných prací a dodávek.
7.10	Podkladem pro zaplacení splátky ceny díla budou daňové doklady. Přílohou daňového dokladu musí být i odsouhlasený soupis prací dle předchozího odstavce, jenž je hmotněprávní podmínkou k splatnosti takové části ceny díla. Daňový doklad budou obsahovat tyto náležitosti:
·  	označení daňového dokladu a jeho číslo;
·  	název a sídlo objednatele a zhotovitele;
·  	předmět díla nebo jeho části a den, kdy bylo řádně dokončeno a předáno objednateli;
·  	vyúčtovanou částku;
·  	číslo smlouvy a datum jejího uzavření;
·  	den odeslání daňového dokladu a lhůtu jeho splatnosti;
·  	označení banky a číslo účtu, na který má být provedena platba;
·  	razítko zhotovitele a podpis oprávněné osoby;
·  	potvrzení souhlasu technického dozoru stavby se správností vyúčtované částky (razítko + podpis).
·   text s názvem a registračním číslem projektu: „Areál Baník – retence dešťových vod“ reg. č. 5211000133“
7.11	V případě, že daňový doklad nebude obsahovat náležitosti uvedené v této smlouvě, je objednatel oprávněn vrátit ji zhotoviteli k opravě či doplnění. V tomto případě běží nová lhůta splatnosti daňového dokladu po doručení opraveného či doplněného daňového dokladu objednateli. Splatnost daňového dokladu se stanoví na 21 dnů ode dne doručení řádného daňového dokladu objednateli.
7.12	Pokud nebude mezi stranami této smlouvy sjednáno jinak a splatnost uvedená na daňovém dokladu bude odlišná od splatnosti sjednané dle předchozího odstavce této smlouvy, má se za to, že částka je splatná v pozdějším z těchto dvou termínů. 
7.13	Dojde-li u zhotovitele ke změně bankovního spojení, je povinen oznámit tuto skutečnost objednateli písemně nejpozději do tří dnů poté, co tato skutečnost nastala. Dojde-li k tomu, že v průběhu této třídenní lhůty plnil objednatel zhotoviteli na nesprávné bankovní spojení, přičemž neměl vědomost o změně tohoto bankovního spojení, není ode dne takového plnění v prodlení. Dnem zaplacení fakturované částky se rozumí odepsání této částky z účtu objednatele.
7.14	Dostane-li se objednatel do prodlení s úhradou vyúčtované částky, je zhotovitel oprávněn kromě dlužné částky požadovat po objednateli úrok z prodlení ve výši stanovené obecně závazným právním předpisem.
7.15	Zhotovitel nemá právo na zálohy nad rámec plateb a termínů uvedených výše v tomto článku.
7.16 Smluvní strany se dohodly, že v případě, že v době před splatností zádržného bude podán insolvenční návrh týkající se zhotovitele, nebo kdy z jakýchkoli důvodů zhotovitel nebude moci dostát svým závazkům vyplývajícím z poskytnuté záruky za jakost nebo pro případ, kdy jeho závazky vyplývající z poskytnuté záruky za jakost zaniknou jinak než splněním, právo zhotovitele na úhradu zádržného nevznikne a v případě, že již vzniklo, pak právo zhotovitele na úhradu zádržného zaniká. Smluvní strany se dále dohodly, že částka odpovídající výši zádržného v případě podle předchozí věty představuje slevu z ceny díla, kterou zhotovitel poskytuje objednateli jako kompenzaci záručních závazků a záruční doba končí, není-li dále stanoveno jinak. Podání insolvenčního návrhu, který se týká zhotovitele, jenž poskytl finanční záruku na závazky z odpovědnosti za vady, nemá vliv na běh záruční doby.
7.17 Ustanovení předchozího odstavce neplatí, jestliže soud insolvenční návrh pravomocně zamítne z jiného důvodu než pro nedostatek majetku nebo řízení o návrhu skončí, aniž by o něm soud věcně rozhodl, anebo jestliže soud rozhodne o jiném způsobu řešení úpadku než prohlášení konkursu a tento způsob řešení úpadku nebude do skončení insolvenčního řízení změněn v konkurs. Ustanovení předchozího odstavce dále neplatí ani v případě, že před prohlášením konkursu právo zhotovitele na úhradu zádržného zaniklo započtením se vzájemnými peněžitými pohledávkami objednatele.

Článek 8. 
Smluvní pokuty
8.1	Při prodlení s provedením předmětného díla je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 10 000 Kč za každý den prodlení.
8.2	Při prodlení zhotovitele s plněním povinnosti dle odst. 4.1. v termínu uvedeném v odst. 3.1.1 je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 5 000 Kč za každý den prodlení.
8.3	Při prodlení s provedením předmětného díla o více než 30 kalendářních dnů je zhotovitel povinen zaplatit objednateli nad rámec pokut uvedených v odst. 8.1 a 8.2 této smlouvy jednorázovou smluvní pokutu ve výši 100 000 Kč.
8.4	Neodstraní-li zhotovitel v záruční době reklamovanou vadu ve lhůtách uvedených v odst. 10.5, zavazuje se zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 10 000 Kč v případě, že jde o vadu bránící řádnému užívání předmětného díla, a 5 000 Kč v případě, že jde o vadu nebránící řádnému užívání předmětného díla, a to v obou případech za každou vadu a každý kalendářní den prodlení. Neodstraní-li zhotovitel vady díla uvedené v předávacím protokolu v termínu uvedeném v předávacím protokolu, zavazuje se uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 5.000, - Kč za každý den prodlení.
8.5	Při porušení povinnosti dle odst. 10.9 je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 10 000 Kč a při porušení povinnosti dle odst. 3.4 je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 10 000 Kč, a to za každé jednotlivé porušení a i opakovaně.
8.6	V případě, že objednateli vznikne dle této smlouvy právo na odstoupení od smlouvy při porušení smluvních povinností zhotovitelem uvedených v odst.11.1.2 či 11.1.4 této smlouvy, má objednatel právo na smluvní pokutu ve výši 50 000 Kč.
8.7 	Porušení jakékoliv jiné povinnosti uvedené v této smlouvě než povinnosti podle předchozích odstavců a nezjednání nápravy ani do 3 pracovních dnů od doručení výzvy objednatele je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 2 000 Kč za každý den trvání porušení povinnosti a každou porušenou povinnost.
8.8	Sjednáním ani úhradou smluvní pokuty podle této smlouvy není dotčen nárok objednatele na náhradu vzniklé škody, a to v jejím plném rozsahu.

Článek 9. 
Předání díla
9.1	Zhotovitel je povinen dokončit a předat objednateli předmětné dílo v termínu dle čl. 3., přičemž je povinen jej k převzetí vyzvat a to nejpozději 7 dnů před plánovaným datem předání díla. Pokud bude výzva k převzetí díla doručena objednateli později než 7 dnů před plánovaným datem předání díla, může objednatel jednostranně posunout termín předání a převzetí díla tak, aby mu od doručení výzvy byla zachována 7denní lhůta k datu uskutečnění předání a převzetí díla. Termín předání a převzetí díla musí být vždy určen tak, aby se konal v pracovní den.
9.2	Nejpozději 7 dnů před datem předání díla je zhotovitel povinen předat objednateli veškeré k dílu náležející dokumentace a doklady, včetně projektové dokumentace skutečného provedení díla se zakreslením veškerých změn podle skutečného stavu provedených prací, převzetí zeleně a komunikace jejich správci, stavebního deníku, dále revizní zprávy, záznamy o zkouškách, záruční listy, návody k použití, atesty použitých výrobků a materiálů, požární osvědčení o použitých materiálech, technickou dokumentaci obsahující zásady pro vykonávání kontrol a zkoušek, provozní řády, doklady o zaškolení obsluhy provozovatele o řádné údržbě a péči provedeného díla a doklady o zneškodnění odpadů vzniklých při provádění předmětného díla či jejich předání k recyklaci od osoby oprávněné k takovému nakládání s těmito odpady, obsahující vždy množství a klasifikaci odpadu, a to včetně doložení oprávnění k této činnosti této osoby, přičemž:
· veškerá dokumentace a dokladová část náležející k dílu bude předána v českém jazyce ve 3 vyhotoveních v tištěné podobě a v 1 vyhotovení v elektronické podobě na datovém nosiči USB – formát *.pdf, pro dokumentaci skutečného provedení díla ve formátech *.dwg, *.doc, *.xls; *.orf – obecném rozpočtovém formátu – tento formát podporují programy pro tvorbu rozpočtů; 
· Geodetická a geometrická zaměření díla skutečného provedení díla budou předána ve 3 vyhotoveních v tištěné podobě a v 1 vyhotovení v elektronické podobě na datovém nosiči USB – vše formáty *.doc, *.xls, *.dwg, *.pdf. 
Geodetická část dokumentace skutečného provedení stavby bude předána výkonnému správci technické mapy města Sokolov dle podmínek provozní dokumentace technické mapy Sokolova a dle Obecně závazné vyhlášky č. 8/2013 o vedení technické mapy města. Při předání díla je zhotovitel povinen předat objednateli Protokol o akceptaci Zakázky DTM Karlovarského kraje.
Pokud budou některé tyto dokumenty v cizím jazyce, je zhotovitel povinen dodat je spolu s překladem do českého jazyka od tlumočníka zapsaného v seznamu tlumočníků tohoto jazyka vedeném místně příslušným krajským soudem. 
V případě pozdního předání, byť jen jediného z výše uvedených dokumentů je objednatel oprávněn jednostranně posunout jednostranně termín předání tak, aby ode dne předání těchto dokumentů do dne předání díla proběhlo 7 kalendářních dnů. 
9.3	Předání díla se uskuteční v místě jeho realizace.
9.4	O předání a převzetí díla pořídí zhotovitel zápis, jehož stejnopis předá objednateli a který bude obsahovat: 
-  	označení díla;
-  	označení smluvních stran;
-  	datum uzavření této smlouvy;	
-  	datum zahájení a dokončení prací;
-  	datum konce záruční doby dle čl. 10. této smlouvy;
-  	soupis vad a nedodělků a termín jejich odstranění, který vyhotoví zástupce objednatel;
-  	soupis dokladů předávaných s dílem;
-  	prohlášení objednatele, že dílo přejímá;
-  	datum a místo sepsání zápisu;
-  	jména a podpisy zástupců objednatele a zhotovitele.
9.5	Zhotovitel i objednatel jsou dále oprávněni uvést v zápise cokoliv, co budou považovat za nutné. 
9.6	Do dne předání díla nese zhotovitel nebezpečí za veškeré škody na díle, s výjimkou případů, kdy poškození díla způsobí objednatel. V takovém případě nese odpovědnost objednatel.
9.7	Při předání a převzetí díla bude přítomen budoucí správce díla určeného na jeho žádost objednatelem, kterého vyzve zhotovitel ve své výzvě k předání a převzetí díla a který bude zhotovitelem zaškolen o řádné údržbě a péči provedeného díla.
9.8	Zhotovitel je povinen vyklidit a předat objednateli staveniště nejpozději ve lhůtě uvedené v odst. 3.1.3 této smlouvy. 

Článek 10. 
Záruční doba
10.1	Zhotovitel se zavazuje provést dílo podle Technické dokumentace, v kvalitě odpovídající účelu smlouvy, právním předpisům a závazným technickým normám a odpovídá za to, že dílo bude mít po dobu záruční doby vlastnosti v této smlouvě dohodnuté, právními normami a předpisy stanovené (např. ČSN v posledním platném znění).
[bookmark: _Ref79477359]10.2	Zhotovitel poskytuje objednateli záruku na dílo v délce 60 měsíců.
10.3	Záruční doba uvedená v odst. 10.2 začíná běžet dnem předání díla a vztahuje se na jakoukoliv vadu, která se na díle vyskytne od jeho předání do skončení záruční doby, s výjimkou vady způsobené událostí živelného charakteru nebo jednáním objednatele a třetích osob.
[bookmark: _Ref79477620]10.4	Vyskytne-li se v průběhu záruční doby na díle vada, na kterou se vztahuje záruka, oznámí tuto skutečnost objednatel bez zbytečného odkladu písemnou formou zhotoviteli.
[bookmark: _Ref79482282]10.5	Vady havarijního charakteru, bránící řádnému provozu či užívání díla, je zhotovitel povinen odstranit na vlastní náklad do 24 hodin od jejich oznámení. Vady nebránící řádnému provozu či užívání díla je zhotovitel povinen odstranit na vlastní náklad do 3 dnů ode dne jejich oznámení, pokud v této 3denní lhůtě objednateli písemně neprokáže, že z hlediska technologického je objektivně nutná delší doba k odstranění vady. V takovém případě je lhůtou k odstranění vady objektivně technologicky nejkratší možná doba k odstranění vady.
10.6	Objednatel je povinen umožnit zhotoviteli přístup do prostoru nebo místností, pokud je to zapotřebí pro řádné odstranění vady. Zhotovitel je přitom povinen respektovat časové možnosti objednatele a v případě potřeby přistoupit i na provádění opravy v mimopracovní době.
[bookmark: _Ref79477623]10.7	Ukáže-li se, že vada je neodstranitelná, zhotovitel s objednatelem dohodnou termín zajištění náhradní dodávky.
10.8	Ustanovení odst. 10.4 až 10.7 nemá vliv na možnost objednatele uplatňovat i jiné nároky, jež mu při takových vadách dávají obecně závazné právní předpisy.
[bookmark: _Ref80155882]10.9	Nezačne-li zhotovitel s odstraňováním vady na místě samém do 3 pracovních dnů od jejího oznámení objednatelem či neodstraní-li tuto vadu zhotovitel ve sjednané lhůtě, je objednatel oprávněn provést opravu sám (či prostřednictvím sjednané třetí osoby) a požadovat po zhotoviteli náhradu takto vynaložených nákladů zvýšených o koordinační přirážku 10 000 Kč za každou takto odstraněnou vadu, čímž nebude dotčen jeho nárok na smluvní pokutu podle této smlouvy. 

Článek 11. 
Odstoupení od smlouvy

11.1	Objednatel je kromě důvodů pro odstoupení stanovených občanským zákoníkem oprávněn od této smlouvy odstoupit i v případě:

[bookmark: _Ref80156040]11.1.1	 zahájení insolvenčního řízení se zhotovitelem nebo pokud zhotovitel vstoupí do likvidace, 
[bookmark: _Ref80156042]11.1.2	 bezdůvodného nezahájení stavebních prací nebo přerušení prací souvisejících s prováděním předmětného díla zhotovitelem, které trvá déle než 7 dnů,
[bookmark: _Ref801560441][bookmark: _Ref80156044]11.1.3	 prodlení zhotovitele s provedením předmětného díla a jeho předání přesahujícím 15 dnů,
11.1.4	 neplnění či porušování jiných povinností dle této smlouvy zhotovitelem, ačkoliv k jejich plnění byl zhotovitel objednatelem písemně vyzván s poskytnutím přiměřené lhůty k nápravě.  
11.2	Zhotovitel je oprávněn od této smlouvy odstoupit v případě prodlení objednatele s úhradou ceny díla či její části přesahující 60 dnů.
11.3	V případě odstoupení od smlouvy ze strany objednatele je objednatel povinen zaplatit zhotoviteli nejvýše tu část ceny díla, která již byla zhotovitelem provedena a jež je na základě částečného předávacího protokolu (provedeného do 10 dnů od takového odstoupení) schopná užívání jako dílo bez vad (a to i pro další pokračování díla) sníženou o 3 %. Tím nejsou dotčeny nároky na smluvní pokuty.   



Článek 12. 
Závěrečná ustanovení
12.1	Změnit nebo doplnit tuto smlouvu mohou smluvní strany pouze formou písemného dodatku. Dodatek musí být podepsán oprávněnými zástupci smluvních stran a za smluvní dodatek výslovně prohlášen. Dodatky se vyhotovují ve stejném počtu výtisků jako smlouva a budou průběžně číslovány.
12.2	V otázkách, touto smlouvou neřešených, řídí se vztahy smluvních stran příslušnými ustanoveními občanského zákoníku.
12.3	Objednatel je povinen uchovávat veškerou dokumentaci k dotaci po dobu min 10 let od 1. ledna následujícího roku, kdy byla schválena závěrečná zpráva o projektu.
12.4	Tato smlouva je vyhotovena a podepisována elektronicky.
12.5	Tato smlouva nabývá platnosti dnem podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních stran a účinnosti dnem jejího uveřejnění prostřednictvím registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů, (dále jen „zákon o registru smluv“). Smluvní strany se dohodly, že smlouvu bez zbytečného odkladu uveřejní podle předchozí věty objednatel.  Zástupci obou smluvních stran pak prohlašují, že jsou oprávněni za smluvní strany tuto smlouvu podepsat.
12.6 	Vzhledem k charakteru objednatele zhotovitel výslovně prohlašuje, že je s touto skutečností obeznámen a souhlasí se zveřejněním této smlouvy v rozsahu a za podmínek vyplývajících z příslušných právních předpisů, zejména zákona 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, a zákona o registru smluv.

12.7 	Zhotovitel je oprávněn uplatnit práva vyplývající z podstatné změny okolností ve smyslu § 1765 odst. 1 OZ pouze v případě, že prokáže objednateli, že následky změny okolností nemohl předvídat a nemohl jim zabránit či je zmírnit, a to ani s vynaložením veškerého rozumně požadovatelného úsilí, a to včetně nalezení alternativních řešení. V ostatních případech přijímá zhotovitel na sebe nebezpečí podstatné změny okolností dle § 1765 odst. 2 OZ. Zhotovitel je povinen práva vyplývající z podstatné změny okolností písemně uplatnit a doložit písemnými doklady u objednatele bez zbytečného odkladu od jejich zjištění, jinak mu tato práva zanikají. 

12.8	Smluvní strany výslovně prohlašují, že žádné ustanovení této smlouvy není obchodním tajemstvím podle § 504 občanského zákoníku ani neobsahuje důvěrnou informaci o poměrech smluvní strany nebo skutečnostech, které má smluvní strana potřebu ochraňovat jako důvěrnou informaci nebo předmět obchodního tajemství.

12.9 	Stane-li se některé ustanovení této smlouvy neplatné či neúčinné, nedotýká se to ostatních ustanovení této smlouvy, která zůstávají platná a účinná. Smluvní strany se v tomto případě zavazují dohodou nahradit ustanovení neplatné či neúčinné novým ustanovením, které nejlépe odpovídá původně zamýšlenému účelu nahrazovaného ustanovení.

12.10 	Obě smluvní strany potvrzují autentičnost této smlouvy a prohlašují, že si smlouvu přečetly, s jejím obsahem souhlasí, že smlouva byla sepsána na základě pravdivých údajů, z jejich pravé a svobodné vůle a nebyla uzavřena v tísni ani za jinak jednostranně nevýhodných podmínek, což stvrzují svým podpisem, resp. podpisem svého oprávněného zástupce.


12.11 	Nedílnou součástí této smlouvy je 
Příloha č. 1 Položkový rozpočet – nabídka zhotovitele
Příloha č. 2 Harmonogram realizace díla
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