
                                      

 

 

Město Sokolov 

Městský úřad Sokolov  
 

 

 

VYSVĚTLENÍ  

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE 

č. 1 

 

k veřejné zakázce 

 

 

„Revitalizace rybníků v Husových sadech a v Areálu zdraví 

 – projekční práce“ (2. vyhlášení) 
 

 
Zakázka je zadávána jako veřejná zakázka malého rozsahu mimo působnost zákona č. 134/2016 Sb., 

o zadávání veřejných zakázek ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“), dle ustanovení § 6 

tohoto zákona je zadavatel povinen dodržovat zásady transparentnosti a přiměřenosti, rovného 

zacházení a zákazu diskriminace. 

 

Režim zadávacího řízení Veřejná zakázka malého rozsahu 

Druh veřejné zakázky Služby 

Profil zadavatele https://ezak.sokolov.cz/profile_display_2.html 

Datum zahájení řízení 06. 11. 2023 

 

1. IDENTIFIKACE ZADAVATELE 
 
Název:   město Sokolov 

Sídlo:   Rokycanova 1929, 356 01 Sokolov 

IČO:   00259586 

DIČ:   CZ00259586 

Statutární zástupce: Mgr. Petr Kubis, starosta 

 

Kontaktní osoba zadavatele: Bc. Soňa Bendová, odbor rozvoje města  

 tel. +420 354 228 334 

 e-mail: sona.bendova@mu-sokolov.cz   
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Na základě žádosti o vysvětlení zadávací dokumentace, obdržené dne 15. 11. 2023 prostřednictvím 

elektronického systému E-ZAK, poskytuje zadavatel Vysvětlení zadávací dokumentace č. 1:  

 

Dotaz:  

Dobrý den, 

v souladu se zadávací dokumentací – výzvou k veřejné zakázce „Revitalizace rybníků v Husových 

sadech a v Areálu zdraví – projekční práce“ ze dne 6.11.2023 a na základě účasti na prohlídce místa 

plnění dne 13.11.2023 se dotazujeme na existenci následujících podkladů: 

1.technická dokumentace k rybníkům 

2.manipulační řády k rybníkům 

3.nakládání s vodami k rybníkům 

4.technická dokumentace k rozdělovacím objektům na Lobezkém potoce, jejich vlastnictví, případně 

vodohospodářské povolení 

5.technická dokumentace, kamerové zkoušky případně jiné dokumenty k zatrubněným částem vedení 

vody (vodoprávní úřad nebo technické služby) 

 

Další dotaz je směřován k bodu 5. výzvy – Lhůty plnění;  

- zda zadavatel trvá na Předání projektové dokumentace DPS pro provádění stavby a výběr zhotovitele 

včetně všech potřebných povolení, položkového rozpočtu se soupisem prací, dodávek a služeb a 

výkazem výměr, a to jak oceněného, tak slepého do 20 dnů od nabytí právní moci stavebního 

povolení. Z naší zkušenosti s podobnými projekty je tato doba nereálná. 

 

Odpověď:  

V souvislosti s první částí dotazu vztahující se k podkladům k rybníkům poskytuje zadavatel některé 

z požadovaných dokumentů s tím, že se jedná pouze o dokumenty informativního charakteru 

nikoliv podklady závazné. Jedná se o tyto podklady:  

- Dokumentace skutečného provedení z odbahnění rybníků v Husových sadech; 

- Provozní řád k rybníkům v Husových sadech; 

- Manipulační řád k rybníkům v Husových sadech.   

K rybníkům v Areálu zdraví nemá zadavatel žádné podklady.  

 

Co se týče druhé části dotazu týkající se lhůty plnění, konkrétně lhůty pro předání projektové 

dokumentace DPS pro provádění stavby a výběr zhotovitele včetně všech potřebných povolení, 

položkového rozpočtu se soupisem prací, dodávek a služeb a výkazem výměr, a to jak oceněného, tak i 

slepého, kde byla dle zadávací dokumentace a smlouvy o dílo uváděna lhůta do 20 dnů od vydání 

stavebního povolení včetně nabytí právní moci, zadavatel tímto lhůtu plnění k předmětnému 

prodloužil o 20 dní.  

 

Nově se tak mění zadávací podmínky v čl. 5 zadávací dokumentace ze dne 06. 11. 2023 – Lhůty 

plnění veřejné zakázky takto:  

 

• Předání projektové dokumentace DPS pro provádění stavby a výběr zhotovitele včetně všech 

potřebných povolení, položkového rozpočtu se soupisem prací, dodávek a služeb a výkazem 

výměr, a to jak oceněného, tak i slepého 

do 40 dnů od vydání stavebního povolení včetně nabytí 

právní moci, …. 

 



                                      

 

 
Výše uvedená lhůta je zohledněna také ve smlouvě o dílo v čl. VI.1., jejíž aktualizovaná verze tvoří 

přílohu zadávací dokumentace. Zadavatel tak v souvislosti s podáním nabídky účastníků požaduje 

předložení aktuální verze dokument – Návrhu smlouvy o dílo ze dne 06. 11. 2023.  

 

Vzhledem k tomu, že dochází ke změně zadávacích podmínek, které jsou upraveny jak v zadávací 

dokumentaci, tak ve smlouvě o dílo, prodlužuje zadavatel lhůtu pro podání nabídek (čl. 8 zadávací 

dokumentace ze dne 06. 11. 2023 – Nabídka účastníka, odst. 8.4 Způsob podání nabídky a lhůta pro 

podání nabídky). Nově tak lhůta pro podání nabídek, která je zároveň lhůtou pro prokázání 

splnění kvalifikace, v souladu s výzvou k podání nabídky a k prokázání splnění kvalifikace 

skončí 

 

dne 07. 12. 2023 v 08:30 hodin. 
 

Zároveň tak nově bude provedena prohlídka místa plnění, jejíž účast je podmínkou pro podání nabídky 

účastníků. Pro prohlídku místa plnění stanovil zadavatel dva termíny:  

 

1. Termín prohlídky místa plnění se uskuteční dne 27. 11. 2023 v 10:00 hodin; 

2. Termín prohlídky místa plnění se uskuteční dne 29. 11. 2023 ve 14:00 hodin. 

Sraz účastníků je před hlavním vchodem do budovy Městského úřadu v Sokolově. 

 

Příloha:  

- Podklady k rybníkům Sokolov 

- Příloha č. 3 Návrh smlouvy o dílo ze dne 21. 11. 2023 

 

  

V Sokolově 

 

Zadavatel: 

 

MĚSTO SOKOLOV 

Rokycanova 1929 

356 01 Sokolov 

Podpis: 

 

 

 

 

Ing. Kateřina Klepáčková,  

vedoucí odboru rozvoje města 
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