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číslo smlouvy u objednatele: SAIL/2/2024/ORM

Objednatel:

Se sídlem:

Zastoupený:

IČ:

DIČ:

Bankovní spojení:

Číslo účtu:
(dále jen ..objednatel na straně jedné)

a

SMLOUVA O DÍLO

město Sokolov

Rokycanova 1929, 356 01 Sokolov 

Mgr. Petrem Kubišem, starostou 

00 259 586 

CZ 00259586 

  

Zhotovitel:

Se sídlem:

IČ:

DIČ:

Bankovní spojení:

Číslo účtu: 
(dále jen ..zhotovitel na straně druhé)

NOVAQUA s.r.o.

Lipová 289/7, 360 06 Karlovy Vary

29108829

CZ29108829

   

uzavřeli níže uvedeného dne, měsíce a roku v souladu s příslušnými ustanoveními zákona č. 89/2012 Sb., 
občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, (dále jen „občanský zákoník"), tuto smlouvu o dílo 
na zhotovení projektové dokumentace a na obstarání souvisejících výkonů pro dílo s názvem

„Revitalizace rybníků v Husových sadech a v Areálu zdraví“:

Článek I.
Úvodní ustanovení

1.1 Tato smlouva se uzavírá za účelem realizace veřejné zakázky malého rozsahu s názvem „Revitalizace 
rybníků v Husových sadech a v Areálu zdraví" (dále jen „Veřejná zakázka"), a to s účastníkem, který splňuje 
všechny zadávací podmínky a jehož nabídka ze dne 07. 12. 2023 byla vybrána jako ekonomicky nej výhodnější.

1.2 Zhotovitel prohlašuje, že se seznámil se všemi podklady, které byly součástí zadávací dokumentace k 
Veřejné zakázce a které určují předmět smlouvy, a že splňuje veškeré podmínky a požadavky podle uvedené 
zadávací dokumentace a této smlouvy, je dostatečně odborně způsobilý k plnění jejího předmětu, tj. je 
odborníkem ve smyslu § 2950 občanského zákoníku, pokud jde o předmět smlouvy, aje oprávněn ji uzavřít a 
řádně plnit závazky v ní obsažené a k okamžiku uzavření této smlouvy nebyl na jeho majetek prohlášen 
konkurs, nedošlo k jeho zamítnutí pro nedostatek majetku ani k zamítnutí insolvenčního návrhu proto, že jeho 
majetek nepostačoval k úhradě nákladů insolvenčního řízení, není v likvidaci a nemá daňové nedoplatky na 
území České republiky ani v zemi sídla nebo místa podnikání či bydliště

Článek II.
Předmět díla

II. 1. Zhotovitel se zavazuje, že pro stavbu s názvem „Revitalizace rybníků v Husových sadech a v Areálu 
zdraví“ (dále také jen „Stavba"), která se bude provádět na pozemcích p. č. 2377/1, p. č. 3326, p. č. 3327, p. 
č. 3435/1, p. č. 3436, p. č. 3029/1, p. č. 3434, p. č. 3453, p. č. 4034/1 a p. č. 4037 v katastrální území a obci 
Sokolov, na svůj náklad, vlastní nebezpečí a odpovědnost vypracuje pro objednatele dokumentaci, a to:
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Sokolov ,,Revitalizace rybníků v Husových sadech a vAreálu zdraví"
-projekčnípráce

číslo smlouvy u objednatele: SAIL/2/2024/ORM

projektovou dokumentaci pro revitalizaci čtyř rybníků nacházejících se na pozemcích p. č. 3434, p. č. 3436 a
p. č. 4034/1 v k. ú. Sokolov včetně nátokú (dále také jen „projektová dokumentace"), včetně zajištění všech
potřebných povolení, vše za podmínek stanovených příslušnými právními předpisy a technickými normami,
zadávací dokumentací vztahující se k Veřejné zakázce, správními akty a touto smlouvou, a objednatel se
zavazuje řádně provedené dílo převzít a zaplatit zhotoviteli cenu ve výši a za podmínek sjednaných v této
smlouvě.

11.2. Rozsah, obsah a postup zpracování projektové dokumentace je dán vyhláškou č. 499/2006 Sb., o
dokumentaci staveb, ve znění pozdějších předpisů; vyhláškou č. 503/2006 Sb., o podrobnější úpravě územního
rozhodování, územního opatření a stavebního řádu, ve znění pozdějších předpisů; vyhláškou č. 183/2018 Sb.,
o náležitostech rozhodnutí a dalších opatření vodoprávního úřadu a o dokladech předkládaných vodoprávnímu
úřadu, a touto smlouvou.
11.3. Zhotovitel provede dílo dle této smlouvy tím, že řádně a včas vypracuje kompletní projektovou
dokumentaci a zajistí výkon inženýrské činnosti v souladu s veškerými pokyny a podklady předanými
objednatelem zhotoviteli v rozsahu této smlouvy, obecně závazných právních předpisů, ČSN, ČN, EN
a ostatních norem pro přípravu a provedení Stavby. Projektová dokumentace bude zahrnovat komplexní řešení
předmětné stavby umožňující vydání případného kolaudačního souhlasu či jiného správního aktu dle zákona
č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů.

Nedílnou součástí díla dle této smlouvy je též zajištění všech podkladů, průzkumů a zkoušek potřebných pro
řádné provedení projektové dokumentace v rozsahu nezbytném pro řádnou a oprávněnou realizaci Stavby.
Zejména se jedná o:
- geodetické práce;

zjištění aktuálních údajů Českého hydrometeorologického ústavu;
inženýrskogeologický průzkum, včetně potřebných zkoušek;

- přírodovědný průzkum;
Biologický průzkum výskytu živočichů vázaných na vodní prostředí;

- provedení rozborů sedimentú/zemin, zajištění odběru a rozboru dle příslušných norem a platné
legislativy. Součástí bude rovněž komentář k vyhodnocení testovaného vzorku a možnostech
nakládání vyplývajících z výsledků rozborů, dále posouzení, zda se jedná o odpad či nikoli, případné
zatřídění odpadu dle katalogu odpadů a zajištění (vyhotovení) základního popisu odpadu v souladu se
zákonem č. 541/2020 Sb., o odpadech, ve znění pozdějších předpisů. V případě, že budou překročeny
limitní hodnoty testovaných vzorků v základním rozboru, bude dohodnut další postup s možností
zadání dodatečných rozborů na náklady objednatele (množství odebraného vzorku musí umožnit
případný dodatečný rozbor, včetně nezbytně nutné doby pro archivaci - např. rozbory pro
požadovanou třídu vyluhovatelnosti odpadů);
základní rozbory sedimentů dle vyhlášky č. 294/2005 Sb. o podmínkách ukládání odpadů na skládky
a jejich využívání na povrchu terénu;

- pn dodržení limitů stanovených v příloze č. 10 k vyhlášce č. 294/2005 Sb. projedná zhotovitel
s objednatelem účelné využití přebytečné zeminy (sedimentů a výkopkú) na pozemcích města.

Projektová dokumentace bude obsahovat protokol o odběru vzorků, laboratorní výsledky požadovaných
rozborů a vyhodnocení zjištěných výsledků ve vztahu na následné nakládání s odpadem v souladu s platnou
legislativou (vše bude zajištěno oprávněnou osobou a akreditovanou laboratoří).
11.4. Dílo je zhotovitel povinen dokončit a předat objednateli v níže uvedeném počtu a formě:

a) projektová dokumentace pro povolení stavby, včetně dokladové části a podané žádosti o povolení
stavby - lx vše v tištěné podobě; lx vše v elektronické podobě;

b) projektová dokumentace DPS pro provádění stavby a výběr zhotovitele včetně položkového rozpočtu
se soupisem prací, dodávek a služeb a výkazem výměr, a to jak oceněného, tak i slepého. Soupis prací
s výkazem výměr a položkový rozpočet dle aktuálního ceníku stavebních prací vydaného společností
URS CZ a.s. s podrobným soupisem prací a dodávek, jak v tištěné, tak i elektronické podobě.
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číslo smlouvy u objednatele: SAIL/2/2024/ORM

Jednotlivé položky budou uvedeny včetně výpočtu množství měrných jednotek - 6x v tištěné podobě
a lx v elektronické podobě.

Veškerá dokumentace, která má být odevzdána v elektronické podobě, bude objednateli předána na USB
nosiči ve formátech: *.pdf (textová i výkresová část), *.dwg (výkresová část), *.doc (textová část), *.xls
(soupis prací s výkazem výměr a položkový rozpočet).
Projektová dokumentace bude zpracovánajako jeden celek, který bude obsahovat dvě samostatné části:
1. část: Revitalizace rybníků v Husových sadech vztahující se k rybníku na pozemku p. č. 3434 a rybníku na

pozemku p. č. 3436 v k. ú. Sokolov,
2. část: Revitalizace rybníků v areálu zdraví vztahující se ke dvěma rybníkům na pozemku p. č. 4034/1 v k. ú.

Sokolov.

Obě části projektové dokumentace budou zpracovány tak, aby bylo možné realizovat každou část samostatně.
Soupis prací bude zpracován v jednom souboru, který bude formátově identický s položkovým rozpočtem.
Soupis prací bude zpracován stejným způsobem jako projektová dokumentace, to znamená jeden rozpočet,
který bude rozdělen na dvě části odpovídající částem výše vymezeným, aby bylo možné zadat každou část
samostatně.

Dílem se dále rozumí především:

provedení, příp. doplnění, veškerých potřebných destruktivních a nedestruktivních průzkumů, včetně
jejich analýzy a vyhodnocení, geodetické zaměření, doměření stávajícího stavu potřebného pro
zpracování veškeré dokumentace;
provedení biologického průzkumu výskytu živočichů vázaných na vodní prostředí
zajištění inženýrské činnosti pn obstarání stanovisek účastníků řízení ve věci případného povolení
předmětné stavby v tištěné i elektronické podobě.

11.5. Realizace díla bude probíhat v souladu s pokyny objednatele, dále dle obecně závazných právních
předpisů, ČSN, ostatních norem a metodik upravujících přípravu staveb.
11.6. Projektová dokumentace bude obsahovat jednoznačné stanovení technického řešení Stavby, ze kterého
bude zejména u neobvyklých konstrukcí a detailů patrné rozměrové a tvarové řešení navržených konstrukcí a
zařízení tak, aby na základě této projektové dokumentace mohl zhotovitel Stavby v rámci přípravy jejího
provedení zajistit případné zpracování dodavatelské dokumentace a následně Stavbu provést.
11.7. Součástí technického popisu řešení uvedeného v projektové dokumentaci musí být i jednoznačné
vymezení množství, jakosti, technických vlastností, parametrů a druhu požadovaných prací, dodávek, činností
a služeb potřebných k realizaci díla, a dále, je-li to možné, i údaje o požadavcích na technické vlastnosti celé
Stavby, včetně uvedení požadavků na jakost.
11.8. Zhotovitel zodpovídá za soulad zpracované projektové dokumentace pro provádění stavby
a projektové dokumentace pro stavební řízení včetně souladu se všemi stanovisky účastníků řízení ve věci
povolení stavby a vydaných stavebních povoleních. V případě existence odchylek navrženého řešení,
obsaženého v projektové dokumentaci pro provádění stavby, oproti předchozím stupňům projektové
dokumentace, zhotovitel vždy uvede v projektové dokumentaci pro provádění stavby seznam a přesnou
specifikaci těchto odchylek a způsob povolení těchto změn příslušným stavebním úřadem oproti dosud
vydaným rozhodnutím o povolení stavby.

11.9. Položky, které je také nutno zapracovat položkově do výkazů výměr a rozpočtu
(s ohledem na ustanovení zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších
předpisů):

- Vytýčení stávajících inženýrských sítí.
- Náklady na veškeré energie související s realizací akce.
- Pojištění stavby.
- Zábory cizích pozemků (veřejných i soukromých).
- Poplatky za dopravu a uložení veškerých odpadů.
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provedení biologického průzkumu výskytu živočichů vázaných na vodní prostředí
zajištění inženýrské činnosti pn obstarání stanovisek účastníků řízení ve věci případného povolení
předmětné stavby v tištěné i elektronické podobě.

11.5. Realizace díla bude probíhat v souladu s pokyny objednatele, dále dle obecně závazných právních 
předpisů, ČSN, ostatních norem a metodik upravujících přípravu staveb.

11.6. Projektová dokumentace bude obsahovat jednoznačné stanovení technického řešení Stavby, ze kterého 
bude zejména u neobvyklých konstrukcí a detailů patrné rozměrové a tvarové řešení navržených konstrukcí a 
zařízení tak, aby na základě této projektové dokumentace mohl zhotovitel Stavby v rámci přípravy jejího 
provedení zajistit případné zpracování dodavatelské dokumentace a následně Stavbu provést.

11.7. Součástí technického popisu řešení uvedeného v projektové dokumentaci musí být i jednoznačné 
vymezení množství, jakosti, technických vlastností, parametrů a druhu požadovaných prací, dodávek, činností 
a služeb potřebných k realizaci díla, a dále, je-li to možné, i údaje o požadavcích na technické vlastnosti celé 
Stavby, včetně uvedení požadavků na jakost.

11.8. Zhotovitel zodpovídá za soulad zpracované projektové dokumentace pro provádění stavby 
a projektové dokumentace pro stavební řízení včetně souladu se všemi stanovisky účastníků řízení ve věci 
povolení stavby a vydaných stavebních povoleních. V případě existence odchylek navrženého řešení, 
obsaženého v projektové dokumentaci pro provádění stavby, oproti předchozím stupňům projektové 
dokumentace, zhotovitel vždy uvede v projektové dokumentaci pro provádění stavby seznam a přesnou 
specifikaci těchto odchylek a způsob povolení těchto změn příslušným stavebním úřadem oproti dosud 
vydaným rozhodnutím o povolení stavby.

11.9. Položky, které je také nutno zapracovat položkově do výkazů výměr a rozpočtu 
(s ohledem na ustanovení zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších 
předpisů):

- Vytýčení stávajících inženýrských sítí.
- Náklady na veškeré energie související s realizací akce.
- Pojištění stavby.
- Zábory cizích pozemků (veřejných i soukromých).
- Poplatky za dopravu a uložení veškerých odpadů.
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- Geodetické zaměření realizovaných inženýrských sítí.
- Zpracování dokumentace skutečného provádění stavby a geodetické zaměření realizované stavby
- Geometrické zaměření stavby včetně zpracování geometrického plánu za účelem vkladu stavby do
katastru nemovitostí.
- Úklid dokončené stavby a jejího okolí.
- Zpracování dopravně inženýrského opatření včetně odsouhlasení s PCR.
- Dopravní značení a čištění tohoto značení po dobu realizace stavby.
- Opatření k zajištění bezpečnosti účastníků realizace akce a veřejnosti (zejména zajištění staveniště,
bezpečnostní tabulky).

II. 10. Rozpočet stavby dle čl. II. odst. II.4. písmene c) bude zpracován v členění do oddílů dle aktuálního
ceníku stavebních prací vydaného společností ÚRS CZ a s. Položkové rozpočty a souhrnné rozpočty budou
vyhotoveny ve formátu *.xls. Rozpočty a výkazy výměr budou zpracovány položkově včetně uvedení
příslušných číselných kódů položek s použitím detailnosti položek dle katalogů popisů stavebních prací
členěných do devítimístných kódů - agregované položky nebudou používány; zpracování rozpočtové části
bude provedeno odděleně pro práce investiční a neinvestiční povahy v souladu se zněním zákona o daních
z příjmů a dalšími příslušnými právními předpisy.
II. 11. Součástí projektové dokumentace dle této smlouvy budou seznamy všech částí a příloh dokumentace
(dílčí seznamy dokumentace, technické zprávy, výkresy) s uvedením názvů akcí a archivních čísel
dokumentující jednoznačně veškeré části této dokumentace. Každá část dokumentace bude označena svým
archivním číslem, číslem paré, datem expedice, a dále bude označena oprávněnou osobou nebo osobami
v souladu s ustanovením zákona č. 183/2006 Sb., ve znění pozdějších předpisů, a zákona č. 360/1992 Sb., ve
znění pozdějších předpisů. Jednotlivé strany technických zpráv a příloh dokumentace budou číslovány.
11.12. Veškerá výkresová dokumentace vyhotovená v elektronické verzi ve formátu * . dwg musí být
použitelná pro další práci v příslušném programovém vybavení pro zpracování dokumentace skutečného
vyhotovení a pro další využití pn přípravě výstavby, vlastní realizace a provozování Stavby.
II. 13. Zhotovitel se zavazuje provést dílo svým jménem a na vlastní zodpovědnost. Veškeré projektové práce
musí vykonávat pracovníci mající příslušnou odbornou kvalifikaci. Projektová dokumentace bude ve všech
dílčích částech zpracována oprávněnou autorizovanou osobou dle zákona č. 360/1992 Sb., o výkonu povolání
autorizovaných architektů a o výkonu povolání autorizovaných inženýrů a techniků, ve znění pozdějších
předpisů, a v souladu s obecně platnými právními předpisy pro předmět veřejné zakázky dle čl. II. této
smlouvy (zejména zákon č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, vyhláška č. 499/2006 Sb.,
o dokumentaci staveb, č. 134/2016 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů atd., včetně
prováděcích vyhlášek, vše ve znění pozdějších).
11.14. Součástí předmětu plnění je dále výkon inženýrské činnosti zahrnující zajištění všech potřebných
studií, průzkumů a zaměření potřebných ke zpracování projektové dokumentace dle podmínek této smlouvy
(jedná se o geodetické zaměřenímísta stavby a o stavebně-technický průzkum objektu ajeho fotodokumentaci
s důrazem na odhalení vad objektu včetně jejich příčin, dále případný inženýrsko-geologický průzkum, atd.),
ověření existence inženýrských sítí u jejich správců, projednání předmětné projektové dokumentace s
účastníky případného stavebního řízení dle nabídky zhotovitele, vč. zajištění kladných stanovisek všech
účastníků územního a stavebního řízení, účast pří příslušných řízeních a jednáních ve věci povolení předmětné
stavby.

11.15. Zhotovitel se zavazuje na základě objednávky (a za odsouhlasenou úplatu) objednatele nad rámec této
smlouvy zhotovit nejpozději do 14 dní od objednání více tisky kompletní dokumentace dle této smlouvy.
11.16. Objednatel se zavazuje, že dokončenou projektovou dokumentaci převezme, zaplatí
za její zhotovení a za související výkony (inženýrská činnost pro získání vyjádření dle čl. 11.14) dohodnutou
cenu a poskytne zhotoviteli ujednané spolupůsobení.
11.17. Součástí předmětu díla je závazek zhotovitele, že v případě realizace Stavby a potřeby objednatele
provede autorský dozor v průběhu realizace Stavby. V rozsahu autorského dozoru jsou zahrnuty pouze
pracovní hodiny pří kontrolních dnech stavby a nutných projekčních pracích. Cestovné a hodiny strávené na
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- Zpracování dopravně inženýrského opatření včetně odsouhlasení s PCR.
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použitelná pro další práci v příslušném programovém vybavení pro zpracování dokumentace skutečného 
vyhotovení a pro další využití pn přípravě výstavby, vlastní realizace a provozování Stavby.
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dílčích částech zpracována oprávněnou autorizovanou osobou dle zákona č. 360/1992 Sb., o výkonu povolání 
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předpisů, a v souladu s obecně platnými právními předpisy pro předmět veřejné zakázky dle čl. II. této 
smlouvy (zejména zákon č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, vyhláška č. 499/2006 Sb., 
o dokumentaci staveb, č. 134/2016 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů atd., včetně 
prováděcích vyhlášek, vše ve znění pozdějších).
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účastníky případného stavebního řízení dle nabídky zhotovitele, vč. zajištění kladných stanovisek všech 
účastníků územního a stavebního řízení, účast pří příslušných řízeních a jednáních ve věci povolení předmětné 
stavby.

11.15. Zhotovitel se zavazuje na základě objednávky (a za odsouhlasenou úplatu) objednatele nad rámec této 
smlouvy zhotovit nejpozději do 14 dní od objednání více tisky kompletní dokumentace dle této smlouvy.

11.16. Objednatel se zavazuje, že dokončenou projektovou dokumentaci převezme, zaplatí 
za její zhotovení a za související výkony (inženýrská činnost pro získání vyjádření dle čl. 11.14) dohodnutou 
cenu a poskytne zhotoviteli ujednané spolupůsobení.

11.17. Součástí předmětu díla je závazek zhotovitele, že v případě realizace Stavby a potřeby objednatele 
provede autorský dozor v průběhu realizace Stavby. V rozsahu autorského dozoru jsou zahrnuty pouze 
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cestě nese zhotovitel. Autorský dozor bude zhotovitel poskytovat na základě požadavku objednatele, a to po
celou dobu provádění Stavby, jež je předmětem projektové dokumentace, až do okamžiku vydání
kolaudačního souhlasu, nebude-li objednatelem požadováno jinak. Zhotovitel je povinen pn výkonu
autorského dozoru poskytnout svoji součinnost vždy bezodkladně nejpozději do dvou dnů poté, kdy k tomu
bude objednatelem vyzván, a to e-mailem zaslaným na e-mailovou adresu uvedenou v čl. XIII nebo výzvou
zaslanou do datové schránky zhotovitele. Zhotovitel je povinen učinit úkon autorského dozoru v době
objednatelem stanovené, byl-li kněmu dle předchozí věty včas vyzván. Výkon autorského dozoru bude
zahrnovat přiměřeně druhu a podmínkám Stavby zejména tyto činnosti zhotovitele:
- účast na řízeních v případech, kdy je nutné vysvětlit souvislosti s dokumentací stavby;
- sledování souladu vytyčovacích výkresů se situací stavby;
- poskytování vysvětlení potřebných k dokumentaci stavby a/nebo k vypracování dodavatelské

dokumentace;
- koordinace pn zpracování realizačních projektů, pokud budou ve fázi realizace stavby zpracovávány;
- posuzování návrhů účastníků výstavby na odchylky a změny proti příslušné části dokumentace stavby

z pohledu dodržení technickoekonomických parametrů stavby, dodržení lhút výstavby, včetně
poskytování vyjádření k případným požadavkům na větší množství výrobků a výkonů oproti
dokumentaci stavby;

- sledování postupu výstavby z hlediska souladu s dokumentací stavby a podmínkami stavebního
povolení;

- operativní zpracování dokumentace k odstranění odchylek mezi prováděním stavby a dokumentací
stavby;

- příprava podkladů pro případná změnová řízení, pokud se týkají dokumentace;
- účast pn předání jednotlivých etap, či ucelených částí stavby, dále kontrola částí stavby nebo

inženýrských sítí a objektů, které mají být zakryty nebo se jinak stanou nepřístupnými;
- účast pn předání stavby a kolaudaci;
- poskytování běžných konzultací účastníkům výstavby, pokud jde o souvislosti dodávek a výstavby

s dokumentací stavby;
- koordinace dokumentace, popř. dokumentů a návrhů na zařízení staveniště a na organizaci prací na

staveništi v souvislosti s projektem organizace výstavby, který je součástí dokumentace;
- odborná technická pomoc pn posuzování využití původních dílů po jejich demontáži, zejména

ve vazbě na návrhy uvedené v projektové dokumentaci, dále pn posuzování kvality nových
a původních částí stavby a posuzování kvality prováděných prací.

11.18. Autorským dozorem nejsou případy, kdy zhotovitel odstraňuje v rámci reklamačního řízení
prokazatelné vady projektové dokumentace. V takovém případě provede zhotovitel projektové dokumentace
potřebné projekční práce bezplatně z titulu odpovědnosti za vady projekčního řešení.
11.19. Součástí zpracování projektové dokumentace je i součinnost zhotovitele s objednatelem pn výběru
dodavatele Stavby v době od předání projektové dokumentace pro provedení Stavby a vypracování podkladů
pro výběr zhotovitele stavby do výběru konkrétního dodavatele, tj. do okamžiku uzavření smlouvy o dílo
s dodavatelem stavby. Zhotovitel objednateli zejména poskytne maximální součinnost při vysvětlování
zadávací dokumentace, a to vždy do 2 pracovních dnů ode dne, kdy mu bude ze strany objednatele žádost
o poskytnutí dodatečné informace doručena. V případě prodlení zhotovitele při vysvětlování zadávací
dokumentace může být vůči zhotoviteli uplatněna smluvní pokuta podle čl. IX této smlouvy.
11.20. Dodavatel se zavazuje, provést jednu aktualizaci rozpočtu, který je součástí díla podle této smlouvy, dle
aktuálního ceníku stavebních prací vydaného společností URS CZ a.s., do tří let od provedení díla, pokud
ktomu bude objednatelem vyzván, a to do 10 pracovních dnů ode dne, kdy mu bude ze strany objednatele
výzva doručena. Náklady související se splněním tohoto závazku jsou obsaženy v ceně díla dle této smlouvy.
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cestě nese zhotovitel. Autorský dozor bude zhotovitel poskytovat na základě požadavku objednatele, a to po 
celou dobu provádění Stavby, jež je předmětem projektové dokumentace, až do okamžiku vydání 
kolaudačního souhlasu, nebude-li objednatelem požadováno jinak. Zhotovitel je povinen pn výkonu 
autorského dozoru poskytnout svoji součinnost vždy bezodkladně nejpozději do dvou dnů poté, kdy k tomu 
bude objednatelem vyzván, a to e-mailem zaslaným na e-mailovou adresu uvedenou v čl. XIII nebo výzvou 
zaslanou do datové schránky zhotovitele. Zhotovitel je povinen učinit úkon autorského dozoru v době 
objednatelem stanovené, byl-li kněmu dle předchozí věty včas vyzván. Výkon autorského dozoru bude 
zahrnovat přiměřeně druhu a podmínkám Stavby zejména tyto činnosti zhotovitele:

- účast na řízeních v případech, kdy je nutné vysvětlit souvislosti s dokumentací stavby;
- sledování souladu vytyčovacích výkresů se situací stavby;
- poskytování vysvětlení potřebných k dokumentaci stavby a/nebo k vypracování dodavatelské 

dokumentace;
- koordinace pn zpracování realizačních projektů, pokud budou ve fázi realizace stavby zpracovávány;
- posuzování návrhů účastníků výstavby na odchylky a změny proti příslušné části dokumentace stavby 

z pohledu dodržení technickoekonomických parametrů stavby, dodržení lhút výstavby, včetně 
poskytování vyjádření k případným požadavkům na větší množství výrobků a výkonů oproti 
dokumentaci stavby;

- sledování postupu výstavby z hlediska souladu s dokumentací stavby a podmínkami stavebního 
povolení;

- operativní zpracování dokumentace k odstranění odchylek mezi prováděním stavby a dokumentací 
stavby;

- příprava podkladů pro případná změnová řízení, pokud se týkají dokumentace;
- účast pn předání jednotlivých etap, či ucelených částí stavby, dále kontrola částí stavby nebo 

inženýrských sítí a objektů, které mají být zakryty nebo se jinak stanou nepřístupnými;
- účast pn předání stavby a kolaudaci;
- poskytování běžných konzultací účastníkům výstavby, pokud jde o souvislosti dodávek a výstavby 

s dokumentací stavby;
- koordinace dokumentace, popř. dokumentů a návrhů na zařízení staveniště a na organizaci prací na 

staveništi v souvislosti s projektem organizace výstavby, který je součástí dokumentace;
- odborná technická pomoc pn posuzování využití původních dílů po jejich demontáži, zejména 

ve vazbě na návrhy uvedené v projektové dokumentaci, dále pn posuzování kvality nových 
a původních částí stavby a posuzování kvality prováděných prací.

11.18. Autorským dozorem nejsou případy, kdy zhotovitel odstraňuje v rámci reklamačního řízení 
prokazatelné vady projektové dokumentace. V takovém případě provede zhotovitel projektové dokumentace 
potřebné projekční práce bezplatně z titulu odpovědnosti za vady projekčního řešení.

11.19. Součástí zpracování projektové dokumentace je i součinnost zhotovitele s objednatelem pn výběru 
dodavatele Stavby v době od předání projektové dokumentace pro provedení Stavby a vypracování podkladů 
pro výběr zhotovitele stavby do výběru konkrétního dodavatele, tj. do okamžiku uzavření smlouvy o dílo 
s dodavatelem stavby. Zhotovitel objednateli zejména poskytne maximální součinnost při vysvětlování 
zadávací dokumentace, a to vždy do 2 pracovních dnů ode dne, kdy mu bude ze strany objednatele žádost 
o poskytnutí dodatečné informace doručena. V případě prodlení zhotovitele při vysvětlování zadávací 
dokumentace může být vůči zhotoviteli uplatněna smluvní pokuta podle čl. IX této smlouvy.

11.20. Dodavatel se zavazuje, provést jednu aktualizaci rozpočtu, který je součástí díla podle této smlouvy, dle 
aktuálního ceníku stavebních prací vydaného společností URS CZ a.s., do tří let od provedení díla, pokud 
ktomu bude objednatelem vyzván, a to do 10 pracovních dnů ode dne, kdy mu bude ze strany objednatele 
výzva doručena. Náklady související se splněním tohoto závazku jsou obsaženy v ceně díla dle této smlouvy.
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číslo smlouvy u objednatele: SAIL/2/2024/ORM

Článek III.
Způsob vypracování projektové dokumentace

III. 1. Projektová dokumentace bude vypracována osobou (osobami) oprávněnou ke zpracování
podle § 158 stavebního zákona, opatřena doložkou stvrzující toto oprávnění (podpis, autorizační razítko),
případně bude touto osobou provedena kontrola projektové dokumentace, prokázaná jménem, podpisem
a otiskem razítka autorizované osoby, která kontrolu provedla. Projektová dokumentace bude ve všech dílčích
částech zpracována oprávněnou autorizovanou osobou dle zákona č. 360/1992 Sb., o výkonu povolání
autorizovaných architektů a o výkonu povolání autorizovaných inženýrů a techniků, ve znění pozdějších
předpisů, a v souladu s obecně platnými právními předpisy pro předmět veřejné zakázky dle čl. II. této smlouvy
(zejména zákon č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, zákon č. 254/2001 vodní zákon,
vyhláška č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, ve znění pozdějších předpisů, č. 134/2016 Sb., o veřejných
zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, atd., včetně prováděcích vyhlášek, vše ve znění pozdějších předpisů).
111.2. Projektovou dokumentaci je zhotovitel povinen dokončit a předat objednateli v počtu dle čl. II.4.
111.3. Projektová dokumentace musí být zpracována tak, aby splňovala požadavky platných ČSN, EN
i ostatních norem a všech platných obecně závazných právních předpisů. Zhotovitel se tak musí
pn zpracování projektové dokumentace vždy řídit požadavky objednatele, ale také všemi platnými předpisy
pro navrhování staveb, které jsou předmětem projektové dokumentace atd.

111.4. Zhotovitel má povinnost zpravidla jednou měsíčně představit objednateli

Článek IV.
Cena díla

IV. 1. Cena za provedení díla v rozsahu čl. II. této smlouvy je ujednána dohodou smluvních stran.
IV.2. Cena díla podle čl. II. této smlouvy je pevná a nepřekročitelná a činí:

a) projektová dokumentace pro povolení stavby, včetně dokladové části a podané žádosti o
povolení stavby 521 000,00 Kč bez DPH

b) projektová dokumentace DPS pro provádění stavby a výběr zhotovitele včetně dokladové
části a položkového rozpočtu se soupisem prací, dodávek a služeb a výkazem výměr, a to
jak oceněného, tak i slepého. Soupis prací s výkazem výměr a položkový rozpočet dle
aktuálního ceníku stavebních prací vydaného společností URS CZ a.s. s podrobným
soupisem prací a dodávek, jak v tištěné, tak i elektronické podobě. Jednotlivé položky
budou uvedeny včetně výpočtu množství měrných jednotek 153 000,00 Kč bez DPH

Cena celkem 674 000,00 Kč bez DPH (slovy: šestsetsedmdesátčtyřitísíce Kč bez DPH).

IV.3. Odměna za autorský dozor podle čl. II. 17. této smlouvy bude fakturována pouze v případě, že dojde k
realizaci předmětu plnění nebo jeho dílčí části, v případě potřeby objednatele. Cena za autorský dozor není
součástí celkové ceny díla a bude stanovena na základě skutečnosti dle hodinové zúčtovací sazby ve výši:
650,- Kč (slovy: šestset korun českých) včetně započtení dopravného.
IV.4. Výše uvedená cena je bez DPH. Zhotovitel k výše uvedené ceně připočte DPH dle platných právních
předpisů ke dni zdanitelného plnění.
IV.5. Zhotovitel prohlašuje, že dílo specifikované předanými dokumenty je dostatečně přesné a určité.
Pokud při zpracování projektové dokumentace dojde objednatel nebo zhotovitel k závěru, že jsou nutné další
práce ke splnění předmětu díla, které nemohly být předvídány v čase uzavření smlouvy, oznámí potřebu těchto
prací předem písemně objednateli. Jakákoli změna předmětu díla či ceny dílamusí být předmětem písemného
dodatku. V případě, že budou bez písemného dodatku provedeny jakékoliv práce či dodávky, považují se tyto
práce či dodávky za dar zhotovitele objednateli.
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IV.3. Odměna za autorský dozor podle čl. II. 17. této smlouvy bude fakturována pouze v případě, že dojde k 
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číslo smlouvy u objednatele: SAIL/2/2024/ORM

Článek V.
Platební podmínky

V.l. Podkladem pro úhradu ceny díla bude daňový doklad (dále jen „faktura"), vystavený zhotovitelem v
rozsahu dle čl. II. a ve výši dle odst. IV.2 této smlouvy. Faktura bude vystavena po provedení a řádném předání
díla, popřípadě po předání částí díla dle čl. VI. této smlouvy. Objednatel si vyhrazuje právo nepřevzít dílo,
které vykazuje vady a nedodělky. Toto právo náleží objednateli i tehdy, jedná-li se pouze o drobné vady.
Faktura za případný autorský dozor bude uhrazena po předání a převzetí stavebního díla. Zálohové platby se
nesjednávají.

V.2. V ceně za provedení díla jsou zahrnuty veškeré náklady zhotovitele, které při plnění svého závazku
dle této smlouvy vynaloží, včetně započtení veškerých poplatků, které v souvislosti se zajištěním předmětu
plnění vynaloží, a rezerv na úhradu nepředvídatelných nákladů vyplývajících z rizik u akce tohoto charakteru
obvyklých, pokud není smlouvou stanoveno jinak. Součástí ceny díla je rovněž zajištění výpisu
hydrologických údajů, pasportu. Zhotovitel prohlašuje, že všechny technické, finanční, věcné a ostatní
podmínky díla zahrnul do kalkulace ceny za provedení díla.
V.3. Jednotlivé faktury musí obsahovat tyto údaje:

- označení faktury a její číslo;
- název a sídlo objednatele a zhotovitele;
- předmět díla nebo jeho části a den, kdy bylo řádně dokončeno a předáno objednateli;
- fakturovanou částku;
- číslo smlouvy a datum jejího uzavření;
- den odeslání faktury a lhútu její splatnosti;
- označení banky a číslo účtu, na který má být provedena platba;
- razítko zhotovitele a podpis oprávněné osoby;

V.4. V případě, že faktura nebude obsahovat náležitosti uvedené v této smlouvě, je objednatel oprávněn
vrátit ji zhotoviteli k doplnění. V takovém případě lhúta splatnosti neběží a začne běžet
až doručením opravené faktury objednateli.
V.5. Fakturovaná částka je splatná do 21 dnů od doručení řádné faktury objednateli. Faktura bude předána
fýzicky v jednom vyhotovení na podatelnu Městského úřadu Sokolov, popřípadě elektronicky na emailovou
adresu epodatelna@mu-sokolov.cz. nebo do datové schránky objednatele.
V.6. V případě odstoupení od smlouvy z důvodů na straně objednatele bude zhotovitel práce rozpracované
ke dni zrušení nebo odstoupení od smlouvy fakturovat objednateli ve výši vzájemně dohodnutého rozsahu
vykonaných prací ke dni zrušení nebo odstoupení od této smlouvy, a to podílem z ujednané ceny podle čl. IV.
této smlouvy za jednotlivé práce uvedené v čl. IF této smlouvy.

Článek VI.
Doba provedení díla

VF1. Zhotovitel se zavazuje, že dokončí a předá objednateli dílo dle čl. II. této smlouvy v rozsahu a obsahu
dle tohoto článku této smlouvy v dílčích částech v těchto termínech:

a) projektová dokumentace DSP, včetně dokladové části a podané žádosti o povolení stavby do
180 dnů od podpisu smlouvy;

b) projektová dokumentace DPS pro provádění stavby a výběr zhotovitele včetně všech potřebných
povolení, položkového rozpočtu se soupisem prací, dodávek a služeb a výkazem výměr, a to jak
oceněného, tak i slepého. Soupis prací s výkazem výměr a položkový rozpočet dle aktuálního
ceníku stavebních prací vydaného společností URS CZ a. s. s podrobným soupisem prací a
dodávek, jak v tištěné, tak i elektronické podobě. Jednotlivé položky budou uvedeny včetně
výpočtu množství měrných jednotek do 40 dnů od vydání stavebního povolení včetně nabytí
právní moci.
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adresu epodatelna@mu-sokolov.cz. nebo do datové schránky objednatele.

V.6. V případě odstoupení od smlouvy z důvodů na straně objednatele bude zhotovitel práce rozpracované 
ke dni zrušení nebo odstoupení od smlouvy fakturovat objednateli ve výši vzájemně dohodnutého rozsahu 
vykonaných prací ke dni zrušení nebo odstoupení od této smlouvy, a to podílem z ujednané ceny podle čl. IV. 
této smlouvy za jednotlivé práce uvedené v čl. IF této smlouvy.

Článek VI.
Doba provedení díla

VF1. Zhotovitel se zavazuje, že dokončí a předá objednateli dílo dle čl. II. této smlouvy v rozsahu a obsahu 
dle tohoto článku této smlouvy v dílčích částech v těchto termínech:

a) projektová dokumentace DSP, včetně dokladové části a podané žádosti o povolení stavby do
180 dnů od podpisu smlouvy;

b) projektová dokumentace DPS pro provádění stavby a výběr zhotovitele včetně všech potřebných 
povolení, položkového rozpočtu se soupisem prací, dodávek a služeb a výkazem výměr, a to jak 
oceněného, tak i slepého. Soupis prací s výkazem výměr a položkový rozpočet dle aktuálního 
ceníku stavebních prací vydaného společností URS CZ a. s. s podrobným soupisem prací a 
dodávek, jak v tištěné, tak i elektronické podobě. Jednotlivé položky budou uvedeny včetně 
výpočtu množství měrných jednotek do 40 dnů od vydání stavebního povolení včetně nabytí 
právní moci.
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číslo smlouvy u objednatele: SAIL/2/2024/ORM

VI.2. K převzetí návrhu díla záměru je zhotovitel povinen objednatele písemně vyzvat. Objednatel je
povinen závazně se písemně vyjádřit do sedmi dnů od převzetí návrhu záměru.
VI.3. Objednatel je oprávněn pozastavit provádění díla celkově nebo jen částečně, pokud zjistí,
že zhotovitel provádí dílo v rozporu se smlouvou či pokyny objednatele.

VI.4. Díla podle čl. II. této smlouvy je provedeno řádným, tj. zejména bez vad, dokončením
a předáním díla objednateli. Předáním díla se rozumí jeho osobní odevzdání objednateli bez vad a nedodělků
oproti potvrzení o převzetí v sídle objednatele.

Článek VII.
Odpovědnost za vady zhotoveného díla, záruky, odpovědnost za škody

VII. 1. Zhotovitel odpovídá za to, že předmět této smlouvy bude zhotoven podle této smlouvy tak,
že jej objednatel bude moci použít pro přípravu a provádění budoucí stavby. Zhotovitel odpovídá za vady díla
vzniklé i po předání díla objednateli, jestliže byly způsobeny porušením jeho povinností.
VII.2. Zhotovitel odpovídá za vady projektové dokumentace, které mají vliv na kvalitu stavby, na úplnost
a soulad specifikace všech prací, dodávek, činností a služeb spojených s realizací stavby ve všech částech
dokumentace (výkresová, technická a rozpočtová část včetně soupisu prací s výkazy výměr), za jednoznačnost,
efektivnost, fúnkčnost a reálnost navrženého technického řešení a jeho soulad s podmínkami této smlouvy,
pokyny a podklady předanými zhotoviteli objednatelem, obecně závaznými právními předpisy, ČSN, EN a
ostatními normami pro přípravu a realizaci předmětné stavby. V rámci odpovědnosti zhotovitele za správnost
a úplnost projektové dokumentace § 159 stavebního zákona, odpovídá zhotovitel po celou dobu životnosti
projektované stavby za jakoukoliv újmu vzniklou vadou projektové dokumentace, nesprávným výkonem
autorského dozoru, nebo jakoukoliv činností vykonávanou na základě smlouvy. Zhotovitel odpovídá zato, že
dílo plně vyhoví podmínkám stanoveným platnými právními předpisy a podmínkám dohodnutým v smlouvě.
VII.3. Zhotovitel neodpovídá za vady, které byly způsobeny použitím podkladů převzatých
od objednatele a zhotovitel ani pn vynaložení veškeré odborné péče nemohl zjistit jejich nevhodnost, případně
na ni upozornil objednatele, ale ten na jejich použití trval.
VII.4. Záruční doba díla začíná plynout ode dne převzetí projektové dokumentace objednateli
a trvá po celou dobu dle čl. VII.2.
VII.5. Zhotovitel nese trvale odpovědnost za prokázané závady v projektové dokumentaci a je povinen je
odstranit na své náklady bez zbytečného odkladu nejpozději do 15 dnů po obdržení písemné reklamace
doručené objednatelem. Za účelem nápravy vady (vad) díla poskytne objednatel zhotoviteli v rozsahu svých
možností veškerou potřebnou součinnost.

VII.6. Neodstraní-li zhotovitel do 15 dnů poté, co byl o vadě díla objednatelem vyrozuměn, vady (vadu) díla,
které mají nebo mohly by mít za následek přerušení nebo zastavení sloučeného územního a stavebního řízení
ve věci nebo přerušení nebo zastavení realizace stavby, může objednatel s okamžitou platností vady díla na
náklady zhotovitele odstranit.
VII.7. Zhotovitel odpovídá za vady a škody v průběhu realizace Stavby podle předmětu díla dle smlouvy,
které prokazatelně vznikly porušením jeho povinností pn zpracování předmětu díla podle smlouvy, a to
například nedodržením právních, technických, hygienických, bezpečnostních, požárních a jiných předpisů,
nebo chybami a nekompletností projektové dokumentace. Zhotovitel je povinen uhradit objednateli náklady
na odstranění těchto závad a vzniklých škod.
VII.8. Zhotovitel nenese zodpovědnost za závady a škody, pokud prokáže, že vady byly způsobeny
neodbornými svévolnými zásahy objednatele nebo třetí osoby na straně objednatele.
VII.9. Zhotovitel se zavazuje uzavřít pojistnou smlouvu pro případ pojistné události související s prováděním
díla, a to zejména aminimálně v rozsahu: pojištění odpovědnosti za škody způsobené činností zhotovitele pn
provádění díla (tzv. profesní odpovědnost autorizovaných osob ve smyslu zákona č. 360/1992 Sb.), a to na
limit pojistného plnění minimálně 500.000,00 Kč (slovy: pět set tisíc korun českých). Pojištění se současně
musí vztahovat na případy vyplývající z chyby nebo opomenutí v projektové dokumentaci, která z tohoto
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VI.2. K převzetí návrhu díla záměru je zhotovitel povinen objednatele písemně vyzvat. Objednatel je 
povinen závazně se písemně vyjádřit do sedmi dnů od převzetí návrhu záměru.

VI.3. Objednatel je oprávněn pozastavit provádění díla celkově nebo jen částečně, pokud zjistí,
že zhotovitel provádí dílo v rozporu se smlouvou či pokyny objednatele.

VI.4. Díla podle čl. II. této smlouvy je provedeno řádným, tj. zejména bez vad, dokončením 
a předáním díla objednateli. Předáním díla se rozumí jeho osobní odevzdání objednateli bez vad a nedodělků 
oproti potvrzení o převzetí v sídle objednatele.
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Článek VII.
Odpovědnost za vady zhotoveného díla, záruky, odpovědnost za škody 

VII. 1. Zhotovitel odpovídá za to, že předmět této smlouvy bude zhotoven podle této smlouvy tak, 
že jej objednatel bude moci použít pro přípravu a provádění budoucí stavby. Zhotovitel odpovídá za vady díla 
vzniklé i po předání díla objednateli, jestliže byly způsobeny porušením jeho povinností.

VII.2. Zhotovitel odpovídá za vady projektové dokumentace, které mají vliv na kvalitu stavby, na úplnost 
a soulad specifikace všech prací, dodávek, činností a služeb spojených s realizací stavby ve všech částech 
dokumentace (výkresová, technická a rozpočtová část včetně soupisu prací s výkazy výměr), za jednoznačnost, 
efektivnost, fúnkčnost a reálnost navrženého technického řešení a jeho soulad s podmínkami této smlouvy, 
pokyny a podklady předanými zhotoviteli objednatelem, obecně závaznými právními předpisy, ČSN, EN a 
ostatními normami pro přípravu a realizaci předmětné stavby. V rámci odpovědnosti zhotovitele za správnost 
a úplnost projektové dokumentace § 159 stavebního zákona, odpovídá zhotovitel po celou dobu životnosti 
projektované stavby za jakoukoliv újmu vzniklou vadou projektové dokumentace, nesprávným výkonem 
autorského dozoru, nebo jakoukoliv činností vykonávanou na základě smlouvy. Zhotovitel odpovídá zato, že 
dílo plně vyhoví podmínkám stanoveným platnými právními předpisy a podmínkám dohodnutým v smlouvě.

VII.3. Zhotovitel neodpovídá za vady, které byly způsobeny použitím podkladů převzatých 
od objednatele a zhotovitel ani pn vynaložení veškeré odborné péče nemohl zjistit jejich nevhodnost, případně 
na ni upozornil objednatele, ale ten na jejich použití trval.

VII.4. Záruční doba díla začíná plynout ode dne převzetí projektové dokumentace objednateli 
a trvá po celou dobu dle čl. VII.2.

VII.5. Zhotovitel nese trvale odpovědnost za prokázané závady v projektové dokumentaci a je povinen je 
odstranit na své náklady bez zbytečného odkladu nej později do 15 dnů po obdržení písemné reklamace 
doručené objednatelem. Za účelem nápravy vady (vad) díla poskytne objednatel zhotoviteli v rozsahu svých 
možností veškerou potřebnou součinnost.

VII.6. Neodstraní-li zhotovitel do 15 dnů poté, co byl o vadě díla objednatelem vyrozuměn, vady (vadu) díla, 
které mají nebo mohly by mít za následek přerušení nebo zastavení sloučeného územního a stavebního řízení 
ve věci nebo přerušení nebo zastavení realizace stavby, může objednatel s okamžitou platností vady díla na 
náklady zhotovitele odstranit.

VII.7. Zhotovitel odpovídá za vady a škody v průběhu realizace Stavby podle předmětu díla dle smlouvy, 
které prokazatelně vznikly porušením jeho povinností pn zpracování předmětu díla podle smlouvy, a to 
například nedodržením právních, technických, hygienických, bezpečnostních, požárních a jiných předpisů, 
nebo chybami a nekompletností projektové dokumentace. Zhotovitel je povinen uhradit objednateli náklady 
na odstranění těchto závad a vzniklých škod.

VII.8. Zhotovitel nenese zodpovědnost za závady a škody, pokud prokáže, že vady byly způsobeny 
neodbornými svévolnými zásahy objednatele nebo třetí osoby na straně objednatele.

VII.9. Zhotovitel se zavazuje uzavřít pojistnou smlouvu pro případ pojistné události související s prováděním 
díla, a to zejména a minimálně v rozsahu: pojištění odpovědnosti za škody způsobené činností zhotovitele pn 
provádění díla (tzv. profesní odpovědnost autorizovaných osob ve smyslu zákona č. 360/1992 Sb.), a to na 
limit pojistného plnění minimálně 500.000,00 Kč (slovy: pět set tisíc korun českých). Pojištění se současně 
musí vztahovat na případy vyplývající z chyby nebo opomenutí v projektové dokumentaci, která z tohoto
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důvodu nebude odpovídat požadavkům smlouvy, a to na limit pojistného plnění minimálně 500.000,00 Kč
(slovy: pět set tisíc korun českých).
VII. 10. Zhotovitel předloží a předá objednateli kopie platných a účinných pojistných smluv dle tohoto článku
této smlouvy nejpozději do čtrnácti kalendářních dní po podpisu této smlouvy. Zhotovitel se dále zavazuje
řádně a včas plnit veškeré závazky z těchto pojistných smluv pro něj plynoucí po celou dobu trvání této
smlouvy. V případě zániku pojistné smlouvy dle tohoto článku této smlouvy uzavře zhotovitel nejpozději do
7 kalendářních dní pojistnou smlouvu alespoň ve stejném rozsahu a tuto předloží v kopii zhotoviteli nejpozději
do 3 kalendářních dní ode dne jejího uzavření. Zhotovitel se zavazuje pokračovat v pojištění (nebo sjednat tzv.
udržovací pojištění) dle výše uvedeného rozsahu také minimálně 3 roky po ukončení zakázky. V případě
změny pojistitele je zhotovitel povinen sjednat retroaktivní pojistné krytí s datem účinnosti shodným s
podpisem této smlouvy.

Článek VIII.
Podmínky a způsob provedení díla

VIII. 1. Objednatel se zavazuje, že po dobu provádění díla poskytne zhotoviteli
potřebnou součinnost spočívající zejména v předání doplňujících podkladů vyžádaných zhotovitelem, včetně
vyjádření a stanovisek, jejichž potřeba vznikne v průběhu plnění této smlouvy. Tuto součinnost poskytne
objednatel nejpozději do 15 dnů od vyžádání zhotovitelem.

VIII.2. Objednatel se zavazuje, že do 15 dnů po obdržení každého (i zhotovitelem nevyžádaného, avšak pro
provádění díla významného) stanoviska či rozhodnutí předá takové rozhodnutí či stanovisko zhotoviteli.
Stejnou povinnost má zhotovitel vůči objednateli. Objednatel odpovídá za to, že předané podklady a doklady
jsou bez právních vad.
VIII.3. Pokud by splnění požadavků zhotovitele vyžadovalo delší čas pn vynaložení značného úsilí
objednatele, sjednají objednatel a zhotovitel zvláštní lhútu, o kterou se prodlouží i čas plnění.
VIII.4. Objednatel se zavazuje umožnit zhotoviteli prohlídku pozemků, na nich má být Stavba provedena,
a provedení potřebných doplňujících průzkumů, zkoušek, sond a kontrol.
VIII.5. Zhotovitel je povinen bez zbytečného odkladu upozornit objednatele na skryté překážky
a na nevhodnost jeho případných pokynů.
VIII.6. Zhotovitel je povinen zhotovit dílo sám, zhotovením částí díla pak může zhotovitel pověřit třetí osobu,
je-li k tomu třetí osoba oprávněna. V případě zhotovení díla třetí osobou nese zhotovitel odpovědnost, jako by
dílo zhotovil sám. Zhotovitel odpovídá objednateli za veškeré škody, které mu svou činností způsobil sám,
nebo prostřednictvím třetích osob, kterých ke své činnosti použil.
VIII.7. Dílo dle čl. II. této smlouvy je provedeno jeho řádným dokončením a předání objednateli a vydáním
všech příslušných rozhodnutí s povolení potřebných pro provedení Stavby.
VIII.8.Zhotovitel je povinen v průběhu provádění předmětu díla dle článku II. a III. smlouvy zajistit zpravidla
jednou měsíčně (pokud nebude dohodnuto jinak) konzultaci rozpracovaného díla s oprávněnými osobami
objednatele. Z každého jednání bude pořízen zápis, který bude závazným podkladem pro zhotovení díla.
Zpracování zápisu je povinností zhotovitele.

Článek IX.
Sankce

IX. 1. V případě prodlení zhotovitele s provedením díla či jeho části nebo s odstraněním vady díla či jeho části
v termínu podle této smlouvy je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 1 000 Kč za
každý i započatý den prodlení. Nebude-li k okamžiku prodlení zhotovitele s odstraněním vad díla uhrazena
cena díla či její část, je objednatel oprávněn bez dalšího provést jednostranný zápočet smluvní pokuty na
neuhrazenou cenu díla, k čemuž dává zhotovitel tímto svůj souhlas.
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důvodu nebude odpovídat požadavkům smlouvy, a to na limit pojistného plnění minimálně 500.000,00 Kč 
(slovy: pět set tisíc korun českých).

VII. 10. Zhotovitel předloží a předá objednateli kopie platných a účinných pojistných smluv dle tohoto článku 
této smlouvy nejpozději do čtrnácti kalendářních dní po podpisu této smlouvy. Zhotovitel se dále zavazuje 
řádně a včas plnit veškeré závazky z těchto pojistných smluv pro něj plynoucí po celou dobu trvání této 
smlouvy. V případě zániku pojistné smlouvy dle tohoto článku této smlouvy uzavře zhotovitel nejpozději do 
7 kalendářních dní pojistnou smlouvu alespoň ve stejném rozsahu a tuto předloží v kopii zhotoviteli nejpozději 
do 3 kalendářních dní ode dne jejího uzavření. Zhotovitel se zavazuje pokračovat v pojištění (nebo sjednat tzv. 
udržovací pojištění) dle výše uvedeného rozsahu také minimálně 3 roky po ukončení zakázky. V případě 
změny pojistitele je zhotovitel povinen sjednat retroaktivní pojistné krytí s datem účinnosti shodným s 
podpisem této smlouvy.

Článek VIII.
Podmínky a způsob provedení díla

VIII. 1. Objednatel se zavazuje, že po dobu provádění díla poskytne zhotoviteli 
potřebnou součinnost spočívající zejména v předání doplňujících podkladů vyžádaných zhotovitelem, včetně 
vyjádření a stanovisek, jejichž potřeba vznikne v průběhu plnění této smlouvy. Tuto součinnost poskytne 
objednatel nej později do 15 dnů od vyžádání zhotovitelem.

VIII.2. Objednatel se zavazuje, že do 15 dnů po obdržení každého (i zhotovitelem nevyžádaného, avšak pro 
provádění díla významného) stanoviska či rozhodnutí předá takové rozhodnutí či stanovisko zhotoviteli. 
Stejnou povinnost má zhotovitel vůči objednateli. Objednatel odpovídá za to, že předané podklady a doklady 
jsou bez právních vad.

VIII.3. Pokud by splnění požadavků zhotovitele vyžadovalo delší čas pn vynaložení značného úsilí 
objednatele, sjednají objednatel a zhotovitel zvláštní lhútu, o kterou se prodlouží i čas plnění.

VIII.4. Objednatel se zavazuje umožnit zhotoviteli prohlídku pozemků, na nich má být Stavba provedena, 
a provedení potřebných doplňujících průzkumů, zkoušek, sond a kontrol.

VIII.5. Zhotovitel je povinen bez zbytečného odkladu upozornit objednatele na skryté překážky 
a na nevhodnost jeho případných pokynů.

VIII.6. Zhotovitel je povinen zhotovit dílo sám, zhotovením částí díla pak může zhotovitel pověřit třetí osobu, 
je-li k tomu třetí osoba oprávněna. V případě zhotovení díla třetí osobou nese zhotovitel odpovědnost, jako by 
dílo zhotovil sám. Zhotovitel odpovídá objednateli za veškeré škody, které mu svou činností způsobil sám, 
nebo prostřednictvím třetích osob, kterých ke své činnosti použil.

VIII.7. Dílo dle čl. II. této smlouvy je provedeno jeho řádným dokončením a předání objednateli a vydáním 
všech příslušných rozhodnutí s povolení potřebných pro provedení Stavby.

VIII.8. Zhotovitel je povinen v průběhu provádění předmětu díla dle článku II. a III. smlouvy zajistit zpravidla 
jednou měsíčně (pokud nebude dohodnuto jinak) konzultaci rozpracovaného díla s oprávněnými osobami 
objednatele. Z každého jednání bude pořízen zápis, který bude závazným podkladem pro zhotovení díla. 
Zpracování zápisu je povinností zhotovitele.

Článek IX.
Sankce

IX. 1. V případě prodlení zhotovitele s provedením díla či jeho části nebo s odstraněním vady díla či jeho části 
v termínu podle této smlouvy je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 1 000 Kč za 
každý i započatý den prodlení. Nebude-li k okamžiku prodlení zhotovitele s odstraněním vad díla uhrazena 
cena díla či její část, je objednatel oprávněn bez dalšího provést jednostranný zápočet smluvní pokuty na 
neuhrazenou cenu díla, k čemuž dává zhotovitel tímto svůj souhlas.
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IX.2. V případě porušení jakékoliv jiné povinnosti uvedené v této smlouvě, než povinnosti podle předchozího
odstavce je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 1 000 Kč za každý den prodlení
s nápravou přes výzvu či upozornění objednatele o více než 3 dny po obdržení takovéto výzvy. Věta druhá
předchozího odstavce platí obdobně.

IX.3. Povinností zhotovitele je dodržení souladu mezi DPS, rozpočtem a výkazem výměr. Každý rozpor
zjištěnýpři realizaci Stavby, který si vyžádá zvýšení nákladů Stavby od 50.000,- Kč bez DPH, může objednatel
účtovat smluvní pokutu ve výši 5.000,-Kč + 1 % z částky bez DPH, o kterou byly náklady zvýšeny.
IX.4. Nároky stran z odpovědnosti za škodu ani právo na odstoupení od smlouvy nejsou ujednáními
o smluvních pokutách dotčeny.
IX.5. Zhotovitel považuje smluvní pokuty sjednané v tomto článku za přiměřené a vzdává se práva domáhat
se u soudu jejich snížení.

Článek X.
Změna závazku

X.l. Zadavatel si vyhrazuje změnu závazku (obdobně jakje uvedeno v ust. § lOOodst. 1 zákonač. 134/2016
Sb.), která bude spočívat ve změně termínů uvedených v článku VI. odst. VI. 1. za následujících podmínek:

1. Pokud dojde k prodlení termínu odevzdání díla nebo jeho dílčí části z důvodu prodlení třetích stran,
a to v poskytnutí vyjádření nebo stanoviska:

vlastníků nebo správců sítí;
vlastníků dotčených pozemků;
dotčených orgánů;
účastníků stavebního řízení.

2. Pokud se jedná o prodlení, které bude způsobené na straně objednatele.

Každý takový případ musí být zhotovitelem prokazatelně doložen tak, aby bylo zřejmé, že k prodloužení
termínu nedošlo jeho nečinností nebo pochybením. Tyto změny nebudou měnit celkovou povahu veřejné
zakázky.

Článek XI.
Licenční ujednání

XI. 1. Bude-li výsledkem plnění dílo, které je předmětem autorských práv, poskytuje zhotovitel jako autor
anebo jako osoba vykonávající majetková práva k dílu objednateli dnem předání díla či jeho části
neodvolatelnou, výhradní a teritoriálně a časově neomezenou licenci k užití díla všemi známými způsoby užití
v neomezeném rozsahu.

XI.2. Zhotovitelova osobnostní práva k dílu zůstávají nedotčena. Zhotovitel uděluje objednateli svolení dílo
zveřejnit, upravit, měnit, spojovat s jinými díly a zařazovat je do děl souborných, to vše takovým způsobem,
který nesníží hodnotu díla. Bude-li výsledkem zaměstnanecké či kolektivní dílo, které je předmětem
autorských práv, pak zhotovitel prohlašuje, že autor svolil i ke zveřejnění, úpravám, zpracování včetně
překladu, spojení s jiným dílem, zařazení do díla souborného, jakož i k tomu, aby uváděl zaměstnanecké dílo
na veřejnost pod svým jménem. Zhotovitel prohlašuje, že všem autorům poskytl dostatečnou přiměřenou
odměnu a že všechny závazky zhotovitele vůči autorovi jsou vypořádány. O případných úpravách, změnách,
zapracování díla nebo jeho části do dalších stupňů projektové dokumentace nemusí objednatel zhotovitele
informovat.

XI.3. V případě zhotovení části autorského díla třetí osobou je zhotovitel povinen zajistit pro objednatele
licenci ke všem autorským dílům takto vzniklým, a to ve stejném rozsahu, v jakém zhotovitel poskytuje
objednateli licenci dle smlouvy.
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IX.2. V případě porušení jakékoliv jiné povinnosti uvedené v této smlouvě, než povinnosti podle předchozího 
odstavce je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 1 000 Kč za každý den prodlení 
s nápravou přes výzvu či upozornění objednatele o více než 3 dny po obdržení takovéto výzvy. Věta druhá 
předchozího odstavce platí obdobně.

IX.3. Povinností zhotovitele je dodržení souladu mezi DPS, rozpočtem a výkazem výměr. Každý rozpor 
zjištěný při realizaci Stavby, který si vyžádá zvýšení nákladů Stavby od 50.000,- Kč bez DPH, může objednatel 
účtovat smluvní pokutu ve výši 5.000,-Kč + 1 % z částky bez DPH, o kterou byly náklady zvýšeny.

IX.4. Nároky stran z odpovědnosti za škodu ani právo na odstoupení od smlouvy nejsou ujednáními 
o smluvních pokutách dotčeny.

IX.5. Zhotovitel považuje smluvní pokuty sjednané v tomto článku za přiměřené a vzdává se práva domáhat 
se u soudu jejich snížení.

Článek X.
Změna závazku

X.l. Zadavatel si vyhrazuje změnu závazku (obdobně jakje uvedeno v ust. § lOOodst. 1 zákonač. 134/2016 
Sb.), která bude spočívat ve změně termínů uvedených v článku VI. odst. VI. 1. za následujících podmínek:

1. Pokud dojde k prodlení termínu odevzdání díla nebo jeho dílčí části z důvodu prodlení třetích stran, 
a to v poskytnutí vyjádření nebo stanoviska:

vlastníků nebo správců sítí; 
vlastníků dotčených pozemků; 
dotčených orgánů; 
účastníků stavebního řízení.

2. Pokud se jedná o prodlení, které bude způsobené na straně objednatele.

Každý takový případ musí být zhotovitelem prokazatelně doložen tak, aby bylo zřejmé, že k prodloužení 
termínu nedošlo jeho nečinností nebo pochybením. Tyto změny nebudou měnit celkovou povahu veřejné 
zakázky.

Článek XI.
Licenční ujednání

XI. 1. Bude-li výsledkem plnění dílo, které je předmětem autorských práv, poskytuje zhotovitel jako autor 
anebo jako osoba vykonávající majetková práva k dílu objednateli dnem předání díla či jeho části 
neodvolatelnou, výhradní a teritoriálně a časově neomezenou licenci k užití díla všemi známými způsoby užití 
v neomezeném rozsahu.

XI.2. Zhotovitelova osobnostní práva k dílu zůstávají nedotčena. Zhotovitel uděluje objednateli svolení dílo 
zveřejnit, upravit, měnit, spojovat s jinými díly a zařazovat je do děl souborných, to vše takovým způsobem, 
který nesníží hodnotu díla. Bude-li výsledkem zaměstnanecké či kolektivní dílo, které je předmětem 
autorských práv, pak zhotovitel prohlašuje, že autor svolil i ke zveřejnění, úpravám, zpracování včetně 
překladu, spojení s jiným dílem, zařazení do díla souborného, jakož i k tomu, aby uváděl zaměstnanecké dílo 
na veřejnost pod svým jménem. Zhotovitel prohlašuje, že všem autorům poskytl dostatečnou přiměřenou 
odměnu a že všechny závazky zhotovitele vůči autorovi jsou vypořádány. O případných úpravách, změnách, 
zapracování díla nebo jeho části do dalších stupňů projektové dokumentace nemusí objednatel zhotovitele 
informovat.

XI.3. V případě zhotovení části autorského díla třetí osobou je zhotovitel povinen zajistit pro objednatele 
licenci ke všem autorským dílům takto vzniklým, a to ve stejném rozsahu, v jakém zhotovitel poskytuje 
objednateli licenci dle smlouvy.
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XI.4. Objednatel je oprávněn poskytovat práva získaná touto smlouvou (udělovat sublicence) zcela nebo zčásti
třetím osobám, a to i opakovaně, přičemž zhotovitel s tímto výslovně předem souhlasí. Oprávnění výkonu
těchto práv platí pro třetí osoby ve stejném rozsahu jako pro objednatele.
XI.5. Výše odměny za poskytnutí licence je již zahrnuta v ceně díla a její úhradou je úplata za licenci udělené
podle tohoto článku smlouvy zcela vypořádána. Zhotoviteli nepřísluší žádná další odměna v souvislosti
s poskytnutím licence/podlicence či užitím díla.

XI.6. Licenci není objednatel povinen využít.
XI.7. Zhotovitel výslovně prohlašuje, že je plně oprávněn disponovat právy k duševnímu vlastnictví včetně
výše uvedených autorských práv, a zavazuje se zajistit řádné a nerušené užívání díla objednatelem, včetně
případného zajištění dalších souhlasů a licencí od autorů děl v souladu s autorským zákonem, popř. od nositelů
jiných práv duševního vlastnictví v souladu s právními předpisy. Zhotovitel se zavazuje, že objednateli uhradí
veškeré náklady, výdaje, škody a majetkovou i nemajetkovou újmu, které objednateli vzniknou v důsledku
toho, že objednatel nemohl dílo užívat řádně a nerušeně.
XI.8. Originály plánů, náčrtů, výkresů, grafických zobrazení a textových určení (specifikací) zůstávají
ve vlastnictví zhotovitele, ať jsou stavby, pro které byly připraveny, provedeny či nikoli. Objednateli náleží
řádně autorizované kopie dokumentace včetně reprodukovatelných kopií plánů, náčrtů, výkresů, grafických
zobrazení a textových určení (specifikací) pro informaci a jako návod k vlastnímu užívání díla.
XI.9. Zhotovitel nesmí použít výstupy dle smlouvy pro potřeby žádné třetí osoby a ani pro vlastní podnikání
(s výjimkou vlastní propagace, při níž bude nicméně chránit zájmy objednatele).

ČlánekXII.
Odstoupení od smlouvy

XII. 1. Smluvní strany se dohodly, že mohou od této smlouvy odstoupit v případech, kdy to stanoví zákon,
jinak v případě podstatného porušení této smlouvy. Odstoupení od smlouvy musí být provedeno písemnou
formou a je účinné okamžikem jeho doručení druhé smluvní straně. Odstoupením od smlouvy se tato smlouva
ruší.

XII.2. Objednatel je oprávněn s okamžitou platností odstoupit od smlouvy zejména tehdy, pokud bude
zhotovitel v prodlení s předáním díla nebo jeho dílčích částí z důvodů na straně zhotovitele, o více než 30 dnů
a dále také, jestliže zhotovitel provádí dílo nekvalitně, s hrubými chybami, v rozporu se zadáním objednatele,
dále v rozporu s normami a prováděcími vyhláškami nebo pokud proti zhotoviteli bude zahájeno insolvenční
řízení a insolvenční návrh nebude v zákonné lhútě odmítnut pro zjevnou bezdúvodnost nebo insolvenční návrh
prodávajícího bude zamítnut proto, že majetek zhotovitele nepostačuje ani k úhradě nákladů insolvenčního
řízení, anebo zhotovitel vstoupí do likvidace.Zhotovitel v tomto případě nemá nárok na úhradu ceny díla ani
dílčí částí díla, které nebyly předány v souladu s odst. VI. 1. této smlouvy, a to ani za jejich rozpracované části.
XII.3. Smluvní strana může od této smlouvy dále odstoupit v případě nepodstatného porušení povinností
druhou stranou, pokud porušující smluvní strana byla na takové porušení povinnosti písemně upozorněna a byl
jí poskytnut přiměřený náhradní termín či lhúta ke splnění porušené smluvní povinnosti, avšak k tomuto
splnění nedošlo ani v náhradním termínu nebo lhútě.
XII.4 Odstoupí-li objednatel od smlouvy v důsledku podstatného porušení smlouvy zhotovitelem nebo
postupem podle odst. XII.2 nebo odst. XII.3, je oprávněn zadat provedení zbývajících dosud nedokončených
anebo nekvalitně provedených prací třetí osobě. Pokud náklady nutné k dokončení projektové dokumentace
třetí osobou přesahují dohodnutou smluvní cenu, uhradí rozdíl zhotovitel. Objednateli rovněž vzniká nárok na
náhradu vícenákladú a ztrát vzniklých prodloužením termínu dokončení předmětu díla.
XII.5. Zhotovitel je oprávněn s okamžitou platností odstoupit od smlouvy, pokud bude objednatel
v prodlení s placením faktur za dílo podle odst. V.5. této smlouvy o více než 30 dnů.
XII.6. Kterákoli ze stran je oprávněna s okamžitou platností odstoupit od smlouvy, pokud
se druhá strana prokazatelně stala neschopnou plnit své závazky.
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XI.4. Objednatel je oprávněn poskytovat práva získaná touto smlouvou (udělovat sublicence) zcela nebo zčásti 
třetím osobám, a to i opakovaně, přičemž zhotovitel s tímto výslovně předem souhlasí. Oprávnění výkonu 
těchto práv platí pro třetí osoby ve stejném rozsahu jako pro objednatele.

XI.5. Výše odměny za poskytnutí licence je již zahrnuta v ceně díla a její úhradou je úplata za licenci udělené 
podle tohoto článku smlouvy zcela vypořádána. Zhotoviteli nepřísluší žádná další odměna v souvislosti 
s poskytnutím licence/podlicence či užitím díla.

XI.6. Licenci není objednatel povinen využít.

XI.7. Zhotovitel výslovně prohlašuje, že je plně oprávněn disponovat právy k duševnímu vlastnictví včetně 
výše uvedených autorských práv, a zavazuje se zajistit řádné a nerušené užívání díla objednatelem, včetně 
případného zajištění dalších souhlasů a licencí od autorů děl v souladu s autorským zákonem, popř. od nositelů 
jiných práv duševního vlastnictví v souladu s právními předpisy. Zhotovitel se zavazuje, že objednateli uhradí 
veškeré náklady, výdaje, škody a majetkovou i nemajetkovou újmu, které objednateli vzniknou v důsledku 
toho, že objednatel nemohl dílo užívat řádně a nerušeně.

XI.8. Originály plánů, náčrtů, výkresů, grafických zobrazení a textových určení (specifikací) zůstávají 
ve vlastnictví zhotovitele, ať jsou stavby, pro které byly připraveny, provedeny či nikoli. Objednateli náleží 
řádně autorizované kopie dokumentace včetně reprodukovatelných kopií plánů, náčrtů, výkresů, grafických 
zobrazení a textových určení (specifikací) pro informaci a jako návod k vlastnímu užívání díla.

XI.9. Zhotovitel nesmí použít výstupy dle smlouvy pro potřeby žádné třetí osoby a ani pro vlastní podnikání 
(s výjimkou vlastní propagace, při níž bude nicméně chránit zájmy objednatele).

Článek XII.
Odstoupení od smlouvy

XII. 1. Smluvní strany se dohodly, že mohou od této smlouvy odstoupit v případech, kdy to stanoví zákon, 
jinak v případě podstatného porušení této smlouvy. Odstoupení od smlouvy musí být provedeno písemnou 
formou a je účinné okamžikem jeho doručení druhé smluvní straně. Odstoupením od smlouvy se tato smlouva 
ruší.

XII.2. Objednatel je oprávněn s okamžitou platností odstoupit od smlouvy zejména tehdy, pokud bude 
zhotovitel v prodlení s předáním díla nebo jeho dílčích částí z důvodů na straně zhotovitele, o více než 30 dnů 
a dále také, jestliže zhotovitel provádí dílo nekvalitně, s hrubými chybami, v rozporu se zadáním objednatele, 
dále v rozporu s normami a prováděcími vyhláškami nebo pokud proti zhotoviteli bude zahájeno insolvenční 
řízení a insolvenční návrh nebude v zákonné lhútě odmítnut pro zjevnou bezdúvodnost nebo insolvenční návrh 
prodávajícího bude zamítnut proto, že majetek zhotovitele nepostačuje ani k úhradě nákladů insolvenčního 
řízení, anebo zhotovitel vstoupí do likvidace. Zhotovitel v tomto případě nemá nárok na úhradu ceny díla ani 
dílčí částí díla, které nebyly předány v souladu s odst. VI. 1. této smlouvy, a to ani za jejich rozpracované části.

XII.3. Smluvní strana může od této smlouvy dále odstoupit v případě nepodstatného porušení povinností 
druhou stranou, pokud porušující smluvní strana byla na takové porušení povinnosti písemně upozorněna a byl 
jí poskytnut přiměřený náhradní termín či lhúta ke splnění porušené smluvní povinnosti, avšak k tomuto 
splnění nedošlo ani v náhradním termínu nebo lhútě.

XII.4 Odstoupí-li objednatel od smlouvy v důsledku podstatného porušení smlouvy zhotovitelem nebo 
postupem podle odst. XII.2 nebo odst. XII.3, je oprávněn zadat provedení zbývajících dosud nedokončených 
anebo nekvalitně provedených prací třetí osobě. Pokud náklady nutné k dokončení projektové dokumentace 
třetí osobou přesahují dohodnutou smluvní cenu, uhradí rozdíl zhotovitel. Objednateli rovněž vzniká nárok na 
náhradu vícenákladú a ztrát vzniklých prodloužením termínu dokončení předmětu díla.

XII.5. Zhotovitel je oprávněn s okamžitou platností odstoupit od smlouvy, pokud bude objednatel 
v prodlení s placením faktur za dílo podle odst. V.5. této smlouvy o více než 30 dnů.

XII.6. Kterákoli ze stran je oprávněna s okamžitou platností odstoupit od smlouvy, pokud 
se druhá strana prokazatelně stala neschopnou plnit své závazky.

11



Sokolov ,,Revitalizace rybníků v Husových sadech a v Areálu zdraví"
- projekční práce 

číslo smlouvy u objednatele: SAIL/2/2024/ORM

Článek XIII.
Ostatní ujednání

XIII. 1. Místem předávání a přebírání dokumentů souvisejících s předmětem díla je sídlo objednatele 
tj. budova Městského úřadu Sokolov, Rokycanova 1929, 356 01 Sokolov.

XIII.2. Oprávněnými osobami zhotovitele projednání podle této smlouvy jsou ve věcech:

a) smluvních: Ing. Ladislav Novák,      

b) technických: Ing. Ladislav Novák,      

XIII.3. Oprávněnými osobami zhotovitele projednání podle této smlouvy jsou ve věcech:

a) smluvních: Mgr. Petr Kubiš, starosta,

b) technických:          
  

      

      
  

     

XIII.4. Změna kontaktních osob uvedených v tomto článku, jakož i jejich kontaktních informací nevyžadují 
změnu této smlouvy, smluvní strana je však povinna takovou změnu bez zbytečného odkladu písemně oznámit 
druhé smluvní straně, která je povinna ji ode dne oznámení zohledňovat.

Článek XIV.
Závěrečná ujednání

XIV. 1. Ve věcech touto smlouvou výslovně neupravených se vztahy smluvních stran řídí příslušnými 
ustanoveními občanského zákoníku.

XIV.2. Měnit nebo doplňovat text této smlouvy lze jen formou písemných dodatků, které budou platné jen 
v případě, budou-li řádně potvrzeny a podepsány oprávněnými zástupci obou smluvních stran.

XIV. 3. K platnosti dodatků této smlouvy se vyžaduje dohoda o celém jejím obsahu.

XIV.4. Tato smlouvaje elektronicky podepsána oprávněnými zástupci obou smluvních stran, přičemž každá 
strana obdrží 1 vyhotovení - elektronický originál. V případě, že smlouva nebude elektronicky podepisována, 
je vyhotovena ve dvou stejnopisech, podepsaných oprávněnými zástupci smluvních stran, přičemž každá 
strana obdrží jedno vyhotovení.

XIV.5. Tato smlouva nabývá platnosti dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti 
zveřejněním prostřednictvím registru smluv podle následujícího odstavce.

XIV.6. Smluvní strany se dohodly, že objednatel v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., zákon o zvláštních 
podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), 
ve znění pozdějších předpisů, zašle tuto smlouvu správci registru smluv k uveřejnění bez zbytečného odkladu.

XIV.7. Smluvní strany výslovně prohlašují, že žádné ustanovení této smlouvy není obchodním tajemstvím 
podle § 504 občanského zákoníku ani neobsahuje důvěrnou informaci o poměrech smluvní strany nebo 
skutečnostech, které má smluvní strana potřebu ochraňovat jako důvěrnou informaci nebo předmět obchodního 
tajemství.

XIV.8. Zhotovitel je oprávněn uplatnit práva vyplývající z podstatné změny okolností ve smyslu § 1765 odst. 
1 občanského zákoníku pouze v případě, že prokáže objednateli, že následky změny okolností nemohl 
předvídat a nemohl jim zabránit či je zmírnit, a to ani s vynaložením veškerého rozumně požadovatelného 
úsilí, a to včetně nalezení alternativních řešení. V ostatních případech přijímá zhotovitel na sebe nebezpečí 
podstatné změny okolností dle § 1765 odst. 2 občanského zákoníku. Zhotovitel je povinen práva vyplývající
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Sokolov ,,Revitalizace rybníků v Husových sadech a vAreálu zdraví"
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číslo smlouvy u objednatele: SAIL/2/2024/ORM

z podstatné změny okolností písemně uplatnit a doložit písemnými doklady u objednatele bez zbytečného
odkladu od jejich zjištění, jinak mu tato práva zanikají.
XIV.9. Obě strany se s obsahem smlouvy seznámily a prohlašují, že tato plně vyjadřuje jejich jasnou
a svobodnou vůli, což zde potvrzují svými podpisy.

V Sokolově dne V Sokolově dne

... Digitálně podepsal
mg. LadlSlaVing. Ladislav Novák

Mgr. Petr Kubiš Novák Datum: 2024.01.04
(fsfl Digitální podpis: 10:36:47+0T00'

08.01.202408:06
Mgr. Petr Kubiš
starosta města za zhotovitele
za objednatele
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číslo smlouvy u objednatele: SAIL/2/2024/ORM

z podstatné změny okolností písemně uplatnit a doložit písemnými doklady u objednatele bez zbytečného 
odkladu od jejich zjištění, jinak mu tato práva zanikají.

XIV.9. Obě strany se s obsahem smlouvy seznámily a prohlašují, že tato plně vyjadřuje jejich jasnou 
a svobodnou vůli, což zde potvrzují svými podpisy.

V Sokolově dne V Sokolově dne

Mgr. Petr Kubiš
(fsfl Digitální podpis:

08.01.2024 08:06

Mgr. Petr Kubiš 
starosta města 
za objednatele

... Digitálně podepsal 
mg. LadlSlaVing. Ladislav Novák 

Datum: 2024.01.04 
10:36:47+0T00'

Novák

za zhotovitele
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