
                                      

 

 

 

 

VYSVĚTLENÍ  

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE 

č. 2 

 

 

k veřejné zakázce 

 

 

„Úrovňový heliport HEMS Sokolov VFR den/VFR noc  

– projekční práce“ 
 

 

 

 

zadávané mimo působnost zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění 

pozdějších předpisů (dále jen „Zákon“). 

 

Režim zadávacího řízení Veřejná zakázka malého rozsahu 

Druh veřejné zakázky Služby 

Profil zadavatele https://ezak.sokolov.cz/profile_display_2.html  

Datum zahájení řízení 22.07.2024 

 

1. IDENTIFIKACE ZADAVATELE 

 

Název:   město Sokolov 

Sídlo:   Rokycanova 1929, 356 01 Sokolov 

IČO:   00259586 

DIČ:   CZ00259586 

Zástupce: Mgr. Petr Kubis, starosta 

 

Kontaktní osoba zadavatele: Mgr. Jana Zdvořáková,  

 odbor rozvoje města Městského úřadu Sokolov 
 tel.: +420 354 228 325 

 e-mail: jana.zdvorakova@mu-sokolov.cz 
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Na základě Žádosti o vysvětlení Zadávací dokumentace, obdržené dne 30. 07. 2024 prostřednictvím 

systému E- ZAK, poskytuje Zadavatel účastníkům Vysvětlení zadávací dokumentace č. 2: 

 

Dotaz: 

Dotaz č. 1  

V předmětné Výzvě, jejích přílohách a Smlouvě na vytvoření projektové dokumentace, výkon 

inženýrské činnosti a zpracování požadavků objednatele je jako část předmětu díla požadována 

„projektová dokumentace skutečného provedení stavby“. Pouze ve Výzvě je dovysvětlena jako 

„prováděcí projekt“. Dle názvosloví předchozí i současné vyhlášky o dokumentaci staveb jde o různé 

stupně PD. Pro odstranění pochybností proto prosíme zadavatele o opravu názvosloví tak, aby 

odpovídalo Vyhlášce č. 131/2024 Sb., vyhláška o dokumentaci staveb (tzn. dokumentace pro 

provádění stavby - DPS).  

Mimo tuto nesrovnalost jsou v rámci návrhu Smlouvy o dílo používány termíny, které nejsou v 

souladu s novým stavebním zákonem. Žádáme zadavatele taktéž o jejich opravu. 

 

Dotaz č. 2  

Žádáme zadavatele, aby vyčlenil dokumentaci pro povolení stavby jako samostatnou část PD se 

samostatným fakturačním milníkem. Období mezi zhotovením dokumentace a získáním stavebního 

povolení může být ve vyšších jednotkách měsíců. Mimo to zahájení zpracování navazujících stupňů 

projektové dokumentace je plně v rukou Objednatele bez možnosti ovlivnění této doby Zhotovitelem. 

 

 

Odpověď 

Dobrý den, 

k výše uvedenému sděluje zadavatel následující:  

 

ad dotaz 1) 

Zadavatel děkuje za upozornění a omlouvá se za chybu. Zadavatel upravil návrh smlouvy o dílo a to 

v návaznosti na aktuální zákony a vyhlášky s platností od 01.07.2024, názvosloví jednotlivých stupňů 

PD - DSP a DPS, tak aby nedošlo k pochybnostem. 

Zadavatel poskytuje účastníkům opravenou verzi návrhu smlouvy o dílo.  

 

ad dotaz 2) 

Dle přílohy č. 1 návrhu smlouvy o dílo je určená částka za vypracování DSP (bod 2) – fakturace po 

odsouhlasení výstupu tzn. po dokončené práci. Vydání stavebního povolení (bod 3) je opět samostatně 

naceněná položka a fakturuje se 90:10.  

 

 

Přílohy:  

Návrh smlouvy o dílo (aktualizovaná verze z 05.08.2024)  

 

  

 

V Sokolově  

 

Zadavatel: 

 

MĚSTO SOKOLOV 

Rokycanova 1929 

356 01 Sokolov 

 

Podpis: 

 

 

 

 

Ing. Kateřina Klepáčková, 

vedoucí odboru rozvoje města  



                                      

 

 

Městského úřadu Sokolov 
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