
 

                                                     „Městský dům kultury v Sokolově: zpracování projektové 

dokumentace na komplexní rekonstrukci rozvodů “ 

                                             

                                                     Smlouva č. SML/455/2024/ORM  

  

 

 

1 / 13 

 

SMLOUVA O DÍLO NA VYTVOŘENÍ PROJEKTOVÉ DOKUMENTACE, VÝKON 

INŽENÝRSKÉ ČINNOSTI A ZPRACOVÁNÍ POŽADAVKŮ OBJEDNATELE 

 

Objednatel:  město Sokolov 

Se sídlem:   Rokycanova 1929, 356 01 Sokolov  

Zastoupený:   Mgr. Petrem Kubisem, starostou  

IČ:    00 259 586 

DIČ:    CZ 00259586 

Bankovní spojení:  Komerční banka, a.s. 

Číslo účtu:   521391/0100 

(dále jen „objednatel” na straně jedné) 

a 

Zhotovitel:  VKM Projekt s.r.o. 

Se sídlem:   Strážky 21, 403 40 Ústí nad Labem 

IČ:    19814119 

DIČ:   CZ19814119 

Bankovní spojení:  UniCredit Bank a.s. 

Číslo účtu:   1667431006/2700  

(dále jen „zhotovitel” na straně druhé) 

 

 

uzavřeli níže uvedeného dne, měsíce a roku v souladu s příslušnými ustanoveními zákona č. 89/2012 Sb., 

občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, (dále jen „občanský zákoník“), tuto smlouvu o dílo:  

 

 

Článek I. 

Předmět smlouvy 

 

I.1. Zhotovitel se zavazuje, že pro stavbu s názvem „Městský dům kultury v Sokolově: komplexní 

rekonstrukce rozvodů“ (dále také jen „Stavba“), za podmínek v této smlouvě uvedených na svůj náklad 

a nebezpečí provede pro objednatele dílo v rozsahu:  

I.1.1  Projektová dokumentace stavebních úprav stavby č. p. 655, která stojí na pozemku p. č. 85 v k.ú. 

Sokolov (dále také jen „Budova“), jejímž účelem je v Budově výměna vodovodních, kanalizačních a 

elektro rozvodů  

Součástí projektové dokumentace bude mj. dále (nejedná se o taxativní výčet, návrhy opatření by měly 

vycházet z odbornosti zhotovitele): 

- Projektová dokumentace včetně zpracování položkového rozpočtu se soupisem prací, dodávek a 

služeb a výkazem výměr, a to jak oceněného, tak i slepého, dle aktuálního ceníku stavebních 

prací vydaného společností URS Praha a.s.. 

přičemž projektová dokumentace musí být zpracována v takovém rozsahu, aby bylo možné získat 

veškerá stanoviska dotčených orgánů a splňovala vyhlášku č. 499/2006 Sb.  
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I.1.2 Položkový rozpočet se soupisem prací, dodávek a služeb a výkazem výměr, a to jak oceněný, tak i 

slepý dle odst. II.3. smlouvy. Soupis prací s výkazem výměr a položkový rozpočet budou vyhotoveny dle 

aktuálního ceníku stavebních prací vydaného společností ÚRS Praha a.s. s podrobným soupisem prací a 

dodávek, jak v tištěné, tak i elektronické podobě. Jednotlivé položky budou uvedeny včetně výpočtu 

množství měrných jednotek každé položky, dle odst. II. smlouvy. 

 

I.1.3  Kompletní inženýrská činnost pro zajištění kompletní dokladové části, včetně vyřízení 

všech rozhodnutí, zejména zajištění vyjádření správců sítí, projednání projektové dokumentace se všemi 

dotčenými orgány státní správy a účastníky územního či stavebního řízení, včetně zajištění jejich 

kladných stanovisek, případně zpracování žádosti o vydání stavebního povolení, popř. rozhodnutí 

o umístění stavby, kde jako žadatel bude uveden objednatel. Součástí inženýrské činnosti je také účast 

při všech řízeních a jednáních ve věci povolení Stavby. Součástí díla je také provedení potřebných 

průzkumů a součinnost s externími konzultanty objednatele při návrhu tras rotvodů v Budově. 

I.2. Zhotovitel je povinen uvést v položkovém rozpočtu podle odst. I.1.2 (soupis stavebních prací, 

dodávek a služeb vč. výkazu výměr) veškeré položky vyplývající z projektové dokumentace. V případě, 

že v rozpočtu (soupis stavebních prací, dodávek a služeb vč. výkazu výměr) nebudou uvedeny některé 

položky vyplývající z projektové dokumentace, o které bude zhotovitel Stavby žádat navýšení rozpočtu 

Stavby, bude tato skutečnost považována za vadu projektové dokumentace způsobenou porušením 

povinnosti zhotovitele dle tohoto odstavce, na kterou může být uplatněna smluvní pokuta dle čl. IX. 

odst. IX.3. 

I.3. Součástí díla jsou také další práce touto smlouvou výslovně nezahrnuté,  

o nichž však zhotovitel věděl nebo mohl předpokládat na základě svých odborných znalostí, že jejich 

provedení je nutné pro řádné splnění předmětu této smlouvy. 

 

I.4. Zhotovitel prohlašuje a potvrzuje, že se v plném rozsahu seznámil s rozsahem a povahou díla, s 

dokumentací pro jeho realizaci včetně objemového rozpočtu, s touto dokumentací souhlasí a prohlašuje, 

že je v ní uvedeno vše, co je potřebné pro řádnou realizaci díla za dohodnutou cenu, a není mu znám 

žádný důvod pro vznik víceprací. Dále prohlašuje, že jsou mu známy veškeré technické, kvalitativní a 

jiné podmínky nezbytné k provedení díla a že má řádné vybavení, disponuje takovými kapacitami a 

odbornými znalostmi, schopnostmi a zkušenostmi, které jsou k řádnému a včasnému provedení díla 

nezbytné. 

 

I.5. Objednatel se zavazuje, že řádně provedené dílo převezme, zaplatí za něj zhotoviteli dohodnutou 

cenu a poskytne mu ujednanou součinnost. 

 

Článek II. 

Způsob vypracování projektové dokumentace 

II.1.  Projektová dokumentace bude vypracována osobou splňující podmínky podle § 158 zákona  

č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů, opatřena 

doložkou stvrzující toto oprávnění (podpis, autorizační razítko), případně bude touto osobou provedena 

kontrola projektové dokumentace, prokázána jménem, podpisem a otiskem razítka autorizované osoby, 

která kontrolu provedla. Projektová dokumentace bude ve všech dílčích částech zpracována oprávněnou 

autorizovanou osobou dle zákona č. 360/1992 Sb., o výkonu povolání autorizovaných architektů  

a o výkonu povolání autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě, a v souladu s obecně 

závaznými právními předpisy pro předmět díla uvedený v čl. I. smlouvy.  

II.2. Zhotovitel je povinen při provádění díla a jeho částí dodržovat obecně závazné právní předpisy, 

platné technické normy (zejména ČSN, EN a ostatní normy pro přípravu a realizaci Stavby), ujednání 
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smlouvy, podmínky stanovisek a rozhodnutí dotčených orgánů chránících veřejné zájmy, orgánů 

územního plánování, resp. stavebních úřadů a vycházet z podkladů předaných mu objednatelem.  

II.3. Zhotovitel se zavazuje zpracovat projektovou dokumentaci ve  stupni - územní řízení, stavební 

řízení, popř. společné územní a stavební řízení a projektová dokumentace pro provedení stavby (dále také 

jen „DPS“) a výběr zhotovitele Stavby, a to  v rozsahu přílohy č. 13 vyhlášky č. 499/2006 Sb., o 

dokumentaci staveb, ve znění pozdějších předpisů, a podle zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování 

a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů, jehož součástí bude položkový soupis 

prací, dodávek a služeb s výkazem výměr. Položka podrobné části soupisu prací musí obsahovat 

minimálně:  

- pořadové číslo položky, 

- číselné zatřídění položky pokud je možné danou položku zatřídit, 

- popis položky jednoznačně vymezující druh a kvalitu prací nebo dodávek, 

- veličinu v jaké jsou uváděny měrné jednotky, 

- počet měrných jednotek. 

II.4.  DPS bude sloužit současně jako podklad pro zadávací dokumentaci pro realizaci Stavby, a proto 

musí odpovídat požadavkům zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších 

předpisů, a prováděcí vyhlášky č. 169/2016 Sb., o stanovení rozsahu dokumentace veřejné zakázky na 

stavební práce. Soupis stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr a údaje, technické 

požadavky a podmínky nezbytné pro zpracování nabídky – v rámci zadávací dokumentace na realizaci 

Stavby budou sestaveny: 

a) v oceněném vyhotovení soupisu prací, dodávek a služeb včetně výkazu výměr se soupisem prací, 

dodávek a služeb včetně výkazu výměr s uvedením konkrétních položek dodávek (názvů 

výrobků, případně s uvedením výrobce) - pro účely kontroly objednatelem; Pro oceněný soupis 

prací bude použito aktuálních směrných cen, dle ceníku stavebních prací vydaného společností 

ÚRS Praha a.s. v příslušné cenové úrovni. 

b) v neoceněném vyhotovení soupisu prací, dodávek a služeb včetně výkazu výměr uzpůsobeném  

i k ručnímu vpisování cen, bez konkrétních názvů výrobků a výrobců a položky budou obsahovat 

volný sloupec s označením "specifikace dodávky". Položky soupisu prací budou obsahovat 

označení cenové soustavy, pokud bude použita. 

c) vedlejší a ostatní náklady budou popsány v samostatném oddíle soupisu prací jako samostatné 

položky (náklady související s vybudováním, provozem a likvidací zařízení staveniště, ztížené 

výrobní podmínky související s umístěním Stavby, provozními nebo dopravními omezeními, 

pokud vyplývají z příslušné dokumentace; ostatní náklady vyplývající z jiných podmínek 

zadávací dokumentace, neuvedené v položkových soupisech stavebních objektů nebo provozních 

souborů ani v soupisu vedlejších nákladů; zejména náklady na vyhotovení dokumentace 

skutečného provedení Stavby, náklady na geometrické zaměření dokončeného díla. 

d) V položkovém výkazu výměr s výpočtovými výrazy uvést jakým způsobem byly výměry 

počítány, uvést zásady výpočtu. Položky jednoznačně lokalizovat (patro, sekce, místnost, výkres 

č.xy apod.). 

e) V položkovém výkazu výměr s výpočtovými výrazy uvést jakým způsobem byly výměry 

počítány, uvést zásady výpočtu.  

 

II.5. Součástí zpracování projektové dokumentace pro stupeň DPS je: 

- určení standardních a předepsaných kontrolních zkoušek; 

- výkon inženýrské činnosti v rozsahu zajištění povolení k realizaci Stavby, tj. v podobě: 

- obstarání závazných stanovisek dotčených orgánů vyžadovaných zvláštním právním předpisem, 

pokud mohou být veřejné zájmy, které orgány podle zvláštního právního předpisu hájí, 

provedením Stavby dotčeny, 

- obstarání stanovisek vlastníků veřejné dopravní a technické infrastruktury vyžadovaných 

zvláštním právním předpisem, pokud mohou být veřejné zájmy, které orgány podle zvláštního 

právního předpisu hájí, provedením Stavby dotčeny; 
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- obstarání dokladů, vyjádření a souhlasů veřejnoprávních orgánů a organizací, potřebných pro 

vydání stavebního povolení, zejména vydání pravomocného stavebního povolení;  

II.6.   Součástí díla je i součinnost zhotovitele s objednatelem při výběru dodavatele (zhotovitele) Stavby 

v době od předání projektové dokumentace pro provedení stavby a vypracování podkladů pro výběr 

dodavatele Stavby do výběru konkrétního dodavatele, tj. do okamžiku uzavření smlouvy o dílo 

s dodavatelem Stavby. Zhotovitel objednateli zejména poskytne maximální možnou součinnost při 

vysvětlování zadávací dokumentace související se Stavbou, a to vždy do 2 pracovních dnů ode dne, kdy 

mu bude ze strany objednatele žádost o poskytnutí součinnosti oznámena. Náklady související se 

splněním tohoto závazku jsou obsaženy v ceně díla dle této smlouvy.  

II.7. Dílo je zhotovitel povinen dokončit a předat objednateli v níže uvedeném počtu a formě: 

a) projektová dokumentace pro provedení stavby, územní řízení, stavební řízení, popř. společné 

územní a stavební řízení a výběr zhotovitele Stavby, včetně dokladové  

části – 5 paré v tištěné podobě; 1x v elektronické podobě;  

b) soupis prací s výkazem výměr, a to jak oceněný, tak i slepý, a položkový rozpočet,– 2x vše 

v tištěné podobě; 1x vše v elektronické podobě.  

Veškerá dokumentace, která má být odevzdána v elektronické podobě, bude objednateli předána na USB 

nosiči ve formátech: *.pdf (textová i výkresová část), *.dwg (výkresová část), *.doc (textová část), *.xls 

(*.xlsx) a *.xlm. Rozpočet, slepý rozpočet, výkaz výměr, slepý výkaz výměr budou řešeny vždy jako 

jedna tabulka *.xls (*.xlsx) a *.xlm s krycím listem a rekapitulací. Buňky "jednotková cena" ve slepém 

rozpočtu a slepém výkazu výměr budou aktivní s definovanými vzorci a propojeny  

s krycím listem a rekapitulací. Čísla položek nesmí být duplicitní a musí se odkazovat na stejná čísla 

položek ve specifikacích materiálu. Vše zhotovitel objednateli předá 1x v tištěné podobě a 1x v 

elektronické podobě. Písemná forma projektové dokumentace musí být shodná s  digitální formou. 

Digitální formát prováděcí dokumentace pro zadání veřejné zakázky zhotovitel objednateli předá 

v jednotné formě a úpravě a v obecně přístupné verzi každého z použitých programů. 

Splněním tohoto výkonového stupně se rozumí předání úplné projektové dokumentace ve stupni 

projektové dokumentace pro provádění stavby včetně soupisu stavebních prací, dodávek a služeb. 

Součástí plnění bude podání případné žádosti o stavební povolení, kdy rozhodující bude datum uvedené 

na podacím razítku, které nesmí být pozdější, než je doba provedení díla dle článku VI. odst. VI.1. 

smlouvy. 

II.8. Výkresová i textová část projektové dokumentace pro provádění stavby musí být věcně  

i materiálově v souladu se soupisem stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr. Zhotovitel 

odpovídá za správnost a úplnost předané projektové dokumentace včetně správnosti a úplnosti výkazu 

výměr a položkového rozpočtu. Zhotovitel odpovídá za činnost přizvaných odpovědných projektantů  

s příslušnou specializací. V případě, že projektová dokumentace bude obsahovat vady, může objednatel 

po zhotoviteli požadovat skutečně způsobenou prokazatelnou škodu vzniklou objednateli na základě 

takového vadného plnění. 

II.9. Zhotovitel se zavazuje provést jednu aktualizaci rozpočtu dle aktuálního ceníku stavebních prací 

vydaného společností ÚRS Praha a.s. do tří let od dokončení díla, pokud k tomu bude objednatelem 

vyzván, a to do 10 pracovních dnů ode dne, kdy mu bude ze strany objednatele výzva doručena. Náklady 

související se splněním tohoto závazku jsou obsaženy v ceně díla dle této smlouvy. 

II.10. Nebude-li to odůvodněno předmětem řešení, nesmí projektová dokumentace pro provedení 

stavby, jež bude užita k zadání veřejné zakázky jako součást zadávací dokumentace, obsahovat zejména 

technické podmínky, požadavky nebo odkazy na obchodní firmy, názvy nebo jména a příjmení, 

specifická označení zboží a služeb, které platí pro určitou osobu, popřípadě její organizační složku za 

příznačné, patenty na vynálezy, užitné vzory, průmyslové vzory, ochranné známky nebo označení 

původu, pokud by to vedlo ke zvýhodnění nebo vyloučení určitých dodavatelů nebo určitých výrobků. 
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II.11. Objednatel se zavazuje aktivně spolupracovat se zhotovitelem na tvorbě dispozičního řešení, 

především pak ve smyslu svolávání výrobních výborů potřebných k určení jasné dispozice stavebních 

úprav objektu za účasti externích konzultantů objednatele. 

II.12 Zhotovitel se zavazuje spolupracovat s dodavatelem stavby zpracovat projektovou dokumentaci 

skutečného provedení stavby (prováděcí projekt). 

II.13  Na zpracování projektové dokumentace podal objednatel žádost o poskytnutí dotace z Operačního 

programu Spravedlivá transformace, 22. Výzva – Obnova území – Koncepce a příprava projektů obnovy 

území v Karlovarském kraji. V případě schválení dotace musí být projektová dokumentace zpracována 

v souladu s podmínkami poskytovatele dotace, mimo jiné i v souladu s principem „do no significant 

harm“, který vychází z článku č. 17 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2020/852 ze dne 18. 

června 2020 o zřízení rámce pro usnadnění udržitelných investic a o změně nařízení (EU) 2019/2088 a 

v rámci Operačního programu Spravedlivá transformace se uplatňuje na základě nařízení č. 2021/1060 

(obecné nařízení). Objednatel dále může požadovat rozdělení soupisu prací, dodávek a služeb na 

způsobilé a nezpůsobilé výdaje dle podmínek uvedeného Operačního programu. 

 

Článek III. 

Výkon autorského dozoru 

III.1. Zhotovitel se zavazuje, že pro objednatele provede autorský dozor projektanta (dále jen „AD“) 

v předpokládaném rozsahu 50 hodin za cenu uvedenou v čl. IV.3. V rozsahu AD jsou zahrnuty pouze 

pracovní hodiny při kontrolních dnech stavby a nutných projekčních pracích. Cestovné a hodiny strávené 

na cestě jsou v režii zhotovitele. AD bude zhotovitelem poskytován na základě požadavku objednatele, a 

to po celou dobu realizace stavby, jež je předmětem projektové dokumentace, až do okamžiku vydání 

kolaudačního souhlasu, nebude-li objednatelem požadováno jinak. Zhotovitel je povinen při provádění 

AD poskytnout svoji součinnost vždy bezodkladně nejpozději do dvou dnů poté, kdy k tomu bude 

objednatelem vyzván – e mailem zaslaném na emailovou adresu nebo výzvou zaslanou do datové 

schránky zhotovitele. Zhotovitel je povinen učinit úkon AD v době objednatelem stanovené, byl-li 

k němu dle předchozí věty včas vyzván.  

III.2. Zhotovitel je povinen provádět AD minimálně v níže uvedeném rozsahu: 

- v souvislosti s realizací Stavby poskytování konzultací a odborných doporučení  

na žádost objednatele ve lhůtě stanovené objednatelem, 

- AD nad dodržováním projektové dokumentace s přihlédnutím na podmínky určené stavebním 

povolením, 

- vyjadřovat se ke změnám a odchylkám od projektové dokumentace při provádění stavby, 

posuzování těchto změn z hlediska dodržení technicko-ekonomických parametrů stavby, 

dodržením lhůt výstavby, případně dalších údajů a ukazatelů - provádí na žádost objednatele 

zpravidla zápisem do stavebního deníku a písemným stanoviskem k obsahu a oprávněnosti 

změnových listů předkládaných zhotovitelem, 

- účast na zkouškách (i na komplexním vyzkoušení) a měřeních včetně vydání stanovisek 

k výsledkům - na výzvu objednatele, 

- projednání a schvalování programu komplexního vyzkoušení navrženého zhotovitelem stavby, 

- spolupráce při výběru a schvalování materiálů navrhovaných zhotovitelem stavby, 

- posuzování změn a odchylek stavby oproti projektové dokumentaci navrhovaných zhotovitelem 

stavby, a to z hlediska ekonomického, tzn. z pohledu dodržení ekonomických parametrů stavby, 

případně jejich vliv na položkový rozpočet stavby s ohledem na ceny stanovené na základě 

výsledku zadávacího řízení objednatele 

- spolupráce se zhotovitelem stavby, technickým dozorem objednatele, a v součinnosti s nimi, 

s příslušnými orgány státní správy, účast na kontrolních dnech, 

- účast na předání a převzetí stavebního díla a na kolaudačním řízení. 
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III.3. AD nejsou případy, kdy zhotovitel odstraňuje v rámci reklamačního řízení prokazatelné vady 

projektové dokumentace. V takovém případě provede zhotovitel potřebné projekční práce bezplatně 

z titulu odpovědnosti za vady díla. 

 

Článek IV. 

Cena díla 

IV.1.  Cena díla v rozsahu dle čl. I. a čl. II. smlouvy je ujednána dohodou smluvních stran. 

IV.2.  Cena za provedení projektové dokumentace a inženýrské činnosti podle čl. I. a čl. II. smlouvy je 

pevná a nepřekročitelná a činí celkem 1.614.325,- Kč (slovy: jeden milion šest set čtrnáct tisíc tři sta 

dvacet pět korun českých) bez DPH. 

IV.3. Cena za AD dle čl. III odst. III.1. bude stanovena podle skutečné doby výkonu AD s tím, že cena 

za každou celou hodinu provádění AD se sjednává ve výši 650 Kč (slovy: šest set padesát korun 

českých) včetně započtení cestovného bude fakturována pouze v případě, že dojde k realizaci předmětu 

plnění nebo jeho dílčí části, v případě potřeby objednatele. Před fakturací je zhotovitel povinen předložit 

objednateli podrobný soupis provedeného AD k odsouhlasení.  

IV.4. AD se sjednává na celou dobu provádění Stavby a bude proveden dle požadavku objednatele. 

IV.5. Výše uvedené ceny jsou bez DPH. V případě, že je zhotovitel plátcem DPH, k výše uvedené ceně 

připočte DPH dle platných právních předpisů ke dni zdanitelného plnění. 

IV.6.  Zhotovitel prohlašuje, že dílo je dostatečně přesné a určité. Pokud při zpracování projektové 

dokumentace dojde objednatel nebo zhotovitel k závěru, že jsou nutné další práce k provedení díla, které 

nemohly být předvídány v čase uzavření smlouvy, potřebu těchto prací si smluvní strany písemně 

vzájemně sdělí. Budou-li v průběhu prací na projektové dokumentaci uzavřeny dohody, které ovlivní 

rozsah a předmět plnění a budou mít vliv na cenu a termín plnění, zavazuje se objednatel v dohodě se 

zhotovitelem upravit dodatkem ke smlouvě cenu a termín plnění ve vazbě na změnu předmětu díla.  

IV.7.  Smluvní strany sjednávají, že cena za věci či služby obstarané zhotovitelem pro účely provedení 

díla je zahrnuta v ceně díla a tato cena nebude po dobu trvání této smlouvy žádným způsobem 

upravována a na její výši nemá žádný vliv výše vynaložených nákladů souvisejících s provedením díla 

ani jakýchkoliv jiných nákladů či poplatků, k jejichž úhradě je zhotovitel na základě této smlouvy 

či obecně závazných právních předpisů povinen. V případě, že budou bez písemného dodatku provedeny 

jakékoliv práce či dodávky, považují se tyto práce či dodávky za dar zhotovitele objednateli.  

 

Článek V. 

Platební podmínky 

V.1.  Podkladem pro úhradu ceny díla bude faktura, vystavená zhotovitelem po provedení (dokončení  

a předání) celého díla. 

V.2. Zálohové platby se nesjednávají. Zhotovitel je oprávněn fakturovat cenu díla po jeho řádném 

provedení, a to následovně:  

- 100 % z ceny uvedené v čl. IV odst. IV.2. po předání projektové dokumentace pro provedení stavby 

včetně všech kladných souhlasů, stanovisek a povolení dle čl. II.7 po řádném protokolárním předání, 

Objednatel si vyhrazuje právo nepřevzít dílo či jeho část, pokud vykazují vady a nedodělky.  

V.3.  Faktura musí obsahovat tyto údaje: 

   označení faktury a její číslo, 

   název a sídlo objednatele a zhotovitele, 

   předmět díla, 

   fakturovanou částku, 
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   číslo smlouvy a datum jejího uzavření, 

   den odeslání faktury a lhůtu její splatnosti, 

   označení banky a číslo účtu, na který má být provedena platba, 

   razítko zhotovitele a podpis oprávněné osoby. 

V.4. V případě, že faktura nebude obsahovat náležitosti uvedené ve smlouvě, je objednatel oprávněn 

vrátit ji zhotoviteli k doplnění či opravě. V takovém případě lhůta splatnosti neběží a začne běžet  

až doručením doplněné či opravené faktury objednateli. 

V.5.  Fakturovaná cena díla je splatná do 21 dnů od jejího řádného doručení objednateli.  

V.6. V případě odstoupení od smlouvy z důvodů na straně objednatele bude zhotovitel práce 

rozpracované ke dni zrušení nebo odstoupení od smlouvy fakturovat objednateli ve výši vzájemně 

dohodnutého rozsahu vykonaných prací ke dni zrušení nebo odstoupení od této smlouvy, a to podílem 

z ujednané ceny podle čl. VI. za jednotlivé práce, uvedené v čl. I. a II. smlouvy. 

 

Článek VI. 

Doba provedení díla 

VI.1. Zhotovitel se zavazuje, že provede dílo v těchto termínech:  

VI.1. - projektová dokumentace pro územní řízení, stavební řízení, popř. pro společné územní  

a stavební řízení, pro provádění stavby a výběr zhotovitele stavby se soupisem prací, dodávek a 

služeb a výkazem výměr, a to jak oceněného, tak i slepého, včetně nezbytných souhlasů, 

rozhodnutí a povolení do 120 kalendářních dnů od podpisu této smlouvy; 

  

 

Zhotovitel předá objednateli kompletní projektovou dokumentaci ke kontrole minimálně 10 kalendářních 

dnů před uplynutím lhůty v čl. VI.1..  

VI.2. Dokončené dílo musí být v tomto termínu předáno objednateli, vč. kladných stanovisek všech 

dotčených orgánů, a to protokolárním předáním a převzetím díla bez vad a nedodělků.  

VI.3. Zhotovitel je povinen zahájit spolupráci na provádění díla (určení dispozic) ihned po podpisu této 

smlouvy. 

VI.4. Místem plnění je Městský úřad Sokolov, dílo převezme objednatel prostřednictvím osoby 

oprávněné jednat ve věcech technických. 

VI.5. Dílo bude provedeno v nejlepší kvalitě a v souladu s příslušnými normami a předpisy platnými v 

době provádění díla, zejména stavebním zákonem a prováděcími předpisy, českými technickými a 

evropskými normami a případnými požadavky Národního památkového ústavu, jelikož Budova je 

nemovitou kulturní památkou. 

VI.6. Za řádně provedené dílo se považuje dílo, které bude mít vlastnosti stanovené touto smlouvou, 

plynoucí z obecně závazných předpisů a norem (i jejich nezávazných částí), popřípadě vlastnosti 

obvyklé, bude splňovat náležitosti odpovídající účelu, pro který je dané dílo určené a bude objednateli 

dodáno ve sjednaném termínu dle této smlouvy.  

VI.7. Objednatel dílo prohlédne a buď dílo vrátí zhotoviteli s vytčením vad a nedodělků nebo 

protokolárně dílo odsouhlasí. Po odstranění nedodělků a případných vad bude dílo opět předloženo 

k odsouhlasení a převzetí. Kompletní dílo však musí být předáno v termínu dle této smlouvy v čistopise 

a vytištěno v předepsaném počtu paré dle této smlouvy.  

VI.8.  Objednatel je oprávněn pozastavit provádění díla celkově nebo jen částečně, pokud zjistí,  

že zhotovitel provádí dílo v rozporu se smlouvou a s pokyny objednatele. 
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VI.9.  Dílo podle čl. I. a II. smlouvy je provedeno řádným dokončením a předáním objednateli. Předáním 

díla se rozumí jeho osobní odevzdání objednateli bez vad a nedodělků s potvrzením o převzetí v sídle 

objednatele. 

 

Článek VII. 

Odpovědnost za vady zhotoveného díla, záruky, odpovědnost za škody 

VII.1.  Zhotovitel odpovídá za to, že dílo bude provedeno podle smlouvy tak,  

že jej objednatel bude moci použít pro přípravu a provádění Stavby. 

VII.2.  Zhotovitel odpovídá za vady díla, které mají vliv na kvalitu Stavby, na úplnost a soulad 

specifikace všech prací, dodávek, činností a služeb spojených s realizací Stavby ve všech částech 

dokumentace (výkresová, technická, rozpočtová), za jednoznačnost, efektivnost, funkčnost a reálnost 

navrženého technického řešení a jeho soulad s podmínkami této smlouvy, pokyny  

a podklady předanými zhotoviteli objednatelem, obecně závaznými právními předpisy, ČSN, EN  

a ostatními normami pro přípravu a realizaci předmětné stavby. V rámci odpovědnosti zhotovitele za 

správnost a úplnost projektové dokumentace § 159 stavebního zákona odpovídá zhotovitel po celou dobu 

životnosti projektované stavby za jakoukoliv újmu vzniklou vadou projektové dokumentace, nebo 

jakoukoliv činností vykonávanou na základě smlouvy. Zhotovitel odpovídá za to, že dílo plně vyhoví 

podmínkám stanoveným platnými právními předpisy a podmínkám dohodnutým ve smlouvě.  

VII.3.  Zhotovitel neodpovídá za vady, které byly způsobeny použitím podkladů převzatých  

od objednatele a zhotovitel ani při vynaložení veškeré odborné péče nemohl zjistit jejich nevhodnost,  

případně na ni upozornil objednatele, ale ten na jejich použití trval. 

VII.4.  Záruční doba díla začíná plynout ode dne jeho předání objednateli  

a trvá po celou dobu dle odst. VII.2. smlouvy. 

VII.5.  Zhotovitel nese trvale odpovědnost za prokázané vady díla a je povinen je odstranit na své 

náklady bez zbytečného odkladu nejpozději do 15 dnů po obdržení písemné reklamace doručené 

objednatelem. Za účelem odstranění vady (vad) díla poskytne objednatel zhotoviteli v rozsahu svých 

možností veškerou potřebnou součinnost. 

VII.6.  Neodstraní-li zhotovitel vady do 15 dnů poté, co byl o vadě díla objednatelem vyrozuměn, je 

objednatel oprávněn vady (vadu) díla, které mají nebo by mohly mít za následek přerušení nebo 

zastavení stavebního řízení předmětné stavby nebo přerušení či zastavení realizace stavby, odstranit sám 

nebo prostřednictvím třetí osoby, díla to na náklady zhotovitele odstranit, čímž nebude dotčen nárok 

objednatele na náhradu škody, smluvní pokuty ani jeho práva z vadného plnění. 

VII.7.  Zhotovitel odpovídá za vady a škody v průběhu realizace Stavby podle předmětu díla 

dle smlouvy, které prokazatelně vznikly porušením jeho povinností při zpracování předmětu díla podle 

smlouvy, a to například nedodržením právních, technických, hygienických, bezpečnostních, požárních  

a jiných předpisů, nebo chybami a nekompletností projektové dokumentace. Zhotovitel je povinen 

uhradit objednateli náklady na odstranění těchto vad a vzniklých škod, pokud je neodstranil dle odst. 

VII.6. smlouvy. 

VII.8. Zhotovitel nenese zodpovědnost za vady a škody, pokud prokáže, že vady byly způsobeny 

neodbornými svévolnými zásahy objednatele nebo třetí osoby na straně objednatele. 

VII.9. Za vadu díla bude považována i skutečnost, že ve výkazu výměr budou položky vypočítány 

chybně a tyto chyby budou mít za následek zvýšení ceny uplatňované zhotovitelem Stavby jako 

vícepráce. I na tyto vícepráce může být uplatněna smluvní pokuta. 

VII.10. Zhotovitel bere na vědomí, že objednatel není osobou odborně způsobilou a není schopen ani při 

vynaložení veškeré své odborné péče zkontrolovat při předání a převzetí veškeré údaje v projektové 

dokumentaci. Za tohoto stavu odpovídá zhotovitel za správnost a úplnost díla  
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a nemůže se v budoucnu dovolávat toho, že příslušný stupeň projektové dokumentace byl objednatelem 

převzat bez jakýchkoliv výhrad. 

VII.11. Zhotovitel je povinen předložit objednateli čestné prohlášení o uzavření pojistné smlouvy o  

pojištění profesní odpovědnosti ve výši minimálně 1 000 000,- Kč (slovy jeden milion korun českých), a 

to nejpozději v den podpisu této smlouvy. Zhotovitel se zavazuje toto pojištění udržovat v platnosti po 

celou dobu trvání smlouvy a je povinen o tom na žádost objednatele kdykoliv předložit doklady.  

 

Článek VIII. 

Podmínky a způsob provedení díla 

VIII.1. Zhotovitel se zavazuje v průběhu projektových prací konzultovat navržené řešení s objednatelem 

a Národním památkovým ústavem. 

VIII.2. Před zahájením projekčních prací je zhotovitel povinen svolat koordinační schůzku se zástupci 

objednatele. Provádění díla bude průběžně konzultováno s objednatelem a jeho konečná podoba musí být 

objednatelem před jeho provedením odsouhlasena.  

Objednatel zašle formálním způsobem (mail, pošta, datová schránka) sdělení s podobou konkrétního 

určení nových dispozic. 

Zhotovitel je povinen vždy konkrétní část díla podle čl. VI. předat objednateli k odsouhlasení. 

Objednatel odsouhlasené řešení potvrdí zhotoviteli formálním sdělením (mail, pošta, datová schránka). 

 

VIII.3. Zhotovitel je povinen v průběhu prací seznámit objednatele s rozpracovaným dílem na 

kontrolních dnech, ze kterých bude pořízen zhotovitelem zápis. Objednatel má právo na kontrolu 

průběhu provádění díla v termínu dle odst. VI.1.a. minimálně 1x týdně, následně alespoň 1x za tři týdny 

v průběhu zpracování, nebude-li dohodnuto se zástupcem/i uvedenými v odst. XII.3. písm. d) smlouvy 

jinak. Kontrolní dny svolává zhotovitel prostřednictvím osoby uvedené v tomto článku nejméně tři dny 

předem. Objednatel je oprávněn svolat kontrolní den kdykoliv. Kontrolní dny se budou konat v sídle 

objednatele, pokud se strany nedohodnou jinak. Seznámení s rozpracovaným dílem na kontrolních dnech 

bude představeno formou elektronické nebo tištěné prezentace. 

VIII.4. Veškerá komunikace osob v rámci součinnosti při plnění smlouvy bude probíhat pro účely 

zajištění pružnosti e-mailovou formou na adresy osob uvedených v odst. XII.2. a XII.3. smlouvy; postačí  

i prostý e-mail, a to prostřednictvím osob a kontaktních údajů uvedených v čl. XII. 

VIII.5. Objednatel je oprávněn a povinen zajistit účast oprávněného zástupce na kontrolních dnech a 

poskytnout součinnost při zpracování a při projednávání dokumentace.  

VIII.6. Zhotovitel se zavazuje písemné připomínky uplatněné objednatelem na poradách a v rámci 

součinnosti do čistopisu projektové dokumentace zapracovat.  

VIII.7. Objednatel se zavazuje, že po dobu plnění předmětu této smlouvy poskytne zhotoviteli  

v nezbytném rozsahu potřebnou součinnost, spočívající zejména v účasti na výrobních výborech, předání 

nově vzniklých skutečností, vyjádření a stanovisek, jejichž potřeba nutně vznikne v průběhu plnění této 

smlouvy.  

VIII.8. Objednatel se zavazuje umožnit zhotoviteli prohlídku místa plnění, na němž má být Stavba 

realizována, a provedení potřebných průzkumů, zkoušek, sond a kontrol. 

VIII.9. Zhotovitel je povinen bez zbytečného odkladu upozornit objednatele na skryté překážky  

a na nevhodnost jeho případných pokynů. 

VIII.10. Zhotovitel se zavazuje provést dílo osobně, zhotovením částí díla pak může zhotovitel pověřit 

třetí osobu, je-li k tomu třetí osoba oprávněna. V případě provedení díla třetí osobou nese zhotovitel 

odpovědnost, jako by dílo provedl sám. Zhotovitel zodpovídá za veškeré škody, které objednateli svou 

činností způsobil sám, nebo prostřednictvím třetích osob, které zhotovením díla nebo jeho části pověřil.  



 

                                                     „Městský dům kultury v Sokolově: zpracování projektové 

dokumentace na komplexní rekonstrukci rozvodů “ 

                                             

                                                     Smlouva č. SML/455/2024/ORM  
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Článek IX. 

Sankce 

IX.1. V případě prodlení zhotovitele s provedením díla či jeho části nebo s odstraněním vady díla či jeho 

části v termínu podle této smlouvy je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši  

2 000 Kč za každý i započatý den prodlení. 

IX.2. V případě porušení jakékoliv jiné povinnosti uvedené v této smlouvě než povinnosti podle 

předchozího odstavce a nezjednání nápravy ani v dodatečné lhůtě 3 dnů od obdržení výzvy objednatele je 

zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 1 000 Kč za každý den prodlení. 

IX.3. Za každou vadu (chybu) v DPS v rozpočtech a ve výkazu výměr, zjištěnou při realizaci Stavby, 

která si vyžádá zvýšení nákladů stavby o 50.000,- Kč bez DPH, může objednatel po zhotoviteli 

požadovat zaplacení smluvní pokuty ve výši 3 000 Kč + 1 % z částky bez DPH za realizaci Stavby podle 

smlouvy o dílo uzavřené se zhotovitelem Stavby, o kterou byly náklady zvýšeny. 

IX.4. Nároky stran z odpovědnosti za škodu ani právo na odstoupení od smlouvy nejsou ujednáními  

o smluvních pokutách dotčeny. 

IX.5. Zhotovitel považuje smluvní pokuty sjednané v tomto článku za přiměřené a vzdává se práva 

domáhat se u soudu jejich snížení. 

IX.6. Objednatel je oprávněn provést jednostranné započtení jakékoliv své splatné i nesplatné 

pohledávky za zhotovitelem vyplývající z této smlouvy nebo vzniklé v souvislosti s ní (zejm. smluvní 

pokutu) na jakoukoliv splatnou i nesplatnou pohledávku zhotovitele za objednatelem. 

 

Článek X. 

Odstoupení od smlouvy 

X.1.  Objednatel je kromě důvodů pro odstoupení od smlouvy stanovených občanským zákoníkem 

oprávněn odstoupit od této smlouvy v případě, že:  

a) zhotovitel je v prodlení s provedením díla či jeho části déle než 30 dnů, 

b) neodstraní-li zhotovitel vadu díla či jeho části včas nebo vadu odmítne odstranit, 

c) zhotovitel soustavně nebo zvlášť hrubým způsobem poruší podmínky jakosti díla, 

d)  neplnění jiných povinností zhotovitele než povinností podle písm. a) až c), ačkoliv byl k jejich 

splnění zhotovitel objednatelem vyzván s poskytnutím přiměřené lhůty k nápravě, 

d) proti zhotoviteli bude zahájeno insolvenční řízení a insolvenční návrh nebude v zákonné lhůtě 

odmítnut pro zjevnou bezdůvodnost nebo insolvenční návrh prodávajícího bude zamítnut proto, že 

majetek prodávajícího nepostačuje ani k úhradě nákladů insolvenčního řízení, anebo prodávající 

vstoupí do likvidace. 

X.2.  Zhotovitel je kromě důvodů pro odstoupení od smlouvy stanovených občanským zákoníkem 

oprávněn odstoupit od smlouvy v případě, že objednatel je v prodlení s úhradou ceny díla déle než 30 

dní. 

X.3.  V případě odstoupení od smlouvy ze strany zhotovitele mimo ustanovení uvedená v odst. X.1. 

a X.2. smlouvy vzniká objednateli vůči zhotoviteli nárok na úhradu prokázaných vícenákladů (tj.  nákladů 

vynaložených objednatelem nad cenu za provedení díla) vynaložených na dokončení díla 

a na úhradu ztrát vzniklých prodloužením termínu dokončení díla. Nárok objednatele účtovat zhotoviteli 

smluvní pokutu tím nezaniká. 

X.4.  Odstoupí-li objednatel od smlouvy v důsledku podstatného porušení smlouvy zhotovitelem, je 

oprávněn zadat provedení zbývajících dosud nedokončených anebo nekvalitně provedených prací třetí 

osobě. Pokud náklady nutné k dokončení díla třetí osobou přesahují dohodnutou cenu díla, uhradí rozdíl 
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zhotovitel. Objednateli rovněž vzniká nárok na náhradu vícenákladň a ztrát vzniklých prodloužením 
termínu provedení díla.

X.5. Účinky odstoupení nastávají dnem doručení písemného oznámení o odstoupení druhé smluvní 
straně. Odstoupením od smlouvy není dotčen nárok na smluvní pokutu ani na náhradu škody.

Článek XI.
Licenční ujednání

XI. 1. V případě, že výsledkem činnosti zhotovitele je dílo podléhající ochraně dle zákona č. 121/2000 
Sb., o právu autorském, o právech souvisejících s právem autorským a o změně některých zákonů 
(autorský zákon), ve znění pozdějších předpisů, a občanského zákoníku, uděluje zhotovitel objednateli 
výhradní oprávnění k výkonu práva dílo užít (licenci), a to za podmínek uvedených dále.

XI.2. Licence se poskytuje jako (a) výhradní, (b) ke všem v současnosti známým způsobům užití díla, 
(c) na dobu trvání majetkových autorských práv k dílu, (d) pro území celého světa, (e) bez množstevního 
omezení rozsah licence, (f) neodvolatelná, přičemž objednatel není povinen ji využít. Smluvní strany se 
dohodly, že na poskytnutí licence podle této smlouvy se nebude aplikovat ustanovení § 2378 občanského 
zákoníku.

XI.3. Zhotovitel prohlašuje, že je oprávněn v uvedeném rozsahu licenci objednateli poskytnout, 
minimálně však v rozsahu, aby mohl objednatel dílo užívat k účelu vyplývajícímu ze smlouvy.

XI.4. Objednatel je oprávněn poskytnout veškerá práva k vytvořenému dílu podle odst, XI. 1. třetí osobě 
i bez souhlasu zhotovitele s tím, že zhotovitel s tímto poskytnutím práv souhlasí. Objednatel je dále 
oprávněn licenci podle tohoto článku postoupit třetí osobě zcela nebo zčásti, k Čemuž zhotovitel uděluje 
objednateli souhlas; smluvní strany se dohodly, že objednatel není v případě postoupení licence či její 
části podle tohoto odstavce ve smyslu § 2364 odst. 2 občanského zákoníku povinen zhotoviteli sdělovat, 
že licenci postoupil.

XT.5. Objednatel je oprávněn poskytnout veškerá práva k vytvořenému dílu podle odst. X.l. třetí osobě 
i bez souhlasu zhotovitele s tím, že zhotovitel s tímto poskytnutím práv souhlasí. Objednatel je dále 
oprávněn licenci podle tohoto Článku postoupit třetí osobě zcela nebo zčásti, k čemuž zhotovitel uděluje 
objednateli souhlas; smluvní strany se dohodly, že objednatel není v případě postoupení licence Či její 
Části podle tohoto odstavce ve smyslu § 2364 odst, 2 občanského zákoníku povinen zhotoviteli sdělovat, 
že licenci postoupil.

X1.6. Zhotovitel uděluje objednateli neomezený souhlas se zveřejněním díla podle odst. X.L, 
s jakýmikoli úpravami a změnami díla, jakožto i s jakýmkoliv jeho tvůrčím zpracováním, s jeho 
spojením s jinými díly, jeho užitím k vytvoření jiného díla a jeho zařazením do díla souborného, a to vše 
i třetí osobou.

XI.7. Smluvní strany se dohodly na tom, že odměna za poskytnutí licence je v plném rozsahu zahrnuta 
v ceně podle či. IV. této smlouvy.

Článek XII.
Ostatní ujednání

XII. 1. Místem předávání a přebírání dokumentů souvisejících s předmětem díla je sídlo objednatele, 
tj. budova Městského úřadu Sokolov, Rokycanova 1929, 356 01 Sokolov.

XII,2. Oprávněnou osobou zhotovitele projednání podle smlouvy je ve věcech;
a) smluvních; Martin Križan,
b) technických; Ing. Vlastimil Križan,

tel.;
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XII.3. Oprávněnými osobami objednatele pro jednání podle
smlouvy jsou ve věcech:

a) smluvních: Mgr. Petr Kubiš, starosta

b) technických: Tng. Katerina Klepáčková, vedoucí odboru rozvoje města Městského úřadu
Sokolov,

tel.:

Bc. Václav Pták, stavební technik, 

tel.:

XTT.4. Změna osob podle odst. XTT.3 nevyžaduje změnu této smlouvy, příslušná smluvní strana je 
vsak povinna takovou změnu bez zbytečného odkladu písemně oznámit druhé smluvní straně.

Článek XIIL 
Změna závazku

XIIL 1. Objednatel si vyhrazuje změnu závazku z této smlouvy, spočívající ve změně doby provedení 
díla podle článku VI. odst. VI. 1., a to za následujících podmínek:

XTTT.l .1 Změnit dobu provádění díla je možné tehdy, pokud zhotoviteli bude provedení díla v této době 
bránit objektivní překážka, kterou zhotovitel nezavinil, která vznikla nezávisle na jeho vůli a jejíž vznik 
nemohl ovlivnit při vynaložení rozumně očekávaného úsilí, spočívající v

a) ve vydání nesouhlasného vyjádření Či stanoviska třetích stran nebo z důvodu prodlení třetích stran, a 
to v poskytnutí vyjádření nebo stanoviska vlastníků nebo správců sítí, vlastníků dotčených pozemků, 
dotčených orgánů, nebo účastníků stavebního řízení,

b) k přeiušení řízení ze strany příslušného orgánu státní správy, nebo

c) prodlení, které bude způsobené zaviněním objednatele.

XIIL 1.2 O důvodu podle odst. XIIL 1.1 je zhotovitel povinen objednatele bezodkladně po jeho vzniku 
písemně informovat a do 3 dnů od jeho odpadnutí je zhotovitel povinen tento důvod a dobu jeho trvání 
objednateli písemně doložit a prokázat; v opačném případě ztrácí zhotovitel nárok na změnu závazku i 
jakékoliv kompenzace s tím související.

XIII.3. Jsou-li podmínky pro změnu závazku podle tohoto článku splněny, provádí se dodatkem k této 
smlouvě postupem podle či. XIV odst. XIV.2 této smlouvy.

Článek XIV.
Závěrečná ujednání

XIV. 1. Právní vztahy touto smlouvou výslovně neupravené se řídí příslušnými ustanoveními 
občanského zákoníku.

XIV.2. Změnit nebo doplnit tuto smlouvu mohou smluvní strany pouze formou písemného dodatku. 
Dodatek musí být podepsán oprávněnými zástupci smluvních stran a za smluvní dodatek výslovně 
prohlášen. Dodatky se vyhotovují ve stejném počtu výtisků jako smlouva a budou průběžně číslovány.
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XTV.3. Tato smlouva je podepsána oprávněnými zástupci smluvních stran, přičemž každá strana obdrží 
jedno vyhotovení podepsané smlouvy, tzn. elektronický originál případně fyzicky podepsaný originál.

XIV.4. Tato smlouva nabývá platnosti dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti 
dnem jejího uveřejnění prostřednictvím registru smluv podle zákona ě. 340/2015 Sb., o zvláštních 
podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registra 
smluv), ve znění pozdějších předpisů. Smluvní strany se dohodly, že smlouvu zašle správci registra 
smluv k uveřejnění podle předchozí věty objednatel.

XIV.5. Smluvní strany výslovně prohlašují, že žádné ustanovení této smlouvy není obchodním 
tajemstvím podle § 504 občanského zákoníku ani neobsahuje důvěrnou informaci o poměrech smluvní 
strany nebo skutečnostech, které má smluvní strana potřebu ochraňovat jako důvěrnou informaci nebo 
předmět obchodního tajemství.

XIV.ó. Vzhledem k veřejnoprávnímu charakteru objednatele zhotovitel výslovně prohlašuje, že je 
s touto skutečností obeznámen a souhlasí se zveřejněním této smlouvy v rozsahu a za podmínek 
vyplývajících z příslušných právních předpisů, zejména zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k 
informacím, ve znění pozdějších předpisů.

XIV.7. Obě strany se s obsahem smlouvy seznámily a prohlašují, že plné vyjadřuje jejich jasnou 
a svobodnou vůli, což zde potvrzují svými podpisy.

V Sokolově dne...........

Mgr. Petr Kubiš 
za objednatele

V Sokolově dne

Martin 
Križan

Martin Križan 
za zhotovitele
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