Spolufinancovano MINISTERSTVO
E Kk . PRO MISTNI
vropskou unii ROZVOJ R

Mésto Sokolov

Méstsky urad Sokolov

ZPRAVA O POSOUZENI A HODNOCENI
NABIDEK

2. jednani

k vefejné zakazce

ZakladniSkola Sokolov, KiiZikova 1916: ucebna dilen pro
polytechnické vzdélavani: stavebni upravy“

zadavané podle
zakona ¢. 134/2016 Sb., o zadavani vetejnych zakazek, ve znéni pozd€jsich predpist (dale jen ,,zakon*)
v nadlimitnim rezimu na vetejnou zakazku na stavebni prace

Rezim zadavaciho Fizeni oteviené tizeni dle § 56 zakona

Druh veftejné zakazky Stavebni prace

Profd zadavatele httos://ezak.sokolov.cz/profile displav 2.html
Predpokladana hodnota 1.817.207,- K¢ bez DPH

Datum zahajeni Fizeni 08.07.2024

1. IDENTIFIKACE ZADAVATELE

Nazev: mésto Sokolov

Sidlo: Rokycanova 1929, 356 01 Sokolov

IC/DIC: 00259586/CZ00259586

Datova schranka: 6xmbrxu

Statutarni zastupce: Mgr. Petr Kubis, starosta

Kontaktni osoba zadavatele: Ing. Sandra Linhova, odbor rozvoje mésta M&U Sokolov

tel.+420 354 228 284
e-mail: sandra.linhova@mu-sokolov.cz
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1. SLOZENIi HODNOTICI KOMISE

Komise pro posouzeni a hodnoceni nabidek se seSla dne 17. 09. 2024 v 08:30 hodin na zakladé¢
jmenovani Zadavatele. Na svém druhém jednédni provedla posouzeni a hodnoceni podanych nabidek.
Komise po tuto dobu jednala za pfitomnosti téchto jejich Clenti:

1) Mgr. Vladimir Vicek

2) Mgr. Simona Randova

3) Ing. Martin Motlik

4) ing. Katefina Klepackova

dale jen ,,Komise*.

Komise byla usnasenischopna a nepodjata - viz Cestna prohlaseni o nepodjatosti a ml¢enlivosti.

2. KONTROLA DOPLNENI / OBJASNENI NABIDEK

Na svém prvnim jednani dne 09. 09. 2024 rozhodla komise o vyzvani uc€astnikl k doplnéni své nabidky
takto:

Utastnik ¢. 5 SWIETELSKY stavebni s.r.o. byl vyzvan k opravé piedlozeného navrhu
smlouvy o dilo. V navrhu smlouvy o dilo na str. 2 je uvedené chybné datum podani nabidky.
V navrhu smlouvy je uvedeno datum 9.9.2024, nabidka vSak byla v syst¢tmu EZAK podana
6.9.2024

Ucastnik byl vyzvan k doplnéni prostiednictvim elektronického systému E-ZAK. Termin pro doplnéni
byl stanoven do 3 pracovnich dnl od odeslani zadosti o pisemné objasnéni ¢i doplnéni nabidky.

Ucastnik reagoval na zadost o pisemné objasnéni & doplnéni nabidky prostfednictvim elektronického
systému E-ZAK takto:

Ukastnik & 5 SWIETELSKY stavebni s.r.o. prostiednictvim elektronického nastroje EZAK zaslal dne
11.09.2024 opraveny navrh smlouvy o dilo, kdeje uvedené spravné datum podani nabidky.

Komise posoudila doplnéni nabidky ucastnika ¢. 5 SWIETELSKY stavebni s.r.o. a doplnéni nabidky
splnilo pozadavky komise a zadavatele. Nabidka bude dale hodnocena.

Utastnik & 5 SWIETELSKY stavebni s.r.o., ufastnik ¢ 6 HL Bohemia s.r.o. a ucastnik & 3 ZISTAV
s.r.o. byli dale ovéteni z hlediska:

oveéieni skuteného majitele ucastnika — dne 16. 09. 2024 potizen dalkovy vypis z evidence
skuteénych majiteld (https://esm.iustice.cz/ias/issm/reistiik), ktery je v evidenci zadavatele.
Vypisy byly najednani komise zkontrolovany.

sankci proti Rusku a Bélorusku. Ovétena byla pravnicka osoba i skutecni majitelé tc¢astnika.
Provéfeno na nize uvedenych strankach:

https:/Avww.sanctionsmap.eu/#/main

https://w\v\v.am Isolutions.cz/overovani-mezinarodnich-sankci
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internetovych

brazovky a potvrzeni (ovéfeni absence ucastnika na sankénim seznamu ze dne 16. 09.

zadavatel v evidenci). Vysledy ovéfeni byly zkontrolovany najednani komise,

strankach

ttps://ares.gov.cz/ekonomicke-subiektv (pofizen dalkovy vypis z obchodniho rejstfiku, ktery je

Veskeré vyse uvedené ovéfeni ucastnikd splnilo pozadavky uvedené v zadavaci dokumentaci.

3. HODNOCENI NABIDEK

Zadavatel stanovil pro zadani vetejné zakazky zakladni hodnotici kritérium - ekonomickou vyhodnost

DPH.

Seznam nabidek, jezZ budou hodnoceny:

Por. ¢islo
3
4

Nazev ucastnika
ZISTAV s.r.o.

DESIGNSTAV KARLOVY
VARY s.r.o.
SWIETELSKY stavebni s.r.o.

HL Bohemia s.r.o.
SUAS - stavebni, s.r.o.

4. PORADI NABIDEK

26316803

01486381

48035599

24237451
61779539

evw s

Nabizena ¢astka (v K¢ bez DPH)

I 779 231,09
1 979 668,96

1750 000,00

I 771 002,97
2 053 848,38

Nabidky byly hodnoceny prostiednictvim elektronického systému E-ZAK s timto vysledkem:

. ., Cislo . . ;
Poradi nabidky Nazev ucastnika
SWIETELSKY stavebni
| S.I.0.
2 HL Bohemia s.r.o.
3 ZISTAV s.r.0.
DESIGNSTAV
4 KARLOVY VARY s.r.o.
SUAS - stavebni, s.r.o.
(jednotky)

[vaha kritéria]

* pfepocet v ramci kritéria

ICO

48035599

24237451
26316803
1486381

61779539
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Nejnizsi nabidkova cena v K¢

bez DPH [100 %]

K¢
I 750 000,00

| 771 002,97
I 779 231,09
1 979 668,96

2 053 848,38

prepocet*®
(%0)

100,00

98,81
98,36
88,4

85,21

Hodnoceni

(0-100%)

100,000
98,8141

98,3571
88,3986

85,2059


https://ares.gov.cz/ekonomicke-subiektv
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Komise pro posouzeni a hodnoceni nabidek doporu¢uje zadavateli zadat vefejnou zakazku 0¢astnikovi

¢. 5 SWIETELSKY stavebni s.r.o.,
ICO: 48035599,
se sidlem: Dr. Kocourka 145, 356 01 Sokolov,

ktery se s nejnizsi nabidkovou cenou 1.750.000.00 K& bez DPH (2.117.500,00 K¢ véetné DPH) umistil
v pofadi na prvnim misté.

Pokud vybrany dodavatel neposkytne dostategnou souginnost vedouci k uzavieni smlouvy na vefejnou
zakazku, doporuguje komise zadavateli vyzvat k uzavieni smlouvy dal3iho Glastnika zadavaciho Fizeni. a
to v pofadi, které vyplyva z vysledku hodnoceni nabidek.

5. UKONCENi JEDNANI

Jednani komise bylo ukongeno v 09:10 hodin.

Nize podepsani &lenové komise prohladuji, Ze idaje uvedené v tomto protokolu jsou pravdivé a ze s nimi
bezvyhradné souhlasi. coz stvrzuji svymi podpisy.

V Sokolové. dne 17.09. 2024

Jména a podpisy ¢leni komtise pro posouzeni a hodnoceni nabidek:

Clen komise Jmeno Podpis
1. &len Mar. Vladimir Vi¢ek
3. &len Mgr. Simona Randova
-4. tlen Ing. Martin Motlik
5. &len Ing. Katefina Klepackova

Protokol zapsala: Ing. Sandra Linhova
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