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SMLOUVA O DÍLO  

uzavřená níže uvedeného dne, měsíce a roku v souladu s příslušnými ustanoveními zákona  

č. 89/2012 Sb., ve znění pozdějších předpisů 

 

 

Smluvní strany 

Objednatel 

město Sokolov  

se sídlem:    Rokycanova 1929, 35601 Sokolov 

zastoupené:   Mgr. Petrem Kubisem, starostou  

IČO:    00259586 

DIČ:    CZ00259586 

bankovní spojení:   Komerční banka a. s. 

číslo účtu:    521 391/0100 

(dále jen „objednatel“ na straně jedné), 

a  

zhotovitel:   Ing. arch. Tomáš Adámek  

se sídlem:    Soběslavská 2064/48, 130 00 Praha 3 

IČO:    60057840 

DIČ:   CZ6906014940 

 

bankovní spojení:  Komerční banka a.s. 

číslo účtu:   19-2287650287/0100         

(dále jen „zhotovitel” na straně druhé) 

uzavírají podle zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen 

„občanský zákoník“), tuto smlouvu o dílo na (dále jen „smlouva“ nebo „tato smlouva“). 

 

I.  

Předmět díla 

I.1. Zhotovitel se zavazuje, že pro stavbu s názvem „Multifunkční kulturní a komunitní centrum 

Křižíkova, Sokolov“ (dále také jen „stavba“) za podmínek v této smlouvě ujednaných vypracuje na 

svůj náklad a nebezpečí pro objednatele dílo v rozsahu: 

I.1.1  Projektová dokumentace stavebních úprav stavby č. p. 1916, která stojí na pozemku p. č. 

2436/57 v k.ú. Sokolov v areálu Základní školy, Křižíkova 1916 (dále také jen „Budova“), jejímž 

účelem je v Budově zpracovat projektovou dokumentaci: 

-  stávajícího stavu,  

- architektonické studie,  

- architektonický návrh interiéru,  

- projekční a inženýrská činnost pro získání stavebního povolení,  

- projektová dokumentace pro provedení stavby.  

(dále také jen Projektová dokumentace) 

Součástí projektové dokumentace bude mj. dále (nejedná se o taxativní výčet, návrhy opatření by měly 

vycházet z odbornosti zhotovitele): 



                 „Multifunkční kulturní a komunitní centrum Křižíkova, Sokolov“ 

 – projekční práce  

                                                                                                                                                   Smlouva č. SML/595/2024/ORM 

Stránka 2 z 13 

 

- Projektová dokumentace včetně zpracování položkového rozpočtu se soupisem prací, dodávek 

a služeb a výkazem výměr, a to jak oceněného, tak i slepého, dle aktuálního ceníku stavebních 

prací vydaného společností URS Praha a.s.. 

přičemž projektová dokumentace musí být zpracována v takovém rozsahu, aby bylo možné získat 

stavební povolení na projektovanou akci a splňovala vyhlášku č. 283/2021 Sb. o dokumentaci staveb. 

I.1.2 Položkový rozpočet se soupisem prací, dodávek a služeb a výkazem výměr, a to jak oceněný, tak 

i slepý dle odst. II.3. smlouvy. Soupis prací s výkazem výměr a položkový rozpočet budou vyhotoveny 

dle aktuálního ceníku stavebních prací vydaného společností ÚRS Praha a.s. s podrobným soupisem 

prací a dodávek, jak v tištěné, tak i elektronické podobě. Jednotlivé položky budou uvedeny včetně 

výpočtu množství měrných jednotek každé položky, dle odst. II. smlouvy. 

I.1.3  Kompletní inženýrská činnost pro získání územního souhlasu či územního rozhodnutí, popř. 

povolení stavby, tj. zajištění kompletní dokladové části, včetně vyřízení všech rozhodnutí, zejména 

zajištění vyjádření správců sítí, projednání projektové dokumentace se všemi dotčenými orgány státní 

správy a účastníky územního či stavebního řízení, včetně zajištění jejich kladných stanovisek, 

zpracování žádosti o vydání stavebního povolení, popř. rozhodnutí o umístění stavby, kde jako žadatel 

bude uveden objednatel. Součástí inženýrské činnosti je také účast při všech řízeních a jednáních ve věci 

povolení Stavby. Součástí díla je také provedení potřebných průzkumů a posouzení a součinnost 

s externími konzultanty objednatele při tvoření dispozic v Budově. 

I.2. Zhotovitel je povinen uvést v položkovém rozpočtu podle odst. I.1.2 (soupis stavebních prací, 

dodávek a služeb vč. výkazu výměr) veškeré položky vyplývající z projektové dokumentace. V případě, 

že v rozpočtu (soupis stavebních prací, dodávek a služeb vč. výkazu výměr) nebudou uvedeny některé 

položky vyplývající z projektové dokumentace, o které bude zhotovitel Stavby žádat navýšení rozpočtu 

Stavby, bude tato skutečnost považována za vadu projektové dokumentace způsobenou porušením 

povinnosti zhotovitele dle tohoto odstavce, na kterou může být uplatněna smluvní pokuta dle čl. IX. 

odst. IX.3. 

I.3. Součástí díla jsou také další práce touto smlouvou výslovně nezahrnuté,  

o nichž však zhotovitel věděl nebo mohl předpokládat na základě svých odborných znalostí, že jejich 

provedení je nutné pro řádné splnění předmětu této smlouvy. 

 

I.4. Zhotovitel prohlašuje a potvrzuje, že se v plném rozsahu seznámil s rozsahem a povahou díla, s 

dokumentací pro jeho realizaci včetně objemového rozpočtu, s touto dokumentací souhlasí a prohlašuje, 

že je v ní uvedeno vše, co je potřebné pro řádnou realizaci díla za dohodnutou cenu, a není mu znám 

žádný důvod pro vznik víceprací. Dále prohlašuje, že jsou mu známy veškeré technické, kvalitativní a 

jiné podmínky nezbytné k provedení díla a že má řádné vybavení, disponuje takovými kapacitami a 

odbornými znalostmi, schopnostmi a zkušenostmi, které jsou k řádnému a včasnému provedení díla 

nezbytné. 

I.5. Objednatel se zavazuje, že řádně provedené dílo převezme, zaplatí za něj zhotoviteli dohodnutou 

cenu a poskytne mu ujednanou součinnost. 

 

I.6. služby, spolupráce a konzultace v průběhu provádění stavby tak jak je blíže specifikováno 

v článku 3. Smlouvy  

 

 

II. 

Způsob vypracování projektové dokumentace 

II.1.  Projektová dokumentace bude vypracována osobou splňující podmínky podle § 158 zákona  

č. 283/2021 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů, opatřena 

doložkou stvrzující toto oprávnění (podpis, autorizační razítko), případně bude touto osobou provedena 

kontrola projektové dokumentace, prokázána jménem, podpisem a otiskem razítka autorizované osoby, 
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která kontrolu provedla. Projektová dokumentace bude ve všech dílčích částech zpracována oprávněnou 

autorizovanou osobou dle zákona č. 360/1992 Sb., o výkonu povolání autorizovaných architektů  

a o výkonu povolání autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě, a v souladu s obecně 

závaznými právními předpisy pro předmět díla uvedený v čl. I. smlouvy.  

II.2. Zhotovitel je povinen při provádění díla a jeho částí dodržovat obecně závazné právní předpisy, 

platné technické normy (zejména ČSN, EN a ostatní normy pro přípravu a realizaci předmětné stavby), 

ujednání smlouvy, podmínky stanovisek a rozhodnutí dotčených orgánů chránících veřejné zájmy, 

orgánů územního plánování, resp. stavebních úřadů a vycházet z podkladů předaných mu objednatelem.  

II.3. Zhotovitel se zavazuje vytvořit projektovou dokumentaci ve  stupni – architektonická studie 

včetně návrhu interiéru, dokumentace bouracích prací, dokumentace pro územní a stavební řízení, popř. 

společné územní a stavební řízení a projektová dokumentace pro provedení stavby (dále také „DPS“) a 

výběr zhotovitele stavby, a to  v rozsahu podle přílohy č. 13 vyhlášky č. 131/2024 Sb., o dokumentaci 

staveb, ve znění pozdějších předpisů, a podle zákona č. 283/2021 Sb., o územním plánování a stavebním 

řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů, jehož součástí budou položkové soupisy prací, 

dodávek a služeb s výkazem výměr. Položka podrobné části soupisu prací musí obsahovat minimálně:  

- pořadové číslo položky, 

- číselné zatřídění položky, pokud je možné danou položku zatřídit, 

- popis položky jednoznačně vymezující druh a kvalitu prací nebo dodávek, 

- veličinu v jaké jsou uváděny měrné jednotky, 

- počet měrných jednotek. 

II.4.  DPS bude sloužit současně jako podklad pro zadávací dokumentaci pro realizaci stavby, a proto 

musí odpovídat požadavkům zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších 

předpisů, a prováděcí vyhlášce č. 169/2016 Sb., o stanovení rozsahu dokumentace veřejné zakázky na 

stavební práce. Soupis stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr a údaje, technické 

požadavky a podmínky nezbytné pro zpracování nabídky – v rámci zadávací dokumentace na realizaci 

stavby budou sestaveny: 

a) V oceněných vyhotoveních soupisů prací, dodávek a služeb včetně výkazu výměr se soupisem 

prací, dodávek a služeb včetně výkazu výměr s uvedením konkrétních položek dodávek (názvů 

výrobků, případně s uvedením výrobce) - pro účely kontroly objednatelem; Pro oceněný soupis 

prací bude použito aktuálních směrných cen, dle ceníku stavebních prací vydaného společností 

ÚRS Praha a.s. v příslušné cenové úrovni. 

b) V neoceněných vyhotoveních soupisů prací, dodávek a služeb včetně výkazu výměr 

uzpůsobeném i k ručnímu vpisování cen, bez konkrétních názvů výrobků a výrobců a položky 

budou obsahovat volný sloupec s označením "specifikace dodávky". Položky soupisu prací 

budou obsahovat označení cenové soustavy, pokud bude použita. 

c) vedlejší a ostatní náklady budou popsány v samostatném oddíle soupisu prací jako samostatné 

položky (náklady související s vybudováním, provozem a likvidací zařízení staveniště, ztížené 

výrobní podmínky související s umístěním Stavby, provozními nebo dopravními omezeními, 

pokud vyplývají z příslušné dokumentace; ostatní náklady vyplývající z jiných podmínek 

zadávací dokumentace, neuvedené v položkových soupisech stavebních objektů nebo 

provozních souborů ani v soupisu vedlejších nákladů; zejména náklady na vyhotovení 

dokumentace skutečného provedení Stavby, náklady na geometrické zaměření dokončeného 

díla. 

d) V položkovém výkazu výměr s výpočtovými výrazy uvést jakým způsobem byly výměry 

počítány, uvést zásady výpočtu. Položky jednoznačně lokalizovat (patro, sekce, místnost, výkres 

č. xy apod.). 

II.5. Součástí zpracování projektové dokumentace pro stupeň územní řízení, stavební řízení, popř. 

společné územní a stavební řízení a DPS je: 

- určení standardních a předepsaných kontrolních zkoušek; 

- výkon inženýrské činnosti v rozsahu zajištění povolení k realizaci plánované stavby, tj. v 

podobě: 
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- obstarání závazných stanovisek dotčených orgánů vyžadovaných zvláštním právním předpisem, 

pokud mohou být veřejné zájmy, které orgány podle zvláštního právního předpisu hájí, 

provedením stavby dotčeny, 

- obstarání stanovisek vlastníků veřejné dopravní a technické infrastruktury vyžadovaných 

zvláštním právním předpisem, pokud mohou být veřejné zájmy, které orgány podle zvláštního 

právního předpisu hájí, provedením stavby dotčeny; 

- obstarání dokladů, vyjádření a souhlasů veřejnoprávních orgánů a organizací, potřebných pro 

vydání stavebního povolení, zejména vydání pravomocného stavebního povolení;  

II.6.   Součástí je i součinnost zhotovitele s objednatelem při výběru dodavatele stavby v době od 

předání projektové dokumentace pro provedení stavby a vypracování podkladů pro výběr dodavatele 

stavby do výběru konkrétního dodavatele, tj. do okamžiku uzavření smlouvy o dílo s  dodavatelem 

stavby. Zhotovitel objednateli zejména poskytne maximální možnou součinnost při vysvětlování 

zadávací dokumentace, a to vždy do 2 pracovních dnů ode dne, kdy mu bude ze strany objednatele 

žádost o poskytnutí dodatečné informace postoupena. Náklady související se splněním tohoto závazku 

jsou obsaženy v ceně díla dle této smlouvy. V případě prodlení zhotovitele při vysvětlování zadávací 

dokumentace, může být na zhotovitele projektové dokumentace uplatněna smluvní pokuta. 

II.7. Dílo je zhotovitel povinen dokončit a předat objednateli v níže uvedeném počtu a formě: 

a) projektová dokumentace pro územní řízení, stavební řízení, popř. společné územní a stavební 

řízení, včetně dokladové části a projektová dokumentace pro provádění stavby a výběr 

zhotovitele stavby včetně plánu organizace výstavby – 5 paré v tištěné podobě; 1x 

v elektronické podobě;  

b) soupis prací s výkazem výměr, a to jak oceněný, tak i slepý, a položkový rozpočet,– 2x vše 

v tištěné podobě; 1x vše v elektronické podobě.  

Veškerá dokumentace, která má být odevzdána v elektronické podobě, bude objednateli předána 

na USB nosiči ve formátech: *.pdf (textová i výkresová část), *.dwg (výkresová část) , *.doc (textová 

část), *.xls (*.xlsx) a *.xlm. Rozpočet, slepý rozpočet, výkaz výměr, slepý výkaz výměr budou řešeny 

vždy jako jedna tabulka *.xls (*.xlsx) a *.xlm s krycím listem a rekapitulací. Buňky "jednotková cena" 

ve slepém rozpočtu a slepém výkazu výměr budou aktivní s definovanými vzorci a propojeny s krycím 

listem a rekapitulací. Čísla položek nesmí být duplicitní a musí se odkazovat na stejná čísla položek ve 

specifikacích materiálu. Položkové rozpočty zhotovitel provede dle aktuálního ceníku stavebních prací 

vydaného společností ÚRS Praha a.s. Vše zhotovitel objednateli předá 1x v elektronické podobě. 

Písemná forma projektové dokumentace musí být shodná s digitální formou. Digitální formát prováděcí 

dokumentace pro zadání veřejné zakázky zhotovitel objednateli předá v jednotné formě a úpravě a 

v obecně přístupné verzi každého z použitých programů. 

Splněním tohoto výkonového stupně se rozumí předání úplné projektové dokumentace ve stupni 

projektové dokumentace pro provádění stavby včetně soupisu stavebních prací, dodávek a služeb. 

Součástí plnění bude podání žádosti o stavební povolení, kdy rozhodující bude datum uvedený na 

podacím razítku, který nesmí být vyšší, než je doba zhotovení díla dle článku VI. smlouvy.  

II.8. Výkresová i textová část projektové dokumentace pro provádění stavby musí být věcně  

i materiálově v souladu se soupisem stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr. Zhotovitel 

odpovídá za správnost a úplnost předané projektové dokumentace včetně správnosti a úplnosti výkazu 

výměr a položkového rozpočtu. Zhotovitel odpovídá za činnost přizvaných odpovědných projektantů  

s příslušnou specializací. V případě, že projektová dokumentace bude obsahovat vady, může objednatel 

po zhotoviteli požadovat skutečně způsobenou prokazatelnou škodu vzniklou objednateli na základě 

takového vadného plnění. 

II.9. Zhotovitel se zavazuje provést jednu aktualizaci rozpočtů dle aktuálního ceníku stavebních prací 

vydaného společností ÚRS Praha a.s., do tří let od dokončení díla, pokud k tomu bude objednatelem 

vyzván a to do 10 pracovních dnů ode dne, kdy mu bude ze strany objednatele výzva doručena. Náklady 

související se splněním tohoto závazku jsou obsaženy v ceně díla dle této smlouvy. 
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II.10. Nebude-li to odůvodněno předmětem řešení, nesmí projektová dokumentace pro provedení 

stavby, jež bude užita k zadání veřejné zakázky jako součást zadávací dokumentace, obsahovat zejména 

technické podmínky, požadavky nebo odkazy na obchodní firmy, názvy nebo jména a příjmení, 

specifická označení zboží a služeb, které platí pro určitou osobu, popřípadě její organizační složku za 

příznačné, patenty na vynálezy, užitné vzory, průmyslové vzory, ochranné známky nebo označení 

původu, pokud by to vedlo ke zvýhodnění nebo vyloučení určitých dodavatelů nebo určitých výrobků.  

II.11. Objednatel se zavazuje aktivně spolupracovat se zhotovitelem na tvorbě dispozičního řešení, 

především pak ve smyslu svolávání výrobních výborů potřebných k určení jasné dispozice stavebních 

úprav objektu za účasti externích konzultantů objednatele. 

II.12. Na zpracování projektové dokumentace získal objednatel dotaci z Operačního programu 

Spravedlivá transformace, 22. Výzva – Obnova území – Koncepce a příprava projektů obnovy území 

v Karlovarském kraji. Projektová dokumentace tak musí být zpracována v souladu s podmínkami 

poskytovatele dotace, mimo jiné i v souladu s principem „do no significant harm“, který vychází 

z článku č. 17 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2020/852 ze dne 18. června 2020 o zřízení 

rámce pro usnadnění udržitelných investic a o změně nařízení (EU) 2019/2088 a v rámci Operačního 

programu Spravedlivá transformace se uplatňuje na základě nařízení č. 2021/1060 (obecné nařízení). 

Objednatel dále může požadovat rozdělení soupisu prací, dodávek a služeb na způsobilé a nezpůsobilé 

výdaje dle podmínek uvedeného Operačního programu. 

 

III. 

Výkon autorského dozoru 

III.1. Zhotovitel se zavazuje, že pro objednatele provede autorský dozor projektanta (dále jen „AD“) 

v předpokládaném rozsahu 100 hodin za cenu uvedenou v čl. IV.3. V rozsahu AD jsou zahrnuty pouze 

pracovní hodiny při kontrolních dnech stavby a nutných projekčních pracích. Cestovné a hodiny 

strávené na cestě jsou v režii zhotovitele. AD bude zhotovitelem poskytován na základě požadavku 

objednatele, a to po celou dobu realizace stavby, jež je předmětem Projektové dokumentace, až do 

okamžiku vydání kolaudačního souhlasu, nebude-li objednatelem požadováno jinak. Zhotovitel je 

povinen při provádění AD poskytnout svoji součinnost vždy bezodkladně nejpozději do dvou dnů poté, 

kdy k tomu bude objednatelem vyzván – e-mailem zaslaném na e-mailovou adresu nebo výzvou 

zaslanou do datové schránky zhotovitele. Zhotovitel je povinen učinit úkon AD v době objednatelem 

stanovené, byl-li k němu dle předchozí věty včas vyzván.  

III.2. Zhotovitel je povinen provádět AD minimálně v níže uvedeném rozsahu: 

- v souvislosti s realizací stavby poskytování konzultací a odborných doporučení  

na žádost objednatele ve lhůtě stanovené objednatelem, 

- AD nad dodržováním projektové dokumentace s přihlédnutím na podmínky určené stavebním 

povolením, 

- vyjadřovat se ke změnám a odchylkám od projektové dokumentace při provádění stavby, 

posuzování těchto změn z hlediska dodržení technicko - ekonomických parametrů stavby, 

dodržením lhůt výstavby, případně dalších údajů a ukazatelů - provádí na žádost objednatele 

zpravidla zápisem do stavebního deníku a písemným stanoviskem k obsahu a oprávněnosti 

změnových listů předkládaných zhotovitelem, 

- účast na zkouškách (i na komplexním vyzkoušení) a měřeních včetně vydání stanovisek 

k výsledkům - na výzvu objednatele, 

- projednání a schvalování programu komplexního vyzkoušení navrženého zhotovitelem stavby, 

- spolupráce při výběru a schvalování materiálů navrhovaných zhotovitelem stavby, 

- posuzování změn a odchylek stavby oproti projektové dokumentaci navrhovaných zhotovitelem 

stavby, a to z hlediska ekonomického, tzn. z pohledu dodržení ekonomických parametrů stavby, 

případně jejich vliv na položkový rozpočet stavby s ohledem na ceny stanovené na základě 

výsledku zadávacího řízení objednatele 
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- spolupráce se zhotovitelem stavby, technickým dozorem objednatele, a v součinnosti s nimi, 

s příslušnými orgány státní správy, účast na kontrolních dnech, 

- účast na předání a převzetí stavebního díla a na kolaudačním řízení. 

III.3. AD nejsou případy, kdy zhotovitel odstraňuje v rámci reklamačního řízení prokazatelné vady 

projektové dokumentace. V takovém případě provede zhotovitel potřebné projekční práce bezplatně 

z titulu odpovědnosti za vady díla. 

 

IV. 

Cena díla 

IV.1.  Cena díla v rozsahu dle čl. I. a čl. II. smlouvy je ujednána dohodou smluvních stran. 

IV.2.  Cena za provedení projektové dokumentace a inženýrské činnosti podle čl. I. a čl. II. smlouvy je 

pevná a nepřekročitelná a činí: celkem 1 680 000,-Kč (slovy: jeden milion šest set osmdesát tisíc korun 

českých) bez DPH 

IV.3. Cena za AD dle čl. III odst. III.1. bude stanovena podle skutečné doby výkonu AD s tím, že cena 

za každou celou hodinu provádění AD se sjednává ve výši 650 Kč (slovy: šest set padesát korun 

českých) včetně nákladů na dopravu a bude fakturována pouze v případě, že dojde k realizaci předmětu 

plnění nebo jeho dílčí části, v případě potřeby objednatele. Před fakturací je zhotovitel povinen předložit 

objednateli podrobný soupis provedeného AD k odsouhlasení.  

IV.4. AD se sjednává na celou dobu stavby s názvem: „Multifunkční kulturní a komunitní centrum 

Křižíkova, Sokolov“ a bude proveden dle požadavku objednatele. 

IV.5. Výše uvedené ceny jsou bez DPH. V případě, že je zhotovitel plátcem DPH, k výše uvedené ceně 

připočte DPH dle platných právních předpisů ke dni zdanitelného plnění. 

IV.6.  Zhotovitel prohlašuje, že dílo je dostatečně přesné a určité. Pokud při zpracování projektové 

dokumentace dojde objednatel nebo zhotovitel k závěru, že jsou nutné další práce ke provedení díla, 

které nemohly být předvídány v čase uzavření smlouvy, potřebu těchto prací si smluvní strany písemně 

vzájemně sdělí. Budou-li v průběhu prací na projektové dokumentaci uzavřeny dohody, které ovlivní 

rozsah a předmět plnění a budou mít vliv na cenu a termín plnění, zavazuje se objednatel v dohodě se 

zhotovitelem upravit dodatkem ke smlouvě cenu a termín plnění ve vazbě na změnu předmětu díla.  

IV.7.  Smluvní strany sjednávají, že cena za věci či služby obstarané zhotovitelem pro účely provedení 

díla je zahrnuta v ceně díla a tato cena nebude po dobu trvání této smlouvy žádným způsobem 

upravována a na její výši nemá žádný vliv výše vynaložených nákladů souvisejících s provedením díla 

ani jakýchkoliv jiných nákladů či poplatků, k jejichž úhradě je zhotovitel na základě této smlouvy 

či obecně závazných právních předpisů povinen. V případě, že budou bez písemného dodatku provedeny 

jakékoliv práce či dodávky, považují se tyto práce či dodávky za dar zhotovitele objednateli. 

 

 V. 

Platební podmínky 

V.1.  Podkladem pro úhradu ceny díla bude faktura, vystavená zhotovitelem po provedení (dokončení  

a předání) celého díla. 

V.2. Zálohové platby se nesjednávají. Zhotovitel je oprávněn fakturovat cenu díla po jeho řádném 

provedení, a to následovně:  

- 70 % z ceny uvedené v čl. IV odst. IV.2. po předání projektové dokumentace dle čl. II.7.a) i b) a 

zároveň po zahájení územního řízení, stavebního řízení, popř. společného územního a stavebního řízení 

bez uvedení dalších připomínek, 

- 30 % z ceny uvedené v čl. IV odst. IV.2. po nabytí právní moci stavebního povolení pro Stavbu. 
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Objednatel si vyhrazuje právo nepřevzít dílo či jeho část, pokud vykazují vady a nedodělky.  

Objednatel si vyhrazuje právo nepřevzít dílo či jeho část, pokud vykazují vady a nedodělky.  

V.3.  Faktura musí obsahovat tyto údaje: 

▪   označení faktury a její číslo, 

▪   název a sídlo objednatele a zhotovitele, 

▪   předmět díla, 

▪   fakturovanou částku, 

▪   číslo smlouvy a datum jejího uzavření, 

▪   den odeslání faktury a lhůtu její splatnosti, 

▪   označení banky a číslo účtu, na který má být provedena platba, 

▪   razítko zhotovitele a podpis oprávněné osoby. 

V.4. V případě, že faktura nebude obsahovat náležitosti uvedené ve smlouvě, je objednatel oprávněn 

vrátit ji zhotoviteli k doplnění či opravě. V takovém případě lhůta splatnosti neběží a začne běžet  

až doručením doplněné či opravené faktury objednateli. 

V.5.  Faktura je splatná do 21 dnů od jejího řádného doručení objednateli.  

V.6. V případě odstoupení od smlouvy z důvodů na straně objednatele bude zhotovitel práce 

rozpracované ke dni zrušení nebo odstoupení od smlouvy fakturovat objednateli ve výši vzájemně 

dohodnutého rozsahu vykonaných prací ke dni zrušení nebo odstoupení od této smlouvy, a to podílem 

z ujednané ceny podle čl. VI. za jednotlivé práce, uvedené v čl. I. a II. smlouvy. 

 

VI. 

Doba provedení díla 

VI.1. Zhotovitel se zavazuje, že provede dílo v těchto termínech:  

VI.1.a. zaměření stávajícího stavu a návrh stavebních úprav včetně architektonické studie  

s architektonickým návrhem interiéru do 60 kalendářních dnů od účinnosti této smlouvy; o 

schválení návrhu objednatel zhotovitele informuje písemně oznámením doručeným poštou na 

adresu sídla zhotovitele, do datové schránky zhotovitele nebo e-mailem na adresu uvedenou 

v čl. XII.2. této smlouvy a to nejpozději do 20 kalendářních dnů; Případné připomínky 

objednatele je zhotovitel povinen do návrhu zapracovat a následně nechat objednatelem 

odsouhlasit. 

VI.1.b. projektová dokumentace pro územní řízení, stavební řízení, popř. společné územní a stavební 

řízení, včetně dokladové části a zahájení zemního řízení, stavebního řízení, popř. společného územního 

a stavebního řízení bez uvedení dalších připomínek, do 120 kalendářních dnů od schválení návrhu 

podle odst.  VI.1.a. objednatelem,  

VI.1.c projektová dokumentace pro provedení stavby a výběr zhotovitele stavby vč. plánu organizace 

výstavby do 120 kalendářních dnů od schválení návrhu podle odst. VI.1.a. objednatelem; 

 

VI.1.d. jednotlivé soupisy prací s výkazy výměr do 120 kalendářních dnů od schválení návrhu podle 

odst. VI.1.a. objednatelem. 

 

VI.2. Dokončené dílo musí být v termínech podle odst. VI.1 předáno objednateli, vč. kladných 

stanovisek všech dotčených orgánů, a to protokolárně bez vad a nedodělků.  

VI.3. Zhotovitel je povinen zahájit provedení díla ihned po podpisu této smlouvy. 

VI.4. Místem plnění je Městský úřad Sokolov, dílo převezme objednatel prostřednictvím osoby ve 

oprávněné jednat ve věcech technických. 
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VI.5. Dílo bude provedeno v nejlepší kvalitě a v souladu s příslušnými normami a předpisy platnými 

v době provádění díla, zejména stavebním zákonem a prováděcími předpisy, českými technickými a 

evropskými normami. 

VI.6. Za řádně provedené dílo se považuje dílo, které bude mít vlastnosti stanovené touto smlouvou, 

plynoucí z obecně závazných předpisů a norem (i jejich nezávazných částí), popřípadě vlastnosti 

obvyklé, bude splňovat náležitosti odpovídající účelu, pro který je dané dílo určené a bude objednateli 

dodáno ve sjednaném termínu dle této smlouvy.  

VI.7. Zhotovitel je povinen objednateli a oponentovi dílo, resp. jeho dílčí části dle čl. II. a technické 

řešení v dostatečném předstihu před sjednaným termínem plnění v nezbytném rozsahu představit, 

zapracovat závěry uvedené v oponentním posudku a obhájit. Objednatel spolu s oponentem dílo 

prohlédne, a buď dílo vrátí zhotoviteli s vytčením vad a nedodělků nebo protokolárně dílo odsouhlasí. 

Po odstranění nedodělků a případných vad bude dílo opět předloženo k odsouhlasení a převzetí. 

Kompletní dílo však musí být předáno v termínu dle této smlouvy v čistopise a vytištěno v předepsaném 

počtu paré dle této smlouvy.  

VI.8.  Objednatel je oprávněn pozastavit provádění prací celkově nebo jen částečně, pokud zjistí,  

že zhotovitel zhotovuje dílo v rozporu se smlouvou a s pokyny objednatele. 

VI.9. Dílo, resp. jeho dílčí části podle čl. I. a II. smlouvy je provedeno řádným vypracováním a 

odevzdáním Projektové dokumentace objednateli. Odevzdáním díla se rozumí jeho osobní odevzdání 

objednateli bez vad a nedodělků s potvrzením o převzetí v sídle objednatele. Předání bude potvrzeno 

předávacím protokolem, který zpracuje zhotovitel a bude provedeno v termínech dle čl. VI.1.  

 

VII. 

Odpovědnost za vady zhotoveného díla, záruky, odpovědnost za škody 

VII.1.  Zhotovitel odpovídá za to, že předmět smlouvy bude zhotoven podle smlouvy tak,  

že jej objednatel bude moci použít pro přípravu a provádění stavby. 

VII.2.  Zhotovitel odpovídá za vady Projektové dokumentace, které mají vliv na kvalitu stavby, které 

se Projektová dokumentace týká, na úplnost a soulad specifikace všech prací, dodávek, činností a služeb 

spojených s realizací stavby ve všech částech dokumentace (výkresová, technická, rozpočtová), 

za jednoznačnost, efektivnost, funkčnost a reálnost navrženého technického řešení a jeho soulad 

s podmínkami této smlouvy, pokyny  

a podklady předanými zhotoviteli objednatelem, obecně závaznými právními předpisy, ČSN, EN  

a ostatními normami pro přípravu a realizaci předmětné stavby. V rámci odpovědnosti zhotovitele za 

správnost a úplnost projektové dokumentace § 158 stavebního zákona, odpovídá zhotovitel po celou 

dobu životnosti projektované stavby za jakoukoliv újmu vzniklou vadou projektové dokumentace, nebo 

jakoukoliv činností vykonávanou na základě smlouvy. Zhotovitel odpovídá za to, že dílo plně vyhoví 

podmínkám stanoveným platnými právními předpisy a podmínkám dohodnutým v smlouvě.  

VII.3.  Zhotovitel neodpovídá za vady, které byly způsobeny použitím podkladů převzatých  

od objednatele a zhotovitel ani při vynaložení veškeré odborné péče nemohl zjistit jejich nevhodnost, 

případně na ni upozornil objednatele, ale ten na jejich použití trval. 

VII.4.  Záruční doba díla začíná plynout ode dne odevzdání Projektové dokumentace objednateli  

a trvá po celou dobu dle odst. VII.2. smlouvy. 

VII.5.  Zhotovitel nese trvale odpovědnost za prokázané závady v Projektové dokumentaci a je povinen 

je odstranit na své náklady bez zbytečného odkladu nejpozději do 15 dnů po obdržení písemné 

reklamace doručené objednatelem. Za účelem nápravy vady (vad) díla poskytne objednatel zhotoviteli 

v rozsahu svých možností veškerou potřebnou součinnost. 

VII.6.  Neodstraní-li zhotovitel do 15 dnů poté, co byl o vadě díla objednatelem vyrozuměn, vady 

(vadu) díla, které mají nebo by mohly mít za následek přerušení nebo zastavení stavebního řízení 

předmětné stavby nebo přerušení či zastavení realizace stavby, může objednatel s  okamžitou platností 
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vady díla na náklady zhotovitele odstranit sám nebo prostřednictvím třetí osoby, čímž nebude dotčen 

nárok objednatele na náhradu škody, smluvní pokuty ani jeho práva z vadného plnění. 

VII.7.  Zhotovitel odpovídá za vady a škody v průběhu realizace stavby podle předmětu díla 

dle smlouvy, které prokazatelně vznikly porušením jeho povinností při zpracování předmětu díla podle 

smlouvy, a to například nedodržením právních, technických, hygienických, bezpečnostních, požárních  

a jiných předpisů, nebo chybami a nekompletností projektové dokumentace. Zhotovitel je povinen 

uhradit objednateli náklady na odstranění těchto závad a vzniklých škod, pokud je neodstranil dle odst. 

VII.6. smlouvy. 

VII.8. Zhotovitel nenese zodpovědnost za vady a škody, pokud prokáže, že vady byly způsobeny 

neodbornými svévolnými zásahy objednatele nebo třetí osoby na straně objednatele. 

VII.9. Za vadu projektu bude považována i skutečnost, že ve výkazu výměr budou položky vypočítány 

chybně a tyto chyby budou mít za následek zvýšení ceny uplatňované zhotovitelem stavby jako 

vícepráce. I na tyto vícepráce může být uplatněna smluvní pokuta. 

VII.10. Zhotovitel bere na vědomí, že objednatel není osobou odborně způsobilou a není schopen ani 

při vynaložení veškeré své odborné péče zkontrolovat při předání a převzetí veškeré údaje v projektové 

dokumentaci. Za tohoto stavu odpovídá zhotovitel za správnost a úplnost projektové dokumentace  

a nemůže se v budoucnu dovolávat toho, že příslušný stupeň projektové dokumentace byl objednatelem 

převzat bez jakýchkoliv výhrad. 

VII.11. Zhotovitel je povinen předložit objednateli platný doklad o uzavřeném pojištění profesní 

odpovědnosti ve výši minimálně 2 000 000,- Kč (slovy dva miliony korun českých), a to nejpozději  

v den podpisu smlouvy. Zhotovitel se zavazuje toto pojištění udržovat v platnosti po celou dobu trvání 

smlouvy a je povinen o tom na žádost objednatele kdykoliv předložit doklady. 

 

VIII. 

Podmínky a způsob provedení díla 

VIII.1. Zhotovitel se zavazuje v průběhu projektových prací konzultovat navržené řešení 

s objednatelem, se zástupci objednatele a s dalšími objednatelem určenými stranami. 

VIII.2. Před zahájením provádění díla je zhotovitel povinen svolat koordinační schůzku se zástupci 

objednatele. Dílo bude průběžně konzultováno s objednatelem a jeho konečná podoba musí být 

objednatelem před finálním zpracováním odsouhlasena.  

VIII.3. Zhotovitel je povinen v průběhu prací seznámit objednatele s rozpracovaným dílem na 

kontrolních dnech, ze kterých bude pořízen zhotovitelem zápis. Objednatel má mimoto právo na 

průběžnou kontrolu průběhu provádění díla v průběhu jeho provádění, nebude-li dohodnuto se 

zástupcem/i uvedenými v odst. XII.3. písm. b) smlouvy jinak. Kontrolní dny svolává zhotovitel 

prostřednictvím osoby uvedené v tomto článku nejméně tři dny předem. Kontrolní dny se budou konat  

v sídle objednatele, pokud se strany nedohodnou jinak. Seznámení s rozpracovaným dílem na 

kontrolních dnech bude představeno formou elektronické nebo tištěné prezentace. 

VIII.4. Veškerá komunikace osob v rámci součinnosti při plnění smlouvy bude probíhat pro účely 

zajištění pružnosti e-mailovou formou na adresy osob uvedených v odst. XII.2. a XII.3. smlouvy; postačí  

i prostý e-mail, a to prostřednictvím osob a kontaktních údajů uvedených v čl. XII 

VIII.5. Objednatel je oprávněn a povinen zajistit účast oprávněného pracovníka na kontrolních dnech  

a poskytnout součinnost při zpracování a při projednávání dokumentace.  

VIII.6. Zhotovitel se zavazuje zapracovat písemné připomínky objednatele uplatněné na kontrolních 

dnech, konzultacích nebo průběžných kontrolách do Projektové dokumentace.  

VIII.7. Objednatel se zavazuje, že po dobu plnění předmětu této smlouvy poskytne zhotoviteli  

v nezbytném rozsahu potřebnou součinnost, spočívající zejména v účasti na výrobních výborech, 

předání nově vzniklých skutečností, vyjádření a stanovisek, jejichž potřeba nutně vznikne v průběhu 

plnění této smlouvy.  
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VIII.8. Objednatel se zavazuje umožnit zhotoviteli prohlídku místa plnění, na němž má být stavba 

realizována, a provedení potřebných průzkumů, zkoušek, sond a kontrol. 

VIII.9. Zhotovitel je povinen bez zbytečného odkladu upozornit objednatele na skryté překážky  

a na nevhodnost jeho případných pokynů. 

VIII.10. Zhotovitel se zavazuje provést dílo osobně, zhotovením částí díla pak může zhotovitel pověřit 

třetí osobu, je-li k tomu třetí osoba oprávněna. V případě zhotovení díla třetí osobou nese zhotovitel 

odpovědnost, jako by dílo zhotovil sám. Zhotovitel zodpovídá za veškeré škody, které objednateli svou 

činností způsobil sám, nebo prostřednictvím třetích osob, které zhotovením díla nebo jeho části pověřil. 

VIII.11. Zhotovitel prohlašuje, že na sebe přebírá nebezpečí změny okolností podle § 1765 odst. 2 

občanského zákoníku, jakož i podle 2620 odst. 2 občanského zákoníku. 

IX.  

Sankce 

IX.1. V případě prodlení zhotovitele s provedením díla či jeho části nebo s odstraněním vady díla či jeho 

části v termínu podle této smlouvy je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši  

2 000 Kč za každý i započatý den prodlení. 

IX.2. V případě porušení jakékoliv jiné povinnosti uvedené v této smlouvě než povinnosti podle 

předchozího odstavce a nezjednání nápravy ani na základě výzvy objednatele v náhradní lhůtě, která 

nesmí být kratší než 3 dny je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 1 000 Kč 

za každý den prodlení; není-li možné nápravu zjednat, výzva ke zjednání nápravy se nečiní. 

IX.3. Za každou vadu (chybu) v projektové dokumentaci v rozpočtech a ve výkazu výměr, zjištěnou 

při realizaci stavby, pro kterou byla projektová dokumentace vytvořena, která si vyžádá zvýšení nákladů 

stavby o 50.000,- Kč bez DPH nebo více, může objednatel požadovat smluvní pokutu ve výši 3 000 Kč 

+ 1 % z částky bez DPH, o kterou byly náklady zvýšeny. 

IX.4. Nároky stran z odpovědnosti za škodu ani právo na odstoupení od smlouvy nejsou ujednáními  

o smluvních pokutách dotčeny. 

IX.5. Zhotovitel považuje smluvní pokuty sjednané v tomto článku za přiměřené a vzdává se práva 

domáhat se u soudu jejich snížení. 

IX.6. Objednatel je oprávněn provést jednostranné započtení jakékoliv své splatné i nesplatné 

pohledávky za zhotovitelem vyplývající z této smlouvy nebo vzniklé v souvislosti s ní (zejm. smluvní 

pokutu) na jakoukoliv splatnou i nesplatnou pohledávku zhotovitele za objednatelem. 

IX.7. Smluvní pokuta je splatná na základě písemné výzvy objednatele do 15 dnů od doručení výzvy 

zhotoviteli převodem na účet uvedený ve výzvě. 

X.  

Odstoupení od smlouvy 

X.1.  Objednatel je kromě důvodů pro odstoupení od smlouvy stanovených občanským zákoníkem 

oprávněn odstoupit od této smlouvy v případě, že:  

a) zhotovitel je v prodlení s provedením díla či jeho části déle než 30 dnů, 

b) neodstraní-li zhotovitel vadu díla či jeho části včas nebo vadu odmítne odstranit, 

c) zhotovitel soustavně nebo zvlášť hrubý m způsobem poruší podmínky jakosti díla, 

d)  neplnění jiných povinností zhotovitele než povinností podle písm. a) až c), ačkoliv byl k jejich 

splnění zhotovitel objednatelem vyzván s poskytnutím přiměřené lhůty k nápravě, 

d) proti zhotoviteli bude zahájeno insolvenční řízení a insolvenční návrh nebude v zákonné lhůtě 

odmítnut pro zjevnou bezdůvodnost nebo insolvenční návrh prodávajícího bude zamítnut proto, 

že majetek prodávajícího nepostačuje ani k úhradě nákladů insolvenčního řízení, anebo 

prodávající vstoupí do likvidace. 
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X.2. Zhotovitel jc kromě důvodů pro odstoupení od smlouvy stanovených občanským zákoníkem 

oprávněn odstoupit od smlouvy v případe, že objednatel je v prodlení s úhradou ceny díla déle 
než 30 dní.

X.3. V případe odstoupení od smlouvy ze strany zhotovitele mimo ustanovení uvedená v odst. X.l. 
a X.2. smlouvy vzniká objednateli vůči zhotoviteli nárok na úhradu prokázaných vícenákladů 
(tj. nákladů vynaložených objednatelem nad cenu za provedení díla) vynaložených na dokončení díla 
a na úhradu ztrát vzniklých prodloužením termínu dokončení díla. Nárok objednatele účtovat zhotoviteli 
smluvní pokutu tím nezaniká.

X.4. Odstoupí-li objednatel od smlouvy' v důsledku podstatného porušení smlouvy zhotovitelem, je 
oprávněn zadat provedení zbývajících dosud nedokončených anebo nekvalitně provedených prací třetí 
osobě. Pokud náklady nutné k dokončení projektové dokumentace třetí osobou přesahují dohodnutou 
smluvní cenu, uhradí rozdíl zhotovitel. Objednateli rovněž vzniká nárok na náhradu vícenákladů a ztrát 
vzniklých prodloužením termínu dokončení předmětu díla.

X. 4. Účinky odstoupení nastávají dnem doručení písemného oznámení o odstoupení druhé smluvní 
straně. Odstoupením od smlouvy není dotčen nárok na smluvní pokutu ani na náhradu škody.

XT,
Licenční a autorská ujednání

XI. 1. V případě, že výsledkem činnosti zhotovitele je dílo podléhající ochraně dle zákona č. 121/2000 
Sb., o právu autorském, o právech souvisejících s právem autorským a o změně některých zákonů 
(autorský zákon), ve znění pozdějších předpisů, a občanského zákoníku, uděluje zhotovitel objednateli 
výhradní oprávnění k výkonu práva dílo užít (licencí), a to za podmínek uvedených dále.

XI.2. Licence se poskytuje jako (a) výhradní, (b) ke všem v současnosti známým způsobům užití díla, 
(c) na dobu trvání majetkových autorských práv k dílu, (d) pro území celého světa, (e) bez množstevního 
omezení rozsah licence, (f) neodvolatelná, přičemž objednatel není povinen ji využít, Smluvní strany se 
dohodly, že na poskytnutí licence podle této smlouvy se nebude aplikovat ustanovení § 2378 občanského 
zákoníku.

XI.3. Zhotovitel prohlašuje, že je oprávněn v uvedeném rozsahu licenci objednateli poskytnout, 
minimálně však v rozsahu, aby mohl objednatel dílo užívat k účelu vyplývajícímu ze smlouvy.

XI.4. Objednatel je oprávněn poskytnout veškerá práva k vytvořenému dílu podle odst. XI. 1. třetí osobě 
i bez souhlasu zhotovitele s tím, že zhotovitel s tímto poskytnutím práv souhlasí. Objednatel je dále 
oprávněn licenci podle tohoto článku postoupit třetí osobě zcela nebo zčásti, k čemuž zhotovitel uděluje 
objednateli souhlas; smluvní strany se dohodly, že objednatel není v případě postoupení licence či její 
Části podle tohoto odstavce ve smyslu § 2364 odst. 2 občanského zákoníku povinen zhotoviteli sdělovat, 
že licenci postoupil.

XI.5. Zhotovitel uděluje objednateli neomezený souhlas se zveřejněním díla podle odst. X.l., 
s jakýmikoli úpravami a změnami díla, jakožto i s jakýmkoliv jeho tvůrčím zpracováním, s jeho 
spojením s jinými díly, jeho užitím k vytvoření jiného díla a jeho zařazením do díla souborného, a to 
vše i třetí osobou.

XI. 6. Smluvní strany se dohodly na tom, že odměna za poskytnutí licence je v plném rozsahu zalítnuta 
v ceně podle či. IV. této smlouvy.

XII.
Ostatní ujednání

XII. 1. Místem předávání a přebírání dokumentů souvisejících s předmětem díla je sídlo objednatele, 
tj. budova Městského úřadu Sokolov, Rokycanova 1929, 356 01 Sokolov.

XII.2. Oprávněnými osobami zhotovitele pro jednání podle smlouvy' jsou ve věcech:

a) smluvních Ing. arch. Tomáš Adámek, e-mail: 
tel.
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b) technických Ing. arch. Tomáš a, e-mail: 
tel.: ■■■■■■

Smlouva Č. SML/595/2024/ORM

XII.3. Oprávněnými osobami zhotovitele projednání podle smlouvy jsou ve věcech:

a) smluvních: Mgr. Petr Kubiš, starosta
b) technických: Ing. Kateřina Klepáčková, vedoucí odboru rozvoje města Městského úřadu

Sokolov

e-mail: katerina.klepackova@mu-sokolov.cz 
tel.: 354 228 340,606 071 417

Bc. Václav Pták, stavební technik
e-mail: vaclav.ptak@mu-sokolov.cz. 
tel.: 354 228 324,601 096 637

XIII.
Změna závazku

XIII. 1. Objednatel si ve smyslu ust, § 100 odst, 1 zákona ě, 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, 
ve znění pozdějších předpisů, vyhrazuje změnu závazku z této smlouvy, spočívající ve změně doby 
provedení díla podle článku VI. odst. VT. I., a to za následujících podmínek:

XIII. 1.1 Změnit dobu provádění díla je možné tehdy, pokud zhotoviteli bude provedení díla v této době 
bránit objektivní překážka, kterou zhotovitel nezavinil, která vznikla nezávisle na jeho vůli a jejíž vznik 
nemohl ovlivnit při vynaložení rozumně očekávaného úsilí, spočívající v

a) ve vydání nesouhlasného vyjádření či stanoviska třetích stran nebo z důvodu prodlení třetích stran, a 
to v poskytnutí vyjádření nebo stanoviska vlastníků nebo správců sítí, vlastníků dotčených pozemků, 
dotčených orgánů, nebo účastníků stavebního řízení,

b) k přerušení řízení ze strany příslušného orgánu veřejné moci, nebo

c) prodlení, které bude způsobené zaváněním objednatele.

XIII. 1.2 O důvodu podle odst. XIII. 1.1 je zhotovitel povinen objednatele bezodkladně po jeho vzniku 
písemně informovat a do 3 dnů od jeho odpadnutí je zhotovitel povinen tento důvod a dobu jeho trvání 
objednateli písemně doložit a prokázat; v opačném případě ztrácí zhotovitel nárok na změnu závazku i 
jakékoliv kompenzace s tím související.

XIII.2. Jsou-li podmínky pro změnu závazku podle tohoto Článku splněny, provádí se dodatkem k této 
smlouvě postupem podle či. XTV odst. XIV.2 této smlouvy.

XIV.
Závěrečná ujednání

XIV. I. Právní vztahy touto smlouvou výslovně neupravené se řídí příslušnými ustanoveními 
občanského zákoníku.

XIV.2. Změnit nebo doplnit tuto smlouvat mohou smluvní strany pouze formou písemného dodatku. 
Dodatek musí být podepsán oprávněnými zástupci smluvních stran a za smluvní dodatek výslovně 
prohlášen. Dodatky se vyhotovují ve stejném počtu výtisků jako smlouva a budou průběžně číslovány.

XIV.3. Tato smlouvaje podepsána oprávněnými zástupci smluvních stran. Každá strana obdrží jedno 
vyhotovení podepsané smlouvy, tzn. elektronický originál, případně fyzicky podepsaný originál.

XIV.4. Tato smlouva nabývá platnosti dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti 
dnem jejího uveřejnění prostřednictvím registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních 
podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru
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smluv), ve znění pozdějších předpisů. Smluvní strany se dohodly, že smlouvu zašle správci registru 

smluv k uveřejnění podle předchozí věty objednatel. 

XIV.5.  Smluvní strany výslovně prohlašují, že žádné ustanovení této smlouvy není obchodním 

tajemstvím podle § 504 občanského zákoníku ani neobsahuje důvěrnou informaci o poměrech smluvní 

strany nebo skutečnostech, které má smluvní strana potřebu ochraňovat jako důvěrnou informaci nebo 

předmět obchodního tajemství. 

XIV.6.  Vzhledem k veřejnoprávnímu charakteru objednatele zhotovitel výslovně prohlašuje, že je 

s touto skutečností obeznámen a souhlasí se zveřejněním této smlouvy v rozsahu a za podmínek 

vyplývajících z příslušných právních předpisů, zejména zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu 

k informacím, ve znění pozdějších předpisů. 

XIV.7.  Obě strany se s obsahem smlouvy seznámily a prohlašují, že plně vyjadřuje jejich jasnou  

a svobodnou vůli, což zde potvrzují svými podpisy. 

XIV.9. Uzavření této smlouvy schválila Rada města Sokolova usnesením z  04.11.2024, č. 

884/27RM/2024. 

 

V Sokolově      V Praze 

 

 

 

 

 

 

    .......................................... .......................................... 

          Mgr. Petr Kubis 

            za objednatele 

        Ing. arch. Tomáš Adámek 

           za zhotovitele 

 

 

  

 

Tomáš 
Adámek

Digitálně podepsal 
Tomáš Adámek 
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09:08:21 +01'00'

Bc. Jan Picka
Digitální podpis:

02.12.2024 11:45

Důvod podpisu: vz. Bc. Jan Picka


