
Smlouva o dílo na projekční práce pro stavbu,, Ul. Ondříčkova, Sokolov -1 ýstavba dopravní a technické infrastruktury “
číslo smlouvy u objednatele: SML/93/2025/ORM

SMLOUVA O DÍLO

Objednatel:
Se sídlem: 
Zastoupený:
IČ:
DIČ:
Bankovní spojení: 
Číslo úctu:

město Sokolov
Rokycanova 1929,35601 Sokolov 
Mgr. Petr Kubiš, starosta
00259586
CZ00259586

(dále jen „objednatel" na straně jedné), 
a

Zhotovitel
Se sídlem:
Zastoupený:
IČ:
DIČ:

GEOprojectKV s.r.o.
Závodní 391/96c, 360 06 Karlovy Vary
Petr Švorba, jednatel
06032354
CZ06032354

Bankovní spojení:
Číslo účtu:

(dále jen „zhotovitel" na straně druhé),

uzavřeli níže uvedeného dne, měsíce a roku v souladu s příslušnými ustanoveními zákona č. 89/2012 
Sk, občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, (dále jen „občanský zákoník“), tuto smlouvu o 
dílo.

I.
Předmět díla

T.l. Zhotovte! se zavazuje, že pro stavbu s názvem: Ul. Ondříčkova, Sokolov - výstavba dopravní a 
technické infrastruktury, (dále také jen „stavba41) na části pozemku p. č. 570/2, 577, 575, 570/1,579, 
508 v katastrálním území a obci Sokolov, za podmínek v této smlouvě uvedených na svůj náklad a 
nebezpečí provede pro objednatele dílo v rozsahu:

1.1.1. hrubopis navrhovaného řešení, včetně navrhovaných materiálů - 2 varianty dispozičního 
řešení;

1.1.2. kompletní projektová dokumentace návrhu řešení stavby ve stupni pro povolení stavby v 
rozsahu dle čl. II. smlouvy;

1.1.3. kompletní projektová dokumentace návrhu řešení stavby ve stupni pro provádění stavby 
a výběr zhotovitele stavby dle Čl. II. smlouvy;

1.1.4. soupis prací s výkazem výměr a položkový rozpočet dle čl. II. smlouvy;

1.1.5. geodetické zaměření pozemku - polohopisné a výškopisné zaměření, které si zhotovitel 
zajistí ve vlastní režii. Zpracovaný polohopis a výškopis zhotovitel předá objednateli spolu 
s dokumentací pro provádění stavby.
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I.1.6. kompletní inženýrská činnost potřebná pro podání žádosti o vydání povolení stavby, tj. 

zajištění kompletní dokladové části včetně vyřízení všech rozhodnutí, zejména zajištění 

vyjádření správců sítí, projednání projektové dokumentace se všemi dotčenými orgány státní 

správy a účastníky stavebního řízení, včetně zajištění jejich kladných stanovisek, účast při všech 

řízeních a jednáních ve věci povolení stavby a odpovědi ve věci dotazů k  projektové 

dokumentaci obdržených v rámci zadávacího řízení na výběr zhotovitele stavby (dále také jen 

„dílo“). 

I.2. Zhotovitel je povinen uvést v položkovém rozpočtu (soupis stavebních prací, dodávek a služeb vč. 

výkazu výměr) veškeré položky vyplývající z projektové dokumentace. V případě, že v rozpočtu 

projektanta (soupis stavebních prací, dodávek a služeb vč. výkazu výměr) nebudou uvedeny některé 

položky vyplývající z projektové dokumentace, o které bude zhotovitel stavby žádat navýšení rozpočtu 

stavby, bude tato skutečnost považována za vadu projektové dokumentace způsobené porušením 

povinnosti zhotovitele dle tohoto odstavce, na kterou může být uplatněna smluvní pokuta dle čl. IX. 

odst. IX.3. 

I.3. Zhotovitel prohlašuje a potvrzuje, že se v plném rozsahu seznámil s rozsahem a povahou díla, s 

dokumentací pro jeho realizaci včetně objemového rozpočtu, s touto dokumentací souhlasí a prohlašuje, 

že je v ní uvedeno vše, co je potřebné pro řádnou realizaci díla za dohodnutou cenu, a není mu znám 

žádný důvod pro vznik víceprací. Dále prohlašuje, že jsou mu známy veškeré technické, kvalitativní a 

jiné podmínky nezbytné k provedení díla a že má řádné vybavení, disponuje takovými kapacitami a 

odbornými znalostmi, schopnostmi a zkušenostmi, které jsou k řádnému a včasnému provedení díla 

nezbytné. 

I.4. Součástí díla jsou také další práce touto smlouvou výslovně nezahrnuté,  

o nichž však zhotovitel věděl nebo mohl předpokládat na základě svých odborných znalostí, že jejich 

provedení je nutné pro řádné splnění předmětu této smlouvy. 

I.5. Objednatel se zavazuje, že řádně provedené dílo převezme, zaplatí za něj zhotoviteli dohodnutou 

cenu a poskytne mu ujednanou součinnost. 

 

II. 

Způsob vypracování projektové dokumentace 

II.1. Projektová dokumentace bude vypracována osobou splňující podmínky podle stavebního zákona, 

opatřena doložkou stvrzující toto oprávnění (podpis, autorizační razítko), případně bude touto osobou 

provedena kontrola projektové dokumentace, prokázána jménem, podpisem a otiskem razítka 

autorizované osoby, která kontrolu provedla. Projektová dokumentace bude ve všech dílčích částech 

zpracována oprávněnou autorizovanou osobou dle zákona č. 360/1992 Sb., o výkonu povolání 

autorizovaných architektů a o výkonu povolání autorizovaných inženýrů a techniků činných ve 

výstavbě, a v souladu s obecně závaznými právními předpisy pro předmět díla uvedený v čl. I. smlouvy. 

Projektová dokumentace bude kromě jiného řešit: 

- výstavbu asfaltové příjezdové komunikace včetně napojení na budoucí stavební pozemky a na 

stávající veřejnou komunikaci, 

- dopravní značení, 

- odvodnění příjezdové komunikace, 

- výstavbu inženýrských sítí – tzn. vodovodního, kanalizačního a plynovodního řadu včetně 

přípojek k jednotlivým pozemkům a napojení na hlavní řady, veřejného osvětlení, trasy NN, 

dvou tras optického vedení (pouze trasy, montáž optického vedení nebude součástí), 

- zeleň 
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II. 2. Zhotovitel je povinen při provádění díla a jeho částí dodržovat obecně závazné právní předpisy, 

platné technické normy (zejména ČSN, EN a ostatní normy pro přípravu a realizaci předmětné stavby), 

ujednání smlouvy, podmínky stanovisek a rozhodnutí dotčených orgánů chránících veřejné zájmy, 

orgánů územního plánování, resp. stavebních úřadů a vycházet z podkladů předaných mu objednatelem. 

II. 3 Zhotovitel se zavazuje zpracovat projektovou dokumentaci ve stupni pro povolení stavby a 

projektovou dokumentaci pro provedení stavby a výběr zhotovitele stavby, pokud to bude pro daný typ 

projekčního návrhu a s ohledem na zákon č. 283/2021 Sb. (stavební zákon) a stavební řízení nezbytně 

nutné, jehož součástí bude položkový soupis prací, dodávek a služeb s výkazem výměr. Položka 

podrobné části soupisu prací musí obsahovat minimálně:  

- pořadové číslo položky, 

- číselné zatřídění položky, pokud je možné danou položku zatřídit, 

- popis položky jednoznačně vymezující druh a kvalitu prací nebo dodávek, 

- veličinu v jaké jsou uváděny měrné jednotky, 

- počet měrných jednotek. 

II.4.  Projektová dokumentace bude sloužit současně jako podklad pro zadávací dokumentaci pro 

realizaci stavby, a proto musí odpovídat požadavkům zákona, zejména zákona č. 13/1997 Sb., 

o pozemních komunikacích, zákona č. 283/2021 Sb., (dále jen stavební zákon), zákon č. 134/2016 Sb., 

o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, a prováděcí vyhlášky č. 169/2016 Sb., o 

stanovení rozsahu dokumentace veřejné zakázky na stavební práce. Soupis stavebních  prací, dodávek a 

služeb s výkazem výměr a údaje, technické požadavky a podmínky nezbytné pro zpracování nabídky – 

v rámci zadávací dokumentace na realizaci stavby budou sestaveny: 

a) v oceněném vyhotovení soupisu prací, dodávek a služeb včetně výkazu výměr se soupisem 

prací, dodávek a služeb včetně výkazu výměr s uvedením konkrétních položek dodávek (názvů 

výrobků, případně s uvedením výrobce) - pro účely kontroly objednatelem. Pro oceněný soupis 

prací bude použito aktuálních směrných cen, dle ceníku stavebních prací vydaného společností 

ÚRS CZ a.s. v příslušné cenové úrovni, 

b) v neoceněném vyhotovení soupisu prací, dodávek a služeb včetně výkazu výměr uzpůsobeném  

i k ručnímu vpisování cen, bez konkrétních názvů výrobků a výrobců a položky budou 

obsahovat volný sloupec s označením "specifikace dodávky". Položky soupisu prací budou 

obsahovat označení cenové soustavy, pokud bude použita, 

c) vedlejší a ostatní náklady budou popsány v samostatném oddíle soupisu prací jako samostatné 

položky (náklady související s vybudováním, provozem a likvidací zařízení staveniště, ztížené 

výrobní podmínky související s umístěním stavby, provozními nebo dopravními omezeními, 

pokud vyplývají z příslušné dokumentace. Ostatní náklady vyplývající z jiných podmínek 

zadávací dokumentace, neuvedené v položkových soupisech stavebních objektů nebo 

provozních souborů ani v soupisu vedlejších nákladů. Zejména náklady na vyhotovení 

dokumentace skutečného provedení stavby, náklady na geometrické zaměření dokončeného 

díla, 

d) v položkovém výkazu výměr s výpočtovými výrazy uvést jakým způsobem byly výměry 

počítány, uvést zásady výpočtu. Položky jednoznačně lokalizovat (sekce, výkres č.xy apod.).  

II. 5. Součástí zpracování projektové dokumentace je: 

- určení standardních a předepsaných kontrolních zkoušek; 

- výkon inženýrské činnosti v rozsahu zajištění povolení k realizaci plánované stavby, tj. v 

podobě: 



Smlouva o dílo na projekční práce pro stavbu „Ul. Ondříčkova, Sokolov – výstavba dopravní a technické infrastruktury“ 

číslo smlouvy u objednatele: SML/93/2025/ORM  

 

Stránka 4 z 14 

 

• obstarání závazných stanovisek dotčených orgánů vyžadovaných zvláštním právním 

předpisem, pokud mohou být veřejné zájmy, které orgány podle zvláštního právního 

předpisu hájí, provedením stavby dotčeny, 

• obstarání stanovisek vlastníků veřejné dopravní a technické infrastruktury 

vyžadovaných zvláštním právním předpisem, pokud mohou být veřejné zájmy, které 

orgány podle zvláštního právního předpisu hájí, provedením stavby dotčeny; 

• obstarání dokladů, vyjádření a souhlasů veřejnoprávních orgánů a organizací, 

potřebných pro vydání stavebního povolení, zejména vydání pravomocného stavebního 

povolení.  

 

II.6.  Součástí je i součinnost zhotovitele s objednatelem při výběru dodavatele stavby v době od předání 

projektové dokumentace pro provedení stavby a vypracování podkladů pro výběr dodavatele stavby do 

výběru konkrétního dodavatele, tj. do okamžiku uzavření smlouvy o dílo s  dodavatelem stavby. 

Zhotovitel objednateli zejména poskytne maximální možnou součinnost při vysvětlování zadávací 

dokumentace, a to vždy do 2 pracovních dnů ode dne, kdy mu bude ze strany objednatele žádost o 

poskytnutí dodatečné informace postoupena. Náklady související se splněním tohoto závazku jsou 

obsaženy v ceně díla dle této smlouvy. V případě prodlení zhotovitele při vysvětlování zadávací 

dokumentace, může být na zhotovitele projektové dokumentace uplatněna smluvní pokuta.  

II.7. Dílo je zhotovitel povinen dokončit a předat objednateli v níže uvedeném počtu a formě: 

 

a) hrubopis navrhovaného řešení, včetně navrhovaných materiálů, bez dokladové části – 2 

varianty dispozičního řešení – 1x v elektronické podobě;  

 

b) kompletní projektová dokumentace návrhu řešení stavby ve stupni pro povolení stavby vč. 

kompletní dokladové části a podané žádosti o povolení stavby – 1x v tištěné podobě; 1x v 

elektronické podobě;  

 

c) kompletní projektová dokumentace návrhu řešení stavby ve stupni pro provádění stavby a 

výběr zhotovitele stavby vč. kompletní dokladové části – 4x v tištěné podobě; 1x v elektronické 

podobě; 

 

d) soupis prací s výkazem výměr a položkový rozpočet který bude zpracován dle platného 

sborníku cen stavebních prací ÚRS a jehož součástí budou podrobné rozbory jednotlivých 

položek – obojí 1 x v elektronické podobě; 

 

e) polohopis a výškopis – 1x v elektronické podobě 

 

 

Veškerá dokumentace, která má být odevzdána v elektronické podobě, bude objednateli předána 

na USB nosiči ve formátech: *.pdf (textová i výkresová část), *.dwg (výkresová část), *.doc (textová 

část), *.xls (*.xlsx) a *.xlm. Rozpočet, slepý rozpočet, výkaz výměr, slepý výkaz výměr budou řešeny 

vždy jako jedna tabulka *.xls (*.xlsx) a *.xlm s krycím listem a rekapitulací. Buňky "jednotková cena" 

ve slepém rozpočtu a slepém výkazu výměr budou aktivní s definovanými vzorci a propojeny  

s krycím listem a rekapitulací. Čísla položek nesmí být duplicitní a musí se odkazovat na stejná čísla 

položek ve specifikacích materiálu. Položkový rozpočet zhotovitel provede dle aktuálního ceníku 

stavebních prací vydaného společností ÚRS CZ a.s. Vše zhotovitel objednateli předá v tištěné podobě a 

v elektronické podobě. Písemná forma projektové dokumentace musí být shodná s  digitální formou. 

Digitální formát prováděcí dokumentace pro zadání veřejné zakázky zhotovitel objednateli předá 

v jednotné formě a úpravě a v obecně přístupné verzi každého z použitých programů. Splněním tohoto 

výkonového stupně se rozumí předání úplné projektové dokumentace ve stupni projektové dokumentace 

pro provádění stavby včetně soupisu stavebních prací, dodávek a služeb. Součástí plnění bude podání 

žádosti o stavební povolení, kdy rozhodující bude datum uvedený na podacím razítku, který nesmí být 

vyšší, než je doba zhotovení díla dle článku VI. smlouvy. 
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II.8. Výkresová i textová část projektové dokumentace pro provádění stavby musí být věcně i 

materiálově v souladu se soupisem stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr. Zhotovitel 

odpovídá za správnost a úplnost předané projektové dokumentace včetně správnosti a úplnosti výkazu 

výměr a položkového rozpočtu. Zhotovitel odpovídá za činnost přizvaných odpovědných projektantů  

s příslušnou specializací. V případě, že projektová dokumentace bude obsahovat vady, může objednatel 

po zhotoviteli požadovat skutečně způsobenou prokazatelnou škodu vzniklou objednateli na základě 

takového vadného plnění. 

 

II.9. Zhotovitel se zavazuje provést jednu aktualizaci rozpočtu dle aktuálního ceníku stavebních prací 

vydaného společností ÚRS CZ a.s., do tří let od dokončení díla, pokud k tomu bude objednatelem 

vyzván a to do 10 pracovních dnů ode dne, kdy mu bude ze strany objednatele výzva doručena. Náklady 

související se splněním tohoto závazku jsou obsaženy v ceně díla dle této smlouvy.  

 

II.10. Nebude-li to odůvodněno předmětem řešení, nesmí projektová dokumentace pro provedení 

stavby, jež bude užita k zadání veřejné zakázky jako součást zadávací dokumentace, obsahovat zejména 

technické podmínky, požadavky nebo odkazy na obchodní firmy, názvy nebo jména a příjmení, 

specifická označení zboží a služeb, které platí pro určitou osobu, popřípadě její organizační složku za 

příznačné, patenty na vynálezy, užitné vzory, průmyslové vzory, ochranné známky nebo označení 

původu, pokud by to vedlo ke zvýhodnění nebo vyloučení určitých dodavatelů nebo určitých výrobků.  

 

II.11. Objednatel se zavazuje aktivně spolupracovat se zhotovitelem na tvorbě dispozičního řešení, 

především pak ve smyslu svolávání kontrolních dnů potřebných k určení jasné dispozice stavebních 

úprav objektu za účasti externích konzultantů objednatele. 

 

 

Článek III. 

Výkon autorského dozoru 

III.1. Zhotovitel se zavazuje, že pro objednatele provede autorský dozor projektanta (dále jen „AD“) 

v předpokládaném rozsahu 20 hodin za cenu uvedenou v čl. IV.3. V rozsahu AD jsou zahrnuty pouze 

pracovní hodiny při kontrolních dnech stavby a nutných projekčních pracích. Cestovné a hodiny 

strávené na cestě jsou v režii zhotovitele. AD bude zhotovitelem poskytován na základě požadavku 

objednatele, a to po celou dobu realizace stavby, jež je předmětem projektové dokumentace, až do 

okamžiku vydání kolaudačního souhlasu, nebude-li objednatelem požadováno jinak. Zhotovitel je 

povinen při provádění AD poskytnout svoji součinnost vždy bezodkladně nejpozději do dvou dnů poté, 

kdy k tomu bude objednatelem vyzván – emailem zaslaném na emailovou adresu nebo výzvou zaslanou 

do datové schránky zhotovitele. Zhotovitel je povinen učinit úkon AD v době objednatelem stanovené, 

byl-li k němu dle předchozí věty včas vyzván.  

 

III.2. Zhotovitel je povinen provádět AD minimálně v níže uvedeném rozsahu: 

- v souvislosti s realizací stavby poskytování konzultací a odborných doporučení  

na žádost objednatele ve lhůtě stanovené objednatelem, 

- AD nad dodržováním projektové dokumentace s přihlédnutím na podmínky určené stavebním 

povolením, 

- vyjadřovat se ke změnám a odchylkám od projektové dokumentace při provádění stavby, 

posuzování těchto změn z hlediska dodržení technicko – ekonomických parametrů stavby, 

dodržením lhůt výstavby, případně dalších údajů a ukazatelů – provádí na žádost objednatele 

zpravidla zápisem do stavebního deníku,  

- účast na zkouškách (i na komplexním vyzkoušení) a měřeních včetně vydání stanovisek 

k výsledkům – na výzvu objednatele, 

- projednání a schvalování programu komplexního vyzkoušení navrženého zhotovitelem stavby, 

- spolupráce při výběru a schvalování materiálů navrhovaných zhotovitelem stavby,  

- posuzování změn a odchylek stavby oproti projektové dokumentaci navrhovaných zhotovitelem 

stavby, a to z hlediska ekonomického, tzn. z pohledu dodržení ekonomických parametrů stavby, 

případně jejich vliv na položkový rozpočet stavby s ohledem na ceny stanovené na základě 

výsledku zadávacího řízení objednatele, 
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- spolupráce se zhotovitelem stavby, technickým dozorem objednatele, a v součinnosti s nimi, 

s příslušnými orgány státní správy, účast na kontrolních dnech, 

- účast na předání a převzetí stavebního díla a na kolaudačním řízení. 

 

III.3. AD nejsou případy, kdy zhotovitel odstraňuje v rámci reklamačního řízení prokazatelné vady 

projektové dokumentace. V takovém případě provede zhotovitel potřebné projekční práce bezplatně 

z titulu odpovědnosti za vady díla. 

 

 

IV. 

Cena díla 

IV.1. Cena díla v rozsahu dle čl. I. a II. smlouvy je ujednána dohodou smluvních stran. 

IV.2. Cena díla podle odst. I. a čl. II. smlouvy je pevná a nepřekročitelná a činí: 

a) hrubopis navrhovaného řešení, včetně navrhovaných materiálů bez 

dokladové části – 2 varianty dispozičního řešení – činí 10 % z celkové 

ceny díla; 21 200 Kč bez DPH 

 

b) kompletní projektová dokumentace návrhu řešení stavby ve stupni 

pro povolení stavby vč. kompletní dokladové části a podané žádosti o 

povolení stavby – činí 50 % z celkové ceny díla; 106 000 Kč bez DPH 

 

c) kompletní projektová dokumentace návrhu řešení stavby ve stupni 

pro provádění stavby a výběr zhotovitele stavby vč. kompletní 

dokladové části – činí 40 % z celkové ceny díla; 84 800 Kč bez DPH 

 

 

Celkem za projektovou dokumentaci: 212 000 Kč bez DPH 

 

  

IV.3. Cena za AD dle čl. III odst. III.1. bude stanovena podle skutečné doby výkonu AD s  tím, že cena 

za každou celou hodinu provádění AD se sjednává ve výši 650 Kč (slovy: šest set padesát korun 

českých) včetně započtení dopravného a bude fakturována pouze v případě, že dojde k realizaci 

předmětu plnění nebo jeho dílčí části, v případě potřeby objednatele. Před fakturací je zhotovitel 

povinen předložit objednateli podrobný soupis provedeného AD k odsouhlasení.  

IV.4. AD se sjednává na celou dobu stavby s názvem: Ul. Ondříčkova, Sokolov – výstavba dopravní a 

technické infrastruktury a bude proveden dle požadavku objednatele. 

IV.5. Výše uvedené ceny jsou bez DPH. V případě, že je zhotovitel plátcem DPH, k výše uvedené ceně 

připočte DPH dle platných právních předpisů ke dni zdanitelného plnění. 

IV.6.  Zhotovitel prohlašuje, že dílo je dostatečně přesné a určité. Pokud při zpracování projektové 

dokumentace dojde objednatel nebo zhotovitel k závěru, že jsou nutné další práce ke provedení díla, 

které nemohly být předvídány v čase uzavření smlouvy, potřebu těchto prací si smluvní strany písemně 

vzájemně sdělí. Budou-li v průběhu prací na projektové dokumentaci uzavřeny dohody, které ovlivní 

rozsah a předmět plnění a budou mít vliv na cenu a termín plnění, zavazuje se objednatel v dohodě se 

zhotovitelem upravit dodatkem ke smlouvě cenu a termín plnění ve vazbě na změnu předmětu díla.  

IV.7.  Smluvní strany sjednávají, že cena za věci či služby obstarané zhotovitelem pro účely provedení 

díla je zahrnuta v ceně díla a tato cena nebude po dobu trvání této smlouvy  žádným způsobem 

upravována a na její výši nemá žádný vliv výše vynaložených nákladů souvisejících s provedením díla 

ani jakýchkoliv jiných nákladů či poplatků, k jejichž úhradě je zhotovitel na základě této smlouvy 

či obecně závazných právních předpisů povinen. V případě, že budou bez písemného dodatku provedeny 

jakékoliv práce či dodávky, považují se tyto práce či dodávky za dar zhotovitele objednateli.  
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V. 

Platební podmínky 

V.1. Podkladem pro úhradu ceny díla budou faktury, vystavené zhotovitelem po dokončení celého díla, 

případně částí díla dle odst. IV.2. a IV.3. 

V.2. Zálohové platby se nesjednávají. Zhotovitel je oprávněn fakturovat cenu díla po jeho řádném 

provedení.  

Objednatel si vyhrazuje právo nepřevzít dílo, které vykazuje vady a nedodělky. 

  
V.3.  Faktura musí obsahovat tyto údaje: 

▪   označení faktury a její číslo, 

▪   název a sídlo objednatele a zhotovitele, 

▪   předmět díla, 

▪   fakturovanou částku, 

▪   číslo smlouvy a datum jejího uzavření, 

▪   den odeslání faktury a lhůtu její splatnosti, 

▪   označení banky a číslo účtu, na který má být provedena platba, 

▪   razítko zhotovitele a podpis oprávněné osoby. 

 

V.4. V případě, že faktura nebude obsahovat náležitosti uvedené ve smlouvě, je objednatel oprávněn 

vrátit ji zhotoviteli k doplnění či opravě. V takovém případě lhůta splatnosti neběží a začne běžet  

až doručením doplněné či opravené faktury objednateli. 

V.5.  Faktura je splatná do 21 dnů od jejího řádného doručení objednateli.  

V.6. V případě odstoupení od smlouvy z důvodů na straně objednatele bude zhotovitel práce 

rozpracované ke dni zrušení nebo odstoupení od smlouvy fakturovat objednateli ve výši vzájemně 

dohodnutého rozsahu vykonaných prací ke dni zrušení nebo odstoupení od této smlouvy, a to podílem  

z ujednané ceny podle čl. VI. za jednotlivé práce, uvedené v čl. I. a II. smlouvy. 

 

VI.  

Doba provedení díla 

VI.1. Zhotovitel se zavazuje, že provede dílo v těchto termínech: 

 

a) hrubopis navrhovaného řešení, včetně navrhovaných materiálů bez dokladové části – do 30 

dnů od podpisu smlouvy;  

 

b) kompletní projektová dokumentace návrhu řešení stavby ve stupni pro povolení stavby vč. 

kompletní dokladové části a podané žádosti o povolení stavby – do 120 dnů od odsouhlasení 

hrubopisu;  

 

c) kompletní projektová dokumentace návrhu řešení stavby ve stupni pro provádění stavby a 

výběr zhotovitele stavby vč. kompletní dokladové části, Polohopisu a výškopisu a soupisu prací 

s výkazem výměr a rozpočtem – do 30 dnů od nabytí právní moci vydaného společného 

povolení stavby 

 

VI.2. Dokončené dílo musí být v termínu dle předchozího odstavce předáno objednateli, vč. kladných 

stanovisek všech dotčených orgánů, a to protokolárním předáním a převzetím díla bez vad a nedodělků.  

VI.3. Zhotovitel je povinen zahájit provedení díla ihned po podpisu této smlouvy.  

VI.4. Místem plnění je Městský úřad Sokolov, dílo převezme objednatel prostřednictvím osoby 

oprávněné jednat ve věcech technických. 
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VI.5. Dílo bude provedeno v nejlepší kvalitě a v souladu s příslušnými normami a předpisy platnými 

v době provádění díla, zejména stavebním zákonem a prováděcími předpisy, českými technickými a 

evropskými normami. 

VI.6. Za řádně provedené dílo se považuje dílo, které bude mít vlastnosti stanovené touto smlouvou, 

plynoucí z obecně závazných předpisů a norem (i jejich nezávazných částí), popřípadě vlastnosti 

obvyklé, bude splňovat náležitosti odpovídající účelu, pro který je dané dílo určené a bude objednateli 

dodáno ve sjednaném termínu dle této smlouvy.  

VI.7.  Objednatel je oprávněn pozastavit provádění prací celkově nebo jen částečně, pokud zjistí,  

že zhotovitel zhotovuje dílo v rozporu se smlouvou a s pokyny objednatele. 

VI. 8    Dílo podle čl. I. a II. smlouvy je provedeno řádným vypracováním a odevzdáním projektové 

dokumentace objednateli. Odevzdáním díla se rozumí jeho osobní odevzdání objednateli bez vad  

a nedodělků s potvrzením o převzetí v sídle objednatele. 

 

Článek VII. 

Odpovědnost za vady zhotoveného díla, záruky, odpovědnost za škody 

VII.1.  Zhotovitel odpovídá za to, že předmět smlouvy bude zhotoven podle smlouvy tak,  

že jej objednatel bude moci použít pro přípravu a provádění stavby. 

VII.2.  Zhotovitel odpovídá za vady projektové dokumentace, které mají vliv na kvalitu stavby, 

na úplnost a soulad specifikace všech prací, dodávek, činností a služeb spojených s realizací stavby 

ve všech částech dokumentace (výkresová, technická, rozpočtová), za jednoznačnost, efektivnost, 

funkčnost a reálnost navrženého technického řešení a jeho soulad s podmínkami této smlouvy, pokyny  

a podklady předanými zhotoviteli objednatelem, obecně závaznými právními předpisy, ČSN, EN  

a ostatními normami pro přípravu a realizaci předmětné stavby. V rámci odpovědnosti zhotovitele za 

správnost a úplnost projektové dokumentace dle stavebního zákona, odpovídá zhotovitel po celou dobu 

životnosti projektované stavby za jakoukoliv újmu vzniklou vadou projektové dokumentace, nebo 

jakoukoliv činností vykonávanou na základě smlouvy. Zhotovitel odpovídá za to, že dílo plně vyhoví 

podmínkám stanoveným platnými právními předpisy a podmínkám dohodnutým ve smlouvě.  

VII.3.  Zhotovitel neodpovídá za vady, které byly způsobeny použitím podkladů převzatých  

od objednatele a zhotovitel ani při vynaložení veškeré odborné péče nemohl zjistit jejich nevhodnost, 

případně na ni upozornil objednatele, ale ten na jejich použití trval. 

VII.4.  Záruční doba díla začíná plynout ode dne odevzdání projektové dokumentace objednateli  

a trvá po celou dobu dle odst. VII.2. smlouvy. 

VII.5.  Zhotovitel nese trvale odpovědnost za prokázané závady v projektové dokumentaci a je povinen 

je odstranit na své náklady bez zbytečného odkladu nejpozději do 15 dnů po obdržení písemné 

reklamace doručené objednatelem. Za účelem nápravy vady (vad) díla poskytne objednatel zhotoviteli 

v rozsahu svých možností veškerou potřebnou součinnost. 

VII.6.  Neodstraní-li zhotovitel do 15 dnů poté, co byl o vadě díla objednatelem vyrozuměn, vady 

(vadu) díla, které mají nebo by mohly mít za následek přerušení nebo zastavení stavebního řízení 

předmětné stavby nebo přerušení či zastavení realizace stavby, může objednatel s  okamžitou platností 

vady díla na náklady zhotovitele odstranit. 

VII.7.  Zhotovitel odpovídá za vady a škody v průběhu realizace stavby podle předmětu díla 

dle smlouvy, které prokazatelně vznikly porušením jeho povinností při zpracování předmětu díla podle 

smlouvy, a to například nedodržením právních, technických, hygienických, bezpečnostních, požárních  

a jiných předpisů, nebo chybami a nekompletností projektové dokumentace. Zhotovitel je povinen 
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uhradit objednateli náklady na odstranění těchto závad a vzniklých škod, pokud je neodstranil dle odst. 

VII.6. smlouvy. 

VII.8. Zhotovitel nenese zodpovědnost za vady a škody, pokud prokáže, že vady byly způsobeny 

neodbornými svévolnými zásahy objednatele nebo třetí osoby na straně objednatele.  

VII.9. Za vadu projektu bude považována i skutečnost, že ve výkazu výměr budou položky vypočítány 

chybně a tyto chyby budou mít za následek zvýšení ceny uplatňované zhotovitelem stavby jako 

vícepráce. I na tyto vícepráce může být uplatněna smluvní pokuta. 

VII.10. Zhotovitel bere na vědomí, že objednatel není osobou odborně způsobilou a není schopen ani 

při vynaložení veškeré své odborné péče zkontrolovat při předání a převzetí veškeré údaje v projektové 

dokumentaci. Za tohoto stavu odpovídá zhotovitel za správnost a úplnost projektové dokumentace  

a nemůže se v budoucnu dovolávat toho, že příslušný stupeň projektové dokumentace byl objednatelem 

převzat bez jakýchkoliv výhrad. 

VII.11. Zhotovitel je povinen být řádně pojištěn v profesní odpovědnosti ve výši minimálně 1 000 000,- 

Kč (slovy jeden milion korun českých), a to nejpozději v den podpisu smlouvy. Zhotovitel se zavazuje 

toto pojištění udržovat v platnosti po celou dobu trvání smlouvy a je povinen o tom na žádost objednatele 

kdykoliv předložit doklady. 

 

Článek VIII. 

Podmínky a způsob provedení díla 

VIII.1. Zhotovitel se zavazuje v průběhu projektových prací konzultovat navržené řešení 

s objednatelem, se zástupci objednatele, případně dalších. 

VIII.2. Před zahájením projekčních prací je zhotovitel povinen svolat koordinační schůzku se zástupci 

objednatele. Dílo bude průběžně konzultováno s objednatelem a jeho konečná podoba musí být 

objednatelem před finálním zpracováním odsouhlasena.  

VIII.3. Zhotovitel je povinen v průběhu prací seznámit objednatele s rozpracovaným dílem na 

kontrolních dnech, ze kterých bude pořízen zhotovitelem zápis. Objednatel má právo na kontrolu 

průběhu provádění díla alespoň 1x za tři týdny v průběhu zpracování, nebude-li dohodnuto se 

zástupcem/i uvedenými v odst. XII.3. smlouvy jinak. Kontrolní dny svolává zhotovitel prostřednictvím 

osoby uvedené v tomto článku nejméně tři dny předem. Kontrolní dny se budou konat  

v sídle objednatele, pokud se strany nedohodnou jinak. Seznámení s  rozpracovaným dílem na 

kontrolních dnech bude představeno formou elektronické nebo tištěné prezentace. 

VIII.4. Veškerá komunikace osob v rámci součinnosti při plnění smlouvy bude probíhat pro účely 

zajištění pružnosti emailovou formou na adresy osob uvedených v odst. XII.2. a XII.3. smlouvy. 

VIII.5. Objednatel je oprávněn a povinen zajistit účast oprávněného pracovníka na kontrolních dnech  

a poskytnout součinnost při zpracování a při projednávání dokumentace.  

VIII.6. Zhotovitel se zavazuje písemné připomínky uplatněné objednatelem na kontrolních dnech a 

v rámci součinnosti do čistopisu projektové dokumentace zapracovat.  

VIII.7. Objednatel se zavazuje, že po dobu plnění předmětu této smlouvy poskytne zhotoviteli  

v nezbytném rozsahu potřebné spolupůsobení, spočívající zejména v účasti na kontrolních dnech, 

předání nově vzniklých skutečností, vyjádření a stanovisek, jejichž potřeba nutně vznikne v průběhu 

plnění této smlouvy.  

VIII.8. Objednatel se zavazuje umožnit zhotoviteli prohlídku místa plnění, na němž má být stavba 

realizována, a provedení potřebných průzkumů, zkoušek, sond a kontrol. 
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VIII.9. Zhotovitel je povinen bez zbytečného odkladu upozornit objednatele na skryté překážky  

a na nevhodnost jeho případných pokynů. 

VIII.10. Zhotovitel se zavazuje provést dílo osobně, zhotovením částí díla pak může zhotovitel pověřit 

třetí osobu, je-li k tomu třetí osoba oprávněna. V případě zhotovení díla třetí osobou nese zhotovitel 

odpovědnost, jako by dílo zhotovil sám. Zhotovitel zodpovídá za veškeré škody, které  objednateli svou 

činností způsobil sám, nebo prostřednictvím třetích osob, které zhotovením díla nebo jeho části pověřil.  

 

Článek IX. 

Sankce 

IX.1. V případě prodlení zhotovitele s provedením díla či jeho části nebo s odstraněním vady díla či jeho 

části v termínu podle této smlouvy je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši  

1000 Kč za každý i započatý den prodlení. 

 

IX.2. V případě porušení jakékoliv jiné povinnosti uvedené v této smlouvě, než povinnosti podle 

předchozího odstavce je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 500 Kč za každý 

den prodlení s nápravou přes výzvu či upozornění objednatele o více než 3 dny po obdržení takovéto 

výzvy. Věta druhá předchozího odstavce platí obdobně. 

IX.3. Za každou vadu (chybu) v rozpočtech a ve výkazu výměr, zjištěnou při realizaci stavby  toho, 

kterého objektu, která si vyžádá zvýšení nákladů stavby od 50.000, - Kč bez DPH, může objednatel 

účtovat smluvní pokutu ve výši 5 000 Kč + 1 % z částky bez DPH, o kterou byly náklady zvýšeny. 

IX.4. Nároky stran z odpovědnosti za škodu ani právo na odstoupení od smlouvy nejsou ujednáními  

o smluvních pokutách dotčeny. 

IX.5. Zhotovitel považuje smluvní pokuty sjednané v tomto článku za přiměřené a vzdává se práva 

domáhat se u soudu jejich snížení. 

IX.6. Objednatel je oprávněn provést jednostranné započtení jakékoliv své splatné i nesplatné 

pohledávky za zhotovitelem vyplývající z této smlouvy nebo vzniklé v souvislosti s ní (zejm. smluvní 

pokutu) na jakoukoliv splatnou i nesplatnou pohledávku zhotovitele za objednatelem.  

 

Článek X. 

Odstoupení od smlouvy 

X.1.  Objednatel je kromě důvodů pro odstoupení od smlouvy stanovených občanským zákoníkem 

oprávněn odstoupit od této smlouvy v případě, že:  

a) zhotovitel je v prodlení s provedením díla či jeho části déle než 30 dnů, 

b) neodstraní-li zhotovitel vadu díla či jeho části včas nebo vadu odmítne odstranit, 

c) zhotovitel soustavně nebo zvlášť hrubým způsobem poruší podmínky jakosti díla, 

d)  neplnění jiných povinností zhotovitele než povinností podle písm. a) až c), ačkoliv byl k jejich 

splnění zhotovitel objednatelem vyzván s poskytnutím přiměřené lhůty k nápravě,  

e) proti zhotoviteli bude zahájeno insolvenční řízení a insolvenční návrh nebude v zákonné lhůtě 

odmítnut pro zjevnou bezdůvodnost nebo insolvenční návrh prodávajícího bude zamítnut proto, že 

majetek prodávajícího nepostačuje ani k úhradě nákladů insolvenčního řízení, anebo prodávající vstoupí 

do likvidace. 

X.2.  Zhotovitel je kromě důvodů pro odstoupení od smlouvy stanovených občanským zákoníkem 

oprávněn odstoupit od smlouvy v případě, že objednatel je v prodlení s úhradou ceny díla déle než 30 

dní. 
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X.3.  V případě odstoupení od smlouvy ze strany zhotovitele mimo ustanovení uvedená v  odst. X.1. 

a X.2. smlouvy vzniká objednateli vůči zhotoviteli nárok na úhradu prokázaných vícenákladů 

(tj. nákladů vynaložených objednatelem nad cenu za provedení díla) vynaložených na dokončení díla  

a na úhradu ztrát vzniklých prodloužením termínu dokončení díla. Nárok objednatele účtovat zhotoviteli 

smluvní pokutu tím nezaniká. 

X.4.  Odstoupí-li objednatel od smlouvy v důsledku podstatného porušení smlouvy zhotovitelem, je 

oprávněn zadat provedení zbývajících dosud nedokončených anebo nekvalitně provedených prací třetí 

osobě. Pokud náklady nutné k dokončení projektové dokumentace třetí osobou přesahují dohodnutou 

smluvní cenu, uhradí rozdíl zhotovitel. Objednateli rovněž vzniká nárok na náhradu vícenákladů a  ztrát 

vzniklých prodloužením termínu dokončení předmětu díla. 

X.5. Účinky odstoupení nastávají dnem doručení písemného oznámení o odstoupení druhé smluvní 

straně. Odstoupením od smlouvy není dotčen nárok na smluvní pokutu ani na náhradu škody.   

 

Článek XI. 

Licenční ujednání 

XI.1. V případě, že výsledkem činnosti zhotovitele je dílo podléhající ochraně dle zákona č. 121/2000 

Sb., o právu autorském, o právech souvisejících s právem autorským a o změně některých zákonů 

(autorský zákon), ve znění pozdějších předpisů, a občanského zákoníku, uděluje zhotovitel objednateli 

výhradní oprávnění k výkonu práva dílo užít (licenci), a to za podmínek uvedených dále. 

XI.2. Licence se poskytuje jako (a) výhradní, (b) ke všem v současnosti známým způsobům užití díla,  

(c) na dobu trvání majetkových autorských práv k dílu, (d) pro území celého světa, (e) bez množstevního 

omezení rozsah licence, (f) neodvolatelná, přičemž objednatel není povinen ji využít. Smluvní strany se 

dohodly, že na poskytnutí licence podle této smlouvy se nebude aplikovat ustanovení § 2378 občanského 

zákoníku. 

XI.3. Zhotovitel prohlašuje, že je oprávněn v uvedeném rozsahu licenci objednateli poskytnout, 

minimálně však v rozsahu, aby mohl objednatel dílo užívat k účelu vyplývajícímu ze smlouvy.  

XI.4. Objednatel je oprávněn poskytnout veškerá práva k vytvořenému dílu podle odst. XI.1. třetí osobě  

i bez souhlasu zhotovitele s tím, že zhotovitel s tímto poskytnutím práv souhlasí. Objednatel je dále 

oprávněn licenci podle tohoto článku postoupit třetí osobě zcela nebo zčásti, k čemuž zhotovitel udě luje 

objednateli souhlas; smluvní strany se dohodly, že objednatel není v případě postoupení licence či její 

části podle tohoto odstavce ve smyslu § 2364 odst. 2 občanského zákoníku povinen zhotoviteli sdělovat, 

že licenci postoupil. 

XI.5. Objednatel je oprávněn poskytnout veškerá práva k vytvořenému dílu podle odst. X.1. třetí osobě  

i bez souhlasu zhotovitele s tím, že zhotovitel s tímto poskytnutím práv souhlasí. Objednatel je dále 

oprávněn licenci podle tohoto článku postoupit třetí osobě zcela nebo zčásti, k čemuž zhotovitel uděluje 

objednateli souhlas; smluvní strany se dohodly, že objednatel není v případě postoupení licence či její 

části podle tohoto odstavce ve smyslu § 2364 odst. 2 občanského zákoníku povinen zhotoviteli sdělovat, 

že licenci postoupil. 

XI.6. Zhotovitel uděluje objednateli neomezený souhlas se zveřejněním díla podle odst. X.1.,  

s jakýmikoli úpravami a změnami díla, jakožto i s jakýmkoliv jeho tvůrčím zpracováním, s jeho 

spojením s jinými díly, jeho užitím k vytvoření jiného díla a jeho zařazením do díla souborného, a to 

vše i třetí osobou. 

XI.7. Smluvní strany se dohodly na tom, že odměna za poskytnutí licence je v plném rozsahu zahrnuta  

v ceně podle čl. IV. této smlouvy. 
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XII.
Ostatní ujednání

XII. 1. Místem předávání a přebírání dokumentů souvisejících s předmětem díla je sídlo objednatele, 
tj. budova Městského úřadu Sokolov, Rokycanova 1929, 356 01 Sokolov.

XII. 2. Oprávněnými osobami zhotovitele projednání podle smlouvy jsou ve věcech:

XII.2.1 smluvních a technických: Petr Svorba, jednatel

XTT.2.2 technických: Petr Svorba, jednatel

XII.3. Oprávněnými osobami zhotovitele projednání podle smlouvy jsou ve věcech:

XTT.3.1 smluvních: Mgr. Petr Kubiš, starosta

XII.3.2 technických:

Článek XIII.
Změna závazku

XIII. 1. Objednatel si ve smysluust. § 100 odst. 1 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, 
ve znění pozdějších předpisů, vyhrazuje změnu závazku z této smlouvy, spočívající ve změně doby 
provedení díla podle článku VI. odst. VI. I., a to za následujících podmínek:

XIII. 1.1 Změnit dobu provádění díla je možné tehdy, pokud zhotoviteli bude provedení díla v této době 
bránit objektivní překážka, kterou zhotovitel nezavinil, která vznikla nezávisle na jeho vůli a jejíž vznik 
nemohl ovlivnit při vynaložení rozumně očekávaného úsilí, spočívající v
a) ve vydání nesouhlasného vyjádření či stanoviska třetích stran nebo z důvodu prodlení třetích stran, a 
to v poskytnutí vyjádření nebo stanoviska vlastníků nebo správců sítí, vlastníků dotčených pozemků, 
dotčených orgánů, nebo účastníků stavebního řízení,
b) k přerušení řízení ze strany příslušného orgánu státní správy, nebo
c) prodlení, které bude způsobené zaviněním objednatele.

XIII. 1.2 O důvodu podle odst. XIII. 1.1 je zhotovitel povinen objednatele bezodkladně po jeho vzniku 
písemně informovat a do 3 dnů od jeho odpadnutí je zhotovitel povinen tento důvod a dobu jeho trvání 
objednateli písemně doložit a prokázat; v opačném případě ztrácí zhotovitel nárok na změnu závazku i 
jakékoliv kompenzace s tím související.

XIII.2. Jsou-li podmínky pro změnu závazku podle tohoto článku splněny, provádí se dodatkem k této 
smlouvě postupem podle či. XIV odst. XIV.2 této smlouvy.

Článek XIV.
Závěrečná ujednání

XIV. 1. Právní vztahy touto smlouvou výslovně neupravené se řídí příslušnými ustanoveními 
občanského zákoníku.
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XIV.2. Změnit nebo doplnit tuto smlouvu mohou smluvní strany pouze formou písemného dodatku. 
Dodatek musí být podepsáti oprávněnými zástupci smluvních stran a za smluvní dodatek výslovně 
prohlášen. Dodatky sc vyhotovují ve stejném počtu výtisků jako smlouva a budou průběžně číslovány.

XIV.3. Tato smlouva je vyhotovena ve dvou stejnopisech, z nichž objednatel obdrží jeden stejnopis 
a zhotovitel jeden stejnopis. A to buď elektronický originál případně fyzicky podepsaný originál.

XIV A Tato smlouva nabývá platnosti dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem 
jejího uveřejnění prostřednictvím registru smluv' podle zákona ě. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách 
účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), 
věznění pozdějších předpisů. Smluvní strany sc dohodly, že smlouvu zašle správní registru smluv 
k uveřejnění podle předchozí věty objednatel.

XIV.5. Smluvní strany výslovně prohlašují, že žádné ustanovení této smlouvy není obchodním 
tajemstvům podle § 504 občanského zákoníku ani neobsahuje důvěrnou informaci o poměrech smluvní 
strany nebo skutečnostech, které má smluvní strana potřebu ochraňovat jako důvěrnou informaci nebo 
předmět obchodního tajemství.

XIV.6. Vzhledem k veřejnoprávnímu charakteru objednatele zhotovitel výslovné prohlašuje, že je 
s touto skutečností obeznámen a souhlasí se zveřejněním této smlouvy' v rozsahu a za podmínek 
vyplývajících z příslušných právních předpisů, zejména zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu 
k informacím, ve znění pozdějších předpisů.

XIV.7. Obě strany se s obsahem smlouvy seznámily a prohlašují, že plně vyjadřuje jejich jasnou 
a svobodnou vůli, což zde potvrzují svými podpisy.

XTV.8. Nedílnou součástí této smlouvy je zákres zájmového území.

V Sokolově

Mgr. Petr Kubiš, starosta 
za objednatele

V Karlových Varech

Petr Švorba, jednatel 
za zhotovitele
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Zájmové území: 

 

 


