%) Sokolov

objednatel:

se sidlem:
Zastoupeny:

IC:

DIC:

bankovni spojen:

¢islo uctu:

SMLOUVA O DILO

mésto Sokolov

Rokycanova 1929, 356 01 Sokolov
Mgr. Petrem Kubisem, starostou
00 259 586

CZ 00259586

Komer¢ni banka, a.s.

521391/0100

na strané jedné jako objednatel (dale také jen ,, objednatel )

a

zhotovitel:

se sidlem:

IC:

DIC:

bankovni spojeni:

¢islo uctu:

Ing. Martin Dédi¢, Ph.D.

Ucitelska 2225, 356 01 Sokolov
76429911

CZ9012092331

Ceskoslovenské obchodni banka, a.s.
258176062/0300

na strané druhé jako zhotovitel (ddle jen ,,zhotovitel )

(spolecné jako ,,smluvni strany )

A Rokycanova — ndstavba nad télocvicnu"
c¢islo smlouvy u objednatele: SML/143./2025/0RM

uzavieli niZze uvedeného dne, mésice a roku v souladu s piislusnymi ustanovenimi zakona ¢. 89/2012 Sb.,
obcansky zakonik, ve znéni pozdé&jSich predpist, (dale jen ,,obCansky zikonik®), tuto smlouvu o dilo
na zhotoveni projektové dokumentace a na obstarani souvisejicich vykond pro dilo s nazvem:

»ZS Rokycanova — nastavba nad télocviénu®

Clanek 1.
Uvodni ustanoveni

Zhotovitel prohlasuje, Ze je opravnén k provedeni dila dle této smlouvy a dle zakona ¢. 283/2021 Sb. (dale jen

,,stavebni zakon®).

I.1.

Clanek II.
Predmét dila

Zhotovitel se zavazuje, Ze pro stavbu s nazvem ,,ZS Rokycanova — nastavba nad télocvi¢nu®, ktera

ma spocivat ve vybudovani nastavby budovy €. p. 258 (dale jen ,,Budova®), ktera je soucasti pozemku
p. 6. 129 v katastralnim tizemi a obci Sokolov (dale také jen ,,Stavba‘ ¢i ,,nastavba‘), na svij naklad,
vlastni nebezpe¢i a odpovédnost vypracuje pro objednatele projektovou dokumentaci (dale také jen
»projektova dokumentace™ nebo ,,dilo*), a objednatel se zavazuje fadné provedené dilo prevzit a
zaplatit zhotoviteli cenu dila sjednanou v této smlouvé.

1.2.

Nastavba bude navrzena nad stavajici t€locvicnu, bude komunikacné, technicky a funkéné propojena

s budovou skoly a dispozi¢né bude rozvrzena na jednotlivé u¢ebny. Rozsah a obsah dila a postup jeho
provedeni jsou stanoveny prislusnymi souvisejicimi pravnimi predpisy, zejména vyhlaskou ¢.
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131/2024 Sb., o dokumentaci staveb; zakonem ¢. 283/2021 Sb., stavebni zakon, ve znéni pozdéjsich
predpist, technickymi normami, metodik upravujicich piipravu staveb, spravnimi akty a touto
smlouvou.

Zhotovitel provede dilo dle této smlouvy tim, ze fddné a v€as vypracuje kompletni projektovou
dokumentaci a zajisti vykon inzenyrské ¢innosti v souladu s veskerymi pokyny a podklady pfedanymi
mu objednatelem v rozsahu této smlouvy, obecné zdvaznych pravnich piedpist, CSN, CN, EN
a ostatnich norem pro piipravu a realizaci Stavby. Projektova dokumentace navrhne ekonomicky
nejvyhodnéjsi zpuisob feSeni Stavby umoznujici vydani kolaudaéniho souhlasu dle zakona ¢. 283/2021
Sb., stavebni zakon, ve znéni pozdé&jsich piedpisa.

Nedilnou soucasti zavazkli zhotovitele dle této smlouvy je téz zajisténi vSech podkladl, prizkumt
a zkousek potifebnych pro zpracovani projektové dokumentace v rozsahu nezbytném pro fadnou
a opravnénou realizaci stavby véetn€ zajisténi inZzenyrské Cinnosti pii obstarani stanovisek ucastnikti
fizeni ve véci povoleni predmétné stavby v tiSténé i elektronické podobé.

Dilo je zhotovitel povinen dokoncit a pfedat objednateli v nize uvedeném poctu a forme:

a) dispozi¢ni studie — 1X Vv elektronické podobg;

b) projektova dokumentace pro dotéené organy - 1x Vv elektronické podobé;

€) projektova dokumentace pro stavebni povoleni, véetné dokladové ¢asti — 1x v elektronické podobg;

d) projektova dokumentace pro provedeni stavby a vybér zhotovitele véetné dokladové ¢asti - 5 paré
Vv tisténé podobe¢; 1x v elektronické podobg;

e) soupis praci s vykazem vymér, a to jak ocenény, tak i slepy, a polozkovy rozpocet — 1X v§e v
elektronické podobe.

Veskera dokumentace, ktera ma byt odevzdana v elektronické podobé, bude objednateli predana
na USB nosici ve formatech: *.pdf (textova i vykresova ¢ast), *.dwg (vykresova ¢ast), *.doc (textova
¢ast), *.xls (*.xIsx) a * .xIlm. Rozpocet, slepy rozpocet, vykaz vymeér, slepy vykaz vymér budou feseny
vzdy jako jedna tabulka *.xls (*.xIsx) a *.xIm s krycim listem a rekapitulaci. Bunky "jednotkova cena"
ve slepém rozpoctu a slepém vykazu vymér budou aktivni s definovanymi vzorci a propojeny s krycim
listem a rekapitulaci. Cisla polozek nebudou duplicitni a budou se odkazovat na stejna &isla polozek
ve specifikacich materialu. VSechny polozky musi byt jednozna¢n¢ lokalizovany po mistnostech.
Polozky musi mit jednoznacny popis s uréenim ucelu. Vymeéra ,.kpl“ nebo ,,soubor* je pfipustna jen v
projednanych a odivodnénych piipadech. Polozkovy rozpocet bude zpracovan dle aktualniho ceniku
stavebnich praci vydaného spoleénosti URS Praha a.s. v pfislusné cenové trovni a jehoZ soudasti
budou podrobné rozbory jednotlivych polozek, pisemna forma projektové dokumentace musi byt
shodna s digitalni formou. Digitalni format provadéci dokumentace pro zadani vetejné zakazky bude
predan v jednotné forme a uprave a v obecné piistupné verzi kazdého z pouzitych programd.

Zhotovitel je pii provadéni dila vazan pokyny a ptikazy objednatele.

V pribéhu provadéni dila je zhotovitel povinen piizvat objednatele ke konzultaci dle potieby ¢i Zadosti
objednatele.

Projektova dokumentace bude obsahovat jednoznaéné stanoveni technického feSeni Stavby, ze kterého
bude zejména u neobvyklych konstrukci a detailt patrné rozmérové a tvarové feSeni navrzenych
konstrukci a zafizeni tak, aby na zdklad¢ této projektové dokumentace mohl zhotovitel Stavby v rdmci
ptipravy realizace Stavby zajistit piipadné vypracovani dodavatelské dokumentace a nasledné provést
vlastni realizaci Stavby.

Soucasti technického popisu feseni uvedené¢ho v projektové dokumentaci musi byt i jednoznacné
vymezeni mnoZzstvi, jakosti, technickych vlastnosti, parametrii a druhu pozadovanych praci, dodavek,
¢innosti a sluzeb pottebnych k realizaci dila, a dale, je-1i to mozné, i daje o pozadavcich na technické
vlastnosti celé stavby, véetné uvedeni pozadavkil na jakost.



’ A Rokycanova — ndstavba nad télocvicnu"
d Sokolov dislo smlouvy u objednatele: SML/143./2025/0RM

1.9.

11.10.

11.11.

11.12.

11.13.

11.14.

11.15.

Zhotovitel zodpovida za soulad projektové dokumentace pro provadéni stavby a projektové
dokumentace pro stavebni fizeni véetné souladu se vSemi stanovisky Gcastnikli fizeni ve véci povoleni
stavby a vydanych stavebnich povolenich. V pfipadé¢ existence odchylek navrzeného feSeni,
obsazeného v projektové dokumentaci pro provadéni stavby, oproti pfedchozim stupiiim projektové
dokumentace, zpracovatel vzdy uvede v projektové dokumentaci pro provadéni stavby seznam a
ptresnou specifikaci téchto odchylek a zplsob povoleni téchto zmén pfislusnym stavebnim uradem
oproti dosud vydanym rozhodnutim o povoleni stavby.

Polozky, které je také nutno zapracovat polozkové do vykazi vymér a rozpoctu

(s ohledem na ustanoveni zakona ¢. 134/2016 Sb., o vefejnych zakazkach, ve znéni pozdéjsich

predpisi):

- Vytyceni stavajicich inzenyrskych siti.

- Naklady na veskeré energie souvisejici s realizaci akce.

- Pojisténi stavby.

- Zébory cizich pozemku (vetejnych i soukromych).

- Poplatky za dopravu a ulozeni veskerych odpadi.

- Zpracovani dokumentace skute¢ného provadéni stavby.

- Uklid dokonéené stavby a jejiho okoli.

- Opatieni k zajisténi bezpe¢nosti Gcastnikli realizace akce a vetejnosti (zejména zajisténi staveniste,
bezpecnostni tabulky).

Rozpocet stavby dle ¢l. I1. odst. I1.4. pismene ¢) bude vypracovan v ¢lenéni do oddilt dle aktualniho
ceniku stavebnich praci vydaného spole¢nosti URS CZ a.s. Polozkové rozpoéty a souhrnné rozpodty
budou expedovany ve formatu * xlIs. Rozpocty a vykazy vymeér budou zpracovany polozkove véetné
uvedeni prislusnych ¢iselnych kodd polozek s pouzitim detailnosti polozek dle katalogl popisi
stavebnich praci ¢lenénych do devitimistnych kodt, dale budou polozky clenény po jednotlivych
mistnostech; zpracovani rozpoc¢tové ¢asti bude provedeno oddélené pro prace investi¢ni a neinvesti¢ni
povahy v souladu se znénim zakona o danich z pfijmu a dal$imi pfislusSnymi pravnimi predpisy.

Soucasti projektové dokumentace dle této smlouvy budou seznamy vsech Casti a piiloh dokumentace
(dil¢i seznamy dokumentace, technické zpravy, vykresy) s uvedenim nazvi akci a archivnich cisel
dokumentujici jednoznacné veskeré casti této dokumentace. Kazda ¢ast dokumentace bude oznacena
svym archivnim Cislem, ¢islem paré, datem expedice, a dale bude oznacena opravnénou osobou nebo
osobami Vv souladu s ustanovenim zakona ¢&. 283/2021 Sb. v platném znéni a zakona ¢. 360/1992 Sb.
Vv platném znéni. Jednotlivé strany technickych zprav a ptiloh dokumentace budou ¢islovany.

Veskera vykresova dokumentace expedovana v elektronické verzi ve formatu *.dwg musi byt
pouzitelna pro dalsi praci v piislusném programovém vybaveni pro zpracovani dokumentace
skute¢ného vyhotoveni a pro dalsi vyuziti pfi pfipravé vystavby, vlastni realizace a provozovani
stavby.

Zhotovitel se zavazuje provést dilo svym jménem a na vlastni zodpovédnost. Veskeré projektové prace
musi vykonavat pracovnici majici ptislusnou odbornou kvalifikaci. Projektova dokumentace bude
ve vSech dil¢ich ¢astech zpracovana opravnénou autorizovanou osobou dle zakona ¢. 360/1992 Sb.,
0 vykonu povolani autorizovanych architekti a o vykonu povolani autorizovanych inZenyrt
a technikli, ve znéni pozd¢jsich piedpisti, a v souladu s obecné platnymi pravnimi ptedpisy pro
predmét vetejné zakazky dle ¢l. Il. této smlouvy (zejména zakon ¢&. 283/2021 Sb., stavebni zakon,
vyhlaska ¢. 131/2024 Sb., o dokumentaci staveb, ¢. 134/2016 Sb., 0 vetejnych zakazkach, ve znéni
pozdg&jsich ptredpist atd., véetné provadécich vyhlasek, vse ve znéni pozdé&jsich).

Soucasti predmétu plnéni je dale vykon inZenyrské ¢innosti zahrnujici zajisténi vSech potfebnych
studii, prizkumd a zaméfeni potiebnych ke zpracovani projektové dokumentace dle podminek této
smlouvy (jako napf.: ovéfeni existence inzenyrskych siti u jejich spravet, projednani predmétné
projektové dokumentace s ucastniky pfipadného stavebniho fizeni dle nabidky zhotovitele, v¢.
zajisténi kladnych stanovisek vSech ucastniki izemniho a stavebniho fizeni, G¢ast pii pfislusnych
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fizenich a jednanich ve véci povoleni predmétné stavby. Objednatel poskytne jako orienta¢ni podklad
zaméfeni stavajiciho stavu objektu v digitdlnim formatu dwg, a zakresleni rozvodl arealovych siti.

Zhotovitel se zavazuje na zdkladé objednavky (a za odsouhlasenou tplatu) objednatele nad ramec této
smlouvy zhotovit nejpozdéji do 14 dni od objednani vicetisky kompletni dokumentace dle této
smlouvy.

Objednatel se =zavazuje, ze dokoncenou projektovou dokumentaci prevezme, zaplati
za jeji zhotoveni a za souvisejici vykony (inZenyrska ¢innost pro ziskani vyjadieni dle ¢l. 11.15)
dohodnutou cenu a poskytne zhotoviteli ujednané spoluptisobeni.

Zhotovitel se =zavazuje na zakladé objednavky objednatele vykonavat autorsky dozor
V pozadovaném/potifebném rozsahu za cenu max. 1500 K¢&/hod. bez DPH, pfi¢emz cestovné a hodiny
stravené na cesté jsou v rezii zhotovitele. Vykon autorského dozoru bude zahrnovat ptimérené druhu
a podminkam stavby zejména tyto ¢innosti zhotovitele:

- Ucast na fizenich v pfipadech, kdy je nutné vysvétlit souvislosti s dokumentaci stavby;

- sledovani souladu vytyCovacich vykrest se situaci stavby;

- poskytovani vysvétleni potfebnych k dokumentaci stavby a/nebo k vypracovani dodavatelské
dokumentace;,

- koordinace pti zpracovani realiza¢nich projekti, pokud budou ve fazi realizace stavby
zpracovavany;

- posuzovani navrhii ucastnikli vystavby na odchylky a zmény proti ptislusné ¢asti dokumentace
stavby z pohledu dodrzeni technickoekonomickych parametrti stavby, dodrzeni lhiit vystavby,
vcetné poskytovani vyjadieni k piipadnym pozadavklim na vétSi mnozstvi vyrobkil a vykont
oproti dokumentaci stavby;

- sledovani postupu vystavby z hlediska souladu s dokumentaci stavby a podminkami stavebniho
povoleni;

- operativni zpracovani dokumentace k odstranéni odchylek mezi provadénim stavby
a dokumentaci stavby;

- priprava podkladi pro pfipadna zménova fizeni, pokud se tykaji dokumentace;

- Ucast pri pfedani jednotlivych etap, ¢i ucelenych ¢asti stavby, dale kontrola Casti stavby nebo
inzenyrskych siti a objekti, které maji byt zakryty nebo se jinak stanou nepiistupnymi;

- Ucast pfi predani stavby a kolaudaci;

- poskytovani béznych konzultaci ucastnikiim vystavby, pokud jde o souvislosti dodavek a vystavby
s dokumentaci stavby;

- koordinace dokumentace, popi. dokumentd a navrhli na zafizeni stavenisté a na organizaci praci
na stavenisti v souvislosti s projektem organizace vystavby, ktery je soucasti dokumentace;

- odborna technicka pomoc pii posuzovani vyuziti pivodnich dilti po jejich demontazi, zejména
ve vazbé na navrhy uvedené v projektové dokumentaci, dale pfi posuzovani kvality novych
a puvodnich casti stavby a posuzovani kvality provadénych praci.

Autorskym dozorem nejsou piipady, kdy zhotovitel projektové dokumentace odstranuje v ramci
reklamacniho ftizeni prokazatelné vady projektové dokumentace. V takovém ptipadé provede
zhotovitel projektové dokumentace potfebné projekéni prace bezplatné z titulu odpovédnosti za vady
projekéniho feseni.

Soucasti zpracovani projektové dokumentace je i soucinnost zhotovitele s objednatelem pii vybéru
dodavatele Stavby v dobé od ptedani projektové dokumentace pro provedeni Stavby a vypracovani
podkladt pro vybér zhotovitele stavby do vybéru konkrétniho dodavatele, tj. do okamziku uzavieni
smlouvy o dilo s dodavatelem stavby. Zhotovitel objednateli zejména poskytne maximalni soué¢innost
pii vysvétlovani zadavaci dokumentace, a to vzdy do 2 pracovnich dnti ode dne, kdy mu bude ze strany
objednatele zadost o poskytnuti dodatecné informace dorucena. V piipad€ prodleni zhotovitele pii
vysvétlovani zadavaci dokumentace, miize byt na zhotovitele projektové dokumentace uplatnéna
smluvni pokuta.
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11.21.

1.1

1.2.

I1.3.

1.4

V.1

V.2

IV.3.

Dodavatel se zavazuje provést aktualizaci rozpoc¢tu dle aktualniho ceniku stavebnich praci vydaného
spole¢nosti URS CZ a.s., pokud k tomu bude objednatelem vyzvan, a to do 10 pracovnich dnti ode
dne, kdy mu bude ze strany objednatele vyzva doru¢ena. Tuto ¢innost provede za tiplatu na zakladé
objednavky.

Clanek 111,
Zpiisob vypracovani projektové dokumentace

Projektova dokumentace bude vypracovana osobou (osobami) opravnénou ke zpracovani
podle stavebniho zakona, opatfena dolozkou stvrzujici toto opravnéni (podpis, autorizaéni razitko),
pfipadné bude touto osobou provedena kontrola projektové dokumentace, prokdzand jménem,
podpisem a otiskem razitka autorizované osoby, ktera kontrolu provedla. Projektova dokumentace
bude ve vsech dil¢ich ¢astech zpracovana opravnénou autorizovanou osobou dle zakona ¢. 360/1992
Sb., o vykonu povoléani autorizovanych architektti a o vykonu povolani autorizovanych inzenyrt a
technikt, ve znéni pozdé&jsich predpisi, a v souladu s obecné platnymi pravnimi predpisy pro piedmét
vetejné zakazky dle ¢l. II. této smlouvy (zejména stavebni zakon, vyhlaska ¢. 131/2024 Sbh.
0 dokumentaci staveb, zakon ¢. 134/2016 Sb., o vefejnych zakazkach, atd., véetné provadécich
vyhlasek, v§e ve znéni pozdéjsich predpist).

Dokumentaci je zhotovitel povinen zpracovat a piedat objednateli v poctu dle ¢l. 11.4.

Projektova dokumentace musi byt zpracovana tak, aby spliiovala pozadavky platnych CSN, EN
1 ostatnich norem a vSech platnych obecné zavaznych pravnich ptedpisi. Zhotovitel se tak musi
pti zpracovani projektové dokumentace vzdy fidit pozadavky objednatele, ale také vSemi platnymi
ptedpisy pro navrhovani staveb, které jsou predmétem projektové dokumentace atd.

Zadavatel je povinen pfi plnéni z této smlouvy:

- dodrzovat lidska, socialni a pracovni prava osob, jez pouzije k plnéni dle této smlouvy, vyplyvajici
mu z obecné zavaznych pravnich predpist;

- dodrzovat veskeré povinnosti ohledné bezpecnosti prace a ochrany pied vznikem nemoci z povolani,
vyplyvajici mu z obecné zavaznych pravnich predpisu;

- dodrzovat své povinnosti z hlediska zaméstnanosti a pravnich predpist tykajicich se zaméstnavani
cizincl, vyplyvajici mu z obecné zavaznych pravnich predpisi;

- pokud to bude mozné vyuzivat pii provadeéni dila praci osob znevyhodnénych na trhu prace nebo
dodavek socialnich podnik;

- pfi plnéni z této smlouvy neznevyhodiovat malé a stfedni podniky jako své poddodavatele a plnit
zavazky k nim fadné a vcas;

- pti plnéni z této smlouvy dodrzovat své povinnosti z hlediska ochrany Zivotniho prostfedi, a to véetné
povinnosti pfi nakladanim s odpady, vyplyvajici mu z obecné zavaznych pravnich predpisu, a

- pokud je to mozné v ramci zadani vyuZzivat postupti a dodavek Setrnych k zivotnimu prostiedi.

Clanek IV.
Cena dila

Cena za zhotoveni pfedmétu smlouvy v rozsahu ¢l. II. této smlouvy je ujednana dohodou smluvnich
stran.

Cena dila podle ¢l. Il. této smlouvy je pevna a nepiekroditelna a ¢ini: 695 000,00 K¢ (slovy: Sest set
devadesat pét tisic korun ¢eskych) bez DPH.

Odména za autorsky dozor nesmi piesahnout jednotkovou castku dle odst. 11.18, pted fakturaci je
zhotovitel povinen piedlozit objednateli podrobny soupis vykonaného autorského dozoru
k odsouhlaseni.



’ A Rokycanova — ndstavba nad télocvicnu"
d Sokolov dislo smlouvy u objednatele: SML/143./2025/0RM

V.4,

IV.5.

V.1

Zhotovitel k vySe uvedené cené piipo¢te DPH dle platnych pravnich ptedpisi ke dni zdanitelného
plnéni.

Zhotovitel prohlasuje, ze dilo specifikované pfedanymi dokumenty je dostatecné pifesné a urcité.
Pokud pfi zpracovani projektové dokumentace dojde objednatel nebo zhotovitel k zavéru, Ze jsou
nutné dalsi prace ke splnéni pfedmétu dila, které nemohly byt predvidany v ¢ase uzavieni smlouvy,
oznami potfebu téchto praci pfedem pisemné objednateli. Jakakoli zména predmétu dila ¢i ceny dila
musi byt pfedmétem pisemného dodatku. V ptipad€, ze budou bez pisemného dodatku provedeny
jakékoliv prace ¢i dodavky, povazuji se tyto prace ¢i dodavky za dar zhotovitele objednateli.

Clanek V.
Platebni podminky

Podkladem pro thradu ceny dila bude danovy doklad (dale jen ,faktura®), vystaveny zhotovitelem
po pfedani dila bez vad a nedodélkli v rozsahu dle ¢l. II. této smlouvy a odsouhlaseni pfedané
projektové dokumentace zastupcem objednatele.

V.2. Zalohové platby se nesjednavaji. Zhotovitel je opravnén fakturovat cenu dila po jeho fadném provedeni,

V.3.

V.4.

V.5.

V.6.

V.7.

a to nasledovné:

- 70 % z ceny uvedené v ¢l. IV odst. IV.2. po piedani projektové dokumentace dle ¢l. VI. odst. VI.1
pismene c),

- 30 % z ceny uvedené v ¢l. IV odst. IV.2. po piedani dila dle ¢l. VI. odst. V1.1 pism d).

Objednatel si vyhrazuje pravo nepievzit dilo ¢i jeho ¢ast, pokud vykazuji vady a nedodélky. Faktura
za pripadny autorsky dozor bude uhrazena po predani a pievzeti stavebniho dila.

V cené za provedeni dila jsou zahrnuty veskeré naklady zhotovitele, které pii plnéni svého zavazku
dle této smlouvy vynalozi, véetné zapocteni veskerych poplatki, které v souvislosti se zajisténim
predmétu plnéni vynalozi, a rezerv na uhradu neptedvidatelnych nakladi vyplyvajicich z rizik u akce
tohoto charakteru obvyklych, pokud neni smlouvou stanoveno jinak. Zhotovitel prohlasuje, ze
vSechny technické, financni, vécné a ostatni podminky dila zahrnul do kalkulace ceny za provedeni
dila.

Danovy doklad bude obsahovat tyto nalezitosti:

- oznaceni danového dokladu a jeho cislo;

- nazev a sidlo objednatele a zhotovitele;

- predmét dila nebo jeho ¢asti a den, kdy bylo fadn¢ dokonceno a ptedano objednateli;
- vyuactovanou ¢astku;

- Cislo smlouvy a datum jejiho uzavieni;

- den odeslani daitového dokladu a lhiitu jeho splatnosti;

- oznaceni banky a Cislo uctu, na ktery ma byt provedena platba;

- razitko zhotovitele a podpis opravnéné osoby.

V pripadé, ze danovy doklad nebude obsahovat nalezitosti uvedené v této smlouve, je objednatel
opravnén vratit ji zhotoviteli k opravé ¢i doplnéni. V tomto pfipadé bézi nova lhidta splatnosti
danového dokladu po doruceni opraveného ¢i doplnéného danového dokladu objednateli. Splatnost
danového dokladu se stanovi na 21 dnt ode dne doruceni fadného datiového dokladu objednateli.

Splatnost danového dokladu se stanovi na 21 dnd ode dne doruceni fadného danového dokladu
objednateli.

V ptipadé odstoupeni od smlouvy z diivodl na stran¢ objednatele bude zhotovitel prace rozpracované
ke dni zruSeni nebo odstoupeni od smlouvy fakturovat objednateli ve vysi vzajemné dohodnutého
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rozsahu vykonanych praci ke dni zruSeni nebo odstoupeni od této smlouvy, a to podilem z ujednané
ceny podle ¢l. IV. této smlouvy.

Pokud nebude mezi stranami této smlouvy sjedndno jinak a splatnost uvedena na danovém dokladu
bude odli$na od splatnosti sjednané dle pfedchoziho odstavce této smlouvy, ma se za to, ze Castka
je splatna v pozdéj$im z téchto dvou termind.

Dojde-li u zhotovitele ke zméné bankovniho spojeni, je povinen oznamit tuto skute¢nost objednateli
pisemné nejpozdéji do tii dnil poté, co tato skuteCnost nastala. Dojde-li k tomu, ze v pribéhu této
ttidenni lhtity plnil objednatel zhotoviteli na nespravné bankovni spojeni, pticemz nemél védomost
0 zméné tohoto bankovniho spojeni, neni ode dne takového pInéni v prodleni. Danové doklady budou
odesilany doporucené drzitelem posStovni licence. Dnem zaplaceni fakturované castky se rozumi
odepsani této ¢astky z uctu objednatele.

Dostane-li se objednatel do prodleni s uhradou vyuctované Castky, je zhotovitel opravnén kromé
dluzné ¢astky pozadovat po objednateli tirok z prodleni ve vysi stanovené obecné zdvaznym pravnim
predpisem.

Zhotovitel nema pravo na zalohy nad ramec plateb a termind uvedenych vyse v tomto ¢lanku.

Smluvni strany se dohodly, Ze v pfipad¢, ze v dob¢ pred splatnosti zadrzného bude podan insolvencni
navrh tykajici se zhotovitele, nebo kdy z jakychkoli divodl zhotovitel nebude moci dostat svym
zavazklim vyplyvajicim z poskytnuté zaruky za jakost nebo pro piipad, kdy jeho zavazky vyplyvajici
z poskytnuté zaruky za jakost zaniknou jinak neZ splnénim, pravo zhotovitele na tthradu zadrzného
nevznikne a v pfipade, ze jiz vzniklo, pak pravo zhotovitele na tthradu zddrzného zanikd. Smluvni
strany se dale dohodly, ze ¢astka odpovidajici vySi zadrzného v piipadé podle piedchozi véty
predstavuje slevu z ceny dila, kterou zhotovitel poskytuje objednateli jako kompenzaci zaru¢nich
zavazki a zaru¢ni doba kon¢i, neni-li dale stanoveno jinak. Podani insolven¢niho navrhu, ktery se tyka
zhotovitele, jenz poskytl finan¢ni zaruku na zdvazky z odpovédnosti za vady, nemd vliv na béh zaru¢ni
doby.

Ustanoveni piedchoziho odstavce neplati, jestlize soud insolvenéni navrh pravomocné zamitne
z jiného diivodu nez pro nedostatek majetku nebo fizeni o nadvrhu skon¢i, aniz by o ném soud vécné
rozhodl, anebo jestlize soud rozhodne o jiném zplisobu feseni upadku nez prohlaseni konkursu a tento
zpusob feseni upadku nebude do skonceni insolven¢niho fizeni zménén v konkurs. Ustanoveni
predchoziho odstavce dale neplati ani v piipade, Ze pied prohlasenim konkursu pravo zhotovitele na
uhradu zadrzného zaniklo zapoc¢tenim se vzajemnymi penézitymi pohledavkami objednatele.

Clanek VI.
Doba zhotoveni dila

Zhotovitel se zavazuje, Ze dilo v rozsahu podle ¢1. T1. dokonéi a pteda objednateli v téchto terminech:

a) Nejpozdéji do 42 kalendainich dni od ucinnosti smlouvy dokon¢i a pteda zhotovitel objednateli
stavebné technické posouzeni véetn€ dispozi¢ni studie nastavby V poctu a formé dle ¢l. II. odst.
I1.4. pismene a) smlouvy.

b) Nejpozdéji do 90 kalendainich dni od schvaleni dispoziéni studie objednatelem dokonéi a preda
zhotovitel objednateli projektovou dokumentaci pro dotéené organy Vv poctu a formé dle ¢l. 1L
odst. 11.4. pismene b) smlouvy.

€) Nejpozdéji do 45 kalendainich dni od schvaleni projektové dokumentace dotéenymi organy
dokon¢i a pieda zhotovitel objednateli projektovou dokumentaci pro stavebni povoleni Vv poétu a
formé dle ¢l. Il. odst. 11.4. pismene c¢) Smlouvy, véetné dokladii inzenyrské ¢innosti a potvrzeni o
podani zadosti o povoleni stavby na stavebni Gfad s potvrzenym datem podani.

d) Nejpozdéji do 30 kalendainich dni od vydani stavebniho povoleni dokonéi a pieda zhotovitel
objednateli stavebni povoleni, které nabylo pravni moci, S projektovou dokumentaci pro provedeni
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stavby a vybér zhotovitele stavby, soupis praci s vykazem vymér a poloZzkovym rozpoctem dle ¢l.
Il. odst. I1.4. pismene d) a ¢) smlouvy.

K prevzeti dila je zhotovitel povinen objednatele pisemné vyzvat v€etné ndvrhu terminu. Objednatel
je povinen se kK navrhu terminu pisemné vyjadfit.

Dodrzeni terminu plnéni je zavislé od fadného a v€asného spoluptisobeni objednatele.

Objednatel je opravnén pozastavit provadéni dila celkové nebo jen c¢asteéné, pokud zjisti,
ze zhotovitel provadi dilo v rozporu se smlouvou ¢i pokyny objednatele.

Zavazek zhotovitele podle této smlouvy je splnén fadnym dokoncenim dila bez vad a nedod¢lki a jeho
predanim objednateli. Pfedanim dila se rozumi jeji osobni odevzdani objednateli bez vad a nedodélka
s potvrzenim o pievzeti v sidle objednatele.

Clanek VII.
Odpovédnost za vady zhotoveného dila, zaruky, odpovédnost za Skody

Zhotovitel odpovida za to, Ze predmét této smlouvy bude zhotoven podle této smlouvy tak,
7e jej objednatel bude moci pouzit pro pfipravu a provadéni Stavby. Zhotovitel odpovida za vady dila
vzniklé i po pFedani dila objednateli, jestlize byly zptisobeny poruSenim jeho povinnosti.

Zhotovitel odpovida za vady projektové dokumentace, které maji vliv na kvalitu Stavby, na uplnost
a soulad specifikace vSech praci, dodavek, ¢innosti a sluzeb spojenych s realizaci Stavby ve vSech
¢astech dokumentace (vykresova, technicka a rozpoctova ¢ast véetné soupisu praci s vykazy vymer),
za jednoznacnost, efektivnost, funk¢nost a redlnost navrzeného technického feSeni a jeho soulad
s podminkami této smlouvy, pokyny a podklady pifedanymi zhotoviteli objednatelem, obecné
zdvaznymi pravnimi piedpisy, CSN, EN a ostatnimi normami pro pfipravu a realizaci predmétné
stavby. V ramci odpovednosti zhotovitele za spravnost a Uplnost projektové dokumentace § 159
stavebniho zakona, odpovida zhotovitel po celou dobu Zivotnosti projektované stavby za jakoukoliv
ujmu vzniklou vadou projektové dokumentace, nespravnym vykonem autorského dozoru, nebo
jakoukoliv ¢innosti vykonavanou na zaklad¢é smlouvy. Zhotovitel odpovida za to, Ze dilo pln€ vyhovi
podminkadm stanovenym platnymi pravnimi piedpisy a podminkdm dohodnutym v smlouvé.

Zhotovitel neodpovida za vady, které byly zplUsobeny pouzitim podkladi pirevzatych
od objednatele a zhotovitel ani pfi vynalozeni veskeré odborné péce nemohl zjistit jejich nevhodnost,
ptipadné na ni upozornil objednatele, ale ten na jejich pouziti trval.

Zaruéni doba dila zacind plynout ode dne prevzeti projektové dokumentace objednateli
a trva po celou dobu dle ¢l. VIL.2.

Zhotovitel nese trvale odpovédnost za prokazané zavady v projektové dokumentaci a je povinen je
odstranit na své naklady bez zbytecného odkladu nejpozdeji do 15 dnti po obdrzeni pisemné reklamace
doruc¢ené objednatelem. Za i¢elem napravy vady (vad) dila poskytne objednatel zhotoviteli v rozsahu
svych moznosti veskerou potiebnou soucinnost.

Neodstrani-li zhotovitel do 15 dnt poté, co byl o vadé dila objednatelem vyrozumén, vady (vadu) dila,
které maji nebo mohly by mit za nasledek pferuSeni nebo zastaveni slou¢ené¢ho uzemniho a stavebniho
fizeni ve véci nebo preruSeni nebo zastaveni realizace stavby, mize objednatel s okamzitou platnosti
vady dila na naklady zhotovitele odstranit.

Zhotovitel odpovida za vady a Skody v pribéhu realizace Stavby podle predmétu dila dle smlouvy,
které prokazatelné vznikly porusenim jeho povinnosti pfi zpracovani pfedmétu dila podle smlouvy,
a to naptiklad nedodrzenim pravnich, technickych, hygienickych, bezpecnostnich, pozarnich a jinych
predpist, nebo chybami a nekompletnosti projektové dokumentace. Zhotovitel je povinen uhradit
objednateli naklady na odstranéni téchto zavad a vzniklych skod.

8
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VII.8. Zhotovitel nenese zodpovédnost za zavady a Skody, pokud prokaze, Ze vady byly zpusobeny

VIL9.

VI1.10.
VI,
VIIL.2.
VIIIL.3.
VIIL4.
VIILS.
VIII.6.
VIILT.
VIILS.

neodbornymi svévolnymi zasahy objednatele nebo tieti osoby na stran¢ objednatele.

Zhotovitel se zavazuje uzaviit pojistnou smlouvu pro ptipad pojistné udalosti souvisejici s provadénim
dila, a to zejména a minimalné v rozsahu: pojisténi odpovédnosti za Skody zplisobené Cinnosti
zhotovitele pii provadéni dila (tzv. profesni odpoveédnost autorizovanych osob ve smyslu zakona ¢.
360/1992 Sb.), a to na limit pojistného plnéni minimalné 1.000.000,00 K¢ (slovy: jeden milion K¢).
Pojisténi se soucasn€ musi vztahovat na ptipady vyplyvajici z chyby nebo opomenuti v projektové
dokumentaci, ktera z tohoto divodu nebude odpovidat pozadavkiim smlouvy, a to na limit pojistného
plnéni minimaln¢ 1.000.000,00 K¢ (slovy: jeden milion K¢).

Zhotovitel ptedlozi a pfeda objednateli kopie platnych a uc¢innych pojistnych smluv dle tohoto ¢lanku
této smlouvy nejpozdéji do Ctrnacti kalendainich dni po podpisu této smlouvy. Zhotovitel se dale
zavazuje fadné a vCas plnit veskeré zavazky z té€chto pojistnych smluv pro néj plynouci po celou dobu
trvani této smlouvy. V piipadé zaniku pojistné smlouvy dle tohoto ¢lanku této smlouvy uzavie
zhotovitel nejpozdéji do 7 kalendainich dni pojistnou smlouvu alespoii ve stejném rozsahu a tuto
ptredlozi v kopii zhotoviteli nejpozdéji do 3 kalendainich dni ode dne jejiho uzavieni. Zhotovitel se
zavazuje pokraCovat v pojisténi (nebo sjednat tzv. udrzovaci pojisténi) dle vyse uvedeného rozsahu
také minimalné 3 roky po ukonceni zakazky. V ptipad€ zméeny pojistitele je zhotovitel povinen sjednat
retroaktivni pojistné kryti s datem uc¢innosti shodnym s podpisem této smlouvy.

Clanek VIII.
Podminky a zptsob provedeni dila

Objednatel se zavazuje, ze po dobu zpracovani projektové dokumentace poskytne zhotoviteli
v nevyhnutelném rozsahu potfebné spoluptisobeni spocivajici zejména v piedani dopliujicich
podkladl vyzadanych zhotovitelem, véetn¢ vyjadieni a stanovisek, jejichZ potfeba vznikne v prubéhu
plnéni této smlouvy. Toto spoluplisobeni poskytne objednatel nejpozdéji do 15 dnli od vyzadani
zhotovitelem.

Objednatel se zavazuje, Ze do 15 dnl po obdrzeni kazdého (i zhotovitelem nevyzadaného, avsak pro
provadéni dila vyznamného) stanoviska a rozhodnuti predd takové rozhodnuti ¢i stanovisko
zhotoviteli. Stejnou povinnost ma zhotovitel vi¢i objednateli. Objednatel odpovida za to, ze ptedané
podklady a doklady jsou bez pravnich vad.

Spoluptisobeni objednatele je podstatnou povinnosti, od jejihoz splnéni zavisi véasné a fadné splnéni
zavazki zhotovitele.

Pokud by splnéni pozadavkd zhotovitele vyzadovalo delSi Cas pii vynalozeni zna¢ného Tsili
objednatele, sjednaji objednatel a zhotovitel zvlastni lhiitu, o kterou se prodlouzi i ¢as plnéni.

Zhotovitel je povinen v prib&éhu provadéni predmétu dila dle ¢l. II. a III. této sSmlouvy
zajistit konzultace rozpracovaného dila dle ¢l. I1.6. s opravnénymi osobami uvedenymi v odst. XI111.3.
smlouvy, z nichZ bude pofizen oboustranné odsouhlaseny zapis, ktery bude zavaznym podkladem pro
zhotoveni dila.

Objednatel se zavazuje umoznit zhotoviteli prohlidku pozemku, na némz ma byt stavba umisténa,
a provedeni potiebnych dopliujicich prizkumi, zkousek, sond a kontrol.

Zhotovitel je povinen bez zbytecného odkladu upozornit objednatele na skryté prekazky
a na nevhodnost jeho ptipadnych pokynd.

Zhotovitel je povinen zhotovit dilo sam, zhotovenim ¢asti dila pak mtze zhotovitel povéfit tieti osobu,
je-li k tomu tieti osoba opravnéna. V ptipadé€ zhotoveni dila tfeti osobou nese zhotovitel odpovédnost,
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jako by dilo zhotovil sam. Zhotovitel odpovida objednateli za veskeré Skody, které mu svou Cinnosti
zpisobil sam, nebo prostfednictvim tietich osob, kterych ke své cinnosti pouzil.

VIIL9. Dilo dle €l. II. této smlouvy je splnéno fadnym vypracovanim a odevzdanim projektové dokumentace
objednateli a vydanim vSech ptislusnych rozhodnuti s povoleni potfebnych pro realizaci dila.

Clanek IX.
Sankce

IX.1. 'V pfipad¢ prodleni zhotovitele s provedenim dila ¢i jeho ¢asti nebo s odstranénim vady dila ¢i jeho
¢asti v terminu podle této smlouvy je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvni pokutu ve vysi
500 K¢ za kazdy i zapocaty den prodleni. Nebude-li k okamziku prodleni zhotovitele s odstranénim
vad dila uhrazena cena dila ¢i jeji ¢ast, je objednatel opravnén bez dal§iho provést jednostranny zapocet
smluvni pokuty na neuhrazenou cenu dila, k ¢emuz davé zhotovitel timto sviij souhlas.

IX.2. 'V pfipadé poruseni jakékoliv jiné povinnosti uvedené v této Smlouve, nez povinnosti podle
pfedchoziho odstavce je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvni pokutu ve vysi 500 K¢ za
kazdy den prodleni s napravou pies vyzvu ¢i upozornéni objednatele o vice nez 3 dny po obdrzeni
takovéto vyzvy. Véta druha predchoziho odstavce plati obdobné.

IX.3. Povinnosti zhotovitele je dodrzeni souladu mezi DPS, rozpoctem a vykazem vymér. Kazdy rozpor
zjistény pii realizaci stavby, ktery si vyzada zvySeni nakladu stavby od 50.000,- K¢ bez DPH, muze
objednatel uctovat smluvni pokutu ve vysi 1.000,-K¢ + 1 % z ¢astky bez DPH, o kterou byly naklady
zvyseny.

IX.4. Naroky stran z odpovédnosti za Skodu ani pravo na odstoupeni od smlouvy nejsou ujednanimi
0 smluvnich pokutach dotceny.

IX.5.  Zhotovitel povazuje smluvni pokuty sjednané v tomto ¢lanku za piimétené a vzdava se prava doméhat
se u soudu jejich snizeni.

Clanek X.
Zména zavazku

X.1.  Zadavatel si vyhrazuje zménu zavazku (obdobné¢ jak je uvedeno v ust. § 100 odst. 1 zakona ¢. 134/2016
Sb.), ktera bude spocivat ve zméné termind uvedenych v ¢lanku VI. odst. VI.1. za nasledujicich
podminek:

1. Pokud dojde k prodleni terminu odevzdani dila nebo jeho dil¢i ¢asti z diivodu prodleni tfetich
stran, a to v poskytnuti vyjadreni nebo stanoviska:
- vlastnikd nebo spravci siti;
- vlastnikd dotcenych pozemkii;
- dotcenych organti;
- ucastnikd stavebniho fizeni.
2. Pokud se jedna o prodleni, které bude zptisobené na stran¢ objednatele.

Kazdy takovy pfipad musi byt zhotovitelem prokazateln¢ dolozen tak, aby bylo ziejmé, Ze

Kk prodlouzeni terminu nedo$lo jeho necinnosti nebo pochybenim. Tyto zmény nebudou meénit
celkovou povahu vefejné zakazky.
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Clinek XI.
Licen¢ni ujednani

Bude-li vysledkem plnéni dilo, které je pfedmétem autorskych prav, poskytuje zhotovitel jako autor
anebo jako osoba vykonavajici majetkova prava k dilu objednateli dnem piedani dila ¢i jeho casti
neodvolatelnou, vyhradni a teritoridlné a casové neomezenou licenci k uziti dila vSemi znamymi
zpisoby uziti v neomezeném rozsahu.

Zhotovitelova osobnostni prava k dilu zlstavaji nedotcena. Zhotovitel udéluje objednateli svoleni dilo
zvetejnit, upravit, menit, spojovat s jinymi dily a zafazovat je do dél soubornych, to vse takovym
zpusobem, ktery nesnizi hodnotu dila. Bude-li vysledkem zaméstnanecké ¢i kolektivni dilo, které je
pfedmétem autorskych prav, pak zhotovitel prohlasuje, ze autor svolil i ke zvefejnéni, upravam,
zpracovani véetné prekladu, spojeni s jinym dilem, zafazeni do dila souborného, jakoz i k tomu, aby
uvadeél zaméstnanecké dilo na vefejnost pod svym jménem. Zhotovitel prohlasuje, Ze vSem autorim
poskytl dostate¢nou ptiméfenou odménu a ze vSechny zavazky zhotovitele viéi autorovi jsou
vyporadany. O ptipadnych upravach, zménach, zapracovani dila nebo jeho ¢asti do dalSich stupiti
projektové dokumentace nemusi objednatel zhotovitele informovat.

V ptipadé zhotoveni ¢asti autorského dila téeti osobou je zhotovitel povinen zajistit pro objednatele
licenci ke vS§em autorskym dilim takto vzniklym, a to ve stejném rozsahu, v jakém zhotovitel poskytuje
objednateli licenci dle smlouvy.

Objednatel je opravnén poskytovat prava ziskana touto smlouvou (ud€lovat sublicence) zcela nebo
zCasti tietim osobam, a to i opakované, pficemz zhotovitel s timto vyslovné pfedem souhlasi.
Opravnéni vykonu téchto prav plati pro tfeti osoby ve stejném rozsahu jako pro objednatele.

Vyse odmény za poskytnuti licence je jiz zahrnuta v cené dila a jeji thradou je uplata za licenci udélené
podle tohoto clanku smlouvy zcela vyporadana. Zhotoviteli nepfislusi zaddnd dalsi odména
v souvislosti s poskytnutim licence/podlicence ¢i uzitim dila.

Licenci neni objednatel povinen vyuZit.

Zhotovitel vyslovné prohlasuje, Ze je pln¢ opravnén disponovat pravy k dusevnimu vlastnictvi véetné
vyse uvedenych autorskych prav, a zavazuje se zajistit fadné a nerusené uzivani dila objednatelem,
véetné pripadného zajisténi dalSich souhlast a licenci od autora dél v souladu s autorskym zakonem,
popi. od nositell jinych prav dusevniho vlastnictvi v souladu s pravnimi piedpisy. Zhotovitel se
zavazuje, Ze objednateli uhradi veskeré naklady, vydaje, Skody a majetkovou i nemajetkovou Gjmu,
které objednateli vzniknou v dasledku toho, Ze objednatel nemohl dilo uzivat fadné a nerusené.

Originaly plant, nacrtd, vykrest, grafickych zobrazeni a textovych ureni (specifikaci) zlstavaji
ve vlastnictvi zhotovitele, at’ jsou stavby, pro které byly pfipraveny, provedeny ¢i nikoli. Objednateli
nalezi fadné autorizované kopie dokumentace véetné reprodukovatelnych kopii plant, nacrtl, vykresi,
grafickych zobrazeni a textovych urceni (specifikaci) pro informaci a jako navod k vlastnimu uzivani
dila.

Zhotovitel nesmi pouzit vystupy dle smlouvy pro potieby zadné tfeti osoby a ani pro vlastni podnikani
(s vyjimkou vlastni propagace, pfi niz bude nicmén¢ chranit zajmy objednatele).
Clanek XI1.

Odstoupeni od smlouvy

Smluvni strany se dohodly, Ze mohou od této smlouvy odstoupit v piipadech, kdy to stanovi zakon,
jinak v ptipadé podstatného poruseni této smlouvy. Odstoupeni od smlouvy musi byt provedeno
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pisemnou formou a je uc¢inné okamzikem jeho doruceni druhé smluvni strané. Odstoupenim od
smlouvy se tato smlouva rusi.

Objednatel je opravnén s okamzitou platnosti odstoupit od smlouvy zejména tehdy, pokud bude
zhotovitel v prodleni s pfedanim dila nebo jeho dil¢ich ¢asti z divodi na strané zhotovitele, o vice nez
30 dnti a dale také, jestlize zhotovitel provadi dilo nekvalitn€, s hrubymi chybami, v rozporu se
zadanim objednatele, dale v rozporu s normami a provadécimi vyhlaskami nebo pokud proti
zhotoviteli bude zahajeno insolvencni fizeni a insolvencni navrh nebude v zakonné lhtité odmitnut pro
zjevnou bezdivodnost nebo insolvenéni navrh prodavajiciho bude zamitnut proto, Ze majetek
zhotovitele nepostacuje ani k uhradé nakladl insolvencniho fizeni, anebo zhotovitel vstoupi do
likvidace. Zhotovitel v tomto pfipadé nema narok na tihradu ceny dila ani dil¢i ¢asti dila, které nebyly
predany v souladu s odst. VI.1. této smlouvy, a to ani za jejich rozpracované ¢asti.

Smluvni strana mize od této smlouvy dale odstoupit v ptipadé nepodstatného poruseni povinnosti
druhou stranou, pokud porusSujici smluvni strana byla na takové poruSeni povinnosti pisemné
upozornéna a byl ji poskytnut pfiméfeny néhradni termin ¢i lhita ke splnéni porusené smluvni
povinnosti, avSak K tomuto splnéni nedoslo ani v ndhradnim terminu nebo lhuté.

Odstoupi-li objednatel od smlouvy v disledku podstatného poruseni smlouvy zhotovitelem nebo
postupem podle odst. XII.2 nebo odst. XII.3, je opravnén zadat provedeni zbyvajicich dosud
nedokoncenych anebo nekvalitné provedenych praci tfeti osob&. Pokud naklady nutné k dokon¢eni
projektové dokumentace tieti osobou ptesahuji dohodnutou smluvni cenu, uhradi rozdil zhotovitel.
Objednateli rovn€z vznika narok na nahradu vicenakladl a ztrat vzniklych prodlouzenim terminu
dokonceni predmétu dila.

Zhotovitel je opravnén s okamzitou platnosti odstoupit od smlouvy, pokud bude objednatel
v prodleni s placenim faktur za dilo podle odst. V.6. této smlouvy o vice nez 30 dnt.

Kterdkoli ze stran je opravnéna s okamzitou platnosti odstoupit od smlouvy, pokud
se druha strana prokazatelné stala neschopnou plnit své zavazky.

Clanek XII1.
Ostatni ujednani

XI1I1.1. Mistem piedavani a piebirani dokumentu souvisejicich s pfedmétem dila je sidlo objednatele, kterym

XI1.2. Opravnénymi osobami zhotovitele pro jednani podle této smlouvy jsou ve vécech:

by techmickyen: g, arin Deaic, .. |

se rozumi budova Méstského uradu Sokolov, Rokycanova 1929, 356 01 Sokolov.

a) smluvnich: Ing. Martin Dé&di¢, Ph.D. ,_

ing. Tomis Vi, I

XI1.3. Opravnénymi osobami zhotovitele pro jednani podle této smlouvy jsou ve vécech:

a) smluvnich: Ing. Katetina Klepackova, vedouci odboru rozvoje mésta Méstského uradu

Sokolov

b) technickych: Ing. Martin Motlik, stavebni technik M¢&stského tfadu Sokolov
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Clanek XIV.
Zavérecna ujednani

Ve vécech touto smlouvou vyslovné neupravenych se vztahy smluvnich stran fidi piisluSnymi
ustanovenimi obcanského zakoniku.

Me¢nit nebo dopliiovat text této smlouvy lze jen formou pisemnych dodatki, které budou platné jen
Vv piipadé¢, budou-li fadné potvrzeny a podepsany opravnénymi zastupci obou smluvnich stran.

K platnosti dodatki této smlouvy se vyzaduje dohoda o celém jejim obsahu.

Tato smlouva je podepsana opravnénymi zastupci smluvnich stran vlastnorucné v listinné podob¢ nebo
elektronicky. Je-li smlouva podepsana vlastnoru¢né, je vyhotovena ve 2 stejnopisech s platnosti
originalu, z nichz 1 stejnopisy si ponecha objednatel a 1 stejnopis obdrzi zhotovitel. Je-li smlouva
podepsana elektronicky, pak je podepsdna v 1 origindle elektronicky pomoci uznavanych
elektronickych podpist osob opravnénych jednat za Smluvni strany.

Tato smlouva nabyva platnosti dnem jejiho podpisu obéma smluvnimi stranami a ucinnosti
zvetejnénim prostiednictvim registru smluv podle nasledujiciho odstavce.

Smluvni strany se dohodly, ze objednatel v souladu se zakonem ¢. 340/2015 Sb., zakon o zvlastnich
podminkach u¢innosti nékterych smluv, uvetejiovani téchto smluv a o registru smluv (zakon o registru
smluv), ve znéni pozdgjsich predpist, zvefejni tuto Smlouvu o dilo v registru smluv.

Ob¢ strany se s obsahem smlouvy seznamily a prohlaSuji, ze tato pln€ vyjadiuje jejich jasnou
a svobodnou viili, coz zde potvrzuji svymi podpisy.

XIV.8. Ouzavieni této smlouvy rozhodla Rada mésta Sokolova usnesenim ze dne 27.3.2025 ¢. 273/8RM/2025
V Sokolové dne V Sokolove dne
Mgr. Petr Kubis Ing. Martin Dédic¢, Ph.D.
starosta za zhotovitele

za objednatele
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