
© Sokolov ,, Sokolov - zimní stadion, sanace poškozené obvodové jihozápadní
stěny: zpracování projektové dokumentace "

číslo smlouvy u objednatele: SML/l 19/2025/OKM

SMLOUVA O DÍLO

objednatel:

sc sídlem: 

zastoupený:

IČ:

DIČ:

bankovní spojení: 

číslo účtu:

Město Sokolov

Rokycanova 1929, 356 01 Sokolov 

Mgr. Petrem Kubišem, starosta 

00 259 586 

CZ 00259586

na straně jedné jako objednatel (dále jen „objednatel“) 

a

zhotovitel: MOSTTKA s.r.o.

se sídlem: Třebušická 137, 434 01 Most

IČ: 17795885

DIČ: CZ17795885

bankovní spojení: 

číslo účtu:

na straně druhé jako zhotovitel (dále jen ,, zhotovitel")

(společně jako , , smluvní strany “)

uzavřeli níže uvedeného dne, měsíce a roku v souladu s příslušnými ustanoveními zákona č. 89/2012 Sb., 
občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, (dále jen „občanský zákoník1’), tuto smlouvu o dílo 
na zhotovení projektové dokumentace a na obstarání souvisejících výkonů pro dílo s názvem:

„Sokolov - zimní stadion, sanace poškozené obvodové jihozápadní steny44

Článek 1.
Úvodní ustanovení

Zhotovitel prohlašuje, zeje oprávněn k vypracování díla dle této smlouvy a dle zákona č. 283/2021 Sb. 
(dále jen „stavební zákon44).

Článek II.
Předmět díla

ILL Zhotovitel se zavazuje, že pro stavbu s názvem „Sokolov - zimní stadion, sanace poškozené 
obvodové jihozápadní stěnvť4 (dále také jen „Stavba44), která se rozkládá na pozemku p. č. 2527 
v katastrálním území a obci Sokolova, na svůj náklad, vlastní nebezpečí a odpovědnost vypracuje pro 
objednatele projektovou dokumentaci na opravu jihozápadní stěny zimního stadionu v areálu Baník 
Sokolov.

Podkladem pro vypracování projektové dokumentace na sanaci poškozené obvodové jihozápadní stěny 
zimního stadionu bude technická zpráva a statický výpočet, který vypracoval Doc. Dr. Ing. Podolka 
Luboš, zakázkové Číslo 198/2023. Součástí projektové dokumentace jsou všechny nezbytné průzkumy 
a sondy, které jsou pro vypracování předmětného díla potřebné.
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 Vše za podmínek stanovených příslušnými právními předpisy a technickými normami, zadávacím 

řízením, na jehož základě byla uzavřena tato smlouva, správními akty a touto smlouvou.  

 Zhotovitel se touto smlouvou zavazuje provést pro objednatele řádně a včas, sjednané dílo dle této 

smlouvy a objednatel se zavazuje za provedené dílo zaplatit zhotoviteli cenu ve výši a  za podmínek 

sjednaných v této smlouvě.  

II.2. Předmětem díla je vypracování projektové dokumentace. Rozsah, obsah a postup zpracování 

projektové dokumentace je dán vyhláškou č. 131/2024 Sb., o dokumentaci staveb; zákonem 

č. 283/2021 Sb., stavební zákon a touto smlouvou. Projektová dokumentace pro ohlášení a provádění 

stavby bude zpracována minimálně v rozsahu a obsahu dle vyhlášky č. 131/2024 Sb.  

II.3. Zhotovitel provede dílo dle této smlouvy tím, že řádně a včas vypracuje kompletní projektovou 

dokumentaci a zajistí výkon inženýrské činnosti v souladu s veškerými pokyny a podklady předanými 

objednatelem zhotoviteli v rozsahu této smlouvy, obecně závazných právních předpisů, ČSN, ČN, EN 

a ostatních norem pro přípravu a realizaci stavby „Sokolov – zimní stadion, sanace poškozené 

obvodové jihozápadní stěny ". Projektová dokumentace navrhne ekonomicky nejvýhodnější způsob 

řešení oprava poškozené obvodové jihozápadní stěny a bude zahrnovat komplexní řešení předmětné 

Stavby umožňující vydání případného kolaudačního souhlasu dle zákona č. 283/2021 Sb., stavební 

zákon.  

Nedílnou součástí závazků zhotovitele dle této smlouvy je též zajištění všech podkladů, průzkumů 

a zkoušek potřebných pro zpracování projektové dokumentace v rozsahu nezbytném pro řádnou 

a oprávněnou realizaci stavby. Zejména, ale nejen se jedná o:  

– stavebně technický průzkum konstrukcí; 

– provedení, příp. doplnění, veškerých potřebných destruktivních a nedestruktivních průzkumů, 

včetně jejich analýzy a vyhodnocení; 

– případné doměření stávajícího stavu potřebného pro zpracování veškeré dokumentace; 

– zajištění inženýrské činnosti při obstarání stanovisek účastníků řízení ve věci případného povolení 

předmětné stavby v tištěné i elektronické podobě. 

II.4. Dílo je zhotovitel povinen zpracovat a předat objednateli v níže uvedeném počtu a formě: 

a) zpracování projektové dokumentace pro stavební řízení a propočtu nákladů, včetně zajištění 

inženýrské činnosti při obstarání všech stanovisek účastníků řízení ve věci povolení předmětné 

stavby, včetně zpracování příslušných žádostí ke stavebnímu úřadu a zajištění stavebních povolení 

(výstup kompletní dokumentace v počtu 1 paré v elektronické podobě); 

b) zpracování projektové dokumentace pro provedení předmětné stavby a výběr zhotovitele stavby, 

včetně dokladové části – 5 paré v tištěné podobě; 1x v elektronické podobě, včetně soupisu prací 

s výkazem výměr a to jak oceněného, tak i slepého a položkový rozpočet, který bude zpracován 

dle aktuálního ceníku stavebních prací vydaného společností ÚRS Praha a.s. v příslušné cenové 

úrovni a jehož součástí budou podrobné rozbory jednotlivých položek – 2x vše v tištěné podobě; 

1x vše v elektronické podobě.  

Veškerá dokumentace, která má být odevzdána v elektronické podobě, bude objednateli předána 

na USB nosiči ve formátech: *.pdf (textová i výkresová část), *.dwg (výkresová část), *.doc (textová 

část), *.xls (*.xlsx) a *.xlm. Rozpočet, slepý rozpočet, výkaz výměr, slepý výkaz výměr budou řešeny 

vždy jako jedna tabulka *.xls (*.xlsx) a *.xlm s krycím listem a rekapitulací. Buňky "jednotková cena" 

ve slepém rozpočtu a slepém výkazu výměr budou aktivní s definovanými vzorci a propojeny s krycím 

listem a rekapitulací. Čísla položek nebudou duplicitní a budou se odkazovat na stejná čísla položek 

ve specifikacích materiálu. Všechny položky musí být jednoznačně lokalizovány po místnostech. 

Položky musí mít jednoznačný popis s určením účelu. Výměra „kpl“ nebo „soubor“ je přípustná jen v 

projednaných a odůvodněných případech. Položkový rozpočet bude zpracován dle aktuálního ceníku 

stavebních prací vydaného společností ÚRS Praha a.s., písemná forma projektové dokumentace musí 

být shodná s digitální formou.  
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II.5. Realizace předmětu díla bude probíhat v souladu s pokyny objednatele, dále dle obecně závazných 

právních předpisů, ČSN, ostatních norem a metodik upravujících přípravu staveb. 

II.6.  V průběhu provádění díla je zhotovitel povinen přizvat objednatele min. 1 x ke konzultaci formou 

výrobních výborů a seznámit objednatele se způsobem provádění díla, ze kterých bude pořízen 

zhotovitelem zápis. Kontrolní dny svolává zhotovitel nejméně tři dny předem. Kontrolní dny se budou 

konat v sídle objednatele, pokud se strany nedohodnou jinak. 

II.7. Projektová dokumentace bude obsahovat jednoznačné stanovení technického řešení Stavby, ze kterého 

bude zejména u neobvyklých konstrukcí a detailů patrné rozměrové a  tvarové řešení navržených 

konstrukcí a zařízení tak, aby na základě této projektové dokumentace mohl zhotovitel stavby v rámci 

přípravy realizace stavby zajistit případné zpracování dodavatelské dokumentace a následně provést 

vlastní realizaci stavby.  

II.8. Součástí technického popisu řešení uvedeného v projektové dokumentaci musí být i jednoznačné 

vymezení množství, jakosti, technických vlastností, parametrů a druhu požadovaných prací, dodávek, 

činností a služeb potřebných k realizaci díla, a dále, je-li to možné, i údaje o požadavcích na technické 

vlastnosti celé stavby, včetně uvedení požadavků na jakost.  

 II.9. Zhotovitel zodpovídá za soulad zpracované projektové dokumentace pro provádění stavby 

a projektové dokumentace pro stavební řízení včetně souladu se všemi stanovisky účastníků řízení 

ve věci povolení stavby a vydaných stavebních povoleních. V případě existence odchylek navrženého 

řešení, obsaženého v projektové dokumentaci pro provádění stavby, oproti předchozím stupňům 

projektové dokumentace, zpracovatel vždy uvede v projektové dokumentaci pro provádění stavby 

seznam a přesnou specifikaci těchto odchylek a způsob povolení těchto změn příslušným stavebním 

úřadem oproti dosud vydaným rozhodnutím o povolení stavby. 

II.10. Položky, které je také nutno zapracovat položkově do výkazů výměr a rozpočtu 

(s ohledem na ustanovení zákona č. 134/2016 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších 

předpisů): 

- Vytýčení stávajících inženýrských sítí. 
- Náklady na veškeré energie související s realizací akce. 
- Pojištění stavby. 
- Zábory cizích pozemků (veřejných i soukromých). 
- Poplatky za dopravu a uložení veškerých odpadů. 
- Zpracování dokumentace skutečného provádění stavby. 
- Úklid dokončené stavby a jejího okolí. 
- Zpracování dopravně inženýrského opatření včetně odsouhlasení s PČR (pokud bude potřeba). 
- Dopravní značení a čištění tohoto značení po dobu realizace stavby. 
- Opatření k zajištění bezpečnosti účastníků realizace akce a veřejnosti (zejména zajištění staveniště, 

bezpečnostní tabulky). 

II.11. Rozpočet stavby dle čl. II. odst. II.4. písmene c) bude zpracován v členění do oddílů dle aktuálního 

ceníku stavebních prací vydaného společností ÚRS PRAHA, a.s. Položkové rozpočty a souhrnné 

rozpočty budou expedovány ve formátu *.xls. Rozpočty a výkazy výměr budou zpracovány položkově 

včetně uvedení příslušných číselných kódů položek s použitím detailnosti položek dle katalogů popisů 

stavebních prací členěných do devítimístných kódů, dále budou položky členěny po jednotlivých 

místnostech; zpracování rozpočtové části bude provedeno odděleně pro práce investiční a neinvestiční 

povahy v souladu se zněním zákona o daních z příjmů a dalšími příslušnými právními předpisy. 

II.12. Součástí projektové dokumentace dle této smlouvy budou seznamy všech částí a příloh dokumentace 

(dílčí seznamy dokumentace, technické zprávy, výkresy) s uvedením názvů akcí a  archivních čísel 

dokumentující jednoznačně veškeré části této dokumentace. Každá část dokumentace bude označena 

svým archivním číslem, číslem paré, datem expedice, a dále bude označena oprávněnou osobou nebo 
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osobami v souladu s ustanovením zákona č. 283/2021 Sb. v platném znění a zákona č. 360/1992 Sb. 

v platném znění. Jednotlivé strany technických zpráv a příloh dokumentace budou číslovány. 

II.13. Veškerá výkresová dokumentace expedovaná v elektronické verzi ve formátu * . dwg musí být 

použitelná pro další práci v příslušném programovém vybavení pro zpracování dokumentace 

skutečného vyhotovení a pro další využití při přípravě výstavby, vlastní realizace a provozování 

stavby. 

II.14. Zhotovitel se zavazuje provést dílo svým jménem a na vlastní zodpovědnost. Veškeré  projektové práce 

musí vykonávat pracovníci mající příslušnou odbornou kvalifikaci. Projektová dokumentace bude 

ve všech dílčích částech zpracována oprávněnou autorizovanou osobou dle  zákona č. 360/1992 Sb., 

o výkonu povolání autorizovaných architektů a o výkonu povolání autorizovaných inženýrů 

a techniků, ve znění pozdějších předpisů, a v souladu s obecně platnými právními předpisy pro 

předmět veřejné zakázky dle čl. II. této smlouvy (zejména zákon č. 283/2021 Sb., stavební zákon, 

vyhláška č. 131/2024 Sb., o dokumentaci staveb, č. 134/2016 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění 

pozdějších předpisů atd., včetně prováděcích vyhlášek, vše ve znění pozdějších). 

II.15. Součástí předmětu plnění je dále výkon inženýrské činnosti zahrnující zajištění všech potřebných 

průzkumů potřebných ke zpracování projektové dokumentace dle podmínek této smlouvy (jedná se o 

ověření existence inženýrských sítí u jejich správců, projednání předmětné projektové dokumentace s   

účastníky případného stavebního řízení dle nabídky zhotovitele, vč. zajištění kladných stanovisek 

všech účastníků územního a stavebního řízení, účast při příslušných řízeních a  jednáních ve věci 

povolení předmětné stavby.  

II.16. Zhotovitel se zavazuje na základě objednávky (a za odsouhlasenou úplatu) objednatele nad rámec této 

smlouvy zhotovit nejpozději do 14 dní od objednání vícetisky kompletní dokumentace dle této 

smlouvy. 

II.17. Objednatel se zavazuje, že dokončenou projektovou dokumentaci převezme, zaplatí  

za její zhotovení a za související výkony (inženýrská činnost pro získání vyjádření dle čl. II.15) 

dohodnutou cenu a poskytne zhotoviteli ujednané spolupůsobení. 

II.18.  Předmětem plnění dle této smlouvy je také výkon autorského dozoru zhotovitele dle aktuální metodiky 

ČKAIT. V rozsahu autorského dozoru budou zahrnuty pouze pracovní hodiny při kontrolních dnech 

stavby a nutných projekčních pracích. Cestovné a hodiny strávené na cestě jsou v  režii zhotovitele. 

Autorský dozor bude zhotovitelem poskytován na základě požadavku objednatele, a to po celou dobu 

realizace stavby, jež je předmětem projektové dokumentace, až do okamžiku vydání kolaudačního 

souhlasu, nebude-li objednatelem požadováno jinak. Zhotovitel je povinen při výkonu autorského 

dozoru poskytnout svoji součinnost vždy bezodkladně nejpozději do dvou dnů poté, kdy k tomu bude 

objednatelem vyzván – emailem zaslaném na emailovou adresu nebo výzvou zaslanou do datové 

schránky zhotovitele. Zhotovitel je povinen učinit úkon autorského dozoru v době objednatelem 

stanovené, byl-li k němu dle předchozí věty včas vyzván. Autorský dozor bude realizován na základě 

samostatné objednávky dle čl. IV. odst. IV.3. Výkon autorského dozoru bude zahrnovat přiměřeně 

druhu a podmínkám stavby zejména tyto činnosti zhotovitele: 

- účast na řízeních v případech, kdy je nutné vysvětlit souvislosti s dokumentací stavby;  

- sledování souladu vytyčovacích výkresů se situací stavby; 

- poskytování vysvětlení potřebných k dokumentaci stavby a/nebo k vypracování dodavatelské 

dokumentace; 

- koordinace při zpracování realizačních projektů, pokud budou ve fázi realizace stavby 

zpracovávány; 

- posuzování návrhů účastníků výstavby na odchylky a změny proti příslušné části dokumentace 

stavby z pohledu dodržení technickoekonomických parametrů stavby, dodržení lhůt výstavby, 

včetně poskytování vyjádření k případným požadavkům na větší množství výrobků a výkonů 

oproti dokumentaci stavby; 
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- sledování postupu výstavby z hlediska souladu s dokumentací stavby a podmínkami stavebního 

povolení; 

- operativní zpracování dokumentace k odstranění odchylek mezi prováděním stavby 

a dokumentací stavby; 

- příprava podkladů pro případná změnová řízení, pokud se týkají dokumentace; 

- účast při předání jednotlivých etap, či ucelených částí stavby, dále kontrola částí stavby nebo 

inženýrských sítí a objektů, které mají být zakryty nebo se jinak stanou nepřístupnými;  

- účast při předání stavby a kolaudaci; 

- poskytování běžných konzultací účastníkům výstavby, pokud jde o souvislosti dodávek a výstavby 

s dokumentací stavby; 

- koordinace dokumentace, popř. dokumentů a návrhů na zařízení staveniště a  na organizaci prací 

na staveništi v souvislosti s projektem organizace výstavby, který je součástí dokumentace; 

- odborná technická pomoc při posuzování využití původních dílů po jejich demontáži, zejména 

ve vazbě na návrhy uvedené v projektové dokumentaci, dále při posuzování kvality nových 

a původních částí stavby a posuzování kvality prováděných prací. 

II.19. Autorským dozorem nejsou případy, kdy zhotovitel projektové dokumentace odstraňuje v rámci 

reklamačního řízení prokazatelné vady projektové dokumentace. V  takovém případě provede 

zhotovitel projektové dokumentace potřebné projekční práce bezplatně z titulu odpovědnosti za vady 

projekčního řešení. 

II.20.  Součástí zpracování projektové dokumentace je i součinnost zhotovitele s  objednatelem při výběru 

dodavatele Stavby v době od předání projektové dokumentace pro provedení Stavby a vypracování 

podkladů pro výběr zhotovitele stavby do výběru konkrétního dodavatele, tj. do okamžiku uzavření 

smlouvy o dílo s dodavatelem stavby. Zhotovitel objednateli zejména poskytne maximální součinnost 

při vysvětlování zadávací dokumentace, a to vždy do 2 pracovních dnů ode dne, kdy mu bude ze strany 

objednatele žádost o poskytnutí dodatečné informace doručena. V případě prodlení zhotovitele při 

vysvětlování zadávací dokumentace, může být na zhotovitele projektové dokumentace uplatněna 

smluvní pokuta. 

II.21. Dodavatel se zavazuje, provést jednu aktualizaci rozpočtu dle aktuálního ceníku stavebních prací 

vydaného společností ÚRS Praha a.s., do tří let od dokončení díla, pokud k tomu bude objednatelem 

vyzván a to do 10 pracovních dnů ode dne, kdy mu bude ze strany objednatele výzva doručena. 

Náklady související se splněním tohoto závazku jsou obsaženy v ceně díla dle této smlouvy.   

 

Článek III. 

Způsob vypracování projektové dokumentace 

III.1.  Projektová dokumentace bude vypracována osobou (osobami) oprávněnou ke zpracování  

podle stavebního zákona, opatřena doložkou stvrzující toto oprávnění (podpis, autorizační razítko), 

případně bude touto osobou provedena kontrola projektové dokumentace, prokázaná jménem, 

podpisem a otiskem razítka autorizované osoby, která kontrolu provedla. Projektová dokumentace 

bude ve všech dílčích částech zpracována oprávněnou autorizovanou osobou dle  zákona č. 360/1992 

Sb., o výkonu povolání autorizovaných architektů a o výkonu povolání autorizovaných inženýrů a 

techniků, ve znění pozdějších předpisů, a v souladu s obecně platnými právními předpisy pro předmět 

veřejné zakázky dle čl. II. této smlouvy (zejména stavební zákon, vyhláška č. 131/2024 Sb. 

o dokumentaci staveb, zákon č. 134/2016 Sb., o veřejných zakázkách, atd., včetně prováděcích 

vyhlášek, vše ve znění pozdějších předpisů). 

III.2.  Dokumentaci je zhotovitel povinen zpracovat a předat objednateli v počtu dle čl. II.4. 

III.3.  Projektová dokumentace musí být zpracována tak, aby splňovala požadavky platných ČSN, EN  

i ostatních norem a všech platných obecně závazných právních předpisů. Zhotovitel se tak musí  
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při zpracování projektové dokumentace vždy řídit požadavky objednatele, ale také všemi platnými 

předpisy pro navrhování staveb, které jsou předmětem projektové dokumentace atd. 

III.4      Zadavatel je povinen při plnění z této smlouvy: 

- dodržovat lidská, sociální a pracovní práva osob, jež použije k plnění dle této smlouvy, vyplývající 

mu z obecně závazných právních předpisů; 

- dodržovat veškeré povinnosti ohledně bezpečnosti práce a ochrany před vznikem nemocí z  povolání, 

vyplývající mu z obecně závazných právních předpisů; 

- dodržovat své povinnosti z hlediska zaměstnanosti a právních předpisů týkajících se zaměstnávání 

cizinců, vyplývající mu z obecně závazných právních předpisů; 

- pokud to bude možné využívat při provádění díla práci osob znevýhodněných na trhu práce nebo 

dodávek sociálních podniků; 

- při plnění z této smlouvy neznevýhodňovat malé a střední podniky jako své poddodavatele a plnit 

závazky k nim řádně a včas; 

- při plnění z této smlouvy dodržovat své povinnosti z hlediska ochrany životního prostředí, a to včetně 

povinností při nakládáním s odpady, vyplývající mu z obecně závazných právních předpisů, a 

- pokud je to možné v rámci zadání využívat postupů a dodávek šetrných k životnímu prostředí.   

 

Článek IV.  

Cena díla 

IV.1.  Cena za zhotovení předmětu smlouvy v rozsahu čl. II. této smlouvy je ujednána dohodou smluvních 

stran. 

IV.2.  Cena díla podle čl. II. této smlouvy je pevná a nepřekročitelná a činí: 278 900 Kč (slovy: 

dvěstěsedmdesátosmtisícděvětset korun českých). 

IV.3.  Odměna za autorský dozor dle čl. II. odst. II.18. bude stanovena na základě skutečnosti dle hodinové 

zúčtovací sazby ve výši 650 Kč/hod (slovy: šest set padesát korun českých) včetně započtení 

dopravného a bude fakturována pouze v případě, že dojde k realizaci předmětu plnění nebo jeho dílčí 

části, a v případě potřeby objednatele. Před fakturací je zhotovitel povinen předložit objednateli 

podrobný soupis vykonaného autorského dozoru k odsouhlasení.  

IV.4. Výše uvedená cena je bez DPH. Zhotovitel k výše uvedené ceně připočte DPH dle platných právních 

předpisů ke dni zdanitelného plnění. 

IV.5.  Zhotovitel prohlašuje, že dílo specifikované předanými dokumenty je dostatečně přesné a určité. 

Pokud při zpracování projektové dokumentace dojde objednatel nebo zhotovitel k  závěru, že jsou 

nutné další práce ke splnění předmětu díla, které nemohly být předvídány v čase uzavření smlouvy, 

oznámí potřebu těchto prací předem písemně objednateli. Jakákoli změna předmětu díla či ceny díla 

musí být předmětem písemného dodatku. V případě, že budou bez písemného dodatku provedeny 

jakékoliv práce či dodávky, považují se tyto práce či dodávky za dar zhotovitele objednateli.  

 

Článek V. 

Platební podmínky 

V.1.  Podkladem pro úhradu ceny díla bude daňový doklad (dále jen „faktura“), vystavený zhotovitelem  

po předání díla bez vad a nedodělků v rozsahu dle čl. II. této smlouvy a odsouhlasení předané 

projektové dokumentace zástupcem objednatele. 

V.2.  Zálohové platby se nesjednávají. Platba za realizaci díla bude uhrazena na základě faktury, vystavené 

zhotovitelem dle odst. IV.2. této smlouvy, a to po provedení a řádném předání díla dle čl. VI. této 

smlouvy. Objednatel si vyhrazuje právo nepřevzít dílo, které vykazuje vady a nedodělky. Toto právo 
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náleží objednateli i tehdy, jedná-li se pouze o drobné vady. Faktura za případný autorský dozor bude 

uhrazena po předání a převzetí stavebního díla. 

V.3. V ceně za provedení díla jsou zahrnuty veškeré náklady zhotovitele, které při plnění svého závazku 

dle této smlouvy vynaloží, včetně započtení veškerých poplatků, které v souvislosti se zajištěním 

předmětu plnění vynaloží, a rezerv na úhradu nepředvídatelných nákladů vyplývajících z  rizik u akce 

tohoto charakteru obvyklých, pokud není smlouvou stanoveno jinak. Zhotovitel prohlašuje, že všechny 

technické, finanční, věcné a ostatní podmínky díla zahrnul do kalkulace ceny za provedení díla. 

V.4.  Daňový doklad bude obsahovat tyto náležitosti: 

- označení daňového dokladu a jeho číslo; 

- název a sídlo objednatele a zhotovitele; 

- předmět díla nebo jeho části a den, kdy bylo řádně dokončeno a předáno objednateli; 

- vyúčtovanou částku; 

- číslo smlouvy a datum jejího uzavření; 

- den odeslání daňového dokladu a lhůtu jeho splatnosti; 

- označení banky a číslo účtu, na který má být provedena platba; 

- razítko zhotovitele a podpis oprávněné osoby. 

V.5.  V případě, že daňový doklad nebude obsahovat náležitosti uvedené v této smlouvě, je objednatel 

oprávněn vrátit ji zhotoviteli k opravě či doplnění. V tomto případě běží nová lhůta splatnosti 

daňového dokladu po doručení opraveného či doplněného daňového dokladu objednateli. Splatnost 

daňového dokladu se stanoví na 21 dnů ode dne doručení řádného daňového dokladu objednateli. 

V.6.  Splatnost daňového dokladu se stanoví na 21 dnů ode dne doručení řádného daňového dokladu 

objednateli.  

V.7. V případě odstoupení od smlouvy z důvodů na straně objednatele bude zhotovitel práce rozpracované 

ke dni zrušení nebo odstoupení od smlouvy fakturovat objednateli ve výši vzájemně dohodnutého 

rozsahu vykonaných prací ke dni zrušení nebo odstoupení od této smlouvy, a  to podílem z ujednané 

ceny podle čl. IV. této smlouvy. 

V.8.  Pokud nebude mezi stranami této smlouvy sjednáno jinak a splatnost uvedená na  daňovém dokladu 

bude odlišná od splatnosti sjednané dle předchozího odstavce této smlouvy, má se za to, že částka 

je splatná v pozdějším z těchto dvou termínů.  

V.9.  Dojde-li u zhotovitele ke změně bankovního spojení, je povinen oznámit tuto skutečnost objednateli 

písemně nejpozději do tří dnů poté, co tato skutečnost nastala. Dojde-li k tomu, že v průběhu této 

třídenní lhůty plnil objednatel zhotoviteli na nesprávné bankovní spojení, přičemž neměl vědomost 

o změně tohoto bankovního spojení, není ode dne takového plnění v prodlení. Daňové doklady budou 

odesílány doporučeně držitelem poštovní licence. Dnem zaplacení fakturované částky se rozumí 

odepsání této částky z účtu objednatele. 

V.10.  Dostane-li se objednatel do prodlení s úhradou vyúčtované částky, je zhotovitel oprávněn kromě 

dlužné částky požadovat po objednateli úrok z prodlení ve výši stanovené obecně závazným právním 

předpisem. 

V.11.  Zhotovitel nemá právo na zálohy nad rámec plateb a termínů uvedených výše v tomto článku. 

V.12.  Smluvní strany se dohodly, že v případě, že v době před splatností zádržného bude podán insolvenční 

návrh týkající se zhotovitele, nebo kdy z jakýchkoli důvodů zhotovitel nebude moci dostát svým 

závazkům vyplývajícím z poskytnuté záruky za jakost nebo pro případ, kdy jeho závazky vyplývající 

z poskytnuté záruky za jakost zaniknou jinak než splněním, právo zhotovitele na úhradu zádržného 

nevznikne a v případě, že již vzniklo, pak právo zhotovitele na úhradu zádržného zaniká. Smluvní 

strany se dále dohodly, že částka odpovídající výši zádržného v případě podle předchozí věty 
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představuje slevu z ceny díla, kterou zhotovitel poskytuje objednateli jako kompenzaci záručních 

závazků a záruční doba končí, není-li dále stanoveno jinak. Podání insolvenčního návrhu, který se týká 

zhotovitele, jenž poskytl finanční záruku na závazky z odpovědnosti za vady, nemá vliv na běh záruční 

doby. 

V.13. Ustanovení předchozího odstavce neplatí, jestliže soud insolvenční návrh pravomocně zamítne 

z jiného důvodu než pro nedostatek majetku nebo řízení o návrhu skončí, aniž by o něm soud věcně 

rozhodl, anebo jestliže soud rozhodne o jiném způsobu řešení úpadku než prohlášení konkursu a tento 

způsob řešení úpadku nebude do skončení insolvenčního řízení změněn v konkurs. Ustanovení 

předchozího odstavce dále neplatí ani v případě, že před prohlášením konkursu právo zhotovitele na 

úhradu zádržného zaniklo započtením se vzájemnými peněžitými pohledávkami objednatele. 

 

Článek VI.  

Doba zhotovení díla 

VI.1.  Zhotovitel se zavazuje, že vypracuje a dodá objednateli předmět díla dle čl. II. této smlouvy v rozsahu 

a obsahu dle tohoto článku této smlouvy v dílčích částech v těchto termínech: 

a)  90 kalendářních dnů od účinnosti smlouvy je zhotovitel povinen objednateli protokolárně předat 

projektovou dokumentaci pro stavební povolení v počtu a formě dle čl. II. odst. II.4. písmene a) 

Smlouvy, včetně dokladů inženýrské činnosti a podání žádosti o povolení stavby na stavební úřad, 

kdy rozhodující je datum razítka podání; 

b)  nejpozději 7 kalendářních dnů ode dne nabytí právní moci předat stavební povolení s vyznačením 

nabytí právní moci objednateli; 

c)  15 kalendářních dnů ode dne nabytí právní moci stavebního povolení předat projektovou 

dokumentaci pro provedení stavby a výběr zhotovitele stavby, soupis prací s  výkazem výměr 

a položkovým rozpočtem dle čl. II. odst. II.4. písmene b) Smlouvy. 

VI.2.  Dokončené dílo musí být v tomto termínu předáno objednateli, vč. kladných stanovisek všech 

dotčených orgánů, a to protokolárním předáním a převzetím díla bez vad a nedodělků.  

VI.3. Zhotovitel je povinen zahájit provedení díla po nabytí účinnosti této smlouvy. 

VI.4. Místem plnění je Městský úřad Sokolov, dílo převezme objednatel prostřednictvím osoby oprávněné 

jednat ve věcech technických. 

VI.5. Dílo bude provedeno v nejlepší kvalitě a v souladu s příslušnými normami a předpisy platnými v době 

provádění díla, zejména stavebním zákonem a prováděcími předpisy, českými technickými 

a evropskými normami. 

VI.6. Za řádně provedené dílo se považuje dílo, které bude mít vlastnosti stanovené touto smlouvou, 

plynoucí z obecně závazných předpisů a norem (i jejich nezávazných částí), popřípadě vlastnosti 

obvyklé, bude splňovat náležitosti odpovídající účelu, pro který je dané dílo určené a bude objednateli 

dodáno ve sjednaném termínu dle této smlouvy.  

VI.7. Zhotovitel je povinen objednateli dílo (DPS) a technické řešení v dostatečném předstihu před 

sjednaným termínem plnění v nezbytném rozsahu představit a obhájit. Objednatel dílo prohlédne, 

a buď dílo vrátí zhotoviteli s vytčením vad a nedodělků nebo protokolárně dílo odsouhlasí. Po 

odstranění nedodělků a případných vad bude dílo opět předloženo k odsouhlasení a převzetí. 

Kompletní dílo však musí být předáno v termínu dle této smlouvy v čistopise a vytištěno 

v předepsaném počtu paré dle této smlouvy.  

VI.8.   Objednatel je oprávněn pozastavit provádění prací celkově nebo jen částečně, pokud zjistí,  

že zhotovitel zhotovuje dílo v rozporu se smlouvou a s pokyny objednatele. 

VI.9.  Dílo podle čl. I. a II. smlouvy je provedeno řádným vypracováním a odevzdáním projektové 

dokumentace objednateli. Odevzdáním díla se rozumí jeho osobní odevzdání objednateli  bez vad 

a nedodělků s potvrzením o převzetí v sídle objednatele. 
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Článek VII.  

Odpovědnost za vady zhotoveného díla, záruky, odpovědnost za škody 

VII.1.  Zhotovitel odpovídá za to, že předmět této smlouvy bude zhotoven podle této smlouvy tak,  

že jej objednatel bude moci použít pro přípravu a provádění budoucí stavby. Zhotovitel odpovídá za 

vady díla vzniklé i po předání díla objednateli, jestliže byly způsobeny porušením jeho povinností. 

VII.2.  Zhotovitel odpovídá za vady projektové dokumentace, které mají vliv na kvalitu stavby, na úplnost 

a soulad specifikace všech prací, dodávek, činností a služeb spojených s realizací stavby ve  všech 

částech dokumentace (výkresová, technická a rozpočtová část včetně soupisu prací s  výkazy výměr), 

za jednoznačnost, efektivnost, funkčnost a reálnost navrženého technického řešení a jeho soulad 

s podmínkami této smlouvy, pokyny a podklady předanými zhotoviteli objednatelem, obecně 

závaznými právními předpisy, ČSN, EN a ostatními normami pro přípravu a realizaci předmětné 

stavby. Zhotovitel projektové dokumentace odpovídá po celou dobu životnosti projektované stavby za 

jakoukoliv újmu vzniklou vadou projektové dokumentace, nesprávným výkonem autorského dozoru, 

nebo jakoukoliv činností vykonávanou na základě smlouvy. Zhotovitel odpovídá za to, že dílo plně 

vyhoví podmínkám stanoveným platnými právními předpisy a podmínkám dohodnutým v smlouvě. 

VII.3.  Zhotovitel má v rámci své odpovědnosti povinnost důkladně prověřit správnost a adekvátnost 

podkladů, které byly od objednatele převzaty, případně na jejich nevhodnost upozornil objednatele. 

VII.4.  Záruční doba díla začíná plynout ode dne převzetí projektové dokumentace objednateli  

a trvá po celou dobu dle čl. VII.2.  

VII.5.  Zhotovitel nese trvale odpovědnost za prokázané závady v projektové dokumentaci a je povinen je 

odstranit na své náklady bez zbytečného odkladu nejpozději do 15 dnů po obdržení písemné reklamace 

doručené objednatelem. Za účelem nápravy vady (vad) díla poskytne objednatel zhotoviteli v rozsahu 

svých možností veškerou potřebnou součinnost. 

VII.6.  Neodstraní-li zhotovitel do 15 dnů poté, co byl o vadě díla objednatelem vyrozuměn, vady (vadu) díla, 

které mají nebo mohly by mít za následek přerušení nebo zastavení sloučeného územního a stavebního 

řízení ve věci nebo přerušení nebo zastavení realizace stavby, může objednatel s okamžitou platností 

vady díla na náklady zhotovitele odstranit. 

VII.7.  Zhotovitel odpovídá za vady a škody v průběhu realizace Stavby podle předmětu díla dle smlouvy, 

které prokazatelně vznikly porušením jeho povinností při zpracování předmětu díla podle smlouvy, 

a to například nedodržením právních, technických, hygienických, bezpečnostních, požárních a jiných 

předpisů, nebo chybami a nekompletností projektové dokumentace. Zhotovitel je povinen uhradit 

objednateli náklady na odstranění těchto závad a vzniklých škod. 

VII.8. Zhotovitel nenese zodpovědnost za závady a škody, pokud prokáže, že vady byly způsobeny 

neodbornými svévolnými zásahy objednatele nebo třetí osoby na straně objednatele. 

VII.9.  Zhotovitel se zavazuje uzavřít pojistnou smlouvu pro případ pojistné události související s  prováděním 

díla, a to zejména a minimálně v rozsahu: pojištění odpovědnosti za škody způsobené činností 

zhotovitele při provádění díla (tzv. profesní odpovědnost autorizovaných osob ve smyslu zákona č. 

360/1992 Sb.), a to na limit pojistného plnění minimálně 1.500.000,00 Kč (slovy: jeden milion pět set 

tisíc korun českých).  Pojištění se současně musí vztahovat na případy vyplývající z chyby nebo 

opomenutí v projektové dokumentaci, která z tohoto důvodu nebude odpovídat požadavkům smlouvy, 

a to na limit pojistného plnění minimálně 1.500.000,00 Kč (slovy: jeden milion pět set tisíc korun 

českých). 

VII.10. Zhotovitel se dále zavazuje řádně a včas plnit veškeré závazky z těchto pojistných smluv pro něj 

plynoucí po celou dobu trvání této smlouvy. V případě zániku pojistné smlouvy dle tohoto článku této 

smlouvy uzavře zhotovitel nejpozději do 7 kalendářních dní pojistnou smlouvu alespoň ve stejném 
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rozsahu. Zhotovitel se zavazuje pokračovat v pojištění (nebo sjednat tzv. udržovací pojištění) dle výše 

uvedeného rozsahu také minimálně 3 roky po ukončení zakázky. V případě změny pojistitele je 

zhotovitel povinen sjednat retroaktivní pojistné krytí s datem účinnosti shodným s podpisem této 

smlouvy. 

VII.11. Zhotovitel zodpovídá za škody vzešlé z vad díla. 

 

Článek VIII. 

Podmínky a způsob provedení díla 

VIII.1. Zhotovitel se zavazuje v průběhu projektových prací konzultovat navržené řešení s objednatelem, se 

zástupci objednatele, případně dalších. 

VIII.2.  Před zahájením projekčních prací je zhotovitel povinen svolat koordinační schůzku se zástupci 

objednatele.  

VIII.3.  Spolupůsobení objednatele je podstatnou povinností, od jejíhož splnění závisí včasné a řádné splnění 

závazků zhotovitele. 

VIII.4. Pokud by splnění požadavků zhotovitele vyžadovalo delší čas při vynaložení značného úsilí 

objednatele, sjednají objednatel a zhotovitel zvláštní lhůtu, o kterou se prodlouží i čas plnění.  

VIII.5. Zhotovitel je povinen v průběhu provádění předmětu díla dle čl . II. a III. této smlouvy  

zajistit konzultace rozpracovaného díla dle čl. II.6. s oprávněnými osobami uvedenými v odst. XIII.3. 

smlouvy, z nichž bude pořízen oboustranně odsouhlasený zápis, který bude závazným podkladem pro 

zhotovení díla. 

VIII.6.  Objednatel se zavazuje umožnit zhotoviteli prohlídku zimního stadionu, a provedení potřebných 

doplňujících průzkumů, zkoušek, sond a kontrol. 

VIII.7.  Zhotovitel je povinen bez zbytečného odkladu upozornit objednatele na skryté překážky  

a na nevhodnost jeho případných pokynů. 

VIII.8.  Zhotovitel je povinen zhotovit dílo sám, zhotovením částí díla pak může zhotovitel pověřit třetí osobu, 

je-li k tomu třetí osoba oprávněna. V případě zhotovení díla třetí osobou nese zhotovitel odpovědnost, 

jako by dílo zhotovil sám. Zhotovitel odpovídá objednateli za veškeré škody, které mu svou činností 

způsobil sám, nebo prostřednictvím třetích osob, kterých ke své činnosti použil. 

VIII.9. Dílo dle čl. II. této smlouvy je splněno řádným vypracováním a odevzdáním projektové dokumentace 

objednateli a vydáním všech příslušných rozhodnutí s povolení potřebných pro realizaci díla.  

 

Článek IX. 

Sankce 

IX.1.  V případě prodlení zhotovitele s provedením díla či jeho části nebo s odstraněním vady díla či jeho 

části v termínu podle této smlouvy je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 1 

000 Kč za každý i započatý den prodlení. Nebude-li k okamžiku prodlení zhotovitele s odstraněním 

vad díla uhrazena cena díla či její část, je objednatel oprávněn bez dalšího provést jednostranný zápočet 

smluvní pokuty na neuhrazenou cenu díla, k čemuž dává zhotovitel tímto svůj souhlas.  

IX.2.  V případě porušení jakékoliv jiné povinnosti uvedené v této Smlouvě, než povinnosti podle 

předchozího odstavce je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 1 000 Kč za 

každý den prodlení s nápravou přes výzvu či upozornění objednatele o více než 3 dny po obdržení 

takovéto výzvy. Věta druhá předchozího odstavce platí obdobně. 
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IX.3.  Povinností zhotovitele je dodržení souladu mezi DPS, rozpočtem a výkazem výměr. Každý rozpor 

zjištěný při realizaci stavby, který si vyžádá zvýšení nákladů stavby od 50.000,- Kč bez DPH, může 

objednatel účtovat smluvní pokutu ve výši 1.000,-Kč + 1 % z částky bez DPH, o kterou byly náklady 

zvýšeny. 

IX.4.  Nároky stran z odpovědnosti za škodu ani právo na odstoupení od smlouvy nejsou ujednáními 

o smluvních pokutách dotčeny. 

IX.5.  Zhotovitel považuje smluvní pokuty sjednané v tomto článku za přiměřené a vzdává se práva domáhat 

se u soudu jejich snížení.  

IX.6. Objednatel je oprávněn provést jednostranné započtení jakékoliv své splatné i nesplatné pohledávky 

za zhotovitelem vyplývající z této smlouvy nebo vzniklé v souvislosti s ní (zejm. smluvní pokutu) na 

jakoukoliv splatnou i nesplatnou pohledávku zhotovitele za objednatelem. 

 

Článek X.  

Změna závazku 

X.1.  Zadavatel si vyhrazuje změnu závazku (obdobně jak je uvedeno v ust. § 100 odst. 1 zákona č.  134/2016 

Sb.), která bude spočívat ve změně termínů uvedených v článku VI. odst. VI.1. za následujících 

podmínek: 

1. Změnit dobu provádění díla je možné tehdy, pokud zhotoviteli bude provedení díla v této době bránit 

objektivní překážka, kterou zhotovitel nezavinil, která vznikla nezávisle na jeho vůli a jejíž vznik 

nemohl ovlivnit při vynaložení rozumně očekávaného úsilí, spočívající v 

a) ve vydání nesouhlasného vyjádření či stanoviska třetích stran nebo z důvodu prodlení třetích 

stran, a to v poskytnutí vyjádření nebo stanoviska vlastníků nebo správců sítí, vlastníků 

dotčených pozemků, dotčených orgánů, nebo účastníků stavebního řízení, 

b) k přerušení řízení ze strany příslušného orgánu státní správy, nebo 

c) prodlení, které bude způsobené zaviněním objednatele. 

1. Pokud se jedná o prodlení, které bude způsobené na straně objednatele.  

Každý takový případ musí být zhotovitelem prokazatelně doložen tak, aby bylo zřejmé, že 

k prodloužení termínu nedošlo jeho nečinností nebo pochybením. O důvodu podle odst. 1. je zhotovitel 

povinen objednatele bezodkladně po jeho vzniku písemně informovat a do 3 dnů od jeho odpadnutí je 

zhotovitel povinen tento důvod a dobu jeho trvání objednateli písemně doložit a prokázat; v  opačném 

případě ztrácí zhotovitel nárok na změnu závazku i jakékoliv kompenzace s  tím související. Taková 

změna nebude měnit celkovou povahu veřejné zakázky. 

 

Článek XI.  

Licenční ujednání 

XI.1.  Bude-li výsledkem plnění dílo, které je předmětem autorských práv, poskytuje zhotovitel jako autor 

anebo jako osoba vykonávající majetková práva k dílu objednateli dnem předání díla či jeho části 

neodvolatelnou, výhradní a teritoriálně a časově neomezenou licenci k užití díla všemi známými 

způsoby užití v neomezeném rozsahu. 

XI.2.  Zhotovitelova osobnostní práva k dílu zůstávají nedotčena. Zhotovitel uděluje objednateli svolení dílo 

zveřejnit, upravit, měnit, spojovat s jinými díly a zařazovat je do děl souborných, to vše takovým 

způsobem, který nesníží hodnotu díla. Bude-li výsledkem zaměstnanecké či kolektivní dílo, které je 

předmětem autorských práv, pak zhotovitel prohlašuje, že autor svolil i ke zveřejnění, úpravám, 

zpracování včetně překladu, spojení s jiným dílem, zařazení do díla souborného, jakož i  k tomu, aby 
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uváděl zaměstnanecké dílo na veřejnost pod svým jménem. Zhotovitel prohlašuje, že všem autorům 

poskytl dostatečnou přiměřenou odměnu a že všechny závazky zhotovitele vůči autorovi jsou 

vypořádány. O případných úpravách, změnách, zapracování díla nebo jeho části do dalších stupňů 

projektové dokumentace nemusí objednatel zhotovitele informovat. 

XI.3.  V případě zhotovení části autorského díla třetí osobou je zhotovitel povinen zajistit pro objednatele 

licenci ke všem autorským dílům takto vzniklým, a to ve stejném rozsahu, v jakém zhotovitel poskytuje 

objednateli licenci dle smlouvy. 

XI.4.  Objednatel je oprávněn poskytovat práva získaná touto smlouvou (udělovat sublicence) zcela nebo 

zčásti třetím osobám, a to i opakovaně, přičemž zhotovitel s tímto výslovně předem souhlasí. 

Oprávnění výkonu těchto práv platí pro třetí osoby ve stejném rozsahu jako pro objednatele. 

XI.5.  Výše odměny za poskytnutí licence je již zahrnuta v ceně díla a její úhradou je úplata za licenci udělené 

podle tohoto článku smlouvy zcela vypořádána. Zhotoviteli nepřísluší žádná další odměna 

v souvislosti s poskytnutím licence/podlicence či užitím díla. 

XI.6.  Licenci není objednatel povinen využít. 

XI.7.  Zhotovitel výslovně prohlašuje, že je plně oprávněn disponovat právy k duševnímu vlastnictví včetně 

výše uvedených autorských práv, a zavazuje se zajistit řádné a nerušené užívání díla objednatelem, 

včetně případného zajištění dalších souhlasů a licencí od autorů děl v souladu s autorským zákonem, 

popř. od nositelů jiných práv duševního vlastnictví v souladu s právními předpisy. Zhotovitel se 

zavazuje, že objednateli uhradí veškeré náklady, výdaje, škody a majetkovou i nemajetkovou újmu, 

které objednateli vzniknou v důsledku toho, že objednatel nemohl dílo užívat řádně a nerušeně. 

XI.8.  Originály plánů, náčrtů, výkresů, grafických zobrazení a textových určení (specifikací) zůstávají 

ve vlastnictví zhotovitele, ať jsou stavby, pro které byly připraveny, provedeny či nikoli. Objednateli 

náleží řádně autorizované kopie dokumentace včetně reprodukovatelných kopií plánů, náčrtů, výkresů, 

grafických zobrazení a textových určení (specifikací) pro informaci a jako návod k vlastnímu užívání 

díla. 

XI.9.  Zhotovitel nesmí použít výstupy dle smlouvy pro potřeby žádné třetí osoby a ani pro vlastní podnikání 

(s výjimkou vlastní propagace, při níž bude nicméně chránit zájmy objednatele) . 

 

Článek XII. 

Odstoupení od smlouvy 

XII.1.  Objednatel je kromě důvodů pro odstoupení od smlouvy stanovených občanským zákoníkem oprávněn 

odstoupit od této smlouvy v případě, že: 

a) zhotovitel je v prodlení s provedením díla či jeho části déle než 30 dnů; 

b) neodstraní-li zhotovitel vadu díla či jeho části včas nebo vadu odmítne odstranit; 

c) zhotovitel soustavně nebo zvlášť hrubým způsobem poruší podmínky jakosti díla; 

d)  neplnění jiných povinností zhotovitele než povinností podle písm. a) až c), ačkoliv  byl k jejich 

splnění zhotovitel objednatelem vyzván s poskytnutím přiměřené lhůty k nápravě; 

d) proti zhotoviteli bude zahájeno insolvenční řízení a insolvenční návrh nebude v zákonné lhůtě 

odmítnut pro zjevnou bezdůvodnost nebo insolvenční návrh prodávajícího bude zamítnut proto, 

že majetek prodávajícího nepostačuje ani k úhradě nákladů insolvenčního řízení, anebo 

prodávající vstoupí do likvidace. 

XII.2. Zhotovitel je kromě důvodů pro odstoupení od smlouvy stanovených občanským zákoníkem oprávněn 

odstoupit od smlouvy v případě, že objednatel je v prodlení s úhradou ceny díla déle než 30 dní . 
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XII.3. V případe odstoupení od smlouvy zc strany zhotovitele mimo ustanovení uvedená v odst. XII. 1. 
a XII.2. smlouvy vzniká objednateli vůči zhotoviteli nárok na úhradu prokázaných víecnákladů 
(tj. nákladů vynaložených objednatelem nad cenu za provedení díla) vynaložených na dokončení díla 
a na úhradu ztrát vzniklých prodloužením termínu dokončení díla. Nárok objednatele účtovat 
zhotoviteli smluvní pokutu tím nezaniká.

XII.4 Odstoupí-li objednatel od smlouvy v důsledku podstatného porušení smlouvy zhotovitelem, jc 
oprávněn zadat provedení zbývajících dosud nedokončených anebo nekvalitně provedených prací třetí 
osobě. Pokud náklady nutné k dokončení projektové dokumentace třetí osobou přesahují dohodnutou 
smluvní cenu, uhradí rozdíl zhotovitel. Objednateli rovněž vzniká nárok na náhradu vícenákladů a ztrát 
vzniklých prodloužením termínu dokončení předmětu díla.

XII.5 Účinky odstoupení nastávají dnem doručení písemného oznámení o odstoupení druhé smluvní straně. 
Odstoupením od smlouvy není dotčen nár ok na smluvní pokutu ani na náhr adu škody.

Článek XTTI.
Ostatní ujednání

XIII. I. Místem předávání a přebírání dokumentů souvisejících s předmětem díla je sídlo objednatele 
tj. budova Městského úřadu Sokolov, Rokycanova 1929, 356 Ol Sokolov.

XIII. 2. Oprávněnými osobami zhotovitele projednání podle této smlomy jsou ve věcech: 
a) smluvních: Bc. Jakub Bár,

b) technických:

XIII.3. Oprávněnými osobami zhotovitele projednání podle této smlouvy jsou ve věcech: 
a) smluvních: Mgr. Petr Kubiš, starosta

b) technických: Ing. Kateřina Klepáčková, vedoucí odboiu rozvoje města

Mgr. Josef Pudivítr, stavební technik

Článek XIV.
Závěrečná ujednání

XIV. 1. Ve věcech touto smlouvou výslovné neupravených se vztahy smluvních stran řídí příslušnými 
ustanoveními občanského zákoníku.

XIV.2. Měnit nebo doplňovat text této smlouvy lze jen formou písemných dodatků, které budou platné jen 
v případě, budou-li řádně potvrzeny a podepsány oprávněnými zástupci obou smluvních stran.

XIV.3. K platnosti dodatků této smlouvy se vyžaduje dohoda o celém jejím obsahu.

XIV.4. Tato Smlouva je podepsána oprá\Tiěnými zástupci smlmmch stran. Smlouva je podepsána 
vlastnoručně v listinné podobě nebo elektronicky. Je-li Smlouva podepsána vlastnoručně, je 
vyhotovena ve 2 stejnopisech s platností originálu, z nichž I stejnopis si ponechá Objednatel a l 
stejnopis obdrží Zhotovitel. Je-li Smlouva podepsána elektronicky', pak je podepsána v 1 originále 
elektronicky pomocí uznávaných elektronických podpisů osob oprávněných jednat za Smluvní strany.

XIV.5. Tato smlouva nabývá platnosti dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti 
zveřejněním prostřednictvím registru smluv podle následujícího odstavce.
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XIV.6. Smluvní strany sc dohodly, žc objednatel v souladu se zákonem ě. 340/2015 Sb., zákon o zvláštních 
podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (Zákon 
o registru smluv) zveřejní tuto smlouvu o dílo v registru smluv.

XIV.7. Obc strany se s obsahem smlouvy seznámily a prohlašují, že tato plně vyjadřuje jejich jasnou 
a svobodnou vůli, což zde potvrzují svými podpisy.

V Sokolově V Mostě

Mgr. Petr Kubiš 
starosta 

za objednatele

Bc. Jakub Bár 
jednatel 

za zhotovitele
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