



Spolufinancováno
Evropskou unií



MINISTERSTVO
PRO MÍSTNÍ
ROZVOJ ČR

VYSVĚTLENÍ VÝZVY K PODÁNÍ NABÍDEK A ZADÁVACÍ DOKUMENTACE č. 3

k veřejné zakázce s názvem:

***“Základní škola Sokolov, Pionýrů 1614 -
bezbariérové zpřístupnění vstupu a školní družiny -
stavební práce“***

zadávané podle

zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen
„zákon“) v nadlimitním režimu na veřejnou zakázku na stavební práce

Druh zadávacího řízení	Otevřené řízení dle § 56 zákona
Druh veřejné zakázky	Stavební práce
Profil zadavatele	https://ezak.sokolov.cz/profile_display_2.html
Předpokládaná hodnota	2 055 299,00 Kč bez DPH
Datum zahájení řízení	25. 04. 2025

1. IDENTIFIKACE ZADAVATELE

Název: město Sokolov
Sídlo: Rokycanova 1929, 356 01 Sokolov
IČ/DIČ: 00259586/CZ00259586
Datová schránka: 6xmbrxu
Statutární zástupce: Mgr. Petr Kubis, starosta
Kontaktní osoba zadavatele: Ing. Lenka Benešová,
odbor rozvoje města Městského úřadu Sokolov
tel. +420 354 228 285
e-mail: lenka.benesova@mu-sokolov.cz

Na základě níže citované žádosti o vysvětlení zadávací dokumentace na zadání veřejné zakázky, učiněné dne 19. 05. 2025 prostřednictvím systému E-ZAK, poskytuje zadavatel účastníkům následující vysvětlení zadávací dokumentace:



Spolufinancováno
Evropskou unií



MINISTERSTVO
PRO MÍSTNÍ
ROZVOJ ČR

Žádost o vysvětlení

Dobrý den, prosím o vysvětlení významu ustanovení (co znamenají) III.1.2 a III.1.3. Rozumím tomu tak, že prvních 30 dní stavbu je vyčleněno jen pro "stavbu" a dalších 90 dní je vyčleněno pro "dodávku" vybavení, kdy bude následně probíhat zapravení a dílčí opravy po doplnění vybavení? Pokud tomu tak je, je 30 dní na "stavbu" relativně krátká doba. otázkou je, zda lze tuto lhůtu s ohledem na použité technologie stihnout. Bylo by dobré znát POV případně jakoukoliv PD.

Vysvětlení

Zadavatel v odstavci č. III.1.2 návrhu smlouvy o dílo (příloha č. 3 Výzvy a zadávací dokumentace ze dne 25. 04. 2025, dále jen „ZD“) stanovil pro realizaci stavby 30 kalendářních dnů počítaných od předání staveniště do předání a převzetí díla. Z odstavce III.1.3 ZD dále vyplývá, že po dobu 90 dnů od předání staveniště – tj. dalších 60 dnů od provedení a předání hotové stavby, je zhotovitel povinen poskytnout součinnosti pro případné zapravení nutných úprav po dodání vybavení, které bude dodáno v rámci navazujícího zadávacího řízení na veřejnou zakázku s názvem “Základní škola Sokolov, Pionýrů 1614 - bezbariérové zprístupnění vstupu a školní družiny - stavební práce“.

Zadavatel nebude prodlužovat lhůtu pro provedení a předání stavby uvedenou v odstavci č. III.1.2 návrhu smlouvy (příloha č. 3 ZD), jelikož při stanovení tohoto termínu plnění zadavatel vycházel z obdobných veřejných zakázek na stavební práce, které aktuálně realizuje v rámci rekonstrukce odborných učeben městských základních škol. U těchto typově rovnocenných zakázek byl rozsah stavebních prací minimálně srovnatelný (spíše však větší než zde) a doba realizace stavební části byla vždy stanovena do 30 dnů. Proto na základě předchozích zkušeností zadavatel pokládá třicetidenní dobu realizace tohoto díla za zcela dostatečnou.

Protože u tohoto projektu není PD, není ani POV. V případě takového rozsahu předmětu plnění nemá zadavatel povinnost POV vypracovávat.

V Sokolově

<u>Zadavatel:</u> MĚSTO SOKOLOV Rokycanova 1929 356 01 Sokolov	<u>Podpis:</u> Ing. Kateřina Klepáčková, vedoucí odboru rozvoje města Městského úřadu Sokolov
--	--