

SMLOUVA O DÍLO

objednatel: město Sokolov
se sídlem: Rokycanova 1929, 356 01 Sokolov
zastoupený: Mgr. Petrem Kubisem, starostou
IČO: 00 259 586
DIČ: CZ 00259586
bankovní spojení: 
číslo účtu: 
(dále také jen „objednatel“ na straně jedné)

a

zhotovitel: Společnost STAVBYT – LAJKA,
vedoucí společnosti : STAVBYT – Stavby Trubač s.r.o.

se sídlem: Svatava, Pohraniční stráž 136, PSČ: 357 03
IČO: 263 95 886
DIČ: CZ26395886
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném: KS Plzeň, oddíl C, vložka 17596
bankovní spojení: 
číslo účtu: 
jednající: Jiří Beneš, jednatel fy. STAVBYT - Stavby Trubač s.r.o., vedoucí společnosti
STAVBYT - LAJKA
(dále jen „zhotovitel“ na straně druhé)

uzavřeli níže uvedeného dne, měsíce a roku v souladu s příslušnými ustanoveními zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, (dále jen „občanský zákoník“) tuto smlouvu o dílo na stavební práce s názvem

„Stavební úpravy domu Staré nám. č. p. 133, Sokolov“:

Článek I.**Úvodní ustanovení a definice pojmů**

I.1 Používají-li se v této smlouvě dále uvedené pojmy, mají tento význam, nevyplyvá-li z kontextu textu jiný význam:

- a) **Projektová dokumentace:** projektová dokumentace pro provádění stavby: „Změna dokončené stavby Staré náměstí, č. p. 133, Sokolov“ zpracovaná Ing. Pavlem Heinzem a soupis výkonů k této projektové dokumentaci.
- b) **Pozemky stavby:** pozemek p. č. 228/1, 230/1, 230/2, 230/3 a 243/1 v k. ú. a obci Sokolov.
- c) **Předmětná stavba:** stavba s názvem: „Změna dokončené stavby Staré náměstí, č. p. 133, Sokolov“, k níž se vztahuje Projektová dokumentace.

I.2 Zhotovitel prohlašuje, že je držitelem živnostenského oprávnění pro živnost „Provádění staveb jejich změn a odstraňování“ nebo oprávnění co do rozsahu činností srovnatelného, má řádné vybavení, zkušenosti, schopnosti a odborné znalosti, které jsou nezbytné ke kvalitnímu provedení díla, a disponuje dostatečnými kapacitami, aby řádně a včas provedl dílo dle této smlouvy.

I.3 Zhotovitel prohlašuje, že je schopen dílo dle této smlouvy provést ve stanovené době a ve sjednané kvalitě a že si je vědom skutečnosti, že objednatel má značný zájem nejen na řádném a včasném provedení díla, které je předmětem této smlouvy, ale i řádném a včasném postupu provádění díla, v čase a kvalitě stanovených touto smlouvou.

I.4 Smluvní strany berou na vědomí, že účelem této smlouvy je dosažení takového cílového stavu, kdy zhotovitel řádně a včas provede dílo s názvem: „Změna dokončené stavby Staré náměstí, č. p. 133, Sokolov“, které bude prosté jakýchkoli vad a nedodělků a bude řádně použitelné k účelu, ke kterému je určeno, a to vše za podmínek stanovených touto smlouvou a obecně závaznými právními předpisy.

I.5 Tato smlouva je smlouvou na veřejnou zakázku s názvem „Změna dokončené stavby Staré náměstí, č. p. 133, Sokolov“ zadávanou objednatelem (dále jen „veřejná zakázka“).

Článek II. Předmět smlouvy

II.1 Zhotovitel se touto smlouvou zavazuje provést pro objednatele řádně a včas, na svůj náklad a nebezpečí dílo v podobě Předmětné stavby a objednatel se zavazuje za provedené dílo zaplatit zhotoviteli cenu ve výši a za podmínek sjednaných touto smlouvou.

II.2 Dílo bude provedeno v rozsahu, způsobem a v jakosti stanovené:

- a) zadávací dokumentací na veřejnou zakázku z 30.01.2025 (dále jen „zadávací dokumentace“);
- b) nabídkou zhotovitele na plnění veřejné zakázky ze dne 11.03.2025, vč. oceněného soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr zhotovitele (dále také jen „nabídka“ nebo „nabídka zhotovitele“); a
- c) obecně závaznými právními předpisy, ČSN, EN, metodikami výrobců pokud neodporují právním předpisům a ČSN a EN a veškerými písemnými pokyny a podklady předanými objednatelem zhotoviteli podle této smlouvy a případnými pozdějšími změnami shora uvedené dokumentace, které byly vyvolány potřebami zjištěnými v průběhu provádění díla, jeho zkoušení, a uvádění do provozu a/nebo z důvodu rozhodnutí či opatření orgánu státního stavebního dohledu, příp. jinými orgány příslušnými ke kontrole staveb či jinými okolnostmi smluvními stranami nepředvídanými, rozhodnutími, resp. vyjádřeními veřejnoprávních orgánů, výsledky kontrolních dnů a prováděných zkoušek s tím, že objednatel je oprávněn upravit způsob provádění díla.

Přitom platí, že předmětem díla je provedení všech činností, prací a dodávek obsažených buď v textové nebo výkresové části Projektové dokumentace nebo ve výkazu výměr nebo ve výzvě více zájemcům o veřejnou zakázku k podání nabídky na předmětnou akci. V případě rozporů mezi výše uvedenými podklady platí, že předmět díla je definován tak, aby tento vyhověl všem požadavkům na obdobné předměty díla a mohl být ke svému účelu užíván, přičemž pokud takový rozpor nebude zasahovat do možnosti řádného užívání díla, má v případě rozporů větší váhu definice dle podkladu dle výše uvedeného pořadí sestupně (nejvyšší váhu má tedy písm. a)), to však neplatí, pokud nabídka zhotovitele dle písm. b) nabízí objednateli kvalitativně či kvantitativně jednoznačně výhodnější řešení.

II.3 Předmětem díla jsou rovněž činnosti, práce a dodávky, které nejsou v dokladech uvedených v tomto odstavci smlouvy obsaženy, ale o kterých zhotovitel věděl, nebo podle svých odborných znalostí vědět měl a/nebo mohl, že jsou k řádnému a kvalitnímu provedení díla dané povahy třeba. Dílo zahrnuje provedení, dodání a zajištění všech činností, prací, služeb, věcí a dodávek, nutných k realizaci díla, a v tom zejména:

- a) zařízení staveniště, jeho zřízení, odstranění, zajištění, zabezpečení a napojení na inženýrské sítě, vč. nákladů spojených s užíváním veřejného prostranství, případné osazení dopravního značení;
- b) zajištění vytyčení inženýrských sítí (tras technické infrastruktury), a to před zahájením prací na staveništi, včetně jejich zaměření a zakreslení dle skutečného stavu do příslušné dokumentace a včetně jejich písemného a zpětného předání jednotlivým správcům, bude-li potřebné;
- c) zajištění kompletní inženýrské činnosti zhotovitele, projektu organizace výstavby včetně jeho projednání s objednatelem a příslušnými orgány dle vydaných stanovisek, zajištění povolení a provedení nutných uzavírek, zvláštního užívání veřejných ploch (překopy komunikací, zeleně atd.) a příp. změn dopravního značení;
- d) zpracování detailního písemného harmonogramu postupu prací provádění díla dle této smlouvy (dále jen „Harmonogram postupu prací“);
- e) plnění podmínek povolení ke stavbě;
- f) provedení veškerých geodetických prací a případných doplňujících průzkumů souvisejících s provedením díla;
- g) likvidace stavebního odpadu, jeho uložení na řízenou skládku, ekologická likvidace nebo jiná jeho likvidace v souladu se zákony č. 541/2020 Sb., o odpadech, ve znění pozdějších předpisů, a č. 542/2020 Sb., o výrobcích s ukončenou životností, ve znění pozdějších předpisů, a doložení dokladů o této likvidaci (vážní listy a daňové doklady), včetně úhrady poplatků za toto uložení, likvidaci a dopravu, přičemž ale nejméně 70 % (hmotnostních) stavebního a demoličního odpadu neklasifikovaného jako nebezpečný (s výjimkou v přírodě se vyskytujícími materiály uvedených v kategorii 17 05 04 v Evropském seznamu odpadů stanoveném rozhodnutím 2000/532/ES) vzniklého na staveništi musí být připraveno k opětovnému použití, recyklaci a k jiným druhům materiálového využití, včetně zásypů, při nichž jsou jiné materiály nahrazeny odpadem, v souladu s hierarchií způsobů nakládání s odpady a protokolem EU pro nakládání se stavebním a demoličním odpadem. Zhotovitel se zavazuje zajistit splnění a prokázání této podmínky s tím, že bere na vědomí, že její nesplnění či nedoložení jejího splnění může být příčinou vzniku rozsáhlé škody na straně objednatele, za niž v plném rozsahu objednateli odpovídá.
- h) provedení opatření při realizaci Předmětné stavby vyplývající z umístění a návaznosti Předmětné stavby;
- i) zajištění přístupu a bezpečného provozu sousedících objektů po celou dobu stavby;
- j) zpracování a dodání dokladové části k provedenému dílu v českém jazyce, ve 3 vyhotoveních v tištěné podobě a v 1 vyhotovení v elektronické podobě na nosiči USB – formát *.pdf, pro dokumentaci skutečného provedení díla ve formátech *.dwg, *.doc, *.xls; a
- k) průběžného denního úklidu staveniště, případně výstavbou dotčených pozemků a komunikací;
- l) provedení závěrečného úklidu dokončeného díla a celého okolí staveniště, případně výstavbou dotčených pozemků a komunikací, vč. jejich uvedení do původního či s objednatelem dohodnutého stavu;
- m) součinnost a účast zhotovitele na všech jednáních a místních šetřeních v souvislosti s kontrolními prohlídkami Předmětné stavby;
- n) zajištění všech požadavků v rámci BOZP;
- o) zajištění všech správních rozhodnutí nutných k možnosti provádět Předmětnou stavbu;

to vše v místě provádění díla dle této smlouvy, nevyplývá-li z povahy věci jinak.

II.4 V pochybnostech, zda určitá část díla je součástí díla dle této smlouvy či nikoliv, se má za to, že jeho součástí jsou veškeré stavební a související práce a dodávky nutné k užívání Předmětné stavby a jejímu užívání v souladu s účelem stanoveným v zadávací dokumentaci.

II.5 Dílo bude provedeno v normové jakosti dle platných ČSN a EN s použitím výrobků nejvyšší kvalitativní třídy jakosti.

II.6 Účelem této smlouvy je včasné a řádné předání provozuschopné Předmětné stavby jako dokončeného díla definovaného zadávací dokumentací.

II.7 Zhotovitel se zavazuje provést Předmětnou stavbu vlastním jménem, na vlastní nebezpečí, odpovědnost a náklady.

II. 8 Dílo bude provedeno v souladu s relevantními podmínkami **DNSH** („do not significant harm“ – výrazně nepoškozovat“ životní prostředí). Vyjma požadavku recyklace odpadu, uvedeného v odst. II.3 písm. g) smlouvy, musí zhotovitel dodržet zejména následující podmínky:

- Budou-li instalována zařízení k využívání vody (zejména umyvadlové baterie a WC), bude pro ně uvedená spotřeba vody doložena technickými listy výrobku, stavební certifikací nebo stávajícím štítkem výrobku v EU.
- Umyvadlové baterie a kuchyňské baterie budou mít maximální průtok vody 6 litrů/min.
- Sprchy budou mít maximální průtok vody 8 litrů/min.
- WC, zahrnující soupravy, mísy a splachovací nádrže, budou mít úplný objem splachovací vody maximálně 6 litrů a maximální průměrný objem splachovací vody 3,5 litru.
- Pisoáry spotřebují maximálně 2 litry/mísu/hodinu. Splachovací pisoáry budou mít maximální úplný objem splachovací vody 1 litr.

Zhotovitel se zavazuje zajistit splnění a prokázání těchto podmínek. Prokázáním splnění podmínek se rozumí např. předložení předávacího protokolu, ze kterého bude patrný druh odpadu, kdo a komu předával, předávané množství, datum předání, vazba na akci/projekt; či předání technických listů výrobku/certifikace/štítek výrobku v případě instalovaných baterií, pisoárů atd.).

Článek III. Čas plnění

III.1 Základní termíny plnění jednotlivých částí předmětu smlouvy podle předchozího článku jsou následující:

III.1.1 Předání staveniště a zahájení provádění Předmětné stavby: do 10 dnů od účinnosti smlouvy;

III.1.2 Dokončení a předání Předmětné stavby: nejpozději do 365 kalendářních dnů od zahájení provádění Předmětné stavby podle odst. III.1.1.

III.2. V případě, že koordinátor bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi, osoba vykonávající za objednatele inženýrsko – investorskou činnost na stavbě (dále jen „osoba vykonávající technický dozor stavebníka“), objednatel nebo jiná k tomu oprávněná osoba (např. oblastní inspektorát práce) přeruší práce na staveništi z důvodu nekvalitního provádění prací nebo porušení pravidel bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, toto přerušení nebude mít vliv na lhůtu provedení díla uvedenou v ustanovení odst. III.1.2 tohoto článku.

III.3 Předmětná stavba bude dokončena a závazek zhotovitele k jejímu provedení splněn předáním Předmětné stavby objednateli po provedení všech zkoušek stanovených v dokumentaci, předepsaných zvláštními předpisy a závaznými normami (ČSN) s kladným výsledkem. Předložení těchto dokladů o těchto zkouškách jsou podmínkou převzetí díla objednatelem. Dílo bude bez vad a nedodělků bránících užívání Předmětné stavby k jejímu účelu a bude způsobilé k užívání. Splnění závazku provést dílo ze strany zhotovitele je podmíněno i vyklizením staveniště a odstraněním případných škod způsobených zhotovitelem či jeho podzhotovitelů na pozemcích stavby, sousedních pozemcích a stavbách a odstranění případných škod a znečištění na přilehlých komunikacích. Za škodu dle předešlé věty se považuje i škoda na životním prostředí.

III.5 Objednatel coby zadavatel si ve smyslu ust. § 100 odst. 1 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZZVZ“), vyhradil následující změny závazku:

- a) Změna závazku spočívající ve změně rozsahu díla a s tím spojené změně ceny díla souvisejících s nakládáním s odpady, a to v položkách rozpočtu, který je součástí nabídky zhotovitele. Rozsah těchto položek bude upraven na základě skutečného objemu dodávek v těchto položkách, zjištěných na základě vážních lístků likvidovaného odpadu předávaného osobě oprávněné k nakládání a likvidaci odpadu odsouhlasených objednatelem, neboť v dokumentaci lze rozsah těchto položek určit pouze kvalifikovaným odhadem, který nemusí odpovídat skutečnému stavu zjištěnému při realizaci díla. Na základě takto zjištěného skutečného rozsahu těchto položek bude upravena i cena díla a to tak, že se nově zjištěný rozsah vynásobí jednotkovou cenou podle rozpočtu v nabídce zhotovitele.
- b) Změna závazku spočívající v objemové změně v rozsahu jednotlivých položek uvedených v položkovém rozpočtu v nabídce zhotovitele, a to při zachování jednotkové ceny na základě skutečného plnění při realizaci. Vyhrazenou změnou bude měření skutečně provedeného množství plnění, přičemž budou uhrazeny pouze skutečně provedené změřené práce. Potřeba provedení prací může vzniknout z důvodů:
- 1) upřesnění provedených prací v rámci zpracování realizační dokumentace stavby,
 - 2) upřesnění objemu skutečně provedených prací na stavbě v průběhu realizace.
- c) Změna závazku spočívající ve změně termínů uvedených v článku III. odst. III.1.2, a to za následujících podmínek:
- v případě zvýšení rozsahu díla na základě výše uvedených skutečností si zadavatel vyhrazuje možnost prodloužení doby provádění díla to tak, že za každých celých 15 000 Kč, o něž se takto zvýší cena díla, se prodlouží doba k provedení díla o 1 den;
 - v případě, že nepříznivé klimatické podmínky (pokles průměrných nočních teplot pod 5°C nebo dlouhodobé trvalé srážky) objektivně neumožní řádné provádění prací na díle po dobu delší než 5 dnů a zároveň znemožní provádět takové práce, kterým tyto nepříznivé klimatické podmínky nebrání;
 - pokud dojde k prodlení s provedením díla z důvodu prodlení třetích stran, a to z důvodu na straně výrobce nebo dodavatele;
 - v případě, že ve splnění povinnosti brání vyšší moc, která splňuje kumulativně následující znaky:
 - i. objektivně znemožňuje některé ze smluvních stran v plnění některé z jejích povinností podle této Smlouvy (objektivní nemožnost je v příčinné souvislosti s touto událostí),
 - ii. tuto událost nemohla příslušná smluvní strana s vynaložením odborné péče zjistit ani předvídat před uzavřením Smlouvy,
 - iii. tato událost je mimo vliv smluvních stran a žádná ze smluvních stran nemohla této události zamezit;
 - z důvodu zprísnění epidemiologických opatření v souvislosti s epidemií/pandemií COVID – 19;
- s tím, že v takovém případě se prodlužuje lhůta ke splnění smluvních povinností o dobu, kdy z výše uvedených důvodů nebylo možné provádět stavební práce na díle. Každý takový případ musí být zhotovitelem prokazatelně doložen tak, aby bylo zřejmé, že k prodloužení termínu nedošlo jeho nečinností nebo pochybením.

Tyto změny nebudou měnit celkovou povahu veřejné zakázky a budou podrobně popsány ve změnových listech včetně odůvodnění. U položek týkajících se změny závazku bude cena díla zvýšena tak, že skutečně provedené práce a dodávky, potvrzené objednatelem budou vynásobeny cenami stejných položek z položkového rozpočtu – nabídky zhotovitele a pokud v něm taková položka nebude, tak bude použita cena za položku dle aktuálního ceníku ÚRS Praha a.s. ve výši max. 80 % těchto sborníkových cen. V případě zvýšení rozsahu díla na základě výše uvedených skutečností si pak zadavatel vyhrazuje i možnost prodloužení doby provádění díla to tak, že za každých celých 15 000 Kč, o něž se takto zvýší cena díla, se prodlouží doba k provedení díla o 1 den.

Článek IV. Staveniště

IV.1 Objednatel se zavazuje předat staveniště zhotoviteli protokolárně nejpozději v termínu uvedeném v odst. III.1.1 smlouvy a zhotovitel se zavazuje jej od objednatele v tomto termínu převzít.

IV.2 Staveniště bude zhotoviteli předáno celé najednou.

IV.3 Zábory veřejného prostranství, zvláštní užívání pozemních komunikací včetně dopravního značení (dopravně inženýrské opatření - DIO) a jeho osazení před zahájením provádění Předmětné stavby projedná a zajistí na vlastní náklady zhotovitel.

IV.4 Stanoviska správců či vlastníků pozemních či nadzemních vedení a inženýrských sítí k napojení Předmětné stavby obstará na vlastní náklady zhotovitel.

IV.5 Zhotovitel si je vědom, že nesmí svojí činností poškozovat přilehlé komunikace a jejich případné poškození opravit. Zhotovitel je povinen zajistit očištění stavebních mechanismů a vozidel před jejich vjezdem na přilehlou komunikaci. Každé případné znečištění pozemní či jiné komunikace je zhotovitel povinen okamžitě odstranit.

IV.6 Zhotovitel je povinen na staveništi zachovávat čistotu a pořádek, odstraňovat demně odpady vzniklé jeho činností nebo činností jeho podzhotovitelů, to vše v souladu s příslušnými právními předpisy, a to vlastním jménem a na vlastní náklady.

IV.7 Zhotovitel je povinen zajistit dodržování předpisů o bezpečnosti práce, nakládání s odpady a nebezpečnými látkami a dalších všeobecně platných právních předpisů na Pozemcích stavby všemi subjekty, jež se na nich zdržují.

IV.8 Zhotovitel zabezpečí na vlastní náklady řádné zajištění všech strojů, materiálu a dalších movitých věcí a hlídání staveniště v potřebném rozsahu.

IV.9 Zhotovitel bude mít v průběhu realizace díla na staveništi výhradní odpovědnost za zajištění bezpečnosti všech osob, oprávněných k pohybu na staveništi, udržování staveniště v uspořádaném stavu za účelem předcházení škod.

IV.10 Zhotovitel se zavazuje, že po dobu provádění díla zamezí vstupu třetích stran na staveniště.

IV.11 Zhotovitel na své vlastní náklady zajistí zemníky a skládky odpadů z realizace stavební části.

IV.12 Prostor místa provádění díla nelze bez dalšího opatření a předchozího písemného souhlasu objednatele použít k umístění sociálního a hygienického zařízení zhotovitele.

IV.13 Zhotovitel se zavazuje, že prověří skutečný stav inženýrských sítí, které se nacházejí v místě provádění díla, před započatím provádění díla se správci uvedených inženýrských sítí a současně zajistí vytýčení jejich průběhů tak, aby při provádění díla nedošlo k jejich poškození.

Článek V. Ostatní práva a povinnosti smluvních stran

V.1 Zhotovitele zastupuje po dobu provádění Předmětné stavby ve věcech:

a) smluvních: Jiří Beneš, jednatel, e-mail: [REDACTED]

b) technických: [REDACTED]

V.2 Objednatele zastupuje ve věcech:

- a) smluvních: Mgr. Petr Kubis, starosta
- b) technických: Ing. Kateřina Klepáčková, vedoucí odboru rozvoje města Městského úřadu Sokolov,

Mgr. Josef Pudivít, e-mail: [REDACTED]

TDS: Atelier stavebního inženýrství s.r.o., Ing. Vojtěch Plachý,

Koordinátor BOZP: Bezpečný provoz s. r. o., Bc. František Novotný, [REDACTED]

V.3 Zhotovitel se zavazuje, že zajistí provádění díla tak, aby bylo zabezpečeno pro činnost každé profese odborným dozorem zhotovitele, který bude garantovat dodržování technologických postupů. Totéž platí pro práce poddodavatelů zhotovitele. Odbornou úroveň provádění díla jako celku zabezpečí zhotovitel osobou odpovědnou za odborné vedení provádění Předmětné stavby. Tato odpovědná osoba potvrdí stavební deník před zahájením prací na provedení díla a po dokončení díla otiskem svého autorizačního razítka a připojením vlastnoručního podpisu, a dále průběžně v průběhu realizace díla. Bez písemného souhlasu objednatele nelze provést změnu odpovědné osoby. Případná změna odpovědné osoby bude včetně souhlasu objednatele uvedena ve stavebním deníku. Zhotovitel zabezpečí, že odborné práce a činnosti, které nemá zapsány ve svém obchodním rejstříku nebo živnostenském oprávnění, provede poddodavatel zhotovitele s odpovídající odbornou způsobilostí. Doklady o odborné způsobilosti poddodavatele zhotovitele je povinen předložit zhotovitel objednateli před zahájením prací a dále na vyžádání objednatele průběžně v průběhu realizace díla. Pokud objednatel nesouhlasí s výběrem podzhotovitele, má právo tohoto podzhotovitele v odůvodněných případech odmítnout. Zhotovitel v tomto případě zabezpečí výběr jiného poddodavatele s odpovídající odbornou způsobilostí

V.4 Zhotovitel se zavazuje písemně upozornit objednatele na nevhodnost, případně nepřípustnost podkladových materiálů, pokynů a věcí, které mu byly předány objednatelem, nebo objednatelem požadovaných změn, ať již z hlediska důsledků na jakost a provedení díla či rozporu s podklady pro uzavření této smlouvy, ustanoveními nebo rozhodnutími orgánů veřejné správy či obecně závaznými právními předpisy, ČSN, EN či jinými normami. V případě, že objednatel bude, i přes upozornění zhotovitele trvat na užití podkladových materiálů, pokynů a věcí, které byly zhotoviteli předány objednatelem, je zhotovitel oprávněn odmítnout jejich plnění pouze tehdy, pokud by se jejich splněním mohl vystavit správnímu či trestnímu postihu. Svá upozornění zapíše zhotovitel do stavebního deníku.

V.5 Vystane-li v průběhu provádění díla nutnost upřesnění způsobu jeho provedení (včetně používaných stavebních materiálů), zavazuje se zhotovitel neprodleně si vyžádat předchozí písemný souhlas či pokyn objednatele. Tím není dotčena povinnost zhotovitele dle odst. V.4. tohoto článku této smlouvy.

V.6 Zhotovitel se zavazuje zajistit, aby provádění Předmětné stavby (realizaci díla) po celou dobu fakticky zajišťoval dostatečný počet pracovníků vč. a pracovníků vedení stavby. Nedodržení tohoto závazku se považuje za porušení povinnosti zhotovitele, za které lze požadovat smluvní pokutu podle čl. VIII odst. VIII.6.

V.7 Zhotovitel je povinen v průběhu realizace díla zanechat do dokumentace skutečného provedení veškeré odchylky a úpravy od navrženého technického řešení díla. Veškeré části dokumentace skutečného provedení budou označeny textem „Dokumentace skutečného provedení“, názvem, resp.

jménem zhotovitele, otiskem autorizačního razítka a podpisem osoby odpovědné za vedení stavby dle čl. V.3 této smlouvy a datem.

V.8 Zpravidla jednou týdně budou zástupci smluvních stran provádět v místě provádění Předmětné stavby kontrolu a ověřování rozsahu již provedených stavebních prací či dodávek. Kterákoliv ze smluvních stran je oprávněna svolat kdykoliv s třídenním předstihem takovéto kontrolní jednání, kterého je druhá strana povinna se účastnit. Svolání bude prováděno zápisem do stavebního deníku nebo e-mailem na adresy podle odst. V.1, resp. V.2. Objednatel má právo kdykoliv se v místě realizace stavby přesvědčit o vykonaných stavebních dodávkách a pracích.

V.9 Objednatel si vyhrazuje právo odsouhlasit veškeré postupy prací při provádění Předmětné stavby a dále použité materiály a povrchové úpravy. Zhotovitel je povinen předložit vzorky nebo katalogové listy použitých materiálů, finálních povrchů, výrobků a zařízení, vč. jejich dodavatelů a oznámit jejich zdroje nebo dodavatele, a to minimálně 3 týdny před jejich zabudováním nebo použitím na díle. Pokud se budou vlastnosti použitých materiálů, výrobků a zařízení odlišovat od požadavků uvedených v dokumentaci nebo soupisu prací, nebo má-li objednatel důvodné podezření z nedodržení požadované kvality materiálů nebo provedení prací, má právo zabezpečit s vědomím zhotovitele zkoušky materiálu a požádat zhotovitele o zastavení dotčené části stavby. Zhotovitel je povinen tuto žádost respektovat dnem doručení této žádosti. Náklady na provedení zkoušek jdou k tíži zhotovitele a zdržení způsobené zastavením stavby nemá vliv na dílčí ani konečné termíny zhotovení díla.

V.10 Práce a konstrukce, které budou v dalším postupu prací zakryty nebo se stanou nepřístupnými, je objednatel povinen včas prověřit. K jejich zakrytí musí dát zástupce objednatele písemný souhlas ve stavebním deníku. Toto prověření provede objednatel po obdržení výzvy zhotovitele dle ustanovení čl. VI. odst. VI.6 a VI.7. této smlouvy.

V.11 V pochybnostech se má za to, že pokud se k nějaké činnosti či dodávce potřebné k naplnění účelu této smlouvy a řádnému užívání předmětu díla nezavázal výslovně objednatel, je povinen tuto činnost vykonat či dodávku uskutečnit zhotovitel a tato je i součástí sjednané ceny.

V.12 Umístění poutače či jakékoliv reklamy zhotovitele na Předmětné stavbě či na Pozemcích stavby je možné pouze po předchozím písemném souhlasu objednatele.

V.13 Zhotovitel je povinen provést pro všechny své zaměstnance pracující na stavbě vstupní školení o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci a o požární ochraně. Zhotovitel je rovněž povinen průběžně znalosti svých zaměstnanců o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci a o požární ochraně obnovovat a kontrolovat. Zhotovitel je povinen zabezpečit provedení vstupního školení o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci a o požární ochraně u svých poddodavatelů podílejících se na provádění stavebních prací k realizaci předmětu plnění dle této smlouvy.

V.14 Zhotovitel se zavazuje řídit se závaznými příkazy objednatele při provádění díla, pokud tyto nejsou v rozporu s obecně závaznými právními předpisy. Takto nemůže dojít ke změně této smlouvy.

V.15 Zhotovitel je povinen být řádně pojištěn ve své odpovědnosti, mít zaplacené pojistné a nejpozději při podpisu této smlouvy objednateli doložit alespoň kopie těchto uzavřených a platných pojistných smluv:

- a) pojistnou smlouvu o **pojištění odpovědnosti za újmu způsobenou zhotovitelem vůči třetím osobám** ve výši min. 100 % ceny díla bez DPH se spoluúčastí ve výši odpovídající maximálně 3 %.
- b) pojistnou smlouvu o **pojištění stavebních a montážních výkonů** ve výši min. 100 % ceny díla v Kč bez DPH se spoluúčastí ve výši odpovídající maximálně 3 %.

Zhotovitel se dále zavazuje řádně a včas plnit veškeré závazky z pojistné smlouvy (smluv) pro něj plynoucí a udržovat pojistnou smlouvu (smlouvy) splňující výše uvedené požadavky po celou dobu provádění díla a splnění těchto povinností na žádost objednatele prokázat.

V.16 O jakékoliv nutné změně (dodatečné stavební práce – vícepráce nebo neprovedené práce – méněpráce) musí být pořízen zápis do stavebního deníku a dále bude o věci pořízen písemný zápis formou změnového listu, který vypracuje zhotovitel. Změnový list musí obsahovat: pořadové číslo, popis změny, důvod změny a vyčíslení změny v Kč bez DPH a s DPH, zpracovaný v cenové soustavě a cenách ve výši 80 % ÚRS Praha a.s. ve formátu *.xls nebo KROS. Zhotovitel je povinen vypracovat a do změnových listů uvést stručný, ale přesný technický popis víceprací nebo změn díla, společně s vyznačením těchto změn do výkresu a s jejich podrobným a přesným výkazem výměr a návrhem na zvýšení či snížení ceny s odůvodněním předat objednateli. Změnový list musí následně potvrdit podpisem oprávněný zástupce zhotovitele a oprávněný zástupce objednatele (TDS). Následně bude změnový list předložen k projednání oprávněným zástupcům zhotovitele a objednatele k odsouhlasení. Změna je odsouhlasena až po podpisu oprávněných zástupců obou smluvních stran dle smluvních podmínek, přičemž na tyto změny se vztahuje mj. čl. VII odst. VII.6. Objednatel vede přehled odsouhlasených změn, tento přehled spolu s konečnou cenou díla bude součástí protokolu o předání a převzetí díla.

V.17 Zhotovitel se zavazuje, že při provádění Předmětné stavby nepoužije materiály, o kterých je v době jejich užití známo, že jejich užití je v rozporu s právními a technickými normami nebo obecně známými poznatky v oblasti vlivů stavebních materiálů na lidský organismus. Pokud tak zhotovitel učiní, je povinen na písemné vyzvání objednatele provést okamžitě nápravu a veškeré náklady s tím spojené nese zhotovitel. Stejně tak se zhotovitel zavazuje, že k realizaci Předmětné stavby nepoužije materiály, které nemají požadovanou certifikaci, je-li tato pro jejich použití nezbytná podle příslušných předpisů.

V.18 Zhotovitel je povinen veškerý odpad ukládaný na skládku zdokladovat vážními listky vystavenými osobou oprávněnou k nakládání a likvidaci odpadu. Tato povinnost platí také pro odpady a suť předané k recyklaci. V případě, že recyklační centrum neposkytuje vážní listky, využije zhotovitel externí váhu. Vážení odpadu musí být vždy provedeno zařízením, jež bude certifikováno k vážení odpadu. Zhotovitel je při první žádosti o platbu části ceny díla za odpad povinen doložit kopii této certifikace objednateli. Množství veškerých odpadů ukládaných na skládku, popřípadě recyklovaných odpadů, které nebude zdokladováno vážními listky, nebude zhotoviteli uhrazeno.

V.19 Zhotovitel je povinen při plnění z této smlouvy:

- dodržoval lidská, sociální a pracovní práva osob, jež použije k plnění smlouvy, vyplývající mu z obecně závazných právních předpisů;
- dodržoval veškeré povinnosti ohledně bezpečnosti práce a ochrany před vznikem nemocí z povolání, vyplývající mu z obecně závazných právních předpisů;
- dodržoval své povinnosti z hlediska zaměstnanosti a právních předpisů týkajících se zaměstnávání cizinců, vyplývající mu z obecně závazných právních předpisů;
- pokud to bude možné, využíval při provádění díla osob znevýhodněných na trhu práce nebo dodávek sociálních podniků;
- při plnění smlouvy neznevýhodňoval malé a střední podniky jako své poddodavatele a plnil závazky k nim řádně a včas;
- při plnění smlouvy dodržoval své povinnosti z hlediska ochrany životního prostředí, a to včetně povinností při nakládání s odpady, vyplývající mu z obecně závazných právních předpisů a
- pokud je to možné v rámci zadání využíval postupů a dodávek šetrných k životnímu prostředí.

Článek VI. Stavební deník

VI.1 Zhotovitel je povinen vést ode dne převzetí staveniště až do dne předání a převzetí díla o činnostech, které vykonává, stavební a montážní deník. Zhotovitel je povinen umožnit objednateli či jeho zástupci kdykoliv nahlédnout do těchto dokumentů a případně do nich vpisovat své zápisy či si z nich pořizovat kopie či výpisy. Stavební a montážní deník musí mít náležitosti uvedené v metodickém pokynu „Stavební deník, jeho skladba a vedení“ vydaném Českým svazem stavebních inženýrů v nejaktuálnějším znění.

VI.2 Na stavbě bude veden pouze jeden stavební deník, vedený zhotovitelem, a budou v něm zaznamenávány veškeré skutečnosti o průběhu všech prací, včetně prací podzhotovitelů. Do stavebního deníku bude zhotovitel zapisovat všechny skutečnosti stanovené zákonem a současně všechny skutečnosti rozhodné pro plnění podmínek této smlouvy. Stavební deník bude uložen na stavbě a bude oběma stranám kdykoliv přístupný v době realizace jakékoli činnosti zhotovitele na staveništi. Zhotovitel je povinen vést stavební deník v souladu se zákonem č. 283/2021 Sb., stavební zákon, ve znění pozdějších předpisů. Záznamy do stavebního deníku se budou zaznamenávat denně. Stavební deník bude obsahovat zejména:

- údaje o převzetí staveniště, zahájení prací;
- údaje o počasí a o teplotě;
- údaje o postupu prováděných prací s jeho odůvodněním;
- přerušení nebo zastavení prací s jeho odůvodněním;
- údaje o výskytu spodní vody, údaje o čerpání;
- údaje o výzvě ke kontrole prací, které budou zakryty nebo dalším postupem prací se stanou nepřístupnými, kontroly objednatele následující po výzvě;
- veškeré skutečnosti, které mají nepříznivý vliv na plynulý průběh prací a plnění smluv;
- odchylky od dokumentace – zdůvodnění a všechna ujednání mezi zhotovitelem a objednatelem, která se stala při provádění prací, důvody pro provedení prací neobsažených v dokumentaci;
- požadavky objednatele zvláště, pokud jde o odstranění závad a lhůty, ve kterých mají být odstraněny. Přitom je třeba vždy připojit stanovisko zhotovitele;
- záznamy o provedených kontrolách stavby orgány státní správy;
- závažné události pro práce a škody způsobené povětrnostními vlivy a živelnými pohromami, včetně škod způsobených zhotovitelem a pokud možno též vyčíslení nároků z těchto škod.

VI.3 Denní záznamy o prováděných pracích se do stavebního deníku budou zapisovat čitelně zásadně v den, kdy byly tyto práce provedeny nebo kdy nastaly okolnosti, které jsou předmětem zápisu. Zápisy ve stavebním deníku nesmí být přepisovány, škrtnuty a z deníku nesmí být vytrhovány první stránky s originálním textem. Při denních záznamech nesmí být vynechána volná místa. Každý zápis musí být podepsán stavbyvedoucím zhotovitele nebo jeho zástupcem.

VI.4 Zápisy do deníku je oprávněn činit stavbyvedoucí, zástupci zhotovitele dle čl. V. odst. V.1 této smlouvy, projektant, zástupci objednatele dle čl. V. odst. V.2 této smlouvy, technický dozor stavebníka a příslušné orgány státní správy. Smluvní strana je povinna se ke stanoviskům druhé smluvní strany vyjadřovat nejpozději do 3 pracovních dnů. Technický dozor stavebníka má právo kdykoli v průběhu provádění Předmětné stavby po dokončení příslušného záznamu vyjmout pro svoji potřebu první kopii příslušného záznamu.

VI.5 Záznamy objednatele, popř. jeho zástupce, technického dozoru stavebníka a koordinátora BOZP ve stavebním deníku mají účinek bezprostředního písemného sdělení zhotoviteli s tím, že den pořízení záznamu se považuje za den, v něm se zhotovitel se záznamem seznámil. Zápisy ve stavebním deníku se nepovažují za změnu této smlouvy, ale mohou sloužit jako podklad pro uzavření případných dodatků ke smlouvě.

VI.6 Objednatel je oprávněn vykonávat v místě provádění díla technický dozor stavebníka (objednatel) a v jeho průběhu zejména sledovat, zda jsou práce prováděny dle Projektové dokumentace, technických norem a jiných právních předpisů a v souladu s touto smlouvou a rozhodnutím orgánů veřejné moci. Na nedostatky při provádění díla upozorní objednatel zhotovitele zápisem ve stavebním deníku. Objednatel je oprávněn dát pracovníkům zhotovitele příkaz k přerušení prací na provedení díla, je-li ohrožena bezpečnost prováděné stavby, život nebo zdraví osob pracujících na stavbě při provádění díla či třetích osob.

VI.7 Zhotovitel je povinen zabezpečit účast svých pracovníků na prověřování dodávek a prací zhotovitele, které provádí objednatel, a zajistí neprodleně opatření k odstranění vytknutých závad

a odchylek od dokumentace provádění díla. Při provádění zakrývaných částí díla je povinnost zhotovitele písemně a prokazatelně vyzvat objednatele k jejich převzetí před zakrytím v předstihu alespoň 5 pracovních dnů. V případě, že objednatel kontrolu provedených částí díla neprovede, má se za to, že se zakrytím souhlasí. Zhotovitel uvede tuto skutečnost do stavebního deníku. Nesplní-li zhotovitel povinnost informovat objednatele o zakrývání částí díla, je povinen na žádost objednatele odkrýt práce (dílo), které byly zakryty, nebo které se staly nepřístupnými, na svůj náklad.

VI.8 Pokud zhotovitel nesouhlasí se zápisem objednatele ve stavebním deníku, je povinen své stanovisko a výhrady připojit do 3 pracovních dnů od dne takového zápisu objednatele, jinak platí, že s tímto zápisem souhlasí.

VI.9 Zápisem ve stavebním deníku nelze měnit tuto smlouvu, pokud tato výslovně nestanoví jinak.

VI.10 Originál stavebního deníku je zhotovitel povinen předat objednateli při předávání a přejímání předmětné stavby. První kopii obdrží technický dozor stavebníka a druhou kopii si ponechá zhotovitel, přičemž kopie vlastním nákladem opatří zhotovitel. Do doby jeho předání není závazek zhotovitele dokončit a předat dílo dle této smlouvy splněn.

VI.11 Stavební deník musí být vždy v době činnosti zhotovitele dostupný na stavbě oprávněným osobám objednatele, příp. osobám oprávněným do něj zapisovat.

Článek VII.

Cena díla a platební podmínky

VII.1 Cena za dílo je stanovena dohodou smluvních stran.

VII.2 Zhotovitel prohlašuje, že dílo specifikované zadávací dokumentací je dostatečně přesné a určité a že je způsobilé plnění stavebního díla.

VII.3 V Ceně za provedení díla jsou zahrnuty veškeré náklady zhotovitele, které při plnění svého závazku dle této smlouvy vynaloží (zejména náklady na materiál, energie a média potřebná k realizaci díla, dopravní opatření, odvoz a uložení odpadu, dopravu, vybudování, udržování a vyklizení staveniště, vytýčení inženýrských sítí dle podkladů předaných objednatel, geodetické práce, náklady na služby, atesty materiálů, veškeré zkoušky a revize, měření, testovací provoz, náklady spojené s vyzkoušením provozu všech zařízení, apod.), včetně započtení rezerv na úhradu nepředvídatelných nákladů vyplývajících z rizik u akce tohoto charakteru obvyklých. Cenu za dílo nelze navyšovat, pokud tato smlouva výslovně nestanoví jinak. Zhotovitel prohlašuje, že všechny technické, finanční, věcné a ostatní podmínky díla zahrnul do kalkulace ceny za dílo. Zhotovitel výslovně prohlašuje, že součástí ceny za dílo jsou i veškeré náklady spojené se splněním podmínek stavebního řízení či získáním potřebných povolení či jiných rozhodnutí orgánů veřejné moci. Součástí ceny jsou i práce a dodávky, které v zadávací dokumentaci nebo smlouvě uvedeny nejsou a zhotovitel, jakožto odborník, o nich vědět měl nebo vědět mohl, a měl nebo mohl na ně upozornit již v době zpracování své cenové nabídky.

VII.4 Cena za dílo se sjednává ve výši **22.689.211,34 Kč bez DPH**.

VII.5 Cena za dílo je cenou pevnou, nejvýše přípustnou a nelze ji překročit, není-li v této smlouvě uvedeno jinak. Cenu za dílo je možné měnit pouze v těchto případech:

- a) Nebude-li některá část díla v důsledku sjednaných méněprací provedena, bude cena za dílo snížena, a to odečtením veškerých nákladů na provedení těch částí díla, které v rámci méněprací nebudou provedeny. Náklady na méněpráce budou odečteny ve výši součtu veškerých odpovídajících položek a nákladů neprovedených dle položkového rozpočtu, který je součástí nabídky zhotovitele podané na předmět plnění v rámci zadávacího řízení příslušné veřejné zakázky (dále jen „položkový rozpočet“). Nedojde-li mezi oběma stranami k dohodě

při odsouhlasení množství nebo druhu provedených prací a dodávek, je zhotovitel oprávněn fakturovat pouze práce, u kterých nedošlo k rozporu.

- b) Přičtením veškerých nákladů na provedení těch částí díla, které objednatel nařídil formou dodatečných nebo nových stavebních prací provádět nad rámec množství nebo kvality uvedené v dokumentaci nebo položkovém rozpočtu. Náklady na dodatečné i nové stavební práce budou účtovány podle odpovídajících jednotkových cen položek a nákladů dle položkového rozpočtu a množství odsouhlaseného objednatelem. Náklady na vícepráce, které nejsou stanoveny jednotkovými cenami položek v nabídkovém položkovém rozpočtu, budou účtovány dle aktuálního ceníku ÚRS Praha a.s. ve výši max. 80 % těchto sborníkových cen. Jestliže se při zpracování ocenění vyskytnou změny díla či jejich části, které není možno ocenit výše uvedeným způsobem, budou změny díla či jejich části oceněny individuální kalkulací při způsobu oceňování cenou v místě a čase obvyklou.

VII.6 Rozsah případných méněprací nebo dodatečných stavebních prací a cena za jejich realizaci, změny, doplňky nebo rozšíření, jakož i jakékoliv překročení ceny za dílo, které nejsou součástí díla dle této smlouvy a součástí ceny za dílo, musí být vždy předem sjednány dodatkem k této smlouvě. Pokud zhotovitel provede některé z těchto prací bez potvrzeného písemného dodatku smlouvy, má objednatel právo odmítnout jejich úhradu a cena za jejich provedení je součástí ceny za dílo.

VII.7 V ceně za dílo je mimo jiné zahrnuto:

- a) vybudování, provoz a údržba zařízení staveniště, připojení staveniště na energie, vodu, kanalizaci, případně vytápění a poplatky za ně;
- b) pojištění stavby a nutná ostraha staveniště;
- c) zajištění a splnění všech požadavků BOZP;
- d) provedení fotografické pasportizace objektu, konstrukcí, které nejsou stavbou dotčeny, pasportizace okolních ploch, zeleně, oplocení, vjezdů;
- e) poplatky za dočasné záборы a záборы jiných ploch pro provedení stavby, vč. případného potřebného provizorního dopravního značení a projednání s orgány státní správy;
- f) doprava, kompletace a koordinace;
- g) ochrana materiálu jiných movitých věcí a předmětné stavby do dne jejího předání;
- h) opatření před zimou či nepříznivými povětrnostními či jinými přírodními vlivy;
- i) opatření na bezproblémové zajištění provozu sousedících objektů;
- j) úhrada poplatků za zajištění si vyjádření správců inženýrských sítí, jejich vytýčení a jejich účast při pracích v blízkosti ochranných pásem těchto sítí;
- k) vypracování a dodání dokumentace skutečného provedení stavby, která bude zachycovat konečný stav staveb, a to v rozsahu vyžadovaném zejména stavebním zákonem, ve znění pozdějších předpisů, včetně dokladové části;
- l) veškeré náklady na veškeré služby, nutné k provedení díla, atesty materiálů, veškeré zkoušky a revize, měření, náklady spojené s vyzkoušením provozu všech zařízení;
- m) veškeré náklady spojené se splněním podmínek stavebního řízení či získáním jiných povolení či jiných rozhodnutí orgánů veřejné správy.

Smluvní strany se dohodly, že cenu za dílo bude objednatel hradit průběžně (měsíčně), a to na základě dílčích faktur vystavených zhotovitelem, ve smyslu a za podmínek stanovených touto smlouvou, a předaných objednateli. Dílčí faktury bude zhotovitel vystavovat až do celkové výše 90 % ceny za dílo; po řádném předání a převzetí díla bez vad a nedodělků vystaví zhotovitel konečnou fakturu na zbývající část ceny za dílo postupem podle odst. VII.10.

VII.9 Podkladem a podmínkou pro vystavení faktury bude písemný, odsouhlasený a objednatelem podepsaný zjišťovací protokol skutečně provedených prací a dodávek. Zjišťování provedených prací bude prováděno měsíčně. Ve zjišťovacích protokolech bude uvedena cena bez daně z přidané hodnoty. Věcný rozsah dílčího zdanitelného plnění se pro účely této smlouvy vymezuje objemem prací

provedených v daném kalendářním měsíci. Práce, které zhotovitel provedl bez zakázky, nebo o své újmě, odchýlně od smlouvy, se do soupisu prací nesmějí zařazovat. Zhotovitel předloží zjišťovací protokol objednateli do 3. pracovního dne kalendářního měsíce bezprostředně následujícího po kalendářním měsíci, v němž byly příslušné práce provedeny, a objednatel jej potvrdí do 10 pracovních dnů od obdržení nebo jej v této lhůtě vrátí nepotvrzený s příslušným vyjádřením. Formu zjišťovacího protokolu určí objednatel. Do 15 dní po řádném protokolárním předání a převzetí díla bez vad a nedodělků zhotovitel vystaví a předá objednateli konečnou fakturu na zbývající část ceny za dílo doposud neuhrazenou na základě dílčích faktur postupem podle odst. VII.10.

VII.10 Cenu díla bude objednatel hradit průběžně po dobu výstavby až do výše 90 % ceny díla, a to způsobem podle odst. VIII.9. Zbývajících 10 % z ceny díla vč. DPH slouží jako zádržné a objednatel jej zhotoviteli uhradí takto:

VII.10.1 50 % z celkové hodnoty zádržného bude uhrazeno objednatelem zhotoviteli po řádném předání a převzetí díla a odstranění všech jeho vad a nedodělků na základě písemné žádosti zhotovitele, a to nejpozději do 15 dnů od převzetí této písemné žádosti.

VII.10.2 50 % z celkové hodnoty zádržného bude uhrazeno objednatelem zhotoviteli po ukončení záruční doby díla a odstranění všech jeho vad a nedodělků, zjištěných při závěrečné prohlídce díla před ukončením záruční doby, a to na základě písemné žádosti zhotovitele o uvolnění příslušné zadržované částky objednatelem, a to nejpozději do 15 dnů od převzetí této písemné žádosti. Obě smluvní strany se vzájemně dohodly, že finanční zajištění poskytnuté zhotovitelem jako finanční záruka ve smyslu tohoto článku této smlouvy může být realizováno také bankovní zárukou vystavenou ve smyslu a za podmínek níže uvedených:

- a) Bankovní záruka musí být vystavena tuzemským peněžním ústavem, a to výlučně k zajištění řádného plnění závazků zhotovitele vyplývajících z poskytnuté záruky dle čl. X. této smlouvy, včetně úhrady smluvních pokut a dalších pohledávek objednatele vázících se podle této smlouvy k nárokům objednatele z odpovědnosti za vady díla, jakož i případné nároky, které vzniknou objednateli v souvislosti s odstoupením od smlouvy o dílo. Bankovní záruka bude vystavena ve prospěch objednatele na dobu trvání celé záruční doby prodloužené o 2 měsíce. Bankovní záruka musí být vystavena jako bezpodmínečná a splatná na první výzvu objednatele a bez námitek, které by mohla uplatnit banka, která vystavila záruční listinu, vůči objednateli.
- b) Bankovní záruka bude vystavena do výše 5 % z celkové ceny díla.
- c) Zhotovitel je povinen nejpozději v den zahájení přejímacího řízení předat objednateli nebo jím pověřenému zástupci doklad prokazující splnění jeho závazku dle ustanovení tohoto článku této smlouvy ke složení bankovní záruky v plné výši.
- d) Objednatel po uplynutí doby trvání celé záruční doby dle ustanovení čl. X. této smlouvy prodloužené o 2 měsíce uvolní bankovní záruku ve prospěch zhotovitele.
- e) Objednatel je oprávněn užít bankovní záruku k úhradě svých splatných pohledávek za zhotovitelem. O užití předmětné bankovní záruky je objednatel povinen písemně informovat zhotovitele do čtrnácti pracovních dní ode dne užití.
- f) Smluvní strany se dohodly, že v případě zániku právního vztahu dle této smlouvy a uplynutí doby trvání celé záruční doby prodloužené o 2 měsíce je objednatel povinen uvolnit předmětnou bankovní záruku, po provedení případných úhrad pohledávek za zhotovitelem dle tohoto článku této smlouvy, a to do třiceti pracovních dní ode dne uplynutí doby trvání celé záruční doby prodloužené o 2 měsíce.

VII.11 Podkladem pro zaplacení splátek ceny díla budou faktury. Přílohou faktury musí být i odsouhlasený soupis prací dle předchozího odstavce VII.8 a VII.9. Faktury budou obsahovat tyto náležitosti:

- označení faktury a její číslo;
- název a sídlo objednatele a zhotovitele;

- předmět díla nebo jeho části a den, kdy bylo řádně dokončeno a předáno objednateli;
- fakturovanou částku;
- číslo smlouvy a datum jejího uzavření;
- den odeslání faktury a lhůtu její splatnosti;
- označení banky a číslo účtu, na který má být provedena platba;
- razítko zhotovitele a podpis oprávněné osoby;
- potvrzení souhlasu technického dozoru stavby se správností fakturované částky (razítko + podpis);
- na faktuře bude uvedeno reg. číslo a název dotační akce (v případě, pokud bude schválena žádost o dotaci).

VII.12 V případě, že faktura nebude obsahovat náležitosti uvedené v této smlouvě, je objednatel oprávněn vrátit ji zhotoviteli k doplnění. V tomto případě běží nová lhůta splatnosti faktury po doručení opravené faktury objednateli. Splatnost faktur se stanovuje na 30 dnů.

VII.13 Faktura musí být objednateli doručena ve dvou vyhotoveních nejméně 30 dnů před požadovanou dobou splatnosti. Pokud nebude mezi stranami této smlouvy sjednáno jinak a splatnost uvedená na faktuře bude odlišná od splatnosti sjednané dle předchozího odstavce této smlouvy, má se za to, že částka je splatná v pozdějším z těchto dvou termínů.

Fakturu je možné doručit v listinné podobě na adresu sídla objednatele nebo elektronicky:

- na e-mailovou adresu: [REDACTED]

- nebo do datové schránky: [REDACTED]

VII.14 Dojde-li u zhotovitele ke změně bankovního spojení, je povinen oznámit tuto skutečnost objednateli písemně nejpozději do tří dnů poté, co tato skutečnost nastala. Dojde-li k tomu, že v průběhu této třídenní lhůty plnil objednatel zhotoviteli na nesprávné bankovní spojení, přičemž neměl vědomost o změně tohoto bankovního spojení, není ode dne takového plnění v prodlení. Faktury budou odesílány doporučeně držitelem poštovní licence. Dnem splacení fakturované částky se rozumí odepsání této částky z účtu objednatele.

VII.15 Zhotovitel nemá právo na zálohy nad rámec plateb a termínů uvedených výše v tomto článku.

VII.16 Smluvní strany současně podpisem této smlouvy berou na vědomí, že se v případě poskytnutí stavebních či montážních prací objednateli ve smyslu § 92e zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů (*dále jen „zákon o dani z přidané hodnoty“*), použije režim přenesení daňové povinnosti. Povinnost přiznat a zaplatit daň je při uplatnění režimu přenesení daňové povinnosti přenesena z poskytovatele plnění na příjemce plnění, tzn. na objednatele.

VII.17 Zhotovitel odpovídá za to, že sazba daně z přidané hodnoty je stanovena v souladu s platnými právními předpisy. V každé dílčí i v konečné faktuře zhotovitel uvede fakturovanou část Ceny za provedení díla podle aktuálně platných daňových předpisů. Každá dílčí i konečná faktura dle tohoto článku této smlouvy bude obsahovat náležitosti daňového dokladu stanovené platným zákonem o dani z přidané hodnoty a platným zákonem o účetnictví, a další povinné náležitosti uvedené v tomto odstavci této smlouvy. Kromě náležitostí stanovených platnými právními předpisy pro daňový doklad bude zhotovitel povinen ve faktuře vedle náležitostí podle odst. VII.11 uvést i přesnou specifikaci fakturovaných prací se shodnou identifikací a strukturou nabídkového rozpočtu.

VII.18 Smluvní strany se dohodly, že v případě, že v době před splatností zádržného bude podán insolvenční návrh týkající se zhotovitele, nebo kdy z jakýchkoli důvodů zhotovitel nebude moci dostát svým závazkům vyplývajícím z poskytnuté záruky za jakost nebo pro případ, kdy jeho závazky vyplývající z poskytnuté záruky za jakost zaniknou jinak než splněním, právo zhotovitele na úhradu zádržného nevznikne a v případě, že již vzniklo, pak právo zhotovitele na úhradu zádržného zaniká. Smluvní strany se dále dohodly, že částka odpovídající výši zádržného v případě podle předchozí věty představuje slevu z ceny díla, kterou zhotovitel poskytuje objednateli jako kompenzaci záručních

závazků a záruční doba končí, není-li dále stanoveno jinak. Podání insolvenčního návrhu, který se týká zhotovitele, jenž poskytl finanční záruku na závazky z odpovědnosti za vady, nemá vliv na běh záruční doby.

VII. 19 Ustanovení předchozího odstavce neplatí, jestliže soud insolvenční návrh pravomocně zamítne z jiného důvodu než pro nedostatek majetku nebo řízení o návrhu skončí, aniž by o něm soud věcně rozhodl, anebo jestliže soud rozhodne o jiném způsobu řešení úpadku než prohlášení konkursu a tento způsob řešení úpadku nebude do skončení insolvenčního řízení změněn v konkurs. Ustanovení předchozího odstavce dále neplatí ani v případě, že před prohlášením konkursu právo zhotovitele na úhradu zádržného zaniklo započtením se vzájemnými peněžitými pohledávkami objednatele.

Článek VIII. Smluvní pokuty

VIII.1 Při prodlení s dokončením a předáním Předmětné stavby /díla) je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 5 000,- Kč, a to za každý den prodlení až do předání a převzetí díla.

VIII.2 Při prodlení zhotovitele s plněním některého dílčího termínu uvedeného v čl. III odst. III.1 této smlouvy je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 5 000,- Kč za každý den prodlení. Tím není dotčeno ustanovení předchozího odstavce.

VIII.3 Při prodlení s dokončením a předáním Předmětné stavby (díla) o více jak 30 kalendářních dnů je zhotovitel povinen uhradit objednateli nad rámec pokut uvedených v odst. VIII.1 a VIII.2 této smlouvy jednorázovou smluvní pokutu ve výši 50 000,- Kč.

VIII.4 Neodstraní-li zhotovitel v záruční době reklamovanou vadu ve lhůtách uvedených v odst. X.5 této smlouvy nebo stanovených v předávacím protokolu, je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 5 000,- Kč v případě, že jde o vadu bránící řádnému užívání předmětné stavby, a 3 000,- Kč v případě, že jde o vadu nebránící řádnému užívání předmětné stavby, a to v obou případech za každou vadu a každý kalendářní den prodlení.

VIII.5 V případě porušení předpisů týkajících se BOZP (zejména zákona č. 309/2006 Sb., stavebního zákona, nařízení vlády č. 591/2006 Sb., o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích, a zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů) kteroukoliv z osob vyskytujících se na staveništi je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 5 000,- Kč za každý prokazatelně zjištěný případ.

VIII.6 V případě prodlení s plněním dalších smluvních povinností zhotovitele stanovených v této smlouvě a neuvedených v tomto článku nebo v případě jejich porušení, je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 5 000,- Kč za každý započatý den prodlení.

VIII.7 Výše uvedenými ujednáními o smluvní pokutě není dotčeno právo na náhradu vzniklé škody, a to v jejím plném rozsahu.

VIII.9 10.4 Smluvní pokuta podle této smlouvy je splatná na základě písemné výzvy objednatele do 15 dnů od doručení výzvy zhotoviteli převodem na účet uvedený ve výzvě.

VIII.9 Zhotovitel považuje smluvní pokuty sjednané v této smlouvě za přiměřené a vzdává se práva domáhat se u soudu jejich snížení.

Článek IX. Předání díla

IX.1 Zhotovitel je povinen předat objednateli řádně dokončenou Předmětnou stavbu v termínu dle čl. III. této smlouvy, přičemž je povinen vyzvat jej k převzetí vyzvat, a to nejpozději 7 dnů před

plánovaným datem předání díla. Pokud bude výzva k převzetí díla doručena objednateli později než 7 dnů před plánovaným datem předání díla, může objednatel jednostranně posunout termín předání a převzetí díla tak, aby mu od doručení výzvy byla zachována 7denní lhůta k datu uskutečnění předání a převzetí díla. Termín předání a převzetí díla musí být vždy určen tak, aby se konal v pracovní den.

IX.2 Nejpozději 7 dnů před dnem předání díla je zhotovitel povinen předat objednateli veškeré k dílu náležející dokumentace a doklady, včetně dokumentace skutečného provedení díla se zakreslením veškerých změn podle skutečného stavu provedených prací, stavebního deníku, dále revizní zprávy, záznamy o zkouškách, záruční listy, návody k použití, atesty použitých výrobků a materiálů, požární osvědčení o použitých materiálech, technickou dokumentaci obsahující zásady pro vykonávání kontrol a zkoušek, provozní řády, doklady o zaškolení obsluhy provozovatele o řádné údržbě a péči provedeného díla a doklady o zneškodnění odpadů vzniklých při provádění Předmětné stavby nebo v souvislosti s ním, přičemž veškerá dokumentace a dokladová část náležející k dílu bude předána v českém jazyce ve 3 vyhotoveních v tištěné podobě a v 1 vyhotovení v elektronické podobě – formát *.pdf, pro dokumentaci skutečného provedení díla ve formátech *.dwg, *.doc, *.xls; *.orf – obecném rozpočtovém formátu – tento formát podporují programy pro tvorbu rozpočtů.

Pokud budou některé tyto dokumenty v cizím jazyce, je zhotovitel povinen dodat je spolu s překladem do českého jazyka od tlumočníka zapsaného v seznamu tlumočnicků tohoto jazyka vedeném místně příslušným krajským soudem. V případě pozdního předání, byť jen jediného z výše uvedených dokumentů, je objednatel oprávněn posunout jednostranně termín předání tak, aby ode dne předání těchto dokumentů do dne předání stavby proběhlo 7 kalendářních dnů.

IX.3 Předání díla se uskuteční v místě jeho realizace.

IX.4 O předání a převzetí díla pořídí objednatel předávací protokol, jehož stejnopis předá zhotoviteli, který bude obsahovat zejména:

- označení díla;
- označení smluvních stran;
- datum uzavření této smlouvy;
- datum zahájení a dokončení prací;
- datum konce záruční doby dle čl. X. této smlouvy;
- soupis vad a nedodělků a termín jejich odstranění, který vyhotoví zástupce objednatel;
- soupis dokladů předávaných se stavbou;
- prohlášení objednatele, že dílo přijímá;
- datum a místo sepsání předávacího protokolu;
- jména a podpisy zástupců objednatele a zhotovitele.

IX.5 Zhotovitel i objednatel jsou dále oprávněni uvést v předávacím protokolu cokoliv, co budou považovat za nutné.

IX.6 Do dne předání a převzetí díla nese zhotovitel nebezpečí za veškeré škody na díle, s výjimkou případů, kdy poškození díla způsobí objednatel. V takovém případě nese odpovědnost objednatel.

IX.7 Zhotovitel je povinen vyklidit a předat objednateli staveniště nejpozději ve lhůtě uvedené v čl. III odst. III.1.3 této smlouvy.

Článek X. Záruční doba

X.1 Zhotovitel se zavazuje provést dílo podle dokumentace, v kvalitě odpovídající účelu smlouvy, právním předpisům a závazným technickým normám a odpovídá za to, že předané dílo bude prosté jakýchkoli vad a nedodělků a že dílo bude mít po dobu záruční doby vlastnosti v této smlouvě dohodnuté, právními normami a předpisy stanovené (např. ČSN v posledním platném znění).

X.2 Zhotovitel poskytuje objednateli na dílo záruku za jakost. Záruční doba činí **60 měsíců**, a to ode dne řádného protokolárního předání a převzetí díla bez vad a nedodělků. Záruční doba se vztahuje na celkový rozsah díla vč. dodaných výrobků a technologií.

X.3 Záruční doba uvedená v odst. X.2 se vztahuje na jakoukoliv vadu, která se na díle vyskytne od jeho předání do skončení záruční doby, s výjimkou vady způsobené událostí živelního charakteru nebo jednáním objednatele a třetích osob.

X.4 Vyskytne-li se v průběhu záruční doby na díle vada, na kterou se vztahuje záruka, oznámí tuto skutečnost objednatel bez zbytečného odkladu písemnou formou zhotoviteli (dále také jen „reklamace“). V reklamaci musí být popsána vada díla, určen nárok objednatele z vady díla, případně požadavek na odstranění vad díla, a to včetně termínu pro odstranění vad díla zhotovitelem. Objednatel má právo volby způsobu odstranění důsledku vadného plnění.

X.5 Zhotovitel je povinen odstranit bezplatně veškeré vady díla havarijního charakteru, bránící řádnému provozu Předmětné stavby, do 24 hodin od uplatnění reklamace. Ostatní vady nebránící řádnému užívání předmětné stavby je zhotovitel povinen bezplatně odstranit do 3 dnů od uplatnění reklamace. Delší termín odstranění vady je podmíněn písemným souhlasem objednatele.

X.6 Objednatel je povinen umožnit zhotoviteli přístup do prostoru nebo místností, pokud je to zapotřebí pro řádné odstranění vady. Zhotovitel je přitom povinen respektovat časové možnosti objednatele a v případě potřeby přistoupit i na provádění opravy v mimopracovní době.

X.7 Ukáže-li se, že vada je neodstranitelná, zhotovitel s objednatелеm dohodnou termín zajištění náhradní dodávky.

X.8 Ustanovení odst. X.4 až X.7 této smlouvy nemá vliv na možnost objednatele uplatňovat i jiné nároky, jež mu při takových vadách umožňují obecně závazné právní předpisy.

X.9 Nezačne-li zhotovitel s odstraňováním vady na místě samém do 3 pracovních dnů od jejího oznámení objednatелеm či neodstraní-li tuto vadu zhotovitel ve sjednané lhůtě, je objednatel oprávněn odstranit vadu sám či prostřednictvím třetí osoby a požadovat po zhotoviteli náhradu nákladů vynaložených na odstranění této vady. Nárok objednatele na smluvní pokutu tím nezaniká.

X.10. Práva a povinnosti ze zhotovitelem poskytnuté záruky nezanikají na předané části díla ani odstoupením kterékoli ze smluvních stran od smlouvy.

X.11 V období posledního měsíce kterékoli ze záručních lhůt dle této smlouvy je zhotovitel povinen provést s objednatелеm výstupní prohlídku díla, resp. té jeho části, které se záruční lhůta týká. Na základě této prohlídky bude sepsán písemný protokol o splnění záručních podmínek, popřípadě budou stanoveny zjištěné záruční vady a stanoven režim jejich odstranění. Výstupní prohlídku díla svolá písemně objednatel. V případě, že se zhotovitel či jeho oprávněný zástupce na objednatелеm řádně svolanou výstupní prohlídku díla nebo jeho části dle tohoto odstavce této smlouvy nedostaví, má se za to, že veškeré záruční vady uvedené v písemném protokolu o splnění záručních podmínek uznává.

X.12 V případě odstranění vady díla či jeho části opravou díla či jeho části se prodlužuje záruka za jakost díla poskytnutá dle odst. X.2. tohoto článku této smlouvy o dobu od nahlášení vady díla objednatелеm zhotoviteli až do protokolárního převzetí díla po odstranění vad objednatелеm s tím, že doba přerušení záruční doby bude počítána na celé dny a bude brán v úvahu každý započatý kalendářní den. V případě odstranění vady díla či jeho části dodáním náhradního plnění (nahrazením novou bezvadnou věcí), běží pro toto náhradní plnění (věc) nová záruční doba, a to ode dne protokolárního převzetí nového plnění (věci) objednatелеm; nová záruční doba je shodná jako v odst. X.2. tohoto článku této smlouvy.

Článek XI.

Vlastnictví k dílu, odpovědnost za škodu, splnění díla

XI.1 Zhotovitel nese od doby převzetí staveniště do řádného předání díla bez vad a nedodělků a řádného odevzdání staveniště objednateli nebezpečí škody a jiné nebezpečí na:

- a) díle a všech jeho zhotovovaných, obnovovaných, upravovaných a jiných částech; a
- b) plochách, případně objektech umístěných na staveništi a na okolních pozemcích či pod staveništěm nebo těmito pozemky, a to od doby převzetí staveniště do řádného předání díla jako celku a řádného odevzdání staveniště objednateli, pokud nebude v jednotlivých případech dohodnuto jinak.

XI.2 Odpovědnost stanovená v odst. XI.1. tohoto článku této smlouvy je objektivní.

XI.3 Zhotovitel nese do doby řádného protokolárního předání díla objednateli nebezpečí škody vyvolané použitím věcí, přístrojů, strojů a zařízení jím opatřenými k provedení díla či jeho části, které se z důvodu své povahy nemohou stát součástí či příslušenstvím díla a které jsou či byly použity k provedení díla, kterými jsou zejména:

- a) zařízení staveniště provozního, výrobního či sociálního charakteru; a/nebo
- b) pomocné stavební konstrukce všeho druhu nutné či použité k provedení díla či jeho části (např. podpěrné konstrukce, lešení); a/nebo
- c) ostatní provizorní či jiné konstrukce a objekty použité při provádění díla či jeho části.

XI.4 Zhotovitel nese nebezpečí škody a jiná nebezpečí na všech věcech, které zhotovitel sám či objednatel opatřil za účelem provedení díla či jeho části, a to od okamžiku jejich převzetí (opatření) do doby předání díla, popř. u věcí, které je zhotovitel povinen vrátit, do doby jejich vrácení.

XI.5 Objednatel je vlastníkem díla jeho převzetím na základě předávacího protokolu a všech věcí, které zhotovitel opatřil k provedení díla, od okamžiku jejich zabudování do díla. Při uzavírání smluvních vztahů ohledně koupě věci, kterou zhotovitel opatřuje k provedení díla, není zhotovitel oprávněn sjednat dohodu o tom, že objednatel nabývá vlastnické právo až do okamžiku předání dodaného zboží.

XI.6 Veškeré věci, podklady a další doklady, které byly objednatelem zhotoviteli předány a nestaly se součástí díla, zůstávají ve vlastnictví objednatele, resp. objednatel zůstává osobou oprávněnou k jejich zpětnému převzetí. Zhotovitel je objednateli povinen tyto věci, podklady či ostatní doklady vrátit na výzvu objednatele, a to nejpozději ke dni řádného předání díla, s výjimkou těch, které prokazatelně a oprávněně spotřeboval k naplnění svých závazků z této smlouvy.

Článek XII.

Odstoupení od smlouvy

XII.1 Objednatel je oprávněn od této smlouvy odstoupit i v případě:

- a) zahájení insolvenčního řízení se zhotovitelem nebo pokud zhotovitel vstoupí do likvidace,
- b) bezdůvodného nezahájení stavebních prací nebo přerušení prací zhotovitelem, které trvá déle než 7 dnů,
- c) prodlení s dokončením Předmětné stavby a jejím předáním přesahujícím 30 dnů,
- d) neplnění či porušení jiných povinností dle této smlouvy zhotovitelem, ačkoliv k jejich plnění byl zhotovitel objednatelem písemně vyzván s poskytnutím přiměřené lhůty k nápravě.

XII.2 Zhotovitel je oprávněn od této smlouvy odstoupit pouze v případě prodlení s úhradou ceny díla či její splátky přesahující 60 dnů.

XII.3 V případě odstoupení od smlouvy ze strany objednatele je objednatel povinen zaplatit zhotoviteli nejvýše tu část ceny díla, která již byla zhotovitelem provedena a jež je určena na základě částečného předávacího protokolu (provedeného do 10 dnů od takového odstoupení). Takto stanovená cena díla vč. DPH bude snížena o 10 %. Tím nejsou dotčeny nároky na smluvní pokuty.

Článek XIII. Závěrečná ustanovení

XIII.1 Změnit nebo doplnit tuto smlouvu mohou smluvní strany pouze formou písemného dodatku. Dodatek musí být podepsán oprávněnými zástupci smluvních stran a za smluvní dodatek výslovně prohlášen. Dodatky se vyhotovují ve stejném počtu výtisků jako smlouva a budou průběžně číslovány.

XIII.2 Právní vztahy touto smlouvou výslovně neupravené se řídí příslušnými ustanoveními občanského zákoníku.

XIII.3 Zhotovitel prohlašuje, že na sebe přebírá nebezpečí změny okolností podle § 1765 odst. 2 občanského zákoníku, jakož i podle 2620 odst. 2 občanského zákoníku.

XIII.4 Tato smlouva je se vyhotovuje a podepisuje elektronicky. Zástupci obou smluvních stran pak prohlašují, že jsou oprávněni za smluvní strany tuto smlouvu podepsat.

XIII.5 Tato smlouva nabývá platnosti dnem podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních stran a účinnosti dnem jejího uveřejnění prostřednictvím registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů, (dále jen „zákon o registru smluv“). Smluvní strany se dohodly, že smlouvu bez zbytečného odkladu zašle správci registru smluv k uveřejnění podle předchozí věty objednatel.

XIII.6 Vzhledem k veřejnoprávnímu charakteru objednatele zhotovitel výslovně prohlašuje, že je s touto skutečností obeznámen a souhlasí se zveřejněním této smlouvy v rozsahu a za podmínek vyplývajících z příslušných právních předpisů, zejména zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, a zákona o registru smluv.

XIII.7 Uzavření této smlouvy schválila Rada města Sokolova usnesením ze dne 10.04.2025 č. 309/9RM/2025

XIII.8 Nedílnou součástí této smlouvy jsou přílohy:

- a) č. 1 - Položkový rozpočet – nabídka zhotovitele.

V Sokolově

Ve Svatavě

Mgr. Petr Kubis
starosta



Objednatel

Jiří Beneš, jednatel fy. STAVBYT - Stavby
Trubač s.r.o., vedoucí společnosti



Zhotovitel

REKAPITULACE STAVBY

Kód: 00

Stavba: Změna dokončené stavby - Staré náměstí, č. p. 133, Sokolov - změna stavby před dokončením

KSO: CC-CZ:

Místo: Staré náměstí č. p. 133, Sokolov

Datum: 11.03.2025

Zadavatel:

Sokolovská bytová s.r.o.

IČ:

DIČ:

Účastník:

STAVBYT - Stavby Trubač s.r.o.

IČ: 263 95 886

DIČ: CZ26395886

Projektant:

Ing. Pavel Heinz

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

Michal Kubelka

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dálkově k dispozici na webu podminky.urs.cz.

U uvedených konkrétních výrobků se jedná pouze o referenční výrobky, zhotovitel může zvolit výrobky stejných nebo lepších parametrů

Cena bez DPH	22 689 211,34
---------------------	----------------------

	Sazba daně	Základ daně	Výše daně
DPH základní	21,00%	0,00	0,00
snížená	15,00%	22 689 211,34	3 403 381,70

Cena s DPH	v	CZK	26 092 593,04
-------------------	----------	------------	----------------------

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód:00

Stavba:Změna dokončené stavby - Staré náměstí, č. p. 133, Sokolov - změna stavby před dokončením

Místo:Staré náměstí č. p. 133, Sokolov

Zadavatel:Sokolovská bytová s.r.o.

Účastník:STAVBYT - Stavby Trubač s.r.o.

Datum:11.03.2025

Projektant:Ing. Pavel Heinz

Zpracovatel:Michal Kubelka

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]	Typ
Náklady stavby celkem		22 689 211,34	26 092 593,04	
00	VRN	220 600,00	253 690,00	STA
01	Stavební část	17 560 309,77	20 194 356,24	STA
02	Venkovní plochy	234 414,65	269 576,85	STA
06	Silnoprout	2 417 897,25	2 780 581,84	STA
07	Slaboprout	641 732,60	737 992,49	STA
03	Zdravotechnika	724 708,86	833 415,19	STA
04	Vzduchotechnika	402 022,67	462 326,07	STA
05	Vytápění	487 525,54	560 654,37	STA

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
Změna dokončené stavby - Staré náměstí, č. p. 133, Sokolov - změna stavby před dokončením
Objekt:
00 - VRN

KSO:
Místo: Staré náměstí č. p. 133, Sokolov

CC-CZ:
Datum: 11.03.2025

Zadavatel:
Sokolovská bytová s.r.o.

IČ:
DIČ:

Účastník:
STAVBYT - Stavby Trubač s.r.o.

IČ: 263 95 886
DIČ: CZ26395886

Projektant:
Ing. Pavel Heinz

IČ:
DIČ:

Zpracovatel:
Michal Kubelka

IČ:
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH			220 600,00
	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	0,00	21,00%	0,00
snížená	220 600,00	15,00%	33 090,00
Cena s DPH		v CZK	253 690,00

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Změna dokončené stavby - Staré náměstí, č. p. 133, Sokolov - změna stavby před dokončením
Objekt:

00 - VRN

Místo: Staré náměstí č. p. 133, Sokolov
Zadavatel: Sokolovská bytová s.r.o.
Účastník: STAVBYT - Stavby Trubač s.r.o.

Datum: 11.03.2025
Projektant: Ing. Pavel Heinz
Zpracovatel: Michal Kubelka

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem	220 600,00
VRN - Vedlejší rozpočtové náklady	220 600,00
VRN1 - Průzkumné, geodetické a projektové práce	54 000,00
VRN3 - Zařízení staveniště	83 600,00
VRN4 - Inženýrská činnost	51 000,00
VRN9 - Ostatní náklady	32 000,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Změna dokončené stavby - Staré náměstí, č. p. 133, Sokolov - změna stavby před dokončením

Objekt:
00 - VRN

Místo:Staré náměstí č. p. 133, SokolovDatum:11.03.2025

Zadavatel:Sokolovská bytová s.r.o.Projektant:Ing. Pavel Heinz

Účastník:STAVBYT - Stavby Trubač s.r.o.Zpracovatel:Michal Kubelka

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

220 600,00

DVRNVedlejší rozpočtové náklady

220 600,00

DVRN1Průzkumné, geodetické a projektové práce

54 000,00

1	K	012002000	Geodetické práce	...	1,000	6 800,00	6 800,00	CS ÚRS 2023 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/012002000								
2	K	012002000/R	Vytýčení stávajících inženýrských sítí	...	1,000	6 200,00	6 200,00	
3	K	013254000	Dokumentace skutečného provedení stavby	...	1,000	8 000,00	8 000,00	CS ÚRS 2023 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/013254000								
4	K	013294000/R	Výrobní dokumentace	...	1,000	33 000,00	33 000,00	

DVRN3Zařízení staveniště

83 600,00

5	K	030001000	Zařízení staveniště	...	1,000	32 500,00	32 500,00	CS ÚRS 2023 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/030001000								
6	K	033002000	Připojení staveniště na inženýrské sítě	...	1,000	3 000,00	3 000,00	CS ÚRS 2023 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/033002000								
7	K	033002000/R	Náklady na energie (voda, elektro, apod...)	...	1,000	3 600,00	3 600,00	
8	K	034002000	Zabezpečení staveniště - ploty, PCO, strážný, apod...	...	1,000	16 000,00	16 000,00	CS ÚRS 2023 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/034002000								
9	K	034303000/R	Dopravní značení na staveništi a řízení dopravy vč. vypracování a vyřízení DIO	...	1,000	12 000,00	12 000,00	
10	K	VRN3-x1	Informační tabule – publicita, (bude upřesněno dle požadavku investora)	...	1,000	16 500,00	16 500,00	

DVRN4Inženýrská činnost

51 000,00

11	K	043002000/R	Zpracování veškerých dokladů potřebných k předání díla a kolaudaci (revize, posudky, čestná prohlášení, atesty, apod...)	...	1,000	15 000,00	15 000,00	
12	K	045002000	Kompletační a koordinační činnost	...	1,000	36 000,00	36 000,00	CS ÚRS 2023 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/045002000								

DVRN9Ostatní náklady

32 000,00

15	K	VRN9-x1	Náklady na PBŘ - hasicí přístroje, výstražné tabulky, požární ucpávky související se stavební částí rozpočtu, apod...	soubor	1,000	32 000,00	32 000,00	
----	---	---------	---	--------	-------	-----------	-----------	--

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
Změna dokončené stavby - Staré náměstí, č. p. 133, Sokolov - změna stavby před dokončením
Objekt:
01 - Stavební část

KSO:
Místo: Staré náměstí č. p. 133, Sokolov

CC-CZ:
Datum: 11.03.2025

Zadavatel:
Sokolovská bytová s.r.o.

IČ:
DIČ:

Účastník:
STAVBYT - Stavby Trubač s.r.o.

IČ: 263 95 886
DIČ: CZ26395886

Projektant:
Ing. Pavel Heinz

IČ:
DIČ:

Zpracovatel:
Michal Kubelka

IČ:
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH			17 560 309,77
	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	0,00	21,00%	0,00
snížená	17 560 309,77	15,00%	2 634 046,47
Cena s DPH		v CZK	20 194 356,24

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Změna dokončené stavby - Staré náměstí, č. p. 133, Sokolov - změna stavby před dokončením
Objekt:

01 - Stavební část

Místo: Staré náměstí č. p. 133, Sokolov
Zadavatel: Sokolovská bytová s.r.o.
Účastník: STAVBYT - Stavby Trubač s.r.o.

Datum: 11.03.2025
Projektant: Ing. Pavel Heinz
Zpracovatel: Michal Kubelka

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem 17 560 309,77

HSV - Práce a dodávky HSV	8 230 998,91
1 - Zemní práce	242 723,72
2 - Zakládání	33 171,34
3 - Svislé a kompletní konstrukce	1 071 511,25
4 - Vodorovné konstrukce	641 480,45
5 - Komunikace pozemní	39 245,85
6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní	3 419 951,29
RES - Restaurátorské práce	132 000,00
8 - Trubní vedení	92 945,00
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	1 663 255,20
997 - Přesun sutě	722 600,98
998 - Přesun hmot	172 113,83
PSV - Práce a dodávky PSV	9 329 310,86
711 - Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům	387 756,21
712 - Povlakové krytiny	69 502,11
713 - Izolace tepelné	749 189,18
721 - Zdravotechnika - vnitřní kanalizace	13 375,33
762 - Konstrukce tesařské	1 016 243,43
763 - Konstrukce suché výstavby	961 090,62
764 - Konstrukce klempířské	757 342,44
765 - Krytina skládaná	74 122,36
766 - Konstrukce truhlářské	1 527 596,65
767 - Konstrukce zámečnické	1 955 401,96
771 - Podlahy z dlaždic	389 637,50

775 - Podlahy skládané	480 052,68
776 - Podlahy povlakové	19 805,90
781 - Dokončovací práce - obklady	303 874,79
783 - Dokončovací práce - nátěry	374 909,39
784 - Dokončovací práce - malby a tapety	249 410,31

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Změna dokončené stavby - Staré náměstí, č. p. 133, Sokolov - změna stavby před dokončením

Objekt: 01 - Stavební část

Místo:Staré náměstí č. p. 133, Sokolov

Zadavatel:Sokolovská bytová s.r.o.

Účastník:STAVBYT - Stavby Trubač s.r.o.

Datum:11.03.2025

Projektant:Ing. Pavel Heinz

Zpracovatel:Michal Kubelka

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

17 560 309,77

DHSVPráce a dodávky HSV

8 230 998,91

D1Zemní práce

242 723,72

1	K	113106123	Rozebrání dlažeb komunikací pro pěší s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek s ložem z kameniva nebo živice a s jakoukoliv výplní spár ručně ze zámkové dlažby	m2	45,000	72,80	3 276,00	CS ÚRS 2023 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/113106123					
VV			Pro obnažení soklu na náměstí					
VV			15*3					
					45,000			
2	K	113107123	Odstranění podkladů nebo krytů ručně s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek z kameniva hrubého drceného, o tl. vrstvy přes 200 do 300 mm	m2	45,000	482,30	21 703,50	CS ÚRS 2023 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/113107123					
3	K	132212331	Hloubení nezapažených rýh šířky přes 800 do 2 000 mm ručně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 soudržných	m3	123,041	864,50	106 368,94	CS ÚRS 2023 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/132212331					
VV			Odkopávka domu					
VV			(13+2,09+2,09)*(2*1,78)					
VV			13*(2*2,38)					
VV			Součet					
					61,161			
					61,880			
					123,041			
4	K	139711111	Vykopávka v uzavřených prostorech ručně v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3	m3	23,078	1 747,20	40 321,88	CS ÚRS 2023 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/139711111					
VV			Odkopávka podlah celé 1.PP					
VV			(3,63*1,14)*0,1					
VV			(3,63*1,42)*0,1					
VV			(3,63*0,8)*0,1					
VV			(2,63*0,5)*0,1					
VV			(2,63*0,5)*0,1					
VV			(0,81*1,17)*0,1					
VV			(2*2,4)*0,1					
VV			(0,93*0,85)*0,1					
VV			(0,85*0,75)*0,1					
VV			(3*1)*0,1					
VV			(1,44*3)*0,1					
VV			(1,31*0,5)*0,1					
VV			(4,5*1,38)*0,1					
VV			(4,5*1,52)*0,1					
VV			(3,5*0,5)*0,1					
VV			(3,5*0,6)*0,1					
VV			(3,5*0,5)*0,1					
VV			Mezisoučet					
VV			Odkopávka podlah 1.NP - podlahy mimo klenby - výměra dle popisu na výkrese bouracích prací					
					0,414			
					0,515			
					0,290			
					0,132			
					0,132			
					0,095			
					0,480			
					0,079			
					0,064			
					0,300			
					0,432			
					0,066			
					0,621			
					0,684			
					0,175			
					0,210			
					0,175			
					4,864			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		97,05*0,18		17,469			
	VV		Mezisoučet		17,469			
	VV		Základový pas 1.PP					
	VV		(2*0,72)*0,35		0,504			
	VV		Základový pas 1.NP					
	VV		(5,2*0,125)*0,37		0,241			
	VV		Mezisoučet		0,745			
	VV		Součet		23,078			
5	K	139911101	Bourání konstrukcí v hloubených vykopávkách ručně s přemístěním suti na hromady na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní prostředek ze zdiva cihelného nebo smíšeného na maltu vápennou nebo vápenocementovou	m3	1,014	1 956,50	1 983,89	CS ÚRS 2023 02
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/139911101						
	VV		Základový pas 1.NP					
	VV		(5,2*0,375)*0,52		1,014			
6	K	162211201	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny nošením s vyprázdněním nádoby na hromady nebo do dopravního prostředku na vzdálenost do 10 m z horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3	m3	23,078	209,30	4 830,23	CS ÚRS 2023 02
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/162211201						
7	K	162211311	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny stavebním kolečkem s vyprázdněním kolečka na hromady nebo do dopravního prostředku na vzdálenost do 10 m z horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3	m3	13,610	109,20	1 486,21	CS ÚRS 2023 02
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/162211311						
	VV		123,041-109,431		13,610			
8	K	167111101	Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku nebo sypaniny ručně nakládání, z hornin třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3	m3	36,688	273,00	10 015,82	CS ÚRS 2023 02
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/167111101						
	VV		23,078+13,61		36,688			
9	K	162751114	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 6 000 do 7 000 m	m3	36,688	212,94	7 812,34	CS ÚRS 2023 02
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/162751114						
10	K	171251201	Uložení sypaniny na skládky nebo mezisklárky bez hutnění s upravením uložené sypaniny do předepsaného tvaru	m3	36,688	16,38	600,95	CS ÚRS 2023 02
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/171251201						
11	K	171201221	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) zeminy a kamení zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04	t	66,038	335,00	22 122,73	CS ÚRS 2023 02
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/171201221						
	VV		36,688*1,8		66,038			
12	K	174111101	Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny ručně s uložení výkopku ve vrstvách se zhutněním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto vykopávkách	m3	109,431	186,55	20 414,35	CS ÚRS 2023 02
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/174111101						
	VV		Odkopávka domu					
	VV		(13+2,09+2,09)*(1,88*1,78)		57,491			
	VV		13*(2*2,38)		61,880			
	VV		-28*0,7*0,15		-2,940			
	VV		-28*0,5*0,5		-7,000			
	VV		Součet		109,431			
13	K	181912112	Úprava pláňe vyrovnaním výškových rozdílů ručně v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 se zhutněním	m2	49,090	36,40	1 786,88	CS ÚRS 2023 02
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/181912112						
	VV		Dno základového pasu 1.PP					
	VV		2*0,72		1,440			
	VV		Dno základového pasu 1.NP					
	VV		5,2*0,125		0,650			
	VV		m.č. S0.01 pod novou podlahu - odměřeno v .DWG					
	VV		47		47,000			
	VV		Součet		49,090			

D 2 Zakládání

33 171,34

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
14	K	212312111	Lože pro trativody z betonu prostého	m3	2,940	4 160,80	12 232,75	CS ÚRS 2023 02
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/212312111						
	VV	28*0,7*0,15			2,940			
15	K	212755214	Trativody bez lože z drenážních trubek plastových flexibilních D 100 mm	m	28,000	70,49	1 973,72	CS ÚRS 2023 02
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/212755214						
	VV	13+4,15+2,09+3,92+1,97+2,87			28,000			
16	K	211531111	Výplň kamenivem do rýh odvodňovacích žeber nebo trativodů bez zhutnění, s úpravou povrchu výplně kamenivem hrubým drceným frakce 16 až 63 mm	m3	7,000	1 394,02	9 758,14	CS ÚRS 2023 02
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/211531111						
	VV	28*0,5*0,5			7,000			
17	K	274351121	Bednění základů pasů rovné zřízení	m2	0,980	387,81	380,05	CS ÚRS 2023 02
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/274351121						
	VV	Lokální přibednění v úrovni štěrku			0,200			
	VV	1.PP						
	VV	2*0,1						
	VV	1.NP						
	VV	5,2*0,15						
	VV	Součet			0,980			
18	K	274351122	Bednění základů pasů rovné odstranění	m2	0,980	65,00	63,70	CS ÚRS 2023 02
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/274351122						
19	K	274313711	Základy z betonu prostého pasy betonu kamenem neprokládaného tř. C 20/25	m3	2,000	4 381,49	8 762,98	CS ÚRS 2023 02
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/274313711						
	VV	1.PP			0,648			
	VV	(2*0,72)*0,45						
	VV	1.NP			1,352			
	VV	(5,2*0,5)*0,52						
	VV	Součet			2,000			
D 3			Svislé a kompletní konstrukce				1 071 511,25	
20	K	310238211	Zazdívka otvorů ve zdivu nadzákladovém cihlami pálenými plochy přes 0,25 m2 do 1 m2 na maltu vápenocementovou	m3	0,942	6 770,00	6 377,34	CS ÚRS 2023 02
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/310238211						
	VV	Dozdívka parapetů oken 1.NP			0,942			
	VV	((1,4*0,65)*0,345)*3						
21	K	310239211	Zazdívka otvorů ve zdivu nadzákladovém cihlami pálenými plochy přes 1 m2 do 4 m2 na maltu vápenocementovou	m3	5,049	6 320,00	31 909,68	CS ÚRS 2023 02
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/310239211						
	VV	Dozdívka ubouraných komínů v 1.NP			0,534			
	VV	(3,56*0,5)*0,3						
	VV	(3,56*0,5)*0,48			0,854			
	VV	Dozdívka ubouraných komínů ve 2.NP			0,525			
	VV	(3,5*0,5)*0,3						
	VV	(3,5*0,5)*0,48			0,840			
	VV	(3,5*0,47)*0,14			0,230			
	VV	Dozdívka ubouraných komínů ve 3.NP			0,443			
	VV	(0,45*0,27)*3,65						
	VV	(0,5*0,48)*3,65			0,876			
	VV	(0,47*0,14)*3,65			0,240			
	VV	Dozdívka ubouraných komínů v podkroví			0,351			
	VV	(0,5*0,27)*2,6						
	VV	(0,4*0,15)*2,6			0,156			
	VV	Součet			5,049			
22	K	310271015	Zazdívka otvorů ve zdivu nadzákladovém pórobetonovými tvárnicemi plochy do 1 m2, tl. zdiva 200 mm, pevnost tvárnic přes P2 do P4	m2	0,938	1 285,00	1 205,33	CS ÚRS 2023 02
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/310271015						
	VV	Zazdívka okna m.č. S1.06			0,938			
	VV	0,75*1,25						

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
23	K	310271025	Zazdívka otvorů ve zdivu nadzákladovém pórobetonovými tvárnicemi plochy do 1 m2, tl. zdiva 250 mm, pevnost tvárnic přes P2 do P4	m2	1,898	1 570,00	2 979,86	CS ÚRS 2023 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/310271025					
		VV	Okno m.č. 2.05					
		VV	(0,6*0,8)*2		0,960			
		VV	Zazdívka okna m.č. S1.06					
		VV	0,75*1,25		0,938			
		VV	Součet		1,898			
24	K	310271061	Zazdívka otvorů ve zdivu nadzákladovém pórobetonovými tvárnicemi plochy přes 1 do 4 m2, tl. zdiva 250 mm, pevnost tvárnic do P2	m2	1,794	1 155,00	2 072,07	CS ÚRS 2024 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/310271061					
		VV	1.NP					
		VV	0,78*2,3		1,794			
25	K	340271045	Zazdívka otvorů v příčkách nebo stěnách pórobetonovými tvárnicemi plochy přes 1 m2 do 4 m2, objemová hmotnost 500 kg/m3, tloušťka příčky 150 mm	m2	3,600	910,00	3 276,00	CS ÚRS 2023 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/340271045					
		VV	1.PP					
		VV	0,9*2		1,800			
		VV	1.NP					
		VV	0,9*2		1,800			
		VV	Součet		3,600			
26	K	331231126	Pilíře volně stojící z cihel pálených čtyřhranné až osmihranné (průřezu čtverce, T nebo kříže) pravoúhlé pod omítku nebo režné, bez spárování z cihel plných dl. 290 mm P 20 až P 25 M I, na maltu MC-5 nebo MC-10	m3	0,717	7 300,00	5 234,10	CS ÚRS 2023 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/331231126					
		VV	1.NP					
		VV	(0,45*0,45)*3,54		0,717			
27	K	311231126	Zdivo z cihel pálených nosné z cihel plných dl. 290 mm P 20 až 25, na maltu MC-5 nebo MC-10	m3	1,380	6 240,00	8 611,20	CS ÚRS 2023 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/311231126					
		VV	1.PP					
		VV	(0,85+0,3)*(0,6*2)		1,380			
28	K	311235211	Zdivo jednovrstvé z cihel děrovaných broušených na celoplošnou tenkovrstvou maltu, pevnost cihel do P10, tl. zdiva 440 mm	m2	2,275	2 260,00	5 141,50	CS ÚRS 2023 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/311235211					
		VV	Dozdívka dveří do m.č. S1.01 1.NP					
		VV	(0,455+0,455)*2,5		2,275			
29	K	311236101	Zdivo jednovrstvé zvukově izolační z cihel děrovaných spojených na pero a drážku na maltu cementovou M10, pevnost cihel do P15, tl. zdiva 190 mm	m2	76,940	1 488,00	114 486,72	CS ÚRS 2023 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/311236101					
		P	Poznámka k položce: Akustický cihelný blok P+D P15 pro tl. stěny 19 na maltu M 10 vážená laboratorní neprůzvučnost Rw = 53 (-2; -5) dB při plošné hmotnosti zdiva včetně omítek tl. 15mm 256kg/m2					
		VV	Podkroví - přízdívka					
		VV	Část odměřena v .DWG					
		VV	48,05+28,89		76,940			
30	K	311236221	Zdivo jednovrstvé zvukově izolační z cihel děrovaných spojených na pero a drážku na maltu cementovou M10 s plně promaltovanými svislými kapsami, pevnost cihel přes P15 do P20, tl. zdiva 250 mm	m2	234,902	2 140,00	502 690,28	CS ÚRS 2023 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/311236221					
		P	Poznámka k položce: Akustický cihelný blok P20 s maltovou kapsou pro tl. stěny 25 cm na maltu M 10 vážená laboratorní neprůzvučnost Rw = 57 (-2; -6) dB při plošné hmotnosti zdiva včetně omítek tl. 15mm 313kg/m2					
		VV	Stěny a přízdívky					
		VV	2.NP					
		VV	(14,42+5,35+2,67+2,11+1,995+1,35+1,36)*3,36		98,297			
		VV	1,3*2,34		3,042			
		VV	-(1*2,44)*2		-4,880			
		VV	-0,9*2,92		-2,628			
		VV	Mezisoučet		93,831			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
VV			3.NP					
VV			(14,42+5,38+1,83+2,67+2,12+1,35+1,36)*3,47		101,081			
VV			0,9*2,34		2,106			
VV			-(1*2,44)*2		-4,880			
VV			-0,9*2,92		-2,628			
VV			Mezisoučet		95,679			
VV			Podkroví					
VV			1,52*4,13		6,278			
VV			1,52*4,35		6,612			
VV			2*1,36		2,720			
VV			12,04		12,040			
VV			-1*2,44		-2,440			
VV			4,49*1,71		7,678			
VV			4,49*1,64		7,364			
VV			5,14		5,140			
VV			Mezisoučet		45,392			
VV			Součet		234,902			
31	K	342244301/R	Přízdívka z cihel děrovaných zvukově izolační na maltu MC, pevnost cihel do P15, tl. příčky 115 mm	m2	37,010	1 000,00	37 010,00	CS ÚRS 2023 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/342244301/R					
		P	Poznámka k položce: Akustický cihelný blok P+D pro tl. stěny 11,5 cm na maltu M 10 vážená laboratorní neprůzvučnost $R_w = 47$ (-2; -5) dB při plošné hmotnosti zděva včetně omítek tl.15mm 313kg/m2					
VV			2.NP					
VV			3,13*3,47		10,861			
VV			3.NP					
VV			3,58*3,36		12,029			
VV			Podkroví - odměřeno v .DWG					
VV			14,12		14,120			
VV			Součet		37,010			
32	K	342272225	Příčky z pórobetonových tvárnic hladkých na tenké maltové lože objemová hmotnost do 500 kg/m3, tloušťka příčky 100 mm	m2	47,035	608,00	28 597,28	CS ÚRS 2023 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/342272225					
VV			2.NP					
VV			(0,9+0,675+0,34+0,325+0,3+0,2+0,85+0,35)*3,36		13,238			
VV			3.NP					
VV			(0,9+0,58+0,43+0,43+0,85+0,35+0,53+0,28)*3,47		15,095			
VV			Podkroví					
VV			0,95*2,58		2,451			
VV			0,245*2,35		0,576			
VV			0,245*2,81		0,688			
VV			0,9*3,97		3,573			
VV			(1+0,525)*4,8		7,320			
VV			(5,23+3,67)*0,46		4,094			
VV			Součet		47,035			
33	K	342272235	Příčky z pórobetonových tvárnic hladkých na tenké maltové lože objemová hmotnost do 500 kg/m3, tloušťka příčky 125 mm	m2	325,392	750,00	244 044,00	CS ÚRS 2023 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/342272235					
VV			1.NP					
VV			(8,45+1,2+1,2+1,29+2+3,05+0,125+1,25)*3,54		65,720			
VV			1,2*2,16		2,592			
VV			-1*2,45		-2,450			
VV			-(0,8*2,45)*2		-3,920			
VV			-0,9*2,45		-2,205			
VV			Mezisoučet		59,737			
VV			2.NP					
VV			(2,65+2,95+1,1+2+2+2+4,12+1,24+0,68+1,75+2,375+2,375+1,75)*3,36		90,686			
VV			-(0,8*2,44)*5		-9,760			
VV			-0,9*2,44		-2,196			
VV			Mezisoučet		78,730			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
VV			3.NP					
VV			(2,65+2,95+1,1+4,12+2+2+2+1,24+2,38+2,38+1,75+0,68+1,75)*3,47		93,690			
VV			-(0,8*2,44)*5		-9,760			
VV			-0,9*2,44		-2,196			
VV			Mezisoučet		81,734			
VV			Podkroví					
VV			5,36*2,82		15,115			
VV			4,065*2,51		10,203			
VV			0,31*4,05		1,256			
VV			1,16*4,05		4,698			
VV			4,285*3,67		15,726			
VV			4,3*4,4		18,920			
VV			2*4,13		8,260			
VV			2*4,9		9,800			
VV			2*4,2		8,400			
VV			5,75*2,83		16,273			
VV			-(0,8*2,44)*3		-5,856			
VV			-(0,9*2,44)*2		-4,392			
VV			1,97*1,36		2,679			
VV			12,84*0,32		4,109			
VV			Mezisoučet		105,191			
VV			Součet		325,392			
34	K	342272245	Příčky z pórobetonových tvárnic hladkých na tenké maltové lože objemová hmotnost do 500 kg/m3, tloušťka příčky 150 mm	m2	6,420	850,00	5 457,00	CS ÚRS 2023 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/342272245					
		VV	Podkroví					
		VV	12,84*0,5		6,420			
35	K	342291121	Ukotvení příček plochými kotvami, do konstrukce cihelné	m	275,020	120,00	33 002,40	CS ÚRS 2023 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/342291121					
		VV	1.NP					
		VV	3,54*7+0,65*6+2,5*2+1,25*4+2,3*2+2,16*2*2		49,440			
		VV	2.NP					
		VV	3,36*24+0,8*4+2,34*2		88,520			
		VV	3.NP					
		VV	3,47*24+2,34*2		87,960			
		VV	Podkroví					
		VV	1,47+4,22+4+4+4+4,22+1,36+1,36+1,47+3,8+4,8*4		49,100			
		VV	Součet		275,020			
36	K	317142432	Překlady nenosné z pórobetonu osazené do tenkého maltového lože, výšky do 250 mm, šířky překladu 125 mm, délky překladu přes 1000 do 1250 mm	kus	23,000	663,10	15 251,30	CS ÚRS 2023 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/317142432					
		VV	1.NP					
		VV	4		4,000			
		VV	2.NP					
		VV	7		7,000			
		VV	3.NP					
		VV	5		5,000			
		VV	Podkroví					
		VV	7		7,000			
		VV	Součet		23,000			
37	K	317168052	Překlady keramické vysoké osazené do maltového lože, šířky překladu 70 mm výšky 238 mm, délky 1250 mm	kus	21,000	478,30	10 044,30	CS ÚRS 2023 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/317168052					
		VV	2.NP					
		VV	9		9,000			
		VV	3.NP					
		VV	9		9,000			
		VV	Podkroví					
		VV	3		3,000			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		Součet		21,000			
38	K	317168054	Překlady keramické vysoké osazené do maltového lože, šířky překladu 70 mm výšky 238 mm, délky 1750 mm	kus	5,000	671,00	3 355,00	CS ÚRS 2023 02
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/317168054						
	VV	1.NP						
	VV	5			5,000			
39	K	317998111	Izolace tepelná mezi překlady z pěnového polystyrenu výšky 24 cm, tloušťky přes 30 do 50 mm	m	7,500	51,50	386,25	CS ÚRS 2023 02
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/317998111						
	VV	2.NP						
	VV	1,25+1,25			2,500			
	VV	3.NP						
	VV	1,25+1,25+1,25			3,750			
	VV	Podkroví						
	VV	1,25			1,250			
	VV	Součet			7,500			
40	K	317998115	Izolace tepelná mezi překlady z pěnového polystyrenu výšky 24 cm, tloušťky 100 mm	m	1,750	68,00	119,00	CS ÚRS 2023 02
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/317998115						
	VV	1.NP						
	VV	1,75			1,750			
41	K	317941121	Osazování ocelových válcovaných nosníků na zdivu I nebo IE nebo U nebo UE nebo L do č. 12 nebo výšky do 120 mm	t	0,038	10 325,52	392,37	CS ÚRS 2023 02
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/317941121						
	VV	1.PP						
	VV	IPN 100						
	VV	((1,15*4)*8,34)/1000			0,038			
42	M	13010712	ocel profilová jakost S235JR (11 375) průřez I (IPN) 100	t	0,044	22 100,00	972,40	CS ÚRS 2023 02
	VV	0,038*1,15 'Přepočtené koeficientem množství			0,044			
43	K	317944323	Válcované nosníky dodatečně osazované do připravených otvorů bez zazdění hlav č. 14 až 22	t	0,069	36 900,00	2 546,10	CS ÚRS 2023 02
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/317944323						
	VV	1.NP						
	VV	IPN 140						
	VV	((1,6*3)*14,4)/1000			0,069			
44	K	317234410	Vyzdívká mezi nosníky cihlami pálenými na maltu cementovou	m3	0,185	7 610,00	1 407,85	CS ÚRS 2023 02
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/317234410						
	VV	1.PP						
	VV	1,15*(0,1*0,55)			0,063			
	VV	1.NP						
	VV	1,6*(0,14*0,544)			0,122			
	VV	Součet			0,185			
45	K	346244381	Plentování ocelových válcovaných nosníků jednostranné cihlami na maltu, výška stojiny do 200 mm	m2	0,678	910,00	616,98	CS ÚRS 2023 02
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/346244381						
	VV	1.PP						
	VV	(1,15+1,15)*0,1			0,230			
	VV	1.NP						
	VV	(1,6+1,6)*0,14			0,448			
	VV	Součet			0,678			
46	K	346244371	Zazdívká rýh, potrubí, nik (výklenků) nebo kapes z pálených cihel na maltu tl. 140 mm	m2	4,042	1 070,00	4 324,94	CS ÚRS 2023 02
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/346244371						
	VV	Potrubí z odvětrávacích tvarovek podlahy 1.PP - 1x nad střechem a 1x na fasádu						
	VV	(15+1,32+2,29+1,6)*0,2			4,042			
D 4 Vodorovné konstrukce							641 480,45	
47	K	411354233	Bednění stropů ztracené ocelové žebrované ze širokých tenkostěnných ohýbaných profilů (hraněných trapézových vln), bez úpravy povrchu otevřeného podhledu, bez podpěrné konstrukce, s osazením nasucho na zdech do připravených ozubů, popř. na rovných zdech, trámech, průvlacích, do traverz s povrchem pozinkovaným, výšky vln 40 mm, tl. plechu 0,75 mm	m2	395,430	615,00	243 189,45	CS ÚRS 2023 02

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
			Online PSC VV VV VV VV VV VV VV VV VV					
			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/411354233 Odměřeno v .DWG Nad 1.NP 92,09 Nad 2.NP 151,67 Nad 3.NP 151,67 Součet		92,090 151,670 395,430			
48	K	411354311	Podpěrná konstrukce stropů - desek, kleneb a skořepin výška podepření do 4 m tloušťka stropu přes 5 do 15 cm zřízení	m2	367,480	193,24	71 011,84	CS ÚRS 2023 02
			Online PSC VV VV VV VV VV VV VV VV					
			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/411354311 odměřeno v .DWG Strop nad 1.NP 89,31 Strop nad 2.NP 52,85+4,7+35,73+46,01 Strop nad 3.NP 52,42+57,78+24,06+4,62 Součet		89,310 138,880 367,480			
49	K	411354312	Podpěrná konstrukce stropů - desek, kleneb a skořepin výška podepření do 4 m tloušťka stropu přes 5 do 15 cm odstranění	m2	367,480	50,00	18 374,00	CS ÚRS 2023 02
			Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/411354312					
50	K	411362021	Výztuž stropů prostě uložených, vetknutých, spojitých, deskových, trámových (žebrových, kazetových), s keramickými a jinými vložkami, konsolových nebo balkonových, hřibových včetně hlavic hřibových sloupů, plochých střech a pro zavěšení železobetonových podhledů ze svařovaných sítí z drátů typu KARI	t	1,559	27 930,00	43 542,87	CS ÚRS 2023 02
			Online PSC VV VV VV VV VV VV VV VV					
			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/411362021 Odměřeno v .DWG Nad 1.NP ((92,09*3,0333)*1,3)/1000 Nad 2.NP ((151,67*3,0333)*1,3)/1000 Nad 3.NP ((151,67*3,0333)*1,3)/1000 Součet		0,363 0,598 0,598 1,559			
51	K	411322525	Stropy z betonu železového (bez výztuže) trámových, žebrových, kazetových nebo vložkových z tvárnic nebo z hraněných či zaoblených vln zabudovaného plechového bednění tř. C 20/25	m3	47,451	4 576,57	217 162,82	CS ÚRS 2023 02
			Online PSC VV VV VV VV VV VV VV					
			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/411322525 Odměřeno v .DWG Nad 1.NP 92,09*0,12 Nad 2.NP 151,67*0,12 Nad 3.NP 151,67*0,12 Součet		11,051 47,451			
52	K	417351115	Bednění bočnic ztužujících pásů a věnců včetně vzpěr zřízení	m2	15,378	712,20	10 952,21	CS ÚRS 2023 02
			Online PSC VV VV					
			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/417351115 Podkroví (13,14+13,14+10,89+10,89+14,36+14,47)*0,2		15,378			
53	K	417351116	Bednění bočnic ztužujících pásů a věnců včetně vzpěr odstranění	m2	15,378	120,00	1 845,36	CS ÚRS 2023 02
			Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/417351116					
54	K	417361821	Výztuž ztužujících pásů a věnců z betonářské oceli 10 505 (R) nebo BSt 500	t	0,397	35 930,00	14 264,21	CS ÚRS 2023 02
			Online PSC VV VV VV					
			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/417361821 (((12,84+11,4+14,36+14,47)*4)*1,21)*1,2/1000 (((12,84*1,27)*5)*0,22)*1,2/1000 (((11,4*1,4)*5)*0,22)*1,2/1000		0,308 0,022 0,021			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		(((14,36*1,26)*5)*0,22)*1,2)/1000		0,024			
	VV		(((14,47*1,14)*5)*0,22)*1,2)/1000		0,022			
	VV		Součet		0,397			
55	K	417321414	Ztužující pásy a věnce z betonu železového (bez výztuže) tř. C 20/25	m3	4,653	4 542,81	21 137,69	CS ÚRS 2023 02
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/417321414						
	VV		12,84*(0,47*0,2)		1,207			
	VV		11,4*(0,5*0,2)		1,140			
	VV		14,36*(0,43*0,2)		1,235			
	VV		14,47*(0,37*0,2)		1,071			
	VV		Součet		4,653			
D 5			Komunikace pozemní				39 245,85	
56	K	564871016	Podklad ze štěrkdrti ŠD s rozprostřením a zhutněním plochy jednotlivě do 100 m2, po zhutnění tl. 300 mm	m2	45,000	433,80	19 521,00	CS ÚRS 2023 02
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/564871016						
	VV		Pro sanaci soklu na náměstí					
	VV		15*3		45,000			
57	K	596212210	Kladení dlažby z betonových zámkových dlaždic pozemních komunikací ručně s ložem z kameniva těžného nebo drceného tl. do 50 mm, s vyplněním spár, s dvojitým hutněním vibrováním a se smetením přebytečného materiálu na krajnici tl. 80 mm skupiny A, pro plochy do 50 m2	m2	45,000	438,33	19 724,85	CS ÚRS 2023 02
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/596212210						
	P		Poznámka k položce: Bude využita stávající dlažba					
D 6			Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní				3 419 951,29	
58	K	629991011	Zakrytí vnějších ploch před znečištěním včetně pozdějšího odkrytí výplní otvorů a svislých ploch fólií přilepenou lepicí páskou	m2	96,030	28,03	2 691,72	CS ÚRS 2023 02
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/629991011						
	VV		Z obou stran					
	VV		(1,4*2,17)*6		18,228			
	VV		(1,4*2,97)*4		16,632			
	VV		(1,12*1,85)*2		4,144			
	VV		(1,47*1,45)*2		4,263			
	VV		(0,75*0,95)*2		1,425			
	VV		(1,05*2,02)*2		4,242			
	VV		(2*0,4)*2		1,600			
	VV		(1*1,9)*8		15,200			
	VV		(0,95*1,8)*8		13,680			
	VV		(0,95*1,65)*4		6,270			
	VV		(1,28*1,73)*4		8,858			
	VV		(0,8*0,93)*2		1,488			
	VV		Součet		96,030			
59	K	611131151	Sanační postřik vnitřních omítaných ploch vápenocementový nanášený ručně celoplošně stropů	m2	63,460	139,97	8 882,50	CS ÚRS 2023 02
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/611131151						
	VV		1.PP - odměřeno v .DWG					
	VV		63,46		63,460			
60	K	611325133	Omítka sanační vnitřních ploch jádrová tloušťky do 15 mm nanášená ručně vodorovných konstrukcí kleneb nebo skořepin	m2	63,460	581,71	36 915,32	CS ÚRS 2023 02
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/611325133						
61	K	611328133	Potažení vnitřních ploch sanačním štukem tloušťky do 3 mm vodorovných konstrukcí kleneb nebo skořepin	m2	63,460	236,68	15 019,71	CS ÚRS 2023 02
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/611328133						
62	K	612131151	Sanační postřik vnitřních omítaných ploch vápenocementový nanášený ručně celoplošně stěn	m2	128,277	130,27	16 710,64	CS ÚRS 2023 02
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/612131151						
	VV		1.PP					
	VV		(2,63*6+1,14*4+1,42*4+0,8*4+0,5*12+1,17*2+0,81*2+0,93*2+0,65*2+2,4+2,4+2+2-0,85+0,75+2,15+3,2+0,46+2,2+1,1*4+0,65*2)*1,95		126,263			
	VV		(3+1,44+4,75+0,5*10+1,31*2+1,38*4+1,52*4+3,5*5+0,5*2+0,3+0,3+0,85+0,85)*1,95		95,960			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		-0,9*1,9		-1,710			
	VV		-4,07*4		-16,280			
	VV		-0,8*1,64*4		-5,248			
	VV		-1,14*1,64*4		-7,478			
	VV		-1,42*1,64*4		-9,315			
	VV		-0,81*1,64*4		-5,314			
	VV		-0,68*2		-1,360			
	VV		-3,5*1,64*6		-34,440			
	VV		-1,52*1,64*4		-9,971			
	VV		-1,38*1,64*4		-9,053			
	VV		-1,31*1,64*2		-4,297			
	VV		(2,43*1)*4		9,720			
	VV		(0,4*1)*2		0,800			
	VV		Součet		128,277			
63	K	612325131	Omítka sanační vnitřních ploch jádrová tloušťky do 15 mm nanášená ručně svislých konstrukcí stěn	m2	128,277	508,96	65 287,86	CS ÚRS 2023 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/612325131								
64	K	612328131	Potažení vnitřních ploch sanačním štukem tloušťky do 3 mm svislých konstrukcí stěn	m2	128,277	217,28	27 872,03	CS ÚRS 2023 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/612328131								
65	K	612131101	Podkladní a spojovací vrstva vnitřních omítaných ploch cementový postřík nanášený ručně celoplošně stěn	m2	178,555	95,50	17 052,00	CS ÚRS 2023 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/612131101								
	VV		Pod podkladní hrubou omítku která bude pod zasekanou izolací proti vodě					
	VV		(5,79+0,3+2,81+0,3+4,78+0,04+0,75+0,43+0,3+0,24+0,34+0,34+0,036+0,28+0,3+6,38+5,2+0,4+0,15+0,15+5,65+0,2+0,2+3,35+0,23+0,23+0,23)*0,3		11,822			
	VV		(2,38+0,61+0,61+0,75+0,61+4,93+0,4+0,4+0,13+5,8+2,25+2,52+5+0,75+0,4+0,3+0,28+0,27+0,32+0,68+0,3+2,65+1,25+2,65+0,125+0,15+0,15+0,125+0,1)*0,3		11,067			
	VV		(0,3+0,3+0,24+0,63+2,14+2,7+1,64+1,68+0,38+4,92+5,76+0,02+0,55+0,55+0,17+14,26+0,73+0,75)*0,3		11,316			
	VV		Mezisoučet		34,205			
	VV		Pod přízdívky z kalcium-silikátových desek					
	VV		1.NP					
	VV		m.č. 1.07					
	VV		(0,75+8,81+0,74)*3,54		36,462			
	VV		-(1,4*1,79)*3		-7,518			
	VV		-1,4*2,63		-3,682			
	VV		((1,4+1,4+1,79+1,79)*0,3)*3		5,742			
	VV		(1,4+2,63+2,63)*0,3		1,998			
	VV		2.NP					
	VV		m.č. 1.06 a 1.07					
	VV		(8,5+0,14)*3,19		27,562			
	VV		-(1*1,9)*3		-5,700			
	VV		(1+1+1,9+1,9)*0,5		2,900			
	VV		((1+1+1,9+1,9)*0,65)*2		7,540			
	VV		m.č. 2.07					
	VV		(3,07+0,14)*3,19		10,240			
	VV		-1*1,9		-1,900			
	VV		(1+1+1,9+1,9)*0,5		2,900			
	VV		3.NP					
	VV		m.č. 3.06 a 3.07					
	VV		(8,5+0,14)*3,47		29,981			
	VV		-(1*1,9)*3		-5,700			
	VV		(1+1+1,9+1,9)*0,5		2,900			
	VV		((1+1+1,9+1,9)*0,65)*2		7,540			
	VV		m.č. 4.07					
	VV		(3,07+0,14)*3,19		10,240			
	VV		-1*1,9		-1,900			
	VV		(1+1+1,9+1,9)*0,5		2,900			
	VV		Podkrovní					
	VV		m.č. 5.05 a 5.06					
	VV		12*1,39		16,680			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		(0,74+0,74+0,6+0,6)*1,54		4,127			
	VV		(0,8+0,8+0,93+0,93)*0,3		1,038			
	VV		Mezisoučet		144,350			
	VV		Součet		178,555			
66	K	612321111	Omítka vápenocementová vnitřních ploch nanášená ručně jednovrstvá, tloušťky do 10 mm hrubá zatřená svislých konstrukcí stěn	m2	178,555	251,72	44 945,86	CS ÚRS 2023 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/612321111					
	VV		Pod podkladní hrubou omítku která bude pod zasekanou izolací proti vodě					
	VV		(5,79+0,3+2,81+0,3+4,78+0,04+0,75+0,43+0,3+0,24+0,34+0,34+0,036+0,28+0,3+6,38+5,2+0,4+0,15+0,15+5,65+0,2+0,2+3,35+0,23+0,23+0,23)*0,3		11,822			
	VV		(2,38+0,61+0,61+0,75+0,61+4,93+0,4+0,4+0,13+5,8+2,25+2,52+5+0,75+0,4+0,3+0,28+0,27+0,32+0,68+0,3+2,65+1,25+2,65+0,125+0,15+0,15+0,125+0,1)*0,3		11,067			
	VV		(0,3+0,3+0,24+0,63+2,14+2,7+1,64+1,68+0,38+4,92+5,76+0,02+0,55+0,55+0,17+14,26+0,73+0,75)*0,3		11,316			
	VV		Mezisoučet		34,205			
	VV		Pod přízdívky z kalcium-silikátových desek					
	VV		1.NP					
	VV		(0,75+8,81+0,74)*3,54		36,462			
	VV		-(1,4*1,79)*3		-7,518			
	VV		-1,4*2,63		-3,682			
	VV		((1,4+1,4+1,79+1,79)*0,3)*3		5,742			
	VV		(1,4+2,63+2,63)*0,3		1,998			
	VV		2.NP					
	VV		m.č. 1.06 a 1.07					
	VV		(8,5+0,14)*3,19		27,562			
	VV		-(1*1,9)*3		-5,700			
	VV		(1+1+1,9+1,9)*0,5		2,900			
	VV		((1+1+1,9+1,9)*0,65)*2		7,540			
	VV		m.č. 2.07					
	VV		(3,07+0,14)*3,19		10,240			
	VV		-1*1,9		-1,900			
	VV		(1+1+1,9+1,9)*0,5		2,900			
	VV		3.NP					
	VV		m.č. 3.06 a 3.07					
	VV		(8,5+0,14)*3,47		29,981			
	VV		-(1*1,9)*3		-5,700			
	VV		(1+1+1,9+1,9)*0,5		2,900			
	VV		((1+1+1,9+1,9)*0,65)*2		7,540			
	VV		m.č. 4.07					
	VV		(3,07+0,14)*3,19		10,240			
	VV		-1*1,9		-1,900			
	VV		(1+1+1,9+1,9)*0,5		2,900			
	VV		Podkrovní					
	VV		m.č. 5.05 a 5.06					
	VV		12*1,39		16,680			
	VV		(0,74+0,74+0,6+0,6)*1,54		4,127			
	VV		(0,8+0,8+0,93+0,93)*0,3		1,038			
	VV		Mezisoučet		144,350			
	VV		Součet		178,555			
67	K	612321191	Omítka vápenocementová vnitřních ploch nanášená ručně Příplatek k cenám za každých dalších i započatých 5 mm tloušťky omítky přes 10 mm stěn	m2	433,049	79,88	34 591,95	CS ÚRS 2023 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/612321191					
	VV		Pod přízdívky z kalcium-silikátových desek					
	VV		1.NP					
	VV		m.č. 1.07					
	VV		((0,75+8,81+0,74)*3,54)*3		109,386			
	VV		-((1,4*1,79)*3)*3		-22,554			
	VV		-(1,4*2,63)*3		-11,046			
	VV		((((1,4+1,4+1,79+1,79)*0,3)*3)*3)		17,226			
	VV		((1,4+2,63+2,63)*0,3)*3		5,994			
	VV		2.NP					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
VV			m.č. 1.06 a 1.07					
VV			((8,5+0,14)*3,19)*3		82,685			
VV			-((1*1,9)*3)*3		-17,100			
VV			((1+1+1,9+1,9)*0,5)*3		8,700			
VV			((1+1+1,9+1,9)*0,65)*2)*3		22,620			
VV			m.č. 2.07					
VV			((3,07+0,14)*3,19)*3		30,720			
VV			-(1*1,9)*3		-5,700			
VV			((1+1+1,9+1,9)*0,5)*3		8,700			
VV			3.NP					
VV			m.č. 3.06 a 3.07					
VV			((8,5+0,14)*3,47)*3		89,942			
VV			-((1*1,9)*3)*3		-17,100			
VV			((1+1+1,9+1,9)*0,5)*3		8,700			
VV			((1+1+1,9+1,9)*0,65)*2)*3		22,620			
VV			m.č. 4.07					
VV			((3,07+0,14)*3,19)*3		30,720			
VV			-(1*1,9)*3		-5,700			
VV			((1+1+1,9+1,9)*0,5)*3		8,700			
VV			Podkrovní					
VV			m.č. 5.05 a 5.06					
VV			(12*1,39)*3		50,040			
VV			((0,74+0,74+0,6+0,6)*1,54)*3		12,382			
VV			((0,8+0,8+0,93+0,93)*0,3)*3		3,114			
VV			Mezisoučet		433,049			
VV			Součet		433,049			
68	K	612325102	Vápenocementová omítka rýh hrubá ve stěnách, šířky rýhy přes 150 do 300 mm	m2	34,205	727,50	24 884,14	CS ÚRS 2023 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/612325102					
VV			Přes zasekanou izolaci proti vodě uvnitř 1.NP (dorovnání stěny)					
VV			(5,79+0,3+2,81+0,3+4,78+0,04+0,75+0,43+0,3+0,24+0,34+0,34+0,036+0,28+0,3+6,38+5,2+0,4+0,15+0,15+5,65+0,2+0,2+3,35+0,23+0,23+0,23)*0,3		11,822			
VV			(2,38+0,61+0,61+0,75+0,61+4,93+0,4+0,4+0,13+5,8+2,25+2,52+5+0,75+0,4+0,3+0,28+0,27+0,32+0,68+0,3+2,65+1,25+2,65+0,125+0,15+0,15+0,125+0,1)*0,3		11,067			
VV			(0,3+0,3+0,24+0,63+2,14+2,7+1,64+1,68+0,38+4,92+5,76+0,02+0,55+0,55+0,17+14,26+0,73+0,75)*0,3		11,316			
VV			Součet		34,205			
69	K	612131121	Podkladní a spojovací vrstva vnitřních omítaných ploch penetrace disperzní nanášená ručně stěn	m2	1 943,479	41,71	81 062,51	CS ÚRS 2023 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/612131121					
VV			Pod sádrovou omítku					
VV			1.NP					
VV			m.č. 1.01					
VV			(5,8+2,08+2,13+3,18+3,2+0,23+1,15+5,52)*3,54		82,447			
VV			-1,12*1,85		-2,072			
VV			-1,47*1,45		-2,132			
VV			(1,12+1,85+1,85+1,47+1,45+1,45)*0,45		4,136			
VV			-0,93*2,22		-2,065			
VV			-0,9*2,22		-1,998			
VV			m.č. 1.05					
VV			(2,4+2,4)*2,85		13,680			
VV			1,2*2,16		2,592			
VV			(3,13+3,13+1,2+1,03+1,03)*3,54		33,701			
VV			-0,8*2,25*2		-3,600			
VV			(1,32+2,3+2,3)*0,49		2,901			
VV			m.č. 1.06					
VV			(2,65+1,3+0,05+0,3+2,81+0,3+0,08+0,98)*3,54		29,984			
VV			-0,97*2,7		-2,619			
VV			-1,35*2,7		-3,645			
VV			(0,97+2,7+2,7+1,35+2,7+2,7)*0,39		5,117			
VV			m.č. 1.07					
VV			(0,14+4,49+8,3+4,46+0,45*4)*3,54		67,933			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
VV			-1,35*2,7			-3,645		
VV			(0,96+2,3+2,3)*0,2			1,112		
VV			m.č. 1.08					
VV			(2+2+3,05+3,05)*3,54			35,754		
VV			-0,8*2,22			-1,776		
VV			-0,9*2,22			-1,998		
VV			m.č. 1.09					
VV			(1,5+1,5+1,25+1,25)*3,54			19,470		
VV			-0,8*2,22			-1,776		
VV			m.č. S1.01					
VV			(6,94+5,86+2,5+2,5)*3,54			63,012		
VV			-0,8*2,22			-1,776		
VV			-1*2,22			-2,220		
VV			-1,47*2,54			-3,734		
VV			(1,47+2,54+2,54)*0,2			1,310		
VV			m.č. S1.02					
VV			(7,15+2,52+3,72+5,95+0,125+2,53)*3,54			77,862		
VV			(1,45+2,5+2,5)*0,3			1,935		
VV			m.č. S1.03					
VV			(1,34+1,34+1,2+1,2)*3,54			17,983		
VV			-0,8*2,22			-1,776		
VV			m.č. S1.04 a S1.05					
VV			(7,2+7,2+2,5+2,5+1,25+1,25+1,04+1,04)*3,54			84,889		
VV			-1*2,22			-2,220		
VV			-1,05*2,3			-2,415		
VV			(1,05+2,3+2,3)*0,09			0,509		
VV			-1*2,22			-2,220		
VV			-(0,7*2,93)*2			-4,102		
VV			-1,02*2,93			-2,989		
VV			(0,7+2,93+2,93)*0,3			1,968		
VV			(1,02+2,93+2,93)*0,5			3,440		
VV			(1,04+2,93+2,93)*0,15			1,035		
VV			m.č. S1.06					
VV			(2,7+2,7+1,64+1,64)*3,54			30,727		
VV			-1,02*2,93			-2,989		
VV			-0,75*0,95			-0,713		
VV			(0,75+0,95+0,95)*0,4			1,060		
VV			Mezisoučet			530,077		
VV			2.NP					
VV			m.č. 1.01					
VV			(1,885+1,885+2,7+2,7+0,25+0,25-1,05)*3,36			28,963		
VV			-0,8*2,19			-1,752		
VV			-1*2,19			-2,190		
VV			(0,9+2,67+2,67)*0,25			1,560		
VV			m.č. 1.02					
VV			(1,995+1,995+1,1+1,1)*3,36			20,798		
VV			-0,8*2,19			-1,752		
VV			-0,9*2,19			-1,971		
VV			m.č. 1.03					
VV			(1,6+1,6+0,9+0,9)*3,36			16,800		
VV			-0,8*2,19			-1,752		
VV			m.č. 1.04					
VV			(2,025+2,025+2+2)*3,36			27,048		
VV			-0,8*2,19			-1,752		
VV			m.č. 1.05					
VV			(1,7+1,7+1+1)*2,36			12,744		
VV			-0,8*2,19			-1,752		
VV			m.č. 1.06 a 1.07					
VV			(8,6-1,05+5,21+4,79+2,65+2,65+0,125+0,125)*3,36			77,616		
VV			m.č. 1.08					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
VV			(4,12+4,12+4,495+4,495)*3,36		57,893			
VV			-0,9*2,19		-1,971			
VV			-1,28*1,73		-2,214			
VV			(1,28+1,73+1,73)*0,48		2,275			
VV			m.č. 2.01					
VV			(2,375+2,375+2+2-1)*3,36		26,040			
VV			-1*2,19		-2,190			
VV			-0,8*2,19		-1,752			
VV			m.č. 2.02					
VV			(2,25+2,25+1,75+1,75)*3,36		26,880			
VV			-0,8*2,19		-1,752			
VV			m.č. 2.03, 2.04 a 2.06					
VV			(8,9+4,44+1,97+1,35+3,72+2,38+3,68-1+1,17+0,06+2,12+3,46+1,23)*3,36		112,493			
VV			-0,9*2,19		-1,971			
VV			-0,8*2,19		-1,752			
VV			-(0,95*1,8)*2		-3,420			
VV			(0,95+1,8+1,8+0,95+1,8+1,8)*0,33		3,003			
VV			-0,95*1,65		-1,568			
VV			(0,95+1,65+1,65)*0,45		1,913			
VV			m.č. 2.05					
VV			(1,235+1,235+1,75+1,75)*3,36		20,059			
VV			-0,8*2,19		-1,752			
VV			m.č. 2.07					
VV			(2,5+5,35+0,1+5,25)*3,36		44,352			
VV			-0,9*2,19		-1,971			
VV			m.č. S2.01					
VV			(5,49+2,7+1,03+0,2+4,46+2,5)*3,36		55,037			
VV			-1*2,19		-2,190			
VV			-1*2,19		-2,190			
VV			Mezisoučet		495,860			
VV			3.NP					
VV			m.č. 3.01					
VV			(2,67+0,25+0,25+1,885+1,885-1,05)*3,47		20,438			
VV			-0,8*2,19		-1,752			
VV			-0,9*2,69		-2,421			
VV			(0,9+2,67+2,67)*0,25		1,560			
VV			-1*2,19		-2,190			
VV			m.č. 3.02					
VV			(1,995+1,995+1,1+1,1)*3,47		21,479			
VV			-0,9*2,67		-2,403			
VV			-0,9*2,19		-1,971			
VV			-0,8*2,19		-1,752			
VV			m.č. 3.03					
VV			(1,6+1,6+0,9+0,9)*3,47		17,350			
VV			-0,8*2,19		-1,752			
VV			m.č. 3.04					
VV			(2+2+2,025+2,025)*3,47		27,934			
VV			-0,8*2,19		-1,752			
VV			m.č. 3.05					
VV			(1,56+1,56+1+1)*3,47		17,766			
VV			-0,8*2,19		-1,752			
VV			m.č. 3.06 a 1.07					
VV			(8,6-1,05+4,82+5,21+2,65+2,65+0,125+0,125)*3,47		80,261			
VV			-0,8*2,19		-1,752			
VV			m.č. 3.08					
VV			(4,12+4,12+4,495+4,495)*3,47		59,788			
VV			-0,9*2,19		-1,971			
VV			-1,28*1,73		-2,214			
VV			(1,28+1,73+1,73)*0,48		2,275			
VV			m.č. 4.01					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
VV			(2,38+2,38+2+2-1)*3,47		26,927			
VV			-0,8*2,19		-1,752			
VV			-1*2,19		-2,190			
VV			m.č. 4.02					
VV			(2,25+2,25+1,75+1,75)*3,47		27,760			
VV			-0,8*2,19		-1,752			
VV			m.č. 4.03, 4.04 a 4.06					
VV			(8,9+4,44+1,97+1,35+3,72+2,38+3,68-1+1,17+0,06+2,12+3,46+1,23)*3,47		116,176			
VV			-0,9*2,19		-1,971			
VV			-0,8*2,19		-1,752			
VV			-(0,95*1,8)*2		-3,420			
VV			((0,95+1,8+1,8)*0,43)*2		3,913			
VV			m.č. 4.05					
VV			(2,25+2,25+1,75+1,75)*3,47		27,760			
VV			-0,8*2,19		-1,752			
VV			m.č. 4.07					
VV			(5,25+2,5+5,35+0,1)*3,47		45,804			
VV			-0,9*2,19		-1,971			
VV			m.č. S3.01					
VV			(5,49+2,67+0,74+0,17+4,75+2,5)*3,47		56,630			
VV			-1*2,19		-2,190			
VV			-1*2,19		-2,190			
VV			Mezisoučet		509,199			
VV			Podkroví - částěčně odměřováno v .DWG					
VV			m.č. 5.01					
VV			18,48+18,48		36,960			
VV			2,2*3,73		8,206			
VV			0,315*4,12		1,298			
VV			0,31*4,06		1,259			
VV			-1*2,19		-2,190			
VV			-(0,9*2,19)*2		-3,942			
VV			-(0,8*2,19)*2		-3,504			
VV			m.č. 5.02					
VV			1,6*3,73		5,968			
VV			1,6*4,2		6,720			
VV			(0,9+0,9)*3,97		7,146			
VV			-0,8*2,19		-1,752			
VV			m.č. 5.03					
VV			1,96*4,26		8,350			
VV			1,96*4,76		9,330			
VV			9,53*2		19,060			
VV			-0,8*2,19		-1,752			
VV			m.č. 5.04					
VV			1,56*4,7		7,332			
VV			0,32*4,4		1,408			
VV			1,24*4,19		5,196			
VV			(1+1)*4,45		8,900			
VV			-0,8*2,19		-1,752			
VV			m.č. 5.05 a 5.06					
VV			13,88*2+9,23*2		46,220			
VV			0,125*3,55		0,444			
VV			(3,26+0,06+4,38+2,09)*4,17		40,824			
VV			-0,8*2,19		-1,752			
VV			m.č. 5.07					
VV			4,285*1,36		5,828			
VV			4,285*3,67		15,726			
VV			(4,525+4,525)*2,52		22,806			
VV			-0,87*2,17		-1,888			
VV			m.č. 5.08					
VV			5,82*1,36		7,915			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		29,85+14,31		44,160			
	VV		1,14*4,27		4,868			
	VV		(4,64+0,17+1,08)*4,23		24,915			
	VV		5,75*2,83		16,273			
	VV		0,95*2,51		2,385			
	VV		0,245*2,75		0,674			
	VV		0,245*2,26		0,554			
	VV		-0,9*2,19		-1,971			
	VV		m.č. S4.04					
	VV		(5,39+0,11)*4,35		23,925			
	VV		5,39*4,22		22,746			
	VV		12,04+11,6		23,640			
	VV		-1*2,19		-2,190			
	VV		Mezisoučet		408,343			
	VV		Součet		1 943,479			
70	K	612341321/R	Omítka sádrová nebo vápenosádrová vnitřních ploch nanášena strojně jednovrstvá, tloušťky do 10 mm hladká svislých konstrukcí stěn vč. rohových a APU lišt	m2	1 943,479	370,84	720 719,75	
71	K	612341391	Omítka sádrová nebo vápenosádrová vnitřních ploch nanášena strojně Příplatek k cenám za každých dalších i započatých 5 mm tloušťky omítky přes 10 mm stěn	m2	5 830,437	84,20	490 922,80	CS ÚRS 2023 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/612341391					
	VV		1943,479*3		5 830,437			
72	K	612142001/R	Potažení vnitřních ploch pletivem v ploše nebo pruzích, na plném podkladu sklovláknitým vtlačení do tmelu vhodného pro kalcium-silikátové desky stěn - spec. dle PD	m2	144,086	222,81	32 103,80	
	VV		Přes přízdívky z kalcium-silikátových desek					
	VV		1.NP					
	VV		m.č. 1.07					
	VV		(8,81+0,75+0,74)*3,54		36,462			
	VV		-(1,4*1,79)*3		-7,518			
	VV		((1,4+1,4+1,79+1,79)*0,44)*3		8,422			
	VV		-1,4*2,63		-3,682			
	VV		(1,4+2,63+2,63)*0,44		2,930			
	VV		2.NP					
	VV		m.č. 1.06 a 1.07					
	VV		(8,5+0,14)*3,19		27,562			
	VV		-(1*1,9)*3		-5,700			
	VV		(1+1+1,9+1,9)*0,49		2,842			
	VV		((1+1+1,9+1,9)*0,64)*2		7,424			
	VV		m.č. 2.07					
	VV		(3,05+0,14)*3,19		10,176			
	VV		-1*1,9		-1,900			
	VV		(1+1+1,9+1,9)*0,49		2,842			
	VV		3.NP					
	VV		m.č. 3.06 a 3.07					
	VV		(8,5+0,14)*3,47		29,981			
	VV		-(1*1,9)*3		-5,700			
	VV		(1+1+1,9+1,9)*0,49		2,842			
	VV		((1+1+1,9+1,9)*0,64)*2		7,424			
	VV		m.č. 4.07					
	VV		(3,05+0,14)*3,19		10,176			
	VV		-1*1,9		-1,900			
	VV		(1+1+1,9+1,9)*0,49		2,842			
	VV		Podkroví					
	VV		m.č. 5.05 a 5.06					
	VV		11,37*1,39		15,804			
	VV		(0,6+0,6)*1,57		1,884			
	VV		(0,1+0,1)*1,77		0,354			
	VV		(0,8+0,8+0,93+0,93)*0,15		0,519			
	VV		Mezisoučet		144,086			
	VV		Součet		144,086			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
73	K	006-x4	D+M+PH Oprava statických trhlin fasády měkkou, nerozpínavou maltou	soubor	1,000	14 550,00	14 550,00	
74	K	622131101	Podkladní a spojovací vrstva vnějších omítaných ploch cementový postřík nanášený ručně celoplošně stěn	m2	213,675	90,79	19 399,55	CS ÚRS 2023 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/622131101					
		VV	Dozdívky a zazdívky					
		VV	1.NP dozdvíčka dveří					
		VV	(0,455+0,455)*2,3		2,093			
		VV	(2,3+2,3)*0,2		0,920			
		VV	1.NP dozdvíčka parapetů oken směrem na náměstí					
		VV	(1,4*0,5)*3		2,100			
		VV	1.NP zazdvíčka okna do dvora					
		VV	0,75*1,25		0,938			
		VV	2.NP zazdvíčka okna do dvora					
		VV	0,6*0,8		0,480			
		VV	2.NP dozdvíčka parapetu okna					
		VV	0,95*0,2		0,190			
		VV	Sokly					
		VV	(5,39+2,09+3,6+1,95+0,3+0,35+2,1+0,35+0,63)*2,03		34,023			
		VV	13*2,54		33,020			
		VV	Fasáda na náměstí - vrchní část - fasáda složitosti 4					
		VV	13*7,62		99,060			
		VV	-(1*1,9)*8		-15,200			
		VV	-0,8*0,93		-0,744			
		VV	(6,2*0,15)*2		1,860			
		VV	(1*8+1,9*16)*0,1		3,840			
		VV	(0,96+1,9+1,9)*0,23		1,095			
		VV	"Profilace" 50		50,000			
		VV	Součet		213,675			
75	K	622321121	Omítka vápenocementová vnějších ploch nanášená ručně jednovrstvá, tloušťky do 15 mm hladká stěn	m2	213,675	319,91	68 356,77	CS ÚRS 2023 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/622321121					
		VV	Dozdívky a zazdívky					
		VV	1.NP dozdvíčka dveří					
		VV	(0,455+0,455)*2,3		2,093			
		VV	(2,3+2,3)*0,2		0,920			
		VV	1.NP dozdvíčka parapetů oken směrem na náměstí					
		VV	(1,4*0,5)*3		2,100			
		VV	1.NP zazdvíčka okna do dvora					
		VV	0,75*1,25		0,938			
		VV	2.NP zazdvíčka okna do dvora					
		VV	0,6*0,8		0,480			
		VV	2.NP dozdvíčka parapetu okna					
		VV	0,95*0,2		0,190			
		VV	Sokly					
		VV	(5,39+2,09+3,6+1,95+0,3+0,35+2,1+0,35+0,63)*2,03		34,023			
		VV	13*2,54		33,020			
		VV	Fasáda na náměstí - vrchní část - fasáda složitosti 4					
		VV	13*7,62		99,060			
		VV	-(1*1,9)*8		-15,200			
		VV	-0,8*0,93		-0,744			
		VV	(6,2*0,15)*2		1,860			
		VV	(1*8+1,9*16)*0,1		3,840			
		VV	(0,96+1,9+1,9)*0,23		1,095			
		VV	"Profilace" 50		50,000			
		VV	Součet		213,675			
76	K	622321191	Omítka vápenocementová vnějších ploch nanášená ručně Příplatek k cenám za každých dalších i započatých 5 mm tloušťky omítky přes 15 mm stěn	m2	213,675	75,27	16 083,32	CS ÚRS 2023 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/622321191					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
77	K	622325103	Oprava vápenocementové omítky vnějších ploch stupně členitosti 1 hladké stěn, v rozsahu opravované plochy přes 30 do 50%	m2	268,253	266,27	71 427,73	CS ÚRS 2023 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/622325103					
		VV	Fasáda do dvora					
		VV	3,6*10,38		37,368			
		VV	(2,09+2,09)*11,38		47,568			
		VV	(5,04+3,03)*14		112,980			
		VV	-1,12*1,85		-2,072			
		VV	-1,47*1,45		-2,132			
		VV	-(0,75*1,25)*2		-1,875			
		VV	-0,9*2		-1,800			
		VV	-(0,95*1,8)*5		-8,550			
		VV	-0,6*0,8		-0,480			
		VV	-1,25*1,73		-2,163			
		VV	-0,75*1,65		-1,238			
		VV	-1,27*1,71		-2,172			
		VV	(0,95+1,8+1,8+0,95+1,8+1,8+1,27+1,71+1,71)*0,15		2,069			
		VV	(1,47+1,45+1,45+0,75+1,25+1,25+0,95+1,8+1,8+0,95+1,8+1,8+0,95+1,8+1,28+1,73+1,73+0,75+1,65+1,65)*0,25		7,515			
		VV	(2,1+2,36+2,36)*0,35		2,387			
		VV	Fasáda nad sousedními střechami - odhad					
		VV	20+20		40,000			
		VV	Spodní část fasády na náměstí					
		VV	13*4,08		53,040			
		VV	-1,4*2,65		-3,710			
		VV	-(1,4*2,26)*3		-9,492			
		VV	-2,31*2,2		-5,082			
		VV	-1,4*0,38		-0,532			
		VV	(1,4*4+1,79*8+1,4+0,38+0,38)*0,3		6,624			
		VV	Součet		268,253			
78	K	622131121	Podkladní a spojovací vrstva vnějších omítaných ploch penetrace nanášená ručně stěn	m2	163,791	41,71	6 831,72	CS ÚRS 2023 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/622131121					
		VV	Fasáda směrem do dvora pod KZS z MW					
		VV	11,1*10,15		112,665			
		VV	(4,48+8,01)*1		12,490			
		VV	(1,97+1,97)*10,65		41,961			
		VV	(2,42*0,35)*2		1,694			
		VV	-1,12*1,85		-2,072			
		VV	-1,47*1,45		-2,132			
		VV	-0,75*0,95		-0,713			
		VV	-1,05*1,77		-1,859			
		VV	-2,1*0,4		-0,840			
		VV	-(0,95*1,8)*4		-6,840			
		VV	-(0,95*1,65)*2		-3,135			
		VV	-1,28*1,73		-2,214			
		VV	-1,28*1,73		-2,214			
		VV	Vikýř					
		VV	2*3		6,000			
		VV	5*1,1*2		11,000			
		VV	Součet		163,791			
79	K	622142001	Potažení vnějších ploch pletivem v ploše nebo pruzích, na plném podkladu sklovláknitým vtlačení do tmelu stěn	m2	11,071	222,81	2 466,73	CS ÚRS 2023 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/622142001					
		VV	Fasáda směrem do dvora + vikýř - ostění, nadpraží a parapety					
		VV	(1,12+1,12+1,85+1,85+1,47+1,47+1,45+1,45+0,75+0,75+0,95+0,95+1,77+2,17+2,17+0,95*8+1,8*8+0,95*4+1,65*4+1,28+1,28+1,73+1,73+1,28+1,28+1,73+1,73)*0,16		10,517			
		VV	(0,8*2+0,93*2)*0,16		0,554			
		VV	Součet		11,071			
80	K	629995101	Očištění vnějších ploch tlakovou vodou omytím	m2	374,973	20,75	7 780,69	CS ÚRS 2023 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/629995101					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
VV			Fasáda do dvora					
VV			3,6*10,38		37,368			
VV			(2,09+2,09)*11,38		47,568			
VV			(5,04+3,03)*14		112,980			
VV			-1,12*1,85		-2,072			
VV			-1,47*1,45		-2,132			
VV			-(0,75*1,25)*2		-1,875			
VV			-0,9*2		-1,800			
VV			-(0,95*1,8)*5		-8,550			
VV			-0,6*0,8		-0,480			
VV			-1,25*1,73		-2,163			
VV			-0,75*1,65		-1,238			
VV			-1,27*1,71		-2,172			
VV			(0,95+1,8+1,8+0,95+1,8+1,8+1,27+1,71+1,71)*0,15		2,069			
VV			(1,47+1,45+1,45+0,75+1,25+0,95+1,8+1,8+0,95+1,8+1,8+0,95+1,8+1,8+1,28+1,73+1,73+0,75+1,65+1,65)*0,25		7,515			
VV			(2,1+2,36+2,36)*0,35		2,387			
VV			Fasáda nad sousedními střechami - odhad					
VV			20+20		40,000			
VV			Spodní část fasády na náměstí					
VV			13*4,08		53,040			
VV			-1,4*2,65		-3,710			
VV			-(1,4*2,26)*3		-9,492			
VV			-2,31*2,2		-5,082			
VV			-1,4*0,38		-0,532			
VV			(1,4*4+1,79*8+1,4+0,38+0,38)*0,3		6,624			
VV			Fasáda na náměstí - vrchní část					
VV			13*7,62		99,060			
VV			-(1*1,9)*7		-13,300			
VV			-0,96*1,9		-1,824			
VV			-0,8*1,12		-0,896			
VV			(6,2*0,15)*2		1,860			
VV			(1*7+1,9*14)*0,1		3,360			
VV			(0,96+1,9+1,9)*0,23		1,095			
VV			(0,8+1,12+1,12)*0,12		0,365			
VV			Vikýř					
VV			2*3		6,000			
VV			5*1,1*2		11,000			
VV			Součet		374,973			
81	K	622221031	Montáž kontaktního zateplení lepením a mechanickým kotvením z desek z minerální vlny s podélnou orientací vláken nebo kombinovaných na vnější stěny, na podklad betonový nebo z lehčeného betonu, z tvárnic keramických nebo vápenopiskových, tloušťky desek přes 120 do 160 mm	m2	167,973	793,27	133 247,94	CS ÚRS 2023 02

Online PSC

https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/622221031

VV			Fasáda směrem do dvora					
VV			11,1*10,15		112,665			
VV			(4,48+8,01)*1		12,490			
VV			(2,13+2,13)*10,65		45,369			
VV			(2,42*0,51)*2		2,468			
VV			-1,12*1,85		-2,072			
VV			-1,47*1,45		-2,132			
VV			-0,75*0,95		-0,713			
VV			-1,05*1,77		-1,859			
VV			-2,1*0,4		-0,840			
VV			-(0,95*1,8)*4		-6,840			
VV			-(0,95*1,65)*2		-3,135			
VV			-1,28*1,73		-2,214			
VV			-1,28*1,73		-2,214			
VV			Vikýř					
VV			2*3		6,000			
VV			5*1,1*2		11,000			
VV			Součet		167,973			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
82	M	63142029	deska tepelně izolační minerální kontaktních fasád podélné vlákno $\lambda=0,035$ tl 160mm	m2	176,372	474,14	83 625,02	CS ÚRS 2023 02
	VV		167,973*1,05 'Přepočtené koeficientem množství		176,372			
83	K	622251105	Montáž kontaktního zateplení lepením a mechanickým kotvením Příplatek k cenám za zápuštnou montáž kotev s použitím tepelněizolačních zátek na vnější stěny z minerální vlny	m2	167,973	41,75	7 012,87	CS ÚRS 2023 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/622251105					
84	K	622143003/R	Montáž omítkových profilů plastových, pozinkovaných nebo dřevěných upevněných vtlačení do podkladní vrstvy nebo přibitím rohových s tkaninou	m	217,220	9,70	2 107,03	
	VV		Orohování kalcium-silikátových desek					
	VV		1.NP					
	VV		m.č. 1.07					
	VV		3,54*2		7,080			
	VV		(1,4+1,4+1,79+1,79)*3		19,140			
	VV		m.č. 1.08					
	VV		3,54*4		14,160			
	VV		1,4+1,4+1,79+1,79		6,380			
	VV		2.NP					
	VV		m.č. 1.06 a 1.07					
	VV		3,19		3,190			
	VV		(1+1+1,9+1,9)*3		17,400			
	VV		m.č. 2.07					
	VV		3,19		3,190			
	VV		1+1+1,9+1,9		5,800			
	VV		3.NP					
	VV		m.č. 3.06 a 3.07					
	VV		3,19		3,190			
	VV		(1+1+1,9+1,9)*3		17,400			
	VV		m.č. 4.07					
	VV		3,19		3,190			
	VV		1+1+1,9+1,9		5,800			
	VV		Podkroví					
	VV		m.č. 5.05 a 5.06					
	VV		1,77*4		7,080			
	VV		0,8+0,8+0,93+0,93		3,460			
	VV		Mezisoučet		116,460			
	VV		Fasáda směrem do dvora + vikýř					
	VV		1,85*2+1,45*2+0,95*2+2,42*2+1,8*4+1,65*2+1,73*2+1,8*4+1,65*2+1,73*2+10,4+10,4+12+2,42+2,42+0,93*2+20		100,760			
	VV		Součet		217,220			
85	M	59051486	profil rohový PVC 15x15mm s výztužnou tkaninou š 100mm pro ETICS	m	249,803	11,45	2 860,24	CS ÚRS 2023 02
	VV		217,22*1,15 'Přepočtené koeficientem množství		249,803			
86	K	622143004	Montáž omítkových profilů plastových, pozinkovaných nebo dřevěných upevněných vtlačení do podkladní vrstvy nebo přibitím začíšťovacích samolepicích pro vytvoření dilatujícího spoje s okenním rámem	m	68,390	11,64	796,06	CS ÚRS 2023 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/622143004					
	VV		Fasáda směrem do dvora + vikýř					
	VV		1,12+1,12+1,85+1,85+1,47+1,47+1,45+1,45+0,75+0,75+0,95+0,95+1,77+2,17+2,17+0,95*8+1,8*8+0,95*4+1,65*4+1,28+1,2		67,460			
	VV		8+1,73+1,73+1,28+1,28+1,73+1,73+0,8+0,93					
	VV		0,93		0,930			
	VV		Součet		68,390			
87	M	28342205	profil začíšťovací PVC 6mm s výztužnou tkaninou pro ostění ETICS	m	78,649	29,54	2 323,29	CS ÚRS 2023 02
	VV		68,39*1,15 'Přepočtené koeficientem množství		78,649			
88	K	622252001	Montáž profilů kontaktního zateplení zakládacích soklových připevněných hmoždinkami	m	17,570	67,26	1 181,76	CS ÚRS 2023 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/622252001					
	VV		5,4+2,25+3,92+2,46+3,03+0,51		17,570			
89	M	59051638	profil zakládací Al tl 1,0mm pro ETICS pro izolant tl 160mm	m	18,449	137,16	2 530,46	CS ÚRS 2023 02
	VV		17,57*1,05 'Přepočtené koeficientem množství		18,449			
90	K	622252002	Montáž profilů kontaktního zateplení ostatních stěnových, dilatačních apod. lepených do tmelu	m	26,800	11,64	311,95	CS ÚRS 2023 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/622252002					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		Nadpražní					
	VV		1,12+1,47+0,75+2+0,95+0,95+0,95+1,28+0,95+0,95+0,95+1,28+0,8		14,400			
	VV		Parapetní					
	VV		1,12+1,47+0,75+0,95+0,95+0,95+1,28+0,95+0,95+0,95+1,28+0,8		12,400			
	VV		Součet		26,800			
91	M	59051510	profil začíšťovací s okapnicí PVC s výztužnou tkaninou pro nadpraží ETICS	m	16,560	30,65	507,56	CS ÚRS 2023 02
	VV		14,4*1,15 'Přepočtené koeficientem množství		16,560			
92	M	59051512	profil začíšťovací s okapnicí PVC s výztužnou tkaninou pro parapet ETICS	m	14,260	38,90	554,71	CS ÚRS 2023 02
	VV		12,4*1,15 'Přepočtené koeficientem množství		14,260			
93	K	622151031	Penetrační nátěr vnějších pastovitých tenkovrstvých omítek silikonový stěn	m2	176,286	37,83	6 668,90	CS ÚRS 2023 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/622151031					
	VV		Fasáda směrem do dvora					
	VV		11,1*10,15		112,665			
	VV		(4,48+8,01)*1		12,490			
	VV		(2,13+2,13)*10,65		45,369			
	VV		(2,42*0,35)*2		1,694			
	VV		-1,12*1,85		-2,072			
	VV		-1,47*1,45		-2,132			
	VV		-0,75*0,95		-0,713			
	VV		-1,05*1,77		-1,859			
	VV		-2,1*0,4		-0,840			
	VV		-(0,95*1,8)*4		-6,840			
	VV		-(0,95*1,65)*2		-3,135			
	VV		-1,28*1,73		-2,214			
	VV		-1,28*1,73		-2,214			
	VV		(1,12+1,85+1,85+1,47+1,45+1,45+0,75+0,95+0,95+1,77+2,17+2,17+0,95*4+1,8*8+0,95*2+1,65*4+1,28+1,73+1,73+1,28+1,73+1,73)*0,16		8,661			
	VV		Vikýř					
	VV		2*3		6,000			
	VV		5*1,1*2		11,000			
	VV		(0,8+0,93+0,93)*0,16		0,426			
	VV		Součet		176,286			
94	K	622531012	Omítka tenkovrstvá silikonová vnějších ploch probarvená bez penetrace zatíraná (škrábaná), zrnitost 1,5 mm stěn	m2	176,286	387,86	68 374,29	CS ÚRS 2023 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/622531012					
95	K	006-x3	D+M+PH Keramický zavěšený obklad spodní části fasády směrem na náměstí vč. roštu, obkladu a všech detailů - spec. dle TZ str. 5	m2	48,035	4 611,97	221 535,98	
	VV		13*4,08		53,040			
	VV		-(1,4*1,79)*3		-7,518			
	VV		-1,4*2,64*2		-7,392			
	VV		(1,4*5+1,79*6+2,64*4)*0,35		9,905			
	VV		Součet		48,035			
96	K	006-x5	D+M+PH Čistě bílá renovační stěrka se štukovým povrchem, vyztužená vlákny, určená pro renovace minerálních a fasádních omítek v tl. min. 3mm - fasáda složitosti 4	m2	139,911	624,49	87 373,02	
	VV		Fasáda na náměstí - vrchní část					
	VV		13*7,62		99,060			
	VV		-(1*1,9)*8		-15,200			
	VV		-0,8*0,93		-0,744			
	VV		(6,2*0,15)*2		1,860			
	VV		(1*8+1,9*16)*0,1		3,840			
	VV		(0,96+1,9+1,9)*0,23		1,095			
	VV		"Profilace" 50		50,000			
	VV		Součet		139,911			
97	K	631311115/R	Mazanina z betonu prostého bez zvýšených nároků na prostředí tl. přes 40 do 80 mm tř. C 20/25	m3	2,350	5 355,18	12 584,67	
	VV		m.č. S0.01 - odměřeno v .DWG					
	VV		47*0,05		2,350			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
98	K	631311125	Mazanina z betonu prostého bez zvýšených nároků na prostředí tl. přes 80 do 120 mm tř. C 20/25	m3	14,364	5 052,06	72 567,79	CS ÚRS 2023 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/631311125					
		VV	m.č. 1.01-1.09 - odměřeno v .DWG					
		VV	96,58*0,1		9,658			
		VV	m.č. S1.01 - S1.06 - odměřeno v .DWG					
		VV	47,06*0,1		4,706			
		VV	Součet		14,364			
99	K	631319011/R	Příplatek k cenám mazanin za úpravu povrchu mazaniny přehlazením, mazanina tl. přes 40 do 80 mm	m3	2,350	1 164,00	2 735,40	
100	K	631319012	Příplatek k cenám mazanin za úpravu povrchu mazaniny přehlazením, mazanina tl. přes 80 do 120 mm	m3	14,364	679,00	9 753,16	CS ÚRS 2023 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/631319012					
101	K	631319171/R	Příplatek k cenám mazanin za stržení povrchu spodní vrstvy mazaniny latí před vložením výztuže nebo pletiva pro tl. obou vrstev mazaniny přes 40 do 80 mm	m3	2,350	339,50	797,83	
102	K	631319173	Příplatek k cenám mazanin za stržení povrchu spodní vrstvy mazaniny latí před vložením výztuže nebo pletiva pro tl. obou vrstev mazaniny přes 80 do 120 mm	m3	14,364	194,00	2 786,62	CS ÚRS 2023 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/631319173					
103	K	631362021	Výztuž mazanin ze svařovaných sítí z drátů typu KARI	t	0,752	35 114,00	26 405,73	CS ÚRS 2023 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/631362021					
		VV	m.č. S0.01 - odměřeno v .DWG					
		VV	((47*3,0333)*1,3)/1000		0,185			
		VV	m.č. 1.01-1.09 - odměřeno v .DWG					
		VV	((96,58*3,0333)*1,3)/1000		0,381			
		VV	m.č. S1.01 - S1.06 - odměřeno v .DWG					
		VV	((47,06*3,0333)*1,3)/1000		0,186			
		VV	Součet		0,752			
104	K	632451101/R	Potěr cementový samonivelační ze suchých směsí tloušťky přes 2 do 5 mm vč. podkladní penetrace	m2	598,770	327,56	196 133,10	
		VV	Odměřeno v .DWG					
		VV	1.PP					
		VV	m.č. S0.01					
		VV	47		47,000			
		VV	Mezisoučet		47,000			
		VV	1.NP					
		VV	m.č. 1.01					
		VV	25,67		25,670			
		VV	m.č. 1.05					
		VV	8,51		8,510			
		VV	m.č. 1.06					
		VV	4,65		4,650			
		VV	m.č. 1.07					
		VV	44,34		44,340			
		VV	m.č. 1.08					
		VV	6,31		6,310			
		VV	m.č. 1.09					
		VV	1,98		1,980			
		VV	m.č. S1.01					
		VV	17,9		17,900			
		VV	m.č. S1.02					
		VV	2,99		2,990			
		VV	m.č. S1.03					
		VV	1,7		1,700			
		VV	m.č. S1.04 a S1.05					
		VV	18,86		18,860			
		VV	m.č. S1.06					
		VV	4,43		4,430			
		VV	Mezisoučet		137,340			
		VV	2.NP					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
VV			m.č. 1.01					
VV			5,68		5,680			
VV			m.č. 1.02					
VV			2,4		2,400			
VV			m.č. 1.03					
VV			1,3		1,300			
VV			m.č. 1.04					
VV			4,05		4,050			
VV			m.č. 1.05					
VV			1,71		1,710			
VV			m.č. 1.06 a 1.07					
VV			44,49		44,490			
VV			m.č. 1.08					
VV			18,52		18,520			
VV			m.č. 2.01					
VV			4,34		4,340			
VV			m.č. 2.02					
VV			3,62		3,620			
VV			m.č. 2.03, 2.04 a 2.06					
VV			30,65		30,650			
VV			m.č. 2.05					
VV			2,17		2,170			
VV			m.č. 2.07					
VV			14,73		14,730			
VV			m. č. S2.01					
VV			4,67		4,670			
VV			Mezisoučet		138,330			
VV			3.NP					
VV			m.č. 3.01					
VV			5,62		5,620			
VV			m.č. 3.02					
VV			2,41		2,410			
VV			m.č. 3.03					
VV			1,3		1,300			
VV			m.č. 3.04					
VV			4,05		4,050			
VV			m.č. 3.05					
VV			1,62		1,620			
VV			m.č. 3.06 a 3.07					
VV			44,69		44,690			
VV			m.č. 3.08					
VV			18,51		18,510			
VV			m.č. 4.01					
VV			4,56		4,560			
VV			m.č. 4.02					
VV			3,62		3,620			
VV			m.č. 4.03, 4.04 a 4.06					
VV			30,65		30,650			
VV			m.č. 4.05					
VV			2,06		2,060			
VV			m.č. 4.07					
VV			14,73		14,730			
VV			m.č. S3.01					
VV			4,28		4,280			
VV			Mezisoučet		138,100			
VV			Podkroví					
VV			m.č. 5.01					
VV			8,48		8,480			
VV			m.č. 5.02					
VV			1,3		1,300			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
VV			m.č. 5.03					
VV			3,97				3,970	
VV			m.č. 5.04					
VV			1,52				1,520	
VV			m.č. 5.05					
VV			19,62				19,620	
VV			m.č. 5.06					
VV			42,32				42,320	
VV			m.č. 5.07					
VV			19,49				19,490	
VV			m.č. 5.08 a 5.09					
VV			37,13				37,130	
VV			m.č. S4.01					
VV			4,17				4,170	
VV			Mezisoučet				138,000	
VV			Součet				598,770	
105	K	632451456	Potěr pískocementový běžný tl. přes 40 do 50 mm tf. C 25	m2	551,770	399,91	220 658,34	CS ÚRS 2023 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/632451456					
VV			Odměřeno v .DWG					
VV			1.NP					
VV			m.č. 1.01					
VV			25,67				25,670	
VV			m.č. 1.05					
VV			8,51				8,510	
VV			m.č. 1.06					
VV			4,65				4,650	
VV			m.č. 1.07					
VV			44,34				44,340	
VV			m.č. 1.08					
VV			6,31				6,310	
VV			m.č. 1.09					
VV			1,98				1,980	
VV			m.č. S1.01					
VV			17,9				17,900	
VV			m.č. S1.02					
VV			2,99				2,990	
VV			m.č. S1.03					
VV			1,7				1,700	
VV			m.č. S1.04 a S1.05					
VV			18,86				18,860	
VV			m.č. S1.06					
VV			4,43				4,430	
VV			Mezisoučet				137,340	
VV			2.NP					
VV			m.č. 1.01					
VV			5,68				5,680	
VV			m.č. 1.02					
VV			2,4				2,400	
VV			m.č. 1.03					
VV			1,3				1,300	
VV			m.č. 1.04					
VV			4,05				4,050	
VV			m.č. 1.05					
VV			1,71				1,710	
VV			m.č. 1.06 a 1.07					
VV			44,49				44,490	
VV			m.č. 1.08					
VV			18,52				18,520	
VV			m.č. 2.01					
VV			4,34				4,340	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
VV			m.č. 2.02					
VV			3,62		3,620			
VV			m.č. 2.03, 2.04 a 2.06					
VV			30,65		30,650			
VV			m.č. 2.05					
VV			2,17		2,170			
VV			m.č. 2.07					
VV			14,73		14,730			
VV			m. č. S2.01					
VV			4,67		4,670			
VV			Mezisoučet		138,330			
VV			3.NP					
VV			m.č. 3.01					
VV			5,62		5,620			
VV			m.č. 3.02					
VV			2,41		2,410			
VV			m.č. 3.03					
VV			1,3		1,300			
VV			m.č. 3.04					
VV			4,05		4,050			
VV			m.č. 3.05					
VV			1,62		1,620			
VV			m.č. 3.06 a 3.07					
VV			44,69		44,690			
VV			m.č. 3.08					
VV			18,51		18,510			
VV			m.č. 4.01					
VV			4,56		4,560			
VV			m.č. 4.02					
VV			3,62		3,620			
VV			m.č. 4.03, 4.04 a 4.06					
VV			30,65		30,650			
VV			m.č. 4.05					
VV			2,06		2,060			
VV			m.č. 4.07					
VV			14,73		14,730			
VV			m.č. S3.01					
VV			4,28		4,280			
VV			Mezisoučet		138,100			
VV			Podkroví					
VV			m.č. 5.01					
VV			8,48		8,480			
VV			m.č. 5.02					
VV			1,3		1,300			
VV			m.č. 5.03					
VV			3,97		3,970			
VV			m.č. 5.04					
VV			1,52		1,520			
VV			m.č. 5.05					
VV			19,62		19,620			
VV			m.č. 5.06					
VV			42,32		42,320			
VV			m.č. 5.07					
VV			19,49		19,490			
VV			m.č. 5.08 a 5.09					
VV			37,13		37,130			
VV			m.č. S4.01					
VV			4,17		4,170			
VV			Mezisoučet		138,000			
VV			Součet		551,770			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
106	K	632451491	Potěr pískocementový běžný Příplatek k cenám za úpravu povrchu přehlazením	m2	551,770	53,72	29 641,08	CS ÚRS 2023 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/632451491					
107	K	632481213	Separáční vrstva k oddělení podlahových vrstev z polyetylenové fólie	m2	566,134	14,30	8 095,72	CS ÚRS 2023 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/632481213					
VV			Odměřeno v .DWG					
VV			1.NP					
VV			m.č. 1.01-1.09 - přes keramzit					
VV			96,58*0,1		9,658			
VV			m.č. S1.01 - S1.06 - přes šterkový podsyp					
VV			47,06*0,1		4,706			
VV			m.č. 1.01 - přes EPS					
VV			25,67		25,670			
VV			m.č. 1.05 - přes EPS					
VV			8,51		8,510			
VV			m.č. 1.06 - přes EPS					
VV			4,65		4,650			
VV			m.č. 1.07 - přes EPS					
VV			44,34		44,340			
VV			m.č. 1.08 - přes EPS					
VV			6,31		6,310			
VV			m.č. 1.09 - přes EPS					
VV			1,98		1,980			
VV			m.č. S1.01 - přes EPS					
VV			17,9		17,900			
VV			m.č. S1.02 - přes EPS					
VV			2,99		2,990			
VV			m.č. S1.03 - přes EPS					
VV			1,7		1,700			
VV			m.č. S1.04 a S1.05 - přes EPS					
VV			18,86		18,860			
VV			m.č. S1.06 - přes EPS					
VV			4,43		4,430			
VV			Mezisoučet		151,704			
VV			2.NP					
VV			m.č. 1.01					
VV			5,68		5,680			
VV			m.č. 1.02					
VV			2,4		2,400			
VV			m.č. 1.03					
VV			1,3		1,300			
VV			m.č. 1.04					
VV			4,05		4,050			
VV			m.č. 1.05					
VV			1,71		1,710			
VV			m.č. 1.06 a 1.07					
VV			44,49		44,490			
VV			m.č. 1.08					
VV			18,52		18,520			
VV			m.č. 2.01					
VV			4,34		4,340			
VV			m.č. 2.02					
VV			3,62		3,620			
VV			m.č. 2.03, 2.04 a 2.06					
VV			30,65		30,650			
VV			m.č. 2.05					
VV			2,17		2,170			
VV			m.č. 2.07					
VV			14,73		14,730			
VV			m. č. S2.01					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
VV			4,67		4,670			
VV			Mezisoučet		138,330			
VV			3.NP					
VV			m.č. 3.01					
VV			5,62		5,620			
VV			m.č. 3.02					
VV			2,41		2,410			
VV			m.č. 3.03					
VV			1,3		1,300			
VV			m.č. 3.04					
VV			4,05		4,050			
VV			m.č. 3.05					
VV			1,62		1,620			
VV			m.č. 3.06 a 3.07					
VV			44,69		44,690			
VV			m.č. 3.08					
VV			18,51		18,510			
VV			m.č. 4.01					
VV			4,56		4,560			
VV			m.č. 4.02					
VV			3,62		3,620			
VV			m.č. 4.03, 4.04 a 4.06					
VV			30,65		30,650			
VV			m.č. 4.05					
VV			2,06		2,060			
VV			m.č. 4.07					
VV			14,73		14,730			
VV			m.č. S3.01					
VV			4,28		4,280			
VV			Mezisoučet		138,100			
VV			Podkroví					
VV			m.č. 5.01					
VV			8,48		8,480			
VV			m.č. 5.02					
VV			1,3		1,300			
VV			m.č. 5.03					
VV			3,97		3,970			
VV			m.č. 5.04					
VV			1,52		1,520			
VV			m.č. 5.05					
VV			19,62		19,620			
VV			m.č. 5.06					
VV			42,32		42,320			
VV			m.č. 5.07					
VV			19,49		19,490			
VV			m.č. 5.08 a 5.09					
VV			37,13		37,130			
VV			m.č. S4.01					
VV			4,17		4,170			
VV			Mezisoučet		138,000			
VV			Součet		566,134			
108	K	632902111/R	D+M+PH Stabilizace vrchní vrstvy keramzitového podsypu cementovým mlékem 20litrů/m2 voda:cement 1:1	m2	96,580	40,79	3 939,50	
VV			Odměřeno v .DWG					
VV			m.č. 1.01-1.09					
VV			96,58		96,580			
109	K	634112112	Obvodová dilatace mezi stěnou a mazaninou nebo potěrem podlahovým páskem z pěnového PE tl. do 10 mm, výšky 100 mm	m	58,420	24,88	1 453,49	CS ÚRS 2023 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/634112112					
VV			1.PP					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		4,36+4,36-0,81+3,63+3,63+0,5*8+1,17+0,34+1,68+0,3+0,6+0,3+0,12+0,3+0,75+4,82+0,86+0,86		31,270			
	VV		2,15+1+1,56+3,5+5,44+0,5*5+0,5*3+3,5+4+0,5*4		27,150			
	VV		Součet		58,420			
110	K	634112126	Obvodová dilatace mezi stěnou a mazaninou nebo potěrem podlahovým páskem z pěnového PE s fólií tl. do 10 mm, výšky 100 mm	m	546,805	39,92	21 828,46	CS ÚRS 2023 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/634112126					
	VV		1.NP					
	VV		m.č. 1.01					
	VV		5,8+2,08+2,13+3,18-0,9+3,2+0,23+0,19+5,52		21,430			
	VV		m.č. 1.05					
	VV		5,53+5,53+2,22+2,22-0,8-0,8+0,49+0,49		14,880			
	VV		m.č. 1.06					
	VV		3,35+0,3+0,3+2,81+0,3+0,28		7,340			
	VV		m.č. 1.07					
	VV		6,95+0,2+0,2+4,46+0,1+0,6+8,61+0,57+0,57-1,49+0,61+0,14+4,49		26,010			
	VV		m.č. 1.08					
	VV		2+2+3,05+3,05-0,9-0,8+0,125*4		8,900			
	VV		m.č. 1.09					
	VV		1,5+1,5+1,25+1,25-0,8+0,125*2		4,950			
	VV		m.č. S1.01					
	VV		5,86+2,5-1,5+0,2+0,2+7,04+2,5-1-0,8		15,000			
	VV		m.č. S1.02					
	VV		2,16+2,16+1,2+0,3+0,3		6,120			
	VV		m.č. S1.03					
	VV		1,34+1,34+1,2+1,2-0,8+0,125*2		4,530			
	VV		m.č. S1.04 a S1.05					
	VV		7,2+2,5-1,05+0,09+0,09+5,88+1,29+1,32+1,21-0,7+0,3+0,3+1,25+1,25+1,04+1,04-0,7-1-1,02+0,5+0,5		21,290			
	VV		m.č. S1.06					
	VV		2,7+2,7+1,64+1,64-1,02		7,660			
	VV		Mezisoučet		138,110			
	VV		2.NP					
	VV		m.č. 1.01					
	VV		2,67+2,67+1,885+1,885-1,045+0,25+0,25-1-0,8+0,125+0,125-0,9+0,25+0,25		6,615			
	VV		m.č. 1.02					
	VV		1,995+1,995+1,1+1,1-0,9+0,125+0,125-0,8+0,125+0,125-0,9		4,090			
	VV		m.č. 1.03					
	VV		1,445+1,445+0,9+0,9-0,8		3,890			
	VV		m.č. 1.04					
	VV		2+2+2,025+2,025-0,8		7,250			
	VV		m.č. 1.05					
	VV		1,7+1,7+1+1-0,8+0,125+0,125		4,850			
	VV		m.č. 1.06 a 1.07					
	VV		8,6+8,6+5,35+5,35-0,8-1,045+2,65+2,65+0,125+0,125		31,605			
	VV		m.č. 1.08					
	VV		4,12+4,12+4,495+4,495-0,9		16,330			
	VV		m.č. 2.01					
	VV		2,375+2,375+2-1+0,125+0,125-0,8+0,125+0,125		7,450			
	VV		m.č. 2.02					
	VV		2,25+2,25+1,75+1,75-0,8		7,200			
	VV		m.č. 2.03, 2.04 a 2.06					
	VV		1,97+4,44+8,9+1,23-0,9+3,46+2,12+0,06+1,17+0,68+2+2,38+3,72-0,8+1,35		31,780			
	VV		m.č. 2.05					
	VV		1,235+1,235+1,75+1,75-0,8+0,125+0,125		5,420			
	VV		m.č. 2.07					
	VV		5,25+3,05+0,14+0,1+5,35+2,5-0,9		15,490			
	VV		m. č. S2.01					
	VV		1,8-1+0,25+0,25+0,34+0,2+1,03+2,7-1+0,25+0,25		5,070			
	VV		Mezisoučet		147,040			
	VV		3.NP					
	VV		m.č. 3.01					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
VV			2,67+2,67+1,885+1,885-1-0,9+0,25+0,25-0,9+0,125+0,125-1,05+0,25+0,25		6,510			
VV			m.č. 3.02					
VV			1,995+1,995+1,1+1,1-0,9-0,9+0,125+0,125-0,8+0,125+0,125		4,090			
VV			m.č. 3.03					
VV			1,445+1,445+0,9+0,9-0,8		3,890			
VV			m.č. 3.04					
VV			2+2+2,025+2,025-0,8		7,250			
VV			m.č. 3.05					
VV			1,56+1,56+1+1-0,8+0,125+0,125		4,570			
VV			m.č. 3.06 a 3.07					
VV			8,6+8,6+5,38+5,38-1,05-0,8+2,65+2,65+0,125+0,125		31,660			
VV			m.č. 3.08					
VV			4,12+4,12+4,495+4,495-0,9		16,330			
VV			m.č. 4.01					
VV			2,375+2,375+2,13+2,13-1-0,8-1+0,125+0,125		6,460			
VV			m.č. 4.02					
VV			2,25+2,25+1,75+1,75-0,8		7,200			
VV			m.č. 4.03, 4.04 a 4.06					
VV			1,97+4,44+8,895+1,23-0,9+0,125+0,125+3,455+2,12+0,06+1,165+3,68+2,38-1+3,72-0,8		30,665			
VV			m.č. 4.05					
VV			1,235+1,235+1,75+1,75-0,8+0,125+0,125		5,420			
VV			m.č. 4.07					
VV			5,25+3,05+0,14+0,1+5,35+2,5-0,9		15,490			
VV			m.č. S3.01					
VV			1,8-1+0,25+0,25+2,67-1+0,25+0,25+0,74+0,17+0,46		4,840			
VV			Mezisoučet		144,375			
VV			Podkroví					
VV			m.č. 5.01					
VV			1,1+0,32-0,9+2,99+0,31+4,085+2,2-0,8-0,8-0,9+0,125*8		8,605			
VV			m.č. 5.02					
VV			1,445+1,445+0,9+0,9-0,8		3,890			
VV			m.č. 5.03					
VV			1,96+1,96+2,025+2,025-0,8		7,170			
VV			m.č. 5.04					
VV			1,56+1,56+1+1-0,8+0,125+0,125		4,570			
VV			m.č. 5.05					
VV			4,88+0,1-1+0,61+3,5+0,61+0,1+4,66+2,09+0,22-0,8		14,970			
VV			m.č. 5.06					
VV			4,37+0,06+3,26+4,84+0,1+0,6+7,96+0,14+0,14+0,61+0,1+3,46+0,125		25,765			
VV			m.č. 5.07					
VV			4,325+4,325+4,525+4,525-0,9		16,800			
VV			m.č. 5.08 a 5.09					
VV			5,81+8,74+1,14+3,095+4,64+0,17+1,08+3,03-0,9+0,345+0,95+0,345+1,775		30,220			
VV			m.č. S4.01					
VV			1,8+0,05+0,25+0,25+1,56+1,27+0,11		5,290			
VV			Mezisoučet		117,280			
VV			Součet		546,805			
111	K	635111141	Násyp ze štěrkopísku, písku nebo kameniva pod podlahy s udusáním a urovnáním povrchu z kameniva hrubého 8-16	m3	4,700	2 363,67	11 109,25	CS ÚRS 2023 02
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/635111141						
VV			m.č. S0.01 - odměřeno v .DWG					
VV			47*0,1		4,700			
112	K	635111142	Násyp ze štěrkopísku, písku nebo kameniva pod podlahy s udusáním a urovnáním povrchu z kameniva hrubého 16-32	m3	7,059	2 315,55	16 345,47	CS ÚRS 2023 02
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/635111142						
VV			m.č. S1.01 - S1.06 - odměřeno v .DWG					
VV			47,06*0,15		7,059			
113	K	635211121	Násyp lehký pod podlahy s udusáním a urovnáním povrchu z keramzitu	m3	14,487	4 430,96	64 191,32	CS ÚRS 2023 02
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/635211121						

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		Odměřeno v .DWG					
	VV		m.č. 1.01-1.09					
	VV		96,58*0,15		14,487			
114	K	006-x1	D+M+PH Podlaha z polysytrenbetonu PSB40 tl. 75mm	m2	414,430	573,95	237 862,10	
	VV		Odměřeno v .DWG					
	VV		2.NP					
	VV		m.č. 1.01					
	VV		5,68		5,680			
	VV		m.č. 1.02					
	VV		2,4		2,400			
	VV		m.č. 1.03					
	VV		1,3		1,300			
	VV		m.č. 1.04					
	VV		4,05		4,050			
	VV		m.č. 1.05					
	VV		1,71		1,710			
	VV		m.č. 1.06 a 1.07					
	VV		44,49		44,490			
	VV		m.č. 1.08					
	VV		18,52		18,520			
	VV		m.č. 2.01					
	VV		4,34		4,340			
	VV		m.č. 2.02					
	VV		3,62		3,620			
	VV		m.č. 2.03, 2.04 a 2.06					
	VV		30,65		30,650			
	VV		m.č. 2.05					
	VV		2,17		2,170			
	VV		m.č. 2.07					
	VV		14,73		14,730			
	VV		m. č. S2.01					
	VV		4,67		4,670			
	VV		3.NP					
	VV		m.č. 3.01					
	VV		5,62		5,620			
	VV		m.č. 3.02					
	VV		2,41		2,410			
	VV		m.č. 3.03					
	VV		1,3		1,300			
	VV		m.č. 3.04					
	VV		4,05		4,050			
	VV		m.č. 3.05					
	VV		1,62		1,620			
	VV		m.č. 3.06 a 3.07					
	VV		44,69		44,690			
	VV		m.č. 3.08					
	VV		18,51		18,510			
	VV		m.č. 4.01					
	VV		4,56		4,560			
	VV		m.č. 4.02					
	VV		3,62		3,620			
	VV		m.č. 4.03, 4.04 a 4.06					
	VV		30,65		30,650			
	VV		m.č. 4.05					
	VV		2,06		2,060			
	VV		m.č. 4.07					
	VV		14,73		14,730			
	VV		m.č. S3.01					
	VV		4,28		4,280			
	VV		Podkroví					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
VV			m.č. 5.01					
VV			8,48		8,480			
VV			m.č. 5.02					
VV			1,3		1,300			
VV			m.č. 5.03					
VV			3,97		3,970			
VV			m.č. 5.04					
VV			1,52		1,520			
VV			m.č. 5.05					
VV			19,62		19,620			
VV			m.č. 5.06					
VV			42,32		42,320			
VV			m.č. 5.07					
VV			19,49		19,490			
VV			m.č. 5.08 a 5.09					
VV			37,13		37,130			
VV			m.č. S4.01					
VV			4,17		4,170			
VV			Mezisoučet		414,430			
VV			Součet		414,430			
115	K	637111113	Okapový chodník z kameniva s udusáním a urovnáním povrchu ze štěrkopísku tl. 200 mm	m2	5,620	275,48	1 548,20	CS ÚRS 2023 02
Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/637111113						
116	K	637211114	Okapový chodník z dlaždic betonových do cementové malty MC-10 se zalitím spár cementovou maltou, tl. dlaždic 50 mm	m2	5,620	999,10	5 614,94	CS ÚRS 2023 02
Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/637211114						
VV			(3,92+2,09+5,23)*0,5		5,620			
117	K	637311131	Okapový chodník z obrubníků betonových zahradních, se zalitím spár cementovou maltou do lože z betonu prostého	m	12,240	341,44	4 179,23	CS ÚRS 2023 02
Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/637311131						
VV			0,5+4,73+2,09+4,42+0,5		12,240			
118	K	642943111	Osazování ocelových úhelníkových ráků s dveřními křídly na cementovou maltu, o ploše otvoru do 2,5 m2	kus	4,000	579,09	2 316,36	CS ÚRS 2023 02
Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/642943111						
VV			Dveře 20L					
VV			1		1,000			
VV			Dveře 20P					
VV			1		1,000			
VV			Dveře 21L					
VV			1		1,000			
VV			Dveře 21P					
VV			1		1,000			
VV			Součet		4,000			
119	M	55331486	zároveň jednokřídlá ocelová pro zdění tl stěny 110-150mm rozměru 700/1970, 2100mm	kus	2,000	1 721,27	3 442,54	CS ÚRS 2023 02
120	M	55331488	zároveň jednokřídlá ocelová pro zdění tl stěny 110-150mm rozměru 900/1970, 2100mm	kus	2,000	1 810,60	3 621,20	CS ÚRS 2023 02
121	K	642945111	Osazování ocelových zárubní protipožárních nebo protiplýnových dveří do vynechaného otvoru, s obetonováním, dveří jednokřídlových do 2,5 m2	kus	2,000	1 192,38	2 384,76	CS ÚRS 2023 02
Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/642945111						
VV			Dveře 14P					
VV			1		1,000			
VV			Dveře 15L					
VV			1		1,000			
VV			Součet		2,000			
122	M	55331563	zároveň jednokřídlá ocelová pro zdění s protipožární úpravou tl stěny 110-150mm rozměru 900/1970, 2100mm	kus	1,000	2 851,80	2 851,80	CS ÚRS 2023 02
123	M	55331561	zároveň jednokřídlá ocelová pro zdění s protipožární úpravou tl stěny 110-150mm rozměru 700/1970, 2100mm	kus	1,000	2 745,10	2 745,10	CS ÚRS 2023 02
124	K	644941111	Montáž průvětrníků nebo mřížek odvětrávacích velikosti do 150 x 200 mm	kus	9,000	63,05	567,45	CS ÚRS 2023 02
Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/644941111						

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		Přísávání vzduchu pro IGLU tvarovky v 1.PP					
	VV		1		1,000			
	VV		m.č. 2.05					
	VV		4		4,000			
	VV		m.č. 4.05					
	VV		4		4,000			
	VV		Součet		9,000			
125	M	55341428	mřížka větrací nerezová kruhová se síťovinou 150mm	kus	1,000	399,79	399,79	CS ÚRS 2023 02
126	M	006-x2	mřížka větrací uzavíratelná nerez 125x125mm	kus	4,000	766,30	3 065,20	
127	K	644941121	Montáž průvětrníků nebo mřížek odvětrávacích montáž průchodky (trubky) se zhotovením otvoru v tepelné izolaci	kus	4,000	33,95	135,80	CS ÚRS 2023 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/644941121					
	VV		m.č. 2.05					
	VV		2		2,000			
	VV		m.č. 4.05					
	VV		2		2,000			
	VV		Součet		4,000			
128	M	42981650	trouba pevná PVC D 125mm do 45°C	m	2,640	234,74	619,71	CS ÚRS 2023 02
	VV		0,66+0,66+0,66+0,66		2,640			
D RES			Restaurátorské práce				132 000,00	
129	K	RES-x1	Demontáž jedné sošky na fasádě s uložením do depozitu dle města	kus	1,000	8 000,00	8 000,00	
130	K	RES-x2	Výroba, dodávka a montáž kopie originálu sošky, sádrový odlitek	kus	1,000	62 000,00	62 000,00	
131	K	RES-x3	Výroba, dodávka a montáž zrcadlová kopie originálu sošky, sádrový odlitek	kus	1,000	62 000,00	62 000,00	
D 8			Trubní vedení				92 945,00	
132	K	008-x1	D+M+PH Napojení trativodu na kanalizaci (vč. přípojky mezi trativodem a kanalizací) - cen avč. zemních prací, lože, obsypu, apod...	soubor	2,000	14 800,00	29 600,00	
133	K	894811113	Revizní šachta z tvrdého PVC v otevřeném výkopu typ přímý (DN šachty/DN trubního vedení) DN 315/160, hloubka od 1360 do 1730 mm	kus	4,000	7 220,00	28 880,00	CS ÚRS 2023 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/894811113					
	VV		Lomy trativodu ve dvoře					
	VV		4		4,000			
134	K	894811117/R	Revizní šachta z tvrdého PVC v otevřeném výkopu typ přímý (DN šachty/DN trubního vedení) DN 315/160, hloubka od 1730 do 2730 mm	kus	1,000	7 840,00	7 840,00	
	VV		Šachta na náměstí					
	VV		1		1,000			
135	K	894812151/R	Revizní a čistící šachta z PVC DN 315 poklop betonový (pro třídu zatížení) s betonovým konusem (B125)	kus	5,000	5 325,00	26 625,00	
D 9			Ostatní konstrukce a práce, bourání				1 663 255,20	
136	K	009-x1	Demontáž stávající elektroinstalace vč. likvidace odpadu	soubor	1,000	31 591,28	31 591,28	
137	K	009-x2	Demontáž stávající vnitřní kanalizace, vnitřního vodovodu a zařizovacích předmětů vč. likvidace odpadu	soubor	1,000	28 034,86	28 034,86	
138	K	009-x3	Demontáž stávajícího vytápění vč. likvidace odpadu	soubor	1,000	31 432,52	31 432,52	
139	K	009-x4	Demontáž hromosvodu vč. likvidace odpadu	soubor	1,000	4 753,00	4 753,00	
140	K	009-x5	Demontáž celé střechy vč. likvidace odpadu - krytina, klempířské prvky vč. svodů, bednění, krov, apod...	soubor	1,000	210 000,00	210 000,00	
141	K	952905131/R	Čištění objektů vyklizení bahna z objektů s vodorovným přemístěním do 10 m	m3	2,434	1 489,60	3 625,69	
	VV		Celé 1.PP					
	VV		(3,63*1,14)*0,05		0,207			
	VV		(3,63*1,42)*0,05		0,258			
	VV		(3,63*0,8)*0,05		0,145			
	VV		(2,63*0,5)*0,05		0,066			
	VV		(2,63*0,5)*0,05		0,066			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		(0,81*1,17)*0,05		0,047			
	VV		(2*2,4)*0,05		0,240			
	VV		(0,93*0,85)*0,05		0,040			
	VV		(0,85*0,75)*0,05		0,032			
	VV		(3*1)*0,05		0,150			
	VV		(1,44*3)*0,05		0,216			
	VV		(1,31*0,5)*0,05		0,033			
	VV		(4,5*1,38)*0,05		0,311			
	VV		(4,5*1,52)*0,05		0,342			
	VV		(3,5*0,5)*0,05		0,088			
	VV		(3,5*0,6)*0,05		0,105			
	VV		(3,5*0,5)*0,05		0,088			
	VV		Součet		2,434			
142	K	952905191/R	Čištění objektů vyklizení bahna z objektů Příplatek k ceně vyklizení bahna za vodorovné přemístění za každých dalších i započatých 10 m	m3	4,868	164,64	801,47	
	VV		2,434*2		4,868			
143	K	962031132	Bourání příček z cihel, tvárnic nebo příčkových z cihel pálených, plných nebo dutých na maltu vápennou nebo vápenocementovou, tl. do 100 mm	m2	42,431	107,80	4 574,06	CS ÚRS 2023 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/962031132					
	VV		1.NP					
	VV		(0,92+0,75+0,56+0,4+0,29+1,42+3,05+1,46)*3,3		29,205			
	VV		1,1*2,2		2,420			
	VV		-0,7*2		-1,400			
	VV		3.NP					
	VV		(1,74+1,85)*3,4		12,206			
	VV		Součet		42,431			
144	K	962031133	Bourání příček z cihel, tvárnic nebo příčkových z cihel pálených, plných nebo dutých na maltu vápennou nebo vápenocementovou, tl. do 150 mm	m2	81,987	147,00	12 052,09	CS ÚRS 2023 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/962031133					
	VV		1.NP					
	VV		1,25*3,3		4,125			
	VV		-0,9*2		-1,800			
	VV		2.NP					
	VV		(4,98+5,35+1,22+2,5+1,5)*3,25		50,538			
	VV		-1,3*2,12		-2,756			
	VV		-1,2*2,16		-2,592			
	VV		-0,88*1,9		-1,672			
	VV		3.NP					
	VV		(5,05+3,34+1,23)*3,4		32,708			
	VV		-1,35*2,18		-2,943			
	VV		-0,9*2		-1,800			
	VV		-0,7*2		-1,400			
	VV		Podkroví					
	VV		5,5*1,1		6,050			
	VV		2,01*2,92		5,869			
	VV		-1,17*2		-2,340			
	VV		Součet		81,987			
145	K	962032230	Bourání zdiva nadzákladového z cihel nebo tvárnic z cihel pálených nebo vápenopískových, na maltu vápennou nebo vápenocementovou, objemu do 1 m3	m3	2,883	1 411,20	4 068,49	CS ÚRS 2023 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/962032230					
	VV		1.NP					
	VV		(0,35*0,15)*3,3		0,173			
	VV		(0,35*0,1)*3,3		0,116			
	VV		(2,5*0,3)*3,3		2,475			
	VV		-(2,1*2,65)*0,3		-1,670			
	VV		(0,94*0,2)*3,2		0,602			
	VV		2.NP					
	VV		(0,28*0,45)*3,25		0,410			
	VV		(0,16*0,33)*3,25		0,172			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		3.NP					
	VV		(1,22*3,4)*0,22		0,913			
	VV		-(0,7*2)*0,22		-0,308			
	VV		Součet		2,883			
146	K	962032231	Bourání zdiva nadzákladového z cihel nebo tvárnic z cihel pálených nebo vápenopískových, na maltu vápennou nebo vápenocementovou, objemu přes 1 m3	m3	38,607	960,40	37 078,16	CS ÚRS 2023 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/962032231					
	VV		1.NP					
	VV		(2,805*2,5)*0,3		2,104			
	VV		2.NP					
	VV		(1,5*3,25)*0,35		1,706			
	VV		-(1*2)*0,35		-0,700			
	VV		(3,62*3,25)*0,3		3,530			
	VV		-(1,23*2,2)*0,3		-0,812			
	VV		(5,43*3,25)*0,34		6,000			
	VV		-(1,3*2,17)*0,34		-0,959			
	VV		(1,36*3,25)*0,34		1,503			
	VV		3.NP					
	VV		(1,65*3,4)*0,35		1,964			
	VV		-(1*2,2)*0,35		-0,770			
	VV		(5,38*3,4)*0,22		4,024			
	VV		(1,66*3,4)*0,42		2,370			
	VV		-1,34*2,25		-3,015			
	VV		(2,37*3,4)*0,22		1,773			
	VV		(3,59*3,4)*0,47		5,737			
	VV		-(1,93*2)*0,47		-1,814			
	VV		(1,42*0,62)*3,4		2,993			
	VV		(5,43*0,31)*3,4		5,723			
	VV		-(0,9*2)*0,31		-0,558			
	VV		Podkroví					
	VV		(5,5*2,92)*0,17		2,730			
	VV		(2,5*0,3)*2,92		2,190			
	VV		-(0,95*1,9)*0,3		-0,542			
	VV		13,13*(0,47*0,22)		1,358			
	VV		(5,73+3,67)*(0,5*0,2)		0,940			
	VV		14,47*(0,17*0,46)		1,132			
	VV		Součet		38,607			
147	K	962032631	Bourání zdiva nadzákladového z cihel nebo tvárnic komínového z cihel pálených, šamotových nebo vápenopískových nad střechou na maltu vápennou nebo vápenocementovou	m3	16,968	3 802,40	64 519,12	CS ÚRS 2023 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/962032631					
	VV		Ubourání komínů 1.NP					
	VV		(0,86*0,37)*3,56		1,133			
	VV		(0,8*0,34)*3,56		0,968			
	VV		Ubourání komínů 2.NP					
	VV		(0,83*0,37)*3,5		1,075			
	VV		(0,8*0,26)*3,5		0,728			
	VV		(0,5*0,77)*3,5		1,348			
	VV		Ubourání komínů 2.NP					
	VV		(0,78*0,33)*3,65		0,940			
	VV		(0,9*0,33)*3,65		1,084			
	VV		(0,82*0,53)*3,65		1,586			
	VV		Podkroví vč. nadstřešní části					
	VV		(0,78*0,77)*5		3,003			
	VV		(0,8*0,47)*2,58		0,970			
	VV		(0,81*0,45)*2,58		0,940			
	VV		(0,8*0,89)*2,42		1,723			
	VV		(0,81*0,75)*2,42		1,470			
	VV		Součet		16,968			
148	K	963031434	Bourání cihelných kleneb na maltu vápennou nebo vápenocementovou, tl. do 300 mm	m2	40,200	235,20	9 455,04	CS ÚRS 2023 02

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		3.NP - výměra dle popisu na výkrese bouracích prací					
	VV		145,7*0,1		14,570			
	VV		Podkroví - výměra dle popisu na výkrese bouracích prací					
	VV		(150,5+150,5)*0,1		30,100			
	VV		Součet		59,650			
156	K	965082933	Odstranění násypu pod podlahami nebo ochranného násypu na střeších tl. do 200 mm, plochy přes 2 m2	m3	22,095	568,40	12 558,80	CS ÚRS 2023 02
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/965082933						
	VV		1.NP - výměra dle popisu na výkrese bouracích prací					
	VV		Násyp a škvára					
	VV		(50,25+97,05)*0,15		22,095			
157	K	967031732	Přisekání (špicování) plošné nebo rovných ostění zdiva z cihel pálených plošné, na maltu vápennou nebo vápenocementovou, tl. na maltu vápennou nebo vápenocementovou, tl. do 100 mm	m2	148,271	205,80	30 514,17	CS ÚRS 2023 02
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/967031732						
	VV		Schodiště 2.NP					
	VV		2,5*3,25		8,125			
	VV		Schodiště 3.NP					
	VV		2,5*3,4		8,500			
	VV		3.NP					
	VV		(3,28+14,27+3,03+5,52+4,44+5,09+5,8)*3,4		140,862			
	VV		-0,96*1,9		-1,824			
	VV		-1,27*1,71		-2,172			
	VV		-(0,95*1,8)*2		-3,420			
	VV		-0,9*2		-1,800			
	VV		Součet		148,271			
158	K	967031733	Přisekání (špicování) plošné nebo rovných ostění zdiva z cihel pálených plošné, na maltu vápennou nebo vápenocementovou, tl. na maltu vápennou nebo vápenocementovou, tl. do 150 mm	m2	25,238	431,20	10 882,63	CS ÚRS 2023 02
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/967031733						
	VV		Nová m.č. S1.06					
	VV		(1,4+1,6)*3,2		9,600			
	VV		-1,3*2,12		-2,756			
	VV		Nová m.č. 4.07					
	VV		5,41*3,4		18,394			
	VV		Součet		25,238			
159	K	968062374	Vybourání dřevěných rámu oken s křídly, dveřních zárubní, vrat, stěn, ostění nebo obkladů rámu oken s křídly zdvojených, plochy do 1 m2	m2	5,722	290,00	1 659,38	CS ÚRS 2023 02
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/968062374						
	VV		1.NP					
	VV		(0,75*1,25)*2		1,875			
	VV		2.NP					
	VV		0,6*0,8		0,480			
	VV		1.NP nadsvětlík vchodových dveří do prodejny					
	VV		1,4*0,69		0,966			
	VV		1.NP nadsvětlík vjezdových vrat					
	VV		1,4*0,77		1,078			
	VV		1.NP nadsvětlík dveří do dvora					
	VV		2,1*0,63		1,323			
	VV		Součet		5,722			
160	K	968062375	Vybourání dřevěných rámu oken s křídly, dveřních zárubní, vrat, stěn, ostění nebo obkladů rámu oken s křídly zdvojených, plochy do 2 m2	m2	25,952	196,00	5 086,59	CS ÚRS 2023 02
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/968062375						
	VV		2.NP					
	VV		(1*1,9)*4		7,600			
	VV		(0,95*1,8)*2		3,420			
	VV		0,95*1,8		1,710			
	VV		3.NP					
	VV		(1*1,9)*3		5,700			
	VV		0,96*1,9		1,824			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		(0,95*1,8)*2		3,420			
	VV		0,75*1,65		1,238			
	VV		Podkroví					
	VV		0,8*1,3		1,040			
	VV		Součet		25,952			
161	K	968062376	Vybourání dřevěných ráků oken s křídly, dveřních zárubní, vrat, stěn, ostění nebo obkladů ráků oken s křídly zdvojených, plochy do 4 m2	m2	17,018	160,00	2 722,88	CS ÚRS 2023 02
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/968062376						
	VV		1.NP					
	VV		(1,4*2,5)*3		10,500			
	VV		1,47*1,45		2,132			
	VV		2.NP					
	VV		1,28*1,73		2,214			
	VV		3.NP					
	VV		1,27*1,71		2,172			
	VV		Součet		17,018			
162	K	968062455	Vybourání dřevěných ráků oken s křídly, dveřních zárubní, vrat, stěn, ostění nebo obkladů dveřních zárubní, plochy do 2 m2	m2	17,457	260,00	4 538,82	CS ÚRS 2023 02
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/968062455						
	VV		1.NP					
	VV		(0,8*2)*3		4,800			
	VV		0,7*2		1,400			
	VV		(0,6*2)*2		2,400			
	VV		0,9*2		1,800			
	VV		Mezisoučet		10,400			
	VV		2.NP					
	VV		0,9*2,2		1,980			
	VV		0,78*1,9		1,482			
	VV		Mezisoučet		3,462			
	VV		3.NP					
	VV		0,9*2,2		1,980			
	VV		Mezisoučet		1,980			
	VV		Podkroví					
	VV		0,85*1,9		1,615			
	VV		Součet		17,457			
163	K	968062456	Vybourání dřevěných ráků oken s křídly, dveřních zárubní, vrat, stěn, ostění nebo obkladů dveřních zárubní, plochy přes 2 m2	m2	31,225	240,00	7 494,00	CS ÚRS 2023 02
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/968062456						
	VV		1.NP					
	VV		1,37*1,95		2,672			
	VV		2*2,65		5,300			
	VV		Mezisoučet		7,972			
	VV		2.NP					
	VV		1,1*2,16		2,376			
	VV		(1,2*2,12)*2		5,088			
	VV		1,13*2,2		2,486			
	VV		1,2*2,15		2,580			
	VV		(1,2*2,17)*2		5,208			
	VV		Mezisoučet		17,738			
	VV		3.NP					
	VV		1,25*2,18		2,725			
	VV		1,24*2,25		2,790			
	VV		Mezisoučet		5,515			
	VV		Součet		31,225			
164	K	968062558	Vybourání dřevěných ráků oken s křídly, dveřních zárubní, vrat, stěn, ostění nebo obkladů vrat, plochy do 5 m2	m2	4,420	175,00	773,50	CS ÚRS 2023 02
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/968062558						
	VV		1.NP					
	VV		2,21*2		4,420			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
165	K	968062559	Vybourání dřevěných ráhů oken s křídly, dveřních zárubní, vrat, stěn, ostění nebo obkladů vrat, plochy přes 5 m2	m2	6,360	130,00	826,80	CS ÚRS 2023 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/968062559					
		VV	1.NP					
		VV	2,4*2,65		6,360			
166	K	971033641	Vybourání otvorů ve zdivu základovém nebo nadzákladovém z cihel, tvárnic, příčkových z cihel pálených na maltu vápennou nebo vápenocementovou plochy do 4 m2, tl. do 300 mm	m3	0,518	1 323,00	685,31	CS ÚRS 2023 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/971033641					
		VV	Okno nové m.č. 1.01					
		VV	(1,12*1,85)*0,25		0,518			
167	K	971033651	Vybourání otvorů ve zdivu základovém nebo nadzákladovém z cihel, tvárnic, příčkových z cihel pálených na maltu vápennou nebo vápenocementovou plochy do 4 m2, tl. do 600 mm	m3	1,081	1 470,00	1 589,07	CS ÚRS 2023 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/971033651					
		VV	mezi novou m.č. 1.01 a S1.02					
		VV	(1,32*2,1)*0,39		1,081			
168	K	974031137	Vysekání rýh ve zdivu cihelném na maltu vápennou nebo vápenocementovou do hl. 50 mm a šířky do 300 mm	m	34,205	196,00	6 704,18	CS ÚRS 2023 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/974031137					
		VV	Uvnitř 1.NP - zasekání izolace proti vodě					
		VV	(5,79+0,3+2,81+0,3+4,78+0,04+0,75+0,43+0,3+0,24+0,34+0,34+0,036+0,28+0,3+6,38+5,2+0,4+0,15+0,15+5,65+0,2+0,2+3,35+0,23+0,23+0,23)*0,3		11,822			
		VV	(2,38+0,61+0,61+0,75+0,61+4,93+0,4+0,4+0,13+5,8+2,25+2,52+5+0,75+0,4+0,3+0,28+0,27+0,32+0,68+0,3+2,65+1,25+2,65+0,125+0,15+0,15+0,125+0,1)*0,3		11,067			
		VV	(0,3+0,3+0,24+0,63+2,14+2,7+1,64+1,68+0,38+4,92+5,76+0,02+0,55+0,55+0,17+14,26+0,73+0,75)*0,3		11,316			
		VV	Součet		34,205			
169	K	974031154	Vysekání rýh ve zdivu cihelném na maltu vápennou nebo vápenocementovou do hl. 100 mm a šířky do 150 mm	m	68,530	186,20	12 760,29	CS ÚRS 2023 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/974031154					
		VV	Zasekání stropů do stávajícího zdiva					
		VV	Strop nad 1.NP					
		VV	15,75		15,750			
		VV	Strop nad 2.NP					
		VV	26,39		26,390			
		VV	Strop nad 3.NP					
		VV	26,39		26,390			
		VV	Součet		68,530			
170	K	974031285/R	Vysekání rýh ve zdivu cihelném na maltu vápennou nebo vápenocementovou do hl. 300 mm a šířky do 200 mm	m	34,570	490,00	16 939,30	
		VV	Potrubí z odvětrávacích tvarovek podlahy 1.PP - 1x nad střechem a 1x na fasádu					
		VV	15+1,32+2,29+1,6		20,210			
		VV	Podkroví - zasekání věnce - řez A - vpravo					
		VV	14,36		14,360			
		VV	Součet		34,570			
171	K	974031664	Vysekání rýh ve zdivu cihelném na maltu vápennou nebo vápenocementovou pro vtahování nosníků do zdí, před vybouráním otvoru do hl. 150 mm, při v. nosníku do 150 mm	m	8,000	313,60	2 508,80	CS ÚRS 2023 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/974031664					
		VV	1.NP					
		VV	1,6*5		8,000			
172	K	977151122	Jádrové vrty diamantovými korunkami do stavebních materiálů (železobetonu, betonu, cihel, obkladů, dlažeb, kamene) průměru přes 120 do 130 mm	m	2,000	3 959,20	7 918,40	CS ÚRS 2023 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/977151122					
		VV	m.č. 2.05					
		VV	0,5*2		1,000			
		VV	m.č. 4.05					
		VV	0,5*2		1,000			
		VV	Součet		2,000			
173	K	977151128	Jádrové vrty diamantovými korunkami do stavebních materiálů (železobetonu, betonu, cihel, obkladů, dlažeb, kamene) průměru přes 250 do 300 mm	m	0,300	8 731,80	2 619,54	CS ÚRS 2023 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/977151128					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		Prostup mezi m.č. S1.03 a S1.05					
	VV		0,3		0,300			
174	K	978011191	Otlučení vápenných nebo vápenocementových omítek vnitřních ploch stropů, v rozsahu přes 50 do 100 %	m2	64,150	132,30	8 487,05	CS ÚRS 2023 02
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/978011191						
	VV		1.PP - odměřeno v .DWG					
	VV		64,15		64,150			
175	K	978013191	Otlučení vápenných nebo vápenocementových omítek vnitřních ploch stěn s vyškrabáním spar, s očištěním zdiva, v rozsahu přes 50 do 100 %	m2	1 012,787	88,20	89 327,81	CS ÚRS 2023 02
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/978013191						
	VV		1.PP					
	VV		(2,63*6+1,14*4+1,42*4+0,8*4+0,5*12+1,17*2+0,81*2+0,93*2+0,65*2+2,4+2,4+2+2-		126,263			
	VV		0,85+0,75+2,15+3,2+0,46+2,2+1,1*4+0,65*2)*1,95					
	VV		(3+1,44+4,75+0,5*10+1,31*2+1,38*4+1,52*4+3,5*5+0,5*2)*1,95		91,475			
	VV		-0,9*1,9		-1,710			
	VV		-4,07*4		-16,280			
	VV		-0,8*1,64*4		-5,248			
	VV		-1,14*1,64*4		-7,478			
	VV		-1,42*1,64*4		-9,315			
	VV		-0,81*1,64*4		-5,314			
	VV		-0,68*2		-1,360			
	VV		-3,5*1,64*6		-34,440			
	VV		-1,52*1,64*4		-9,971			
	VV		-1,38*1,64*4		-9,053			
	VV		-1,31*1,64*2		-4,297			
	VV		(2,43*1)*4		9,720			
	VV		(0,4*1)*2		0,800			
	VV		Mezisoučet		123,792			
	VV		1.NP					
	VV		(0,75+7,41+5,53+1,6+4,1+4,03+1,12+3,47+0,88+3,35+1,12+4,97+5,2+5,66+6,85+5,6+2,52+2,5+2,5+1,25+1,04+1,25+		247,467			
	VV		1,25)*3,3					
	VV		(1,4+1,5+1,2+0,7+0,96+0,84)*3,2		21,120			
	VV		(6+5,76+2,5+2,5+14,26)*3,3		102,366			
	VV		-1,4*2,64		-3,696			
	VV		-(1,4*2,17)*3		-9,114			
	VV		-2,31*2,2		-5,082			
	VV		-1,4*0,38		-0,532			
	VV		(2,31+2,58+2,58)*0,3		2,241			
	VV		((1,4+2,17+2,17)*0,3)*3		5,166			
	VV		(1,95+2,64+2,64)*0,3		2,169			
	VV		-1,12*1,85		-2,072			
	VV		-1,47*1,45		-2,132			
	VV		-(0,75*1,25)*2		-1,875			
	VV		-0,9*2		-1,800			
	VV		((0,75+1,25+1,25)*0,2)*3		1,950			
	VV		(1,47+1,45+1,45)*0,25		1,093			
	VV		(1,12+1,85+1,85)*0,25		1,205			
	VV		-(1,32*2,1)*2		-5,544			
	VV		(1,32+2,1+2,1)*0,22		1,214			
	VV		-0,9*2		-1,800			
	VV		-(0,8*2)*2		-3,200			
	VV		-(0,7*2)*2		-2,800			
	VV		(0,7+2+2)*0,3		1,410			
	VV		(0,8+2+2)*0,4		1,920			
	VV		-(1*2)*2		-4,000			
	VV		-(1,02*2)*2		-4,080			
	VV		(1,02+2+2)*0,5		2,510			
	VV		(0,96+2+2)*0,2		0,992			
	VV		Mezisoučet		345,096			
	VV		2.NP					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		(5,39+3,42+5,13+3,4+8,3+5,67+3,09+5,2+5,97+4,35+5,32+3,1+0,06+1,85+1,17+2,98+0,15+0,1+1,26+2,74+0,3+4,37+5,53)* 3,25		256,263			
	VV		(1,97+1,35+1,2+1,66)*3,35		20,703			
	VV		-(1*1,9)*4		-7,600			
	VV		((1+1,9+1,9)*0,35)*2		3,360			
	VV		((1+1,9+1,9)*0,5)*2		4,800			
	VV		-(0,95*1,8)*3		-5,130			
	VV		-0,6*0,8		-0,480			
	VV		-1,28*1,73		-2,214			
	VV		((0,95+1,8+1,8)*0,17)*2		1,547			
	VV		(0,95+1,8+1,8+0,6+0,8+0,8)*0,29		1,958			
	VV		(1,28+1,73+1,73)*0,32		1,517			
	VV		Mezisoučet		274,724			
	VV		3.NP					
	VV		(3,28+5,13+0,33+3,85+4,65+3,07+1,11+3,08+3,12)*3,39		93,632			
	VV		(2,49+1,44)*3,41		13,401			
	VV		-(1*1,9)*3		-5,700			
	VV		-0,75*1,65		-1,238			
	VV		(1+1,9+1,9)*0,35		1,680			
	VV		((1+1,9+1,9)*0,5)*2		4,800			
	VV		((0,95+1,8+1,8)*0,27)*2		2,457			
	VV		(1,27+1,71+1,71)*0,32		1,501			
	VV		(0,75+1,65+1,65)*0,45		1,823			
	VV		Mezisoučet		112,356			
	VV		Podkroví					
	VV		(14,465+14,36)*2,78		80,134			
	VV		10,464*0,78		8,162			
	VV		12,2*0,8		9,760			
	VV		(2,55+1,14+3,22+1,14+2,37+0,2+3,82+2,5+4,12+0,42)*2,59		55,633			
	VV		(0,5+0,5+0,15+1,47+1,47+2,17)*0,5		3,130			
	VV		Mezisoučet		156,819			
	VV		Součet		1 012,787			
176	K	978015361	Otlučení vápenných nebo vápenocementových omítek vnějších ploch s vyškrabáním spar a s očištěním zdiva stupně členitosti 1 a 2, v rozsahu přes 30 do 50 %	m2	268,253	39,20	10 515,52	CS ÚRS 2023 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/978015361					
	VV		Fasáda do dvora					
	VV		3,6*10,38		37,368			
	VV		(2,09+2,09)*11,38		47,568			
	VV		(5,04+3,03)*14		112,980			
	VV		-1,12*1,85		-2,072			
	VV		-1,47*1,45		-2,132			
	VV		-(0,75*1,25)*2		-1,875			
	VV		-0,9*2		-1,800			
	VV		-(0,95*1,8)*5		-8,550			
	VV		-0,6*0,8		-0,480			
	VV		-1,25*1,73		-2,163			
	VV		-0,75*1,65		-1,238			
	VV		-1,27*1,71		-2,172			
	VV		(0,95+1,8+1,8+0,95+1,8+1,8+1,27+1,71+1,71)*0,15		2,069			
	VV		(1,47+1,45+1,45+0,75+1,25+1,25+0,95+1,8+1,8+0,95+1,8+1,8+0,95+1,8+1,8+1,28+1,73+1,73+0,75+1,65+1,65)*0,25		7,515			
	VV		(2,1+2,36+2,36)*0,35		2,387			
	VV		Fasáda nad sousedními střechami - odhad					
	VV		20+20		40,000			
	VV		Spodní část fasády na náměstí					
	VV		13*4,08		53,040			
	VV		-1,4*2,65		-3,710			
	VV		-(1,4*2,26)*3		-9,492			
	VV		-2,31*2,2		-5,082			
	VV		-1,4*0,38		-0,532			
	VV		(1,4*4+1,79*8+1,4+0,38+0,38)*0,3		6,624			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		Součet		268,253			
177	K	978015391	Otlučení vápenných nebo vápenocementových omítek vnějších ploch s vyškrabáním spar a s očištěním zdiva stupně členitosti 1 a 2, v rozsahu přes 80 do 100 %	m2	85,406	98,00	8 369,79	CS ÚRS 2023 02
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/978015391						
	VV	V místě zazdívek výplní						
	VV	(0,75+1,25+1,25+0,6+0,8+0,8)*0,25			1,363			
	VV	Sokly						
	VV	(5,39+2,09+3,6+1,95+0,3+0,35+2,1+0,35+0,63)*2,03			34,023			
	VV	13*2,54			33,020			
	VV	Vikýř						
	VV	2*3			6,000			
	VV	5*1,1*2			11,000			
	VV	Součet			85,406			
178	K	978019391	Otlučení vápenných nebo vápenocementových omítek vnějších ploch s vyškrabáním spar a s očištěním zdiva stupně členitosti 3 až 5, v rozsahu přes 80 do 100 %	m2	89,720	147,00	13 188,84	CS ÚRS 2023 02
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/978019391						
	VV	Fasáda na náměstí - vrchní část						
	VV	13*7,62			99,060			
	VV	-(1*1,9)*7			-13,300			
	VV	-0,96*1,9			-1,824			
	VV	-0,8*1,12			-0,896			
	VV	(6,2*0,15)*2			1,860			
	VV	(1*7+1,9*14)*0,1			3,360			
	VV	(0,96+1,9+1,9)*0,23			1,095			
	VV	(0,8+1,12+1,12)*0,12			0,365			
	VV	Součet			89,720			
179	K	009-x6	Oprava stávajícího kamenného dvouramenného schodiště - přebroušení, vyčištění, oprava ураžených hran a ostatních poškození pomocí umělého kamene, vyspárování, hloubková impregnace	m2	41,125	1 455,30	59 849,21	
	VV	9,5*3			28,500			
	VV	1,2*0,167*21*3			12,625			
	VV	Součet			41,125			
180	K	979054451	Očištění vybouraných prvků komunikací od spojovacího materiálu s odklizením a uložením očištěných hmot a spojovacího materiálu na skládku na vzdálenost do 10 m zámkových dlaždic s vyplněním spár kamenivem	m2	45,000	63,70	2 866,50	CS ÚRS 2023 02
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/979054451						
181	K	985131311	Očištění ploch stěn, rubu kleneb a podlah ruční dočištění ocelovými kartáči	m2	5,060	196,00	991,76	CS ÚRS 2023 02
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/985131311						
	VV	Schodiště 1.PP						
	VV	2,2*1,1			2,420			
	VV	(1,1*0,2)*12			2,640			
	VV	Součet			5,060			
182	K	985311311	Reprofilace betonu sanačními maltami na cementové bázi ručně rubu kleneb a podlah, tloušťky do 10 mm	m2	5,060	1 430,80	7 239,85	CS ÚRS 2023 02
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/985311311						
183	K	985311912	Reprofilace betonu sanačními maltami na cementové bázi ručně Příplatek k cenám za plochu do 10 m2 jednotlivě	m2	5,060	147,98	748,78	CS ÚRS 2023 02
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/985311912						
184	K	985311913	Reprofilace betonu sanačními maltami na cementové bázi ručně Příplatek k cenám za větší členitost povrchu (sloupy, výklenky)	m2	5,060	295,96	1 497,56	CS ÚRS 2023 02
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/985311913						
185	K	985312131	Stěrka k vyrovnaní ploch reprofilovaného betonu rubu kleneb a podlah, tloušťky do 2 mm	m2	5,060	342,02	1 730,62	CS ÚRS 2023 02
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/985312131						
	VV	Finální stěrka						
	VV	5,06			5,060			
186	K	985312192	Stěrka k vyrovnaní ploch reprofilovaného betonu Příplatek k cenám za plochu do 10 m2 jednotlivě	m2	5,060	24,79	125,44	CS ÚRS 2023 02
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/985312192						
187	K	985323112	Spojovací můstek reprofilovaného betonu na cementové bázi, tloušťky 2 mm	m2	5,060	733,04	3 709,18	CS ÚRS 2023 02

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/985323112					
		VV	Schodiště 1.PP					
		VV	2,2*1,1		2,420			
		VV	(1,1*0,2)*12		2,640			
		VV	Součet		5,060			
188	K	985323912	Spojovací můstek reprofilovaného betonu Příplatek k cenám za plochu do 10 m2 jednotlivě	m2	5,060	33,03	167,13	CS ÚRS 2023 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/985323912					
189	K	985511113	Stříkaný beton ze suché směsi pevnosti v tlaku min. 25 MPa (tř. R3) stěn, jedné vrstvy tloušťky 50 mm	m2	128,277	1 529,58	196 209,93	CS ÚRS 2023 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/985511113					
		VV	1.PP					
		VV	(2,63*6+1,14*4+1,42*4+0,8*4+0,5*12+1,17*2+0,81*2+0,93*2+0,65*2+2,4+2,4+2+2-0,85+0,75+2,15+3,2+0,46+2,2+1,1*4+0,65*2)*1,95		126,263			
		VV	(3+1,44+4,75+0,5*10+1,31*2+1,38*4+1,52*4+3,5*5+0,5*2+0,3+0,3+0,85+0,85)*1,95		95,960			
		VV	-0,9*1,9		-1,710			
		VV	-4,07*4		-16,280			
		VV	-0,8*1,64*4		-5,248			
		VV	-1,14*1,64*4		-7,478			
		VV	-1,42*1,64*4		-9,315			
		VV	-0,81*1,64*4		-5,314			
		VV	-0,68*2		-1,360			
		VV	-3,5*1,64*6		-34,440			
		VV	-1,52*1,64*4		-9,971			
		VV	-1,38*1,64*4		-9,053			
		VV	-1,31*1,64*2		-4,297			
		VV	(2,43*1)*4		9,720			
		VV	(0,4*1)*2		0,800			
		VV	Součet		128,277			
190	K	985511213	Stříkaný beton ze suché směsi pevnosti v tlaku min. 25 MPa (tř. R3) líce kleneb a podhledů, jedné vrstvy tloušťky 50 mm	m2	63,460	1 730,24	109 801,03	CS ÚRS 2023 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/985511213					
		VV	1.PP - odměřeno v .DWG					
		VV	63,46		63,460			
191	K	985513111	Stržení povrchu stříkaného betonu ze suchých směsí včetně zařezání	m2	191,737	245,00	46 975,57	CS ÚRS 2023 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/985513111					
		VV	128,277+63,46		191,737			
192	K	985562311/R	Výztuž stříkaného betonu ze svařovaných sítí velikosti ok do 100 mm jednovrstvých stěn, průměru drátu 4 mm	m2	128,277	343,00	43 999,01	
193	K	985562321/R	Výztuž stříkaného betonu ze svařovaných sítí velikosti ok do 100 mm jednovrstvých líce kleneb a podhledů, průměru drátu 4 mm	m2	63,460	372,40	23 632,50	
194	K	985563113	Příplatek k cenám stříkaných betonů za vyztužení vlákný ocelovými objemové vyztužení přes 25 do 30 kg/m3	m3	9,587	1 074,63	10 302,48	CS ÚRS 2023 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/985563113					
		VV	(128,277+63,46)*0,05		9,587			
195	K	941211112	Lešení řadové rámové lehké pracovní s podlahami s provozním zatížením tř. 3 do 200 kg/m2 šířky tř. SW06 od 0,6 do 0,9 m výšky přes 10 do 25 m montáž	m2	374,000	47,25	17 671,50	CS ÚRS 2023 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/941211112					
		VV	(13+5+2,5+6+2+2)*12		366,000			
		VV	2*4		8,000			
		VV	Součet		374,000			
196	K	941211212	Lešení řadové rámové lehké pracovní s podlahami s provozním zatížením tř. 3 do 200 kg/m2 šířky tř. SW06 od 0,6 do 0,9 m výšky přes 10 do 25 m příplatek za každý den použití	m2	102 850,000	1,37	140 904,50	CS ÚRS 2023 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/941211212					
		VV	374*275		102 850,000			
197	K	941211812	Lešení řadové rámové lehké pracovní s podlahami s provozním zatížením tř. 3 do 200 kg/m2 šířky tř. SW06 od 0,6 do 0,9 m výšky přes 10 do 25 m demontáž	m2	374,000	26,25	9 817,50	CS ÚRS 2023 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/941211812					
198	K	944511111	Síť ochranná zavěšená na konstrukci lešení z textilie z umělých vláken montáž	m2	374,000	8,40	3 141,60	CS ÚRS 2023 02

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/944511211					
199	K	944511211	Siť ochranná zavěšená na konstrukci lešení z textlie z umělých vláken příplatek k ceně za každý den použití	m2	102 850,000	0,35	35 997,50	CS ÚRS 2023 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/944511211					
200	K	944511811	Siť ochranná zavěšená na konstrukci lešení z textlie z umělých vláken demontáž	m2	374,000	4,20	1 570,80	CS ÚRS 2023 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/944511811					
201	K	949101111	Lešení pomocné pracovní pro objekty pozemních staveb pro zatížení do 150 kg/m2, o výšce lešeňové podlahy do 1,9 m	m2	618,240	126,00	77 898,24	CS ÚRS 2023 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/949101111					
	VV		Dle výpisu místností					
	VV		1.PP					
	VV		49,42		49,420			
	VV		1.NP					
	VV		89,76+52,07		141,830			
	VV		2.NP					
	VV		77,78+55,65+13,83		147,260			
	VV		3.NP					
	VV		77,66+55,46+13,87		146,990			
	VV		Podkroví					
	VV		118,98+13,76		132,740			
	VV		Součet		618,240			
202	K	952901111	Vyčištění budov nebo objektů před předáním do užívání budov bytové nebo občanské výstavby, světlé výšky podlaží do 4 m	m2	618,240	15,68	9 694,00	CS ÚRS 2023 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/952901111					
	VV		Dle výpisu místností					
	VV		1.PP					
	VV		49,42		49,420			
	VV		1.NP					
	VV		89,76+52,07		141,830			
	VV		2.NP					
	VV		77,78+55,65+13,83		147,260			
	VV		3.NP					
	VV		77,66+55,46+13,87		146,990			
	VV		Podkroví					
	VV		118,98+13,76		132,740			
	VV		Součet		618,240			
D 997			Přesun sutě				722 600,98	
203	K	997002611	Nakládání suti a vybouraných hmot na dopravní prostředek pro vodorovné přemístění	t	512,859	120,00	61 543,08	CS ÚRS 2023 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/997002611					
204	K	997013215	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot vodorovně do 50 m svisle ručně pro budovy a haly výšky přes 15 do 18 m	t	512,859	690,00	353 872,71	CS ÚRS 2023 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/997013215					
205	K	997013501	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost do 1 km	t	512,859	198,90	102 007,66	CS ÚRS 2023 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/997013501					
206	K	997013509	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km	t	3 077,154	9,80	30 156,11	CS ÚRS 2023 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/997013509					
	VV		512,859*6		3 077,154			
207	K	997013602	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) z armovaného betonu zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 01 01	t	37,438	340,00	12 728,92	CS ÚRS 2023 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/997013602					
208	K	997013603	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) cihelného zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 01 02	t	267,121	340,00	90 821,14	CS ÚRS 2023 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/997013603					
209	K	997013607	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) z tašek a keramických výrobků zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 01 03	t	14,117	340,00	4 799,78	CS ÚRS 2023 02

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/997013607					
210	K	997013631	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) směsného stavebního a demoličního zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 09 04	t	8,162	340,00	2 775,08	CS ÚRS 2023 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/997013631					
211	K	997013655	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) zeminy a kamení zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04	t	163,073	335,00	54 629,46	CS ÚRS 2023 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/997013655					
212	K	997013811	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) dřevěného zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 02 01	t	27,256	340,00	9 267,04	CS ÚRS 2023 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/997013811					
D 998			Přesun hmot				172 113,83	
213	K	998018003	Přesun hmot pro budovy občanské výstavby, bydlení, výrobu a služby ruční - bez užití mechanizace vodorovná dopravní vzdálenost do 100 m pro budovy s jakoukoliv nosnou konstrukcí výšky přes 12 do 24 m	t	529,581	325,00	172 113,83	CS ÚRS 2023 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/998018003					
D PSV			Práce a dodávky PSV				9 329 310,86	
D 711			Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům				387 756,21	
214	K	711111001	Provedení izolace proti zemní vlhkosti natěradly a tmely za studena na ploše vodorovné V nátěrem penetračním	m2	149,040	20,00	2 980,80	CS ÚRS 2023 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/711111001					
VV			Celé 1.NP - odměřeno v .DWG					
VV			95,17+53,87			149,040		
215	K	711112001	Provedení izolace proti zemní vlhkosti natěradly a tmely za studena na ploše svislé S nátěrem penetračním	m2	101,248	25,00	2 531,20	CS ÚRS 2023 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/711112001					
VV			Uvnitř 1.NP					
VV			(5,79+0,3+2,81+0,3+4,78+0,04+0,75+0,43+0,3+0,24+0,34+0,34+0,036+0,28+0,3+6,38+5,2+0,4+0,15+0,15+5,65+0,2+0,2+3,35+0,23+0,23+0,23)*0,3			11,822		
VV			(2,38+0,61+0,61+0,75+0,61+4,93+0,4+0,4+0,13+5,8+2,25+2,52+5+0,75+0,4+0,3+0,28+0,27+0,32+0,68+0,3+2,65+1,25+2,65+0,125+0,15+0,15+0,125+0,1)*0,3			11,067		
VV			(0,3+0,3+0,24+0,63+2,14+2,7+1,64+1,68+0,38+4,92+5,76+0,02+0,55+0,55+0,17+14,26+0,73+0,75)*0,3			11,316		
VV			Sokly					
VV			(5,39+2,09+3,6+1,95+0,3+0,35+2,1+0,35+0,63)*2,03			34,023		
VV			13*2,54			33,020		
VV			Součet			101,248		
216	M	11163150	lak penetrační asfaltový	t	0,085	68 580,00	5 829,30	CS ÚRS 2023 02
VV			149,04+101,248			250,288		
VV			250,288*0,00034 'Přepočtené koeficientem množství			0,085		
217	K	711141559	Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy přitavením NAIP na ploše vodorovné V	m2	298,080	133,87	39 903,97	CS ÚRS 2023 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/711141559					
VV			2 vrstvy					
VV			149,04*2			298,080		
218	K	711142559	Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy přitavením NAIP na ploše svislé S	m2	202,496	163,87	33 183,02	CS ÚRS 2023 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/711142559					
VV			2 vrstvy					
VV			101,248*2			202,496		
219	M	62855001	pás asfaltový natavitelný modifikovaný SBS s vložkou z polyesterové rohože a spalitelnou PE fólií nebo jemnozrnným minerálním posypem na horním povrchu tl 4,0mm	m2	600,691	137,00	82 294,67	CS ÚRS 2023 02
VV			298,08+202,496			500,576		
VV			500,576*1,2 'Přepočtené koeficientem množství			600,691		
220	K	711161215	Izolace proti zemní vlhkosti a beztlakové vodě nopovými fóliemi na ploše svislé S vrstva ochranná, odvětrávací a drenážní výška nopku 20,0 mm, tl. fólie do 1,0 mm	m2	64,272	178,30	11 459,70	CS ÚRS 2023 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/711161215					
VV			Sokly					
VV			(5,39+2,09+3,6+1,95+0,3+0,35+2,1+0,35+0,63)*1,95			32,682		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		13*2,43		31,590			
	VV		Součet		64,272			
221	K	711161383	Izolace proti zemní vlhkosti a beztlakové vodě nopovými fóliemi ostatní ukončení izolace lištou	m	29,760	113,34	3 373,00	CS ÚRS 2023 02
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/711161383						
	VV		5,39+2,09+3,6+1,95+0,3+0,35+2,1+0,35+0,63+13		29,760			
222	K	711491272	Provedení doplňků izolace proti vodě textilií na ploše svislé S vrstva ochranná	m2	148,552	60,00	8 913,12	CS ÚRS 2023 02
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/711491272						
	VV		Sokly					
	VV		(5,39+2,09+3,6+1,95+0,3+0,35+2,1+0,35+0,63)*(1,95+1,2+0,7+0,6)		74,582			
	VV		13*(2,43+0,4+1,57+0,74+0,55)		73,970			
	VV		Součet		148,552			
223	M	69311068	geotextilie netkaná separační, ochranná, filtrační, drenážní PP 300g/m2	m2	170,835	30,10	5 142,13	CS ÚRS 2023 02
	VV		148,552*1,15 *Přepočtené koeficientem množství		170,835			
224	K	711211133	Izolace provětrávaná dutinová proti zemní vlhkosti a plynu radonu z plastových segmentů typu IGLU ztraceného bednění zalitých betonem po výšku segmentu bez betonové desky a armovací sítě výšky segmentů přes 50 do 100 mm	m2	47,000	404,20	18 997,40	CS ÚRS 2023 02
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/711211133						
	P		Poznámka k položce:					
			nosnost 100kg					
	VV		m.č. S0.01 - odměřeno v .DWG					
	VV		47		47,000			
225	K	713-x1	Kompletní chemická injektáž zdiva - průzkum zdiva, vytvoření PD sanačních prací, provedení sanace - viz. TZ str. 6 odst. 10	soubor	1,000	165 992,60	165 992,60	
226	K	998711203	Přesun hmot pro izolace proti vodě, vlhkosti a plynům stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 12 do 60 m	%	3 806,009	1,88	7 155,30	CS ÚRS 2023 02
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/998711203						
D		712	Povlakové krytiny				69 502,11	
227	K	712431111	Provedení povlakové krytiny střech šikmých přes 10° do 30° pásy na sucho podkladní samolepící asfaltový pás	m2	211,668	58,17	12 312,73	CS ÚRS 2023 02
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/712431111						
	VV		12,48*9,17		114,442			
	VV		11,53*8,72		100,542			
	VV		3,92*2,47		9,682			
	VV		-1,5*5		-7,500			
	VV		4,46*(0,94*2)		8,385			
	VV		-(0,78*1,4)*12		-13,104			
	VV		-0,66*1,18		-0,779			
	VV		Součet		211,668			
228	M	62866281	pás asfaltový samolepící modifikovaný SBS s vložkou ze skleněné tkaniny se spalitelnou fólií nebo jemnozrnným minerálním posypem nebo textilií na horním povrchu tl 3,0mm	m2	254,002	220,50	56 007,44	CS ÚRS 2023 02
	VV		211,668*1,2 *Přepočtené koeficientem množství		254,002			
229	K	998712203	Přesun hmot pro povlakové krytiny stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 12 do 24 m	%	683,202	1,73	1 181,94	CS ÚRS 2023 02
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/998712203						
D		713	Izolace tepelné				749 189,18	
230	K	713121121	Montáž tepelné izolace podlah rohožemi, pásy, deskami, dílci, bloky (izolační materiál ve specifikaci) kladenými volně dvouvrstvá	m2	551,770	58,80	32 444,08	CS ÚRS 2023 02
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/713121121						
	VV		Odměřeno v .DWG					
	VV		EPS 100 60+60mm					
	VV		1.NP					
	VV		m.č. 1.01					
	VV		25,67		25,670			
	VV		m.č. 1.05					
	VV		8,51		8,510			
	VV		m.č. 1.06					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
VV			4,65		4,650			
VV			m.č. 1.07					
VV			44,34		44,340			
VV			m.č. 1.08					
VV			6,31		6,310			
VV			m.č. 1.09					
VV			1,98		1,980			
VV			m.č. S1.01					
VV			17,9		17,900			
VV			m.č. S1.02					
VV			2,99		2,990			
VV			m.č. S1.03					
VV			1,7		1,700			
VV			m.č. S1.04 a S1.05					
VV			18,86		18,860			
VV			m.č. S1.06					
VV			4,43		4,430			
VV			Mezisoučet		137,340			
VV			Kročejová izolace 20+20mm					
VV			2.NP					
VV			m.č. 1.01					
VV			5,68		5,680			
VV			m.č. 1.02					
VV			2,4		2,400			
VV			m.č. 1.03					
VV			1,3		1,300			
VV			m.č. 1.04					
VV			4,05		4,050			
VV			m.č. 1.05					
VV			1,71		1,710			
VV			m.č. 1.06 a 1.07					
VV			44,49		44,490			
VV			m.č. 1.08					
VV			18,52		18,520			
VV			m.č. 2.01					
VV			4,34		4,340			
VV			m.č. 2.02					
VV			3,62		3,620			
VV			m.č. 2.03, 2.04 a 2.06					
VV			30,65		30,650			
VV			m.č. 2.05					
VV			2,17		2,170			
VV			m.č. 2.07					
VV			14,73		14,730			
VV			m. č. S2.01					
VV			4,67		4,670			
VV			3.NP					
VV			m.č. 3.01					
VV			5,62		5,620			
VV			m.č. 3.02					
VV			2,41		2,410			
VV			m.č. 3.03					
VV			1,3		1,300			
VV			m.č. 3.04					
VV			4,05		4,050			
VV			m.č. 3.05					
VV			1,62		1,620			
VV			m.č. 3.06 a 3.07					
VV			44,69		44,690			
VV			m.č. 3.08					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
VV			18,51		18,510			
VV			m.č. 4.01					
VV			4,56		4,560			
VV			m.č. 4.02					
VV			3,62		3,620			
VV			m.č. 4.03, 4.04 a 4.06					
VV			30,65		30,650			
VV			m.č. 4.05					
VV			2,06		2,060			
VV			m.č. 4.07					
VV			14,73		14,730			
VV			m.č. S3.01					
VV			4,28		4,280			
VV			Podkroví					
VV			m.č. 5.01					
VV			8,48		8,480			
VV			m.č. 5.02					
VV			1,3		1,300			
VV			m.č. 5.03					
VV			3,97		3,970			
VV			m.č. 5.04					
VV			1,52		1,520			
VV			m.č. 5.05					
VV			19,62		19,620			
VV			m.č. 5.06					
VV			42,32		42,320			
VV			m.č. 5.07					
VV			19,49		19,490			
VV			m.č. 5.08 a 5.09					
VV			37,13		37,130			
VV			m.č. S4.01					
VV			4,17		4,170			
VV			Mezisoučet		414,430			
VV			Součet		551,770			
231	M	28372306	deska EPS 100 pro konstrukce s běžným zatížením $\lambda=0,037$ tl 60mm	m2	288,414	94,08	27 133,99	CS ÚRS 2023 02
VV			137,34*2		274,680			
VV			274,68*1,05 'Přepočtené koeficientem množství		288,414			
232	M	63141430	deska tepelné izolační minerální plovoucích podlah $\lambda=0,033-0,035$ tl 20mm	m2	870,303	154,84	134 757,72	CS ÚRS 2023 02
VV			414,43*2		828,860			
VV			828,86*1,05 'Přepočtené koeficientem množství		870,303			
233	K	713131141	Montáž tepelné izolace stěn rohožemi, pásy, deskami, dílci, bloky (izolační materiál ve specifikaci) lepením celoplošně bez mechanického kotvení	m2	60,632	189,04	11 461,87	CS ÚRS 2023 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/713131141					
VV			Sokly					
VV			(5,39+2,09+3,6+1,95+0,3+0,35+2,1+0,35+0,63)*1,95		32,682			
VV			13*2,15		27,950			
VV			Součet		60,632			
234	M	28376355	deska perimetrická pro zateplení spodních staveb 200kPa $\lambda=0,034$ tl 120mm	m2	63,664	298,47	19 001,79	CS ÚRS 2023 02
VV			60,632*1,05 'Přepočtené koeficientem množství		63,664			
235	K	713131151	Montáž tepelné izolace stěn rohožemi, pásy, deskami, dílci, bloky (izolační materiál ve specifikaci) vložením jednovrstvě	m2	22,890	29,40	672,97	CS ÚRS 2023 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/713131151					
VV			2.NP m.č. 2.06					
VV			3,13*3,47		10,861			
VV			3.NP m.č. 4.06					
VV			3,58*3,36		12,029			
VV			Součet		22,890			
236	M	63141182/R	minerální vata tl 20mm	m2	25,179	75,78	1 908,06	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		22,89*1,1 'Přepočtené koeficientem množství		25,179			
237	K	713131241	Montáž tepelné izolace stěn rohožemi, pásy, deskami, dílci, bloky (izolační materiál ve specifikaci) lepením celoplošně s mechanickým kotvením, tloušťky izolace do 100 mm	m2	58,786	267,64	15 733,49	CS ÚRS 2023 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/713131241					
	P		Poznámka k položce: Lepení speciální maltou pro kalcium-silikátové desky - spec. dle PD					
	VV		tl. 40mm					
	VV		1.NP					
	VV		m.č. 1.07					
	VV		((1,4+2,27+2,27)*0,64)*3		11,405			
	VV		2.NP					
	VV		m.č. 1.06 a 1.07					
	VV		((1+1+1,9+1,9)*0,65)*2		7,540			
	VV		(1+1+1,9+1,9)*0,5		2,900			
	VV		m.č. 2.07					
	VV		(1+1+1,9+1,9)*0,5		2,900			
	VV		3.NP					
	VV		m.č. 3.06 a 3.07					
	VV		((1+1+1,9+1,9)*0,65)*2		7,540			
	VV		(1+1+1,9+1,9)*0,5		2,900			
	VV		m.č. 4.07					
	VV		(1+1+1,9+1,9)*0,5		2,900			
	VV		Podkroví					
	VV		(0,8+0,8+0,93+0,93)*0,62		2,145			
	VV		Mezisoučet		40,230			
	VV		tl. 100mm					
	VV		1.NP					
	VV		m.č. 1.07					
	VV		(0,74+0,74)*3,54		5,239			
	VV		2.NP					
	VV		m.č. 1.06 a 1.07					
	VV		((1,2+2,1+2,1)*0,2)*3		3,240			
	VV		m.č. 2.07					
	VV		(1,2+2,1+2,1)*0,2		1,080			
	VV		3.NP					
	VV		m.č. 3.06 a 3.07					
	VV		((1,2+2,1+2,1)*0,2)*3		3,240			
	VV		m.č. 4.07					
	VV		(1,2+2,1+2,1)*0,2		1,080			
	VV		Podkroví					
	VV		(0,74+0,74+0,74+0,74)*1,58		4,677			
	VV		Mezisoučet		18,556			
	VV		Součet		58,786			
238	M	63152239	deska tepelně izolační minerální kalciumsilikátová λ=0,043 tl 50mm	m2	44,253	315,07	13 942,79	CS ÚRS 2023 02
	VV		40,23*1,1 'Přepočtené koeficientem množství		44,253			
239	M	63152234	deska tepelně izolační minerální kalciumsilikátová λ=0,043 tl 100mm	m2	20,412	633,28	12 926,51	CS ÚRS 2023 02
	VV		18,556*1,1 'Přepočtené koeficientem množství		20,412			
240	K	713131242	Montáž tepelné izolace stěn rohožemi, pásy, deskami, dílci, bloky (izolační materiál ve specifikaci) lepením celoplošně s mechanickým kotvením, tloušťky izolace přes 100 do 140 mm	m2	100,815	273,71	27 594,07	CS ÚRS 2023 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/713131242					
	P		Poznámka k položce: Lepení speciální maltou pro kalcium-silikátové desky - spec. dle PD					
	VV		1.NP					
	VV		m.č. 1.07					
	VV		8,81*3,54		31,187			
	VV		-(1,4*1,79)*3		-7,518			
	VV		-1,4*2,63		-3,682			
	VV		2.NP					
	VV		m.č. 1.06 a 1.07					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		8,6*3,19		27,434			
	VV		-(1*1,9)*3		-5,700			
	VV		m.č. 2.07					
	VV		3,17*3,19		10,112			
	VV		-1*1,9		-1,900			
	VV		3.NP					
	VV		m.č. 3.06 a 3.07					
	VV		8,6*3,47		29,842			
	VV		-(1*1,9)*3		-5,700			
	VV		m.č. 4.07					
	VV		3,17*3,47		11,000			
	VV		-1*1,9		-1,900			
	VV		Podkroví					
	VV		m.č. 5.05 a 5.06					
	VV		12*1,47		17,640			
	VV		Součet		100,815			
241	M	63152236	deska tepelně izolační minerální kalciumsilikátová $\lambda=0,043$ tl 140mm	m2	110,897	886,59	98 320,17	CS ÚRS 2023 02
	VV		100,815*1,1 'Přepočtené koeficientem množství		110,897			
242	K	713152101	Montáž nadkrokevní systémové tepelné izolace do nadkrokevních držáků včetně přídatné krokve a nakrokevního držáku nízkého sklonu střechy do 30° vzdálenost držáků do 1 000 mm	m2	211,668	787,50	166 688,55	CS ÚRS 2023 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/713152101					
	VV		12,48*9,17		114,442			
	VV		11,53*8,72		100,542			
	VV		3,92*2,47		9,682			
	VV		-1,5*5		-7,500			
	VV		4,46*(0,94*2)		8,385			
	VV		-(0,78*1,4)*12		-13,104			
	VV		-0,66*1,18		-0,779			
	VV		Součet		211,668			
243	M	28376535	deska izolační PIR s oboustrannou kompozitní fólií s hliníkovou vložkou pro šikmé střechy $\lambda=0,022$ tl 160mm	m2	222,251	787,50	175 022,66	CS ÚRS 2023 02
	VV		211,668*1,05 'Přepočtené koeficientem množství		222,251			
244	K	998713203	Přesun hmot pro izolace tepelné stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 12 do 24 m	%	7 376,087	1,57	11 580,46	CS ÚRS 2023 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/998713203					
	D	721	Zdravotechnika - vnitřní kanalizace				13 375,33	
245	K	721174065	Potrubí z trub polypropylenových větrací DN 160	m	20,210	655,20	13 241,59	CS ÚRS 2023 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/721174065					
	VV		Potrubí z odvětrávacích tvarovek podlahy 1.PP - 1x nad střechem a 1x na fasádu					
	VV		15+1,32+2,29+1,6		20,210			
246	K	998721203	Přesun hmot pro vnitřní kanalizace stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 12 do 24 m	%	132,416	1,01	133,74	CS ÚRS 2023 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/998721203					
	D	762	Konstrukce tesařské				1 016 243,43	
247	K	762521811/R	Demontáž podlah bez polštářů z prken a DTD desek tl. do 32 mm	m2	446,000	84,00	37 464,00	
	VV		2.NP - výměra dle popisu na výkrese bouracích prací					
	VV		109,6+40,2		149,800			
	VV		3.NP - výměra dle popisu na výkrese bouracích prací					
	VV		145,7		145,700			
	VV		Podkroví - výměra dle popisu na výkrese bouracích prací					
	VV		150,5		150,500			
	VV		Součet		446,000			
248	K	762811811	Demontáž záklopů stropů vrchních a zapuštěných z hrubých prken, tl. do 32 mm	m2	405,800	51,45	20 878,41	CS ÚRS 2023 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/762811811					
	VV		2.NP - výměra dle popisu na výkrese bouracích prací					
	VV		109,6		109,600			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		3.NP - výměra dle popisu na výkrese bouracích prací					
	VV		145,7		145,700			
	VV		Podkroví - výměra dle popisu na výkrese bouracích prací					
	VV		150,5		150,500			
	VV		Součet		405,800			
249	K	762841812	Demontáž podbíjení obkladů stropů a střech sklonu do 60° z hrubých prken tl. do 35 mm s omítkou	m2	360,970	168,00	60 642,96	CS ÚRS 2023 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/762841812					
	VV		1.NP - odměřeno v .DWG					
	VV		80,37+6,35+3,13+1,3+4,02		95,170			
	VV		2.NP - odměřeno v .DWG					
	VV		25,2+4,33+16,52+27,2+28,22+23,13+1,96+5,72		132,280			
	VV		3.NP - odměřeno v .DWG					
	VV		15,79+27,39+10,33+15,92+6,24+4,72+24,46+21,98+6,69		133,520			
	VV		Součet		360,970			
250	K	762-x1	Vybourání dřevěné konstrukce stropu nad 1.NP vč. likvidace odpadu	m2	133,586	577,50	77 145,92	
	VV		Odměřeno v .DWG					
	VV		133,586		133,586			
251	K	762-x2	Vybourání dřevěné konstrukce stropu nad 2.NP vč. likvidace odpadu	m2	162,290	577,50	93 722,48	
	VV		Odměřeno v .DWG					
	VV		162,29		162,290			
252	K	762-x3	Vybourání dřevěné konstrukce stropu nad 3.NP vč. likvidace odpadu	m2	176,560	577,50	101 963,40	
	VV		Odměřeno v .DWG					
	VV		176,56		176,560			
253	K	762332632	Montáž vázaných konstrukcí krovů střech pultových, sedlových, valbových, stanových čtvercového nebo obdélníkového půdorysu z lepených hranolů průřezové plochy přes 120 do 224 cm2	m	378,500	341,25	129 163,13	CS ÚRS 2023 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/762332632					
	VV		Pozednice 160x120mm					
	VV		3,6		3,600			
	VV		Vaznice 120x120mm					
	VV		3,5*2		7,000			
	VV		Krokev 100x160mm					
	VV		8,65*26+9*2+4,7+2,5*5+4,7*2+4,2*2+0,8*14		289,100			
	VV		Kleština 80x160mm					
	VV		8,4*6+2,8*2+2,6*2		61,200			
	VV		Pásek 140x140mm					
	VV		0,8*9		7,200			
	VV		Pásek 100x140mm					
	VV		2,25*4+0,7*2		10,400			
	VV		Součet		378,500			
254	M	61223263	hranol konstrukční KVH lepený průřezu 80x80-280mm nepohledový	m3	0,900	14 175,00	12 757,50	CS ÚRS 2023 02
	VV		Kleština 80x160mm					
	VV		(8,4*6+2,8*2+2,6*2)*(0,08*0,16)		0,783			
	VV		0,783*1,15 'Přepočtené koeficientem množství		0,900			
255	M	61223264	hranol konstrukční KVH lepený průřezu 100x100-280mm nepohledový	m3	0,191	14 175,00	2 707,43	CS ÚRS 2023 02
	VV		Pásek 100x140mm					
	VV		(2,25*4+0,7*2)*(0,1*0,16)		0,166			
	VV		0,166*1,15 'Přepočtené koeficientem množství		0,191			
256	M	61223270	hranol konstrukční KVH lepený průřezu 100x100-280mm pohledový	m3	5,320	14 175,00	75 411,00	CS ÚRS 2023 02
	VV		Krokev 100x160mm					
	VV		(8,65*26+9*2+4,7+2,5*5+4,7*2+4,2*2+0,8*14)*(0,1*0,16)		4,626			
	VV		4,626*1,15 'Přepočtené koeficientem množství		5,320			
257	M	61223265	hranol konstrukční KVH lepený průřezu 120x120-280mm nepohledový	m3	0,116	14 175,00	1 644,30	CS ÚRS 2023 02
	VV		Vaznice 120x120mm					
	VV		(3,5*2)*(0,12*0,12)		0,101			
	VV		0,101*1,15 'Přepočtené koeficientem množství		0,116			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
258	M	61223266	hranol konstrukční KVH lepený průřezu 140x140-240mm nepohledový	m3	0,162	14 175,00	2 296,35	CS ÚRS 2023 02
	VV		Pásek 140x140mm					
	VV		(0,8*9)*(0,14*0,14)		0,141			
	VV		0,141*1,15 'Přepočtené koeficientem množství		0,162			
259	M	61223266/R	hranol konstrukční KVH lepený průřezu 160x140-240mm nepohledový	m3	0,079	14 175,00	1 119,83	
	VV		Pozednice 160x120mm					
	VV		3,6*(0,16*0,12)		0,069			
	VV		0,069*1,15 'Přepočtené koeficientem množství		0,079			
260	K	762332633	Montáž vázaných konstrukcí krovů střech pultových, sedlových, valbových, stanových čtvercového nebo obdélníkového půdorysu z lepených hranolů průřezové plochy přes 224 do 288 cm2	m	73,720	446,25	32 897,55	CS ÚRS 2023 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/762332633					
	VV		Pozednice 160x160mm					
	VV		5,1*2+6,2		16,400			
	VV		Vaznice 160x180mm					
	VV		3,3+4,16*2+3,95*4+4,25+7,75+1,5		40,920			
	VV		Sloupek 160x160mm					
	VV		2,9*4+4,8		16,400			
	VV		Součet		73,720			
261	M	61223266/R	hranol konstrukční KVH lepený průřezu 160x140-240mm nepohledový	m3	2,321	14 175,00	32 900,18	
	VV		Pozednice 160x160mm					
	VV		(5,1*2+6,2)*(0,16*0,16)		0,420			
	VV		Vaznice 160x180mm					
	VV		(3,3+4,16*2+3,95*4+4,25+7,75+1,5)*(0,16*0,18)		1,178			
	VV		Sloupek 160x160mm					
	VV		(2,9*4+4,8)*(0,16*0,16)		0,420			
	VV		Součet		2,018			
	VV		2,018*1,15 'Přepočtené koeficientem množství		2,321			
262	K	762341024	Bednění střech střech rovných sklonu do 60° s vyřezáním otvorů z dřevostěpkových desek OSB šroubovaných na krokve na pero a drážku, tloušťky desky 18 mm	m2	211,668	472,50	100 013,13	CS ÚRS 2023 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/762341024					
	VV		12,48*9,17		114,442			
	VV		11,53*8,72		100,542			
	VV		3,92*2,47		9,682			
	VV		-1,5*5		-7,500			
	VV		4,46*(0,94*2)		8,385			
	VV		-(0,78*1,4)*12		-13,104			
	VV		-0,66*1,18		-0,779			
	VV		Součet		211,668			
263	K	762341026	Bednění střech střech rovných sklonu do 60° s vyřezáním otvorů z dřevostěpkových desek OSB šroubovaných na krokve na pero a drážku, tloušťky desky 22 mm	m2	211,668	577,50	122 238,27	CS ÚRS 2023 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/762341026					
	VV		12,48*9,17		114,442			
	VV		11,53*8,72		100,542			
	VV		3,92*2,47		9,682			
	VV		-1,5*5		-7,500			
	VV		4,46*(0,94*2)		8,385			
	VV		-(0,78*1,4)*12		-13,104			
	VV		-0,66*1,18		-0,779			
	VV		Součet		211,668			
264	K	762342511	Montáž laťování montáž kontralátí na podklad bez tepelné izolace	m	300,000	36,75	11 025,00	CS ÚRS 2023 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/762342511					
	VV		Odhad					
	VV		300		300,000			
265	M	60514114	řezivo jehličnaté lať impregnovaná dl 4 m	m3	0,828	11 025,00	9 128,70	CS ÚRS 2023 02
	VV		300*0,04*0,06		0,720			
	VV		0,72*1,15 'Přepočtené koeficientem množství		0,828			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
266	K	762395000	Spojovací prostředky krovů, bednění a laťování, nadstřešních konstrukcí svory, prkna, hřebíky, pásová ocel, vruty	m3	8,624	1 837,50	15 846,60	CS ÚRS 2023 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/762395000					
VV			0,783+0,166+4,626+0,101+0,141+0,069+2,018+0,72					
					8,624			
267	K	998762203	Přesun hmot pro konstrukce tesařské stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 12 do 24 m	%	9 409,661	8,00	75 277,29	CS ÚRS 2023 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/998762203					
D 763			Konstrukce suché výstavby					
							961 090,62	
268	K	763121590	Stěna předsazená ze sádkartonových desek pro osazení závěsného WC s nosnou konstrukcí z ocelových profilů CW, UW dvojité opláštěná deskami impregnovanými H2 tl. 2x12,5 mm bez izolace, stěna tl. 150 - 250 mm, profil 50	m2	5,720	1 359,10	7 774,05	CS ÚRS 2023 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/763121590					
VV			m.č. 1.03					
VV			0,9*1,3					
VV			m.č. 2.02					
VV			0,85*1,3					
VV			m.č. 3.03					
VV			0,9*1,3					
VV			m.č. 4.02					
VV			0,85*1,3					
VV			m.č. 5.02					
VV			0,9*1,3					
VV			Součet					
					5,720			
269	K	763131441	Podhled ze sádkartonových desek dvouvrstvá zavěšená spodní konstrukce z ocelových profilů CD, UD dvojité opláštěná deskami protipožárními DF, tl. 2 x 12,5 mm, bez izolace, REI do 120	m2	257,250	1 102,90	283 721,03	CS ÚRS 2023 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/763131441					
VV			Odměřeno v .DWG					
VV			2.NP					
VV			m.č. 1.01					
VV			5,09					
VV			m.č. 1.02					
VV			2,19					
VV			m.č. 1.05					
VV			1,61					
VV			m.č. 1.06 a 1.07					
VV			44,82					
VV			m.č. 1.08					
VV			18,52					
VV			m.č. 2.01					
VV			4,34					
VV			m.č. 2.3, 2.4 a 2.06					
VV			30,54					
VV			m.č. 2.5					
VV			2,07					
VV			m.č. 2.7					
VV			14,73					
VV			m.č. S2.01					
VV			4,69					
VV			Mezisoučet					
VV			3.NP					
VV			m.č. 3.01					
VV			5,29					
VV			m.č. 3.02					
VV			2,19					
VV			m.č. 3.05					
VV			1,52					
VV			m.č. 3.06 a 3.07					
VV			44,95					
					44,950			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		m.č. 3.08					
	VV		18,51		18,510			
	VV		m.č. 4.01					
	VV		4,34		4,340			
	VV		m.č. 4.03, 4.04 a 4.06					
	VV		30,54		30,540			
	VV		m.č. 4.05					
	VV		1,96		1,960			
	VV		m.č. 4.07					
	VV		14,73		14,730			
	VV		m.č. S3.01					
	VV		4,62		4,620			
	VV		Mezisoučet		128,650			
	VV		Součet		257,250			
270	K	763131481	Podhled ze sádrokartonových desek dvouvrstvá zavěšená spodní konstrukce z ocelových profilů CD, UD dvojité opláštěná deskami impregnovanými protipožárními DFH2, tl. 2 x 12,5 mm, bez izolace, REI do 120	m2	18,220	1 221,00	22 246,62	CS ÚRS 2023 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/763131481					
	VV		Odměřeno v .DWG					
	VV		2.NP					
	VV		m.č. 1.03					
	VV		1,44		1,440			
	VV		m.č. 1.04					
	VV		4,05		4,050			
	VV		m.č. 2.02					
	VV		3,62		3,620			
	VV		Mezisoučet		9,110			
	VV		3.NP					
	VV		m.č. 3.03					
	VV		1,44		1,440			
	VV		m.č. 3.04					
	VV		4,05		4,050			
	VV		m.č. 4.02					
	VV		3,62		3,620			
	VV		Mezisoučet		9,110			
	VV		Součet		18,220			
271	K	763131732/R	Podhled z minerálních desek ostatní práce a konstrukce na podhledech ze sádrokartonových desek čelo pro kazetové pohledy tl. 15 mm	m	1,200	650,00	780,00	
	VV		m.č. S1.02 kolem schodiště					
	VV		1,2		1,200			
272	K	763131752/R	Podhled ze sádrokartonových a minerálních desek ostatní práce a konstrukce na podhledech ze sádrokartonových desek montáž jedné vrstvy tepelné izolace	m2	409,610	50,00	20 480,50	
	VV		Odměřeno v .DWG					
	VV		1.NP					
	VV		1.NP					
	VV		m.č. 1.01					
	VV		25,67		25,670			
	VV		m.č. 1.05					
	VV		7,88		7,880			
	VV		m.č. 1.06					
	VV		4,65		4,650			
	VV		m.č. 1.07					
	VV		43,2		43,200			
	VV		m.č. 1.08					
	VV		6,1		6,100			
	VV		m.č. 1.09					
	VV		1,88		1,880			
	VV		m.č. S1.01					
	VV		17,61		17,610			
	VV		m.č. S1.02					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
VV			2,54		2,540			
VV			m.č. S1.03					
VV			1,6		1,600			
VV			m.č. S1.04 a S1.05					
VV			18,58		18,580			
VV			m.č. S1.06					
VV			4,43		4,430			
VV			2.NP					
VV			m.č. 1.01					
VV			5,09		5,090			
VV			m.č. 1.02					
VV			2,19		2,190			
VV			m.č. 1.03					
VV			1,44		1,440			
VV			m.č. 1.04					
VV			4,05		4,050			
VV			m.č. 1.05					
VV			1,61		1,610			
VV			m.č. 1.06 a 1.07					
VV			44,82		44,820			
VV			m.č. 1.08					
VV			18,52		18,520			
VV			m.č. 2.01					
VV			4,34		4,340			
VV			m.č. 2.02					
VV			3,62		3,620			
VV			m.č. 2.3, 2.4 a 2.06					
VV			30,54		30,540			
VV			m.č. 2.5					
VV			2,07		2,070			
VV			m.č. 2.7					
VV			14,73		14,730			
VV			m.č. S2.01					
VV			4,69		4,690			
VV			Mezisoučet		271,850			
VV			3.NP					
VV			m.č. 3.01					
VV			5,29		5,290			
VV			m.č. 3.02					
VV			2,19		2,190			
VV			m.č. 3.03					
VV			1,44		1,440			
VV			m.č. 3.04					
VV			4,05		4,050			
VV			m.č. 3.05					
VV			1,52		1,520			
VV			m.č. 3.06 a 3.07					
VV			44,95		44,950			
VV			m.č. 3.08					
VV			18,51		18,510			
VV			m.č. 4.01					
VV			4,34		4,340			
VV			m.č. 4.02					
VV			3,62		3,620			
VV			m.č. 4.03, 4.04 a 4.06					
VV			30,54		30,540			
VV			m.č. 4.05					
VV			1,96		1,960			
VV			m.č. 4.07					
VV			14,73		14,730			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		m.č. S3.01					
	VV		4,62		4,620			
	VV		Mezisoučet		137,760			
	VV		Součet		409,610			
273	M	63152099	pás tepelně izolační univerzální $\lambda=0,032-0,033$ tl 100mm	m2	430,091	136,84	58 853,65	CS ÚRS 2023 02
	VV		409,61*1,05 'Přepočtené koeficientem množství		430,091			
274	K	763161763/R	Podkrovní ze sádrokartonových desek dvouvrstvá spodní konstrukce z ocelových profilů CD, UD dvojitě opláštěná deskami protipožárními DF, tl. 2 x 12,5 mm, bez TI	m2	149,183	1 370,10	204 395,63	
	VV		m.č. 5.01					
	VV		1,885*3,37		6,352			
	VV		2,2*1,24		2,728			
	VV		m.č. 5.04					
	VV		1,56*0,575		0,897			
	VV		1,24*0,425		0,527			
	VV		m.č. 5.05					
	VV		3,5*0,69		2,415			
	VV		3,7*2,08		7,696			
	VV		1,58*3,44		5,435			
	VV		2,13*2,82		6,007			
	VV		2,82*0,72		2,030			
	VV		-(0,78*1,4)*2		-2,184			
	VV		m.č. 5.06					
	VV		1,29*1,46		1,883			
	VV		7,96*0,69		5,492			
	VV		7,8*5,37		41,886			
	VV		3,27*0,07		0,229			
	VV		-(0,78*1,4)*3		-3,276			
	VV		m.č. 5.07					
	VV		4,285*5,12		21,939			
	VV		0,04*2,94		0,118			
	VV		-(0,78*1,4)*2		-2,184			
	VV		m.č. 5.08					
	VV		1,08*0,19		0,205			
	VV		6,15*6,31		38,807			
	VV		-0,345*1,07		-0,369			
	VV		-(0,78*1,4)*3		-3,276			
	VV		m.č. 5.09					
	VV		0,96*3,51		3,370			
	VV		m.č. S4.01					
	VV		5,39*2,83		15,254			
	VV		1,27*0,13		0,165			
	VV		-(0,78*1,4)*2		-2,184			
	VV		-0,66*1,18		-0,779			
	VV		Součet		149,183			
275	K	763161763/R2	Podkrovní ze sádrokartonových desek dvouvrstvá spodní konstrukce z ocelových profilů CD, UD dvojitě opláštěná deskami protipožárními H2DF, tl. 2 x 12,5 mm, bez TI	m2	5,409	1 370,10	7 410,87	
	VV		m.č. 5.02					
	VV		0,9*1,6		1,440			
	VV		m.č. 5.03					
	VV		1,96*2,025		3,969			
	VV		Součet		5,409			
276	K	763164716	Obklad konstrukcí sádrokartonovými deskami včetně ochranných úhelníků uzavřeného tvaru rozvinuté šíře do 0,8 m, opláštěný deskou protipožární DF, tl. 15 mm	m	143,120	1 257,50	179 973,40	CS ÚRS 2023 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/763164716					
	VV		Vaznice					
	VV		3,3+8,32+11,85+3,95+4,25+7,75+1,5+7		47,920			
	VV		Kleštiny					
	VV		50,4+5,6+5,2		61,200			
	VV		Sloupky					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		11,6+4,8		16,400			
	VV		Pásky					
	VV		7,2+9+1,4		17,600			
	VV		Součet		143,120			
277	K	763182411	Výplně otvorů konstrukcí ze sádkartonových desek opláštění obvodu (špalety) střešního okna z desek včetně Al rohu hloubky do 0,5 m	m	56,000	613,50	34 356,00	CS ÚRS 2023 02
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/763182411						
	VV		m.č. 5.05					
	VV		(0,78+0,78+1,4+1,4)*2		8,720			
	VV		m.č. 5.06					
	VV		(0,78+0,78+1,4+1,4)*3		13,080			
	VV		m.č. 5.07					
	VV		(0,78+0,78+1,4+1,4)*2		8,720			
	VV		m.č. 5.08					
	VV		(0,78+0,78+1,4+1,4)*3		13,080			
	VV		m.č. S4.01					
	VV		(0,78+0,78+1,4+1,4)*2		8,720			
	VV		0,66+0,66+1,18+1,18		3,680			
	VV		Součet		56,000			
278	K	763431001	Montáž podhledu minerálního včetně zavěšeného roštu viditelného s panely vyjímatelnými, velikosti panelů do 0,36 m2	m2	134,140	544,40	73 025,82	CS ÚRS 2023 02
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/763431001						
	VV		Odměřeno v .DWG					
	VV		1.NP					
	VV		m.č. 1.01					
	VV		25,67		25,670			
	VV		m.č. 1.05					
	VV		7,88		7,880			
	VV		m.č. 1.06					
	VV		4,65		4,650			
	VV		m.č. 1.07					
	VV		43,2		43,200			
	VV		m.č. 1.08					
	VV		6,1		6,100			
	VV		m.č. 1.09					
	VV		1,88		1,880			
	VV		m.č. S1.01					
	VV		17,61		17,610			
	VV		m.č. S1.02					
	VV		2,54		2,540			
	VV		m.č. S1.03					
	VV		1,6		1,600			
	VV		m.č. S1.04 a S1.05					
	VV		18,58		18,580			
	VV		m.č. S1.06					
	VV		4,43		4,430			
	VV		Součet		134,140			
279	M	59036522/R	deska podhledová minerální kazeta vel. 600x600mm, EI45 - výběr dle investora	m2	147,554	268,65	39 640,38	
	VV		134,14*1,1 'Přepočtené koeficientem množství		147,554			
280	K	763431201	Montáž podhledu minerálního napojení na stěnu lištou obvodovou	m	142,940	139,60	19 954,42	CS ÚRS 2023 02
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/763431201						
	VV		1.NP					
	VV		m.č. 1.01					
	VV		5,8+2,08+2,13+3,18+4+0,24+0,22+5,51		23,160			
	VV		m.č. 1.05					
	VV		5,53+5,53+2,22+2,22		15,500			
	VV		m.č. 1.06					
	VV		3,35+3,37+0,3+0,3		7,320			
	VV		m.č. 1.07					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		6,95+4,46+0,1+0,6+8,61+0,61+0,14+4,49		25,960			
	VV		m.č. 1.08					
	VV		2+2+3,05+3,05		10,100			
	VV		m.č. 1.09					
	VV		1,5+1,5+1,25+1,25		5,500			
	VV		m.č. S1.01					
	VV		5,86+2,5+7,04+2,5		17,900			
	VV		m.č. S1.02					
	VV		2,16+2,16+0,02		4,340			
	VV		m.č. S1.03					
	VV		1,34+1,34+1,2+1,2		5,080			
	VV		m.č. S1.04 a S1.05					
	VV		7,2+7,2+2,5+2,5		19,400			
	VV		m.č. S1.06					
	VV		2,7+2,7+1,64+1,64		8,680			
	VV		Součet		142,940			
281	K	998763403	Přesun hmot pro konstrukce montované z desek stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 12 do 24 m	%	9 526,124	0,89	8 478,25	CS ÚRS 2023 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/998763403					
D 764			Konstrukce klempířské		757 342,44			
282	K	764002851	Demontáž klempířských konstrukcí oplechování parapetů do suti	m	26,680	21,00	560,28	CS ÚRS 2023 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/764002851					
	VV		1.PP					
	VV		0,7+0,7+0,7		2,100			
	VV		1.NP					
	VV		1,4+1,4+1,4+0,75+0,75+1,47		7,170			
	VV		2.NP					
	VV		1+1+1+1+0,95+0,95+0,95+0,6+1,28		8,730			
	VV		3.NP					
	VV		1+1+1+0,96+0,95+0,95+0,75+1,27		7,880			
	VV		Podkroví					
	VV		0,8		0,800			
	VV		Součet		26,680			
283	K	764002414	Montáž strukturované oddělovací rohože jakékoli rš	m2	211,668	57,75	12 223,83	CS ÚRS 2023 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/764002414					
	VV		12,48*9,17		114,442			
	VV		11,53*8,72		100,542			
	VV		3,92*2,47		9,682			
	VV		-1,5*5		-7,500			
	VV		4,46*(0,94*2)		8,385			
	VV		-(0,78*1,4)*12		-13,104			
	VV		-0,66*1,18		-0,779			
	VV		Součet		211,668			
284	M	28329043	folie difúzně propustné s nakaširovanou strukturovanou rohoží pod hladkou plechovou krytinu se samolepící páskou v podélném přesahu	m2	243,418	288,75	70 286,95	CS ÚRS 2023 02
	VV		211,668*1,15 *Přepočtené koeficientem množství		243,418			
285	K	764011611	Podkladní plech z pozinkovaného plechu s povrchovou úpravou rš 150 mm	m	32,460	336,00	10 906,56	CS ÚRS 2023 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/764011611					
	VV		4,06+4,06+12,96+4,43+3,03+3,92		32,460			
286	K	764111651/R	D+M Hladká plechová krytina se stojatou drážkou z pozinkovaného plechu s povrchovou úpravou s úpravou u okapů, prostupů a výčnělků střechy rovné, sklon střechy do 30°	m2	211,668	1 417,50	300 039,39	
P			Poznámka k položce: Odstín grafitová šed'					
287	K	764203152	Montáž oplechování střešních prvků střešního výlezu střechy s krytinou skládanou nebo plechovou	kus	1,000	892,50	892,50	CS ÚRS 2023 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/764203152					
288	M	VEL.GXUFK060/R	střešní výlez vel. 660x1180mm, lakovaný hliník, zasklení	kus	1,000	26 512,50	26 512,50	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
289	K	764211605	Oplechování střešních prvků z pozinkovaného plechu s povrchovou úpravou hřebene větraného z hřebenáčů obých s větracím pásem rš 400 mm	m	16,880	997,50	16 837,80	CS ÚRS 2023 02
		Online PSC VV	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/764211605 4,89+11,99		16,880			
290	K	764212607	Oplechování střešních prvků z pozinkovaného plechu s povrchovou úpravou úžlabí rš 670 mm	m	4,000	1 029,00	4 116,00	CS ÚRS 2023 02
		Online PSC VV	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/764212607 2+2		4,000			
291	K	764212621	Oplechování střešních prvků z pozinkovaného plechu s povrchovou úpravou Příplatek k cenám za provedení úžlabí v plechové krytině	m	4,000	105,00	420,00	CS ÚRS 2023 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/764212621					
292	K	764212633	Oplechování střešních prvků z pozinkovaného plechu s povrchovou úpravou štítu závětrnou lištou rš 250 mm	m	23,630	341,25	8 063,74	CS ÚRS 2023 02
		Online PSC VV	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/764212633 2,23+2,23+9,17+10		23,630			
293	K	764212663	Oplechování střešních prvků z pozinkovaného plechu s povrchovou úpravou okapu střechy rovné okapovým plechem rš 250 mm	m	32,460	341,25	11 076,98	CS ÚRS 2023 02
		Online PSC VV	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/764212663 4,06+4,06+12,96+4,43+3,03+3,92		32,460			
294	K	764213456/R	Oplechování střešních prvků z pozinkovaného plechu s povrchovou úpravou sněhový zachytávač průběžný dvoutrubkový	m	32,460	2 415,00	78 390,90	
		VV	4,06+4,06+12,96+4,43+3,03+3,92		32,460			
295	K	764226443	Oplechování parapetů z hliníkového plechu rovných celoplošně lepené, bez rohů rš 250 mm	m	11,600	787,50	9 135,00	CS ÚRS 2023 02
		Online PSC VV	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/764226443 1,12+1,47+0,75+0,95*6+1,28*2		11,600			
296	K	764246403/R	Oplechování parapetů z titanžinkového předzvětrálního plechu rovných mechanicky kotvené, bez rohů rš 275 mm	m	4,200	924,00	3 880,80	
		VV	1,4*3		4,200			
297	K	764246405/R	Oplechování parapetů z titanžinkového předzvětrálního plechu rovných mechanicky kotvené, bez rohů rš 370 mm	m	8,800	997,50	8 778,00	
		VV	1*8+0,8		8,800			
298	K	764248404	Oplechování říms a ozdobných prvků z titanžinkového předzvětrálního plechu rovných, bez rohů mechanicky kotvené rš 330 mm	m	27,070	1 039,50	28 139,27	CS ÚRS 2023 02
		Online PSC VV	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/764248404 1,94+1,94+13+0,92+0,92+1,07+1,07+2,07+4,14		27,070			
299	K	764311607	Lemování zdí z pozinkovaného plechu s povrchovou úpravou boční nebo horní rovné, střech s krytinou prežovou nebo vlnitou rš 670 mm	m	45,360	651,00	29 529,36	CS ÚRS 2023 02
		Online PSC VV	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/764311607 3,5+3,5+0,15+0,15+0,67+9,17+10+8,72+9,5		45,360			
300	K	764511602	Žlab podokapní z pozinkovaného plechu s povrchovou úpravou včetně háků a čel půlkruhový rš 330 mm	m	32,460	609,00	19 768,14	CS ÚRS 2023 02
		Online PSC VV	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/764511602 4,06+4,06+12,96+4,43+3,03+3,92		32,460			
301	K	764511642/R	Žlab nadokapní (nástřešní) z pozinkovaného plechu s povrchovou úpravou kotlík pro nástřešní žlab	kus	4,000	577,50	2 310,00	
302	K	764513409/R	Žlab nadokapní (nástřešní) z pozinkovaného plechu s povrchovou úpravou oblého tvaru, včetně háků, čel a hrdel rš 800 mm	m	32,460	1 102,50	35 787,15	
		VV	4,06+4,06+12,96+4,43+3,03+3,92		32,460			
303	K	764518622	Svod z pozinkovaného plechu s upraveným povrchem včetně objímek, kolen a odskoků kruhový, průměru 100 mm	m	25,000	661,50	16 537,50	CS ÚRS 2023 02
		Online PSC VV	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/764518622 13+12		25,000			
304	K	764-x1	D+M Oplechování boků a vrchních částí atik z Pz plechu s povrchovou úpravou s napojením na krytinu a s případnou podkladní konstrukcí požární stěny mezi č.p. 133 a knihovnou	m	18,220	703,50	12 817,77	
		VV	8,72+9,5		18,220			
305	K	764-x2	D+M příslušenství střešní krytiny - pásy proti vletu ptáků, větrací hlavice, držáky antén, apod...	soubor	1,000	31 500,00	31 500,00	
306	K	998764203	Přesun hmot pro konstrukce klempířské stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 12 do 24 m	%	7 385,104	2,55	18 832,02	CS ÚRS 2023 02

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/998764203					
D	765	Krytina skládaná					74 122,36	
307	K	765191023	Montáž pojistné hydroizolační nebo parotěsné fólie kladené ve sklonu přes 20° s lepenými přesahy na bednění nebo tepelnou izolaci	m2	211,668	94,50	20 002,63	CS ÚRS 2023 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/765191023					
VV			12,48*9,17		114,442			
VV			11,53*8,72		100,542			
VV			3,92*2,47		9,682			
VV			-1,5*5		-7,500			
VV			4,46*(0,94*2)		8,385			
VV			-(0,78*1,4)*12		-13,104			
VV			-0,66*1,18		-0,779			
VV			Součet		211,668			
308	M	28329036	fólie kontaktní difuzně propustná pro doplňkovou hydroizolační vrstvu, třívrstvá mikroporézní PP 150g/m2 s integrovanou samolepící páskou	m2	243,418	94,50	23 003,00	CS ÚRS 2023 02
VV			211,668*1,15 'Přepočtené koeficientem množství		243,418			
309	K	765192001	Nouzové zakrytí střechy plachtou	m2	240,949	89,25	21 504,70	CS ÚRS 2023 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/765192001					
VV			Zaplachtování stavby po vybourání střechy					
VV			12,55*9,17		115,084			
VV			11,68*8,75		102,200			
VV			3,92*2,44		9,565			
VV			4,7*3		14,100			
VV			Součet		240,949			
310	K	998765203	Přesun hmot pro krytiny skládané stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 12 do 24 m	%	645,103	14,90	9 612,03	CS ÚRS 2023 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/998765203					
D	766	Konstrukce truhlářské					1 527 596,65	
311	K	766441811	Demontáž parapetních desek dřevěných nebo plastových šířky do 300 mm, délky do 1000 mm	kus	3,000	35,00	105,00	CS ÚRS 2023 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/766441811					
VV			1.NP					
VV			2		2,000			
VV			Podkroví					
VV			1		1,000			
VV			Součet		3,000			
312	K	766441812	Demontáž parapetních desek dřevěných nebo plastových šířky přes 300 mm, délky do 1000 mm	kus	4,000	40,00	160,00	CS ÚRS 2023 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/766441812					
VV			2.NP					
VV			1		1,000			
VV			3.NP					
VV			3		3,000			
VV			Součet		4,000			
313	K	766441821	Demontáž parapetních desek dřevěných nebo plastových šířky do 300 mm, délky přes 1000 do 2000 mm	kus	1,000	50,00	50,00	CS ÚRS 2023 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/766441821					
VV			1.NP					
VV			1		1,000			
314	K	766441822	Demontáž parapetních desek dřevěných nebo plastových šířky přes 300 mm, délky přes 1000 do 2000 mm	kus	16,000	80,00	1 280,00	CS ÚRS 2023 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/766441822					
VV			1.NP					
VV			3		3,000			
VV			2.NP					
VV			8		8,000			
VV			3.NP					
VV			5		5,000			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		Součet		16,000			
315	K	766691914	Ostatní práce vyvěšení nebo zavěšení křídel dřevěných dveřních, plochy do 2 m2	kus	31,000	35,00	1 085,00	CS ÚRS 2023 02
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/766691914						
	VV	1.NP			9,000			
	VV	9						
	VV	2.NP			16,000			
	VV	16						
	VV	3.NP			5,000			
	VV	5						
	VV	Podkroví			1,000			
	VV	1			31,000			
	VV	Součet						
316	K	766691915	Ostatní práce vyvěšení nebo zavěšení křídel dřevěných dveřních, plochy přes 2 m2	kus	2,000	65,00	130,00	CS ÚRS 2023 02
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/766691915						
	VV	1.NP			2,000			
	VV	2						
317	K	766691917	Ostatní práce vyvěšení nebo zavěšení křídel dřevěných vratových, plochy do 4 m2	kus	4,000	80,00	320,00	CS ÚRS 2023 02
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/766691917						
	VV	1.NP			4,000			
	VV	4						
318	K	766622216	Montáž oken plastových plochy do 1 m2 včetně montáže rámu otevíravých do zdiva	kus	2,000	887,00	1 774,00	CS ÚRS 2023 02
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/766622216						
319	K	766622131	Montáž oken plastových včetně montáže rámu plochy přes 1 m2 otevíravých do zdiva, výšky do 1,5 m	m2	2,132	887,00	1 891,08	CS ÚRS 2023 02
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/766622131						
	VV	1,47*1,45			2,132			
320	K	766622132	Montáž oken plastových včetně montáže rámu plochy přes 1 m2 otevíravých do zdiva, výšky přes 1,5 do 2,5 m	m2	41,075	899,00	36 926,43	CS ÚRS 2023 02
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/766622132						
	VV	(1,4*2,17)*3			9,114			
	VV	1,12*1,85			2,072			
	VV	(1*1,9)*8			15,200			
	VV	(0,95*1,8)*6			10,260			
	VV	(1,28*1,73)*2			4,429			
	VV	Součet			41,075			
321	K	766629214	Montáž oken dřevěných Příplatek k cenám za izolaci mezi ostěním a rámem okna při rovném ostění, připojovací spára tl. do 15 mm, páska	m	263,000	223,00	58 649,00	CS ÚRS 2023 02
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/766629214						
	VV	(1,4*6+2,17*6+1,12*2+1,85*2+1,47*2+1,45*2+0,75*2+0,95*2+1*16+1,9*16+0,95*12+1,8*12+1,28*4+1,73*4+0,8*2+0,93*2)*2			263,000			
322	M	766-x1	okno plastové vel. 1400x2170mm ozn. 01 - kompletní specifikace dle výpisu výplní	kus	3,000	86 800,00	260 400,00	
323	M	766-x2	okno plastové vel. 1120x1850mm ozn. 03 - kompletní specifikace dle výpisu výplní	kus	1,000	14 000,00	14 000,00	
324	M	766-x3	okno plastové vel. 1470x1450mm ozn. 04 - kompletní specifikace dle výpisu výplní	kus	1,000	13 500,00	13 500,00	
325	M	766-x4	okno plastové vel. 750x950mm ozn. 05 - kompletní specifikace dle výpisu výplní	kus	1,000	5 400,00	5 400,00	
326	M	766-x5	okno plastové vel. 1000x1900mm ozn. 07 - kompletní specifikace dle výpisu výplní	kus	8,000	14 400,00	115 200,00	
327	M	766-x6	okno plastové vel. 950x1800mm ozn. 08 - kompletní specifikace dle výpisu výplní	kus	6,000	13 800,00	82 800,00	
328	M	766-x7	okno plastové vel. 1280x1730mm ozn. 09 - kompletní specifikace dle výpisu výplní	kus	2,000	15 000,00	30 000,00	
329	M	766-x8	okno plastové vel. 800x930mm ozn. 10 - kompletní specifikace dle výpisu výplní	kus	1,000	15 000,00	15 000,00	
330	K	766694126	Montáž ostatních truhlářských konstrukcí parapetních desek dřevěných nebo plastových šířky přes 300 mm	m	24,600	295,00	7 257,00	CS ÚRS 2023 02
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/766694126						
	VV	1,4*3+1,12+1,47+0,75+1*8+0,95*6+1,28*2+0,8			24,600			
331	M	61140082	parapet plastový vnitřní – š 400mm, barva bílá	m	20,400	405,00	8 262,00	CS ÚRS 2023 02
	VV	1,12+1,47+0,75+1*8+0,95*6+1,28*2+0,8			20,400			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
332	M	61140084	parapet plastový vnitřní – š 600mm, barva bílá	m	4,200	644,00	2 704,80	CS ÚRS 2023 02
	VV		1,4*3		4,200			
333	M	61140076	koncovka k parapetu oboustranná š 600mm, barva bílá	kus	54,000	49,60	2 678,40	CS ÚRS 2023 02
334	K	766682111	Montáž zárubní dřevěných, plastových nebo z lamina obložkových, pro dveře jednokřídlové, tloušťky stěny do 170 mm	kus	19,000	1 660,00	31 540,00	CS ÚRS 2023 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/766682111					
	VV		17L					
	VV		2		2,000			
	VV		17P					
	VV		4		4,000			
	VV		18L					
	VV		5		5,000			
	VV		18P					
	VV		3		3,000			
	VV		19L					
	VV		5		5,000			
	VV		Součet		19,000			
335	M	61182301	zárubeň jednokřídla obložková s fóliovým povrchem tl stěny 60-150mm rozměru 600-1100/1970, 2100mm - spec. dle PD	kus	19,000	3 610,00	68 590,00	CS ÚRS 2023 02
336	K	766682212	Montáž zárubní dřevěných, plastových nebo z lamina obložkových protipožárních, pro dveře jednokřídlové, tloušťky stěny přes 170 do 350 mm	kus	5,000	2 600,00	13 000,00	CS ÚRS 2023 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/766682212					
	VV		Dveře 16L					
	VV		2		2,000			
	VV		Dveře 16P					
	VV		3		3,000			
	VV		Součet		5,000			
337	M	61182320/R	zárubeň jednokřídla obložková s HPL povrchem a protipožární úpravou tl stěny 260-350mm rozměru 600-1100/1970, 2100mm - spec. dle výplní	kus	5,000	11 125,00	55 625,00	
338	K	766660001	Montáž dveřních křídel dřevěných nebo plastových otevíravých do ocelové zárubně povrchově upravených jednokřídlových, šířky do 800 mm	kus	2,000	953,00	1 906,00	CS ÚRS 2023 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/766660001					
	VV		21L					
	VV		1		1,000			
	VV		21P					
	VV		1		1,000			
	VV		Součet		2,000			
339	M	61160050/R	dveře vnitřní dřevěné 1-křídlové, HPL, plné 700x1970mm - spec. dle PD	kus	2,000	11 450,00	22 900,00	
340	K	766660002	Montáž dveřních křídel dřevěných nebo plastových otevíravých do ocelové zárubně povrchově upravených jednokřídlových, šířky přes 800 mm	kus	2,000	1 030,00	2 060,00	CS ÚRS 2023 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/766660002					
	VV		20L					
	VV		1		1,000			
	VV		20P					
	VV		1		1,000			
	VV		Součet		2,000			
341	M	61160053/R	dveře vnitřní dřevěné 1-křídlové, HPL, plné 900x1970mm - spec. dle PD	kus	2,000	11 560,00	23 120,00	
342	K	766660021	Montáž dveřních křídel dřevěných nebo plastových otevíravých do ocelové zárubně protipožárních jednokřídlových, šířky do 800 mm	kus	1,000	1 620,00	1 620,00	CS ÚRS 2023 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/766660021					
	VV		Dveře 15L					
	VV		1		1,000			
343	M	61162097/R	dveře vnitřní dřevěné 1-křídlové, HPL, plné, Rw=27dB, protipožární EI30DP3-C3, RAL 9001, krémově bílá ozn. 15/P	kus	1,000	23 340,00	23 340,00	
344	K	766660022	Montáž dveřních křídel dřevěných nebo plastových otevíravých do ocelové zárubně protipožárních jednokřídlových, šířky přes 800 mm	kus	1,000	1 870,00	1 870,00	CS ÚRS 2023 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/766660022					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		Dveře 14P					
	VV		1		1,000			
345	M	61165314/R2	dveře vnitřní dřevěné 1-křídlové, HPL, plné, Rw=27dB, protipožární EI30DP3-C3, RAL 9001, krémově bílá ozn. 14/P	kus	1,000	23 340,00	23 340,00	
346	K	766660171	Montáž dveřních křídel dřevěných nebo plastových otevíravých do obložkové zárubně povrchově upravených jednokřídlových, šířky do 800 mm	kus	19,000	971,00	18 449,00	CS ÚRS 2023 02
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/766660171						
	VV		17L					
	VV		2		2,000			
	VV		17P					
	VV		4		4,000			
	VV		18L					
	VV		5		5,000			
	VV		18P					
	VV		3		3,000			
	VV		19L					
	VV		5		5,000			
	VV		Součet		19,000			
347	M	61162020	dveře jednokřídle voštinové povrch fóliový částečně prosklené 800x1970-2100mm - spec. dle PD	kus	6,000	3 170,00	19 020,00	CS ÚRS 2023 02
348	M	61162013	dveře jednokřídle voštinové povrch fóliový plné 700x1970-2100mm - spec. dle PD	kus	13,000	1 710,00	22 230,00	CS ÚRS 2023 02
349	K	766660182	Montáž dveřních křídel dřevěných nebo plastových otevíravých do obložkové zárubně protipožárních jednokřídlových, šířky přes 800 mm	kus	5,000	1 860,00	9 300,00	CS ÚRS 2023 02
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/766660182						
	VV		Dveře 16L					
	VV		2		2,000			
	VV		Dveře 16P					
	VV		3		3,000			
	VV		Součet		5,000			
350	M	61165340/R	dveře vnitřní dřevěné 1-křídlové, HPL, Rw=32dB, protipožární EI30DP3, RAL 9001, krémově bílá ozn. 16/L	kus	2,000	14 470,00	28 940,00	
351	M	61162039/R	dveře vnitřní dřevěné 1-křídlové, HPL, Rw=32dB, protipožární EI30DP3, RAL 9001, krémově bílá ozn. 16/P	kus	3,000	14 470,00	43 410,00	
352	K	766660717	Montáž dveřních doplňků samozavírače na zárubeň ocelovou	kus	2,000	350,00	700,00	CS ÚRS 2023 02
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/766660717						
	VV		Dveře 14P					
	VV		1		1,000			
	VV		Dveře 15L					
	VV		1		1,000			
	VV		Součet		2,000			
353	M	54917250	samozavírač dveří hydraulický	kus	2,000	1 330,00	2 660,00	CS ÚRS 2023 02
354	K	766660729	Montáž dveřních doplňků dveřního kování interiérového štítku s klikou	kus	11,000	200,00	2 200,00	CS ÚRS 2023 02
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/766660729						
	VV		17L					
	VV		2		2,000			
	VV		17P					
	VV		4		4,000			
	VV		19L					
	VV		5		5,000			
	VV		Součet		11,000			
355	M	54914123	kování rozetové klika/klika	kus	11,000	697,00	7 667,00	CS ÚRS 2023 02
356	K	766660730	Montáž dveřních doplňků dveřního kování interiérového WC kliky se zámkem	kus	8,000	236,00	1 888,00	CS ÚRS 2023 02
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/766660730						
	VV		18L					
	VV		5		5,000			
	VV		18P					
	VV		3		3,000			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
VV			Součet		8,000			
357	M	54914128	kování rozetové spodní pro WC	kus	8,000	483,00	3 864,00	CS ÚRS 2023 02
358	K	766660731	Montáž dveřních doplňků dveřního kování bezpečnostního zámku	kus	11,000	210,00	2 310,00	CS ÚRS 2023 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/766660731					
VV			Dveře 14P					
VV			1		1,000			
VV			Dveře 15L					
VV			1		1,000			
VV			Dveře 16L					
VV			2		2,000			
VV			Dveře 16P					
VV			3		3,000			
VV			20L					
VV			1		1,000			
VV			20P					
VV			1		1,000			
VV			21L					
VV			1		1,000			
VV			21P					
VV			1		1,000			
VV			Součet		11,000			
359	M	54964153/R	vložka cylindrická bezpečnostní	kus	11,000	920,00	10 120,00	
360	K	766660733	Montáž dveřních doplňků dveřního kování bezpečnostního štítku s klikou	kus	11,000	225,00	2 475,00	CS ÚRS 2023 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/766660733					
VV			Dveře 14P					
VV			1		1,000			
VV			Dveře 15L					
VV			1		1,000			
VV			Dveře 16L					
VV			2		2,000			
VV			Dveře 16P					
VV			3		3,000			
VV			20L					
VV			1		1,000			
VV			20P					
VV			1		1,000			
VV			21L					
VV			1		1,000			
VV			21P					
VV			1		1,000			
VV			Součet		11,000			
361	M	54914133/R	kování bezpečnostní koule/klika	kus	11,000	2 430,00	26 730,00	
362	K	766660739	Montáž dveřních doplňků dveřního kování bezpečnostního dveřního kukátka	kus	5,000	250,00	1 250,00	CS ÚRS 2023 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/766660739					
VV			Dveře 16L					
VV			2		2,000			
VV			Dveře 16P					
VV			3		3,000			
VV			Součet		5,000			
363	M	54915550	kukátko-průhledítko panoramatické chrom	kus	5,000	258,00	1 290,00	CS ÚRS 2023 02
364	K	766695212	Montáž ostatních truhlářských konstrukcí prahů dveří jednokřídlových, šířky do 100 mm	kus	5,000	120,00	600,00	CS ÚRS 2023 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/766695212					
VV			2.NP m.č. 1.01					
VV			1		1,000			
VV			m.č. 2.01					
VV			1		1,000			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		m.č. 3.01					
	VV		1		1,000			
	VV		m.č. 4.01					
	VV		1		1,000			
	VV		m.č. 5.01					
	VV		1		1,000			
	VV		Součet		5,000			
365	M	61187172	práh dveřní dřevěný dubový tl 20mm dl 920mm š 70mm	kus	5,000	90,90	454,50	CS ÚRS 2023 02
366	K	766671005	Montáž střešních oken dřevěných nebo plastových kyvných, výklopných/kyvných s okenním rámem a lemováním, s plisovaným límcem, s napojením na krytinu do krytiny ploché, rozměru 78 x 140 cm	kus	12,000	3 675,00	44 100,00	CS ÚRS 2023 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/766671005								
367	M	2097000252/R	Okno střešní kyvné 78×140 cm - spec. dle výpisu výplní ozn. 11	kus	10,000	13 650,00	136 500,00	
368	M	VEL.EDQMK082 0/R	lemování pro střešní okno - spec. dle výpisu výplní ozn. 11	kus	10,000	3 360,00	33 600,00	
369	M	VEL.DKL206455/R	zatemňující roleta - spec. dle výpisu výplní ozn. 11	kus	10,000	2 205,00	22 050,00	
370	M	VEL.BBXMK0800 /R	parotěsná folie - spec. dle výpisu výplní ozn. 11	kus	10,000	866,25	8 662,50	
371	M	VEL.BFXPK0610 /R	manžeta hydroizolační folie - spec. dle výpisu výplní ozn. 11	kus	10,000	997,50	9 975,00	
372	M	VEL.GGUMK080 06640D	Střešní okno pro odvod kouře a tepla s motorickým pohonem - spec. dle výpisu výplní ozn. 12	kus	2,000	32 760,00	65 520,00	
373	K	778-x9	D+M Řídící jednotka pro až 4 okna	kus	1,000	22 050,00	22 050,00	
374	K	778-x10	D+M Poplachový spínač	kus	4,000	2 310,00	9 240,00	
375	K	778-x11	D+M Kouřový senzor	kus	4,000	3 675,00	14 700,00	
376	K	998766203	Přesun hmot pro konstrukce truhlářské stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 12 do 24 m	%	15 004,387	1,81	27 157,94	CS ÚRS 2023 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/998766203								
D 767			Konstrukce zámečnické		1 955 401,96			
377	K	767995111	Montáž ostatních atypických zámečnických konstrukcí hmotnosti do 5 kg	kg	145,340	178,83	25 991,15	CS ÚRS 2023 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/767995111								
	VV		Konstrukce stropu 1.NP PL 200/200/8					
	VV		32,5		32,500			
	VV		Konstrukce stropu 1.NP J12					
	VV		11,44		11,440			
	VV		Konstrukce stropu 2.NP PL 200/200/8					
	VV		37,5		37,500			
	VV		Konstrukce stropu 2.NP J12					
	VV		13,2		13,200			
	VV		Konstrukce stropu 3.NP PL 200/200/8					
	VV		37,5		37,500			
	VV		Konstrukce stropu 3.NP J12					
	VV		13,2		13,200			
	VV		Součet		145,340			
378	M	13611228/R	plech ocelový hladký jakost S235JR tl 8mm tabule	t	0,124	19 330,00	2 396,92	
	VV		0,0325+0,0375+0,0375		0,108			
	VV		0,108*1,15 'Přepočtené koeficientem množství		0,124			
379	M	13021013	tyč ocelová kruhová žebírková DIN 488 jakost B500B (10 505) výztuž do betonu D 12mm	t	0,044	30 300,00	1 333,20	CS ÚRS 2023 02
	VV		0,01144+0,0132+0,0132		0,038			
	VV		0,038*1,15 'Přepočtené koeficientem množství		0,044			
380	K	767995113	Montáž ostatních atypických zámečnických konstrukcí hmotnosti přes 10 do 20 kg	kg	55,364	95,50	5 287,26	CS ÚRS 2023 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/767995113								
	VV		Konstrukce stropu 3.NP IPN 140					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		36		36,000			
	VV		Ocelová patka krovu ve stropě 3.NP UPN 160					
	VV		19,364		19,364			
	VV		Součet		55,364			
381	M	13010716	ocel profilová jakost S235JR (11 375) průřez I (IPN) 140	t	0,041	22 110,00	906,51	CS ÚRS 2023 02
	VV		0,036*1,15 'Přepočtené koeficientem množství		0,041			
382	M	13010822	ocel profilová jakost S235JR (11 375) průřez U (UPN) 160	t	0,023	22 100,00	508,30	CS ÚRS 2023 02
	VV		0,02*1,15 'Přepočtené koeficientem množství		0,023			
383	K	767995114	Montáž ostatních atypických zámečnických konstrukcí hmotnosti přes 20 do 50 kg	kg	736,127	64,15	47 222,55	CS ÚRS 2023 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/767995114					
	VV		Konstrukce stropu 1.NP IPN 160					
	VV		25,42+31,68+91,29		148,390			
	VV		Konstrukce stropu 1.NP IPN 180					
	VV		49,28		49,280			
	VV		Konstrukce stropu 1.NP HEA 140					
	VV		41,5		41,500			
	VV		Konstrukce stropu 2.NP IPN 160					
	VV		31,86+29,53		61,390			
	VV		Konstrukce stropu 2.NP IPN 140					
	VV		129,6		129,600			
	VV		Konstrukce stropu 2.NP HEA 120					
	VV		36,82+30,92		67,740			
	VV		Konstrukce stropu 3.NP IPN 160					
	VV		31,86+29,53		61,390			
	VV		Konstrukce stropu 3.NP IPN 140					
	VV		86,4+22,61		109,010			
	VV		Konstrukce stropu 3.NP HEA 120					
	VV		36,82+30,92		67,740			
	VV		Ocelová patka krovu ve stropě 3.NP UPN 160					
	VV		0,066552+0,02021		0,087			
	VV		Součet		736,127			
384	M	13010716	ocel profilová jakost S235JR (11 375) průřez I (IPN) 140	t	0,275	22 110,00	6 080,25	CS ÚRS 2023 02
	VV		0,1296+0,0864+0,02261		0,239			
	VV		0,239*1,15 'Přepočtené koeficientem množství		0,275			
385	M	13010718	ocel profilová jakost S235JR (11 375) průřez I (IPN) 160	t	0,312	22 110,00	6 898,32	CS ÚRS 2023 02
	VV		0,02542+0,03168+0,09129+0,03186+0,02953+0,03186+0,02953		0,271			
	VV		0,271*1,15 'Přepočtené koeficientem množství		0,312			
386	M	13010720	ocel profilová jakost S235JR (11 375) průřez I (IPN) 180	t	0,056	22 110,00	1 238,16	CS ÚRS 2023 02
	VV		0,04928		0,049			
	VV		0,049*1,15 'Přepočtené koeficientem množství		0,056			
387	M	13010952	ocel profilová jakost S235JR (11 375) průřez HEA 120	t	0,155	22 110,00	3 427,05	CS ÚRS 2023 02
	VV		0,03682+0,03092+0,03682+0,03092		0,135			
	VV		0,135*1,15 'Přepočtené koeficientem množství		0,155			
388	M	13010954	ocel profilová jakost S235JR (11 375) průřez HEA 140	t	0,048	22 110,00	1 061,28	CS ÚRS 2023 02
	VV		0,0415		0,042			
	VV		0,042*1,15 'Přepočtené koeficientem množství		0,048			
389	M	13010822	ocel profilová jakost S235JR (11 375) průřez U (UPN) 160	t	0,046	22 100,00	1 016,60	CS ÚRS 2023 02
	VV		0,02021+0,019364		0,040			
	VV		0,04*1,15 'Přepočtené koeficientem množství		0,046			
390	K	767995115	Montáž ostatních atypických zámečnických konstrukcí hmotnosti přes 50 do 100 kg	kg	2 614,470	57,41	150 096,72	CS ÚRS 2023 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/767995115					
	VV		Konstrukce stropu 1.NP HEA 180					
	VV		71		71,000			
	VV		Konstrukce stropu 1.NP HEA 140					
	VV		50,88+240,83+141,78+134,86		568,350			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		Konstrukce stropu 1.NP HEA 120					
	VV		348,65+118,21		466,860			
	VV		Konstrukce stropu 2.NP HEA 180					
	VV		71		71,000			
	VV		Konstrukce stropu 2.NP HEA 140					
	VV		61,75		61,750			
	VV		Konstrukce stropu 2.NP HEA 120					
	VV		63,88+61,49+410,94+55,72		592,030			
	VV		Konstrukce stropu 3.NP HEA 180					
	VV		71		71,000			
	VV		Konstrukce stropu 3.NP HEA 140					
	VV		61,75		61,750			
	VV		Konstrukce stropu 3.NP HEA 120					
	VV		63,88+61,49+469,64+55,72		650,730			
	VV		Součet		2 614,470			
391	M	13010952	ocel profilová jakost S235JR (11 375) průřez HEA 120	t	1,967	22 110,00	43 490,37	CS ÚRS 2023 02
	VV		0,34865+0,11821+0,06388+0,06149+0,41094+0,05572+0,06388+0,06149+0,46964+0,05572		1,710			
	VV		1,71*1,15 'Přepočtené koeficientem množství		1,967			
392	M	13010954	ocel profilová jakost S235JR (11 375) průřez HEA 140	t	0,796	22 110,00	17 599,56	CS ÚRS 2023 02
	VV		0,05088+0,24083+0,06175+0,06175+0,14178+0,13486		0,692			
	VV		0,692*1,15 'Přepočtené koeficientem množství		0,796			
393	M	13010958	ocel profilová jakost S235JR (11 375) průřez HEA 180	t	0,245	22 110,00	5 416,95	CS ÚRS 2023 02
	VV		0,0711+0,071+0,071		0,213			
	VV		0,213*1,15 'Přepočtené koeficientem množství		0,245			
394	K	767995116	Montáž ostatních atypických zámečnických konstrukcí hmotnosti přes 100 do 250 kg	kg	14 125,050	51,55	728 146,33	CS ÚRS 2023 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/767995116					
	VV		Konstrukce stropu 1.NP HEA 180					
	VV		1590,4+201,29+1002,88+190,28		2 984,850			
	VV		Konstrukce stropu 2.NP HEA 200					
	VV		154,39		154,390			
	VV		Konstrukce stropu 2.NP HEA 180					
	VV		2041,25+411,8+1309,95+215,66+620,9+194,54+210,52		5 004,620			
	VV		Konstrukce stropu 3.NP HEA 200					
	VV		154,39		154,390			
	VV		Konstrukce stropu 3.NP HEA 180					
	VV		2449,5+411,8+1309,95+215,66+1034,83+194,54+210,52		5 826,800			
	VV		Součet		14 125,050			
395	M	13010958	ocel profilová jakost S235JR (11 375) průřez HEA 180	t	15,888	22 110,00	351 283,68	CS ÚRS 2023 02
	VV		1,5904+0,20129+1,00288+0,19028+2,04125+0,4118+1,30995+0,21566+0,6209+0,19454+0,21052+2,4495+0,4118+1,30995		13,816			
	VV		+0,21566+1,03483+0,19454+0,21052					
	VV		13,816*1,15 'Přepočtené koeficientem množství		15,888			
396	M	13010960	ocel profilová jakost S235JR (11 375) průřez HEA 200	t	0,355	22 950,00	8 147,25	CS ÚRS 2023 02
	VV		0,15439+0,15439		0,309			
	VV		0,309*1,15 'Přepočtené koeficientem množství		0,355			
397	K	767-x1	Zábradlí schodiště z 1.NP do podkrovní - Stávající kovové zábradlí bude po dílcích demontováno, demontují se dřevěná madla a na externím pracovišti budou dílce otryskány a opatřeny práškovou barvou (RAL světle modrá, bude vyzkoušeno!!) Poté bude provedena zpětná montáž a dokompletování o nová dřevěná madla. Madla budou opatřena a vrchním polyuretanovým nátěrem.	soubor	1,000	90 720,00	90 720,00	
398	K	767-x2	Výroba, dodávka a montáž domovní dveře Al vel. 1400x2970mm ozn. 02/L a 02/P vč. kompletního příslušenství (pásky, podkladní profil Purenit, bezpečnostní kování, bezpečnostní zámek, apod...) - spec. dle výpisu výplní	kus	2,000	140 200,00	280 400,00	
399	K	767-x3	Výroba, dodávka a montáž domovní dveře s nadsvětlíkem Al vel. 1050x2100+2100x400mm ozn. 06/P vč. kompletního příslušenství (pásky, podkladní profil Purenit, bezpečnostní kování, bezpečnostní zámek, apod...) - spec. dle výpisu výplní	kus	1,000	54 100,00	54 100,00	
400	K	767-x4	D+M Poštovní schránky - 2x blok po 3ks	soubor	1,000	11 080,00	11 080,00	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
401	K	767-x5	Výroba, dodávka a montáž sklepní kóje vč. dveří, povrchových úprav a ukotvení - spec. dle TZ str. 7 odst. 16	m2	32,393	2 852,00	92 384,84	
	VV		m.č. S1.04					
	VV		(4,62+1,25*5)*2,98		32,393			
402	K	998767203	Přesun hmot pro zámečnické konstrukce stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 12 do 24 m	%	19 362,333	0,99	19 168,71	CS ÚRS 2023 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/998767203					
	D	771	Podlahy z dlaždic				389 637,50	
403	K	771121011	Příprava podkladu před provedením dlažby nátěr penetrační na podlahu	m2	182,750	48,00	8 772,00	CS ÚRS 2023 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/771121011					
	VV		Odměřeno v .DWG					
	VV		1.NP					
	VV		m.č. 1.01					
	VV		25,67		25,670			
	VV		m.č. 1.05					
	VV		8,51		8,510			
	VV		m.č. 1.06					
	VV		4,65		4,650			
	VV		m.č. 1.07					
	VV		44,34		44,340			
	VV		m.č. 1.08					
	VV		6,31		6,310			
	VV		m.č. 1.09					
	VV		1,98		1,980			
	VV		m.č. S1.01					
	VV		17,9		17,900			
	VV		m.č. S1.02					
	VV		2,99		2,990			
	VV		m.č. S1.03					
	VV		1,7		1,700			
	VV		m.č. S1.04 a S1.05					
	VV		18,86		18,860			
	VV		m.č. S1.06					
	VV		4,43		4,430			
	VV		Mezisoučet		137,340			
	VV		2.NP					
	VV		m.č. 1.03					
	VV		1,3		1,300			
	VV		m.č. 1.04					
	VV		4,05		4,050			
	VV		m.č. 1.05					
	VV		1,71		1,710			
	VV		m.č. 2.02					
	VV		3,62		3,620			
	VV		m.č. 2.05					
	VV		2,17		2,170			
	VV		m. č. S2.01					
	VV		4,67		4,670			
	VV		Mezisoučet		17,520			
	VV		3.NP					
	VV		m.č. 3.03					
	VV		1,3		1,300			
	VV		m.č. 3.04					
	VV		4,05		4,050			
	VV		m.č. 3.05					
	VV		1,62		1,620			
	VV		m.č. 4.02					
	VV		3,62		3,620			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
VV			m.č. 4.05					
VV			2,06		2,060			
VV			m.č. S3.01					
VV			4,28		4,280			
VV			Mezisoučet		16,930			
VV			Podkroví					
VV			m.č. 5.02					
VV			1,3		1,300			
VV			m.č. 5.03					
VV			3,97		3,970			
VV			m.č. 5.04					
VV			1,52		1,520			
VV			m.č. S4.01					
VV			4,17		4,170			
VV			Mezisoučet		10,960			
VV			Součet		182,750			
404	K	771591112	Izolace podlahy pod dlažbu nátěrem nebo stěrkou ve dvou vrstvách	m2	35,400	396,80	14 046,72	CS ÚRS 2023 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/771591112					
VV			Odměřeno v .DWG					
VV			1.NP					
VV			m.č. 1.05					
VV			8,51		8,510			
VV			m.č. 1.09					
VV			1,98		1,980			
VV			m.č. S1.03					
VV			1,7		1,700			
VV			Mezisoučet		12,190			
VV			2.NP					
VV			m.č. 1.03					
VV			1,3		1,300			
VV			m.č. 1.04					
VV			4,05		4,050			
VV			m.č. 2.02					
VV			3,62		3,620			
VV			Mezisoučet		8,970			
VV			3.NP					
VV			m.č. 3.03					
VV			1,3		1,300			
VV			m.č. 3.04					
VV			4,05		4,050			
VV			m.č. 4.02					
VV			3,62		3,620			
VV			Mezisoučet		8,970			
VV			Podkroví					
VV			m.č. 5.02					
VV			1,3		1,300			
VV			m.č. 5.03					
VV			3,97		3,970			
VV			Mezisoučet		5,270			
VV			Součet		35,400			
405	K	771591264	Izolace podlahy pod dlažbu těsníciemi izolačními pásy mezi podlahou a stěnu	m	71,850	195,20	14 025,12	CS ÚRS 2023 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/771591264					
VV			1.NP					
VV			m.č. 1.05					
VV			5,53+5,53+2,22+2,22-0,8-0,8+0,49+0,49		14,880			
VV			m.č. 1.09					
VV			1,5+1,5+1,25+1,25-0,8+0,125*2		4,950			
VV			m.č. S1.03					
VV			1,34+1,34+1,2+1,2-0,8		4,280			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
VV			Mezisoučet		24,110			
VV			2.NP					
VV			m.č. 1.03					
VV			1,445+1,445+0,9+0,9-0,8		3,890			
VV			m.č. 1.04					
VV			2+2+2,025+2,025-0,8		7,250			
VV			m.č. 2.02					
VV			2,25+2,25+1,75+1,75-0,8		7,200			
VV			Mezisoučet		18,340			
VV			3.NP					
VV			m.č. 3.03					
VV			1,445+1,445+0,9+0,9-0,8		3,890			
VV			m.č. 3.04					
VV			2+2+2,025+2,025-0,8		7,250			
VV			m.č. 4.02					
VV			2,25+2,25+1,75+1,75-0,8		7,200			
VV			Mezisoučet		18,340			
VV			Podkroví					
VV			m.č. 5.02					
VV			1,445+1,445+0,9+0,9-0,8		3,890			
VV			m.č. 5.03					
VV			1,96+1,96+2,025+2,025-0,8		7,170			
VV			Mezisoučet		11,060			
VV			Součet		71,850			
406	K	771591241	Izolace podlahy pod dlažbu těsnícími izolačními pásy vnitřní kout	kus	49,000	199,50	9 775,50	CS ÚRS 2023 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/771591241					
VV			1.NP					
VV			m.č. 1.05					
VV			7		7,000			
VV			m.č. 1.09					
VV			4		4,000			
VV			m.č. S1.03					
VV			4		4,000			
VV			Mezisoučet		15,000			
VV			2.NP					
VV			m.č. 1.03					
VV			4		4,000			
VV			m.č. 1.04					
VV			4		4,000			
VV			m.č. 2.02					
VV			5		5,000			
VV			Mezisoučet		13,000			
VV			3.NP					
VV			m.č. 3.03					
VV			4		4,000			
VV			m.č. 3.04					
VV			4		4,000			
VV			m.č. 4.02					
VV			5		5,000			
VV			Mezisoučet		13,000			
VV			Podkroví					
VV			m.č. 5.02					
VV			4		4,000			
VV			m.č. 5.03					
VV			4		4,000			
VV			Mezisoučet		8,000			
VV			Součet		49,000			
407	K	771591242	Izolace podlahy pod dlažbu těsnícími izolačními pásy vnější roh	kus	5,000	190,50	952,50	CS ÚRS 2023 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/771591242					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
VV			1.NP					
VV			m.č. 1.05					
VV			3		3,000			
VV			Mezisoučet		3,000			
VV			2.NP					
VV			m.č. 2.02					
VV			1		1,000			
VV			Mezisoučet		1,000			
VV			3.NP					
VV			m.č. 4.02					
VV			1		1,000			
VV			Mezisoučet		1,000			
VV			Součet		5,000			
408	K	771574416	Montáž podlah z dlaždic keramických lepených cementovým flexibilním lepidlem hladkých, tloušťky do 10 mm přes 9 do 12 ks/m2	m2	182,750	716,10	130 867,28	CS ÚRS 2023 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/771574416					
VV			Odměřeno v .DWG					
VV			1.NP					
VV			m.č. 1.01					
VV			25,67		25,670			
VV			m.č. 1.05					
VV			8,51		8,510			
VV			m.č. 1.06					
VV			4,65		4,650			
VV			m.č. 1.07					
VV			44,34		44,340			
VV			m.č. 1.08					
VV			6,31		6,310			
VV			m.č. 1.09					
VV			1,98		1,980			
VV			m.č. S1.01					
VV			17,9		17,900			
VV			m.č. S1.02					
VV			2,99		2,990			
VV			m.č. S1.03					
VV			1,7		1,700			
VV			m.č. S1.04 a S1.05					
VV			18,86		18,860			
VV			m.č. S1.06					
VV			4,43		4,430			
VV			Mezisoučet		137,340			
VV			2.NP					
VV			m.č. 1.03					
VV			1,3		1,300			
VV			m.č. 1.04					
VV			4,05		4,050			
VV			m.č. 1.05					
VV			1,71		1,710			
VV			m.č. 2.02					
VV			3,62		3,620			
VV			m.č. 2.05					
VV			2,17		2,170			
VV			m. č. S2.01					
VV			4,67		4,670			
VV			Mezisoučet		17,520			
VV			3.NP					
VV			m.č. 3.03					
VV			1,3		1,300			
VV			m.č. 3.04					
VV			4,05		4,050			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
VV			m.č. 3.05					
VV			1,62		1,620			
VV			m.č. 4.02					
VV			3,62		3,620			
VV			m.č. 4.05					
VV			2,06		2,060			
VV			m.č. S3.01					
VV			4,28		4,280			
VV			Mezisoučet		16,930			
VV			Podkroví					
VV			m.č. 5.02					
VV			1,3		1,300			
VV			m.č. 5.03					
VV			3,97		3,970			
VV			m.č. 5.04					
VV			1,52		1,520			
VV			m.č. S4.01					
VV			4,17		4,170			
VV			Mezisoučet		10,960			
VV			Součet		182,750			
409	M	59761121	dlažba keramická slinutá mrazuvzdorná do interiéru i exteriéru R9 povrch hladký/matný tl do 10mm přes 9 do 12ks/m2	m2	201,025	450,00	90 461,25	CS ÚRS 2023 02
P			Poznámka k položce:					
			R9, $\mu > 0,5$ za mokra, tl. 8 mm					
VV			182,75*1,1 'Přepočtené koeficientem množství					
					201,025			
410	K	771474112	Montáž soklů z dlaždic keramických lepených cementovým flexibilním lepidlem rovných, výšky přes 65 do 90 mm	m	149,230	111,40	16 624,22	CS ÚRS 2023 02
			Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/771474112					
VV			1.NP					
VV			m.č. 1.01					
VV			5,8+2,08+2,13+3,18-0,9+3,2+0,23+0,19+5,52		21,430			
VV			m.č. 1.06					
VV			3,35+0,3+0,3+2,81+0,3+0,28		7,340			
VV			m.č. 1.07					
VV			6,95+0,2+0,2+4,46+0,1+0,6+8,61+0,57+0,57-1,49+0,61+0,14+4,49+0,45*4		27,810			
VV			m.č. 1.08					
VV			2+2+3,05+3,05-0,9-0,8-0,6-1,5		6,300			
VV			m.č. S1.01					
VV			5,86+2,5-1,5+0,2+0,2+7,04+2,5-1-0,8		15,000			
VV			m.č. S1.02					
VV			2,16+2,16+1,2+0,3+0,3		6,120			
VV			m.č. S1.04 a S1.05					
VV			7,2+2,5-1,05+0,09+0,09+5,88+1,29+1,32+1,21-0,7+0,3+0,3+1,25+1,25+1,04+1,04-0,7-1-1,02+0,5+0,5		21,290			
VV			m.č. S1.06					
VV			2,7+2,7+1,64+1,64-1,02		7,660			
VV			Mezisoučet		112,950			
VV			2.NP					
VV			m.č. 1.05					
VV			1,7+1,7+1+1-0,8		4,600			
VV			m.č. 2.05					
VV			1,235+1,235+1,75+1,75-0,8		5,170			
VV			m. č. S2.01					
VV			1,8-1+0,34+0,2+1,03+2,7-1		4,070			
VV			Mezisoučet		13,840			
VV			3.NP					
VV			m.č. 3.05					
VV			1,56+1,56+1+1-0,8		4,320			
VV			m.č. 4.05					
VV			1,235+1,235+1,75+1,75-0,8		5,170			
VV			m.č. S3.01					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		1,8-1+2,67-1+0,74+0,17+0,46		3,840			
	VV		Mezisoučet		13,330			
	VV		Podkroví					
	VV		m.č. 5.04					
	VV		1,56+1,56+1+1-0,8		4,320			
	VV		m.č. S4.01					
	VV		1,8+0,05+1,56+1,27+0,11		4,790			
	VV		Mezisoučet		9,110			
	VV		Součet		149,230			
411	M	59761184	sokl keramický mrazuvzdorný povrch hladký/matný tl do 10mm výšky přes 65 do 90mm	m	164,153	457,00	75 017,92	CS ÚRS 2023 02
	VV		149,23*1,1 'Přepočtené koeficientem množství		164,153			
412	K	771591115	Podlahy - dokončovací práce spárování silikonem	m	222,990	48,63	10 844,00	CS ÚRS 2023 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/771591115					
	VV		1.NP					
	VV		m.č. 1.01					
	VV		5,8+2,08+2,13+3,18-0,9+3,2+0,23+0,19+5,52		21,430			
	VV		m.č. 1.05					
	VV		5,53+5,53+2,22+2,22+0,49+0,49-0,8-0,8		14,880			
	VV		m.č. 1.06					
	VV		3,35+0,3+0,3+2,81+0,3+0,28		7,340			
	VV		m.č. 1.07					
	VV		6,95+0,2+0,2+4,46+0,1+0,6+8,61+0,57+0,57-1,49+0,61+0,14+4,49+0,45*4		27,810			
	VV		m.č. 1.08					
	VV		2+2+3,05+3,05-0,9-0,8		8,400			
	VV		m.č. 1.09					
	VV		1,5+1,5+1,25+1,25-0,8		4,700			
	VV		m.č. S1.01					
	VV		5,86+2,5-1,5+0,2+0,2+7,04+2,5-1-0,8		15,000			
	VV		m.č. S1.02					
	VV		2,16+2,16+1,2+0,3+0,3		6,120			
	VV		m.č. S1.03					
	VV		1,34+1,34+1,2+1,2-0,8		4,280			
	VV		m.č. S1.04 a S1.05					
	VV		7,2+2,5-1,05+0,09+0,09+5,88+1,29+1,32+1,21-0,7+0,3+0,3+1,25+1,25+1,04+1,04-0,7-1-1,02+0,5+0,5		21,290			
	VV		m.č. S1.06					
	VV		2,7+2,7+1,64+1,64-1,02		7,660			
	VV		Mezisoučet		138,910			
	VV		2.NP					
	VV		m.č. 1.03					
	VV		1,45+1,45+0,9+0,9-0,8		3,900			
	VV		m.č. 1.04					
	VV		2,03+2,03+2+2-0,8		7,260			
	VV		m.č. 1.05					
	VV		1,7+1,7+1+1-0,8		4,600			
	VV		m.č. 2.02					
	VV		2,25+2,25+1,75+1,75-0,8		7,200			
	VV		m.č. 2.05					
	VV		1,235+1,235+1,75+1,75-0,8		5,170			
	VV		m. č. S2.01					
	VV		1,8-1+0,34+0,2+1,03+2,7-1		4,070			
	VV		Mezisoučet		32,200			
	VV		3.NP					
	VV		m.č. 3.03					
	VV		1,45+1,45+0,9+0,9-0,8		3,900			
	VV		m.č. 3.04					
	VV		2+2+2,03+2,03-0,8		7,260			
	VV		m.č. 3.05					
	VV		1,56+1,56+1+1-0,8		4,320			
	VV		m.č. 4.02					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		2,25+2,25+1,75+1,75-0,8		7,200			
	VV		m.č. 4.05					
	VV		1,235+1,235+1,75+1,75-0,8		5,170			
	VV		m.č. S3.01					
	VV		1,8-1+2,67-1+0,74+0,17+0,46		3,840			
	VV		Mezisoučet		31,690			
	VV		Podkroví					
	VV		m.č. 5.02					
	VV		1,45+1,45+0,9+0,9-0,8		3,900			
	VV		m.č. 5.03					
	VV		2,03+2,03+1,96+1,96-0,8		7,180			
	VV		m.č. 5.04					
	VV		1,56+1,56+1+1-0,8		4,320			
	VV		m.č. S4.01					
	VV		1,8+0,05+1,56+1,27+0,11		4,790			
	VV		Mezisoučet		20,190			
	VV		Součet		222,990			
413	K	771161021	Příprava podkladu před provedením dlažby montáž profilu ukončujícího profilu pro plynulý přechod (dlažba-koberec apod.)	m	18,600	55,10	1 024,86	CS ÚRS 2023 02
	Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/771161021							
	VV		1.NP					
	VV		0,7+0,9+0,7+0,7+0,8+0,9		4,700			
	VV		2.NP					
	VV		0,8+0,7+0,7+0,7+0,7+0,7+0,8		5,100			
	VV		3.NP					
	VV		0,7+0,7+0,7+0,8+0,8+0,7+0,7		5,100			
	VV		Podkroví					
	VV		0,8+0,8+0,7+0,7+0,7		3,700			
	VV		Součet		18,600			
414	M	55343120	profil přechodový Al vrtaný	m	20,460	143,00	2 925,78	CS ÚRS 2023 02
	VV		18,6*1,1 'Přepočtené koeficientem množství		20,460			
415	K	998771203	Přesun hmot pro podlahy z dlaždic stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 12 do 24 m	%	3 753,372	3,81	14 300,35	CS ÚRS 2023 02
	Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/998771203							
	D	775	Podlahy skládané				480 052,68	
416	K	775541161	Montáž podlah plovoucích z velkoplošných lamel vinylových na dřevovláknité nebo kompozitní desce, spojovaných zaklapnutím na zámek	m2	369,020	320,00	118 086,40	CS ÚRS 2023 02
	Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/775541161							
	VV		2.NP					
	VV		m.č. 1.01					
	VV		5,68		5,680			
	VV		m.č. 1.02					
	VV		2,4		2,400			
	VV		m.č. 1.06 a 1.07					
	VV		44,49		44,490			
	VV		m.č. 1.08					
	VV		18,52		18,520			
	VV		m.č. 2.01					
	VV		4,34		4,340			
	VV		m.č. 2.03, 2.04 a 2.06					
	VV		30,65		30,650			
	VV		m.č. 2.07					
	VV		14,73		14,730			
	VV		Mezisoučet		120,810			
	VV		3.NP					
	VV		m.č. 3.01					
	VV		5,62		5,620			
	VV		m.č. 3.02					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		2,41		2,410			
	VV		m.č. 3.06 a 3.07					
	VV		44,69		44,690			
	VV		m.č. 3.08					
	VV		18,51		18,510			
	VV		m.č. 4.01					
	VV		4,56		4,560			
	VV		m.č. 4.03, 4.04 a 4.06					
	VV		30,65		30,650			
	VV		m.č. 4.07					
	VV		14,73		14,730			
	VV		Mezisoučet		121,170			
	VV		Podkroví					
	VV		m.č. 5.01					
	VV		8,48		8,480			
	VV		m.č. 5.05					
	VV		19,62		19,620			
	VV		m.č. 5.06					
	VV		42,32		42,320			
	VV		m.č. 5.07					
	VV		19,49		19,490			
	VV		m.č. 5.08 a 5.09					
	VV		37,13		37,130			
	VV		Mezisoučet		127,040			
	VV		Součet		369,020			
417	M	28411064	vinylová klik lamela tloušťky 5,5 mm s integrovanou akustickou podložkou tl. 2mm, R10, dekor podle výběru, tloušťka nášlapné vrstvy 0,3 mm, Bfl-s1	m2	398,542	820,00	326 804,44	CS ÚRS 2023 02
	VV		369,02*1,08 'Přepočtené koeficientem množství		398,542			
418	K	775-x1	D+M Sokl obvodový vč. originálního příslušenství - spec. dle investora	m	317,775	100,00	31 777,50	
	VV		2.NP					
	VV		m.č. 1.01					
	VV		2,67+2,67+1,885+1,885-1,045+0,25+0,25-1-0,8-0,9+0,25+0,25		6,365			
	VV		m.č. 1.02					
	VV		1,995+1,995+1,1+1,1-0,9-0,8-0,9		3,590			
	VV		m.č. 1.06 a 1.07					
	VV		8,6+8,6+5,35+5,35-0,8-1,045+2,65+2,65+0,125+0,125		31,605			
	VV		m.č. 1.08					
	VV		4,12+4,12+4,495+4,495-0,9		16,330			
	VV		m.č. 2.01					
	VV		2,375+2,375+2+2-1+0,125+0,125-0,8		7,200			
	VV		m.č. 2.03, 2.04 a 2.06					
	VV		1,97+4,44+8,9+1,23-0,9+3,46+2,12+0,06+1,17+0,68+2+2,38+3,72-0,8+1,35		31,780			
	VV		m.č. 2.07					
	VV		5,25+3,05+0,14+0,1+5,35+2,5-0,9		15,490			
	VV		Mezisoučet		112,360			
	VV		3.NP					
	VV		m.č. 3.01					
	VV		2,67+2,67+1,885+1,885-1-0,9+0,25+0,25-0,8-1,05+0,25+0,25		6,360			
	VV		m.č. 3.02					
	VV		1,995+1,995+1,1+1,1-0,9-0,9-0,8		3,590			
	VV		m.č. 3.06 a 3.07					
	VV		8,6+8,6+5,38+5,38-1,05-0,8+2,65+2,65+0,125+0,125		31,660			
	VV		m.č. 3.08					
	VV		4,12+4,12+4,495+4,495-0,9		16,330			
	VV		m.č. 4.01					
	VV		2,375+2,375+2,13+2,13-1-0,8-1		6,210			
	VV		m.č. 4.03, 4.04 a 4.06					
	VV		1,97+4,44+8,895+1,23-0,9+3,455+2,12+0,06+1,165+3,68+2,38-1+3,72-0,8		30,415			
	VV		m.č. 4.07					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		5,25+3,05+0,14+0,1+5,35+2,5-0,9		15,490			
	VV		Mezisoučet		110,055			
	VV		Podkroví					
	VV		m.č. 5.01					
	VV		1,1+0,32-0,9+2,99+0,31+4,085+2,2-0,8-0,8-0,9		7,605			
	VV		m.č. 5.05					
	VV		4,88+0,1-1+0,61+3,5+0,61+0,1+4,66+2,09+0,22-0,8		14,970			
	VV		m.č. 5.06					
	VV		4,37+0,06+3,26+4,84+0,1+0,6+7,96+0,14+0,14+0,61+0,1+3,46+0,125		25,765			
	VV		m.č. 5.07					
	VV		4,325+4,325+4,525+4,525-0,9		16,800			
	VV		m.č. 5.08 a 5.09					
	VV		5,81+8,74+1,14+3,095+4,64+0,17+1,08+3,03-0,9+0,345+0,95+0,345+1,775		30,220			
	VV		Mezisoučet		95,360			
	VV		Součet		317,775			
419	K	998775203	Přesun hmot pro podlahy skládané stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 12 do 24 m	%	4 766,683	0,71	3 384,34	CS ÚRS 2023 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/998775203								
D 776			Podlahy povlakové				19 805,90	
420	K	776201811	Demontáž povlakových podlahovin lepených ručně bez podložky	m2	290,450	55,00	15 974,75	CS ÚRS 2023 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/776201811								
	VV		Celé 2.NP - odměřeno v .DWG					
	VV		25,47+18,74+23,13+78,14		145,480			
	VV		Celé 3.NP - odměřeno v .DWG					
	VV		78,49+66,48		144,970			
	VV		Součet		290,450			
421	K	776410811	Demontáž soklíků nebo lišt pryžových nebo plastových	m	255,410	15,00	3 831,15	CS ÚRS 2023 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/776410811								
	VV		2.NP					
	VV		5,39+3,42+5,35+2,76-1,3-1+5,65+5,65+5,13+5,13-1,3-1,2-1,3+8,3+8,3+3,4+3,4-1,2-1,23+2,5+0,57-1,3+0,57+2,5+2,06-1,3+3,1+1,45-1+2,98+1,22+0,2+0,2		67,100			
	VV		4,35+5,41+5,02+0,32+0,26+0,06+5,43+4,35-1,3+0,28+0,28+7,35+7,35+1,35+1,35-1,3-1,3-1,3-0,88+5,67+5,67+4,12+4,12-1,23-1,3		54,130			
	VV		1,2+1,2+1,66+1,66-0,88+0,24+0,24		5,320			
	VV		Mezisoučet		126,550			
	VV		3.NP					
	VV		5,39+3,28+5,35+2,62-1,35-1+5,13+5,13+5,38+5,38-1,35-1,34+3,28+3,28+3,15+3,15+4,855+4,855+3,28+3,28-0,9-0,9+0,125+0,125-1,93+0,47+0,47		59,210			
	VV		2,5+2,5+1,9-1,34+0,32+0,32-0,96+0,125+0,125+1,22+3,08+1,6+3,12-1-0,7+0,21+0,21+0,25+0,25+5+0,26-0,7+0,33		18,620			
	VV		5,31+4,36+5,29-0,9+0,31+0,31+3,96+3,96+1,23+1,23-0,9-0,9-0,7+0,125+0,125+0,33+0,33-0,96+3,825+3,825+2,65+2,65-0,7+4+4+5,55+5,55-0,9-1,93		51,030			
	VV		Mezisoučet		128,860			
	VV		Součet		255,410			
D 781			Dokončovací práce - obklady				303 874,79	
422	K	781121011	Příprava podkladu před provedením obkladu nátěr penetrační na stěnu	m2	181,683	53,00	9 629,20	CS ÚRS 2023 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/781121011								
	VV		1.NP					
	VV		m.č. 1.05					
	VV		(5,53+5,53+2,22+2,22+0,49+0,49-0,8-0,8)*2		29,760			
	VV		m.č. 1.07					
	VV		(1,3+1)*2		4,600			
	VV		m.č. 1.08					
	VV		(0,6+1,5)*2		4,200			
	VV		m.č. 1.09					
	VV		(1,5+1,5+1,25+1,25)-0,8		4,700			
	VV		m.č. S1.03					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
VV			(1,34+1,34+1,2+1,2-0,8)*2		8,560			
VV			2.NP					
VV			m.č. 1.03					
VV			(1,6+1,6+0,9+0,9-0,8)*2		8,400			
VV			-(1,3*0,15)*2		-0,390			
VV			0,9*0,15		0,135			
VV			m.č. 1.04					
VV			(2+2+2,025+2,025-0,8)*2		14,500			
VV			m.č. 1.06					
VV			(1,155+3,05)*1,6		6,728			
VV			m.č. 2.02					
VV			(2,25+2,25+1,75+1,75-0,8)*2		14,400			
VV			0,85*0,15		0,128			
VV			m.č. 2.04					
VV			(2,375+2,13)*1,6		7,208			
VV			3.NP					
VV			m.č. 3.03					
VV			(1,6+1,6+0,9+0,9-0,8)*2		8,400			
VV			-(1,3*0,15)*2		-0,390			
VV			0,9*0,15		0,135			
VV			m.č. 3.04					
VV			(2,025+2,025+2+2-0,8)*2		14,500			
VV			m.č. 3.06					
VV			(1,15+3,05)*1,6		6,720			
VV			m.č. 4.02					
VV			(2,25+2,25+1,75+1,75-0,8)*2		14,400			
VV			0,85*0,15		0,128			
VV			m.č. 4.04					
VV			(2,375+1,2)*1,6		5,720			
VV			Podkroví					
VV			m.č. 5.02					
VV			(1,6+1,6+0,9+0,9-0,8)*2		8,400			
VV			-(1,3*0,15)*2		-0,390			
VV			0,9*0,15		0,135			
VV			m.č. 5.03					
VV			(2,025+2,025+1,96+1,96-0,8)*2		14,340			
VV			m.č. 5.05					
VV			(1,11+3,05)*1,6		6,656			
VV			Součet		181,683			
423	K	781131112	Izolace stěny pod obklad izolace nátěrem nebo stěrkou ve dvou vrstvách	m2	29,958	476,80	14 283,97	CS ÚRS 2023 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/781131112					
VV			1.NP					
VV			m.č. 1.05					
VV			(5,53+5,53+2,22+2,22-0,8-0,8+0,49+0,49)*0,15		2,232			
VV			m.č. 1.09					
VV			(1,5+1,5+1,25+1,25-0,8+0,125*2)*0,15		0,743			
VV			m.č. S1.03					
VV			(1,34+1,34+1,2+1,2-0,8)*0,15		0,642			
VV			2.NP					
VV			m.č. 1.03					
VV			(1,45+1,45+0,9+0,9-0,8)*0,15		0,585			
VV			m.č. 1.04					
VV			(2+2+2,025+2,025-0,8)*0,15		1,088			
VV			(1,7+0,75)*1,55		3,798			
VV			m.č. 2.02					
VV			(2,25+2,25+1,75+1,75-0,8)*0,15		1,080			
VV			(0,37+0,9+0,9)*1,85		4,015			
VV			3.NP					
VV			m.č. 3.03					
VV			(1,45+1,45+0,9+0,9-0,8)*0,15		0,585			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
VV			m.č. 3.04					
VV			(2+2+2,025+2,025-0,8)*0,15		1,088			
VV			(1,7+0,75)*1,45		3,553			
VV			m.č. 4.02					
VV			(2,25+2,25+1,75+1,75)*0,15		1,200			
VV			(0,9+0,9+0,37)*1,85		4,015			
VV			Podkroví					
VV			m.č. 5.02					
VV			(1,45+1,45+0,9+0,9)*0,15		0,705			
VV			m.č. 5.03					
VV			(2,025+2,025+1,96+1,96-0,8)*0,15		1,076			
VV			(1,7+0,75)*1,45		3,553			
VV			Součet		29,958			
424	K	781131264/R	Izolace stěny pod obklad izolace těsnícími izolačními pásy styk stěna/stěna	m	23,550	200,00	4 710,00	
VV			1.NP					
VV			m.č. 1.05					
VV			0,15*10		1,500			
VV			m.č. 1.09					
VV			0,15*4		0,600			
VV			m.č. S1.03					
VV			0,15*4		0,600			
VV			2.NP					
VV			m.č. 1.03					
VV			0,15*4		0,600			
VV			m.č. 1.04					
VV			0,15*3+1,6		2,050			
VV			m.č. 2.02					
VV			0,15*3+2*3		6,450			
VV			3.NP					
VV			m.č. 3.03					
VV			0,15*4		0,600			
VV			m.č. 3.04					
VV			0,15*3+1,6		2,050			
VV			m.č. 4.02					
VV			0,15*3+2*3		6,450			
VV			Podkroví					
VV			m.č. 5.02					
VV			0,15*4		0,600			
VV			m.č. 5.03					
VV			0,15*3+1,6		2,050			
VV			Součet		23,550			
425	K	781474115	Montáž obkladů vnitřních stěn z dlaždic keramických lepených flexibilním lepidlem maloformátových hladkých přes 22 do 25 ks/m2	m2	181,683	792,30	143 947,44	CS ÚRS 2023 02
Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/781474115						
426	M	59761039	obklad keramický hladký přes 22 do 25ks/m2	m2	199,851	470,00	93 929,97	CS ÚRS 2023 02
VV			181,683*1,1 'Přepočtené koeficientem množství		199,851			
427	K	781492211	Obklad - dokončující práce montáž profilu lepeného flexibilním cementovým lepidlem rohového	m	17,300	153,66	2 658,32	CS ÚRS 2023 02
Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/781492211						
VV			1.NP					
VV			m.č. 1.05					
VV			2*3		6,000			
VV			2.NP					
VV			m.č. 1.03					
VV			0,9		0,900			
VV			m.č. 2.02					
VV			0,85+0,15+1,3+2		4,300			
VV			3.NP					
VV			m.č. 3.03					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		0,9		0,900			
	VV		m.č. 4.02					
	VV		0,85+0,15+1,3+2		4,300			
	VV		Podkroví					
	VV		m.č. 5.02					
	VV		0,9		0,900			
	VV		Součet		17,300			
428	K	781492251	Obklad - dokončující práce montáž profilu lepeného flexibilním cementovým lepidlem ukončovacího	m	122,425	123,30	15 095,00	CS ÚRS 2023 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/781492251					
	VV		1.NP					
	VV		m.č. 1.05					
	VV		5,53+5,53+2,22+2,22-0,8-0,8+0,49+0,49		14,880			
	VV		m.č. 1.07					
	VV		1,3+1+2+2		6,300			
	VV		m.č. 1.08					
	VV		0,6+1,5+2+2		6,100			
	VV		m.č. 1.09					
	VV		1,25+1,25+1,5+1,5-0,8		4,700			
	VV		m.č. S1.03					
	VV		1,34+1,34+1,2+1,2-0,8		4,280			
	VV		2.NP					
	VV		m.č. 1.03					
	VV		1,6+1,6+0,9+0,9-0,8		4,200			
	VV		m.č. 1.04					
	VV		2+2+2,025+2,025-0,8		7,250			
	VV		m.č. 1.06					
	VV		1,155+3,05+1,6+1,6		7,405			
	VV		m.č. 2.02					
	VV		2,25+2,25+1,75+1,75-0,8		7,200			
	VV		m.č. 2.04					
	VV		2,375+2,13+1,6+1,6		7,705			
	VV		3.NP					
	VV		m.č. 3.03					
	VV		1,6+1,6+0,9+0,9-0,8		4,200			
	VV		m.č. 3.04					
	VV		2+2+2,025+2,025-0,8		7,250			
	VV		m.č. 3.06					
	VV		1,15+3,05+1,6+1,6		7,400			
	VV		m.č. 4.02					
	VV		2,25+2,25+1,75+1,75-0,8		7,200			
	VV		m.č. 4.04					
	VV		2,375+1,2+1,6+1,6		6,775			
	VV		Podkroví					
	VV		m.č. 5.02					
	VV		1,6+1,6+0,9+0,9-0,8		4,200			
	VV		m.č. 5.03					
	VV		1,96+1,96+2,025+2,025		7,970			
	VV		m.č. 5.05					
	VV		1,16+3,05+1,6+1,6		7,410			
	VV		Součet		122,425			
429	M	19416005	lišta ukončovací z eloxovaného hliníku	m	153,698	51,60	7 930,82	CS ÚRS 2023 02
	VV		17,3+122,425		139,725			
	VV		139,725*1,1 'Přepočtené koeficientem množství		153,698			
430	K	781495115	Obklad - dokončující práce ostatní práce spárování silikonem	m	109,600	53,63	5 877,85	CS ÚRS 2023 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/781495115					
	VV		1.NP					
	VV		m.č. 1.05					
	VV		2*7		14,000			
	VV		m.č. 1.07					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		2		2,000			
	VV		m.č. 1.08					
	VV		2		2,000			
	VV		m.č. 1.09					
	VV		2*4		8,000			
	VV		m.č. S1.03					
	VV		2*4		8,000			
	VV		2.NP					
	VV		m.č. 1.03					
	VV		2*4+0,15*2+0,9		9,200			
	VV		m.č. 1.04					
	VV		2*4		8,000			
	VV		m.č. 1.06					
	VV		1,6		1,600			
	VV		m.č. 2.02					
	VV		2*4		8,000			
	VV		m.č. 2.04					
	VV		1,6		1,600			
	VV		3.NP					
	VV		m.č. 3.03					
	VV		2*4+0,15*2+0,9		9,200			
	VV		m.č. 3.04					
	VV		2*4		8,000			
	VV		m.č. 3.06					
	VV		1,6		1,600			
	VV		m.č. 4.02					
	VV		2*4		8,000			
	VV		m.č. 4.04					
	VV		1,6		1,600			
	VV		Podkroví					
	VV		m.č. 5.02					
	VV		2*4+0,15*2+0,9		9,200			
	VV		m.č. 5.03					
	VV		2*4		8,000			
	VV		m.č. 5.05					
	VV		1,6		1,600			
	VV		Součet		109,600			
431	K	998781203	Přesun hmot pro obklady keramické stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 12 do 24 m	%	2 980,626	1,95	5 812,22	CS ÚRS 2023 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/998781203					
D	783	Dokončovací práce - nátěry					374 909,39	
432	K	783213121	Preventivní napouštěcí nátěr tesařských prvků proti dřevokazným houbám, hmyzu a plísním zabudovaných do konstrukce dvojnásobný syntetický	m2	243,342	99,75	24 273,36	CS ÚRS 2023 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/783213121					
	VV		Kleština 80x160mm					
	VV		(8,4*6+2,8*2+2,6*2)*(0,08+0,08+0,16+0,16)		29,376			
	VV		Krokev 100x160mm					
	VV		(8,65*26+9*2+4,7+2,5*5+4,7*2+4,2*2+0,8*14)*(0,1+0,1+0,16+0,16)		150,332			
	VV		Pásek 100x140mm					
	VV		(2,25*4+0,7*2)*(0,1+0,1+0,16+0,16)		5,408			
	VV		Vaznice 120x120mm					
	VV		(3,5*2)*(0,12*4)		3,360			
	VV		Pásek 140x140mm					
	VV		(0,8*9)*(0,14*4)		4,032			
	VV		Pozednice 160x120mm					
	VV		3,6*(0,16+0,16+0,12+0,12)		2,016			
	VV		Pozednice 160x160mm					
	VV		(5,1*2+6,2)*(0,16*4)		10,496			
	VV		Vaznice 160x180mm					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		(3,3+4,16*2+3,95*4+4,25+7,75+1,5)*(0,16+0,16+0,18+0,18)		27,826			
	VV		Sloupek 160x160mm					
	VV		(2,9*4+4,8)*(0,16*4)		10,496			
	VV		Součet		243,342			
433	K	783218111	Lazurovací nátěr tesařských konstrukcí dvojnásobný syntetický	m2	150,332	106,05	15 942,71	CS ÚRS 2023 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/783218111					
	VV		Krokev 100x160mm					
	VV		(8,65*26+9*2+4,7+2,5*5+4,7*2+4,2*2+0,8*14)*(0,1+0,1+0,16+0,16)		150,332			
434	K	783301303	Příprava podkladu zámečnických konstrukcí před provedením nátěru odrezivění odrezovačem bezoplachovým	m2	545,098	72,00	39 247,06	CS ÚRS 2023 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/783301303					
	VV		1.PP překlad IPN 100					
	VV		(1,15*4)*(0,1*2+0,05*4)		1,840			
	VV		1.NP překlad IPN 140					
	VV		(1,6*3)*(0,14*2+0,066*4)		2,611			
	VV		Konstrukce stropu					
	VV		IPN 140					
	VV		(1,5*6+1,5*4+1,57+1,25*2)*(0,14*2+0,066*4)		10,374			
	VV		IPN 160					
	VV		(1,42+1,77+1,7*3+1,78+1,65+1,78+1,65)*(0,16*2+0,074*4)		9,332			
	VV		IPN 180					
	VV		(2,25)*(0,18*2+0,082*4)		1,548			
	VV		HEA 120					
	VV		(2,92*6+2,97*2+3,21+3,09+1,85+1,55+2,95*7+2,8+3,21+3,09+1,85+1,55+2,95+2,8)*(0,12*4+0,114*2)		51,018			
	VV		HEA 140					
	VV		(2,06+1,68+3,25*3+2,87*2+2,73*2+2,5+2,5)*(0,14*4+0,133*2)		24,524			
	VV		HEA 180					
	VV		(5,6*8+5,67+5,65*5+5,36+2+5,75*10+5,8*2+6,15*6+6,08+5,83*3+5,48+5,93+2+5,75*12+5,8*2+6,15*6+6,08+5,83*5+5,48+5,93+2)*(0,18*4+0,171*2)		419,702			
	VV		HEA 200					
	VV		(3,65+3,65)*(0,2*4+0,19*2)		8,614			
	VV		PL 200x200x8					
	VV		(0,04*28+0,04*15)*2		3,440			
	VV		J12					
	VV		(1*28+1*15)*0,0377		1,621			
	VV		Ocelová patka krovu ve stropě 3.NP UPN 160					
	VV		(1,18*3+1,075+1,03)*(0,16*2+0,065*4)		3,274			
	VV		Kovové zárubně					
	VV		((0,7+2+2)*0,25)*3		3,525			
	VV		((0,9+2+2)*0,25)*3		3,675			
	VV		Součet		545,098			
435	K	783301311	Příprava podkladu zámečnických konstrukcí před provedením nátěru odmaštění odmašťovačem vodou ředitelným	m2	545,098	77,20	42 081,57	CS ÚRS 2023 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/783301311					
	VV		1.PP překlad IPN 100					
	VV		(1,15*4)*(0,1*2+0,05*4)		1,840			
	VV		1.NP překlad IPN 140					
	VV		(1,6*3)*(0,14*2+0,066*4)		2,611			
	VV		Konstrukce stropu					
	VV		IPN 140					
	VV		(1,5*6+1,5*4+1,57+1,25*2)*(0,14*2+0,066*4)		10,374			
	VV		IPN 160					
	VV		(1,42+1,77+1,7*3+1,78+1,65+1,78+1,65)*(0,16*2+0,074*4)		9,332			
	VV		IPN 180					
	VV		(2,25)*(0,18*2+0,082*4)		1,548			
	VV		HEA 120					
	VV		(2,92*6+2,97*2+3,21+3,09+1,85+1,55+2,95*7+2,8+3,21+3,09+1,85+1,55+2,95+2,8)*(0,12*4+0,114*2)		51,018			
	VV		HEA 140					
	VV		(2,06+1,68+3,25*3+2,87*2+2,73*2+2,5+2,5)*(0,14*4+0,133*2)		24,524			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		HEA 180					
	VV		(5,6*8+5,67+5,65*5+5,36+2+5,75*10+5,8*2+6,15*6+6,08+5,83*3+5,48+5,93+2+5,75*12+5,8*2+6,15*6+6,08+5,83*5+5,48+5,93+2)*(0,18*4+0,171*2)		419,702			
	VV		HEA 200					
	VV		(3,65+3,65)*(0,2*4+0,19*2)		8,614			
	VV		PL 200x200x8					
	VV		(0,04*28+0,04*15)*2		3,440			
	VV		J12					
	VV		(1*28+1*15)*0,0377		1,621			
	VV		Ocelová patka krovu ve stropě 3.NP UPN 160					
	VV		(1,18*3+1,075+1,03)*(0,16*2+0,065*4)		3,274			
	VV		Kovové zárubně					
	VV		((0,7+2+2)*0,25)*3		3,525			
	VV		((0,9+2+2)*0,25)*3		3,675			
	VV		Součet		545,098			
436	K	783314203	Základní antikorozní nátěr zámečnických konstrukcí jednonásobný syntetický samozákladující	m2	1 075,799	149,00	160 294,05	CS ÚRS 2023 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/783314203 Poznámka k položce: Technické údaje: Odstín: šedý Vzhled: homogenní pigmentovaná viskózní kapalina Hustota: cca 1,4 – 1,6 g/cm³ při 20°C Schnutí nátěru: do 4 hod jedna vrstva nátěru při 20±2°C, 50% vlhkosti Kryvost: st 1 – 2 Organ.rozpouštědla 0,043 kg/kg TOC: 0,030 kg/kg průměrná hodnota Netěkavé látky 30 – 35% Těkavé látky 69 g/l v produktu připraveném k použití Vydatnost: 5 - 7 m²/l jedna vrstva Aplikační údaje: Ředění: 0 až 8% hm. stříkání není nutné natírání štětcem a válečkem Příprava podkladu: Mechanické odstranění volných částic kovu a staré barvy, mastnoty a prachu Příprava povrchu přímo úměrně ovlivňuje kvalitu nátěru a jeho životnost. Teplota: min. +5°C podkladu a vzduchu max. +25°C podkladu a vzduchu Skladovatelnost: 2 roky při +5°C až 25°C Nehořlavá kapalina: Nesmí zmraznout Pracovní postup: Na povrch zbavený volných částic, rzi nebo starého nátěru, nanášíme barvu ve 2 – 3 vrstvách. První vrstvu necháme proschnout tak, aby chemicky aktivní látky mohly zreagovat s oxidy kovů. Skvrny, které prostoupí filmem jsou signálem reakce barvy s kovem. 2. a 3. vrstvu můžeme aplikovat již v kratším intervalu, v závislosti na teplotě a vlhkosti vzduchu. Barvu nanášíme štětcem, válečkem nebo stříkáním. Při ideálních podmínkách je barva proschlá za 6 – 8 hodin. Příprava povrchu přímo úměrně ovlivňuje kvalitu nátěru a jeho životnost! Aplikační teplota je +5 až +25°C, optimální vlhkost vzduchu je do 80%. Nepoužívejte odrezovač! Základem úspěchu je dostatečně silný nános barvy, proto barvu nanášíme, neroztíráme! Upozornění, doporučení: Výrobek je vhodný jako součást nátěrových systémů do prostředí C2 – C4. Není určen k přímému styku s požívatinami a pitnou vodou a k nátěru dětského nábytku a hraček. Bližší aplikační instrukce jsou součástí příslušného technologického postupu, který na vyžádání poskytne výrobce. Informace o nebezpečných vlastnostech výrobku jsou součástí bezpečnostního listu					
	VV		Dvojnásobně					
	VV		1.PP překlad IPN 100					
	VV		((1,15*4)*(0,1*2+0,05*4))*2		3,680			
	VV		1.NP překlad IPN 140					
	VV		((1,6*3)*(0,14*2+0,066*4))*2		5,222			
	VV		Konstrukce stropu					
	VV		IPN 140					
	VV		((1,5*6+1,5*4+1,57+1,25*2)*(0,14*2+0,066*4))*2		20,748			
	VV		IPN 160					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		((1,42+1,77+1,7*3+1,78+1,65+1,78+1,65)*(0,16*2+0,074*4))*2		18,665			
	VV		IPN 180					
	VV		((2,25)*(0,18*2+0,082*4))*2		3,096			
	VV		HEA 120					
	VV		((2,92*6+2,97*2+3,21+3,09+1,85+1,55+2,95*7+2,8+3,21+3,09+1,85+1,55+2,95+2,8)*(0,12*4+0,114*2))*2		102,037			
	VV		HEA 140					
	VV		((2,06+1,68+3,25*3+2,87*2+2,73*2+2,5+2,5)*(0,14*4+0,133*2))*2		49,048			
	VV		HEA 180					
	VV		((5,6*8+5,67+5,65*5+5,36+2+5,75*10+5,8*2+6,15*6+6,08+5,83*3+5,48+5,93+2+5,75*12+5,8*2+6,15*6+6,08+5,83*5+5,48+5,93+2)*(0,18*4+0,171*2))*2		839,405			
	VV		HEA 200					
	VV		((3,65+3,65)*(0,2*4+0,19*2))*2		17,228			
	VV		PL 200x200x8					
	VV		((0,04*28+0,04*15)*2)*2		6,880			
	VV		J12					
	VV		((1*28+1*15)*0,0377)*2		3,242			
	VV		Ocelová patka krovu ve stropě 3.NP UPN 160					
	VV		((1,18*3+1,075+1,03)*(0,16*2+0,065*4))*2		6,548			
	VV		Součet		1 075,799			
437	K	783315103	Mezinátěr zámečnických konstrukcí jednonásobný syntetický samozákladující	m2	7,200	137,00	986,40	CS ÚRS 2023 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/783315103					
	VV		Kovové zárubně					
	VV		((0,7+2+2)*0,25)*3		3,525			
	VV		((0,9+2+2)*0,25)*3		3,675			
	VV		Součet		7,200			
438	K	783317101	Krycí nátěr (email) zámečnických konstrukcí jednonásobný syntetický standardní	m2	7,200	144,00	1 036,80	CS ÚRS 2023 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/783317101					
439	K	783823173	Penetrační nátěr omítek hladkých omítek hladkých, zrnitých tenkovrstvých nebo štukových stupně členitosti 4 silikátový	m2	107,230	35,40	3 795,94	CS ÚRS 2023 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/783823173					
	VV		Fasáda na náměstí - vrchní část					
	VV		13*7,62		99,060			
	VV		-(1*1,9)*8		-15,200			
	VV		-0,8*0,93		-0,744			
	VV		(6,2*0,15)*2		1,860			
	VV		(1*8+1,9*16)*0,1		3,840			
	VV		(0,96+1,9+1,9)*0,23		1,095			
	VV		(0,8+0,93+0,93)*0,12		0,319			
	VV		2*3		6,000			
	VV		5*1,1*2		11,000			
	VV		Součet		107,230			
440	K	783827163	Krycí (ochranný) nátěr omítek jednonásobný hladkých omítek hladkých, zrnitých tenkovrstvých nebo štukových stupně členitosti 4 silikátový	m2	107,230	135,60	14 540,39	CS ÚRS 2023 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/783827163					
	P		Poznámka k položce: Vysoce propustná probarvitelná silikátová barva se zvýšenou kryvostí					
441	K	783933151	Penetrační nátěr betonových podlah hladkých (z pohledového nebo gletovaného betonu, stěrky apod.) epoxidový	m2	47,000	132,10	6 208,70	CS ÚRS 2023 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/783933151					
	VV		m.č. S0.01 - odměřeno v .DWG					
	VV		47		47,000			
442	K	783937163	Krycí (uzavírací) nátěr betonových podlah dvojnásobný epoxidový rozpouštědlový	m2	47,000	323,10	15 185,70	CS ÚRS 2023 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/783937163					
	P		Poznámka k položce: Šedý protisprašný nátěr na beton epoxidový, protiskluz R9					
443	K	783-x1	D+M+PH Dvojnásobný nátěr kalcium-silikátových desek	m2	130,883	182,30	23 859,97	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
<i>Poznámka k položce:</i> <i>Nátěr kalciumsilikátových desek bude na bázi vodní suspenze titanové běloby, kaolinu, jemně mletých vápenců, dalších funkčních plniv, záhustky na bázi celulóзовých etherů, organické disperze a chemických aditiv. Hodnota ekvivalentního difúzního odporu Sd = 0,07 m.</i>								
P			1.NP					
VV			m.č. 1.07					
VV			(8,81+0,75+0,74)*3,54			36,462		
VV			-(1,4*1,79)*3			-7,518		
VV			((1,4+1,4+1,79+1,79)*0,44)*3			8,422		
VV			-1,4*2,63			-3,682		
VV			(1,4+2,63+2,63)*0,44			2,930		
VV			2.NP					
VV			m.č. 1.06 a 1.07					
VV			(8,5+0,14)*2,83			24,451		
VV			-(1*1,9)*3			-5,700		
VV			(1+1+1,9+1,9)*0,49			2,842		
VV			((1+1+1,9+1,9)*0,64)*2			7,424		
VV			m.č. 2.07					
VV			(3,05+0,14)*2,83			9,028		
VV			-1*1,9			-1,900		
VV			(1+1+1,9+1,9)*0,49			2,842		
VV			3.NP					
VV			m.č. 3.06 a 3.07					
VV			(8,5+0,14)*2,93			25,315		
VV			-(1*1,9)*3			-5,700		
VV			(1+1+1,9+1,9)*0,49			2,842		
VV			((1+1+1,9+1,9)*0,64)*2			7,424		
VV			m.č. 4.07					
VV			(3,05+0,14)*3,19			10,176		
VV			-1*1,9			-1,900		
VV			(1+1+1,9+1,9)*0,49			2,842		
VV			Podkroví					
VV			m.č. 5.05 a 5.06					
VV			11,37*0,99			11,256		
VV			(0,6+0,6+0,6+0,-0,125)*1,17			1,960		
VV			(0,1+0,1+0,1+0,1)*1,37			0,548		
VV			(0,8+0,8+0,93+0,93)*0,15			0,519		
VV			Součet			130,883		
444	K	783-x2	D+M+PH Dvojnásobný nátěr sanačních omítek v 1.PP minerálním nátěrem na bázi vodního skla	m2	191,737	143,20	27 456,74	
VV			Strop 1.PP - odměřeno v .DWG					
VV			63,46			63,460		
VV			Stěny 1.PP					
VV			(2,63*6+1,14*4+1,42*4+0,8*4+0,5*12+1,17*2+0,81*2+0,93*2+0,65*2+2,4+2,4+2+2-0,85+0,75+2,15+3,2+0,46+2,2+1,1*4+0,65*2)*1,95			126,263		
VV			(3+1,44+4,75+0,5*10+1,31*2+1,38*4+1,52*4+3,5*5+0,5*2+0,3+0,3+0,85+0,85)*1,95			95,960		
VV			-0,9*1,9			-1,710		
VV			-4,07*4			-16,280		
VV			-0,8*1,64*4			-5,248		
VV			-1,14*1,64*4			-7,478		
VV			-1,42*1,64*4			-9,315		
VV			-0,81*1,64*4			-5,314		
VV			-0,68*2			-1,360		
VV			-3,5*1,64*6			-34,440		
VV			-1,52*1,64*4			-9,971		
VV			-1,38*1,64*4			-9,053		
VV			-1,31*1,64*2			-4,297		
VV			(2,43*1)*4			9,720		
VV			(0,4*1)*2			0,800		
VV			Součet			191,737		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
D 784			Dokončovací práce - malby a tapety	249 410,31				
445	K	784181121	Penetrace podkladu jednonásobná hloubková akrylátová bezbarvá v místnostech výšky do 3,80 m	m2	1 961,769	21,40	41 981,86	CS ÚRS 2023 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/784181121					
		VV	Stropy					
		VV	Odměřeno v .DWG					
		VV	2.NP					
		VV	m.č. 1.01					
		VV	5,09		5,090			
		VV	m.č. 1.02					
		VV	2,19		2,190			
		VV	m.č. 1.03					
		VV	1,44		1,440			
		VV	m.č. 1.04					
		VV	4,05		4,050			
		VV	m.č. 1.05					
		VV	1,61		1,610			
		VV	m.č. 1.06 a 1.07					
		VV	44,82		44,820			
		VV	m.č. 1.08					
		VV	18,52		18,520			
		VV	m.č. 2.01					
		VV	4,34		4,340			
		VV	m.č. 2.02					
		VV	3,62		3,620			
		VV	m.č. 2.3, 2.4 a 2.06					
		VV	30,54		30,540			
		VV	m.č. 2.5					
		VV	2,07		2,070			
		VV	m.č. 2.7					
		VV	14,73		14,730			
		VV	m.č. S2.01					
		VV	4,69		4,690			
		VV	3.NP					
		VV	m.č. 3.01					
		VV	5,29		5,290			
		VV	m.č. 3.02					
		VV	2,19		2,190			
		VV	m.č. 3.03					
		VV	1,44		1,440			
		VV	m.č. 3.04					
		VV	4,05		4,050			
		VV	m.č. 3.05					
		VV	1,52		1,520			
		VV	m.č. 3.06 a 3.07					
		VV	44,95		44,950			
		VV	m.č. 3.08					
		VV	18,51		18,510			
		VV	m.č. 4.01					
		VV	4,34		4,340			
		VV	m.č. 4.02					
		VV	3,62		3,620			
		VV	m.č. 4.03, 4.04 a 4.06					
		VV	30,54		30,540			
		VV	m.č. 4.05					
		VV	1,96		1,960			
		VV	m.č. 4.07					
		VV	14,73		14,730			
		VV	m.č. S3.01					
		VV	4,62		4,620			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
VV			Podkrovní					
VV			m.č. 5.01					
VV			1,885*3,37		6,352			
VV			2,2*1,24		2,728			
VV			m.č. 5.02					
VV			0,9*1,6		1,440			
VV			m.č. 5.03					
VV			1,96*2,025		3,969			
VV			m.č. 5.04					
VV			1,56*0,575		0,897			
VV			1,24*0,425		0,527			
VV			m.č. 5.05					
VV			3,5*0,69		2,415			
VV			3,7*2,08		7,696			
VV			1,58*3,44		5,435			
VV			2,13*2,82		6,007			
VV			2,82*0,72		2,030			
VV			-(0,78*1,4)*2		-2,184			
VV			((0,78+0,78+1,4+1,4)*2)*0,3		2,616			
VV			m.č. 5.06					
VV			1,29*1,46		1,883			
VV			7,96*0,69		5,492			
VV			7,8*5,37		41,886			
VV			3,27*0,07		0,229			
VV			-(0,78*1,4)*3		-3,276			
VV			((0,78+0,78+1,4+1,4)*3)*0,3		3,924			
VV			m.č. 5.07					
VV			4,285*5,12		21,939			
VV			0,04*2,94		0,118			
VV			-(0,78*1,4)*2		-2,184			
VV			((0,78+0,78+1,4+1,4)*2)*0,3		2,616			
VV			m.č. 5.08					
VV			1,08*0,19		0,205			
VV			6,15*6,31		38,807			
VV			-0,345*1,07		-0,369			
VV			-(0,78*1,4)*3		-3,276			
VV			((0,78+0,78+1,4+1,4)*3)*0,3		3,924			
VV			m.č. 5.09					
VV			0,96*3,51		3,370			
VV			m.č. S4.01					
VV			5,39*2,83		15,254			
VV			1,27*0,13		0,165			
VV			-(0,78*1,4)*2		-2,184			
VV			-0,66*1,18		-0,779			
VV			((0,78+0,78+1,4+1,4)*2)*0,3		2,616			
VV			(0,66+0,66+1,18+1,18)*0,3		1,104			
VV			Mezisoučet		446,862			
VV			Stěny - malba na sádrové omítky					
VV			1.NP					
VV			m.č. 1.01					
VV			(5,8+2,08+2,13+3,18+3,2+0,23+1,15+5,52)*2,98		69,404			
VV			-1,12*1,85		-2,072			
VV			-1,47*1,45		-2,132			
VV			(1,12+1,85+1,85+1,47+1,45+1,45)*0,45		4,136			
VV			-0,93*2,02		-1,879			
VV			-0,9*2,02		-1,818			
VV			m.č. 1.05					
VV			(2,4+2,4)*0,47		2,256			
VV			(3,13+3,13+1,2+1,03+1,03)*0,98		9,330			
VV			(1,32+0,3+0,3)*0,49		0,941			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
VV		m.č. 1.06						
VV		(2,65+1,3+0,05+0,3+2,81+0,3+0,08+0,98)*2,98			25,241			
VV		-0,97*2,5			-2,425			
VV		-1,35*2,5			-3,375			
VV		(0,97+2,5+2,5+1,35+2,5+25,)*0,39			13,580			
VV		m.č. 1.07						
VV		(0,14+4,49+8,3+4,46+0,45*4)*2,98			57,186			
VV		-1,35*2,5			-3,375			
VV		(0,96+2,1+2,1)*0,2			1,032			
VV		-(1,3+1)*2			-4,600			
VV		m.č. 1.08						
VV		(2+2+3,05+3,05)*2,98			30,098			
VV		-0,8*2,02			-1,616			
VV		-0,9*2,02			-1,818			
VV		-(1,5+0,6)*2			-4,200			
VV		m.č. 1.09						
VV		(1,5+1,5+1,25+1,25)*0,96			5,280			
VV		m.č. S1.01						
VV		(6,94+5,86+2,5+2,5)*2,96			52,688			
VV		-0,8*2,02			-1,616			
VV		-1*2,02			-2,020			
VV		-1,47*2,54			-3,734			
VV		(1,47+2,54+2,54)*0,2			1,310			
VV		m.č. S1.02						
VV		(7,15+2,52+3,72+5,95+0,125+2,53)*2,96			65,105			
VV		(1,45+2,5+2,5)*0,3			1,935			
VV		m.č. S1.03						
VV		(1,34+1,34+1,2+1,2)*0,96			4,877			
VV		m.č. S1.04 a S1.05						
VV		(7,2+7,2+2,5+2,5+1,25+1,25+1,04+1,04)*2,96			70,981			
VV		-1*2,02			-2,020			
VV		-1,05*2,1			-2,205			
VV		(1,05+2,1+2,1)*0,09			0,473			
VV		-1*2,02			-2,020			
VV		-(0,7*2,73)*2			-3,822			
VV		-1,02*2,73			-2,785			
VV		(0,7+2,73+2,73)*0,3			1,848			
VV		(1,02+2,73+2,73)*0,5			3,240			
VV		(1,04+2,73+2,73)*0,15			0,975			
VV		m.č. S1.06						
VV		(2,7+2,7+1,64+1,64)*2,66			23,089			
VV		-1,02*2,73			-2,785			
VV		-0,75*0,95			-0,713			
VV		(0,75+0,95+0,95)*0,4			1,060			
VV		2.NP						
VV		m.č. 1.01						
VV		(1,885+1,885+2,7+2,7+0,25+0,25-1,05)*2,83			24,395			
VV		-0,8*2,02			-1,616			
VV		-1*2,02			-2,020			
VV		(0,9+2,5+2,5)*0,25			1,475			
VV		m.č. 1.02						
VV		(1,995+1,995+1,1+1,1)*2,83			17,518			
VV		-0,8*2,02			-1,616			
VV		-0,9*2,02			-1,818			
VV		m.č. 1.03						
VV		(1,6+1,6+0,9+0,9)*0,3			1,500			
VV		m.č. 1.04						
VV		(2,025+2,025+2+2)*0,3			2,415			
VV		m.č. 1.05						
VV		(1,7+1,7+1+1)*2,3			12,420			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
VV			-0,8*2,02				-1,616	
VV			m.č. 1.06 a 1.07					
VV			(3,7+2,82+1,62-1,05)*2,6			18,434		
VV			(2,39+1,03+0,125+2,65+0,125+4,9+4,62)*2,83			44,827		
VV			-0,8*2,02			-1,616		
VV			-(1,16+3,05)*1,6			-6,736		
VV			m.č. 1.08					
VV			(4,12+4,12+4,495+4,495)*2,83			48,761		
VV			-0,9*2,02			-1,818		
VV			-1,28*1,73			-2,214		
VV			(1,28+1,73+1,73)*0,48			2,275		
VV			m.č. 2.01					
VV			(2,375+2,375+2+2-1)*2,83			21,933		
VV			-1*2,02			-2,020		
VV			-0,8*2,02			-1,616		
VV			m.č. 2.02					
VV			(2,25+2,25+1,75+1,75)*0,3			2,400		
VV			m.č. 2.03, 2.04 a 2.06					
VV			(8,9+4,44+1,97+1,35+3,72+2,38+3,68-1+1,17+0,06+2,12+3,46+1,23)*2,83			94,748		
VV			-0,9*2,02			-1,818		
VV			-0,8*2,02			-1,616		
VV			-(0,95*1,8)*2			-3,420		
VV			(0,95+1,8+1,8+0,95+1,8+1,8)*0,33			3,003		
VV			-0,95*1,65			-1,568		
VV			(0,95+1,65+1,65)*0,45			1,913		
VV			-(2,38+2,13)*1,6			-7,216		
VV			m.č. 2.05					
VV			(1,235+1,235+1,75+1,75)*2,83			16,895		
VV			-0,8*2,02			-1,616		
VV			m.č. 2.07					
VV			(2,5+5,35+0,1+5,25)*2,83			37,356		
VV			-0,9*2,02			-1,818		
VV			m.č. S2.01					
VV			(5,49+2,7+1,03+0,2+4,46+2,5)*3			49,140		
VV			-1*2,02			-2,020		
VV			-1*2,02			-2,020		
VV			3.NP					
VV			m.č. 3.01					
VV			(2,67+0,25+0,25+1,885+1,885-1,05)*2,93			17,258		
VV			-0,8*2,02			-1,616		
VV			-0,9*2,5			-2,250		
VV			(0,9+2,5+2,5)*0,25			1,475		
VV			-1*2,19			-2,190		
VV			m.č. 3.02					
VV			(1,995+1,995+1,1+1,1)*2,93			18,137		
VV			-0,9*2,5			-2,250		
VV			-0,9*2,02			-1,818		
VV			-0,8*2,02			-1,616		
VV			m.č. 3.03					
VV			(1,6+1,6+0,9+0,9)*0,3			1,500		
VV			m.č. 3.04					
VV			(2+2+2,025+2,025)*0,3			2,415		
VV			m.č. 3.05					
VV			(1,56+1,56+1+1)*2,3			11,776		
VV			-0,8*2,02			-1,616		
VV			m.č. 3.06 a 1.07					
VV			(2,125+2,82)*2,6			12,857		
VV			(8,6-1,05+4,82+5,21+2,65+2,65+0,125+0,125-2,125-2,82)*2,93			53,282		
VV			-0,8*2,02			-1,616		
VV			-(1,15+3,05)*1,6			-6,720		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
VV		m.č. 3.08						
VV		(4,12+4,12+4,495+4,495)*2,93			50,484			
VV		-0,9*2,02			-1,818			
VV		-1,28*1,73			-2,214			
VV		(1,28+1,73+1,73)*0,48			2,275			
VV		m.č. 4.01						
VV		(2,38+2,38+2+2-1)*2,93			22,737			
VV		-0,8*2,02			-1,616			
VV		-1*2,02			-2,020			
VV		m.č. 4.02						
VV		(2,25+2,25+1,75+1,75)*0,3			2,400			
VV		m.č. 4.03, 4.04 a 4.06						
VV		(8,9+4,44+1,97+1,35+3,72+2,38+3,68-1+1,17+0,06+2,12+3,46+1,23)*2,93			98,096			
VV		-0,9*2,02			-1,818			
VV		-0,8*2,02			-1,616			
VV		-(0,95*1,8)*2			-3,420			
VV		((0,95+1,8+1,8)*0,43)*2			3,913			
VV		-(2,38+1,2)*1,6			-5,728			
VV		m.č. 4.05						
VV		(2,25+2,25+1,75+1,75)*2,93			23,440			
VV		-0,8*2,02			-1,616			
VV		m.č. 4.07						
VV		(5,25+2,5+5,35+0,1)*2,93			38,676			
VV		-0,9*2,02			-1,818			
VV		m.č. S3.01						
VV		(5,49+2,67+0,74+0,17+4,75+2,5)*3,15			51,408			
VV		-1*2,02			-2,020			
VV		-1*2,02			-2,020			
VV		Podkroví - částěčně odměřováno v .DWG						
VV		m.č. 5.01						
VV		18,07+18,07			36,140			
VV		2,2*3,56			7,832			
VV		0,315*3,95			1,244			
VV		0,31*3,89			1,206			
VV		-1*2,02			-2,020			
VV		-(0,9*2,02)*2			-3,636			
VV		-(0,8*2,02)*2			-3,232			
VV		m.č. 5.02						
VV		1,6*0,3			0,480			
VV		1,6*0,3			0,480			
VV		(0,9+0,9)*0,3			0,540			
VV		m.č. 5.03						
VV		(2,025+2,025+1,96+1,96)*0,3			2,391			
VV		m.č. 5.04						
VV		(1,56+1,56+1+1)*2,3			11,776			
VV		-0,8*2,02			-1,616			
VV		m.č. 5.05 a 5.06						
VV		13,07*2+8,66*2			43,460			
VV		0,125*3,38			0,423			
VV		(3,26+0,06+4,38+2,09)*4			39,160			
VV		-0,8*2,02			-1,616			
VV		-(1,15+3,05)*1,6			-6,720			
VV		m.č. 5.07						
VV		4,285*1,19			5,099			
VV		4,285*3,5			14,998			
VV		(4,525+4,525)*2,35			21,268			
VV		-0,87*2,02			-1,757			
VV		m.č. 5.08						
VV		5,82*1,19			6,926			
VV		28,35+13,78			42,130			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
VV			1,14*4,1		4,674			
VV			(4,64+0,17+1,08)*4,06		23,913			
VV			5,75*2,66		15,295			
VV			0,95*2,34		2,223			
VV			0,245*2,58		0,632			
VV			0,245*2,09		0,512			
VV			-0,9*2,02		-1,818			
VV			m.č. S4.04					
VV			(5,39+0,11)*4,18		22,990			
VV			5,39*4,05		21,830			
VV			11,35+10,95		22,300			
VV			-1*2,02		-2,020			
VV			Mezisoučet		1 434,825			
VV			SDK obklady krovu v podkroví					
VV			Vaznice 160x180mm					
VV			(3,3+8,32+11,85+3,95+4,25+7,75+1,5)*(0,16+0,16+0,18+0,18)		27,826			
VV			Vaznice 120x120mm					
VV			7*(0,12*4)		3,360			
VV			Kleštiny 80x160mm					
VV			(50,4+5,6+5,2)*(0,08+0,08+0,16+0,16)		29,376			
VV			Sloupky 160x160mm					
VV			(11,6+4,8)*(0,16*4)		10,496			
VV			Pásky 140x140mm					
VV			7,2*(0,14*4)		4,032			
VV			Pásky 100x140mm					
VV			(9+1,4)*(0,1+0,1+0,14+0,14)		4,992			
VV			Mezisoučet		80,082			
VV			Součet		1 961,769			
446	K	784211101	Malby z malířských směsí oděruvzdorných za mokra dvojnásobné, bílé za mokra oděruvzdorné výborně v místnostech výšky do 3,80 m	m2	1 411,166	84,70	119 525,76	CS ÚRS 2023 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/784211101								
VV			Stropy					
VV			Odměřeno v .DWG					
VV			2.NP					
VV			m.č. 1.01					
VV			5,09		5,090			
VV			m.č. 1.02					
VV			2,19		2,190			
VV			m.č. 1.03					
VV			1,44		1,440			
VV			m.č. 1.04					
VV			4,05		4,050			
VV			m.č. 1.05					
VV			1,61		1,610			
VV			m.č. 1.06 a 1.07					
VV			44,82		44,820			
VV			m.č. 1.08					
VV			18,52		18,520			
VV			m.č. 2.01					
VV			4,34		4,340			
VV			m.č. 2.02					
VV			3,62		3,620			
VV			m.č. 2.3, 2.4 a 2.06					
VV			30,54		30,540			
VV			m.č. 2.5					
VV			2,07		2,070			
VV			m.č. 2.7					
VV			14,73		14,730			
VV			m.č. S2.01					
VV			4,69		4,690			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
VV			3.NP					
VV			m.č. 3.01					
VV			5,29		5,290			
VV			m.č. 3.02					
VV			2,19		2,190			
VV			m.č. 3.03					
VV			1,44		1,440			
VV			m.č. 3.04					
VV			4,05		4,050			
VV			m.č. 3.05					
VV			1,52		1,520			
VV			m.č. 3.06 a 3.07					
VV			44,95		44,950			
VV			m.č. 3.08					
VV			18,51		18,510			
VV			m.č. 4.01					
VV			4,34		4,340			
VV			m.č. 4.02					
VV			3,62		3,620			
VV			m.č. 4.03, 4.04 a 4.06					
VV			30,54		30,540			
VV			m.č. 4.05					
VV			1,96		1,960			
VV			m.č. 4.07					
VV			14,73		14,730			
VV			m.č. S3.01					
VV			4,62		4,620			
VV			Podkroví					
VV			m.č. 5.01					
VV			1,885*3,37		6,352			
VV			2,2*1,24		2,728			
VV			m.č. 5.02					
VV			0,9*1,6		1,440			
VV			m.č. 5.03					
VV			1,96*2,025		3,969			
VV			m.č. 5.04					
VV			1,56*0,575		0,897			
VV			1,24*0,425		0,527			
VV			m.č. 5.05					
VV			3,5*0,69		2,415			
VV			3,7*2,08		7,696			
VV			1,58*3,44		5,435			
VV			2,13*2,82		6,007			
VV			2,82*0,72		2,030			
VV			-(0,78*1,4)*2		-2,184			
VV			((0,78+0,78+1,4+1,4)*2)*0,3		2,616			
VV			m.č. 5.06					
VV			1,29*1,46		1,883			
VV			7,96*0,69		5,492			
VV			7,8*5,37		41,886			
VV			3,27*0,07		0,229			
VV			-(0,78*1,4)*3		-3,276			
VV			((0,78+0,78+1,4+1,4)*3)*0,3		3,924			
VV			m.č. 5.07					
VV			4,285*5,12		21,939			
VV			0,04*2,94		0,118			
VV			-(0,78*1,4)*2		-2,184			
VV			((0,78+0,78+1,4+1,4)*2)*0,3		2,616			
VV			m.č. 5.08					
VV			1,08*0,19		0,205			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
VV			6,15*6,31		38,807			
VV			-0,345*1,07		-0,369			
VV			-(0,78*1,4)*3		-3,276			
VV			((0,78+0,78+1,4+1,4)*3)*0,3		3,924			
VV			m.č. 5.09					
VV			0,96*3,51		3,370			
VV			m.č. S4.01					
VV			5,39*2,83		15,254			
VV			1,27*0,13		0,165			
VV			-(0,78*1,4)*2		-2,184			
VV			-0,66*1,18		-0,779			
VV			((0,78+0,78+1,4+1,4)*2)*0,3		2,616			
VV			(0,66+0,66+1,18+1,18)*0,3		1,104			
VV			Mezisoučet		446,862			
VV			Stěny - malba na sádrové omítky					
VV			2.NP					
VV			m.č. 1.01					
VV			(1,885+1,885+2,7+2,7+0,25+0,25-1,05)*2,83		24,395			
VV			-0,8*2,02		-1,616			
VV			-1*2,02		-2,020			
VV			(0,9+2,5+2,5)*0,25		1,475			
VV			m.č. 1.02					
VV			(1,995+1,995+1,1+1,1)*2,83		17,518			
VV			-0,8*2,02		-1,616			
VV			-0,9*2,02		-1,818			
VV			m.č. 1.03					
VV			(1,6+1,6+0,9+0,9)*0,3		1,500			
VV			m.č. 1.04					
VV			(2,025+2,025+2+2)*0,3		2,415			
VV			m.č. 1.05					
VV			(1,7+1,7+1+1)*2,3		12,420			
VV			-0,8*2,02		-1,616			
VV			m.č. 1.06 a 1.07					
VV			(3,7+2,82+1,62-1,05)*2,6		18,434			
VV			(2,39+1,03+0,125+2,65+0,125+4,9+4,62)*2,83		44,827			
VV			-0,8*2,02		-1,616			
VV			-(1,16+3,05)*1,6		-6,736			
VV			m.č. 1.08					
VV			(4,12+4,12+4,495+4,495)*2,83		48,761			
VV			-0,9*2,02		-1,818			
VV			-1,28*1,73		-2,214			
VV			(1,28+1,73+1,73)*0,48		2,275			
VV			m.č. 2.01					
VV			(2,375+2,375+2+2-1)*2,83		21,933			
VV			-1*2,02		-2,020			
VV			-0,8*2,02		-1,616			
VV			m.č. 2.02					
VV			(2,25+2,25+1,75+1,75)*0,3		2,400			
VV			m.č. 2.03, 2.04 a 2.06					
VV			(8,9+4,44+1,97+1,35+3,72+2,38+3,68-1+1,17+0,06+2,12+3,46+1,23)*2,83		94,748			
VV			-0,9*2,02		-1,818			
VV			-0,8*2,02		-1,616			
VV			-(0,95*1,8)*2		-3,420			
VV			(0,95+1,8+1,8+0,95+1,8+1,8)*0,33		3,003			
VV			-0,95*1,65		-1,568			
VV			(0,95+1,65+1,65)*0,45		1,913			
VV			-(2,38+2,13)*1,6		-7,216			
VV			m.č. 2.05					
VV			(1,235+1,235+1,75+1,75)*2,83		16,895			
VV			-0,8*2,02		-1,616			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
VV			m.č. 2.07					
VV			(2,5+5,35+0,1+5,25)*2,83				37,356	
VV			-0,9*2,02				-1,818	
VV			3.NP					
VV			m.č. 3.01					
VV			(2,67+0,25+0,25+1,885+1,885-1,05)*2,93				17,258	
VV			-0,8*2,02				-1,616	
VV			-0,9*2,5				-2,250	
VV			(0,9+2,5+2,5)*0,25				1,475	
VV			-1*2,19				-2,190	
VV			m.č. 3.02					
VV			(1,995+1,995+1,1+1,1)*2,93				18,137	
VV			-0,9*2,5				-2,250	
VV			-0,9*2,02				-1,818	
VV			-0,8*2,02				-1,616	
VV			m.č. 3.03					
VV			(1,6+1,6+0,9+0,9)*0,3				1,500	
VV			m.č. 3.04					
VV			(2+2+2,025+2,025)*0,3				2,415	
VV			m.č. 3.05					
VV			(1,56+1,56+1+1)*2,3				11,776	
VV			-0,8*2,02				-1,616	
VV			m.č. 3.06 a 1.07					
VV			(2,125+2,82)*2,6				12,857	
VV			(8,6-1,05+4,82+5,21+2,65+2,65+0,125+0,125-2,125-2,82)*2,93				53,282	
VV			-0,8*2,02				-1,616	
VV			-(1,15+3,05)*1,6				-6,720	
VV			m.č. 3.08					
VV			(4,12+4,12+4,495+4,495)*2,93				50,484	
VV			-0,9*2,02				-1,818	
VV			-1,28*1,73				-2,214	
VV			(1,28+1,73+1,73)*0,48				2,275	
VV			m.č. 4.01					
VV			(2,38+2,38+2+2-1)*2,93				22,737	
VV			-0,8*2,02				-1,616	
VV			-1*2,02				-2,020	
VV			m.č. 4.02					
VV			(2,25+2,25+1,75+1,75)*0,3				2,400	
VV			m.č. 4.03, 4.04 a 4.06					
VV			(8,9+4,44+1,97+1,35+3,72+2,38+3,68-1+1,17+0,06+2,12+3,46+1,23)*2,93				98,096	
VV			-0,9*2,02				-1,818	
VV			-0,8*2,02				-1,616	
VV			-(0,95*1,8)*2				-3,420	
VV			((0,95+1,8+1,8)*0,43)*2				3,913	
VV			-(2,38+1,2)*1,6				-5,728	
VV			m.č. 4.05					
VV			(2,25+2,25+1,75+1,75)*2,93				23,440	
VV			-0,8*2,02				-1,616	
VV			m.č. 4.07					
VV			(5,25+2,5+5,35+0,1)*2,93				38,676	
VV			-0,9*2,02				-1,818	
VV			Podkroví - částěčně odměřováno v .DWG					
VV			m.č. 5.01					
VV			18,07+18,07				36,140	
VV			2,2*3,56				7,832	
VV			0,315*3,95				1,244	
VV			0,31*3,89				1,206	
VV			-1*2,02				-2,020	
VV			-(0,9*2,02)*2				-3,636	
VV			-(0,8*2,02)*2				-3,232	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
VV			m.č. 5.02					
VV			1,6*0,3		0,480			
VV			1,6*0,3		0,480			
VV			(0,9+0,9)*0,3		0,540			
VV			m.č. 5.03					
VV			(2,025+2,025+1,96+1,96)*0,3		2,391			
VV			m.č. 5.04					
VV			(1,56+1,56+1+1)*2,3		11,776			
VV			-0,8*2,02		-1,616			
VV			m.č. 5.05 a 5.06					
VV			13,07*2+8,66*2		43,460			
VV			0,125*3,38		0,423			
VV			(3,26+0,06+4,38+2,09)*4		39,160			
VV			-0,8*2,02		-1,616			
VV			-(1,15+3,05)*1,6		-6,720			
VV			m.č. 5.07					
VV			4,285*1,19		5,099			
VV			4,285*3,5		14,998			
VV			(4,525+4,525)*2,35		21,268			
VV			-0,87*2,02		-1,757			
VV			m.č. 5.08					
VV			5,82*1,19		6,926			
VV			28,35+13,78		42,130			
VV			1,14*4,1		4,674			
VV			(4,64+0,17+1,08)*4,06		23,913			
VV			5,75*2,66		15,295			
VV			0,95*2,34		2,223			
VV			0,245*2,58		0,632			
VV			0,245*2,09		0,512			
VV			-0,9*2,02		-1,818			
VV			Mezisoučet		884,222			
VV			SDK obklady krovu v podkroví					
VV			Vaznice 160x180mm					
VV			(3,3+8,32+11,85+3,95+4,25+7,75+1,5)*(0,16+0,16+0,18+0,18)		27,826			
VV			Vaznice 120x120mm					
VV			7*(0,12*4)		3,360			
VV			Kleštiny 80x160mm					
VV			(50,4+5,6+5,2)*(0,08+0,08+0,16+0,16)		29,376			
VV			Sloupky 160x160mm					
VV			(11,6+4,8)*(0,16*4)		10,496			
VV			Pásky 140x140mm					
VV			7,2*(0,14*4)		4,032			
VV			Pásky 100x140mm					
VV			(9+1,4)*(0,1+0,1+0,14+0,14)		4,992			
VV			Mezisoučet		80,082			
VV			Součet		1 411,166			
447	K	784211151	Malby z malířských směsí oděruvzdorných za mokra Příplatek k cenám dvojnásobných maleb za provádění barevné malby tónované tónovacími přípravky	m2	1 514,907	11,43	17 315,39	CS ÚRS 2023 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/784211151					
VV			Stěny					
VV			1.NP					
VV			m.č. 1.01					
VV			(5,8+2,08+2,13+3,18+3,2+0,23+1,15+5,52)*2,98		69,404			
VV			-1,12*1,85		-2,072			
VV			-1,47*1,45		-2,132			
VV			(1,12+1,85+1,85+1,47+1,45+1,45)*0,45		4,136			
VV			-0,93*2,02		-1,879			
VV			-0,9*2,02		-1,818			
VV			m.č. 1.05					
VV			(2,4+2,4)*0,47		2,256			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
VV			(3,13+3,13+1,2+1,03+1,03)*0,98		9,330			
VV			(1,32+0,3+0,3)*0,49		0,941			
VV			m.č. 1.06					
VV			(2,65+1,3+0,05+0,3+2,81+0,3+0,08+0,98)*2,98		25,241			
VV			-0,97*2,5		-2,425			
VV			-1,35*2,5		-3,375			
VV			(0,97+2,5+2,5+1,35+2,5+25,)*0,39		13,580			
VV			m.č. 1.07					
VV			(0,14+4,49+8,3+4,46+0,45*4)*2,98		57,186			
VV			-1,35*2,5		-3,375			
VV			(0,96+2,1+2,1)*0,2		1,032			
VV			-(1,3+1)*2		-4,600			
VV			m.č. 1.08					
VV			(2+2+3,05+3,05)*2,98		30,098			
VV			-0,8*2,02		-1,616			
VV			-0,9*2,02		-1,818			
VV			-(1,5+0,6)*2		-4,200			
VV			m.č. 1.09					
VV			(1,5+1,5+1,25+1,25)*0,96		5,280			
VV			m.č. S1.01					
VV			(6,94+5,86+2,5+2,5)*2,96		52,688			
VV			-0,8*2,02		-1,616			
VV			-1*2,02		-2,020			
VV			-1,47*2,54		-3,734			
VV			(1,47+2,54+2,54)*0,2		1,310			
VV			m.č. S1.02					
VV			(7,15+2,52+3,72+5,95+0,125+2,53)*2,96		65,105			
VV			(1,45+2,5+2,5)*0,3		1,935			
VV			m.č. S1.03					
VV			(1,34+1,34+1,2+1,2)*0,96		4,877			
VV			m.č. S1.04 a S1.05					
VV			(7,2+7,2+2,5+2,5+1,25+1,25+1,04+1,04)*2,96		70,981			
VV			-1*2,02		-2,020			
VV			-1,05*2,1		-2,205			
VV			(1,05+2,1+2,1)*0,09		0,473			
VV			-1*2,02		-2,020			
VV			-(0,7*2,73)*2		-3,822			
VV			-1,02*2,73		-2,785			
VV			(0,7+2,73+2,73)*0,3		1,848			
VV			(1,02+2,73+2,73)*0,5		3,240			
VV			(1,04+2,73+2,73)*0,15		0,975			
VV			m.č. S1.06					
VV			(2,7+2,7+1,64+1,64)*2,66		23,089			
VV			-1,02*2,73		-2,785			
VV			-0,75*0,95		-0,713			
VV			(0,75+0,95+0,95)*0,4		1,060			
VV			2.NP					
VV			m.č. 1.01					
VV			(1,885+1,885+2,7+2,7+0,25+0,25-1,05)*2,83		24,395			
VV			-0,8*2,02		-1,616			
VV			-1*2,02		-2,020			
VV			(0,9+2,5+2,5)*0,25		1,475			
VV			m.č. 1.02					
VV			(1,995+1,995+1,1+1,1)*2,83		17,518			
VV			-0,8*2,02		-1,616			
VV			-0,9*2,02		-1,818			
VV			m.č. 1.03					
VV			(1,6+1,6+0,9+0,9)*0,3		1,500			
VV			m.č. 1.04					
VV			(2,025+2,025+2+2)*0,3		2,415			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
VV			m.č. 1.05					
VV			(1,7+1,7+1+1)*2,3		12,420			
VV			-0,8*2,02		-1,616			
VV			m.č. 1.06 a 1.07					
VV			(3,7+2,82+1,62-1,05)*2,6		18,434			
VV			(2,39+1,03+0,125+2,65+0,125+4,9+4,62)*2,83		44,827			
VV			-0,8*2,02		-1,616			
VV			-(1,16+3,05)*1,6		-6,736			
VV			m.č. 1.08					
VV			(4,12+4,12+4,495+4,495)*2,83		48,761			
VV			-0,9*2,02		-1,818			
VV			-1,28*1,73		-2,214			
VV			(1,28+1,73+1,73)*0,48		2,275			
VV			m.č. 2.01					
VV			(2,375+2,375+2+2-1)*2,83		21,933			
VV			-1*2,02		-2,020			
VV			-0,8*2,02		-1,616			
VV			m.č. 2.02					
VV			(2,25+2,25+1,75+1,75)*0,3		2,400			
VV			m.č. 2.03, 2.04 a 2.06					
VV			(8,9+4,44+1,97+1,35+3,72+2,38+3,68-1+1,17+0,06+2,12+3,46+1,23)*2,83		94,748			
VV			-0,9*2,02		-1,818			
VV			-0,8*2,02		-1,616			
VV			-(0,95*1,8)*2		-3,420			
VV			(0,95+1,8+1,8+0,95+1,8+1,8)*0,33		3,003			
VV			-0,95*1,65		-1,568			
VV			(0,95+1,65+1,65)*0,45		1,913			
VV			-(2,38+2,13)*1,6		-7,216			
VV			m.č. 2.05					
VV			(1,235+1,235+1,75+1,75)*2,83		16,895			
VV			-0,8*2,02		-1,616			
VV			m.č. 2.07					
VV			(2,5+5,35+0,1+5,25)*2,83		37,356			
VV			-0,9*2,02		-1,818			
VV			m.č. S2.01					
VV			(5,49+2,7+1,03+0,2+4,46+2,5)*3		49,140			
VV			-1*2,02		-2,020			
VV			-1*2,02		-2,020			
VV			3.NP					
VV			m.č. 3.01					
VV			(2,67+0,25+0,25+1,885+1,885-1,05)*2,93		17,258			
VV			-0,8*2,02		-1,616			
VV			-0,9*2,5		-2,250			
VV			(0,9+2,5+2,5)*0,25		1,475			
VV			-1*2,19		-2,190			
VV			m.č. 3.02					
VV			(1,995+1,995+1,1+1,1)*2,93		18,137			
VV			-0,9*2,5		-2,250			
VV			-0,9*2,02		-1,818			
VV			-0,8*2,02		-1,616			
VV			m.č. 3.03					
VV			(1,6+1,6+0,9+0,9)*0,3		1,500			
VV			m.č. 3.04					
VV			(2+2+2,025+2,025)*0,3		2,415			
VV			m.č. 3.05					
VV			(1,56+1,56+1+1)*2,3		11,776			
VV			-0,8*2,02		-1,616			
VV			m.č. 3.06 a 1.07					
VV			(2,125+2,82)*2,6		12,857			
VV			(8,6-1,05+4,82+5,21+2,65+2,65+0,125+0,125-2,125-2,82)*2,93		53,282			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
VV			-0,8*2,02			-1,616		
VV			-(1,15+3,05)*1,6			-6,720		
VV			m.č. 3.08					
VV			(4,12+4,12+4,495+4,495)*2,93			50,484		
VV			-0,9*2,02			-1,818		
VV			-1,28*1,73			-2,214		
VV			(1,28+1,73+1,73)*0,48			2,275		
VV			m.č. 4.01					
VV			(2,38+2,38+2+2-1)*2,93			22,737		
VV			-0,8*2,02			-1,616		
VV			-1*2,02			-2,020		
VV			m.č. 4.02					
VV			(2,25+2,25+1,75+1,75)*0,3			2,400		
VV			m.č. 4.03, 4.04 a 4.06					
VV			(8,9+4,44+1,97+1,35+3,72+2,38+3,68-1+1,17+0,06+2,12+3,46+1,23)*2,93			98,096		
VV			-0,9*2,02			-1,818		
VV			-0,8*2,02			-1,616		
VV			-(0,95*1,8)*2			-3,420		
VV			((0,95+1,8+1,8)*0,43)*2			3,913		
VV			-(2,38+1,2)*1,6			-5,728		
VV			m.č. 4.05					
VV			(2,25+2,25+1,75+1,75)*2,93			23,440		
VV			-0,8*2,02			-1,616		
VV			m.č. 4.07					
VV			(5,25+2,5+5,35+0,1)*2,93			38,676		
VV			-0,9*2,02			-1,818		
VV			m.č. S3.01					
VV			(5,49+2,67+0,74+0,17+4,75+2,5)*3,15			51,408		
VV			-1*2,02			-2,020		
VV			-1*2,02			-2,020		
VV			Podkroví - částěčně odměřováno v .DWG					
VV			m.č. 5.01					
VV			18,07+18,07			36,140		
VV			2,2*3,56			7,832		
VV			0,315*3,95			1,244		
VV			0,31*3,89			1,206		
VV			-1*2,02			-2,020		
VV			-(0,9*2,02)*2			-3,636		
VV			-(0,8*2,02)*2			-3,232		
VV			m.č. 5.02					
VV			1,6*0,3			0,480		
VV			1,6*0,3			0,480		
VV			(0,9+0,9)*0,3			0,540		
VV			m.č. 5.03					
VV			(2,025+2,025+1,96+1,96)*0,3			2,391		
VV			m.č. 5.04					
VV			(1,56+1,56+1+1)*2,3			11,776		
VV			-0,8*2,02			-1,616		
VV			m.č. 5.05 a 5.06					
VV			13,07*2+8,66*2			43,460		
VV			0,125*3,38			0,423		
VV			(3,26+0,06+4,38+2,09)*4			39,160		
VV			-0,8*2,02			-1,616		
VV			-(1,15+3,05)*1,6			-6,720		
VV			m.č. 5.07					
VV			4,285*1,19			5,099		
VV			4,285*3,5			14,998		
VV			(4,525+4,525)*2,35			21,268		
VV			-0,87*2,02			-1,757		
VV			m.č. 5.08					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
VV			5,82*1,19		6,926			
VV			28,35+13,78		42,130			
VV			1,14*4,1		4,674			
VV			(4,64+0,17+1,08)*4,06		23,913			
VV			5,75*2,66		15,295			
VV			0,95*2,34		2,223			
VV			0,245*2,58		0,632			
VV			0,245*2,09		0,512			
VV			-0,9*2,02		-1,818			
VV			m.č. S4.04					
VV			(5,39+0,11)*4,18		22,990			
VV			5,39*4,05		21,830			
VV			11,35+10,95		22,300			
VV			-1*2,02		-2,020			
VV			Mezisoučet		1 434,825			
VV			SDK obklady krovu v podkroví					
VV			Vaznice 160x180mm					
VV			(3,3+8,32+11,85+3,95+4,25+7,75+1,5)*(0,16+0,16+0,18+0,18)		27,826			
VV			Vaznice 120x120mm					
VV			7*(0,12*4)		3,360			
VV			Kleštiny 80x160mm					
VV			(50,4+5,6+5,2)*(0,08+0,08+0,16+0,16)		29,376			
VV			Sloupky 160x160mm					
VV			(11,6+4,8)*(0,16*4)		10,496			
VV			Pásky 140x140mm					
VV			7,2*(0,14*4)		4,032			
VV			Pásky 100x140mm					
VV			(9+1,4)*(0,1+0,1+0,14+0,14)		4,992			
VV			Mezisoučet		80,082			
VV			Součet		1 514,907			
448	K	784-x1	Malby z malířských směsí omyvatelných dvojnásobné, bílé v místnostech výšky do 3,80 m	m2	550,603	128,20	70 587,30	
VV			Stěny					
VV			1.NP					
VV			m.č. 1.01					
VV			(5,8+2,08+2,13+3,18+3,2+0,23+1,15+5,52)*2,98		69,404			
VV			-1,12*1,85		-2,072			
VV			-1,47*1,45		-2,132			
VV			(1,12+1,85+1,85+1,47+1,45+1,45)*0,45		4,136			
VV			-0,93*2,02		-1,879			
VV			-0,9*2,02		-1,818			
VV			m.č. 1.05					
VV			(2,4+2,4)*0,47		2,256			
VV			(3,13+3,13+1,2+1,03+1,03)*0,98		9,330			
VV			(1,32+0,3+0,3)*0,49		0,941			
VV			m.č. 1.06					
VV			(2,65+1,3+0,05+0,3+2,81+0,3+0,08+0,98)*2,98		25,241			
VV			-0,97*2,5		-2,425			
VV			-1,35*2,5		-3,375			
VV			(0,97+2,5+2,5+1,35+2,5+25,)*0,39		13,580			
VV			m.č. 1.07					
VV			(0,14+4,49+8,3+4,46+0,45*4)*2,98		57,186			
VV			-1,35*2,5		-3,375			
VV			(0,96+2,1+2,1)*0,2		1,032			
VV			-(1,3+1)*2		-4,600			
VV			m.č. 1.08					
VV			(2+2+3,05+3,05)*2,98		30,098			
VV			-0,8*2,02		-1,616			
VV			-0,9*2,02		-1,818			
VV			-(1,5+0,6)*2		-4,200			
VV			m.č. 1.09					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
VV			(1,5+1,5+1,25+1,25)*0,96		5,280			
VV			m.č. S1.01					
VV			(6,94+5,86+2,5+2,5)*2,96		52,688			
VV			-0,8*2,02		-1,616			
VV			-1*2,02		-2,020			
VV			-1,47*2,54		-3,734			
VV			(1,47+2,54+2,54)*0,2		1,310			
VV			m.č. S1.02					
VV			(7,15+2,52+3,72+5,95+0,125+2,53)*2,96		65,105			
VV			(1,45+2,5+2,5)*0,3		1,935			
VV			m.č. S1.03					
VV			(1,34+1,34+1,2+1,2)*0,96		4,877			
VV			m.č. S1.04 a S1.05					
VV			(7,2+7,2+2,5+2,5+1,25+1,25+1,04+1,04)*2,96		70,981			
VV			-1*2,02		-2,020			
VV			-1,05*2,1		-2,205			
VV			(1,05+2,1+2,1)*0,09		0,473			
VV			-1*2,02		-2,020			
VV			-(0,7*2,73)*2		-3,822			
VV			-1,02*2,73		-2,785			
VV			(0,7+2,73+2,73)*0,3		1,848			
VV			(1,02+2,73+2,73)*0,5		3,240			
VV			(1,04+2,73+2,73)*0,15		0,975			
VV			m.č. S1.06					
VV			(2,7+2,7+1,64+1,64)*2,66		23,089			
VV			-1,02*2,73		-2,785			
VV			-0,75*0,95		-0,713			
VV			(0,75+0,95+0,95)*0,4		1,060			
VV			2.NP					
VV			m.č. S2.01					
VV			(5,49+2,7+1,03+0,2+4,46+2,5)*3		49,140			
VV			-1*2,02		-2,020			
VV			-1*2,02		-2,020			
VV			3.NP					
VV			m.č. S3.01					
VV			(5,49+2,67+0,74+0,17+4,75+2,5)*3,15		51,408			
VV			-1*2,02		-2,020			
VV			-1*2,02		-2,020			
VV			Podkroví - částečně odměřováno v .DWG					
VV			m.č. S4.04					
VV			(5,39+0,11)*4,18		22,990			
VV			5,39*4,05		21,830			
VV			11,35+10,95		22,300			
VV			-1*2,02		-2,020			
VV			Součet		550,603			

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
Změna dokončené stavby - Staré náměstí, č. p. 133, Sokolov - změna stavby před dokončením
Objekt:
02 - Venkovní plochy

KSO:
Místo: Staré náměstí č. p. 133, Sokolov

CC-CZ:
Datum: 11.03.2025

Zadavatel:
Sokolovská bytová s.r.o.

IČ:
DIČ:

Účastník:
STAVBYT - Stavby Trubač s.r.o.

IČ: 263 95 886
DIČ: CZ26395886

Projektant:
Ing. Pavel Heinz

IČ:
DIČ:

Zpracovatel:
Michal Kubelka

IČ:
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH			234 414,65
	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	0,00	21,00%	0,00
snížená	234 414,65	15,00%	35 162,20
Cena s DPH		v CZK	269 576,85

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Změna dokončené stavby - Staré náměstí, č. p. 133, Sokolov - změna stavby před dokončením
Objekt:

02 - Venkovní plochy

Místo: Staré náměstí č. p. 133, Sokolov
Zadavatel: Sokolovská bytová s.r.o.
Účastník: STAVBYT - Stavby Trubač s.r.o.

Datum: 11.03.2025
Projektant: Ing. Pavel Heinz
Zpracovatel: Michal Kubelka

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem		234 414,65
HSV - Práce a dodávky HSV		234 414,65
1 - Zemní práce		73 281,60
2 - Zakládání		5 728,98
5 - Komunikace pozemní		131 003,06
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání		22 297,91
998 - Přesun hmot		2 103,10

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Změna dokončené stavby - Staré náměstí, č. p. 133, Sokolov - změna stavby před dokončením

Objekt:

02 - Venkovní plochy

Místo:Staré náměstí č. p. 133, Sokolov

Zadavatel:Sokolovská bytová s.r.o.

Účastník:STAVBYT - Stavby Trubač s.r.o.

Datum:11.03.2025

Projektant:Ing. Pavel Heinz

Zpracovatel:Michal Kubelka

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem234 414,65

D HSVPráce a dodávky HSV234 414,65

D 1Zemní práce73 281,60

1	K	121151113	Sejmutí ornice strojně při souvislé ploše přes 100 do 500 m2, tl. vrstvy do 200 mm	m2	181,030	25,00	4 525,75	CS ÚRS 2023 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/121151113								
VV Odměřeno v .DWG								
VV tl. 150mm								
VV 181,03					181,030			
2	K	122252203	Odkopávky a prokopávky nezapažené pro silnice a dálnice strojně v hornině třídy těžitelnosti I do 100 m3	m3	38,765	180,00	6 977,70	CS ÚRS 2023 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/122252203								
VV Odměřeno v .DWG								
VV 121,14*0,32					38,765			
3	K	162751114	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 6 000 do 7 000 m	m3	58,908	212,94	12 543,87	CS ÚRS 2023 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/162751114								
VV 181,03*0,15					27,155			
VV -70,12*0,1					-7,012			
VV 38,765					38,765			
VV Součet					58,908			
4	K	171251201	Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky bez hutnění s upravením uložené sypaniny do předepsaného tvaru	m3	58,908	16,38	964,91	CS ÚRS 2023 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/171251201								
5	K	171201221	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) zeminy a kamení zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04	t	106,034	335,00	35 521,39	CS ÚRS 2023 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/171201221								
VV 58,908*1,8					106,034			
6	K	181351003	Rozprostření a urovnání ornice v rovině nebo ve svahu sklonu do 1:5 strojně při souvislé ploše do 100 m2, tl. vrstvy do 200 mm	m2	70,120	85,00	5 960,20	CS ÚRS 2023 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/181351003								
VV tl. 100mm								
VV Odměřeno v .DWG								
VV 56,93+13,19					70,120			
7	K	181411131	Založení trávníku na půdě předem připravené plochy do 1000 m2 výsevem včetně utážení parkového v rovině nebo na svahu do 1:5	m2	70,120	25,00	1 753,00	CS ÚRS 2023 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/181411131								
VV Odměřeno v .DWG								
VV 56,93+13,19					70,120			
8	M	00572410	osivo směs travní parková	kg	1,402	113,00	158,43	CS ÚRS 2023 02
VV 70,12*0,02 'Přepočtené koeficientem množství					1,402			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
9	K	183403153	Obdělání půdy hrabáním v rovině nebo na svahu do 1:5	m2	70,120	5,00	350,60	CS ÚRS 2023 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/183403153					
10	K	181951112	Úprava pláně vyrovnaním výškových rozdílů strojně v hornině třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 se zhutněním	m2	181,030	25,00	4 525,75	CS ÚRS 2023 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/181951112					
VV			Odměřeno v .DWG					
VV			181,03					
D 2			Zakládání					
11	K	291211111	Zřízení zpevněné plochy ze silničních panelů osazených do lože tl. 50 mm z kameniva	m2	9,000	160,72	1 446,48	CS ÚRS 2023 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/291211111					
VV			Ochrana parovodu					
VV			9*1					
12	M	59381008	panel silniční 3,00x1,00x0,18m	kus	0,750	5 710,00	4 282,50	CS ÚRS 2023 02
VV			3*0,25 'Přepočtené koeficientem množství					
D 5			Komunikace pozemní					
13	K	564730101	Podklad nebo kryt z kameniva hrubého drceného vel. 16-32 mm s rozprostřením a zhutněním plochy jednotlivě do 100 m2, po zhutnění tl. 100 mm	m2	17,902	183,00	3 276,07	CS ÚRS 2023 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/564730101					
VV			Pod odvodňovací žlab					
VV			13,85*0,2					
VV			Pod obrubníky					
VV			(1,67+0,85+15,77+3,5+7,34+8+4,23+5+4,08)*0,3					
VV			Součet					
14	K	564750111	Podklad nebo kryt z kameniva hrubého drceného vel. 16-32 mm s rozprostřením a zhutněním plochy přes 100 m2, po zhutnění tl. 150 mm	m2	108,050	223,00	24 095,15	CS ÚRS 2023 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/564750111					
VV			Pod dlážděnou plochu - odměřeno v .DWG					
VV			108,05					
15	K	564760111	Podklad nebo kryt z kameniva hrubého drceného vel. 16-32 mm s rozprostřením a zhutněním plochy přes 100 m2, po zhutnění tl. 200 mm	m2	108,050	292,00	31 550,60	CS ÚRS 2023 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/564760111					
VV			Pod dlážděnou plochu - odměřeno v .DWG					
VV			108,05					
16	K	596212212	Kladení dlažby z betonových zámkových dlaždic pozemních komunikací ručně s ložem z kameniva těženého nebo drceného tl. do 50 mm, s vyplněním spár, s dvojitým hutněním vibrováním a se smetením přebytečného materiálu na krajnici tl. 80 mm skupiny A, pro plochy přes 100 do 300 m2	m2	108,050	338,33	36 556,56	CS ÚRS 2023 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/596212212					
VV			Odměřeno v .DWG					
VV			108,05					
17	M	59245020	dlažba tvar obdélník betonová 200x100x80mm přírodní	m2	108,050	328,78	35 524,68	CS ÚRS 2023 02
D 9			Ostatní konstrukce a práce, bourání					
18	K	916231213	Osazení chodníkového obrubníku betonového se zřízením lože, s vyplněním a zatřením spár cementovou maltou stojatého s boční opěrou z betonu prostého, do lože z betonu prostého	m	50,440	325,82	16 434,36	CS ÚRS 2023 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/916231213					
VV			1,67+0,85+15,77+3,5+7,34+8+4,23+5+4,08					
19	M	59217016	obrubník betonový chodníkový 1000x80x250mm	m	55,484	105,68	5 863,55	CS ÚRS 2023 02
VV			50,44*1,1 'Přepočtené koeficientem množství					
D 998			Přesun hmot					
20	K	998223011	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem dlážděným dopravní vzdálenost do 200 m jakékoliv délky objektu	t	42,062	50,00	2 103,10	CS ÚRS 2023 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/998223011					

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
Změna dokončené stavby - Staré náměstí, č. p. 133, Sokolov - změna stavby před dokončením
Objekt:
06 - Silnoproud

KSO:
Místo:
CC-CZ:
Datum: 11.03.2025

Zadavatel:
Sokolovská bytová s.r.o.
IČ:
DIČ:

Účastník:
STAVBYT - Stavby Trubač s.r.o.
IČ: 263 95 886
DIČ: CZ26395886

Projektant:
Ing. Pavel Heinz
IČ:
DIČ:

Zpracovatel:
Michal Kubelka
IČ:
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH			2 417 897,25
	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	0,00	21,00%	0,00
snížená	2 417 897,25	15,00%	362 684,59
Cena s DPH		v CZK	2 780 581,84

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Změna dokončené stavby - Staré náměstí, č. p. 133, Sokolov - změna stavby před dokončením

Objekt: 06 - Silnoprout

Místo:

Zadavatel: Sokolovská bytová s.r.o.

Účastník: STAVBYT - Stavby Trubač s.r.o.

Datum: 11.03.2025

Projektant: Ing. Pavel Heinz

Zpracovatel: Michal Kubelka

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem	2 417 897,25
1 - 1.PP	22 505,50
2 - 1.NP	481 185,45
3 - 2.NP	372 201,45
4 - 3.NP	384 805,10
5 - Podkroví	280 573,00
6 - Společné prostory	71 060,00
9 - 1.NP Infocentrum	225 691,50
7 - Hromosvod a uzemnění	102 761,50
8 - Ostatní	477 113,75

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Změna dokončené stavby - Staré náměstí, č. p. 133, Sokolov - změna stavby před dokončením

Objekt: 06 - Silnoproud

Místo:

Zadavatel: Sokolovská bytová s.r.o.

Účastník: STAVBYT - Stavby Trubač s.r.o.

Datum: 11.03.2025

Projektant: Ing. Pavel Heinz

Zpracovatel: Michal Kubelka

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

2 417 897,25

D 1		1.PP		22 505,50				
1	K	741371102	Montáž svítidlo zářivkové průmyslové stropní přisazené 1 zdroj s krytem	ks	8,000	475,00	3 800,00	
2	M	34833104	svítidlo zářivkové průmyslové prachotěsné IP66, čirý akrylát, elektronický předřadník, 1x35W, délka 1572mm	ks	8,000	1 259,70	10 077,60	
3	K	741122122	Montáž kabel Cu plný kulatý žíla 3x1,5 až 6 mm2 zatažený v trubkách (např. CYKY)	m	40,000	26,60	1 064,00	
4	M	PKB.711018	CYKY-J 3x1,5	m	40,000	14,25	570,00	
5	K	741110001	Montáž trubka plastová tuhá D přes 16 do 23 mm uložená pevně	m	30,000	20,90	627,00	
6	M	34571091	trubka elektroinstalační tuhá z PVC D 13,7/16mm	m	30,000	11,40	342,00	
7	K	741112021	Montáž krabice nástěnná plastová čtyřhranná do 100x100 mm	ks	7,000	83,60	585,20	
8	M	34571400	krabice bezhalogenová ABS IP65 100x100x50mm	ks	7,000	165,30	1 157,10	
9	K	741110301	Montáž trubka ochranná do krabic plastová tuhá D do 40 mm uložená pevně	ks	28,000	41,80	1 170,40	
10	K	741130021	Ukončení vodič izolovaný do 2,5 mm2 na svorkovnici	ks	84,000	36,10	3 032,40	
11	M	34562696	svorkovnice krabicová bezšroubová jednopólová pro 5 vodičů 0,5-2,5mm2, 400V 24A	ks	21,000	3,80	79,80	

D 2		1.NP		481 185,45				
12	K	742330001R.01	Montáž rozvaděče	kus	1,000	14 155,00	14 155,00	
13	M	35700000R.01	Rozvaděč elektroměrový - 7x Elektroměr do 3x40A, 7x HDO, 7x hlavní jistič, svodič přepětí	ks	1,000	83 220,00	83 220,00	
14	K	741122024	Montáž kabel Cu bez ukončení uložený pod omítku plný kulatý 4x10 mm2 (např. CYKY)	m	550,000	51,30	28 215,00	
15	M	PKB.711027	CYKY-J 4x10 RE	m	550,000	132,05	72 627,50	
16	K	741122015	Montáž kabel Cu bez ukončení uložený pod omítku plný kulatý 3x1,5 mm2 (např. CYKY)	m	550,000	26,60	14 630,00	
17	M	PKB.711018	CYKY-J 3x1,5	m	550,000	14,25	7 837,50	
18	K	741122615	Montáž kabel Cu plný kulatý žíla 3x50 až 70 mm2 uložený pevně (např. CYKY)	m	30,000	119,70	3 591,00	
19	M	34113137	1-CYKY-J 5x70 RM	m	30,000	1 286,30	38 589,00	
20	K	741110302	Montáž trubka ochranná do krabic plastová tuhá D přes 40 do 90 mm uložená pevně	m	550,000	62,70	34 485,00	
21	M	34571350	trubka elektroinstalační ohebná dvouplášťová korugovaná (chránička) D 32/40mm, HDPE+LDPE	m	550,000	16,15	8 882,50	
22	K	742330001R.07	Montáž rozvaděče RH-S	ks	1,000	4 028,00	4 028,00	
23	M	35700000R.04	RH-S - zakázková výroba	ks	1,000	17 290,00	17 290,00	
24	K	741112061	Montáž krabice přístrojová zapuštěná plastová kruhová	ks	2,000	41,80	83,60	
25	M	34571450	krabice pod omítku PVC přístrojová kruhová D 70mm	ks	2,000	7,60	15,20	
26	K	741310001	Montáž spínač nástěnný 1-jednopólový prostředím normální se zapojením vodičů	ks	2,000	118,75	237,50	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
27	M	34535005	spínač se signalizační doutnavkou kompletní, zápusťný, jednopólový, řazení 1S, šroubové svorky	ks	2,000	170,05	340,10	
28	K	741112061	Montáž krabice přístrojová zapuštěná plastová kruhová	ks	3,000	41,80	125,40	
29	M	34571450	krabice pod omítku PVC přístrojová kruhová D 70mm	ks	3,000	7,60	22,80	
30	K	741313001	Montáž zásuvka (polo)zapuštěná bezšroubové připojení 2P+PE se zapojením vodičů	ks	3,000	118,75	356,25	
31	M	34555202	zásuvka zápusťná jednonásobná chráněná, šroubové svorky	ks	3,000	161,50	484,50	
32	K	741112061	Montáž krabice přístrojová zapuštěná plastová kruhová	ks	2,000	41,80	83,60	
33	M	34571450	krabice pod omítku PVC přístrojová kruhová D 70mm	ks	2,000	7,60	15,20	
34	K	741130021.1	Ukončení vodič izolovaný do 2,5 mm2 na svorkovnici	ks	12,000	36,10	433,20	
35	M	34113407	kabel instalační flexibilní jádro Cu lanované izolace pryž plášť pryž 300/500V (H05RRR-F) 3x2,50mm2 2m	ks	4,000	76,95	307,80	
36	M	34562696	svorkovnice krabicová bezšroubová jednopólová pro 5 vodičů 0,5-2,5mm2, 400V 24A	ks	6,000	3,80	22,80	
37	K	741372051	Montáž svítidlo LED interiérové přisazené stropní hranaté nebo kruhové přes 0,09 do 0,36 m2 se zapojením vodičů	ks	5,000	475,00	2 375,00	
38	M	34800000R.01	svítidlo - dle interiérového vzhledu	ks	5,000	2 280,00	11 400,00	
39	K	741372062	Montáž svítidlo LED interiérové přisazené stropní hranaté nebo kruhové přes 0,09 do 0,36 m2 se zapojením vodičů	ks	25,000	475,00	11 875,00	
40	M	34800000R.02	svítidlo - dle interiérového vzhledu	ks	25,000	2 280,00	57 000,00	
41	K	741372062.1	Montáž čidlo pohybu nástěnné se zapojením vodičů	ks	11,000	152,00	1 672,00	
42	M	40461058	čidlo pohybové a prezenční stropní 360°	ks	11,000	370,50	4 075,50	
43	K	741370034	Montáž svítidlo žárovkové bytové nástěnné přisazené 2 zdroje nouzové	ks	11,000	475,00	5 225,00	
44	M	34838100	svítidlo dočasné nouzové osvětlení, IP66 1x18W, 1h	ks	11,000	617,50	6 792,50	
45	K	741330371	Montáž ovladač tlačítkový ve skříni 1 tlačítkový	ks	2,000	190,00	380,00	
46	M	34800000R.06	Bezpečnostní vypínač "TOTAL STOP", červený, pod sklem	ks	2,000	836,00	1 672,00	
47	K	741122015	Montáž kabel Cu bez ukončení uložený pod omítku plný kulatý 3x1,5 mm2 (např. CYKY)	m	200,000	26,60	5 320,00	
48	M	PKB.711018	CYKY-J 3x1,5	m	200,000	14,25	2 850,00	
49	K	741122016	Montáž kabel Cu bez ukončení uložený pod omítku plný kulatý 3x2,5 až 6 mm2 (např. CYKY)	m	300,000	26,60	7 980,00	
50	M	34111036	kabel instalační jádro Cu plné izolace PVC plášť PVC 450/750V (CYKY) 3x2,5mm2	m	300,000	24,70	7 410,00	
51	K	742330001R.03	Montáž rozvaděče RH-B4	ks	1,000	5 320,00	5 320,00	
52	M	35700000R.03	RH-NP - zakázková výroba	ks	1,000	19 760,00	19 760,00	

D 3

2.NP

372 201,45

53	K	741112061	Montáž krabice přístrojová zapuštěná plastová kruhová	ks	11,000	41,80	459,80	
54	M	34571450	krabice pod omítku PVC přístrojová kruhová D 70mm	ks	11,000	7,60	83,60	
55	K	741310001	Montáž spínač nástěnný 1-jednopólový prostředím normální se zapojením vodičů	ks	11,000	118,75	1 306,25	
56	M	34535005	spínač se signalizační doutnavkou kompletní, zápusťný, jednopólový, řazení 1S, šroubové svorky	ks	11,000	170,05	1 870,55	
57	K	741112061	Montáž krabice přístrojová zapuštěná plastová kruhová	ks	4,000	41,80	167,20	
58	M	34571450	krabice pod omítku PVC přístrojová kruhová D 70mm	ks	4,000	7,60	30,40	
59	K	741310021	Montáž přepínač nástěnný 5-sériový prostředím normální se zapojením vodičů	ks	4,000	118,75	475,00	
60	M	34535002	přepínač sériový kompletní, zápusťný, řazení 5, šroubové svorky	ks	4,000	186,20	744,80	
61	K	741112061	Montáž krabice přístrojová zapuštěná plastová kruhová	ks	16,000	41,80	668,80	
62	M	34571450	krabice pod omítku PVC přístrojová kruhová D 70mm	ks	16,000	7,60	121,60	
63	K	741310022	Montáž přepínač nástěnný 6-střídavý prostředím normální se zapojením vodičů	ks	16,000	118,75	1 900,00	
64	M	34535003	přepínač střídavý kompletní, zápusťný, řazení 6, šroubové svorky	ks	16,000	203,30	3 252,80	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
65	K	741112061	Montáž krabice přístrojová zapuštěná plastová kruhová	ks	2,000	41,80	83,60	
66	M	34571450	<i>krabice pod omítku PVC přístrojová kruhová D 70mm</i>	ks	2,000	7,60	15,20	
67	K	741310025	Montáž přepínač nástěnný 7-křížový prostředí normální se zapojením vodičů	ks	2,000	118,75	237,50	
68	M	34535004	<i>přepínač křížový kompletní, zápusťný, řazení 7, šroubové svorky</i>	ks	2,000	211,85	423,70	
69	K	741372062.1	Montáž čidlo pohybu nástěnné se zapojením vodičů	ks	2,000	152,00	304,00	
70	M	40461058	<i>čidlo pohybové a prezenční stropní 360°</i>	ks	2,000	370,50	741,00	
71	K	741112061	Montáž krabice přístrojová zapuštěná plastová kruhová	ks	74,000	41,80	3 093,20	
72	M	34571450	<i>krabice pod omítku PVC přístrojová kruhová D 70mm</i>	ks	74,000	7,60	562,40	
73	K	741313001	Montáž zásuvka (polo)zapuštěná bezšroubové připojení 2P+PE se zapojením vodičů	ks	74,000	118,75	8 787,50	
74	M	34555202	<i>zásuvka zápusťná jednonásobná chráněná, šroubové svorky</i>	ks	74,000	161,50	11 951,00	
75	K	741112061	Montáž krabice přístrojová zapuštěná plastová kruhová	ks	6,000	41,80	250,80	
76	M	34571450	<i>krabice pod omítku PVC přístrojová kruhová D 70mm</i>	ks	6,000	7,60	45,60	
77	M	34113407	<i>kabel instalační flexibilní jádro Cu lanované izolace pryž plášť pryž 300/500V (H05RR-F) 3x2,50mm2 2m</i>	ks	6,000	76,95	461,70	
78	K	741130021.1	Ukončení vodič izolovaný do 2,5 mm2 na svorkovnici	ks	6,000	36,10	216,60	
79	M	34562696	<i>svorkovnice krabicová bezšroubová jednopólová pro 5 vodičů 0,5-2,5mm2, 400V 24A</i>	ks	6,000	3,80	22,80	
80	K	751000000R.01	Montáž odtahového ventilátoru s doběhem	ks	2,000	285,00	570,00	
81	M	429000000R.01	<i>odtahový ventilátor s doběhem</i>	ks	2,000	988,00	1 976,00	
82	K	741372012	Montáž svítidlo LED interiérové přisazené nástěnné reflektorové bez pohybového čidla se zapojením vodičů	ks	31,000	475,00	14 725,00	
83	M	348000000R.05	<i>svítidlo - dle interiérového vzhledu</i>	ks	31,000	2 280,00	70 680,00	
84	K	741372001	Montáž svítidlo LED interiérové přisazené nástěnné páskové samolepící se zapojením vodičů	ks	2,000	760,00	1 520,00	
85	M	35671229	<i>zdroj napájecí 12V/1A, 1 fázový, na DIN lištu, úzké provedení</i>	ks	2,000	427,50	855,00	
86	M	34774014	<i>LED pásek 12V přes 20W/m do 2m</i>	ks	2,000	372,40	744,80	
87	K	741372012	Montáž svítidlo LED interiérové přisazené nástěnné reflektorové bez pohybového čidla se zapojením vodičů	ks	4,000	475,00	1 900,00	
88	M	348000000R.03	<i>svítidlo - dle interiérového vzhledu</i>	ks	4,000	2 280,00	9 120,00	
89	K	741372062	Montáž svítidlo LED interiérové přisazené stropní hranaté nebo kruhové přes 0,09 do 0,36 m2 se zapojením vodičů	ks	29,000	475,00	13 775,00	
90	M	348000000R.02	<i>svítidlo - dle interiérového vzhledu</i>	ks	29,000	2 280,00	66 120,00	
91	K	741372062	Montáž svítidlo LED interiérové přisazené stropní hranaté nebo kruhové přes 0,09 do 0,36 m2 se zapojením vodičů	ks	2,000	475,00	950,00	
92	M	348000000R.01	<i>svítidlo - dle interiérového vzhledu</i>	ks	2,000	2 280,00	4 560,00	
93	K	741370034	Montáž svítidlo žárovkové bytové nástěnné přisazené 2 zdroje nouzové	ks	2,000	475,00	950,00	
94	M	34838100	<i>svítidlo dočasné nouzové osvětlení, IP66 1x18W, 1h</i>	ks	2,000	617,50	1 235,00	
95	K	741122015	Montáž kabel Cu bez ukončení uložený pod omítku plný kulatý 3x1,5 mm2 (např. CYKY)	m	425,000	26,60	11 305,00	
96	M	PKB.711018	<i>CYKY-J 3x1,5</i>	m	425,000	14,25	6 056,25	
97	K	741122016	Montáž kabel Cu bez ukončení uložený pod omítku plný kulatý 3x2,5 až 6 mm2 (např. CYKY)	m	1 380,000	26,60	36 708,00	
98	M	34111036	<i>kabel instalační jádro Cu plné izolace PVC plášť PVC 450/750V (CYKY) 3x2,5mm2</i>	m	1 380,000	24,70	34 086,00	
99	K	741122031	Montáž kabel Cu bez ukončení uložený pod omítku plný kulatý 5x1,5 až 2,5 mm2 (např. CYKY)	m	250,000	26,60	6 650,00	
100	M	34111094	<i>kabel instalační jádro Cu plné izolace PVC plášť PVC 450/750V (CYKY) 5x2,5mm2</i>	m	250,000	46,55	11 637,50	
101	K	742330001R.04	Montáž rozvaděče - RH-B1	ks	1,000	2 850,00	2 850,00	
102	M	357000000R.02	<i>Rozvaděč RH-B1</i>	ks	1,000	11 865,50	11 865,50	
103	K	742330001R.05	Montáž rozvaděče - RH-B2	ks	1,000	4 750,00	4 750,00	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
104	M	35700000R.05	Rozvaděč RH-B2	ks	1,000	18 335,00	18 335,00	

D	4	3.NP	384 805,10				
105	K	741112061	Montáž krabice přístrojová zapuštěná plastová kruhová	ks	11,000	41,80	459,80
106	M	34571450	krabice pod omítku PVC přístrojová kruhová D 70mm	ks	11,000	7,60	83,60
107	K	741310001	Montáž spínač nástěnný 1-jednopolový prostředí normální se zapojením vodičů	ks	11,000	118,75	1 306,25
108	M	34535005	spínač se signalizační doutnavkou kompletní, zápusťný, jednopolový, řazení 1S, šroubové svorky	ks	11,000	170,05	1 870,55
109	K	741112061	Montáž krabice přístrojová zapuštěná plastová kruhová	ks	4,000	41,80	167,20
110	M	34571450	krabice pod omítku PVC přístrojová kruhová D 70mm	ks	4,000	7,60	30,40
111	K	741310021	Montáž přepínač nástěnný 5-sériový prostředí normální se zapojením vodičů	ks	4,000	118,75	475,00
112	M	34535002	přepínač sériový kompletní, zápusťný, řazení 5, šroubové svorky	ks	4,000	186,20	744,80
113	K	741112061	Montáž krabice přístrojová zapuštěná plastová kruhová	ks	16,000	41,80	668,80
114	M	34571450	krabice pod omítku PVC přístrojová kruhová D 70mm	ks	16,000	7,60	121,60
115	K	741310022	Montáž přepínač nástěnný 6-střídavý prostředí normální se zapojením vodičů	ks	16,000	118,75	1 900,00
116	M	34535003	přepínač střídavý kompletní, zápusťný, řazení 6, šroubové svorky	ks	16,000	203,30	3 252,80
117	K	741112061	Montáž krabice přístrojová zapuštěná plastová kruhová	ks	2,000	41,80	83,60
118	M	34571450	krabice pod omítku PVC přístrojová kruhová D 70mm	ks	2,000	7,60	15,20
119	K	741310025	Montáž přepínač nástěnný 7-křížový prostředí normální se zapojením vodičů	ks	2,000	118,75	237,50
120	M	34535004	přepínač křížový kompletní, zápusťný, řazení 7, šroubové svorky	ks	2,000	211,85	423,70
121	K	741372062.1	Montáž čidlo pohybu nástěnné se zapojením vodičů	ks	2,000	152,00	304,00
122	M	40461058	čidlo pohybové a prezenční stropní 360°	ks	2,000	370,50	741,00
123	K	741112061	Montáž krabice přístrojová zapuštěná plastová kruhová	ks	80,000	41,80	3 344,00
124	M	34571450	krabice pod omítku PVC přístrojová kruhová D 70mm	ks	80,000	7,60	608,00
125	K	741313001	Montáž zásuvka (polo)zapuštěná bezšroubové připojení 2P+PE se zapojením vodičů	ks	80,000	118,75	9 500,00
126	M	34555202	zásuvka zápusťná jednonásobná chráněná, šroubové svorky	ks	80,000	161,50	12 920,00
127	K	741112061	Montáž krabice přístrojová zapuštěná plastová kruhová	ks	7,000	41,80	292,60
128	M	34571450	krabice pod omítku PVC přístrojová kruhová D 70mm	ks	7,000	7,60	53,20
129	K	741130021.1	Ukončení vodič izolovaný do 2,5 mm2 na svorkovnici	ks	7,000	36,10	252,70
130	M	34113407	kabel instalační flexibilní jádro Cu lanované izolace pryž plášť pryž 300/500V (H05RR-F) 3x2,50mm2 2m	ks	7,000	76,95	538,65
131	M	34562696	svorkovnice krabicová bezšroubová jednopolová pro 5 vodičů 0,5-2,5mm2, 400V 24A	ks	7,000	3,80	26,60
132	K	751000000R.01	Montáž odtahového ventilátoru s doběhem	ks	2,000	285,00	570,00
133	M	42900000R.01	odtahový ventilátor s doběhem	ks	2,000	988,00	1 976,00
134	K	741372012	Montáž svítidlo LED interiérové přisazené nástěnné reflektorové bez pohybového čidla se zapojením vodičů	ks	31,000	475,00	14 725,00
135	M	34800000R.04	svítidlo - dle interiérového vzhledu	ks	31,000	2 280,00	70 680,00
136	K	741372001	Montáž svítidlo LED interiérové přisazené nástěnné páskové samolepící se zapojením vodičů	ks	2,000	760,00	1 520,00
137	M	35671229	zdroj napájecí 12V/1A, 1 fázový, na DIN lištu, úzké provedení	ks	2,000	427,50	855,00
138	M	34774014	LED pásek 12V přes 20W/m do 2m	ks	2,000	372,40	744,80
139	K	741372012	Montáž svítidlo LED interiérové přisazené nástěnné reflektorové bez pohybového čidla se zapojením vodičů	ks	4,000	475,00	1 900,00
140	M	34800000R.03	svítidlo - dle interiérového vzhledu	ks	4,000	2 280,00	9 120,00
141	K	741372062	Montáž svítidlo LED interiérové přisazené stropní hranaté nebo kruhové přes 0,09 do 0,36 m2 se zapojením vodičů	ks	27,000	475,00	12 825,00

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
142	M	34800000R.02	svítidlo - dle interiérového vzhledu	ks	27,000	2 280,00	61 560,00	
143	K	741372062	Montáž svítidlo LED interiérové přisazené stropní hranaté nebo kruhové přes 0,09 do 0,36 m2 se zapojením vodičů	ks	2,000	475,00	950,00	
144	M	34800000R.01	svítidlo - dle interiérového vzhledu	ks	2,000	2 280,00	4 560,00	
145	K	741370034	Montáž svítidlo žárovkové bytové nástěnné přisazené 2 zdroje nouzové	ks	2,000	475,00	950,00	
146	M	34838100	svítidlo dočasné nouzové osvětlení, IP66 1x18W, 1h	ks	2,000	617,50	1 235,00	
147	K	741122015	Montáž kabel Cu bez ukončení uložený pod omítku plný kulatý 3x1,5 mm2 (např. CYKY)	m	425,000	26,60	11 305,00	
148	M	PKB.711018	CYKY-J 3x1,5	m	425,000	14,25	6 056,25	
149	K	741122016	Montáž kabel Cu bez ukončení uložený pod omítku plný kulatý 3x2,5 až 6 mm2 (např. CYKY)	m	1 380,000	26,60	36 708,00	
150	M	34111036	kabel instalační jádro Cu plné izolace PVC plášť PVC 450/750V (CYKY) 3x2,5mm2	m	1 380,000	24,70	34 086,00	
151	K	741122031	Montáž kabel Cu bez ukončení uložený pod omítku plný kulatý 5x1,5 až 2,5 mm2 (např. CYKY)	m	250,000	26,60	6 650,00	
152	M	34111094	kabel instalační jádro Cu plné izolace PVC plášť PVC 450/750V (CYKY) 5x2,5mm2	m	250,000	46,55	11 637,50	
153	K	742330001R.02	Montáž rozvaděče RH-B3	ks	1,000	5 700,00	5 700,00	
154	M	35700000R.06	Rozvaděč RH-B3	ks	1,000	21 185,00	21 185,00	
155	K	742330001R.03	Montáž rozvaděče RH-B4	ks	1,000	5 700,00	5 700,00	
156	M	35700000R.07	Rozvaděč RH-B4	ks	1,000	21 185,00	21 185,00	

D		5	Podkroví	280 573,00				
157	K	741112061	Montáž krabice přístrojová zapuštěná plastová kruhová	ks	5,000	41,80	209,00	
158	M	34571450	krabice pod omítku PVC přístrojová kruhová D 70mm	ks	5,000	7,60	38,00	
159	K	741310001	Montáž spínač nástěnný 1-jednopolový prostředí normální se zapojením vodičů	ks	5,000	118,75	593,75	
160	M	34535005	spínač se signalizační doutnavkou kompletní, zápusťný, jednopólový, řazení 1S, šroubové svorky	ks	5,000	170,05	850,25	
161	K	741112061	Montáž krabice přístrojová zapuštěná plastová kruhová	ks	4,000	41,80	167,20	
162	M	34571450	krabice pod omítku PVC přístrojová kruhová D 70mm	ks	4,000	7,60	30,40	
163	K	741310021	Montáž přepínač nástěnný 5-sériový prostředí normální se zapojením vodičů	ks	4,000	118,75	475,00	
164	M	34535002	přepínač sériový kompletní, zápusťný, řazení 5, šroubové svorky	ks	4,000	186,20	744,80	
165	K	741112061	Montáž krabice přístrojová zapuštěná plastová kruhová	ks	10,000	41,80	418,00	
166	M	34571450	krabice pod omítku PVC přístrojová kruhová D 70mm	ks	10,000	7,60	76,00	
167	K	741310022	Montáž přepínač nástěnný 6-střídavý prostředí normální se zapojením vodičů	ks	10,000	118,75	1 187,50	
168	M	34535003	přepínač střídavý kompletní, zápusťný, řazení 6, šroubové svorky	ks	10,000	203,30	2 033,00	
169	K	741112061	Montáž krabice přístrojová zapuštěná plastová kruhová	ks	3,000	41,80	125,40	
170	M	34571450	krabice pod omítku PVC přístrojová kruhová D 70mm	ks	3,000	7,60	22,80	
171	K	741310025	Montáž přepínač nástěnný 7-křížový prostředí normální se zapojením vodičů	ks	3,000	118,75	356,25	
172	M	34535004	přepínač křížový kompletní, zápusťný, řazení 7, šroubové svorky	ks	3,000	211,85	635,55	
173	K	741372062.1	Montáž čidlo pohybu nástěnné se zapojením vodičů	ks	2,000	152,00	304,00	
174	M	40461058	čidlo pohybové a prezenční stropní 360°	ks	2,000	370,50	741,00	
175	K	741112061	Montáž krabice přístrojová zapuštěná plastová kruhová	ks	72,000	41,80	3 009,60	
176	M	34571450	krabice pod omítku PVC přístrojová kruhová D 70mm	ks	72,000	7,60	547,20	
177	K	741313001	Montáž zásuvka (polo)zapuštěná bezšroubové připojení 2P+PE se zapojením vodičů	ks	72,000	118,75	8 550,00	
178	M	34555202	zásuvka zápusťná jednonásobná chráněná, šroubové svorky	ks	72,000	161,50	11 628,00	
179	K	741112061	Montáž krabice přístrojová zapuštěná plastová kruhová	ks	3,000	41,80	125,40	
180	M	34571450	krabice pod omítku PVC přístrojová kruhová D 70mm	ks	3,000	7,60	22,80	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
181	K	741130021.1	Ukončení vodič izolovaný do 2,5 mm2 na svorkovnici	ks	18,000	36,10	649,80	
182	M	34113407	kabel instalační flexibilní jádro Cu lanované izolace pryž plášť pryž 300/500V (H05RR-F) 3x2,50mm2 2m	ks	6,000	76,95	461,70	
183	M	34562696	svorkovnice krabicová bezšroubová jednopólová pro 5 vodičů 0,5-2,5mm2, 400V 24A	ks	9,000	3,80	34,20	
184	K	751000000R.02	Montáž odtahového ventilátoru s doběhem	kus	1,000	285,00	285,00	
185	M	429000000R.01	odtahový ventilátor s doběhem	ks	1,000	988,00	988,00	
186	K	741372012	Montáž svítidlo LED interiérové přisazené nástěnné reflektorové bez pohybového čidla se zapojením vodičů	ks	40,000	475,00	19 000,00	
187	M	348000000R.04	svítidlo - dle interiérového vzhledu	ks	40,000	2 280,00	91 200,00	
188	K	741372001	Montáž svítidlo LED interiérové přisazené nástěnné páskové samolepící se zapojením vodičů	ks	1,000	760,00	760,00	
189	M	35671229	zdroj napájecí 12V/1A, 1 fázový, na DIN lištu, úzké provedení	ks	1,000	427,50	427,50	
190	M	34774014	LED pásek 12V přes 20W/m do 2m	ks	1,000	372,40	372,40	
191	K	741372012	Montáž svítidlo LED interiérové přisazené nástěnné reflektorové bez pohybového čidla se zapojením vodičů	ks	2,000	475,00	950,00	
192	M	348000000R.03	svítidlo - dle interiérového vzhledu	ks	2,000	2 280,00	4 560,00	
193	K	741372062	Montáž svítidlo LED interiérové přisazené stropní hranaté nebo kruhové přes 0,09 do 0,36 m2 se zapojením vodičů	ks	6,000	475,00	2 850,00	
194	M	348000000R.02	svítidlo - dle interiérového vzhledu	ks	6,000	2 280,00	13 680,00	
195	K	741372062	Montáž svítidlo LED interiérové přisazené stropní hranaté nebo kruhové přes 0,09 do 0,36 m2 se zapojením vodičů	ks	2,000	475,00	950,00	
196	M	348000000R.01	svítidlo - dle interiérového vzhledu	ks	2,000	2 280,00	4 560,00	
197	K	741370034	Montáž svítidlo žárovkové bytové nástěnné přisazené 2 zdroje nouzové	ks	2,000	475,00	950,00	
198	M	34838100	svítidlo dočasné nouzové osvětlení, IP66 1x18W, 1h	ks	2,000	617,50	1 235,00	
199	K	741122015	Montáž kabel Cu bez ukončení uložený pod omítku plný kulatý 3x1,5 mm2 (např. CYKY)	m	250,000	26,60	6 650,00	
200	M	PKB.711018	CYKY-J 3x1,5	m	250,000	14,25	3 562,50	
201	K	741122016	Montáž kabel Cu bez ukončení uložený pod omítku plný kulatý 3x2,5 až 6 mm2 (např. CYKY)	m	1 100,000	26,60	29 260,00	
202	M	34111036	kabel instalační jádro Cu plné izolace PVC plášť PVC 450/750V (CYKY) 3x2,5mm2	m	1 100,000	24,70	27 170,00	
203	K	741122031	Montáž kabel Cu bez ukončení uložený pod omítku plný kulatý 5x1,5 až 2,5 mm2 (např. CYKY)	m	140,000	26,60	3 724,00	
204	M	34111094	kabel instalační jádro Cu plné izolace PVC plášť PVC 450/750V (CYKY) 5x2,5mm2	m	140,000	46,55	6 517,00	
205	K	742330001R.06	Montáž rozvaděče RH-B5	ks	1,000	5 700,00	5 700,00	
206	M	357000000R.08	RH-B5 - zakázková výroba	ks	1,000	21 185,00	21 185,00	

D 6 Společné prostory 71 060,00

207	K	741120005	Montáž vodič Cu izolovaný plný a laněný žila 25-35 mm2 pod omítku (např. CY)	m	50,000	20,90	1 045,00	
208	M	PKB.604657	H07V-R 25 ZZ	m	50,000	96,90	4 845,00	
209	K	741120001	Montáž vodič Cu izolovaný plný a laněný žila 0,35-6 mm2 pod omítku (např. CY)	m	350,000	17,10	5 985,00	
210	M	PKB.607607	H07V-U 6 ZZ	m	350,000	25,65	8 977,50	
211	K	741410062	Montáž pospojování ochranné trubka s pláštěm vodiče oboustranně 20 ks	ks	20,000	380,00	7 600,00	
212	K	741231012	Montáž svorkovnice do rozvaděčů - ochranná 20 ks	ks	20,000	570,00	11 400,00	
213	K	741410071	Montáž pospojování ochranné konstrukce ostatní vodičem do 16 mm2 uloženým volně nebo pod omítku 10 ks	ks	10,000	199,50	1 995,00	
214	K	741410063	Montáž pospojování ochranné plášť kabelu s konstrukcí 10 ks	ks	10,000	285,00	2 850,00	
215	K	741120005.1	Montáž vodič Cu izolovaný plný a laněný žila 25-35 mm2 pod omítku (např. CY) 170m	m	170,000	17,10	2 907,00	
216	M	PKB.607607.1	H07V-U 6 ZZ 170m	m	170,000	25,65	4 360,50	
217	K	741130021.2	Ukončení vodič izolovaný do 2,5 mm2 na svorkovnici	ks	120,000	36,10	4 332,00	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
218	M	34562696	svorkovnice krabicová bezšroubová jednopólová pro 5 vodičů 0,5-2,5mm ² , 400V 24A	ks	360,000	3,80	1 368,00	
219	K	741112001	Montáž krabice zapuštěná plastová kruhová	ks	120,000	41,80	5 016,00	
220	M	34571140	krabice instalační pod omítku plast	ks	120,000	7,60	912,00	
221	K	741112021	Montáž krabice nástěnná plastová čtyřhranná do 100x100 mm	ks	30,000	83,60	2 508,00	
222	M	34571400	krabice bezhalogenová ABS IP65 100x100x50mm	ks	30,000	165,30	4 959,00	

D		9	1.NP Infocentrum	225 691,50				
223	M	1	RH-NP zakázková výroba	ks	1,000	22 325,00	22 325,00	
224	K	2	Montáž rozvaděče	ks	1,000	6 365,00	6 365,00	
225	M	3	CYKY-J 3x1,5	m	150,000	14,25	2 137,50	
226	K	4	Montáž CYKY-J 3x1,5	m	150,000	26,60	3 990,00	
227	M	5	CYKY-J 5x1,5	m	300,000	24,70	7 410,00	
228	K	6	Montáž CYKY-J 5x1,5	m	300,000	26,60	7 980,00	
229	M	7	CYKY-J 3x2,5	m	930,000	24,70	22 971,00	
230	K	8	Montáž CYKY-J 3x2,5	m	930,000	26,60	24 738,00	
231	M	9	CYKY-J 5x4	m	25,000	57,95	1 448,75	
232	K	10	Montáž CYKY-J 5x4	m	25,000	30,40	760,00	
233	K	11	Montáž svítidlo nouzové	ks	6,000	475,00	2 850,00	
234	M	12	Svítidlo dočasné nouzové osvětlení IP66 1x18W 1 hod	ks	6,000	617,50	3 705,00	
235	K	13	montáž odtahového ventilátoru s doběhem	ks	1,000	285,00	285,00	
236	M	14	odtahový ventilátor s doběhem	ks	1,000	988,00	988,00	
237	K	15	montáž krabice přístrojová zapuštěná plastová kruhová	ks	41,000	41,80	1 713,80	
238	M	16	krabice pod omítku PVC přístrojová kruhová D 70mm	ks	41,000	7,60	311,60	
239	K	17	Montáž zásuvka zapuštěná bezšroubové připojení 2P+PE se zapojením vodičů	ks	41,000	118,75	4 868,75	
240	M	18	Zásuvka zápučná	ks	41,000	161,50	6 621,50	
241	K	19	montáž krabice přístrojová zapuštěná plastová kruhová	ks	7,000	41,80	292,60	
242	M	20	krabice pod omítku PVC přístrojová kruhová D 70mm	ks	7,000	7,60	53,20	
243	K	21	Montáž spínač nástěnný 1 plový řazení 1	ks	3,000	118,75	356,25	
244	M	22	spínač řazení č. 1	ks	3,000	170,05	510,15	
245	K	23	Montáž spínač nástěnný 1 pólový řazení č. 7	ks	4,000	118,75	475,00	
246	M	24	spínač řazení č. 7 - přepínač	ks	4,000	211,85	847,40	
247	M	25	Svítidlo do kazetového podhledu 600x600 26W stmívatelné dali	ks	18,000	2 969,70	53 454,60	
248	K	26	Montáž svítidla	ks	18,000	475,00	8 550,00	
249	M	27	Svítidlo 19W led	ks	7,000	836,00	5 852,00	
250	K	28	montáž svítidla	ks	7,000	475,00	3 325,00	
251	K	29	montáž krabice přístrojová zapuštěná plastová kruhová	ks	41,000	41,80	1 713,80	
252	M	30	krabice pod omítku PVC přístrojová kruhová D 70mm	ks	41,000	7,60	311,60	
253	K	31	Montáž dali ovladač osvětlení vč. Naučení svítidel	ks	2,000	237,50	475,00	
254	M	32	Inteligentní ovladač osvětlení	ks	2,000	2 090,00	4 180,00	
255	K	33	vývod boiler	ks	1,000	1 396,50	1 396,50	
256	K	34	Krabice podlahová pod pult infocentra, vystrojení 4x zásuvka 230, Lan zásuvka 1x	ks	4,000	4 370,00	17 480,00	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
257	K	35	Led pásek pod linkou	ks	1,000	3 372,50	3 372,50	
258	K	36	Vývod VZT jednotka rekuperace	ks	1,000	1 577,00	1 577,00	

D		7	Hromosvod a uzemnění	102 761,50				
259	K	741420001	Montáž drát nebo lano hromosvodné svodové D do 10 mm s podpěrou 110mm	m	110,000	231,80	25 498,00	
260	M	35441077	drát D 8mm AlMgSi	m	110,000	34,20	3 762,00	
261	M	35441073	drát D 10mm FeZn	m	20,000	52,25	1 045,00	
262	M	35442062	pás zemnicí 30x4mm FeZn	m	20,000	52,25	1 045,00	
263	M	35441470	podpěra vedení FeZn pod taškovou krytinu 100mm	ks	30,000	53,20	1 596,00	
264	K	741420101	Montáž držáků oddáleného vedení do zdiva	ks	150,000	55,10	8 265,00	
265	M	35442206	držák oddáleného hromosvodu do zdiva s vrutem Fezn	ks	150,000	30,40	4 560,00	
266	K	741430004	Montáž tyč jímací délky do 3 m na střešní hřeben	ks	3,000	1 045,00	3 135,00	
267	M	35441055	tyč jímací s kovaným hrotem 1500mm FeZn	ks	2,000	453,15	906,30	
268	M	35442170	tyč jímací s rovným koncem 40/18 6000 (3000/3000)mm AlMgSi - trubka	ks	2,000	822,70	1 645,40	
269	K	741420051	Montáž vedení hromosvodné-úhelník nebo trubka s držáky do zdiva	ks	5,000	332,50	1 662,50	
270	M	35441831	úhelník ochranný na ochranu svodu - 2000mm, FeZn	ks	5,000	213,75	1 068,75	
271	M	35441836	držák ochranného úhelníku do zdiva, FeZn	ks	20,000	61,75	1 235,00	
272	K	741420021	Montáž svorka hromosvodná se 2 šrouby	ks	30,000	23,75	712,50	
273	K	741420083	Montáž vedení hromosvodné-štítek k označení svodu	ks	5,000	4,75	23,75	
274	M	35442110	štítek plastový - čísla svodů	ks	5,000	7,60	38,00	
275	K	741420051	Montáž vedení hromosvodné-úhelník nebo trubka s držáky do zdiva	ks	5,000	380,00	1 900,00	
276	M	35442269	držák jímací tyče na krov dolní, FeZn, 800mm	ks	3,000	273,60	820,80	
277	K	741440031	Montáž tyč zemnicí dl do 2 m	ks	10,000	665,00	6 650,00	
278	M	35442127	tyč zemnicí 1,5 m FeZn se svorkou	ks	10,000	655,50	6 555,00	
279	K	580105062	Měření zemního odporu přes 2 do 8 svodů	ks	5,000	617,50	3 087,50	
280	K	HZS1301R.01	Pomocné práce	hod	20,000	427,50	8 550,00	
281	K	HZS131R.02	Práce plošiny	den	5,000	3 800,00	19 000,00	

D		8	Ostatní	477 113,75				
282	K	974031121	Vysekání rýh ve zdivu cihelném hl do 30 mm š do 30 mm	m	825,000	52,25	43 106,25	
283	K	974031122	Vysekání rýh ve zdivu cihelném hl do 30 mm š do 70 mm	m	380,000	90,25	34 295,00	
284	K	974031145	Vysekání rýh ve zdivu cihelném hl do 70 mm š do 200 mm	m	90,000	204,25	18 382,50	
285	K	977132111	Vyvtřtání otvorů pro elektroinstalační krabice ve stěnách z cihel hloubky do 60 mm	ks	196,000	71,25	13 965,00	
286	K	977132112	Vyvtřtání otvorů pro elektroinstalační krabice ve stěnách z cihel hloubky přes 60 do 90 mm	ks	150,000	109,25	16 387,50	
287	K	977333121	Frézování drážek ve střepech z cihel včetně omítky do 30x30 mm	m	480,000	52,25	25 080,00	
288	K	977343212	Frézování drážek v podlahách z betonu do 50x50 mm	m	670,000	80,75	54 102,50	
289	K	973031345	Vysekání kapes ve zdivu cihelném na MV nebo MVC pl do 0,25 m2 hl do 300 mm	hod	30,000	456,00	13 680,00	
290	K	259	Hrubé stavební začistění	kpl	1,000	40 850,00	40 850,00	
291	K	HZS1301R.05	Koordinace montážních prací s ostatními profesemi	hod	120,000	456,00	54 720,00	
292	K	HZS1301R.03	Pomocné práce	hod	300,000	427,50	128 250,00	
293	K	HZS1301R.04	Drobný materiál	kpl	1,000	13 015,00	13 015,00	
294	K	741810003	Celková prohlídka elektrického rozvodu a zařízení přes 0,5 do 1 milionu Kč	kpl	1,000	17 955,00	17 955,00	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
295	K	741810011	Příplatek k celkové prohlídce za každých dalších 500 000,- Kč	ks	2,000	1 662,50	3 325,00	

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba: Změna dokončené stavby - Staré náměstí, č. p. 133, Sokolov - změna stavby před dokončením

Objekt: 07 - Slaboproud

KSO:
Místo:

CC-CZ:
Datum: 11.03.2025

Zadavatel:
Sokolovská bytová s.r.o.

IČ:
DIČ:

Účastník:
STAVBYT - Stavby Trubač s.r.o.

IČ: 263 95 886
DIČ: CZ26395886

Projektant:
Ing. Pavel Heinz

IČ:
DIČ:

Zpracovatel:
Michal Kubelka

IČ:
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH			641 732,60
	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	0,00	21,00%	0,00
snížená	641 732,60	15,00%	96 259,89
Cena s DPH		v CZK	737 992,49

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Změna dokončené stavby - Staré náměstí, č. p. 133, Sokolov - změna stavby před dokončením

Objekt: 07 - Slaboproud

Místo:

Zadavatel: Sokolovská bytová s.r.o.

Účastník: STAVBYT - Stavby Trubač s.r.o.

Datum: 11.03.2025

Projektant: Ing. Pavel Heinz

Zpracovatel: Michal Kubelka

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem	641 732,60
PSV - Práce a dodávky PSV	641 732,60
742 - Elektroinstalace - slaboproud - Společné prostory a byty	498 255,05
742.1 - Elektroinstalace - slaboproud - Infocentrum	107 294,90
742.2 - Elektroinstalace - slaboproud - Infocentrum - EZS	36 182,65

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Změna dokončené stavby - Staré náměstí, č. p. 133, Sokolov - změna stavby před dokončením

Objekt: 07 - Slaboproud

Místo:

Datum: 11.03.2025

Zadavatel: Sokolovská bytová s.r.o.

Projektant: Ing. Pavel Heinz

Účastník: STAVBYT - Stavby Trubač s.r.o.

Zpracovatel: Michal Kubelka

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

641 732,60

D

PSV

Práce a dodávky PSV

641 732,60

D

742

Elektroinstalace - slaboproud - Společné prostory a byty

498 255,05

1	K	742330044	Montáž datové zásuvky 1 až 6 pozic	ks	11,000	118,75	1 306,25	
2	M	37451183	modul zásuvkový 1xRJ45 osazený 22,5x45mm se záclonkou úhlový UTP Cat6	ks	11,000	124,45	1 368,95	
3	M	34539100	rámeček datové zásuvky pro 2 moduly 22,5x45mm	ks	11,000	24,70	271,70	
4	K	742330051	Popis portu datové zásuvky	ks	11,000	9,50	104,50	
5	M	37452020	prvek ukončovací datového rozvodu keystone 1xRJ45 UTP Cat6 protiprachová krytka	ks	11,000	48,45	532,95	
6	K	741112061	Montáž krabice přístrojová zapuštěná plastová kruhová	ks	11,000	41,80	459,80	
7	M	34571450	krabice pod omítku PVC přístrojová kruhová D 70mm	ks	11,000	7,60	83,60	
8	K	742420121	Montáž televizní zásuvky koncové nebo průběžné	ks	11,000	118,75	1 306,25	
9	M	37451006	přístroj zásuvky TV+R+SAT, koncový	ks	11,000	235,60	2 591,60	
10	K	742420061	Montáž rozvodnice STA	ks	1,000	2 660,00	2 660,00	
11	M	35700000R.01	rozvodnice - zakázková výroba	kus	1,000	3 515,00	3 515,00	
12	K	742420001	Montáž venkovní televizní antény	ks	1,000	617,50	617,50	
13	M	38454001	anténa pro příjem DVB-T2 19 dBi bez zdroje filtr LTE třmen na uchycení hliník a sklolaminát	ks	1,000	1 045,00	1 045,00	
14	K	742420011	Montáž FM antény	ks	1,000	617,50	617,50	
15	M	38454005	anténa pro příjem rádia 7FM 11,2 dBi analog bez zesilovače bez filtru venkovní hliník plast	ks	1,000	665,00	665,00	
16	M	31686018	držák antény mezi krovy stavitelný 62-95 cm žárový zinek průměr stožáru 48mm výška 1m	ks	1,000	589,00	589,00	
17	K	742420021	Montáž antenního stožáru včetně upevňovacího materiálu	ks	1,000	1 995,00	1 995,00	
18	M	31686012	stožár antenní kov žárový zinek plastová zásepka průměr 48mm délka 2m	ks	1,000	760,00	760,00	
19	K	742330001	Montáž rozvaděče nástěnného	ks	5,000	2 280,00	11 400,00	
20	M	35711646R.01	rozvaděč - zakázková výroba	kus	5,000	1 805,00	9 025,00	
21	K	742124002	Montáž kabelů datových FTP, UTP, STP pro vnitřní rozvody do trubky	m	1 050,000	26,60	27 930,00	
22	M	34121273	kabel datový venkovní se stíněnými páry Al fólií jádro Cu plné (U/FTP) kategorie 6a	m	1 050,000	16,15	16 957,50	
23	K	741110061	Montáž trubka plastová ohebná D přes 11 do 23 mm uložená pod omítku	m	1 050,000	20,90	21 945,00	
24	M	34571050	trubka elektroinstalační ohebná EN 500 86-1141 (chránička) D 16/21,2mm	m	1 050,000	11,40	11 970,00	
25	K	741110061	Montáž trubka plastová ohebná D přes 11 do 23 mm uložená pod omítku	m	1 050,000	20,90	21 945,00	
26	M	34571050	trubka elektroinstalační ohebná EN 500 86-1141 (chránička) D 16/21,2mm	m	1 050,000	11,40	11 970,00	
27	K	742121001	Montáž kabelů sdělovacích pro vnitřní rozvody do 15 žil	m	1 050,000	26,60	27 930,00	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
28	M	34121301	kabel koaxiální stíněný 2xAl/PES a opletením z CuSn drátků 144x0,12mm2, plášť PVC bílý, jádro CU pr. 1,13mm	m	1 050,000	18,05	18 952,50	
29	K	742330001	Montáž rozvaděče nástěnného	ks	1,000	2 850,00	2 850,00	
30	M	35711646R.02	rozvaděč - zakázková výroba	kus	1,000	10 925,00	10 925,00	
31	K	741122015	Montáž kabel Cu bez ukončení uložený pod omítku plný kulatý 3x1,5 mm2 (např. CYKY)	m	260,000	26,60	6 916,00	
32	M	PKB.711018	CYKY-J 3x1,5	m	260,000	14,25	3 705,00	
33	K	742310006	Montáž domácího nástěnného audio/video telefonu 6x	ks	6,000	332,50	1 995,00	
34	M	38226805	domovní telefon s ovládáním elektrického zámku 6 ks	ks	6,000	1 187,50	7 125,00	
35	K	742310002	Montáž komunikačního tabla k domácímu telefonu	ks	1,000	4 028,00	4 028,00	
36	M	38226011	panel domovního telefonu VDS audio bez instalační krabice přes 2 do 6 tlačítek	ks	1,000	5 155,65	5 155,65	
37	M	38226025	panel se jmenným seznamem bez instalační krabice	ks	1,000	826,50	826,50	
38	M	54978004	zámek elektromechanický samozamykací panikový	ks	1,000	5 225,00	5 225,00	
39	K	742310003	Montáž klimatického krytu pro komunikační tablo domácího telefonu	ks	1,000	247,00	247,00	
40	M	38292029	kryt povětrnostní pro 2 panely domovního telefonu š 265 mm v přes 300 mm	ks	1,000	1 045,00	1 045,00	
41	K	742310004	Montáž elektroinstalační krabice pod tablo domácího telefonu 2x	ks	2,000	285,00	570,00	
42	M	34571142	krabice instalační pod omítku kov pro panely domovního telefonu š 115mm v do 180mm 2 ks	ks	2,000	1 330,00	2 660,00	
43	K	742310001	Montáž napájecího modulu k domácímu telefonu na DIN lištu	kus	1,000	237,50	237,50	
44	M	38227040	zdroj napájecí domácího telefonu	ks	1,000	902,50	902,50	
45	M	34121022	kabel propojovací pro el zámky zakončený s konektorem 10m	ks	1,000	275,50	275,50	
46	M	54916003	lišta k zámku	ks	1,000	190,00	190,00	
47	M	37414130	zvonek bytový 6x	ks	6,000	189,05	1 134,30	
48	K	742124002	Montáž kabelů datových FTP, UTP, STP pro vnitřní rozvody do trubky	m	300,000	26,60	7 980,00	
49	M	34121273	kabel datový venkovní se stíněnými páry Al fólií jádro Cu plné (U/FTP) kategorie 6a	m	300,000	16,15	4 845,00	
50	K	741110061	Montáž trubka plastová ohebná D přes 11 do 23 mm uložená pod omítku	m	300,000	20,90	6 270,00	
51	M	34571050	trubka elektroinstalační ohebná EN 500 86-1141 (chránička) D 16/21,2mm	m	300,000	11,40	3 420,00	
52	K	742210131	Montáž soklu hlásiče nebo patice	ks	10,000	95,00	950,00	
53	K	742210121	Montáž hlásiče automatického bodového	ks	10,000	237,50	2 375,00	
54	M	59081430	hlásič kouře optický konvenční	kus	10,000	1 414,55	14 145,50	
55	K	742330001R.01	Montáž rozvaděče - odvětrávání - ústředna otevření pro odvětrávání chodby, vč. záložního zdroje a tlačítka pro zrušení poplachu a ručního otevření / zavření oken	ks	1,000	8 740,00	8 740,00	
56	M	35711646R.01	rozvaděč - zakázková výroba	kus	1,000	30 020,00	30 020,00	
57	K	742210131	Montáž soklu hlásiče nebo patice	ks	4,000	95,00	380,00	
58	K	742210121	Montáž hlásiče automatického bodového	ks	4,000	237,50	950,00	
59	M	59081430	hlásič kouře optický konvenční	kus	4,000	1 414,55	5 658,20	
60	K	742210151	Montáž tlačítkového hlásiče se sklíčkem	ks	4,000	332,50	1 330,00	
61	M	59081456	hlásič konvenční tlačítkový červený, přepínací kontakt s aretací, prolamovací sklo	ks	4,000	1 449,70	5 798,80	
62	K	767000000R.01	Doplnění pohonu na střešní okno pro jeho otevření ústřednou v případě poplachu	kus	2,000	2 565,00	5 130,00	
	VV		1*2 "Přepočtené koeficientem množství		2,000			
	VV		Součet		2,000			
63	M	55300000R.01	pohonu na střešní okno	kus	2,000	5 035,00	10 070,00	
	VV		1*2 "Přepočtené koeficientem množství		2,000			
	VV		Součet		2,000			
64	K	742121001.1	Montáž kabelů sdělovacích pro vnitřní rozvody do 15 ži	m	600,000	26,60	15 960,00	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
65	M	34121134	kabel sdělovací oheň retardující bezhalogenový stíněný laminovanou Al fólií s přílohným CuSn drátem s funkčností při požáru 180min a P90-R/PH120-R reakce na oheň B2cas1d1a1 jádro Cu plné 100V (SSKFH-V) 2x2x0,8mm2	m	600,000	22,80	13 680,00	
66	K	741110061	Montáž trubka plastová ohebná D přes 11 do 23 mm uložená pod omítku	m	2 500,000	20,90	52 250,00	
67	M	34571050	trubka elektroinstalační ohebná EN 500 86-1141 (chránička) D 16/21,2mm	m	2 500,000	11,40	28 500,00	
68	K	741810002	Celková prohlídka elektrického rozvodu a zařízení přes 100 000 do 500 000,- Kč	kus	1,000	4 275,00	4 275,00	
69	K	013254000/R	Stavební přípomoc - bourací práce, likvidace odpadu, hrubé stavební začistění	kpl	1,000	19 000,00	19 000,00	

D	742.1	Elektroinstalace - slaboproud - Infocentrum					107 294,90	
70	K	1.1	Montáž datové zásuvky 1 až 6 pozic	ks	15,000	118,75	1 781,25	
71	M	2.3	modul zásuvkový 1xRJ45 osazený 22,5x45mm se záclonkou úhlový UTP Cat6	ks	15,000	124,45	1 866,75	
72	M	3.1	rámeček datové zásuvky pro 2 moduly 22,5x45mm	ks	15,000	24,70	370,50	
73	K	4.1	Popis portu datové zásuvky	ks	15,000	9,50	142,50	
74	M	5.1	prvek ukončovací datového rozvodu keystone 1xRJ45 UTP Cat6 protiprachová krytka	ks	15,000	48,45	726,75	
75	K	6.1	Montáž krabice přístrojová zapuštěná plastová kruhová	ks	15,000	41,80	627,00	
76	M	7.1	krabice pod omítku PVC přístrojová kruhová D 70mm	ks	15,000	7,60	114,00	
77	K	8.1	Montáž rozvaděče nástěnného	ks	1,000	3 800,00	3 800,00	
78	M	9.1	rozvaděč - zakázková výroba	ks	1,000	14 155,00	14 155,00	
79	K	10.1	Montáž kabelů datových FTP, UTP, STP pro vnitřní rozvody do trubky	m	800,000	26,60	21 280,00	
80	M	11.1	kabel datový venkovní se stíněnými páry Al fólií jádro Cu plné (U/FTP) kategorie 6a	m	800,000	16,15	12 920,00	
81	K	12.1	Montáž trubka plastová ohebná D přes 11 do 23 mm uložená pod omítku	m	800,000	20,90	16 720,00	
82	M	13.1	trubka elektroinstalační ohebná EN 500 86-1141 (chránička) D 16/21,2mm	m	600,000	11,40	6 840,00	
83	K	14.1	Montáž trubka plastová ohebná D přes 11 do 23 mm uložená pod omítku	m	600,000	20,90	12 540,00	
84	K	15.1	Montáž domácího nástěnného audio/video telefonu 1x	ks	1,000	332,50	332,50	
85	M	16.1	domovní telefon s ovládáním elektrického zámku 1 ks	ks	1,000	1 187,50	1 187,50	
86	K	17.1	Montáž soklu hlásiče nebo patice	ks	3,000	95,00	285,00	
87	K	18.1	Montáž hlásiče automatického bodového	ks	3,000	237,50	712,50	
88	M	19.1	hlásič kouře optický konvenční	ks	3,000	1 414,55	4 243,65	
89	K	26	Stavební přípomoc - bourací práce, likvidace odpadu, hrubé stavební začistění	soubor	1,000	6 650,00	6 650,00	

D	742.2	Elektroinstalace - slaboproud - Infocentrum - EZS					36 182,65	
90	K	20.1	Magnetický senzor otevření bezdrátový vč. montáže	ks	6,000	950,00	5 700,00	
91	K	21.1	PIR pohybový senzor	ks	4,000	1 213,15	4 852,60	
92	K	22.1	Klávesnice ovládání EZS	ks	1,000	3 187,25	3 187,25	
93	K	23.1	Ústředna EZS vč. Komunikátoru a záložní baterie	ks	1,000	14 842,80	14 842,80	
94	K	24.1	Panikové tlačítko k EZS	ks	1,000	1 140,00	1 140,00	
95	K	25.1	Naprogramování a oživení EZS	ks	1,000	3 420,00	3 420,00	
96	K	27	Stavební přípomoc - bourací práce, likvidace odpadu, hrubé stavební začistění	soubor	1,000	3 040,00	3 040,00	

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba: Změna dokončené stavby - Staré náměstí, č. p. 133, Sokolov - změna stavby před dokončením

Objekt: 03 - Zdravotechnika

KSO: CC-CZ:
Místo: Datum: 11.03.2025

Zadavatel: IČ:
Sokolovská bytová s.r.o. DIČ:

Účastník: IČ: 263 95 886
STAVBYT - Stavby Trubač s.r.o. DIČ: CZ26395886

Projektant: IČ:
Ing. Pavel Heinz DIČ:

Zpracovatel: IČ:
Michal Kubelka DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH			724 708,86
	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	0,00	21,00%	0,00
snížená	724 708,86	15,00%	108 706,33
Cena s DPH		v CZK	833 415,19

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Změna dokončené stavby - Staré náměstí, č. p. 133, Sokolov - změna stavby před dokončením
Objekt:

03 - Zdravotechnika

Místo:

Zadavatel: Sokolovská bytová s.r.o.

Účastník: STAVBYT - Stavby Trubač s.r.o.

Datum: 11.03.2025

Projektant: Ing. Pavel Heinz

Zpracovatel: Michal Kubelka

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem	724 708,86
DOKONCUJICI KONSTRUK - DOKONCUJICI KONSTRUK	20 033,96
PRESUN HMOT - PRESUN HMOT	261,00
IZOLACE TEPELNE - IZOLACE TEPELNE	30 927,96
VNITRNI KANALIZACE - VNITRNI KANALIZACE	135 678,76
VNITRNI VODOVOD - VNITRNI VODOVOD	156 849,13
STROJNI VYBAVENI - STROJNI VYBAVENI	3 235,68
ZARIZOVACI PREDMETY - ZARIZOVACI PREDMETY	358 722,37
STAVEBNI PRIPOMOC - STAVEBNI PRIPOMOC	19 000,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Změna dokončené stavby - Staré náměstí, č. p. 133, Sokolov - změna stavby před dokončením

Objekt: 03 - Zdravotechnika

Místo: Datum: 11.03.2025
Zadavatel: Sokolovská bytová s.r.o. Projektant: Ing. Pavel Heinz
Účastník: STAVBYT - Stavby Trubač s.r.o. Zpracovatel: Michal Kubelka

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem 724 708,86

D DOKONCUJIK DOKONCUJICI KONSTRUK			20 033,96					
1	K	C95394-1000/99	Osaz kotev prvků zabetonováním 1kg	ks	15,000	50,16	752,40	
	VV		kanalizace					
	VV		D 32					
	VV		2+3		5,000			
	VV		D 110					
	VV		2		2,000			
	VV		vodovod					
	VV		D 32					
	VV		2		2,000			
	VV		D 40					
	VV		6		6,000			
	VV		Součet		15,000			
2	M	42396069	Trubk.objímky DN 32mm	ks	5,000	19,76	98,80	
3	M	42396078	Trubk.objímky DN 100mm	ks	2,000	41,80	83,60	
4	M	42396082	Objímka potr.závěs+guma 31-38 G 1"	ks	2,000	41,80	83,60	
5	M	42396083	Objímka potr.závěs+guma 40-46 G 5/4"	ks	6,000	47,88	287,28	
6	K	C95394-3111	Osazení výrobků 1 kg do zdiva	kus	22,000	109,94	2 418,68	
	VV		16+6		22,000			
7	M	28323938	Požární ochranná.manžeta DN 40	bal	16,000	443,08	7 089,28	
	P		Poznámka k položce: vodovod					
8	M	28323934	Požár.ochr.manžety-UniCollar	bal	2,000	4 610,16	9 220,32	
	P		Poznámka k položce: kanalizace					

D PRESUN HMIPRESUN HMOT 261,00

9	K	C99928-1111	Přesun hm v.do 25m *	t	0,291	896,91	261,00	
---	---	-------------	----------------------	---	-------	--------	--------	--

D IZOLACE TEFIZOLACE TEPELNE 30 927,96

10	K	C71346-2111/99	Izol potrubí skruž PE spona DN 16	m	15,000	11,17	167,55	
	VV		12+3		15,000			
	VV		Součet		15,000			
11	M	28770215	Izolace PE návlak.D 18/20	m	15,000	66,88	1 003,20	
12	K	C71346-2112/99	Izol potrubí skruž PE spona DN 20	m	178,000	11,55	2 055,90	
	VV		132+46		178,000			
	VV		Součet		178,000			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
13	M	28770194	Izolace PE návlek.D 22/20	m	178,000	76,76	13 663,28	
14	K	C71346-2113/99	Izol potrubí skruž PE spona DN 25	m	77,000	11,93	918,61	
15	M	28770195	Izolace PE návlek.D 28/20	m	77,000	84,36	6 495,72	
16	K	C71346-2114/99	Izol potrubí skruž PE spona DN 32	m	20,000	12,31	246,20	
17	M	28770386	Izolace PE návlek.D 35/30	m	20,000	156,56	3 131,20	
18	K	C71346-2115/99	Izol potrubí skruž PE spona DN 40	m	18,000	12,69	228,42	
19	M	28770394	Izolace PE návlek.D 42/30	m	18,000	167,20	3 009,60	
20	K	C99871-3103	Přesun hm izol.tepel.výška 24m *	t	0,009	919,60	8,28	

D VNITRNI KAN VNITRNI KANALIZACE

135 678,76

21	K	C72117-3401/98	Potrubí z PVC KG Systém vč.tvarovek	m	4,500	413,15	1 859,18	
P			Poznámka k položce:					
VV			ležaté hrdlové DN 100,tl.3,0 mm		4,500			
VV			4+0.5		4,500			
VV			Součet					
22	K	C72117-3402/98	Potrubí z PVC KG Systém vč.tvarovek	m	13,000	431,79	5 613,27	
P			Poznámka k položce:					
VV			ležaté hrdlové DN 125,tl. 3,0 mm		13,000			
VV			15-2.5+0.5		13,000			
VV			Součet					
23	K	C72117-4024/98	Potrubí z PP HT Systém vč.tvarovek	m	2,000	435,78	871,56	
P			Poznámka k položce:					
			odpadní hrdlové DN 70					
24	K	C72117-4025/98	Potrubí z PP HT Systém vč.tvarovek	m	60,500	553,05	33 459,53	
P			Poznámka k položce:					
VV			odpadní hrdlové DN 100		60,500			
VV			59-1+2.5		60,500			
VV			Součet					
25	K	C72117-4041/98	Potrubí z PP HT Systém vč.tvarovek	m	11,000	343,18	3 774,98	
P			Poznámka k položce:					
VV			přípojovací hrdlové DN 32		11,000			
VV			6+5		11,000			
VV			Součet					
26	K	C72117-4042/98	Potrubí z PP HT Systém vč.tvarovek	m	34,000	362,54	12 326,36	
P			Poznámka k položce:					
VV			přípojovací hrdlové DN 40		34,000			
VV			30+4		34,000			
VV			Součet					
27	K	C72117-4043/98	Potrubí z PP HT Systém vč.tvarovek	m	39,000	393,57	15 349,23	
P			Poznámka k položce:					
VV			přípojovací hrdlové DN 50		39,000			
VV			36+3		39,000			
VV			Součet					
28	K	28770271	Čisticí kus HT D 110mm	ks	7,000	155,04	1 085,28	
VV			8-1		7,000			
VV			Součet		7,000			
29	K	C72119-4104	Vyvedení kanal výpustek D 40	kus	22,000	60,44	1 329,68	
VV			5+2+3+5+5+1+1		22,000			
VV			Součet		22,000			
30	K	C72119-4105	Vyvedení kanal výpustek D 50	kus	11,000	66,98	736,78	
VV			3+2+5+1		11,000			
VV			Součet		11,000			
31	K	C72119-4109	Vyvedení kanal výpustek D 110	kus	8,000	99,70	797,60	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		5+1+1+1		8,000			
	VV		Součet		8,000			
32	K	R72122-1201	Mtž sifonu prač.podom.DN 40mm	ks	11,000	112,64	1 239,04	
	VV		10+1		11,000			
	VV		Součet		11,000			
33	M	28701165	Podom.prač.záp.uzav.DN 40/50 HL 406	ks	10,000	3 439,76	34 397,60	
34	M	28701187	Sífon prač.podom.DN 40/50 HL 400	ks	1,000	730,36	730,36	
35	K	R72122-1202	Mtž sifonu DN 32mm	ks	5,000	108,51	542,55	
	VV		4+1		5,000			
	VV		Součet		5,000			
36	M	28701311	Sífon odvod.kondezátu DN 32	ks	5,000	1 089,08	5 445,40	
	VV		4+1		5,000			
	VV		Součet		5,000			
37	K	R72124-2115	Montáž lapač střeš splavenin DN 100	kus	2,000	123,62	247,24	
38	M	28696979	Lapač střeš.splav.Geiger HL 600 D110	ks	2,000	2 593,12	5 186,24	
39	K	R72127-3145/00	Souprava střeš.ventil.HL 810 DN 100	kus	2,000	708,30	1 416,60	
40	K	R72127-3145/01	Mont.hlavice ventilač púd.PVC HL 900	kus	3,000	127,66	382,98	
	VV		4-1		3,000			
	VV		Součet		3,000			
41	K	28696990	Hlav.vent.púdová HL 900N DN50/70/100	ks	4,000	1 271,48	5 085,92	
42	K	C72129-0111	Zkouška těs kanal vodou -DN 125	m	164,000	19,18	3 145,52	
	VV		4.5+13+2+60.5+11+34+39		164,000			
	VV		Součet		164,000			
43	K	C99872-1103	Přesun hm kanalizace výška 24m	t	1,086	603,92	655,86	
D VNITRNI VOE VNITRNI VODOVOD							156 849,13	
44	K	R72217-1221/10	Potrubí z trub PP-RCT UNI D 16x2,2	m	15,000	279,79	4 196,85	
	VV		12+3		15,000			
	VV		Součet		15,000			
45	K	R72217-1221/20	Potrubí z trub PP-RCT UNI D 20x2,3	m	178,000	287,11	51 105,58	
	VV		132+46		178,000			
	VV		Součet		178,000			
46	K	R72217-1222/20	Potrubí z trub PP-RCT UNI D 25x2,8	m	77,000	367,57	28 302,89	
47	K	R72217-1223/20	Potrubí z trub PP-RCT UNI D 32x2,9	m	20,000	396,57	7 931,40	
48	K	R72217-1224	Potrubí z trub PP-RCT UNI D 40x4,5	m	18,000	485,23	8 734,14	
49	K	C72219-0401	Upev vypust DN 15	kus	62,000	176,58	10 947,96	
	VV		(5+2+3+3+2+5+1+1+1)*2+5+1+5+5		62,000			
	VV		Součet		62,000			
50	K	C72222-0111	Nástěnka K 247 G 1/2	kus	16,000	128,23	2 051,68	
	VV		5+1+5+5		16,000			
	VV		Součet		16,000			
51	K	C72222-0121	Nástěnka K 247 G 1/2	par	23,000	257,77	5 928,71	
	VV		5+2+3+3+2+5+1+1+1		23,000			
	VV		Součet		23,000			
52	K	C72222-9101	Mtž vodov armatur 1závit G 1/2	kus	2,000	77,22	154,44	
53	M	55196174	Kohout vypouš.Giacomini R 608 D 1/2"	ks	2,000	221,16	442,32	
54	K	C72223-9102	Mtž vodov armatur 2závit G 3/4	kus	10,000	82,13	821,30	
55	M	55121203	Kohouty kulové G 3/4"	ks	10,000	284,24	2 842,40	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
56	K	C72223-9103	Mtž vodov armatur 2závit G 1	kus	7,000	89,83	628,81	
57	M	55121193	Kulový kohout G1"	ks	7,000	443,84	3 106,88	
58	K	C72223-9104	Mtž vodov armatur 2závit G 5/4	kus	4,000	106,00	424,00	
	VV		1+2+1		4,000			
	VV		Součet		4,000			
59	M	55121194	Kulový kohout G 5/4"	ks	1,000	631,56	631,56	
60	M	55196127	Kohouty kulové s vypouš. G 5/4"	ks	2,000	806,36	1 612,72	
61	M	42297092	Filtr záv. R 74A G 5/4"	ks	1,000	516,04	516,04	
62	K	R72226-3414	Mtž vodoměr 100c závit G 1/2 jhm 10	kus	7,000	233,35	1 633,45	
63	M	38821879	Byt. vodoměr Q=2,5 DN 15 SV	ks	7,000	749,36	5 245,52	
64	K	C72229-0226	Zkouška tlak potr -DN 50	m	308,000	37,48	11 543,84	
	VV		15+178+77+20+18		308,000			
	VV		Součet		308,000			
65	K	C72229-0234	Proplach a dezinfekce -DN 80	m	308,000	25,61	7 887,88	
66	K	C99872-2103	Přesun hm vodovod výška 24m	t	0,285	557,07	158,76	

D STROJNI VÝE STROJNI VÝBAVENÍ

3 235,68

67	K	R73233-1512	Mtž nádoby expanzní tlak 8l	soub	2,000	217,63	435,26	
	VV		1+1		2,000			
68	M	48496976	Expanz. nádoba R-refix DD 8l 10bar	ks	2,000	1 378,64	2 757,28	
69	K	C99872-4103	Stroj vyb přesun hmot výška -24m	t	0,042	1 027,09	43,14	

D ZARIZOVACI ZARIZOVACI PREDMETY

358 722,37

70	K	C72511-9213/98	Zařízení záchodů - montáž	kus	6,000	658,11	3 948,66	
	P		Poznámka k položce:					
			klozetových mís závěsných					
	VV		5+1		6,000			
	VV		Součet		6,000			
71	M	64297045	Instalač. sada WC M10x120	ks	6,000	160,36	962,16	
72	M	64296842	Klozet závěsný ker. hl. splach.	ks	6,000	2 924,48	17 546,88	
73	M	64296326	Sedátko duropl. WC s ocel. úchyty	ks	6,000	983,44	5 900,64	
74	K	2	D+M WC modul pro závěsné WC s tlačítkem	kus	6,000	7 434,55	44 607,30	
75	K	C72521-9401	Mtž umyvadel du na šroub do zdi	soub	10,000	672,06	6 720,60	
	VV		5+2+3		10,000			
	VV		Součet		10,000			
76	M	64297048	Instal. sada umyvadla M10x120	ks	10,000	69,16	691,60	
77	M	64297129	Umyvadlo ker. š. 55cm	ks	7,000	1 419,68	9 937,76	
	VV		5+2		7,000			
	VV		Součet		7,000			
78	M	64297258	Umyvátko ker. š. 35x28cm	ks	3,000	1 414,36	4 243,08	
79	K	R72521-2510	Mtž sloup k umyvadlu	soub	7,000	164,05	1 148,35	
80	M	64297068	Polosloup umyvadla	ks	7,000	1 068,56	7 479,92	
81	K	C72590-0952	Upev dopl zařiz koupelny vč za vrut	ks	40,000	186,35	7 454,00	
	VV		(8+2)*4		40,000			
	VV		Součet		40,000			
82	M	64296902	Zrcadlo s LED osvětlením vel. 60x80cm	ks	10,000	3 941,36	39 413,60	
83	K	C72522-9103/98	Montáž van se akrylátových	sada	3,000	1 271,19	3 813,57	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
84	M	64296705	Vana akrylátová 180x70x45cm	ks	3,000	11 751,12	35 253,36	
P			Poznámka k položce: včetně nohou					
85	K	C72524-9102	Mtž mísa sprch	sada	2,000	690,33	1 380,66	
86	M	64297234	Vanič.ker.sprch.litý mramor 90x90x3	ks	2,000	3 464,08	6 928,16	
P			Poznámka k položce: čvercová vč.nožiček					
87	K	C72524-9101	Mtž kabina sprch	soub	2,000	1 122,09	2 244,18	
88	M	28398967	Sprch.dveře posuv.+pevná stěna	ks	2,000	7 627,36	15 254,72	
P			Poznámka k položce: bezpeč.sklo 900x900x1900mm					
89	K	R72533-3350	Montáž výlevky	soub	2,000	323,27	646,54	
VV			1+1		2,000			
VV			Součet		2,000			
90	M	64296909	Upev.sada pro výlevku	ks	2,000	535,80	1 071,60	
91	M	64296248	Výlevka keram.stoj. vč.mřížky	ks	2,000	4 411,80	8 823,60	
92	K	C72553-9102/01	Mtž ostatních el.ohříváčů 80l	sada	1,000	929,22	929,22	
93	M	54196101	Ohříváč el.smalt.Dražice OKCE 80l st	ks	1,000	6 660,64	6 660,64	
94	K	C73221-9301	Mtž ohříváče 200l	soub	4,000	1 088,53	4 354,12	
95	M	54196237	Zás.ohřív.el.Dražice OKCE 200 S 200l	ks	4,000	12 986,12	51 944,48	
96	K	R72553-0113	Montáž el.průt.ohříváče vody 3,5kw	soub	1,000	217,00	217,00	
97	M	54196258	Ohříváč el.zásob.beztlak.5l vč.bater	ks	1,000	3 575,04	3 575,04	
98	K	C72581-0401	Ventil rohový -trub T 66 G 1/2	soub	30,000	229,04	6 871,20	
VV			(8+5+1+1)*2		30,000			
VV			Součet		30,000			
99	K	C72581-0403	Ventil rohový +trub T 67 G 1/2	soub	6,000	292,05	1 752,30	
VV			5+1		6,000			
VV			Součet		6,000			
100	K	C72582-9301	Mtž baterie umyv a dřez stojánkG1/2	kus	10,000	176,21	1 762,10	
VV			10		10,000			
VV			Součet		10,000			
101	M	55196171	Baterie umyvadlová stoj.páková	ks	10,000	1 924,32	19 243,20	
102	K	C72583-9203	Mtž bat van nást G 1/2	soub	3,000	238,58	715,74	
103	M	55198690	Baterie vanová vč.sprchové soupravy	kpl	3,000	2 746,64	8 239,92	
P			Poznámka k položce: sprcha,hadice 120cm a držák					
104	K	C72584-9200	Mtž bat sprch nástěn nastav výška	ks	2,000	294,93	589,86	
105	M	55198691	Baterie sprchová vč.sprchového setu	kpl	2,000	2 987,56	5 975,12	
P			Poznámka k položce: Tyč 600mm,3pol.sprcha,hadice1500mm+mýdel					
106	K	1	D+M Baterie pro výlevku	kus	1,000	2 983,76	2 983,76	
107	K	C72586-9101	Mtž uzávěrka zápach -D 40 umyv	kus	10,000	112,42	1 124,20	
VV			8+2		10,000			
VV			Součet		10,000			
108	M	55196134	Sífon umyv.chorm.5/4"lahvový DN32	ks	10,000	279,68	2 796,80	
P			Poznámka k položce: 430mm					
109	M	55196750	Odtokový ventil 5/4"	ks	10,000	367,08	3 670,80	
110	K	C72586-9218	Mtž u sífon	ks	5,000	114,43	572,15	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		3+2		5,000			
	VV		Součet		5,000			
111	M	55161472	Sífon vanový+napouš.click+clack DN50	ks	3,000	1 703,16	5 109,48	
112	M	55196800	Sífon pro sprch.vaničky nízký DN 50	ks	2,000	870,96	1 741,92	
113	K	C72598-0122	Dvířka T 3622 z PH 15/30	kus	8,000	192,01	1 536,08	
114	K	C99872-5103	Zařiz předm přesun hmot výška -24m	t	1,423	622,84	886,30	
D STAVEBNÍ PŘI STAVEBNÍ PRÍPOMOC							19 000,00	
115	K	C0941/01	Vrn HSV - zednické výpomoc	kpl	1,000	19 000,00	19 000,00	

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
Změna dokončené stavby - Staré náměstí, č. p. 133, Sokolov - změna stavby před dokončením
Objekt:
04 - Vzduchotechnika

KSO:
Místo:
CC-CZ:
Datum: 11.03.2025

Zadavatel:
Sokolovská bytová s.r.o.
IČ:
DIČ:

Účastník:
STAVBYT - Stavby Trubač s.r.o.
IČ: 263 95 886
DIČ: CZ26395886

Projektant:
Ing. Pavel Heinz
IČ:
DIČ:

Zpracovatel:
Michal Kubelka
IČ:
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH			402 022,67
	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	0,00	21,00%	0,00
snížená	402 022,67	15,00%	60 303,40
Cena s DPH		v CZK	462 326,07

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Změna dokončené stavby - Staré náměstí, č. p. 133, Sokolov - změna stavby před dokončením
Objekt:

04 - Vzduchotechnika

Místo:
Zadavatel: Sokolovská bytová s.r.o.
Účastník: STAVBYT - Stavby Trubač s.r.o.

Datum: 11.03.2025
Projektant: Ing. Pavel Heinz
Zpracovatel: Michal Kubelka

Kód dílu - PopisCena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem	402 022,67
24-M MONTAZE VZDUCHO - 24-M MONTAZE VZDUCHO	355 520,95
IZOLACE TEPELNE - IZOLACE TEPELNE	22 643,03
VNITRNI KANALIZACE - VNITRNI KANALIZACE	8 858,69
STAVEBNI PRIPOMOC - STAVEBNI PRIPOMOC	15 000,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Změna dokončené stavby - Staré náměstí, č. p. 133, Sokolov - změna stavby před dokončením

Objekt: 04 - Vzduchotechnika

Místo: Datum: 11.03.2025

Zadavatel: Sokolovská bytová s.r.o. Projektant: Ing. Pavel Heinz

Účastník: STAVBYT - Stavby Trubač s.r.o. Zpracovatel: Michal Kubelka

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem 402 022,67

D 24-M MONTA 24-M MONTAZE VZDUCHO 355 520,95

1	K	M24-050143/01	Mtž.vzduchotechnické jednotky	ks	1,000	3 200,00	3 200,00	
2	M	42996180	Vzduchotechnická jednotka PANASONIC	ks	1,000	64 080,00	64 080,00	
P Poznámka k položce: PAW-VENTX-30H								
3	K	R73443-1111	Montáž regulátoru	kus	1,000	1 280,00	1 280,00	
4	M	42996181	Nástěnný regulátor PAW-VEN-CTRLW	ks	1,000	5 110,00	5 110,00	
5	K	M24-050391R	Mtž.ventilátorů	ks	5,000	650,00	3 250,00	
VV					3+2	5,000		
6	M	42996153	Ventilátor radiál. CF 200T+vestav.čas	ks	3,000	2 600,00	7 800,00	
P Poznámka k položce: Q=110m3/h, 17W, 230V								
7	M	42996154	Ventilátor diagonál.kruh potr.DN100	ks	2,000	4 280,00	8 560,00	
P Poznámka k položce: TD 160/100 N Silent, Q=180m3/h, 29W, 230V								
8	K	M24-070571R	Montáž talířového ventilu	ks	8,000	300,00	2 400,00	
P Poznámka k položce: velikost 100								
VV					2+6	8,000		
9	M	42996155	Talířový ventil.odvodní KO 100	ks	8,000	165,00	1 320,00	
10	K	M24-070573R	Montáž talířového ventilu	ks	9,000	305,00	2 745,00	
P Poznámka k položce: velikost 125								
VV					3+6	9,000		
VV					Součet	9,000		
11	M	42996179	Talířový ventil.odvodní KO 125	ks	3,000	200,00	600,00	
12	M	42996190	Talířový ventil.odvodní KI 125	ks	6,000	200,00	1 200,00	
13	K	M24-070103/01	Mtž.kruhové stříšky bez pláště	ks	12,000	250,00	3 000,00	
VV					7+5	12,000		
14	M	42981517	Protidešťová stříška RH DN 125	ks	7,000	1 100,00	7 700,00	
15	M	42996156	Protidešťová stříška RH DN 150	ks	5,000	1 650,00	8 250,00	
16	K	M24-070147R	Mtž.rozváděcího boxu plochého	ks	5,000	500,00	2 500,00	
17	M	42996182	Rozváděcí box plochý EDF-PL-BOX	ks	5,000	3 300,00	16 500,00	
P Poznámka k položce: 100/4x75								
18	K	M24-070247R	Mtž.rozváděcího boxu stropního	ks	13,000	450,00	5 850,00	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		6+1+6		13,000			
	VV		Součet		13,000			
19	M	42996183	Stropní box EDF-S-BOX 100/75	ks	6,000	950,00	5 700,00	
20	M	42996184	Stropní box EDF-SK-BOX 100/2x75	ks	1,000	1 060,00	1 060,00	
21	M	42996185	Stropní box EDF-SK-BOX 125/2x75	ks	6,000	1 060,00	6 360,00	
22	K	M24-080000R	Mtž.kruh flex potr.z PE	m	66,000	180,00	11 880,00	
23	M	42996186	Potrubí flex.PE hlad.stěna EDFlex 75	m	66,000	128,00	8 448,00	
24	K	M24-080001/03	Mtž.kruh potr.sk.1 velikost do 100	m	20,000	180,00	3 600,00	
25	M	42981211	Roura SPIRO DN 100mm	ks	20,000	615,00	12 300,00	
26	K	M24-080002/03	Mtž.kruh.potr.sk.1 velikost do 125	m	59,000	200,00	11 800,00	
27	M	42981214	Roura SPIRO DN 125mm	m	59,000	675,00	39 825,00	
28	K	M24-080003/03	Mtž.kruh.potr.sk.1 velikost do 150	m	66,000	220,00	14 520,00	
29	M	42981216	Roura SPIRO DN 160mm	m	66,000	870,00	57 420,00	
30	M	42996157	Oblouk lisovaný DN 100 45st	ks	7,000	300,00	2 100,00	
P			Poznámka k položce: s těsněním					
31	M	42996158	Oblouk lisovaný DN 125 45st	ks	2,000	340,00	680,00	
P			Poznámka k položce: s těsněním					
32	M	42996159	Oblouk lisovaný DN 100 90st	ks	11,000	355,00	3 905,00	
P			Poznámka k položce: s těsněním					
33	M	42996160	Oblouk lisovaný DN 125 90st	ks	5,000	390,00	1 950,00	
P			Poznámka k položce: s těsněním					
34	M	42996161	Oblouk lisovaný DN 160 90st	m	7,000	465,00	3 255,00	
P			Poznámka k položce: s těsněním					
35	M	42996162	Odbočka jednostr.lis.45st DN 100/100	ks	3,000	410,00	1 230,00	
36	M	42996164	Odbočka jednostr.lis.90st DN 125/125	ks	4,000	375,00	1 500,00	
37	M	42996165	Odbočka jednostr.lis.90st DN 150/150	ks	5,000	400,00	2 000,00	
38	M	42996166	Lisovaná záslepka vnitřní DN 125	ks	7,000	130,00	910,00	
39	M	42996167	Lisovaná záslepka vnitřní DN 150	ks	5,000	170,00	850,00	
40	M	42996168	Vnitřní spojky-spiro potrubí DN 100	ks	6,000	120,00	720,00	
41	M	42996169	Vnitřní spojky-spiro potrubí DN 125	ks	17,000	125,00	2 125,00	
42	M	42996170	Vnitřní spojky-spiro potrubí DN 125	ks	21,000	135,00	2 835,00	
43	M	42996163	Odbočka jednostr.lis.90st DN 125/100	ks	4,000	435,00	1 740,00	
P			Poznámka k položce: s těsněním					
44	M	42996187	Odbočka jednostr.lis.90st DN 160/100	ks	1,000	440,00	440,00	
45	M	42996188	Odbočka jednostr.lis.90st DN 160/125	ks	1,000	490,00	490,00	
P			Poznámka k položce: s těsněním					
46	M	42996189	Přechod osový spoj.s potr.šrouby	ks	1,000	280,00	280,00	
P			Poznámka k položce: DN 125/100					
47	M	42996191	Přechod osový spoj.s potr.šrouby	ks	2,000	280,00	560,00	
P			Poznámka k položce: DN 160/100					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
48	K	C0921	Montáž oblouků, odboček a redukcí	kpl	1,000	7 400,00	7 400,00	
P			Poznámka k položce: ke Spiro potrubí					
49	K	C99928-1111	Přesun hm v.do 25m *	t	1,895	1 210,00	2 292,95	
D IZOLACE TEPEL IZOLACE TEPELNE							22 643,03	
50	K	C71341-1111	Izol potr ocel drat 1xrohoz	m2	42,000	145,00	6 090,00	
51	M	63196535	Lamel.rohož z kamenné vlny+Al fólie	m2	50,400	325,00	16 380,00	
P			Poznámka k položce: např. Techrock 40 tl.40mm					
VV			42*1.2			50,400		
VV			Součet			50,400		
52	K	C99871-3103	Přesun hm izol.tepel.výška 24m *	t	0,143	1 210,00	173,03	
D VNITRNI KAN VNITRNI KANALIZACE							8 858,69	
53	K	R72122-1202.1	Mtž kondenz.jímky	ks	12,000	145,00	1 740,00	
VV			7+5	12,000				
54	M	28771028	Kondenzační jímka KVK 125	ks	7,000	520,00	3 640,00	
55	M	28771029	Kondenzační jímka KVK 150	ks	5,000	650,00	3 250,00	
56	K	C99872-1103.1	Přesun hm kanalizace výška 24m	t	0,189	1 210,00	228,69	
D STAVEBNI PŘI STAVEBNI PRIPOMOC							15 000,00	
57	K	C0941/01	Vrn HSV - zednické výpomoc	kpl	1,000	15 000,00	15 000,00	

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
Změna dokončené stavby - Staré náměstí, č. p. 133, Sokolov - změna stavby před dokončením
Objekt:
05 - Vytápění

KSO:
Místo:
CC-CZ:
Datum: 11.03.2025

Zadavatel:
Sokolovská bytová s.r.o.
IČ:
DIČ:

Účastník:
STAVBYT - Stavby Trubač s.r.o.
IČ: 263 95 886
DIČ: CZ26395886

Projektant:
Ing. Pavel Heinz
IČ:
DIČ:

Zpracovatel:
Michal Kubelka
IČ:
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH			487 525,54
	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	0,00	21,00%	0,00
snížená	487 525,54	15,00%	73 128,83
Cena s DPH		v CZK	560 654,37

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Změna dokončené stavby - Staré náměstí, č. p. 133, Sokolov - změna stavby před dokončením

Objekt: 05 - Vytápění

Místo:

Zadavatel: Sokolovská bytová s.r.o.

Účastník: STAVBYT - Stavby Trubač s.r.o.

Datum: 11.03.2025

Projektant: Ing. Pavel Heinz

Zpracovatel: Michal Kubelka

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem	487 525,54
D1 - IZOLACE TEPELNE	53 530,43
ROZVOD POTRUBI - ROZVOD POTRUBI	180 409,19
ARMATURY - ARMATURY	93 100,73
OTOPNA TELESA - OTOPNA TELESA	145 285,19
STAVEBNI PRIPOMOC - STAVEBNI PRIPOMOC	15 200,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Změna dokončené stavby - Staré náměstí, č. p. 133, Sokolov - změna stavby před dokončením

Objekt: 05 - Vytápění

Místo:

Zadavatel: Sokolovská bytová s.r.o.

Účastník: STAVBYT - Stavby Trubač s.r.o.

Datum: 11.03.2025

Projektant: Ing. Pavel Heinz

Zpracovatel: Michal Kubelka

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem 487 525,54

D		D1	IZOLACE TEPELNE	53 530,43				
1	K	C71346-2111/99	Izol potrubí skruž PE spona DN 16	m	310,000	11,40	3 534,00	
2	M	28770410	Izolace PE návlek.D 18/20	m	310,000	66,88	20 732,80	
3	K	C71346-2112/99	Izol potrubí skruž PE spona DN 20	m	186,000	12,16	2 261,76	
4	M	28770194	Izolace PE návlek.D 22/20	m	186,000	76,76	14 277,36	
5	K	C71346-2113/99	Izol potrubí skruž PE spona DN 25	m	14,000	12,92	180,88	
6	M	28770393	Izolace PE návlek.D 28/30	m	14,000	139,08	1 947,12	
7	K	C71346-2132/99	Izol potrubí skruž PE lePEne DN 20	m	11,000	16,72	183,92	
8	M	63196263	Pouzdro iz.kam.vlna+Al fólie D 22/20	m	11,000	101,08	1 111,88	
9	K	C71346-2133/99	Izol potrubí skruž PE lePEne DN 25	m	38,000	18,24	693,12	
10	M	63196328	Pouzdro iz.kam.vlna+Al fólie D28/30	m	38,000	128,44	4 880,72	
11	K	C71346-2134/99	Izol potrubí skruž PE lePEne DN 32	m	23,000	19,76	454,48	
12	M	63196267	Pouzdro iz.kam.vlna+Al fólie D 35/30	m	23,000	137,56	3 163,88	
13	K	C99871-3103	Přesun hm izol.tepel.výška 24m *	t	0,118	919,60	108,51	

D		ROZVOD PO ROZVOD POTRUBI		180 409,19				
14	K	R73311-1214	Potrubí z uhlík.oceli IVCT D22x1,5mm	m	11,000	311,60	3 427,60	
15	K	R73311-1215	Potrubí z uhlík.oceli IVCT D28x1,5mm	m	38,000	383,80	14 584,40	
16	K	R73311-1216	Potrubí z uhlík.oceli IVCT D35x1,5mm	m	23,000	497,80	11 449,40	
17	K	C73319-0107	Tlak zkouška potr závít DN 40	m	72,000	9,12	656,64	
VV		11+38+23		72,000				
VV		Součet		72,000				
18	K	C73332-2102/98	Potrubí ze síť. polyethylenu PE-X	m	310,000	209,00	64 790,00	
P		Poznámka k položce:						
VV		spoj.mech.D 16x2mm						
VV		300+10		310,000				
VV		Součet		310,000				
19	K	C73332-2103/98	Potrubí ze síť. polyethylenu PE-X	m	186,000	239,40	44 528,40	
P		Poznámka k položce:						
		spoj.mech.D 20x2mm						
20	K	C73332-2104/98	Potrubí ze síť. polyethylenu PE-X	m	14,000	300,20	4 202,80	
P		Poznámka k položce:						
		spoj.mech.D 26x3mm						
21	K	28695583	Kolenová příp.garnitura PEx 16/200	sada	72,000	381,52	27 469,44	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
22	K	C73339-1101/98	Tlakové zkoušky potrubí	m	510,000	14,44	7 364,40	
	P		Poznámka k položce: z trubek plastových pr. do 32/2,9					
	VV		310+186+14		510,000			
	VV		Součet		510,000			
23	K	C99873-3103	Potrubí přesun hmot výška -24	t	1,733	1 117,20	1 936,11	

D ARMATURY ARMATURY

93 100,73

24	K	C73420-9102	Mtž 1závit armatury G 3/8"	kus	8,000	22,80	182,40	
25	M	48496164	Vent.aut.odvzd.R 88/1 3/8" Giacomini	ks	8,000	224,20	1 793,60	
26	K	C73420-9103	Mtž 1závit armatury G 1/2	kus	2,000	22,80	45,60	
27	M	55196174	Kohout vypouš. Giacomini R 608 D 1/2"	ks	2,000	224,20	448,40	
28	K	C73420-9114	Mtž 2závit armatury G 3/4	kus	8,000	87,40	699,20	
29	M	55121203	Kohouty kulové G 3/4"	ks	8,000	285,00	2 280,00	
30	K	C73420-9115	Mtž 2závit armatury G 1	kus	6,000	91,20	547,20	
	VV		4+1+1		6,000			
	VV		Součet		6,000			
31	M	55121193	Kulový kohout G1"	ks	4,000	444,60	1 778,40	
32	M	55196259	Ventil vyvaž.záv.s předreg.DN 25mm	ks	1,000	2 736,00	2 736,00	
33	M	55196260	Regulátor tlak.difer.záv.DN 25/PN16	ks	1,000	5 738,00	5 738,00	
34	M	55197818	Souprava měřiče tepla,sada pro 130mm	kpl	1,000	7 235,20	7 235,20	
	P		Poznámka k položce: KK 1" a 2ks KK 3/4" na vrat.potrubí+těs.					
35	K	C0921	Montáž soupravy měřiče tepla	kpl	1,000	1 102,00	1 102,00	
36	K	C73420-9113	Mtž 2závit armatury G 1/2	kus	44,000	68,40	3 009,60	
	VV		28+8+8		44,000			
	VV		Součet		44,000			
37	M	31996102	Šroubení roh.rad.dvoukohout G 1/2"	ks	28,000	668,80	18 726,40	
38	M	31996137	Šroubení roh.radiátor.regul.G 1/2"	ks	8,000	338,20	2 705,60	
39	M	55196587	Ventil rad.roh.V-exakt II G 1/2"	ks	8,000	471,20	3 769,60	
40	K	C73429-1951	Mtž hlavíc ruční a term ovlád	ks	36,000	30,40	1 094,40	
41	M	55196215	Termostatická hlavice "K"bílá	ks	36,000	482,60	17 373,60	
42	M	40596076	Kompak.měřič tepla SONTEX 565	ks	36,000	513,00	18 468,00	
	P		Poznámka k položce: Indikátor topných nákladů					
43	K	C0921.1	Montáž indikátoru topných nákladů	ks	36,000	83,60	3 009,60	
44	K	C99873-4103	Armaty přesun hmot výška -24m	t	0,406	881,60	357,93	

D OTOPNA TEL OTOPNA TELESA

145 285,19

45	K	C73515-9110	Mtž panel těl 1řad mimo vsz 1500	ks	5,000	342,00	1 710,00	
	VV		2+1+1+1		5,000			
	VV		Součet		5,000			
46	M	48496080	Otop těleso deskové 10 VK 600/500	ks	2,000	2 447,20	4 894,40	
47	M	48496586	Otop.těleso deskové 10 VK 600/700	ks	1,000	2 728,40	2 728,40	
48	M	48496070	Otop.těleso deskové 11 VK 600/500	ks	1,000	2 766,40	2 766,40	
49	M	48496539	Otop.těleso deskové 11 VK 600/700	ks	1,000	3 078,00	3 078,00	
50	K	C73515-9210	Mtž panel těl 2řad mimo vsz 1140	ks	22,000	364,80	8 025,60	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		5-1+1+1+2+2+2+1+2+3+1+2+1		22,000			
	VV		Součet		22,000			
51	M	48496033	Otop.těleso deskové 20 VK 600/800	ks	4,000	3 556,80	14 227,20	
	VV		5-1		4,000			
	VV		Součet		4,000			
52	M	48496588	Otop.těleso deskové 20 VK 600/1000	ks	1,000	3 952,00	3 952,00	
53	M	48496083	Otop těleso deskové 21 VK 600/700	ks	1,000	3 876,00	3 876,00	
54	M	48496084	Otop těleso deskové 21 VK 600/800	ks	2,000	4 043,20	8 086,40	
55	M	48496263	Otop.těleso deskové 21 VK 600/900	ks	2,000	4 248,40	8 496,80	
56	M	48496104	Otop těleso deskové 21 VK 600/1000	ks	3,000	4 453,60	13 360,80	
	VV		2+1		3,000			
	VV		Součet		3,000			
57	M	48496408	Otop.těleso deskové 21 VK 600/1100	ks	1,000	4 666,40	4 666,40	
58	K	1	Otop.těleso deskové 21 VK 600/1200	kus	1,000	4 734,80	4 734,80	
59	M	48496141	Otop.těleso deskové 22 VK 600/700	ks	3,000	4 423,20	13 269,60	
60	M	48496098	Otop těleso deskové 22 VK-600/800	ks	1,000	4 476,40	4 476,40	
61	M	48496073	Otop.těleso deskové 22 VK 600/900	ks	2,000	4 712,00	9 424,00	
62	M	48496099	Otop těleso deskové 22 VK-600/1100	ks	1,000	4 955,20	4 955,20	
63	K	C73516-4541/98	MTŽ těles na stěnu KORALUX Linear-E	kus	1,000	418,00	418,00	
	P		Poznámka k položce: Classic-Linear-E,výšky tělesa do 1340mm					
	VV		2-1		1,000			
	VV		Součet		1,000			
64	M	48500468	Otopné těl.Koralux Rondo Max 700/450	ks	1,000	2 048,20	2 048,20	
	P		Poznámka k položce: Classic-Linear-E,výšky těl. přes 1340mm					
65	K	C73516-4542/98	MTŽ těles na stěnu KORALUX Linear-E	ks	7,000	418,00	2 926,00	
	P		Poznámka k položce: Classic-Linear-E,výšky těl. přes 1340mm					
	VV		6+1		7,000			
66	M	48500469	Otop.těl.Koralux Rondo Max 1220/600	ks	7,000	3 192,00	22 344,00	
67	K	C99873-5103	Otop těl přesun hmot výška -24m	t	0,837	980,40	820,59	
	D		STAVEBNÍ PŘÍSTAVEBNÍ PRÍPOMOC				15 200,00	
68	K	C0941/01	Vrn HSV - zednické výpomoc	kpl	1,000	15 200,00	15 200,00	

Struktura údajů, formát souboru a metodika pro zpracování

Struktura

Soubor je složen ze záložky Rekapitulace stavby a záložek s názvem soupisu prací pro jednotlivé objekty ve formátu XLSX. Každá ze záložek přitom obsahuje ještě samostatné sestavy vymezené orámováním a nadpisem sestavy.

Rekapitulace stavby obsahuje sestavu Rekapitulace stavby a Rekapitulace objektů stavby a soupisů prací.

V sestavě **Rekapitulace stavby** jsou uvedeny informace identifikující předmět veřejné zakázky na stavební práce, KSO, CC-CZ, CZ-CPV, CZ-CPA a rekapitulaci celkové nabídkové ceny účastníka.

Termínem "účastník" (resp. zhotovitel) se myslí "účastník zadávacího řízení" ve smyslu zákona o zadávání veřejných zakázek.

V sestavě **Rekapitulace objektů stavby a soupisů prací** je uvedena rekapitulace stavebních objektů, inženýrských objektů, provozních souborů, vedlejších a ostatních nákladů a ostatních nákladů s rekapitulací nabídkové ceny za jednotlivé soupisy prací. Na základě údaje Typ je možné identifikovat, zda se jedná o objekt nebo soupis prací pro daný objekt:

STA	Stavební objekt pozemní
ING	Stavební objekt inženýrský
PRO	Provozní soubor
VON	Vedlejší a ostatní náklady
OST	Ostatní
Soupis	Soupis prací pro daný typ objektu

Soupis prací pro jednotlivé objekty obsahuje sestavy Krycí list soupisu prací, Rekapitulace členění soupisu prací, Soupis prací. Za soupis prací může být považován i objekt stavby v případě, že neobsahuje podřízenou zakázku.

Krycí list soupisu obsahuje rekapitulaci informací o předmětu veřejné zakázky ze sestavy Rekapitulace stavby, informaci o zařazení objektu do KSO, CC-CZ, CZ-CPV, CZ-CPA a rekapitulaci celkové nabídkové ceny účastníka za aktuální soupis prací.

Rekapitulace členění soupisu prací obsahuje rekapitulaci soupisu prací ve všech úrovních členění soupisu tak, jak byla tato členění použita (např. stavební díly, funkční díly, případně jiné členění) s rekapitulací nabídkové ceny.

Soupis prací obsahuje položky veškerých stavebních nebo montážních prací, dodávek materiálů a služeb nezbytných pro zhotovení stavebního objektu, inženýrského objektu, provozního souboru, vedlejších a ostatních nákladů.

Pro položky soupisu prací se zobrazují následující informace:

PČ	Pořadové číslo položky v aktuálním soupisu
TYP	Typ položky: K - konstrukce, M - materiál, PP - plný popis, PSC - poznámka k souboru cen, P - poznámka k položce, VV - výkaz výměr, FIG - rozpad figur
Kód	Kód položky
Popis	Zkrácený popis položky
MJ	Měrná jednotka položky
Množství	Množství v měrné jednotce
J.cena	Jednotková cena položky. Zadaní může obsahovat namísto J.ceny sloupce J.materiál a J.montáž, jejichž součet definuje J.cenu položky.
Cena celkem	Celková cena položky daná jako součin množství a j.ceny
Cenová soustava	Příslušnost položky do cenové soustavy

Ke každé položce soupisu prací se na samostatných řádcích může zobrazovat:

Plný popis položky
Poznámka k souboru cen a poznámka zadavatele
Výkaz výměr

Pokud je k řádku výkazu výměr evidovaný údaj ve sloupci Kód, jedná se o definovaný odkaz, na který se může odvolávat výkaz výměr z jiné položky.

Metodika pro zpracování

Jednotlivé sestavy jsou v souboru provázány. Editovatelné pole jsou zvýrazněny žlutým podbarvením, ostatní pole neslouží k editaci a nesmí být jakkoliv modifikovány.

Účastník je pro podání nabídky povinen vyplnit žlutě podbarvená pole:

Pole Účastník v sestavě Rekapitulace stavby - zde účastník vyplní svůj název (název subjektu)

Pole IČ a DIČ v sestavě Rekapitulace stavby - zde účastník vyplní svoje IČ a DIČ

Datum v sestavě Rekapitulace stavby - zde účastník vyplní datum vytvoření nabídky

J.cena = jednotková cena v sestavě Soupis prací o maximálním počtu desetinných míst uvedených v poli

- pokud sestavy soupisů prací obsahují pole J.cena, měla by být všechna tato pole vyplněna nenulovými

Poznámka - nepovinný údaj pro položku soupisu

V případě, že sestavy soupisů prací neobsahují pole J.cena, potom ve všech soupisech prací obsahují pole:

- J.materiál - jednotková cena materiálu

- J.montáž - jednotková cena montáže

Účastník v tomto případě by měl vyplnit všechna pole J.materiál a pole J.montáž nenulovými kladnými číslicemi. V případech, kdy položka neobsahuje žádný materiál je přípustné, aby pole J.materiál bylo vyplněno nulou. V případech, kdy položka neobsahuje žádnou montáž je přípustné, aby pole J.montáž bylo vyplněno nulou. Obě pole - J.materiál, J.Montáž u jedné položky by však neměly být vyplněny nulou.

Rekapitulace stavby

Název atributu	Povinný (A/N)	Popis	Typ	Max. počet znaků
Kód	A	Kód stavby	String	20
Stavba	A	Název stavby	String	120
Místo	N	Místo stavby	String	50
Datum	A	Datum vykonaného exportu	Date	
KSO	N	Klasifikace stavebního objektu	String	15
CC-CZ	N	Klasifikace stavebních děl	String	15
CZ-CPV	N	Společný slovník pro veřejné zakázky	String	20
CZ-CPA	N	Klasifikace produkce podle činností	String	20
Zadavatel	N	Zadavatel zadání	String	50
IČ	N	IČ zadavatele zadání	String	20
DIČ	N	DIČ zadavatele zadání	String	20
Účastník	N	Účastník veřejné zakázky	String	50
Projektant	N	Projektant	String	50
Poznámka	N	Poznámka k zadání	String	255
Sazba DPH	A	Rekapitulace sazeb DPH u položek soupisů	eGSazbaDph	
Základna DPH	A	Základna DPH určena součtem celkové ceny z položek soupisů	Double	
Hodnota DPH	A	Hodnota DPH	Double	
Cena bez DPH	A	Celková cena bez DPH za celou stavbu. Sčítává se ze všech listů.	Double	
Cena s DPH	A	Celková cena s DPH za celou stavbu	Double	

Rekapitulace objektů stavby a soupisů prací

Název atributu	Povinný (A/N)	Popis	Typ	Max. počet znaků
Kód	A	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	20
Stavba	A	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	120
Místo	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Datum	A	Přebírá se z Rekapitulace stavby	Date	
Zadavatel	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Projektant	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Účastník	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Kód	A	Kód objektu	String	20
Objektu, Soupis prací	A	Název objektu	String	120
Cena bez DPH	A	Cena bez DPH za daný objekt	Double	
Cena s DPH	A	Cena spolu s DPH za daný objekt	Double	
Typ	A	Typ zakázky	eGTypZakazky	

Krycí list soupisu

Název atributu	Povinný (A/N)	Popis	Typ	Max. počet znaků
Stavba	A	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	120
Objekt	A	Kód a název objektu	String	20 + 120
Soupis	A	Kód a název soupisu	String	20 + 120
KSO	N	Klasifikace stavebního objektu	String	15
CC-CZ	N	Klasifikace stavebních děl	String	15
CZ-CPV	N	Společný slovník pro veřejné zakázky	String	20
CZ-CPA	N	Klasifikace produkce podle činností	String	20
Místo	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Zadavatel	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Účastník	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Projektant	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Poznámka	N	Poznámka k soupisu prací	String	255
Sazba DPH	A	Rekapitulace sazeb DPH na položkách aktuálního soupisu	eGSAzbaDph	
Základna DPH	A	Základna DPH určena součtem celkové ceny z položek aktuálního soupisu	Double	
Hodnota DPH	A	Hodnota DPH	Double	
Cena bez DPH	A	Cena bez DPH za daný soupis	Double	
Cena s DPH	A	Cena s DPH za daný soupis	Double	

Rekapitulace členění soupisu prací

Název atributu	Povinný (A/N)	Popis	Typ	Max. počet znaků
Stavba	A	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	120
Objekt	A	Kód a název objektu, přebírá se z Krycího listu soupisu	String	20 + 120
Soupis	A	Kód a název objektu, přebírá se z Krycího listu soupisu	String	20 + 120
Místo	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Datum	A	Přebírá se z Rekapitulace stavby	Date	
Zadavatel	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Projektant	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Účastník	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Kód dílu - Popis	A	Kód a název dílu ze soupisu	String	20 + 100
Cena celkem	A	Cena celkem za díl ze soupisu	Double	

Soupis prací

Název atributu	Povinný (A/N)	Popis	Typ	Max. počet znaků
Stavba	A	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	120
Objekt	A	Kód a název objektu	String	20 + 120
Soupis	A	Přebírá se z Krycího listu soupisu	String	20 + 120
Místo	N	Přebírá se z Krycího listu soupisu	String	50
Datum	A	Přebírá se z Krycího listu soupisu	Date	
Zadavatel	N	Přebírá se z Krycího listu soupisu	String	50
Projektant	N	Přebírá se z Krycího listu soupisu	String	50
Účastník	N	Přebírá se z Krycího listu soupisu	String	50
PČ	A	Pořadové číslo položky soupisu	Long	
Typ	A	Typ položky soupisu	eGTypPolozky	1
Kód	A	Kód položky ze soupisu	String	20
Popis	A	Popis položky ze soupisu	String	255
MJ	A	Měrná jednotka položky	String	10
Množství	A	Množství položky soupisu	Double	
J.Cena	A	Jednotková cena položky	Double	
Cena celkem	A	Cena celkem vyčíslena jako J.Cena * Množství	Double	
Cenová soustava	N	Zařazení položky do cenové soustavy	String	50
p	N	Poznámka položky ze soupisu	Memo	
psc	N	Poznámka k souboru cen ze soupisu	Memo	
pp	N	Plný popis položky ze soupisu	Memo	
vv	N	Výkaz výměr (figura, výraz, výměra) ze soupisu	Text,Text,Double	20, 150
fig	N	Rozpad figur	Text,Text,Double	20, 150
DPH	A	Sazba DPH pro položku	eGSazbaDPH	
Hmotnost	A	Hmotnost položky ze soupisu	Double	
Suť	A	Suť položky ze soupisu	Double	
Nh	N	Normohodiny položky ze soupisu	Double	

Datová věta

Typ věty	Hodnota	Význam
eGSazbaDPH	základní	Základní sazba DPH
	snížená	Snížená sazba DPH
	nulová	Nulová sazba DPH
	zákl. přenesená	Základní sazba DPH přenesená
	sníž. přenesená	Snížená sazba DPH přenesená
eGTypZakazky	STA	Stavební objekt
	PRO	Provozní soubor
	ING	Inženýrský objekt
	VON	Vedlejší a ostatní náklady
	OST	Ostatní náklady
eGTypPolozky	1	Položka typu HSV
	2	Položka typu PSV
	3	Položka typu M
	4	Položka typu OST