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SMLOUVA O DILO

objednatel: mésto Sokolov

se sicdlem: Rokycanova 1929, 356 (1 Sokolov
zastoupeny: Mgr. Petrem Kubisem, starostou
IC: 00 259 586

DIC: CZ 00259586

bankovni spojeni: Komeréni banka, a.s.

cislo Octu: 52130170100

na sivané jednd juko ebjednatel (ddle také jen . objednatel )
a

zhotovitel: Ing. Pavel Adamec

se sidlem:

IC:

bankovni spojeni:

cislo Gétu:

na sirané druhé jako zhotovitel (ddle jen | zhotovitel ™)

(spolecné juko . smluvni strany ™)

uzavieli nize uvedeného dne. mésice a roku v souladu s piislugnymi ustanovenimi zakona &, 89/2012 Sh..
obfansky zakonik, ve znéni pozdédich piedpisi, (ddle jen ,.obCansky zakonik™), tuto smlouvu o dilo
na zhotoveni projektové dokumentace a na obstarani souviscjicich vykoni pro dilo s nazvem:

watavebni Gpravy parkovisté ve vaitrobloku ulice Jednoty*

Clanek L
Uvodni ustanoveni

Zhotovitel prohladuje, Ze je opravnén k provedeni dila dle 1é1o smlouvy a dle zakona &. 283/2021 Sh. (d4le jen
Wstavebni zakon™).

Clanek 11
Piedmét dila

1L, Zhotovitel se zavazuje, Ze pro stavbu s ndzvem ,Stavebni apravy parkovisté ve vnitrobloku ulice
Jednoty®, kterda ma spocivat v provedeni opravy a Gpravy komunikace a parkovani ve vnitrobloku
ulice Jednoty na pozemcich p.g. 904/4 a 907 v katastralnim (zemi a obei Sokolov (dale také jen
Stavba*), na svij naklad. vlasini nebezpedi a odpovédnost vypracuje pro objednatele projektovou
dokumentaci (dale také jen ,.projektova dokumentace™ nebo .dilo™). a objednatel se zavazuje fadné
provedené dilo prevzit a zaplatit zhotoviteli cenu dila sjednanou v (élo smlouvé,

11.2.  Uprava a oprava komunikace ve vnitrobloku ulice Jednoty bude provedena véené nového navrhu
parkovani a celkového vnitiniho uspofadani prostoru vnitrobloku. Rovnéz bude navrZzena

a

uprava veiejného osvétleni, feSeni odvadéni de§tovych vod, doplnéni mobiliaie a feSeni
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pripadnych pielozek siti technické infrastruktury. Rozsah a obsah dila a postup jeho provedeni
jsou stanoveny pfislusnymi souvisejicimi pravnimi piedpisy, zejména vyhlaskou ¢. 131/2024 Sb., o
dokumentaci staveb; zakonem ¢. 283/2021 Sb., stavebni zdkon, ve znéni pozdg&jSich predpist,
technickymi normami, metodik upravujicich pfipravu staveb, spravnimi akty a touto smlouvou.

Zhotovitel provede dilo dle teto smlouvy tim, ze tadné¢ a vcas vypracuje kompletni projektovou
dokumentaci a zajisti vykon inzenyrské ¢innosti v souladu s veskerymi pokyny a podklady pfedanymi
mu objednatelem v rozsahu této smlouvy, obecné zavaznych pravnich predpist, CSN, CN, EN
a ostatnich norem pro pfipravu a realizaci Stavby. Projektova dokumentace navrhne ekonomicky
nejvyhodnéjsi zplsob feSeni Stavby umoziujici vydani kolauda¢niho souhlasu dle zakona ¢. 283/2021
Sb., stavebni zdkon, ve znéni pozd¢jsich predpisi.

Nedilnou soucasti zavazka zhotovitele dle této smlouvy je téz zajisténi vSech podkladd, prizkumi
a zkouSek potfebnych pro zpracovani projektové dokumentace v rozsahu nezbytném pro tfadnou
a opravnénou realizaci stavby véetné zajisténi inZenyrské ¢innosti pii obstarani stanovisek ucastniki
fizeni ve véci povoleni pfedmétné stavby v tisténé i elektronické podobé.

Dilo je zhotovitel povinen dokoncit a pfedat objednateli v nize uvedeném poctu a formé:

a) koordinaéni situace navrhu feSeni — Ix v elektronické podobg;

b) projektova dokumentace pro dotéené organy a spravce siti technické infrastruktury - Ix
v elektronické podobé;

¢) kompletni projektova dokumentace pro stavebni povoleni, v¢éetné dokladové ¢asti - 2 pare v tisténé
podobé (pro potfeby podani zadosti o povoleni zaméru), 1x v elektronické podobé;

d) projektova dokumentace pro provedeni stavby a vybér zhotovitele véetné dokladové casti - 5 pare
v ti§téné podob¢; | x v elektronické podobé (pdfkomplet a v dwg vykresova ¢ast);

c) soupis praci s vykazem vymeér, a to jak ocenény, tak i slepy, a polozkovy rozpocet - Ix vSe v
elektronické podobé.

Veskera dokumentace, ktera ma byt odevzdana v elektronické podobé, bude objednateli predana
na USB nosic¢i ve formatech: *.pdf(textova i vykresova cast), *.dwg (vykresova Cast), *.doc (textova
¢ast), * xlIs (*.xIsx) a *.xIm. Rozpocet, slepy rozpocet, vykaz vymér, slepy vykaz vymér budou feseny
vzdy jako jedna tabulka *.xIs (*.xIsx) a *.xIm s krycim listem a rekapitulaci. Bunky "jednotkova cena"
ve slepém rozpoctu a slepém vykazu vymér budou aktivni s definovanymi vzorci a propojeny s krycim
listem a rekapitulaci. Cisla poloZek nebudou duplicitni a budou se odkazovat na stejna &isla polozek
ve specifikacich materialu. VSechny polozky musi byt jednoznac¢né lokalizovany po mistnostech.
Polozky musi mitjednoznacny popis s uréenim ucelu. Vymeéra ,.kpl“ nebo ,,soubor™ je ptipustndjen v
projednanych a odiivodnénych ptipadech. Polozkovy rozpocet bude zpracovan dle aktualniho ceniku
stavebnich praci vydaného spolec¢nosti URS Praha a.s. v pfislusné cenové urovni a jehoz soucasti
budou podrobné rozbory jednotlivych polozek, pisemna forma projektové dokumentace musi byt
shodna s digitalni formou. Digitalni format provadéci dokumentace pro zadani vefejné zakazky bude
pfedan v jednotné formé a upravé a v obecné piistupné verzi kazdého z pouzitych programt.

Zhotovitel je pii provadéni dila vazan pokyny a piikazy objednatele.

V pribéhu provadeni dilaje zhotovitel povinen pfizvat objednatele ke konzultaci dle potieby ¢i zadosti
objednatele.

Projektova dokumentace bude obsahovatjednoznacné stanoveni technického feseni Stavby, ze kterého
bude zejména u neobvyklych konstrukci a detaili patrné rozmérové a tvarové feSeni navrzenych
konstrukci a zafizeni tak, aby na zakladé této projektové dokumentace mohl zhotovitel Stavby v ramci
pripravy realizace Stavby zajistit pfipadné vypracovani dodavatelské dokumentace a nasledné provést
vlastni realizaci Stavby.

Soucasti technického popisu feSeni uvedeného v projektové dokumentaci musi byt i jednoznacné
vymezeni mnozstvi, jakosti, technickych vlastnosti, parametri a druhu pozadovanych praci, dodavek,
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¢innosti a sluzeb potfebnych k realizaci dila, a dale, je-1i to mozné, i idaje o pozadavcich na technické
vlastnosti celé stavby, v€etn¢ uvedeni pozadavkl na jakost.

Zhotovitel zodpovida za soulad projektové dokumentace pro provadéni stavby a projektové
dokumentace pro stavebni fizeni vcetné souladu se vSemi stanovisky ucastnikli fizeni ve véci povoleni
stavby a vydanych stavebnich povolenich. V pfipadé existence odchylek navrzeného feSeni,
obsazeného v projektové dokumentaci pro provadéni stavby, oproti pfedchozim stupniiim projektové
dokumentace, zpracovatel vzdy uvede v projektové dokumentaci pro provadéni stavby seznam a
ptresnou specifikaci téchto odchylek a zplsob povoleni téchto zmén piislusSnym stavebnim uGfadem
oproti dosud vydanym rozhodnutim o povoleni stavby.

Polozky, které je také nutno zapracovat polozkové do vykazi vymér a rozpoctu
(s ohledem na ustanoveni zakona ¢. 134/2016 Sb., o vefejnych zakdzkéach, ve znéni pozdéjsich
predpist):

Vytyceni stavajicich inzenyrskych siti.

Naklady na veskeré energie souvisejici s realizaci akce.

Pojisténi stavby.

Zabory cizich pozemkut (vefejnych i soukromych).

Poplatky za dopravu a ulozeni veskerych odpadu.

Veskeré predepsané zkousky

Zpracovani dokumentace skutecného provadéni stavby.

Zpracovani geometrického planu

Uklid dokonéené stavby ajejiho okoli.

Opatieni k zajisténi bezpecnosti Ucastnikll realizace akce a vefejnosti (zejména zajisténi staveniste,

bezpecnostni tabulky).

Rozpoéet stavby dle ¢l. 1I. odst. I1.4. pismene c) bude vypracovan v Clenéni do oddili dle aktualniho
ceniku stavebnich praci vydaného spolecnosti URS CZ a.s. PoloZkové rozpoCty a souhrnné rozpocty
budou expedovany ve formatu *.xIs. Rozpocty a vykazy vymér budou zpracovany polozkoveé vcetné
uvedeni prislusnych ciselnych kodi polozek s pouzitim detailnosti polozek dle katalogli popisii
stavebnich praci Clenénych do devitimistnych kodt, dale budou polozky ¢lenény po jednotlivych
mistnostech; zpracovani rozpoc¢tové ¢asti bude provedeno oddélené pro prace investi¢ni a neinvesti¢ni
povahy v souladu se znénim zakona o danich z piijml a dal$imi piisluSnymi pravnimi piedpisy.

Soucasti projektové dokumentace dle této smlouvy budou seznamy vsech ¢asti a ptiloh dokumentace
(dil¢i seznamy dokumentace, technické zpravy, vykresy) s uvedenim nazvi akci a archivnich cisel
dokumentujici jednoznacné veskeré Casti této dokumentace. Kazda ¢ast dokumentace bude oznacena
svym archivnim ¢islem, ¢islem pare. datem expedice, a dale bude oznacCena opravnénou osobou nebo
osobami v souladu s ustanovenim zakona ¢. 283/2021 Sb. v platném znéni a zakona ¢. 360/1992 Sb.
v platném znéni. Jednotlivé strany technickych zprav a ptiloh dokumentace budou ¢islovany.

Veskera vykresova dokumentace expedovana v elektronické verzi ve formatu * . dvvg musi byt
pouzitelna pro dals§i praci v pfisluSném programovém vybaveni pro zpracovani dokumentace
skutecného vyhotoveni a pro dal$i vyuziti pii pfipravé vystavby, vlastni realizace a provozovani
stavby.

Zhotovitel se zavazuje provést dilo svym jménem a na vlastni zodpoveédnost. Veskeré projektové prace
musi vykondvat pracovnici majici piislusnou odbornou kvalifikaci. Projektova dokumentace bude
ve vSech dil¢ich ¢astech zpracovana opravnénou autorizovanou osobou dle zakona ¢. 360/1992 Sb.,
o vykonu povolani autorizovanych architekti a o vykonu povolani autorizovanych inzenyrt
a technikli, véznéni pozdé¢jsich predpisl, a v souladu s obecné platnymi pravnimi predpisy pro
predmét vetejné zakazky dle ¢l. 1. této smlouvy (zejména zakon ¢. 283/2021 Sb., stavebni zakon,
vyhlaska ¢. 131/2024 Sb., o dokumentaci staveb, ¢. 134/2016 Sb., o vefejnych zakazkach, ve znéni
pozd¢jsich predpist atd., vCetné provadécich vyhlasek, vSe ve znéni pozd¢jsich).
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Soucasti predmétu plnéni je dale vykon inzenyrské Cinnosti zahrnujici zajisténi vSech potiebnych
studif, prizkumi a zaméfeni potiebnych ke zpracovani projektové dokumentace dle podminek této
smlouvy (jako napf.: polohopis a vySkopis , ovéfeni existence inzenyrskych siti u jejich spravcd,
projednani pfedmétné projektové dokumentace s ucastniky piipadného stavebniho fizeni dle nabidky
zhotovitele, v¢. zajisténi kladnych stanovisek vSech tiastnikli izemniho a stavebniho fizeni, ti¢ast pfi
ptislusnych fizenich a jednanich ve véci povoleni pfedmétné stavby.

Zhotovitel se zavazuje na zaklad€ objednavky (a za odsouhlasenou tplatu) objednatele nad ramec této
smlouvy zhotovit nejpozd€ji do 14 dni od objednani vicetisky kompletni dokumentace dle této
smlouvy.

Objednatel se zavazuje, Ze dokonCenou projektovou dokumentaci prevezme, zaplati
za jeji zhotoveni a za souvisejici vykony (inZenyrska cinnost pro ziskani vyjadieni dle ¢l. 11.15)
dohodnutou cenu a poskytne zhotoviteli ujednané spolupiisobeni.

Zhotovitel se zavazuje na zakladé objednavky objednatele vykonavat autorsky dozor
v pozadovaném/potiebném rozsahu za cenu max. 1500 K¢/hod. bez DP11. pfi¢emz cestovné a hodiny
stradvené na cest¢ jsou v rezii zhotovitele. Vykon autorského dozoru bude zahrnovat piiméren¢ druhu
a podminkam stavby zejména tyto Cinnosti zhotovitele:

ucast na fizenich v ptipadech, kdy je nutné vysvétlit souvislosti s dokumentaci stavby;

sledovani souladu vyty¢ovacich vykresu se situaci stavby;

poskytovani vysvétleni potiebnych k dokumentaci stavby a/nebo k vypracovani dodavatelské
dokumentace;

koordinace pii zpracovani realizaCnich projekti, pokud budou ve fazi realizace stavby
zpracovavany;

posuzovani navrht Gcastnikti vystavby na odchylky a zmény proti pfislusné ¢asti dokumentace
stavby z pohledu dodrzeni technickoekonomickych parametrti stavby, dodrzeni lhnt vystavby,
véetné poskytovani vyjadreni k pfipadnym pozadavkim na vét§i mnozstvi vyrobkli a vykonl
oproti dokumentaci stavby;

sledovéni postupu vystavby z hlediska souladu s dokumentaci stavby a podminkami stavebniho
povoleni;

operativni zpracovani dokumentace k odstranéni odchylek mezi provadénim stavby
a dokumentaci stavby;

ptiprava podkladl pro piipadnd zménova fizeni, pokud se tykaji dokumentace;

ucast pii predani jednotlivych etap, ¢i ucelenych casti stavby, dale kontrola casti stavby nebo
inzenyrskych siti a objektd, které maji byt zakryty nebo se jinak stanou nepfistupnymi;

ucast pii predani stavby a kolaudaci;

poskytovani béznych konzultaci i€astnikliim vystavby, pokud;jde o souvislosti dodavek a vystavby
s dokumentaci stavby;

koordinace dokumentace, popt. dokumentl a navrhil na zafizeni staveniSt¢ a na organizaci praci
na staveni$ti v souvislosti s projektem organizace vystavby, ktery je soucasti dokumentace;
odborna technicka pomoc pii posuzovani vyuziti ptivodnich dili po jejich demontazi, zejména
ve vazbé na navrhy uvedené v projektové dokumentaci, dale pfi posuzovani kvality novych
a puvodnich ¢asti stavby a posuzovani kvality provadénych praci.

Autorskym dozorem nejsou piipady, kdy zhotovitel projektové dokumentace odstrafiuje v rdmci
reklamacéniho fizeni prokazatelné vady projektové dokumentace. V takovém piipadé provede
zhotovitel projektové dokumentace potfebné projekcni prace bezplatné z titulu odpovédnosti za vady
projekéniho feseni.

Soucasti zpracovani projektové dokumentace je i soucinnost zhotovitele s objednatelem pii vybéru
dodavatele Stavby v dob€ od predani projektové dokumentace pro provedeni Stavby a vypracovani
podkladd pro vybér zhotovitele stavby do vybéru konkrétniho dodavatele, tj. do okamziku uzavieni
smlouvy o dilo s dodavatelem stavby. Zhotovitel objednateli zejména poskytne maximalni soucinnost
pii vysvétlovani zadavaci dokumentace, a to vzdy do 2 pracovnich dni ode dne, kdy mu bude ze strany
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objednatele zadost o poskytnuti dodatecné informace dorucena. V piipadé prodleni zhotovitele pfi
vysvétlovani zadavaci dokumentace, mize byt na zhotovitele projektové dokumentace uplatnéna
smluvni pokuta.

Dodavatel se zavazuje provést aktualizaci rozpoctu dle aktudlniho ceniku stavebnich praci vydaného
spole¢nosti URS CZ a.s., pokud k tomu bude objednatelem vyzvan, a to do 10 pracovnich dni ode
dne, kdy mu bude ze strany objednatele vyzva dorucena. Tuto Cinnost provede za uplatu na zakladé
objednavky.

Clanek III.
Zptsob vypracovani projektové dokumentace

Projektova dokumentace bude vypracovana osobou (osobami) opravnénou ke zpracovani
podle stavebniho zakona, opatfena dolozkou stvrzujici toto opravnéni (podpis, autorizacni razitko),
pfipadn¢ bude touto osobou provedena kontrola projektové dokumentace, prokdzana jménem,
podpisem a otiskem razitka autorizované osoby, kterd kontrolu provedla. Projektovd dokumentace
bude ve vSech dil¢ich Castech zpracovana opravnénou autorizovanou osobou dle zakona ¢. 360/1992
Sb., o vykonu povolani autorizovanych architektl a o vykonu povolani autorizovanych inzenyrii a
technikti, ve znéni pozd¢jsich piedpist, a v souladu s obecné platnymi pravnimi ptedpisy pro predmét
vetejné zakazky dle ¢l. 1. této smlouvy (zejména stavebni zakon, vyhlaska ¢. 131/2024 Sb.

0 dokumentaci staveb, zakon ¢. 134/2016 Sb., o vefejnych zakazkach, atd., vCetné provadécich
vyhlasek, vSe ve znéni pozdéjsich predpisi).

Dokumentaci je zhotovitel povinen zpracovat a predat objednateli v poctu dle ¢l. 114.

Projektova dokumentace musi byt zpracovana tak, aby spliiovala pozadavky platnych CSN, EN
| ostatnich norem a vSech platnych obecné zavaznych pravnich ptredpist. Zhotovitel se tak musi
pii zpracovani projektové dokumentace vzdy ftidit pozadavky objednatele, ale také vSemi platnymi
predpisy pro navrhovani staveb, které jsou predmétem projektové dokumentace atd.

Zadavatel je povinen pii plnéni z této smlouvy:

- dodrzovat lidska, socialni a pracovni prava osob, jez pouzije k plnéni dle této smlouvy, vyplyvajici
mu z obecné zavaznych pravnich ptredpisi;

- dodrzovat veskeré povinnosti ohledné bezpec€nosti prace a ochrany pted vznikem nemoci z povolani,
vyplyvajici mu z obecné zavaznych pravnich predpist;

- dodrzovat své povinnosti z hlediska zaméstnanosti a pravnich predpisi tykajicich se zaméstnavani
cizincil, vyplyvajici mu z obecné zavaznych pravnich predpisi;

- pokud to bude mozné vyuzivat pii provadéni dila praci osob znevyhodnénych na trhu prace nebo
dodavek socialnich podnik;

- pfi plnéni z této smlouvy neznevyhodinovat malé a stfedni podniky jako své poddodavatele a plnit
zavazKky k nim fadn¢ a vcas;

- pfi plnéni z této smlouvy dodrzovat své povinnosti z hlediska ochrany Zivotniho prostiedi, a to véetné
povinnosti pii nakladanim s odpady, vyplyvajici mu z obecné zavaznych pravnich predpist, a

- pokud je to mozné v ramci zadani vyuzivat postupti a dodavek Setrnych k zivotnimu prostiedi.

Clanek 1V.
Cena dila

Cena za zhotoveni pfedmétu smlouvy v rozsahu ¢l. 1. této smlouvy je ujednana dohodou smluvnich
stran.

Cena dila podle ¢l. 11. této smlouvy je pevna a nepiekrocitelna a ¢ini: 250.000,- K¢ (slovy: dvé st
padesat tisic korun ceskych) bez DPH.
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Odmeéna za autorsky dozor nesmi pfesahnout jednotkovou cCastku dle odst. 11.18, pred fakturaci je
zhotovitel povinen predlozit objednateli podrobny soupis vykonaného autorského dozoru
k odsouhlaseni.

Zhotovitel k vyse uvedené cené piipo¢te DPH dle platnych pravnich ptedpisu ke dni zdanitelného
plnéni.

Zhotovitel prohlasuje, ze dilo specifikované piredanymi dokumenty je dostateCné piesné a urcité.
Pokud pfi zpracovani projektové dokumentace dojde objednatel nebo zhotovitel k zavéru, Ze jsou
nutné dalsi prace ke splnéni pfedmétu dila, které nemohly byt predvidany v Case uzavieni smlouvy,
oznami potiebu téchto praci predem pisemné objednateli. Jakdkoli zména pfedmétu dila ¢i ceny dila
musi byt predmétem pisemného dodatku. V pfipadé, ze budou bez pisemného dodatku provedeny
jakékoliv prace ¢i dodavky, povazuji se tyto prace ¢i dodavky za dar zhotovitele objednateli.

Clanek V.
Platebni podminky

Podkladem pro uhradu ceny dila bude danovy doklad (dale jen ,,faktura®), vystaveny zhotovitelem
po predani dila bez vad a nedodélkd v rozsahu dle ¢l. II. této smlouvy a odsouhlaseni ptredané
projektové dokumentace zastupcem objednatele.

Zalohové platby se nesjednavaji. Zhotovitel je opravnén fakturovat cenu dila pojeho radném provedeni,
a to nasledovné:

- 70 % z ceny uvedené v ¢l. IV odst. IV.2. po pfedani projektové dokumentace dle €l. VI. odst. VI.|
pismene c),

- 30 % z ceny uvedené v ¢l. IV odst. IV.2. po piedani dila dle ¢l. VI. odst. VI.| pism d).

Objednatel si vyhrazuje pravo nepievzit dilo ¢ijeho ¢ast, pokud vykazuji vady a nedodélky. Faktura
za piipadny autorsky dozor bude uhrazena po predani a pievzeti stavebniho dila.

V cen¢ za provedeni dila jsou zahrnuty veskeré naklady zhotovitele, které pii plnéni svého zavazku
dle této smlouvy vynalozi, vCetn¢ zapocteni veSkerych poplatkli, které v souvislosti se zajisténim
pfedmétu plnéni vynalozi, a rezerv na thradu nepfedvidatelnych nakladd vyplyvajicich z rizik u akce
tohoto charakteru obvyklych, pokud neni smlouvou stanoveno jinak. Zhotovitel prohlaSuje, ze
vSechny technické, financni, vécné a ostatni podminky dila zahrnul do kalkulace ceny za provedeni
dila.

Danovy doklad bude obsahovat tyto nalezitosti:

oznaceni danového dokladu ajeho ¢islo;

nazev a sidlo objednatele a zhotovitele;

pfedmét dila nebo jeho ¢asti a den, kdy bylo fadné dokonceno a piedano objednateli;
vyuctovanou Castku;

¢islo smlouvy a datum jejiho uzavieni:

den odeslani danového dokladu a Ihtitu jeho splatnosti;

oznaceni banky a Cislo ¢tu, na ktery mé byt provedena platba;

razitko zhotovitele a podpis opravnéné osoby.

V pfipade, ze datiovy doklad nebude obsahovat nalezitosti uvedené v této smlouve, je objednatel
opravnén vratit ji zhotoviteli k opravé ¢ doplnéni. V tomto piipadé bézi nova lhlta splatnosti
danového dokladu po doruceni opraveného ¢i doplnéného danového dokladu objednateli. Splatnost
danového dokladu se stanovi na 21 dnti ode dne doruceni fadné¢ho danového dokladu objednateli.

Splatnost daniového dokladu se stanovi na 21 dnd ode dne doruceni fadného danového dokladu
objednateli.
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V piipadé odstoupeni od smlouvy z diivodii na strané objednatele bude zhotovitel prace rozpracované

ke dni zruSeni nebo odstoupeni od smlouvy fakturovat objednateli ve vysi vzajemné dohodnutého
rozsahu vykonanych praci ke dni zruSeni nebo odstoupeni od této smlouvy, a to podilem z ujednané
ceny podle €l. IV. této smlouvy.

Pokud nebude mezi stranami této smlouvy sjednano jinak a splatnost uvedena na danovém dokladu
bude odlisna od splatnosti sjednané dle predchoziho odstavce této smlouvy, ma se za to, ze Castka
je splatna v pozdéj$im z téchto dvou termind.

Dojde-1i u zhotovitele ke zméné bankovniho spojeni, je povinen oznamit tuto skutecnost objednateli
pisemné nejpozdeji do téi dnli poté, co tato skuteCnost nastala. Dojde-li k tomu, ze v priibéhu této
tfidenni Hnity plnil objednatel zhotoviteli na nespravné bankovni spojeni, pficemz nem¢l védomost
o zmeéné tohoto bankovniho spojeni, neni ode dne takového pInéni v prodleni. Danové doklady budou
odesilany doporuc¢ené drzitelem posStovni licence. Dnem zaplaceni fakturované castky se rozumi
odepsani této Castky z uctu objednatele.

Dostane-li se objednatel do prodleni s uhradou vyuctované castky, je zhotovitel opravnén kromé
dluzné ¢astky pozadovat po objednateli tirok z prodleni ve vysi stanovené obecné zavaznym pravnim
predpisem.

Zhotovitel nema pravo na zalohy nad ramec plateb a termind uvedenych vyse v tomto ¢lanku.

Smluvni strany se dohodly, ze v ptipad¢, Ze v dobé pred splatnosti zadrzného bude podan insolvencni
navrh tykajici se zhotovitele, nebo kdy z jakychkoli divodd zhotovitel nebude moci dostat svym
zavazkim vyplyvajicim z poskytnuté zaruky za jakost nebo pro piipad, kdy jeho zavazky vyplyvajici
z poskytnuté zaruky za jakost zaniknou jinak nez splnénim, pravo zhotovitele na thradu zadrzného
nevznikne a v ptipadé¢, Ze jiz vzniklo, pak pravo zhotovitele na thradu zadrzného zanikd. Smluvni
strany se dale dohodly, ze castka odpovidajici vysi zadrzného v piipadé podle predchozi véty
predstavuje slevu z ceny dila, kterou zhotovitel poskytuje objednateli jako kompenzaci zaru¢nich
zavazkil a zarucni doba kon¢i, neni-li dale stanoveno jinak. Podani insolvenc¢niho navrhu, ktery se tyka
zhotovitele, jenz poskytl finan¢ni zaruku na zavazky z odpovédnosti za vady, nema vliv na béh zaruéni
doby.

Ustanoveni ptfedchoziho odstavce neplati, jestlize soud insolvenéni navrh pravomocné zamitne
zjiného divodu nez pro nedostatek majetku nebo fizeni o navrhu skon¢i, aniz by o ném soud vécné
rozhodl, anebo jestliZze soud rozhodne o jiném zpuisobu feSeni upadku nez prohlaseni konkursu a tento
zpusob feSeni upadku nebude do skonceni insolvencniho fizeni zménén v konkurs. Ustanoveni
predchoziho odstavce dale neplati ani v piipadé, Zze pred prohlaSenim konkursu pravo zhotovitele na
uhradu zadrzného zaniklo zapocCtenim se vzajemnymi penézitymi pohledavkami objednatele.

Clanek VI.
Doba zhotoveni dila

Zhotovitel se zavazuje, Ze dilo v rozsahu podle €l. 1I. dokonci a pteda objednateli v téchto terminech:

a) Nejpozdéji do 40 kalendarnich dni od ucinnosti smlouvy dokonéi a pieda zhotovitel objednateli
koordinacni situaci navrhu feSeni v poctu a formé dle €l. 1I. odst. 11.4. pismene a) smlouvy.

b) Nejpozdeji do 90 kalendainich dni od schvaleni koordinacni situace navrhu feSeni objednatelem
dokon¢i a pfeda zhotovitel objednateli projektovou dokumentaci pro dotéené organy v poctu a
forme dle €l. 1. odst. 11.4. pismene b) smlouvy.

¢) Nejpozdeji do 30 kalendarnich dni od schvéleni projektové dokumentace dotéenymi organy
dokon¢i a spravci siti technické infrastruktury ptfedd zhotovitel objednateli projektovou
dokumentaci pro stavebni povoleni v poctu a form¢ dle €l. II. odst. 11.4. pismene c) smlouvy,
véetné dokladl inzenyrské Cinnosti a nasledné ptreda zhotovitel objednateli potvrzeni o podani
zadosti o povoleni stavby na stavebni ifad s potvrzenym datem podani.
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d) Nejpozdéji do 30 kalendarnich dni od vydani stavebniho povoleni dokonci a pieda zhotovitel
objednateli stavebni povoleni, které nabylo pravni moci, s projektovou dokumentaci pro provedeni
stavby a vybér zhotovitele stavby, soupis praci s vykazem vymeér a polozkovym rozpoctem dle ¢l.
I1. odst. 11.4. pismene d) a e) smlouvy.

K prevzeti dila je zhotovitel povinen objednatele pisemné vyzvat vcetn¢ navrhu terminu. Objednatel
je povinen se k navrhu terminu pisemné vyjadrit.

Dodrzeni terminu plnéni je zavislé od fadného a v¢asného spoluptisobeni objednatele.

Objednatel je opravnén pozastavit provadéni dila celkové nebo jen <casteéné, pokud zjisti,
ze zhotovitel provadi dilo v rozporu se smlouvou ¢i pokyny objednatele.

Zavazek zhotovitele podle této smlouvy je splnén fadnym dokoncenim dila bez vad a nedodé€lkii ajeho
predanim objednateli. Pfedanim dila se rozumi jeji osobni odevzdani objednateli bez vad a nedodélkil
s potvrzenim o pievzeti v sidle objednatele.

Clének VIL.
Odpovédnost za vady zhotoveného dila, zaruky, odpovédnost za §kody

Zhotovitel odpovida za to, ze predmét této smlouvy bude zhotoven podle této smlouvy tak,
Ze jej objednatel bude moci pouzit pro pripravu a provadéni Stavby. Zhotovitel odpovida za vady dila
vzniklé i po pfedani dila objednateli, jestlize byly zplisobeny porusenim jeho povinnosti.

Zhotovitel odpovida za vady projektové dokumentace, které maji vliv na kvalitu Stavby, na uplnost
a soulad specifikace vSech praci, dodavek, Cinnosti a sluzeb spojenych s realizaci Stavby ve vSech
castech dokumentace (vykresova, technicka a rozpoctova ¢ast véetné soupisu praci s vykazy vymer),
za jednoznacnost, efektivnost, funk¢nost a realnost navrzeného technického feSeni a jeho soulad
s podminkami této smlouvy, pokyny a podklady pfedanymi zhotoviteli objednatelem, obecné
zdvaznymi pravnimi predpisy, CSN, EN a ostatnimi normami pro piipravu a realizaci predmétné
stavby. V ramci odpovédnosti zhotovitele za spravnost a Uplnost projektové dokumentace § 159
stavebniho zakona, odpovida zhotovitel po celou dobu Zivotnosti projektované stavby za jakoukoliv
ujmu vzniklou vadou projektové dokumentace, nespravnym vykonem autorského dozoru, nebo
jakoukoliv ¢innosti vykondvanou na zakladé smlouvy. Zhotovitel odpovida za to, Ze dilo pln€ vyhovi
podminkam stanovenym platnymi pravnimi piedpisy a podminkdm dohodnutym v smlouvé.

Zhotovitel neodpovidd za vady, které byly zplsobeny pouzitim podkladi pievzatych
od objednatele a zhotovitel ani pfi vynalozeni veSkeré odborné péce nemohl zjistit jejich nevhodnost,
pfipadné na ni upozornil objednatele, ale ten najejich pouziti trval.

Zaru¢ni doba dila zaCind plynout ode dne pfevzeti projektové dokumentace objednateli
a trva po celou dobu dle €l. VIL2.

Zhotovitel nese trvale odpovédnost za prokazané zavady v projektové dokumentaci a je povinen je
odstranit na své naklady bez zbyte¢ného odkladu nejpozdéji do 15 dnti po obdrzeni pisemné reklamace
dorucené objednatelem. Za ucelem napravy vady (vad) dila poskytne objednatel zhotoviteli v rozsahu
svych moznosti veskerou potfebnou soucinnost.

Neodstrani-li zhotovitel do 15 dnti poté, co byl o vad¢ dila objednatelem vyrozumén, vady (vadu) dila.
které maji nebo mohly by mit za nasledek preruseni nebo zastaveni slou¢eného tizemniho a stavebniho
fizeni ve véci nebo preruSeni nebo zastaveni realizace stavby, mlze objednatel s okamzitou platnosti
vady dila na néklady zhotovitele odstranit.

Zhotovitel odpovida za vady a Skody v pribchu realizace Stavby podle predmétu dila dle smlouvy,
které prokazateln¢ vznikly poruSenim jeho povinnosti pfi zpracovani pfedmétu dila podle smlouvy,
a to naptiklad nedodrzenim pravnich, technickych, hygienickych, bezpecnostnich, pozarnich ajinych
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predpist, nebo chybami a nekompletnosti projektové dokumentace. Zhotovitel je povinen uhradit
objednateli naklady na odstranéni téchto zavad a vzniklych $kod.

Vil.8. Zhotovitel nenese zodpovédnost za zavady a Skody, pokud prokdze, ze vady byly zplsobeny

VILO.

VIL. 10.

VIIL 1.

VII1.2.

VIIL3.

VI114.

VIil.s.

VIIIL.6.

VII 1.7

neodbornymi svévolnymi zasahy objednatele nebo tfeti osoby na stran¢ objednatele.

Zhotovitel se zavazuje uzavtit pojistnou smlouvu pro ptipad pojistné udalosti souvisejici s provadénim
dila. a to zejména a minimalné v rozsahu: pojisténi odpovédnosti za Skody zplisobené Cinnosti
zhotovitele pfi provadéni dila (tzv. profesni odpovédnost autorizovanych osob ve smyslu zdkona ¢.
360/1992 Sb.), a to na limit pojistného plnéni minimalné 1.000.000.00 K¢ (slovy: jeden milion K¢).
Pojisténi se soucasné musi vztahovat na ptipady vyplyvajici z chyby nebo opomenuti v projektové
dokumentaci, ktera z tohoto diivodu nebude odpovidat pozadavkiim smlouvy, a to na limit pojistného
plnéni minimaln¢ 1.000.000,00 K¢ (slovy: jeden milion K¢).

Zhotovitel ptedlozi a peda objednateli kopie platnych a ucinnych pojistnych smluv dle tohoto ¢lanku
této smlouvy nejpozdéji do Ctrnacti kalendainich dni po podpisu této smlouvy. Zhotovitel se dale
zavazuje fadné a vCas plnit veskeré zavazky z té€chto pojistnych smluv pro néj plynouci po celou dobu
trvani této smlouvy. V piipadé zéniku pojistné smlouvy dle tohoto ¢lanku této smlouvy uzavie
zhotovitel nejpozdéji do 7 kalendarnich dni pojistnou smlouvu alesponi ve stejném rozsahu a tuto
predlozi v kopii zhotoviteli nejpozdéji do 3 kalendainich dni ode dne jejiho uzavieni. Zhotovitel se
zavazuje pokracovat v pojisténi (nebo sjednat tzv. udrzovaci pojisténi) dle vyse uvedeného rozsahu
také minimaln¢ 3 roky po ukonceni zakazky. V piipadé zmény pojistitele je zhotovitel povinen sjednat
retroaktivni pojistné kryti s datem G¢innosti shodnym s podpisem této smlouvy.

Clanek VIIL
Podminky a zpiisob provedeni dila

Objednatel se zavazuje, Ze po dobu zpracovani projektové dokumentace poskytne zhotoviteli
v nevyhnutelném rozsahu potfebné spoluplisobeni spocivajici zejména v piedani dopliujicich
podkladli vyzadanych zhotovitelem, vcetné vyjadieni a stanovisek, jejichz potieba vznikne v prubchu
plnéni této smlouvy. Toto spoluplsobeni poskytne objednatel nejpozdéji do 15 dnd od vyzadani
zhotovitelem.

Objednatel se zavazuje, ze do 15 dnl po obdrzeni kazdého (i zhotovitelem nevyzadaného, avsak pro
provadéni dila vyznamného) stanoviska a rozhodnuti pfedd takové rozhodnuti ¢i stanovisko
zhotoviteli. Stejnou povinnost ma zhotovitel vici objednateli. Objednatel odpovida za to, ze predané
podklady a doklady jsou bez pravnich vad.

Spoluptisobeni objednatele je podstatnou povinnosti, od jejihoZ splnéni zavisi véasné a fadné splnéni
zavazkl zhotovitele.

Pokud by spInéni pozadavki zhotovitele vyzadovalo del$i cas pii vynaloZeni zna¢ného usili
objednatele, sjednaji objednatel a zhotovitel zvlastni lhitu, o kterou se prodlouzi i ¢as plnéni.

Zhotovitel je povinen v pribéhu provadéni predmétu dila dle ¢l. 1. a I této smlouvy
zajistit konzultace rozpracovaného dila dle ¢l. 11.6. s opravnénymi osobami uvedenymi v odst. XIIL.3.
smlouvy, z nichz bude pofizen oboustranné¢ odsouhlaseny zapis, ktery bude zavaznym podkladem pro
zhotoveni dila.

Objednatel se zavazuje umoznit zhotoviteli prohlidku pozemku, na némz ma byt stavba umisténa,
a provedeni potfebnych dopliujicich prizkumt, zkousek, sond a kontrol.

Zhotovitel je povinen bez zbytecného odkladu upozornit objednatele na skryté piekazky
a na nevhodnost jeho piipadnych pokynt.
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VIIL.8. Zhotovitel je povinen zhotovit dilo sam, zhotovenim Casti dila pak mtize zhotovitel povéfit tfeti osobu,

je-li k tomu tieti osoba opravnéna. V ptipad¢ zhotoveni dila tfeti osobou nese zhotovitel odpovédnost,
jako by dilo zhotovil sam. Zhotovitel odpovida objednateli za veskeré $kody, které mu svou ¢innosti
zpusobil sam, nebo prostiednictvim tietich osob, kterych kc své ¢innosti pouzil.

VIILI9. Dilo dle ¢l. 1. této smlouvy je splnéno fadnym vypracovanim a odevzdanim projektové dokumentace

IX. L

IX.2.

IX.3.

IX.4.

IX. 5.

objednateli a vydanim vsech piislusnych rozhodnuti s povoleni potfebnych pro realizaci dila.

Clanek IX.
Sankce

V ptipadé prodleni zhotovitele s provedenim dila ¢i jeho ¢asti nebo s odstranénim vady dila ¢i jeho
¢asti v terminu podle této smlouvy je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvni pokutu ve vysi
500 K¢ za kazdy i zapocCaty den prodleni. Nebude-Ii k okamziku prodleni zhotovitele s odstranénim
vad dila uhrazena cena dila Cijeji ¢ast, je objednatel opravnén bez dalsiho provéstjednostranny zapocet
smluvni pokuty na neuhrazenou cenu dila, k cemuz dava zhotovitel timto sviij souhlas.

V pfipadé poruseni jakékoliv jiné povinnosti uvedené v této Smlouveé, nez povinnosti podle
predchoziho odstavce je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvni pokutu ve vysi 500 K¢ za
kazdy den prodleni s napravou pies vyzvu ¢i upozornéni objednatele o vice nez 3 dny po obdrzeni
takovéto vyzvy. Véta druha predchoziho odstavce plati obdobné.

Povinnosti zhotovitele je dodrzeni souladu mezi DPS, rozpoctem a vykazem vymér. Kazdy rozpor
zjistény pii realizaci stavby, ktery si vyzada zvyseni nakladd stavby od 50.000,- K¢ bez DPH, mize
objednatel uctovat smluvni pokutu ve vysi 1.000.-K¢ + | % z ¢astky bez DPH, o kterou byly naklady
zvyseny.

Néroky stran z odpovédnosti za Skodu ani pravo na odstoupeni od smlouvy nejsou ujednanimi
o smluvnich pokutach dotceny.

Zhotovitel povazuje smluvni pokuty sjednané v tomto ¢lanku za pfiméiené a vzdava se prava domahat
se u soudu jejich sniZeni.

Cléanek X.
Zmeéna zavazku

Zadavatel si vyhrazuje zménu zavazku (obdobnéjak je uvedeno v ust. § 100 odst. | zakona ¢. 134/2016
Sb.), ktera bude spocivat ve zméné termini uvedenych v ¢lanku VI. odst. VI.I. za nasledujicich
podminek:

1. Pokud dojde k prodleni terminu odevzdani dila nebo jeho dil¢i ¢asti z dGvodu prodleni tietich
stran, a to v poskytnuti vyjadfeni nebo stanoviska:
vlastnikli nebo spravca siti;
vlastnikti dotcenych pozemkd;
dotcenych organt;
ucastnikli stavebniho fizeni.
2. Pokud sejedna o prodleni, které¢ bude zptisobené na stran¢ objednatele.

Kazdy takovy ptipad musi byt zhotovitelem prokazatelné¢ dolozen tak, aby bylo ziejmé, Ze
k prodlouzeni terminu nedoSlo jeho necinnosti nebo pochybenim. Tyto zmény nebudou meénit
celkovou povahu verejné zakazky.
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Clanek XI.
Licen¢ni ujednani

Bude-li vysledkem plnéni dilo, které je predmétem autorskych prav, poskytuje zhotovitel jako autor
anebo jako osoba vykonavajici majetkova prava k dilu objednateli dnem piedani dila ¢i jeho casti
neodvolatelnou, vyhradni a teritorialn¢ a Casové neomezenou licenci k uziti dila vSemi znamymi
zpusoby uziti v neomezeném rozsahu.

Zhotovitelova osobnostni prava k dilu zlistavaji nedotcena. Zhotovitel udéluje objednateli svoleni dilo
zvetejnit, upravit, ménit, spojovat s jinymi dily a zatfazovat je do dél soubornych, to vSe takovym
zpiisobem, ktery nesnizi hodnotu dila. Bude-li vysledkem zaméstnanecké ¢i kolektivni dilo, které je
predmétem autorskych prav, pak zhotovitel prohlasuje, ze autor svolil i ke zvefejnéni, Gpravam,
zpracovani véetné piekladu, spojeni s jinym dilem, zatazeni do dila souborného, jakoz i k tomu, aby
uvadél zaméstnanecké dilo na vetejnost pod svym jménem. Zhotovitel prohlasuje, Zze vSem autortim
poskytl dostatenou ptfiméfenou odménu a ze vSechny zavazky zhotovitele vici autorovi jsou
vypotadany. O piipadnych upravach, zménach, zapracovani dila nebo jeho casti do dalSich stupnt
projektové dokumentace nemusi objednatel zhotovitele informovat.

V piipadé zhotoveni ¢asti autorského dila tieti osobou je zhotovitel povinen zajistit pro objednatele
licenci ke vSem autorskym diltim takto vzniklym, a to ve stejném rozsahu, vjakém zhotovitel poskytuje
objednateli licenci dle smlouvy.

Objednatel je opravnén poskytovat prava ziskani touto smlouvou (udé€lovat sublicence) zcela nebo
zCasti tfetim osobam, a to i opakovang, pficemz zhotovitel s timto vyslovné pifedem souhlasi.
Opravnéni vykonu téchto prav plati pro tieti osoby ve stejném rozsahu jako pro objednatele.

Vyse odmeény za poskytnuti licencejejiz zahrnuta v cené dila ajeji thradou je uplata za licenci udélené
podle tohoto clanku smlouvy zcela vypofddana. Zhotoviteli nepfislu$i Zzadna dal$i odmeéna
v souvislosti s poskytnutim licence/podlicence €i uzitim dila.

Licenci neni objednatel povinen vyuzit.

Zhotovitel vyslovné prohlasuje, Ze je plné opravnén disponovat pravy k dusevnimu vlastnictvi véetné
vySe uvedenych autorskych prav, a zavazuje se zajistit fadné a nerusené uzivani dila objednatelem,
véetné ptipadného zajisténi dalsich souhlast a licenci od autorti dél v souladu s autorskym zakonem,
popf. od nositelti jinych prav duSevniho vlastnictvi v souladu spravnimi pfedpisy. Zhotovitel se
zavazuje, ze objednateli uhradi veskeré naklady, vydaje, Skody a majetkovou i nemajetkovou Gjmu.
které objednateli vzniknou v disledku toho, ze objednatel nemohl dilo uzivat fadné€ a nerusené.

Originaly pland, nacrt, vykrest, grafickych zobrazeni a textovych urCeni (specifikaci) zlstavaji
ve vlastnictvi zhotovitele, at’ jsou stavby, pro které byly pfipraveny, provedeny ¢i nikoli. Objednateli
nalezi fadné autorizované kopie dokumentace vcetné reprodukovatelnych kopii pland, nacrtt, vykres,
grafickych zobrazeni a textovych urceni (specifikaci) pro informaci ajako navod k vlastnimu uzivani
dila.

Zhotovitel nesmi pouzit vystupy dle smlouvy pro potfeby Zadné tfeti osoby a ani pro vlastni podnikani
(s vyjimkou vlastni propagace, pti niz bude nicmén¢ chranit zajmy objednatele).
Cléanek XII.

Odstoupeni od smlouvy

Smluvni strany se dohodly, Ze mohou od této smlouvy odstoupit v ptipadech, kdy to stanovi zakon,
jinak v pfipad¢ podstatného poruseni této smlouvy. Odstoupeni od smlouvy musi byt provedeno
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X2,

XIL3.

X4

XI5,

XIH.6.

X1

pisemnou formou a je u¢inné okamzikem jeho doruéeni druhé smluvni strané. Odstoupenim od
smlouvy se tato smlouva rusi.

Objednatel je opravnén s okamzitou platnosti odstoupit od smlouvy zejména tehdy, pokud bude
zhotovitel v prodleni s predanim dila nebo jeho dil¢ich ¢asti z divodi na strang zhotovitele. o vice nez.
30 dnik a dale také, jestlize zhotovitel provadi dilo nekvalimé. s hrubymi chybami, v rozporu se
zadanim objednatcle, dale v rozporu s normami a provadécimi vyhlagkami nebo pokud proti
zhotoviteli bude zahdjeno insolvenéni Fizeni a insolvenéni navrh nebude v zékonné Thité odmitnut pro
zjevnou bezdiivoduost neho insolvenéni navrh prodavajiciho bude zamitnut proto, Ze majelek
7hotovitele neposiacuje ani k dhradé nakladd insolvenénihe Fizeni, ancbo zhotovitel vstoupi do
likvidace. Zhotovitel v tomto piipadé nema narok na Ghradu ceny dila ani dil¢i ¢asti dila, které nebyly
predany v souladu s odst. V1.1, této smlouvy, a to ani za jejich rozpracované Casti.

Smluvni strana miize od této smlouvy dile odstoupit v pfipadé nepodstainého poruseni povinnosti
druhou stranou, pokud porusujici smluvni strana byla na takové porudeni povinnost pisemné
upozornéna a byl ji poskytnut piiméreny nahradni termin ¢i lhita ke splnéni porusené smluvni
povinnosti, avsak k tomuto splnéni nedoglo ani v ndhradnim terminu nebo 1hiié.

Odstoupi-li objednatel od smlouvy v disledku podstatného poruseni smlouvy zhotovitelem nebo
postupem podle odst. XI1.2 nebo odst. XIL3. jeopravnén zadat provedeni zbyvajicich dosud
nedokondenych anebo nekvalitng provedenych praci tieti osob¢. Pokud naklady nutné k dekenceni
projekiové dokumentace tieti osobou presahuji dohodnutou smluvni cenu, uhradi rozdil zhotovitel.
Objednateli rovnéz vznika narok na nahradu vicendkladil a ztrdt vzniklych prodlouzenim terminu
dokonéeni piredmétu dila.

Zhotovitel fe opravnén s okamziton platnosti odstoupit od smlouvy. pokud bude objednatel
v prodleni s placenim faktur za dilo podle odst. V.6. této smlouvy o vice nez 30 dni.

Kterakoli ze stran je opravnéna s okamzitou platnosti  odstoupit od  smlouvy, pokud

se druhd strana prokazatelné stala neschopnou plnit své zavazky.

Clanek X111,
Ostatni ujednani

. Mistem piedavani a prebirani dokumentit souvisejicich s predmétem dila je sidlo objednatele. kterym

se rozumi budova Méstského tfadu Sokolov, Rokycanova 1929, 356 01 Sokolov,

XUL2. Opravnénymi osobami zhotovitele pro jednani podle této smlouvy jsou ve vécech:

X113

a) smluvnich i technickych: Ing. Pavel Adamee, email: pavel.adamec.projekeecentrum.cz.
tel: 608 949 595

. Opravnénymi osobami zhotovitele pro jednani podle této smlouvy jsou ve vécech:

a) smluvnich: Ing. Katefina Klepiackova. vedouei odboru rozvoje mésta Méstského Gifadu Sokolov

b technickych: ‘Ing. Lubos Pravee, stavebni technik Méstského Gfadu Sokolov
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XIV.1.

XIV.2,

XIV.3.

XIv.4,

XIV.5.

Clanek X1V,
Zavéredna ujednani
Ve vécech touto smlouvou vyslovné neupravenych se vztahy smluvnich stran fidi pFislusnymi
ustanovenimi ob&anského zakoniku.

Ménit nebo doplitovat text této smlouvy lze jen formou pisemnych dodatki, které budou plamé jen
v pfipadé, budou-li Fadné potvrzeny a podepsany opravnénymi zastupci obou smluvnich stran.

K platnosti dodatki této smlouvy se vyzaduje dohoda o celém jejim obsahu.

Tato smlouva je podepsana opravnénymi zastupei smluvnich stran vlastnoruéné v listinné podobé nebo
elektronicky. Je-li smlouva podepsana vlastnoruéné, je vyhotovena ve 2 stejnopisech s platnosti
origindlu, z nichz | stejnopisy si ponecha objednatel a 1 stejnopis obdrzi zhotovitel. Je-li smlouva
podepsana elektronicky, pak je podepsana v 1 origindle elektronicky pomoci uznavanych
¢lektronickych podpisii osob opravnényeh jednat za smluvni strany.

Tato smlouva nabyva platnosti dnem jejiho podpisu obéma smluvnimi stranami a a¢innosti
zvefejnénim prostiednictvim registru smluv podle nasledujiciho odstavce.

XIV.6. Smluvni strany se dohodly, Ze objednatel v souladu se zakonem &. 340/2015 Sh., zakon o zvlastnich

podminkach G¢innosti nékterych smluv, uvetejiiovani téchto smluv a o registru smluv (zikon o registru
smluv), ve znéni pozdéjsich piedpist, zverejni tuto smlouvu o dilo v registru smluv.

XIV.7. Obé strany se s obsahem smlouvy sezndmily a prohladuji, ze tato plné vyjadiuje jejich jasnou
a svobodnou vili, coZ zde potvrzuji svymi podpisy.
XIV.8. Nedilnou soudasti této smlouvy je zakres zajmového Gizemi.
V Sokolové dne o/ 7, WL V Sokolové dne 47 202 &

za zholovitele



Sokolov

X v

5. kvétne

MM

14



