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SMLOUVA O DÍLO

objednatel:
sc sídlem: 

zastoupený:

IČ:

DIČ:

bankovní spojení: 
číslo účtu:

město Sokolov
Rokycanova 1929, 356 01 Sokolov 

Mgr. Petrem Kubišem, starostou 

00 259 586 

CZ 00259586 

Komerční banka, a.s.
521391/0100

na straně jedné jako objednatel (dále také jen .,objednatel'j 

a

zhotovitel: Ing. Pavel Adamec

se sídlem

44538413

bankovní spojení 

číslo účtu:

na straně druhé jako zhotovitel (dále jen ,,zhotovitel'j

(společně jako „ smluvní strany 'j

uzavřeli níže uvedeného dne, měsíce a roku v souladu s příslušnými ustanoveními zákona č. 89/2012 Sb., 
občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, (dále jen „občanský zákoník”), tuto smlouvu o dílo 
na zhotovení projektové dokumentace a na obstarání souvisejících výkonů pro dílo s názvem:

„Stavební úpravy parkoviště ve vnitrobloku ulice Jednoty44

Článek 1.
Úvodní ustanovení

Zhotovitel prohlašuje, že je oprávněn k provedení díla dle této smlouvy a dle zákona č. 283/2021 Sb. (dále jen 
„stavební zákon44).

Článek II.
Předmět díla

II. 1. Zhotovitel se zavazuje, že pro stavbu s názvem „Stavební úpravy parkoviště ve vnitrobloku ulice 
Jednoty44, která má spočívat v provedení opravy a úpravy komunikace a parkování ve vnitrobloku 
ulice Jednoty na pozemcích p.č. 904/4 a 907 v katastrálním území a obci Sokolov (dále také jen 
„Stavba44), na svůj náklad, vlastní nebezpečí a odpovědnost vypracuje pro objednatele projektovou 
dokumentaci (dále také jen „projektová dokumentace44 nebo „dílo44), a objednatel se zavazuje řádné 
provedené dílo převzít a zaplatit zhotoviteli cenu díla sjednanou v této smlouvě.

Úprava a oprava komunikace ve vnitrobloku ulice Jednoty bude provedena včetně nového návrhu 
parkování a celkového vnitřního uspořádání prostoru vnitrobloku. Rovněž bude navržena 
úprava veřejného osvětlení, řešení odvádění dešťových vod. doplnění mobiliáře a řešení
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případných přeložek sítí technické infrastruktury. Rozsah a obsah díla a postup jeho provedení 
jsou stanoveny příslušnými souvisejícími právními předpisy, zejména vyhláškou č. 131/2024 Sb., o 
dokumentaci staveb; zákonem č. 283/2021 Sb., stavební zákon, ve znění pozdějších předpisů, 
technickými normami, metodik upravujících přípravu staveb, správními akty a touto smlouvou.

11.3. Zhotovitel provede dílo dle teto smlouvy tím, že řádně a včas vypracuje kompletní projektovou 
dokumentaci a zajistí výkon inženýrské činnosti v souladu s veškerými pokyny a podklady předanými 
mu objednatelem v rozsahu této smlouvy, obecné závazných právních předpisů, CSN, CN, EN 
a ostatních norem pro přípravu a realizaci Stavby. Projektová dokumentace navrhne ekonomicky 
nejvýhodnější způsob řešení Stavby umožňující vydání kolaudačního souhlasu dle zákona č. 283/2021 
Sb., stavební zákon, ve znění pozdějších předpisů.

Nedílnou součástí závazků zhotovitele dle této smlouvy je též zajištění všech podkladů, průzkumů 
a zkoušek potřebných pro zpracování projektové dokumentace v rozsahu nezbytném pro řádnou 
a oprávněnou realizaci stavby včetně zajištění inženýrské činnosti při obstarání stanovisek účastníků 
řízení ve věci povolení předmětné stavby v tištěné i elektronické podobě.

11.4. Dílo je zhotovitel povinen dokončit a předat objednateli v níže uvedeném počtu a formě:
a) koordinační situace návrhu řešení - lx v elektronické podobě;
b) projektová dokumentace pro dotčené orgány a správce sítí technické infrastruktury - lx 

v elektronické podobě;
c) kompletní projektová dokumentace pro stavební povolení, včetně dokladové části - 2 pare v tištěné 

podobě (pro potřeby podání žádosti o povolení záměru), lx v elektronické podobě;
d) projektová dokumentace pro provedení stavby a výběr zhotovitele včetně dokladové části - 5 pare 

v tištěné podobě; 1 x v elektronické podobě (pdf komplet a v dwg výkresová část);
c) soupis prací s výkazem výměr, a to jak oceněný, tak i slepý, a položkový rozpočet - lx vše v 

elektronické podobě.

Veškerá dokumentace, která má být odevzdána v elektronické podobě, bude objednateli předána 
na USB nosiči ve formátech: *. pdf (textová i výkresová část), *.dwg (výkresová část), *.doc (textová 
část), *.xls (*.xlsx) a *.xlm. Rozpočet, slepý rozpočet, výkaz výměr, slepý výkaz výměr budou řešeny 
vždy jako jedna tabulka *.xls (*.xlsx) a *.xlm s krycím listem a rekapitulací. Buňky "jednotková cena" 
ve slepém rozpočtu a slepém výkazu výměr budou aktivní s definovanými vzorci a propojeny s krycím 
listem a rekapitulací. Čísla položek nebudou duplicitní a budou se odkazovat na stejná čísla položek 
ve specifikacích materiálu. Všechny položky musí být jednoznačně lokalizovány po místnostech. 
Položky musí mít jednoznačný popis s určením účelu. Výměra „kpl“ nebo „soubor"' je přípustná jen v 
projednaných a odůvodněných případech. Položkový rozpočet bude zpracován dle aktuálního ceníku 
stavebních prací vydaného společností URS Praha a.s. v příslušné cenové úrovni a jehož součástí 
budou podrobné rozbory jednotlivých položek, písemná forma projektové dokumentace musí být 
shodná s digitální formou. Digitální formát prováděcí dokumentace pro zadání veřejné zakázky bude 
předán v jednotné formě a úpravě a v obecně přístupné verzi každého z použitých programů.

11.5. Zhotovitel je při provádění díla vázán pokyny a příkazy objednatele.

11.6. V průběhu provádění díla je zhotovitel povinen přizvat objednatele ke konzultaci dle potřeby či žádosti 
objednatele.

11.7. Projektová dokumentace bude obsahovat jednoznačné stanovení technického řešení Stavby, ze kterého 
bude zejména u neobvyklých konstrukcí a detailů patrné rozměrové a tvarové řešení navržených 
konstrukcí a zařízení tak, aby na základě této projektové dokumentace mohl zhotovitel Stavby v rámci 
přípravy realizace Stavby zajistit případné vypracování dodavatelské dokumentace a následně provést 
vlastní realizaci Stavby.

11.8. Součástí technického popisu řešení uvedeného v projektové dokumentaci musí být i jednoznačné 
vymezení množství, jakosti, technických vlastností, parametrů a druhu požadovaných prací, dodávek,
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činností a služeb potřebných k realizaci díla, a dále, je-li to možné, i údaje o požadavcích na technické 
vlastnosti celé stavby, včetně uvedení požadavků na jakost.

11.9. Zhotovitel zodpovídá za soulad projektové dokumentace pro provádění stavby a projektové 
dokumentace pro stavební řízení včetně souladu se všemi stanovisky účastníků řízení ve věci povolení 
stavby a vydaných stavebních povoleních. V případě existence odchylek navrženého řešení, 
obsaženého v projektové dokumentaci pro provádění stavby, oproti předchozím stupňům projektové 
dokumentace, zpracovatel vždy uvede v projektové dokumentaci pro provádění stavby seznam a 
přesnou specifikaci těchto odchylek a způsob povolení těchto změn příslušným stavebním úřadem 
oproti dosud vydaným rozhodnutím o povolení stavby.

11.10. Položky, které je také nutno zapracovat položkově do výkazů výměr a rozpočtu 
(s ohledem na ustanovení zákona č. 134/2016 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších 
předpisů):

Vytýčení stávajících inženýrských sítí.
Náklady na veškeré energie související s realizací akce.
Pojištění stavby.
Zábory cizích pozemků (veřejných i soukromých).
Poplatky za dopravu a uložení veškerých odpadů.
Veškeré předepsané zkoušky
Zpracování dokumentace skutečného provádění stavby.
Zpracování geometrického plánu
Úklid dokončené stavby a jejího okolí.
Opatření k zajištění bezpečnosti účastníků realizace akce a veřejnosti (zejména zajištění staveniště,
bezpečnostní tabulky).

11.1 1. Rozpočet stavby dle čl. II. odst. II.4. písmene c) bude vypracován v Členění do oddílů dle aktuálního 
ceníku stavebních prací vydaného společností URS CZ a.s. Položkové rozpočty a souhrnné rozpočty 
budou expedovány ve formátu *.xls. Rozpočty a výkazy výměr budou zpracovány položkově včetně 
uvedení příslušných číselných kódů položek s použitím detailnosti položek dle katalogů popisů 
stavebních prací členěných do devítimístných kódů, dále budou položky členěny po jednotlivých 
místnostech; zpracování rozpočtové části bude provedeno odděleně pro práce investiční a neinvestiční 
povahy v souladu se zněním zákona o daních z příjmů a dalšími příslušnými právními předpisy.

11.12. Součástí projektové dokumentace dle této smlouvy budou seznamy všech částí a příloh dokumentace 
(dílčí seznamy dokumentace, technické zprávy, výkresy) s uvedením názvů akcí a archivních čísel 
dokumentující jednoznačně veškeré části této dokumentace. Každá část dokumentace bude označena 
svým archivním číslem, číslem pare. datem expedice, a dále bude označena oprávněnou osobou nebo 
osobami v souladu s ustanovením zákona č. 283/2021 Sb. v platném znění a zákona č. 360/1992 Sb. 
v platném znění. Jednotlivé strany technických zpráv a příloh dokumentace budou číslovány.

11.13. Veškerá výkresová dokumentace expedovaná v elektronické verzi ve formátu * . dvvg musí být 
použitelná pro další práci v příslušném programovém vybavení pro zpracování dokumentace 
skutečného vyhotovení a pro další využití při přípravě výstavby, vlastní realizace a provozování 
stavby.

11.14. Zhotovitel se zavazuje provést dílo svým jménem a na vlastní zodpovědnost. Veškeré projektové práce 
musí vykonávat pracovníci mající příslušnou odbornou kvalifikaci. Projektová dokumentace bude 
ve všech dílčích částech zpracována oprávněnou autorizovanou osobou dle zákona č. 360/1992 Sb., 
o výkonu povolání autorizovaných architektů a o výkonu povolání autorizovaných inženýrů 
a techniků, věznění pozdějších předpisů, a v souladu s obecně platnými právními předpisy pro 
předmět veřejné zakázky dle čl. II. této smlouvy (zejména zákon č. 283/2021 Sb., stavební zákon, 
vyhláška č. 131/2024 Sb., o dokumentaci staveb, č. 134/2016 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění 
pozdějších předpisů atd., včetně prováděcích vyhlášek, vše ve znění pozdějších).
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11.15. Součástí předmětu plnění je dále výkon inženýrské činnosti zahrnující zajištění všech potřebných 
studií, průzkumů a zaměření potřebných ke zpracování projektové dokumentace dle podmínek této 
smlouvy (jako např.: polohopis a výškopis , ověření existence inženýrských sítí u jejich správců, 
projednání předmětné projektové dokumentace s účastníky případného stavebního řízení dle nabídky 
zhotovitele, vč. zajištění kladných stanovisek všech účastníků územního a stavebního řízení, účast při 
příslušných řízeních a jednáních ve věci povolení předmětné stavby.

11.16. Zhotovitel se zavazuje na základě objednávky (a za odsouhlasenou úplatu) objednatele nad rámec této 
smlouvy zhotovit nejpozději do 14 dní od objednání vícetisky kompletní dokumentace dle této 
smlouvy.

11.17. Objednatel se zavazuje, že dokončenou projektovou dokumentaci převezme, zaplatí 
za její zhotovení a za související výkony (inženýrská činnost pro získání vyjádření dle čl. 11.15) 
dohodnutou cenu a poskytne zhotoviteli ujednané spolupůsobení.

11.18. Zhotovitel se zavazuje na základě objednávky objednatele vykonávat autorský dozor 
v požadovaném/potřebném rozsahu za cenu max. 1500 Kč/hod. bez DP11. přičemž cestovné a hodiny 
strávené na cestě jsou v režii zhotovitele. Výkon autorského dozoru bude zahrnovat přiměřeně druhu 
a podmínkám stavby zejména tyto činnosti zhotovitele:

účast na řízeních v případech, kdy je nutné vysvětlit souvislosti s dokumentací stavby; 
sledování souladu vytyčovacích výkresů se situací stavby;
poskytování vysvětlení potřebných k dokumentaci stavby a/nebo k vypracování dodavatelské 
dokumentace;
koordinace při zpracování realizačních projektů, pokud budou ve fázi realizace stavby 
zpracovávány;
posuzování návrhů účastníků výstavby na odchylky a změny proti příslušné části dokumentace 
stavby z pohledu dodržení technickoekonomických parametrů stavby, dodržení lhňt výstavby, 
včetně poskytování vyjádření k případným požadavkům na větší množství výrobků a výkonů 
oproti dokumentaci stavby;
sledování postupu výstavby z hlediska souladu s dokumentací stavby a podmínkami stavebního 
povolení;
operativní zpracování dokumentace k odstranění odchylek mezi prováděním stavby 
a dokumentací stavby;
příprava podkladů pro případná změnová řízení, pokud se týkají dokumentace;
účast při předání jednotlivých etap, či ucelených částí stavby, dále kontrola částí stavby nebo
inženýrských sítí a objektů, které mají být zakryty nebo se jinak stanou nepřístupnými;
účast při předání stavby a kolaudaci;
poskytování běžných konzultací účastníkům výstavby, pokud jde o souvislosti dodávek a výstavby 
s dokumentací stavby;
koordinace dokumentace, popř. dokumentů a návrhů na zařízení staveniště a na organizaci prací 
na staveništi v souvislosti s projektem organizace výstavby, který je součástí dokumentace; 
odborná technická pomoc při posuzování využití původních dílů po jejich demontáži, zejména 
ve vazbě na návrhy uvedené v projektové dokumentaci, dále při posuzování kvality nových 
a původních částí stavby a posuzování kvality prováděných prací.

11.19. Autorským dozorem nejsou případy, kdy zhotovitel projektové dokumentace odstraňuje v rámci 
reklamačního řízení prokazatelné vady projektové dokumentace. V takovém případě provede 
zhotovitel projektové dokumentace potřebné projekční práce bezplatně z titulu odpovědnosti za vady 
projekčního řešení.

11.20. Součástí zpracování projektové dokumentace je i součinnost zhotovitele s objednatelem při výběru 
dodavatele Stavby v době od předání projektové dokumentace pro provedení Stavby a vypracování 
podkladů pro výběr zhotovitele stavby do výběru konkrétního dodavatele, tj. do okamžiku uzavření 
smlouvy o dílo s dodavatelem stavby. Zhotovitel objednateli zejména poskytne maximální součinnost 
při vysvětlování zadávací dokumentace, a to vždy do 2 pracovních dnů ode dne, kdy mu bude ze strany
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objednatele žádost o poskytnutí dodatečné informace doručena. V případě prodlení zhotovitele při 
vysvětlování zadávací dokumentace, může být na zhotovitele projektové dokumentace uplatněna 
smluvní pokuta.

II. 21. Dodavatel se zavazuje provést aktualizaci rozpočtu dle aktuálního ceníku stavebních prací vydaného
společností URS CZ a.s., pokud k tomu bude objednatelem vyzván, a to do 10 pracovních dnů ode 
dne, kdy mu bude ze strany objednatele výzva doručena. Tuto činnost provede za úplatu na základě 
objednávky.

Článek III.
Způsob vypracování projektové dokumentace

III. 1. Projektová dokumentace bude vypracována osobou (osobami) oprávněnou ke zpracování
podle stavebního zákona, opatřena doložkou stvrzující toto oprávnění (podpis, autorizační razítko), 
případně bude touto osobou provedena kontrola projektové dokumentace, prokázaná jménem, 
podpisem a otiskem razítka autorizované osoby, která kontrolu provedla. Projektová dokumentace 
bude ve všech dílčích částech zpracována oprávněnou autorizovanou osobou dle zákona č. 360/1992 
Sb., o výkonu povolání autorizovaných architektů a o výkonu povolání autorizovaných inženýrů a 
techniků, ve znění pozdějších předpisů, a v souladu s obecně platnými právními předpisy pro předmět 
veřejné zakázky dle čl. 11. této smlouvy (zejména stavební zákon, vyhláška č. 131/2024 Sb.
0 dokumentaci staveb, zákon č. 134/2016 Sb., o veřejných zakázkách, atd., včetně prováděcích 
vyhlášek, vše ve znění pozdějších předpisů).

II 1.2. Dokumentaci je zhotovitel povinen zpracovat a předat objednateli v počtu dle čl. 11.4.

111.3. Projektová dokumentace musí být zpracována tak, aby splňovala požadavky platných ČSN, EN
1 ostatních norem a všech platných obecně závazných právních předpisů. Zhotovitel se tak musí 
při zpracování projektové dokumentace vždy řídit požadavky objednatele, ale také všemi platnými 
předpisy pro navrhování staveb, které jsou předmětem projektové dokumentace atd.

III. 4 Zadavatel je povinen při plnění z této smlouvy:
- dodržovat lidská, sociální a pracovní práva osob, jež použije k plnění dle této smlouvy, vyplývající 

mu z obecně závazných právních předpisů;
- dodržovat veškeré povinnosti ohledně bezpečnosti práce a ochrany před vznikem nemocí z povolání, 

vyplývající mu z obecně závazných právních předpisů;
- dodržovat své povinnosti z hlediska zaměstnanosti a právních předpisů týkajících se zaměstnávání 

cizinců, vyplývající mu z obecně závazných právních předpisů;
- pokud to bude možné využívat při provádění díla práci osob znevýhodněných na trhu práce nebo 

dodávek sociálních podniků;
- při plnění z této smlouvy neznevýhodňovat malé a střední podniky jako své poddodavatele a plnit 

závazky k nim řádně a včas;
- při plnění z této smlouvy dodržovat své povinnosti z hlediska ochrany životního prostředí, a to včetně 

povinností při nakládáním s odpady, vyplývající mu z obecně závazných právních předpisů, a
- pokud je to možné v rámci zadání využívat postupů a dodávek šetrných k životnímu prostředí.

Článek IV.
Cena díla

IV. 1. Cena za zhotovení předmětu smlouvy v rozsahu čl. II. této smlouvy je ujednána dohodou smluvních
stran.

IV.2. Cena díla podle čl. 11. této smlouvy je pevná a nepřekročitelná a činí: 250.000,- Kč (slovy: dvě stě 
padesát tisíc korun českých) bez DPH.
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IV.3. Odměna za autorský dozor nesmí přesáhnout jednotkovou částku dle odst. 11.18, před fakturací je 
zhotovitel povinen předložit objednateli podrobný soupis vykonaného autorského dozoru 
k odsouhlasení.

IV.4. Zhotovitel k výše uvedené ceně připočte DPH dle platných právních předpisu ke dni zdanitelného 
plnění.

IV. 5. Zhotovitel prohlašuje, že dílo specifikované předanými dokumenty je dostatečně přesné a určité.
Pokud při zpracování projektové dokumentace dojde objednatel nebo zhotovitel k závěru, že jsou 
nutné další práce ke splnění předmětu díla, které nemohly být předvídány v čase uzavření smlouvy, 
oznámí potřebu těchto prací předem písemně objednateli. Jakákoli změna předmětu díla či ceny díla 
musí být předmětem písemného dodatku. V případě, že budou bez písemného dodatku provedeny 
jakékoliv práce či dodávky, považují se tyto práce či dodávky za dar zhotovitele objednateli.

Článek V.
Platební podmínky

V. l. Podkladem pro úhradu ceny díla bude daňový doklad (dále jen ,,faktura“), vystavený zhotovitelem
po předání díla bez vad a nedodělků v rozsahu dle ěl. II. této smlouvy a odsouhlasení předané 
projektové dokumentace zástupcem objednatele.

V.2. Zálohové platby se nesjednávají. Zhotovitel je oprávněn fakturovat cenu díla po jeho řádném provedení, 
a to následovně:

- 70 % z ceny uvedené v čl. IV odst. IV.2. po předání projektové dokumentace dle ěl. VI. odst. VI. 1
písmene c),

- 30 % z ceny uvedené v ěl. IV odst. IV.2. po předání díla dle ěl. VI. odst. VI. 1 písm d).

Objednatel si vyhrazuje právo nepřevzít dílo ěi jeho část, pokud vykazují vady a nedodělky. Faktura 
za případný autorský dozor bude uhrazena po předání a převzetí stavebního díla.

V.3. V ceně za provedení díla jsou zahrnuty veškeré náklady zhotovitele, které při plnění svého závazku 
dle této smlouvy vynaloží, včetně započtení veškerých poplatků, které v souvislosti se zajištěním 
předmětu plnění vynaloží, a rezerv na úhradu nepředvídatelných nákladů vyplývajících z rizik u akce 
tohoto charakteru obvyklých, pokud není smlouvou stanoveno jinak. Zhotovitel prohlašuje, že 
všechny technické, finanční, věcné a ostatní podmínky díla zahrnul do kalkulace ceny za provedení 
díla.

V.4. Daňový doklad bude obsahovat tyto náležitosti:

označení daňového dokladu a jeho číslo; 
název a sídlo objednatele a zhotovitele;
předmět díla nebo jeho části a den, kdy bylo řádně dokončeno a předáno objednateli;
vyúčtovanou částku;
číslo smlouvy a datum jejího uzavření:
den odeslání daňového dokladu a lhůtu jeho splatnosti;
označení banky a číslo účtu, na který má být provedena platba;
razítko zhotovitele a podpis oprávněné osoby.

V.5. V případě, že daňový doklad nebude obsahovat náležitosti uvedené v této smlouvě, je objednatel 
oprávněn vrátit ji zhotoviteli k opravě ěi doplnění. V tomto případě běží nová lhůta splatnosti 
daňového dokladu po doručení opraveného či doplněného daňového dokladu objednateli. Splatnost 
daňového dokladu se stanoví na 21 dnů ode dne doručení řádného daňového dokladu objednateli.

V.6. Splatnost daňového dokladu se stanoví na 21 dnů ode dne doručení řádného daňového dokladu 
objednateli.

Sokolov
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V.7. V případě odstoupení od smlouvy z důvodů na straně objednatele bude zhotovitel práce rozpracované
ke dni zrušení nebo odstoupení od smlouvy fakturovat objednateli ve výši vzájemně dohodnutého 
rozsahu vykonaných prací ke dni zrušení nebo odstoupení od této smlouvy, a to podílem z ujednané 
ceny podle ěl. IV. této smlouvy.

V.8. Pokud nebude mezi stranami této smlouvy sjednáno jinak a splatnost uvedená na daňovém dokladu
bude odlišná od splatnosti sjednané dle předchozího odstavce této smlouvy, má se za to, že částka 
je splatná v pozdějším z těchto dvou termínů.

V.9. Dojde-li u zhotovitele ke změně bankovního spojení, je povinen oznámit tuto skutečnost objednateli
písemně nejpozději do tří dnů poté, co tato skutečnost nastala. Dojde-li k tomu, že v průběhu této 
třídenní Hnity plnil objednatel zhotoviteli na nesprávné bankovní spojení, přičemž neměl vědomost 
o změně tohoto bankovního spojení, není ode dne takového plnění v prodlení. Daňové doklady budou 
odesílány doporučeně držitelem poštovní licence. Dnem zaplacení fakturované částky se rozumí 
odepsání této částky z účtu objednatele.

V. 10. Dostane-li se objednatel do prodlení s úhradou vyúčtované částky, je zhotovitel oprávněn kromě 
dlužné částky požadovat po objednateli úrok z prodlení ve výši stanovené obecně závazným právním 
předpisem.

V.l 1. Zhotovitel nemá právo na zálohy nad rámec plateb a termínů uvedených výše v tomto článku.

V. 12. Smluvní strany se dohodly, že v případě, že v době před splatností zádržného bude podán insolvenční 
návrh týkající se zhotovitele, nebo kdy z jakýchkoli důvodů zhotovitel nebude moci dostát svým 
závazkům vyplývajícím z poskytnuté záruky za jakost nebo pro případ, kdy jeho závazky vyplývající 
z poskytnuté záruky za jakost zaniknou jinak než splněním, právo zhotovitele na úhradu zádržného 
nevznikne a v případě, že již vzniklo, pak právo zhotovitele na úhradu zádržného zaniká. Smluvní 
strany se dále dohodly, že částka odpovídající výši zádržného v případě podle předchozí věty 
představuje slevu z ceny díla, kterou zhotovitel poskytuje objednateli jako kompenzaci záručních 
závazků a záruční doba končí, není-li dále stanoveno jinak. Podání insolvenčního návrhu, který se týká 
zhotovitele, jenž poskytl finanční záruku na závazky z odpovědnosti za vady, nemá vliv na běh záruční 
doby.

V. 13. Ustanovení předchozího odstavce neplatí, jestliže soud insolvenční návrh pravomocně zamítne
zjiného důvodu než pro nedostatek majetku nebo řízení o návrhu skončí, aniž by o něm soud věcně 
rozhodl, anebo jestliže soud rozhodne o jiném způsobu řešení úpadku než prohlášení konkursu a tento 
způsob řešení úpadku nebude do skončení insolvenčního řízení změněn v konkurs. Ustanovení 
předchozího odstavce dále neplatí ani v případě, že před prohlášením konkursu právo zhotovitele na 
úhradu zádržného zaniklo započtením se vzájemnými peněžitými pohledávkami objednatele.

Článek VI.
Doba zhotovení díla

VI. 1. Zhotovitel se zavazuje, že dílo v rozsahu podle ěl. II. dokončí a předá objednateli v těchto termínech:
a) Nejpozději do 40 kalendářních dní od účinnosti smlouvy dokončí a předá zhotovitel objednateli 

koordinační situaci návrhu řešení v počtu a formě dle ěl. II. odst. II.4. písmene a) smlouvy.
b) Nejpozději do 90 kalendářních dní od schválení koordinační situace návrhu řešení objednatelem 

dokončí a předá zhotovitel objednateli projektovou dokumentaci pro dotčené orgány v počtu a 
formě dle ěl. II. odst. 11.4. písmene b) smlouvy.

c) Nejpozději do 30 kalendářních dní od schválení projektové dokumentace dotčenými orgány
dokončí a správci síti technické infrastruktury předá zhotovitel objednateli projektovou 
dokumentaci pro stavební povolení v počtu a formě dle ěl. II. odst. 11.4. písmene c) smlouvy, 
včetně dokladů inženýrské činnosti a následně předá zhotovitel objednateli potvrzení o podání 
žádosti o povolení stavby na stavební úřad s potvrzeným datem podání.

Sokolov
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d) Nejpozději do 30 kalendářních dní od vydání stavebního povolení dokončí a předá zhotovitel 
objednateli stavební povolení, které nabylo právní moci, s projektovou dokumentací pro provedení 
stavby a výběr zhotovitele stavby, soupis prací s výkazem výměr a položkovým rozpočtem dle čl. 
11. odst. 11.4. písmene d) a e) smlouvy.

VI.2. K převzetí díla je zhotovitel povinen objednatele písemně vyzvat včetně návrhu termínu. Objednatel 
je povinen se k návrhu termínu písemně vyjádřit.

VI.3. Dodržení termínu plnění je závislé od řádného a včasného spolupůsobení objednatele.

VI.4. Objednatel je oprávněn pozastavit provádění díla celkově nebo jen částečně, pokud zjistí, 
že zhotovitel provádí dílo v rozporu se smlouvou či pokyny objednatele.

VI. 5. Závazek zhotovitele podle této smlouvy je splněn řádným dokončením díla bez vad a nedodělků a jeho
předáním objednateli. Předáním díla se rozumí její osobní odevzdání objednateli bez vad a nedodělků 
s potvrzením o převzetí v sídle objednatele.

Článek VII.
Odpovědnost za vady zhotoveného díla, záruky, odpovědnost za škody

VII. 1. Zhotovitel odpovídá za to, že předmět této smlouvy bude zhotoven podle této smlouvy tak,
že jej objednatel bude moci použít pro přípravu a provádění Stavby. Zhotovitel odpovídá za vady díla 
vzniklé i po předání díla objednateli, jestliže byly způsobeny porušením jeho povinností.

VII.2. Zhotovitel odpovídá za vady projektové dokumentace, které mají vliv na kvalitu Stavby, na úplnost 
a soulad specifikace všech prací, dodávek, činností a služeb spojených s realizací Stavby ve všech 
částech dokumentace (výkresová, technická a rozpočtová část včetně soupisu prací s výkazy výměr), 
za jednoznačnost, efektivnost, funkčnost a reálnost navrženého technického řešení a jeho soulad 
s podmínkami této smlouvy, pokyny a podklady předanými zhotoviteli objednatelem, obecně 
závaznými právními předpisy, ČSN, EN a ostatními normami pro přípravu a realizaci předmětné 
stavby. V rámci odpovědnosti zhotovitele za správnost a úplnost projektové dokumentace § 159 
stavebního zákona, odpovídá zhotovitel po celou dobu životnosti projektované stavby za jakoukoliv 
újmu vzniklou vadou projektové dokumentace, nesprávným výkonem autorského dozoru, nebo 
jakoukoliv činností vykonávanou na základě smlouvy. Zhotovitel odpovídá za to, že dílo plně vyhoví 
podmínkám stanoveným platnými právními předpisy a podmínkám dohodnutým v smlouvě.

VII.3. Zhotovitel neodpovídá za vady, které byly způsobeny použitím podkladů převzatých 
od objednatele a zhotovitel ani při vynaložení veškeré odborné péče nemohl zjistit jejich nevhodnost, 
případně na ni upozornil objednatele, ale ten na jejich použití trval.

VI 1.4. Záruční doba díla začíná plynout ode dne převzetí projektové dokumentace objednateli 
a trvá po celou dobu dle ěl. VII.2.

VII.5. Zhotovitel nese trvale odpovědnost za prokázané závady v projektové dokumentaci a je povinen je 
odstranit na své náklady bez zbytečného odkladu nejpozději do 15 dnů po obdržení písemné reklamace 
doručené objednatelem. Za účelem nápravy vady (vad) díla poskytne objednatel zhotoviteli v rozsahu 
svých možností veškerou potřebnou součinnost.

VII.6. Neodstraní-li zhotovitel do 15 dnů poté, co byl o vadě díla objednatelem vyrozuměn, vady (vadu) díla. 
které mají nebo mohly by mít za následek přerušení nebo zastavení sloučeného územního a stavebního 
řízení ve věci nebo přerušení nebo zastavení realizace stavby, může objednatel s okamžitou platností 
vady díla na náklady zhotovitele odstranit.

VII.7. Zhotovitel odpovídá za vady a škody v průběhu realizace Stavby podle předmětu díla dle smlouvy, 
které prokazatelně vznikly porušením jeho povinností při zpracování předmětu díla podle smlouvy, 
a to například nedodržením právních, technických, hygienických, bezpečnostních, požárních a jiných
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předpisů, nebo chybami a nekompletností projektové dokumentace. Zhotovitel je povinen uhradit 
objednateli náklady na odstranění těchto závad a vzniklých škod.

Vil.8. Zhotovitel nenese zodpovědnost za závady a škody, pokud prokáže, že vady byly způsobeny 
neodbornými svévolnými zásahy objednatele nebo třetí osoby na straně objednatele.

VII.9. Zhotovitel se zavazuje uzavřít pojistnou smlouvu pro případ pojistné události související s prováděním 
díla. a to zejména a minimálně v rozsahu: pojištění odpovědnosti za škody způsobené činností 
zhotovitele při provádění díla (tzv. profesní odpovědnost autorizovaných osob ve smyslu zákona č. 
360/1992 Sb.), a to na limit pojistného plnění minimálně 1.000.000.00 Kč (slovy: jeden milion Kč). 
Pojištění se současně musí vztahovat na případy vyplývající z chyby nebo opomenutí v projektové 
dokumentaci, která z tohoto důvodu nebude odpovídat požadavkům smlouvy, a to na limit pojistného 
plnění minimálně 1.000.000,00 Kč (slovy: jeden milion Kč).

VII. 10. Zhotovitel předloží a předá objednateli kopie platných a účinných pojistných smluv dle tohoto článku
této smlouvy nejpozději do čtrnácti kalendářních dní po podpisu této smlouvy. Zhotovitel se dále 
zavazuje řádně a včas plnit veškeré závazky z těchto pojistných smluv pro něj plynoucí po celou dobu 
trvání této smlouvy. V případě zániku pojistné smlouvy dle tohoto článku této smlouvy uzavře 
zhotovitel nejpozději do 7 kalendářních dní pojistnou smlouvu alespoň ve stejném rozsahu a tuto 
předloží v kopii zhotoviteli nejpozději do 3 kalendářních dní ode dne jejího uzavření. Zhotovitel se 
zavazuje pokračovat v pojištění (nebo sjednat tzv. udržovací pojištění) dle výše uvedeného rozsahu 
také minimálně 3 roky po ukončení zakázky. V případě změny pojistitele je zhotovitel povinen sjednat 
retroaktivní pojistné krytí s datem účinnosti shodným s podpisem této smlouvy.

Článek VIII.
Podmínky a způsob provedení díla

VIII. 1. Objednatel se zavazuje, že po dobu zpracování projektové dokumentace poskytne zhotoviteli
v nevyhnutelném rozsahu potřebné spolupůsobení spočívající zejména v předání doplňujících 
podkladů vyžádaných zhotovitelem, včetně vyjádření a stanovisek, jejichž potřeba vznikne v průběhu 
plnění této smlouvy. Toto spolupůsobení poskytne objednatel nejpozději do 15 dnů od vyžádání 
zhotovitelem.

VII 1.2. Objednatel se zavazuje, že do 15 dnů po obdržení každého (i zhotovitelem nevyžádaného, avšak pro 
provádění díla významného) stanoviska a rozhodnutí předá takové rozhodnutí či stanovisko 
zhotoviteli. Stejnou povinnost má zhotovitel vůči objednateli. Objednatel odpovídá za to, že předané 
podklady a doklady jsou bez právních vad.

VIII.3. Spolupůsobení objednatele je podstatnou povinností, od jejíhož splnění závisí včasné a řádné splnění 
závazků zhotovitele.

VI 11.4. Pokud by splnění požadavků zhotovitele vyžadovalo delší čas při vynaložení značného úsilí
objednatele, sjednají objednatel a zhotovitel zvláštní lhůtu, o kterou se prodlouží i čas plnění.

Vlil.5. Zhotovitel je povinen v průběhu provádění předmětu díla dle čl. II. a III. této smlouvy 
zajistit konzultace rozpracovaného díla dle ěl. II.6. s oprávněnými osobami uvedenými v odst. XIII.3. 
smlouvy, z nichž bude pořízen oboustranně odsouhlasený zápis, který bude závazným podkladem pro 
zhotovení díla.

VIII.6. Objednatel se zavazuje umožnit zhotoviteli prohlídku pozemku, na němž má být stavba umístěna, 
a provedení potřebných doplňujících průzkumů, zkoušek, sond a kontrol.

VII 1.7. Zhotovitel je povinen bez zbytečného odkladu upozornit objednatele na skryté překážky
a na nevhodnost jeho případných pokynů.
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VIII.8. Zhotovitel je povinen zhotovit dílo sám, zhotovením částí díla pak může zhotovitel pověřit třetí osobu, 
je-li k tomu třetí osoba oprávněna. V případě zhotovení díla třetí osobou nese zhotovitel odpovědnost, 
jako by dílo zhotovil sám. Zhotovitel odpovídá objednateli za veškeré škody, které mu svou činností 
způsobil sám, nebo prostřednictvím třetích osob, kterých kc své činnosti použil.

VIII.9. Dílo dle čl. II. této smlouvy je splněno řádným vypracováním a odevzdáním projektové dokumentace 
objednateli a vydáním všech příslušných rozhodnutí s povolení potřebných pro realizaci díla.

Sokolov

Článek IX.
Sankce

IX. 1. V případě prodlení zhotovitele s provedením díla či jeho části nebo s odstraněním vady díla či jeho 
části v termínu podle této smlouvy je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 
500 Kč za každý i započatý den prodlení. Nebude-Ii k okamžiku prodlení zhotovitele s odstraněním 
vad díla uhrazena cena díla či její část, je objednatel oprávněn bez dalšího provést jednostranný zápočet 
smluvní pokuty na neuhrazenou cenu díla, k čemuž dává zhotovitel tímto svůj souhlas.

IX.2. V případě porušení jakékoliv jiné povinnosti uvedené v této Smlouvě, než povinnosti podle 
předchozího odstavce je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 500 Kč za 
každý den prodlení s nápravou přes výzvu či upozornění objednatele o více než 3 dny po obdržení 
takovéto výzvy. Věta druhá předchozího odstavce platí obdobně.

IX.3. Povinností zhotovitele je dodržení souladu mezi DPS, rozpočtem a výkazem výměr. Každý rozpor 
zjištěný při realizaci stavby, který si vyžádá zvýšení nákladů stavby od 50.000,- Kč bez DPH, může 
objednatel účtovat smluvní pokutu ve výši 1.000.-Kč + I % z částky bez DPH, o kterou byly náklady 
zvýšeny.

IX.4. Nároky stran z odpovědnosti za škodu ani právo na odstoupení od smlouvy nejsou ujednáními 
o smluvních pokutách dotčeny.

IX. 5. Zhotovitel považuje smluvní pokuty sjednané v tomto článku za přiměřené a vzdává se práva domáhat
se u soudu jejich snížení.

Článek X.
Změna závazku

X. 1. Zadavatel si vyhrazuje změnu závazku (obdobně jak je uvedeno v ust. § 100 odst. I zákona č. 134/2016
Sb.), která bude spočívat ve změně termínů uvedených v článku VI. odst. VI. I. za následujících 
podmínek:

1. Pokud dojde k prodlení termínu odevzdání díla nebo jeho dílčí části z důvodu prodlení třetích 
stran, a to v poskytnutí vyjádření nebo stanoviska:

vlastníků nebo správců sítí; 
vlastníků dotčených pozemků; 
dotčených orgánů; 
účastníků stavebního řízení.

2. Pokud se jedná o prodlení, které bude způsobené na straně objednatele.

Každý takový případ musí být zhotovitelem prokazatelně doložen tak, aby bylo zřejmé, že 
k prodloužení termínu nedošlo jeho nečinností nebo pochybením. Tyto změny nebudou měnit 
celkovou povahu veřejné zakázky.
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Článek XI.
Licenční ujednání

XI. I. Bude-li výsledkem plnění dílo, které je předmětem autorských práv, poskytuje zhotovitel jako autor 
anebo jako osoba vykonávající majetková práva k dílu objednateli dnem předání díla či jeho části 
neodvolatelnou, výhradní a teritoriálně a časově neomezenou licenci k užití díla všemi známými 
způsoby užití v neomezeném rozsahu.

XI.2. Zhotovitelova osobnostní práva k dílu zůstávají nedotčena. Zhotovitel uděluje objednateli svolení dílo 
zveřejnit, upravit, měnit, spojovat s jinými díly a zařazovat je do děl souborných, to vše takovým 
způsobem, který nesníží hodnotu díla. Bude-li výsledkem zaměstnanecké či kolektivní dílo, které je 
předmětem autorských práv, pak zhotovitel prohlašuje, že autor svolil i ke zveřejnění, úpravám, 
zpracování včetně překladu, spojení s jiným dílem, zařazení do díla souborného, jakož i k tomu, aby 
uváděl zaměstnanecké dílo na veřejnost pod svým jménem. Zhotovitel prohlašuje, že všem autorům 
poskytl dostatečnou přiměřenou odměnu a že všechny závazky zhotovitele vůči autorovi jsou 
vypořádány. O případných úpravách, změnách, zapracování díla nebo jeho části do dalších stupňů 
projektové dokumentace nemusí objednatel zhotovitele informovat.

XI.3. V případě zhotovení části autorského díla třetí osobou je zhotovitel povinen zajistit pro objednatele 
licenci ke všem autorským dílům takto vzniklým, a to ve stejném rozsahu, v jakém zhotovitel poskytuje 
objednateli licenci dle smlouvy.

XI.4. Objednatel je oprávněn poskytovat práva získaná touto smlouvou (udělovat sublicence) zcela nebo 
zčásti třetím osobám, a to i opakovaně, přičemž zhotovitel s tímto výslovně předem souhlasí. 
Oprávnění výkonu těchto práv platí pro třetí osoby ve stejném rozsahu jako pro objednatele.

XI.5. Výše odměny za poskytnutí licence jejiž zahrnuta v ceně díla a její úhradou je úplata za licenci udělené 
podle tohoto článku smlouvy zcela vypořádána. Zhotoviteli nepřísluší žádná další odměna 
v souvislosti s poskytnutím licence/podlicence ěi užitím díla.

XI.6. Licenci není objednatel povinen využít.

XI.7. Zhotovitel výslovně prohlašuje, že je plně oprávněn disponovat právy k duševnímu vlastnictví včetně 
výše uvedených autorských práv, a zavazuje se zajistit řádné a nerušené užívání díla objednatelem, 
včetně případného zajištění dalších souhlasů a licencí od autorů děl v souladu s autorským zákonem, 
popř. od nositelů jiných práv duševního vlastnictví v souladu správními předpisy. Zhotovitel se 
zavazuje, že objednateli uhradí veškeré náklady, výdaje, škody a majetkovou i nemajetkovou újmu. 
které objednateli vzniknou v důsledku toho, že objednatel nemohl dílo užívat řádně a nerušeně.

XI.8. Originály plánů, náčrtů, výkresů, grafických zobrazení a textových určení (specifikací) zůstávají 
ve vlastnictví zhotovitele, ať jsou stavby, pro které byly připraveny, provedeny ěi nikoli. Objednateli 
náleží řádně autorizované kopie dokumentace včetně reprodukovatelných kopií plánů, náčrtů, výkresů, 
grafických zobrazení a textových určení (specifikací) pro informaci a jako návod k vlastnímu užívání 
díla.

XI. 9. Zhotovitel nesmí použít výstupy dle smlouvy pro potřeby žádné třetí osoby a ani pro vlastní podnikání
(s výjimkou vlastní propagace, při níž bude nicméně chránit zájmy objednatele).

Článek XII.
Odstoupení od smlouvy

XII. 1. Smluvní strany se dohodly, že mohou od této smlouvy odstoupit v případech, kdy to stanoví zákon,
jinak v případě podstatného porušení této smlouvy. Odstoupení od smlouvy musí být provedeno
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písemnou formou a je účinné okamžikem jeho doručení druhé smluvní straně. Odstoupením od 
smlouvy se tato smlouva ruší.

XI 1.2. Objednatel je oprávněn s okamžitou platností odstoupil od smlouvy zejména tehdy, pokud bude 
zhotovitel v prodlení s předáním díla nebo jeho dílčích částí z důvodů na straně zhotovitele, o více než 
30 dnů a dále také. jestliže zhotovitel provádí dílo nekvalitně, s hrubými chybami, v rozporu se 
zadáním objednatele, dále v rozporu s normami a prováděcími vyhláškami nebo pokud proti 
zhotoviteli bude zahájeno insolvenční řízení a insolvenční návrh nebude v zákonné 1 liůtě odmítnul pro 
zjevnou bezdůvodnost nebo insolvenční návrh prodávajícího bude zamítnut proto, že majetek 
zhotovitele nepostačuje ani k úhradě nákladů itisolvenčního řízení, anebo zhotovitel vstoupí do 
likvidace. Zhotovitel v tomto případě nemá nárok na úhradu ceny díla ani dílčí částí díla, které nebyly 
předány v souladu s odst. VI. 1. této smlouvy, a to ani za jejich rozpracované části.

XII.3. Smluvní strana může od této smlouvy dále odstoupit v případě nepodstatného porušení povinností 
druhou stranou, pokud porušující smluvní strana byla na takové porušení povinnosti písemně 
upozorněna a byl jí poskytnul přiměřený náhradní termín či lhůta ke splnění porušené smluvní 
povinnosti, avšak k tomuto splnění nedošlo ani v náhradním termínu nebo i hutě.

XI1.4 OdstoupMi objednatel od smlouvy v důsledku podstatného porušení smlouvy zhotovitelem nebo 
postupem podle odst. XI 1.2 nebo odst. XI 1.3, je oprávněn zadat provedení zbývajících dosud 
nedokončených anebo nekvalitně provedených prací třetí osobě. Poklid náklady nutné k dokončení 
projektové dokumentace třetí osobou přesahují dohodnutou smluvní cenu, uhradí rozdíl zhotovitel. 
Objednateli rovněž vzniká nárok na náhradu vícenákladů a ztrát vzniklých prodloužením terminu 
dokončení předmětu díla.

XII.5. Zhotovitel je oprávněn s okamžitou platností odstoupit od smlouvy, pokud bude objednatel
v prodleni s placením faktur za dílo podle odst. V.6. této smlouvy o více než 30 dnů.

XII. 6. Kterákoli ze stran je oprávněna s okamžitou platností odstoupil od smlouvy, pokud 
se druhá strana prokazatelně stala neschopnou plnit své závazky.

Článek XIII.
Ostatní ujednání

XIII. 1. Místem předávání a přebírání dokumentů souvisejících s předmětem díla je sídlo objednatele, kterým 
se rozumí budova Městského úřadu Sokolov, Rokyeanova 1929. 356 0! Sokolov.

XI! 1.2. Oprávněnými osobami zhotovitele pro jednání podle této smlouvy jsou ve věcech: 
technických: Pavel

XI 11,3. Oprávněnými osobami zhotovitele pro jednání podle této smlouvy jsou ve věcech:

a) smluvních: Ing. Kateřina Klepáěková. vedoucí odboru rozvoje města Městského úřadu Sokolov

b) technických: Ing. Luboš Plavec, stavební technik Městského úřadu Sokolov
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Článek XIV.
Závěrečná ujednání

XIV. 1. Ve věcech touto smlouvou výslovně neupravených se vztahy smluvních stran řídí příslušnými 
ustanoveními občanského zákoníku.

XIV.2. Měnit nebo doplňovat text této smlouvy lze jen formou písemných dodatků, které budou platné jen 
v případě, budou-li řádně potvrzeny a podepsány oprávněnými zástupci obou smluvních stran.

XIV.3. K platnosti dodatků této smlouvy se vyžaduje dohoda o celém jejím obsahu.

XI V.4. Tato smlouvaje podepsána oprávněnými zástupci smluvních stran vlastnoručně v listinné podobě nebo 
elektronicky. Je-li smlouva podepsána vlastnoručně, je vyhotovena ve 2 stejnopisech s platností 
originálu, z nichž I stejnopisy si ponechá objednatel a 1 stejnopis obdrží zhotovitel. Je-li smlouva 
podepsána elektronicky, pak je podepsána v 1 originále elektronicky pomocí uznávaných 
elektronických podpisů osob oprávněných jednat za smluvní strany.

XIV.5. Pato smlouva nabývá platnosti dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti 
zveřejněním prostřednictvím registru smluv podle následujícího odstavce.

XIV.6. Smluvní strany se dohodly, že objednatel v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., zákon o zvláštních 
podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru 
smluv), ve znění pozdějších předpisů, zveřejní tuto smlouvu o dílo v registru smluv.

XIV.7. Obě strany se s obsahem smlouvy seznámily a prohlašují, že tato plně vyjadřuje jejich jasnou 
a svobodnou vůli, což zde potvrzují svými podpisy.

XI V.8. Nedílnou součástí této smlouvy je zákres zájmového území.

V Sokolově dne /f — V Sokolově dne ^ *

za zhotovitele

Ing. Povel ADAM
■
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