) Sokolov

objednatel:

se sidlem:
Zastoupeny:

IC:

DIC:

bankovni spojeni:

¢islo uctu:

SMLOUVA O DILO

mésto Sokolov

Rokycanova 1929, 356 01 Sokolov
Mgr. Petrem Kubisem, starostou
00 259 586

CZ 00259586

Komer¢ni banka, a.s.

521391/0100

na strané jedné jako objednatel (ddle také jen ,, objednatel )

a

zhotovitel:

se sidlem:

IC:

DIC:

bankovni spojeni:

¢islo uctu:

Ing. Martin Dédi¢, Ph.D.

Ucitelska 2225, 356 01 Sokolov
76429911

CZ9012092331

Ceskoslovenska obchodni banka, a.s.
258176062/0300

na strané druhé jako zhotovitel (ddle jen ,,zhotovitel ©)

(spolecné jako ,,smluvni strany )

,,Zelend knihovna — projekcni prace”
¢islo smlouvy u objednatele: SML/454/2025/0RM

uzavieli niZze uvedeného dne, mésice a roku v souladu s piislusnymi ustanovenimi zakona ¢&. 89/2012 Sh.,
obcansky zakonik, ve znéni pozdé&jSich predpist, (dale jen ,,obCansky zikonik®), tuto smlouvu o dilo
na zhotoveni projektové dokumentace a na obstarani souvisejicich vykont pro dilo s nazvem:

»Zelena knihovna*

Clanek 1.
Uvodni ustanoveni

Zhotovitel prohlasuje, Ze je opravnén k provedeni dila dle této smlouvy a dle zakona ¢. 283/2021 Sb. (dale jen

»stavebni zakon).

1.1.

Clanek I1.
Predmét dila

Zhotovitel se zavazuje, Ze pro stavbu s nazvem ,,Zelena knihovna®, ktera ma spocivat ve vybudovani

nastavby budovy ¢&. p. 1696 (dale jen ,,Budova“), ktera je soucasti pozemku p. ¢. 1492/99
Vv katastralnim uzemi a obci Sokolov (dale také jen ,,Stavba“ &i ,,nastavba‘), na svij naklad, vlastni
nebezpeCi a odpovédnost vypracuje pro objednatele projektovou dokumentaci (dale také jen
»projektovd dokumentace™ nebo ,,dilo*), a objednatel se zavazuje fadné provedené dilo pirevzit a
zaplatit zhotoviteli cenu dila sjednanou v této smlouve.

11.2.

Nastavba bude navrZena nad stavajici budovu pobocky méstské knihovny Vv ulici Slavi¢kova, ¢.p.

1629, bude komunika¢ng, technicky a funkéné propojena s budovou knihovny a dispozi¢né bude
rozvrzena na jednotlivé saly a potfebna zazemi. Rozsah a obsah dila a postup jeho provedeni jsou
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1.3.

11.4.

11.5.

11.6.

1.7.

11.8.

,,Zelend knihovna — projekcni prace”
Sokolov &islo smlouvy u objednatele: SML/454/2025/0RM

stanoveny prisluSnymi souvisejicimi pravnimi pifedpisy, zejména vyhlaskou ¢. 131/2024 Sbh., o
dokumentaci staveb; zakonem ¢&.283/2021 Sh., stavebni zakon, ve znéni pozdéjSich ptedpisi,
technickymi normami, metodik upravujicich pfipravu staveb, spravnimi akty a touto smlouvou.

Zhotovitel provede dilo dle této smlouvy tim, Zze fadné a vCas vypracuje kompletni projektovou
dokumentaci a zajisti vykon inzenyrské ¢innosti v souladu s veskerymi pokyny a podklady pfedanymi
mu objednatelem v rozsahu této smlouvy, obecné zavaznych pravnich piedpisi, CSN, CN, EN
a ostatnich norem pro ptipravu a realizaci Stavby. Projektova dokumentace navrhne ekonomicky
nejvyhodnéjsi zptsob feseni Stavby umoziujici vydani kolauda¢niho souhlasu dle zakona ¢. 283/2021
Sb., stavebni zakon, ve znéni pozdé&jsich predpisa.

Nedilnou soucasti zavazkl zhotovitele dle této smlouvy je téZ zajisténi vSech podkladt, prizkumut
a zkousek potiebnych pro zpracovani projektové dokumentace v rozsahu nezbytném pro fadnou
a opravnénou realizaci stavby vcetné zajisténi inzenyrské Cinnosti pfi obstarani stanovisek ucastniki
fizeni ve véci povoleni predmétné stavby v tisténé i elektronické podobé.

Dilo je zhotovitel povinen dokoncit a pfedat objednateli v nize uvedeném poctu a forme:

a) dispozi¢ni studie — 1X v elektronické podobg;

b) projektova dokumentace pro dotéené organy - 1X v elektronické podobg;

€) projektova dokumentace pro stavebni povoleni, véetné dokladové ¢asti — 1x v elektronické podobg;

d) projektova dokumentace pro provedeni stavby a vybér zhotovitele véetné dokladové ¢asti - 5 paré
Vv tisténé podobe¢; 1x v elektronické podobg;

e) soupis praci s vykazem vymér, a to jak ocenény, tak i slepy, a polozkovy rozpocet — 1X v§e v
elektronické podobe.

Veskera dokumentace, ktera ma byt odevzdana v elektronické podobé, bude objednateli predana
na USB nosici ve formatech: *.pdf (textova i vykresova ¢ast), *.dwg (vykresova ¢ast), *.doc (textova
¢ast), *.xls (*.xIsx) a *.xIlm. Rozpocet, slepy rozpocet, vykaz vymeér, slepy vykaz vymér budou feseny
vzdy jako jedna tabulka *.xls (*.xIsx) a *.xIm s krycim listem a rekapitulaci. Bunky "jednotkova cena"
ve slepém rozpoctu a slepém vykazu vymér budou aktivni s definovanymi vzorci a propojeny s krycim
listem a rekapitulaci. Cisla polozek nebudou duplicitni a budou se odkazovat na stejna &isla polozek
ve specifikacich materidlu. VSechny polozky musi byt jednozna¢n¢ lokalizovany po mistnostech.
Polozky musi mit jednoznacny popis s uréenim ucelu. Vyméra , kpl“ nebo ,,soubor* je pfipustna jen v
projednanych a oduvodnénych piipadech. Polozkovy rozpocet bude zpracovan dle aktualniho ceniku
stavebnich praci vydaného spoleénosti URS Praha a.s. v pfisluiné cenové trovni a jehoZ soudasti
budou podrobné rozbory jednotlivych polozek, pisemna forma projektové dokumentace musi byt
shodnd s digitalni formou. Digitalni format provadéci dokumentace pro zadani vetejné zakazky bude
pfedan v jednotné forme a uprave a v obecné pristupné verzi kazdého z pouzitych programd.

Zhotovitel je pii provadéni dila vazan pokyny a ptikazy objednatele.

V prubéhu provadéni dispozi¢ni studie je zhotovitel povinen piizvat objednatele min 2x ke konzultaci
formou kontrolnich dndi. Kontrolni dny svolava zhotovitel nejméné tfi pracovni dny pedem. Kontrolni
dny se budou konat v sidle objednatele, pokud se strany nedohodnou jinak. Zhotovitel je povinen
vypracovat dilo v souladu s pokyny objednatele.

Projektova dokumentace bude obsahovat jednozna¢né stanoveni technického feseni Stavby, ze kterého
bude zejména u neobvyklych konstrukci a detailti patrné rozmérové a tvarové feSeni navrzenych
konstrukci a zatizeni tak, aby na zaklad¢ této projektové dokumentace mohl zhotovitel Stavby v ramci
piipravy realizace Stavby zajistit pfipadné vypracovani dodavatelské dokumentace a nasledné provést
vlastni realizaci Stavby.

Soucasti technického popisu feseni uvedeného v projektové dokumentaci musi byt i jednoznacné
vymezeni mnozstvi, jakosti, technickych vlastnosti, parametrti a druhu pozadovanych praci, dodavek,
¢innosti a sluzeb potfebnych k realizaci dila, a dale, je-li to mozné, i tdaje o pozadavcich na technické
vlastnosti celé stavby, véetné uvedeni pozadavki na jakost.
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11.9.

11.10.

11.11.

1.12.

11.13.

11.14.

11.15.

Zhotovitel zodpovida za soulad projektové dokumentace pro provadéni stavby a projektové
dokumentace pro stavebni fizeni véetné souladu se vSemi stanovisky Gcastnikli fizeni ve véci povoleni
stavby a vydanych stavebnich povolenich. V piipadé existence odchylek navrzeného feSeni,
obsazeného v projektové dokumentaci pro provadéni stavby, oproti pfedchozim stupntim projektové
dokumentace, zpracovatel vzdy uvede v projektové dokumentaci pro provadéni stavby seznam a
presnou specifikaci téchto odchylek a zplisob povoleni téchto zmén piislusnym stavebnim tGradem
oproti dosud vydanym rozhodnutim o povoleni stavby.

Polozky, které je také nutno =zapracovat polozkové do vykazii vymér a rozpoctu

(s ohledem na ustanoveni zakona ¢. 134/2016 Sb., o vefejnych zakazkach, ve znéni pozdéjSich

predpist):

- Vytyceni stavajicich inzenyrskych siti.

- Naklady na veskeré energie souvisejici s realizaci akce.

- Pojisténi stavby.

- Zébory cizich pozemku (vefejnych i soukromych).

- Poplatky za dopravu a uloZeni veskerych odpad.

- Zpracovani dokumentace skute¢ného provadéni stavby.

- Uklid dokonéené stavby a jejiho okoli.

- Opatieni k zajisténi bezpecnosti Gcastnikli realizace akce a vetejnosti (zejména zajisténi staveniste,
bezpecnostni tabulky).

Rozpocet stavby dle ¢l. I1. odst. 11.4. pismene ¢) bude vypracovan v ¢lenéni do oddild dle aktualniho
ceniku stavebnich praci vydaného spole¢nosti URS CZ a.s. Polozkové rozpoéty a souhrnné rozpodty
budou expedovany ve formatu * xlIs. RozpoCty a vykazy vymér budou zpracovany polozkove véetné
uvedeni prislusnych ¢iselnych kodd polozek s pouzitim detailnosti polozek dle katalogli popisi
stavebnich praci ¢lenénych do devitimistnych kodt, dale budou polozky clenény po jednotlivych
mistnostech; zpracovani rozpoc¢tové ¢asti bude provedeno oddélené pro prace investi¢ni a neinvesti¢ni
povahy v souladu se znénim zakona o danich z pfijmu a dalSimi pfisluSnymi pravnimi ptedpisy.

Soucasti projektové dokumentace dle této smlouvy budou seznamy vsech Casti a priloh dokumentace
(dil¢i seznamy dokumentace, technické zpravy, vykresy) s uvedenim nazvi akci a archivnich cisel
dokumentujici jednoznacné veskeré casti této dokumentace. Kazda ¢ast dokumentace bude oznacena
svym archivnim ¢islem, ¢islem paré, datem expedice, a ddle bude oznacena oprdvnénou osobou nebo
osobami v souladu s ustanovenim zakona ¢. 283/2021 Sh. v platném znéni a zakona ¢. 360/1992 Sb.
Vv platném znéni. Jednotlivé strany technickych zprav a piiloh dokumentace budou ¢islovany.

Veskera vykresova dokumentace expedovanad v elektronické verzi ve formatu *.dwg musi byt
pouzitelna pro dalsi praci v piislusném programovém vybaveni pro zpracovani dokumentace
skute¢ného vyhotoveni a pro dalsi vyuziti pfi pfipravé vystavby, vlastni realizace a provozovani
stavby.

Zhotovitel se zavazuje provést dilo svym jménem a na vlastni zodpovédnost. Veskeré projektové prace
musi vykonavat pracovnici majici ptislusnou odbornou kvalifikaci. Projektova dokumentace bude
ve vSech dil¢ich ¢astech zpracovana opravnénou autorizovanou osobou dle zakona ¢. 360/1992 Sb.,
0 vykonu povolani autorizovanych architekti a o vykonu povolani autorizovanych inzenyra
a technikii, ve znéni pozdgjSich piredpisii, a v souladu s obecné platnymi pravnimi pfedpisy pro
predmét vetejné zakazky dle ¢l. Il. této smlouvy (zejména zakon ¢&. 283/2021 Sb., stavebni zakon,
vyhlaska ¢. 131/2024 Sb., o dokumentaci staveb, ¢. 134/2016 Sb., 0 vetejnych zakazkach, ve znéni
pozdgjsich piedpisu atd., véetné provadécich vyhlasek, vse ve znéni pozdgjsich).

Soucasti predmétu plnéni je dale vykon inzenyrské ¢innosti zahrnujici zajisténi vSech potiebnych
studii, prizkum a zaméfeni potiebnych ke zpracovani projektové dokumentace dle podminek této
smlouvy (jako napf.: ovéfeni existence inZenyrskych siti u jejich spravcl, projednani predmétné
projektové dokumentace s ucastniky pfipadného stavebniho fizeni dle nabidky zhotovitele, v¢.
zajisténi kladnych stanovisek vSech ucastnikli izemniho a stavebniho fizeni, Gcast pii ptislusnych
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11.16.

11.17.

11.18.

11.19.

11.20.
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fizenich a jednanich ve véci povoleni pfedmétné stavby. Objednatel poskytne jako orienta¢ni podklad
zaméfeni stavajiciho stavu objektu v digitdlnim formatu dwg, a zakresleni rozvodl aredlovych siti.

Zhotovitel se zavazuje na zakladé objednavky (a za odsouhlasenou tplatu) objednatele nad ramec této
smlouvy zhotovit nejpozd€ji do 14 dni od objednani vicetisky kompletni dokumentace dle této
smlouvy.

Objednatel se zavazuje, ze dokoncCenou projektovou dokumentaci prevezme, zaplati
za jeji zhotoveni a za souvisejici vykony (inZenyrska ¢innost pro ziskani vyjadieni dle ¢l. 11.15)
dohodnutou cenu a poskytne zhotoviteli ujednané spoluptisobeni.

Zhotovitel se =zavazuje na zakladé objednavky objednatele vykonavat autorsky dozor
Vv pozadovaném/potiebném rozsahu za cenu max. 1500 K¢/hod. bez DPH, pfi¢emz cestovné a hodiny
stravené na ceste jsou v rezii zhotovitele. Vykon autorského dozoru bude zahrnovat ptiméfené druhu
a podminkam stavby zejména tyto ¢innosti zhotovitele:

- Ucast na fizenich v pfipadech, kdy je nutné vysvétlit souvislosti s dokumentaci stavby;

- sledovani souladu vytyCovacich vykrest se situaci stavby;

- poskytovani vysvétleni potfebnych k dokumentaci stavby a/nebo k vypracovani dodavatelské
dokumentace;

- koordinace pti zpracovani realiza¢nich projekti, pokud budou ve fazi realizace stavby
zpracovavany;

- posuzovani navrhi ucastniki vystavby na odchylky a zmény proti piislusné ¢asti dokumentace
stavby z pohledu dodrzeni technickoekonomickych parametri stavby, dodrzeni lhiit vystavby,
véetné poskytovani vyjadieni k pfipadnym pozadavkiim na vét§i mnozstvi vyrobki a vykont
oproti dokumentaci stavby;

- sledovani postupu vystavby z hlediska souladu s dokumentaci stavby a podminkami stavebniho
povoleni;

- operativni zpracovani dokumentace k odstranéni odchylek mezi provadénim stavby
a dokumentaci stavby;

- priprava podkladi pro ptipadna zménova fizeni, pokud se tykaji dokumentace;

- Ucast pri pfedani jednotlivych etap, ¢i ucelenych ¢asti stavby, dale kontrola ¢asti stavby nebo
inzenyrskych siti a objekti, které maji byt zakryty nebo se jinak stanou nepfistupnymi;

- Ucast pfi predani stavby a kolaudaci;

- poskytovani béznych konzultaci uc¢astnikiim vystavby, pokud jde o souvislosti dodavek a vystavby
s dokumentaci stavby;

- koordinace dokumentace, popt. dokumentd a navrhti na zafizeni stavenisté a na organizaci praci
na stavenisti v souvislosti s projektem organizace vystavby, ktery je soucasti dokumentace;

- odborna technicka pomoc pii posuzovani vyuziti pivodnich dilti po jejich demontazi, zejména
ve vazbé na navrhy uvedené v projektové dokumentaci, dale pii posuzovani kvality novych
a puvodnich casti stavby a posuzovani kvality provadénych praci.

Autorskym dozorem nejsou piipady, kdy zhotovitel projektové dokumentace odstraniuje v ramci
reklamacniho ftizeni prokazatelné vady projektové dokumentace. V takovém ptipadé provede
zhotovitel projektové dokumentace potfebné projekéni prace bezplatné z titulu odpovédnosti za vady
projekéniho feseni.

Soucasti zpracovani projektové dokumentace je i soucinnost zhotovitele s objednatelem pii vybéru
dodavatele Stavby v dobé& od ptedani projektové dokumentace pro provedeni Stavby a vypracovani
podkladt pro vybér zhotovitele stavby do vybéru konkrétniho dodavatele, tj. do okamziku uzavieni
smlouvy o dilo s dodavatelem stavby. Zhotovitel objednateli zejména poskytne maximalni sou¢innost
pii vysvétlovani zadavaci dokumentace, a to vzdy do 2 pracovnich dnti ode dne, kdy mu bude ze strany
objednatele zadost o poskytnuti dodatecné informace dorucena. V piipad€ prodleni zhotovitele pii
vysvétlovani zadavaci dokumentace, mtize byt na zhotovitele projektové dokumentace uplatnéna
smluvni pokuta.
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11.21.

1.1

11.2.

11.3.

1.4

V.1

V.2,

IV.3.

Dodavatel se zavazuje provést aktualizaci rozpoc¢tu dle aktualniho ceniku stavebnich praci vydaného
spole¢nosti URS CZ a.s., pokud k tomu bude objednatelem vyzvan, a to do 10 pracovnich dnd ode
dne, kdy mu bude ze strany objednatele vyzva doru¢ena. Tuto ¢innost provede za tiplatu na zakladé
objednavky.

Clanek 111,
Zpiisob vypracovani projektové dokumentace

Projektova dokumentace bude vypracovana osobou (osobami) opravnénou ke zpracovani
podle stavebniho zékona, opatiena dolozkou stvrzujici toto opravnéni (podpis, autorizacni razitko),
pfipadné¢ bude touto osobou provedena kontrola projektové dokumentace, prokdzana jménem,
podpisem a otiskem razitka autorizované osoby, ktera kontrolu provedla. Projektova dokumentace
bude ve vsech dil¢ich ¢astech zpracovana opravnénou autorizovanou osobou dle zakona ¢. 360/1992
Sb., o vykonu povoléani autorizovanych architektti a o vykonu povolani autorizovanych inzenyrt a
technik, ve znéni pozd&jsich predpist, a v souladu s obecné platnymi pravnimi predpisy pro piedmét
vefejné zakazky dle ¢l. II. této smlouvy (zejména stavebni zakon, vyhlaska ¢. 131/2024 Sb.
0 dokumentaci staveb, zakon ¢. 134/2016 Sb., o vefejnych zakazkach, atd., véetné provadécich
vyhlasek, v§e ve znéni pozdéjsich predpist).

Dokumentaci je zhotovitel povinen zpracovat a predat objednateli v poctu dle ¢l. 11.4.

Projektova dokumentace musi byt zpracovana tak, aby spliiovala pozadavky platnych CSN, EN
1 ostatnich norem a vSech platnych obecné zavaznych pravnich ptedpisi. Zhotovitel se tak musi
pii zpracovani projektové dokumentace vzdy fidit pozadavky objednatele, ale také vSemi platnymi
ptedpisy pro navrhovani staveb, které jsou predmétem projektové dokumentace atd.

Zadavatel je povinen pfi plnéni z této smlouvy:

- dodrzovat lidska, socialni a pracovni prava osob, jez pouzije k plnéni dle této smlouvy, vyplyvajici
mu z obecné zavaznych pravnich predpisi;

- dodrzovat veskeré povinnosti ohledné bezpecnosti prace a ochrany pied vznikem nemoci z povolani,
vyplyvajici mu z obecné zavaznych pravnich predpist;

- dodrzovat své povinnosti z hlediska zaméstnanosti a pravnich predpist tykajicich se zaméstnavani
cizinct, vyplyvajici mu z obecn¢ zavaznych pravnich predpisi;

- pokud to bude mozné vyuzivat pii provadeéni dila praci osob znevyhodnénych na trhu prace nebo
dodavek socialnich podnik;

- pfi plnéni z této smlouvy neznevyhodiovat malé a stfedni podniky jako své poddodavatele a plnit
zavazky k nim fadné a vcas;

- pfi plnéni z této smlouvy dodrzovat své povinnosti z hlediska ochrany Zivotniho prostfedi, a to véetné
povinnosti pfi nakladanim s odpady, vyplyvajici mu z obecné zavaznych pravnich ptredpisa, a

- pokud je to mozné v ramci zadani vyuZzivat postupti a dodavek Setrnych k zivotnimu prostredi.

Clanek IV.
Cena dila

Cena za zhotoveni pfedmétu smlouvy v rozsahu ¢l. II. této smlouvy je ujednana dohodou smluvnich
stran.

Cena dila podle ¢l. Il. této smlouvy je pevna a neptekroéitelna a ¢ini: 950 000,00 K¢ (slovy: devét set
padesat tisic korun ¢eskych) bez DPH.

Odména za autorsky dozor nesmi piesahnout jednotkovou ¢astku dle odst. I1.18, pted fakturaci je
zhotovitel povinen piedlozit objednateli podrobny soupis vykonaného autorského dozoru
k odsouhlaseni.
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V.4

IV.5.

V.1

Zhotovitel k vySe uvedené cené piipo¢te DPH dle platnych pravnich ptedpist ke dni zdanitelného
plnéni.

Zhotovitel prohlasuje, ze dilo specifikované pfedanymi dokumenty je dostate¢né piresné a urCité.
Pokud pfi zpracovani projektové dokumentace dojde objednatel nebo zhotovitel k zavéru, Ze jsou
nutné dalsi prace ke splnéni pfedmétu dila, které nemohly byt pfedvidany v ¢ase uzavieni smlouvy,
oznami potfebu téchto praci pfedem pisemné objednateli. Jakakoli zména predmétu dila ¢i ceny dila
musi byt pfedmétem pisemného dodatku. V piipad€, ze budou bez pisemného dodatku provedeny
jakékoliv prace ¢i dodavky, povazuji se tyto prace ¢i dodavky za dar zhotovitele objednateli.

Clanek V.
Platebni podminky

Podkladem pro uhradu ceny dila bude danovy doklad (dale jen ,,faktura“), vystaveny zhotovitelem
po pfedani dila bez vad a nedodélkli v rozsahu dle ¢l. II. této smlouvy a odsouhlaseni predané
projektové dokumentace zastupcem objednatele.

V.2. Zalohové platby se nesjednavaji. Zhotovitel je opravnén fakturovat cenu dila po jeho fadném provedenti,

V.3.

V. 4.

V.5.

V.6.

V.7.

a to nasledovneé:

- 70 % z ceny uvedené v ¢l. TV odst. IV.2. po pfedani projektové dokumentace dle ¢l. VI. odst. VI.1
pismene c),

- 30 % z ceny uvedené v ¢l. IV odst. IV.2. po piedani dila dle ¢l. VI. odst. VI.1 pism d).

Objednatel si vyhrazuje pravo neptevzit dilo ¢i jeho ¢ast, pokud vykazuji vady a nedodélky. Faktura
za ptipadny autorsky dozor bude uhrazena po predani a pievzeti stavebniho dila.

V cené za provedeni dila jsou zahrnuty veskeré naklady zhotovitele, které pfi plnéni svého zavazku
dle této smlouvy vynalozi, véetné zapocteni veskerych poplatkd, které v souvislosti se zajisténim
predmétu plnéni vynalozi, a rezerv na uhradu neptedvidatelnych naklada vyplyvajicich z rizik u akce
tohoto charakteru obvyklych, pokud neni smlouvou stanoveno jinak. Zhotovitel prohlasuje, Ze
vSechny technické, financni, vécné a ostatni podminky dila zahrnul do kalkulace ceny za provedeni
dila.

Danovy doklad bude obsahovat tyto nalezitosti:

- oznaceni danového dokladu a jeho ¢islo;

- nazev a sidlo objednatele a zhotovitele;

- predmét dila nebo jeho ¢asti a den, kdy bylo fadn¢ dokonceno a predano objednateli;
- vyuactovanou Castku;

- Cislo smlouvy a datum jejiho uzavieni;

- den odeslani daiiového dokladu a lhiitu jeho splatnosti;

- oznaceni banky a Cislo uctu, na ktery ma byt provedena platba;

- razitko zhotovitele a podpis opravnéné osoby.

V pripadé, ze danovy doklad nebude obsahovat nalezitosti uvedené v této smlouvé, je objednatel
opravnén vratit ji zhotoviteli k opravé ¢i doplnéni. V tomto pfipadé bézi nova lhita splatnosti
danového dokladu po doruceni opraveného ¢i doplnéného danového dokladu objednateli. Splatnost
daniového dokladu se stanovi na 21 dnt ode dne doruceni fadného datiového dokladu objednateli.

Splatnost danového dokladu se stanovi na 21 dni ode dne doruceni fadného danového dokladu
objednateli.

V piipadé odstoupeni od smlouvy z divodi na stran€ objednatele bude zhotovitel prace rozpracované
ke dni zruSeni nebo odstoupeni od smlouvy fakturovat objednateli ve vysi vzajemné dohodnutého
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rozsahu vykonanych praci ke dni zruSeni nebo odstoupeni od této smlouvy, a to podilem z ujednané
ceny podle ¢l. 1V. této smlouvy.

Pokud nebude mezi stranami této smlouvy sjednano jinak a splatnost uvedena na danovém dokladu
bude odlisna od splatnosti sjednané dle pifedchoziho odstavce této smlouvy, ma se za to, Ze Castka
je splatna v pozdg€jsim z téchto dvou terminti.

Dojde-li u zhotovitele ke zméné& bankovniho spojeni, je povinen oznamit tuto skute¢nost objednateli
pisemné nejpozdéji do tii dnil poté, co tato skuteCnost nastala. Dojde-li k tomu, ze v pribéhu této
ttidenni lhtity plnil objednatel zhotoviteli na nespravné bankovni spojeni, pricemz nemél védomost
0 zméné tohoto bankovniho spojeni, neni ode dne takového plnéni v prodleni. Danové doklady budou
odesilany doporucené drzitelem posStovni licence. Dnem zaplaceni fakturované castky se rozumi
odepsani této ¢astky z uctu objednatele.

Dostane-li se objednatel do prodleni s tthradou vyuctované castky, je zhotovitel opravnén kromé
dluzné ¢astky pozadovat po objednateli tirok z prodleni ve vysi stanovené obecné zdvaznym pravnim
predpisem.

Zhotovitel nema pravo na zalohy nad ramec plateb a termind uvedenych vyse v tomto ¢lanku.

Smluvni strany se dohodly, Ze v pfipad¢, ze v dob¢ pted splatnosti zadrzného bude podan insolvenéni
navrh tykajici se zhotovitele, nebo kdy z jakychkoli divodd zhotovitel nebude moci dostat svym
zavazklim vyplyvajicim z poskytnuté zaruky za jakost nebo pro ptipad, kdy jeho zavazky vyplyvajici
z poskytnuté zaruky za jakost zaniknou jinak nez splnénim, pravo zhotovitele na thradu zadrzného
nevznikne a v ptipadé, ze jiz vzniklo, pak pravo zhotovitele na tthradu zaddrzného zanikd. Smluvni
strany se dale dohodly, ze ¢astka odpovidajici vySi zadrzného v piipadé podle piedchozi véty
predstavuje slevu z ceny dila, kterou zhotovitel poskytuje objednateli jako kompenzaci zaru¢nich
zavazkl a zaru¢ni doba konci, neni-li dale stanoveno jinak. Podani insolven¢niho navrhu, ktery se tyka

zhotovitele, jenz poskytl finan¢ni zaruku na zdvazky z odpovédnosti za vady, nemd vliv na beh zaru¢ni
doby.

Ustanoveni piedchoziho odstavce neplati, jestlize soud insolven¢ni navrh pravomocné zamitne
Z jiného divodu nez pro nedostatek majetku nebo fizeni o ndvrhu skon¢i, aniz by o ném soud vécné
rozhodl, anebo jestlize soud rozhodne o jiném zptisobu feseni upadku nez prohlaseni konkursu a tento
zpusob feseni upadku nebude do skonceni insolvenéniho fizeni zménén v konkurs. Ustanoveni
ptedchoziho odstavce dale neplati ani v piipadé, Ze pied prohlaSenim konkursu pravo zhotovitele na
uhradu zadrzného zaniklo zapo¢tenim se vzajemnymi penéZitymi pohledavkami objednatele.

Fakturu je mozné dorudit v listinné podobé na adresu sidla objednatele do podatelny, nebo
elektronicky:

- nae-mailovou adresu: epodatelna@mu-sokolov.cz;

- nebo do datové schranky: 6xmbrxu.

Clanek V1.
Doba zhotoveni dila

Zhotovitel se zavazuje, Ze dilo v rozsahu podle ¢l. II. dokonéi a pieda objednateli v téchto terminech:

a) Nejpozdgji do 60 kalendainich dni od u€innosti smlouvy dokoncéi a pieda zhotovitel objednateli
véetné dispozi¢ni studie Stavby v poctu a formé dle ¢l. II. odst. I1.4. pismene a) Smlouvy.

b) Nejpozdégji do 110 kalendainich dni od schvaleni dispozi¢ni studie objednatelem dokonéi a preda
zhotovitel objednateli projektovou dokumentaci pro dotéené organy Vv poctu a formé dle ¢l. 1I.
odst. I11.4. pismene b) smlouvy.
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€) Nejpozdéji do 30 kalendainich dni od schvaleni projektové dokumentace dotéenymi organy
dokon¢i a preda zhotovitel objednateli projektovou dokumentaci pro stavebni povoleni vV poétu a
formé dle ¢l. II. odst. I1.4. pismene ¢) Smlouvy, v¢etné dokladt inzenyrské ¢innosti a potvrzeni o
podani zadosti o povoleni stavby na stavebni Gfad s potvrzenym datem podani.

d) Nejpozdgji do 30 kalendainich dni od vydani stavebniho povoleni dokon¢i a preda zhotovitel
objednateli stavebni povolenti, které nabylo pravni moci, S projektovou dokumentaci pro provedeni
stavby a vybér zhotovitele stavby, soupis praci s vykazem vymér a polozkovym rozpoctem dle ¢l.
I1. odst. 11.4. pismene d) a e) smlouvy.

K pievzeti dila je zhotovitel povinen objednatele pisemné vyzvat v¢etné navrhu terminu. Objednatel
je povinen se k navrhu terminu pisemné vyjadfit.

Dodrzeni terminu plnéni je zavislé od fadného a v€asného spoluptisobeni objednatele.

Objednatel je opravnén pozastavit provadéni dila celkové nebo jen casteéne, pokud zjisti,
ze zhotovitel provadi dilo v rozporu se smlouvou ¢i pokyny objednatele.

Zavazek zhotovitele podle této smlouvy je splnén fadnym dokoncenim dila bez vad a nedodélkt a jeho
predanim objednateli. Pfedanim dila Se rozumi jeji osobni odevzdani objednateli bez vad a nedodélku
s potvrzenim o pievzeti v sidle objednatele.

Clanek VII.
Odpovédnost za vady zhotoveného dila, zaruky, odpovédnost za Skody

Zhotovitel odpovida za to, Ze pfedmét této smlouvy bude zhotoven podle této smlouvy tak,
Ze jej objednatel bude moci pouzit pro piipravu a provadéni Stavby. Zhotovitel odpovida za vady dila
vzniklé i po pFedani dila objednateli, jestlize byly zptisobeny poruSenim jeho povinnosti.

Zhotovitel odpovida za vady projektové dokumentace, které maji vliv na kvalitu Stavby, na uplnost
a soulad specifikace vSech praci, dodavek, ¢innosti a sluzeb spojenych s realizaci Stavby ve vSech
castech dokumentace (vykresova, technicka a rozpoctova ¢ast véetné soupisu praci s vykazy vymeér),
za jednoznacnost, efektivnost, funk¢nost a realnost navrZzeného technického feSeni a jeho soulad
S podminkami této smlouvy, pokyny a podklady ptfedanymi zhotoviteli objednatelem, obecné
zédvaznymi pravnimi predpisy, CSN, EN a ostatnimi normami pro pfipravu a realizaci pfedmétné
stavby. V ramci odpovednosti zhotovitele za spravnost a Uplnost projektové dokumentace § 159
stavebniho zakona, odpovidé zhotovitel po celou dobu Zivotnosti projektované stavby za jakoukoliv
ujmu vzniklou vadou projektové dokumentace, nespravnym vykonem autorského dozoru, nebo
jakoukoliv ¢innosti vykonavanou na zakladé smlouvy. Zhotovitel odpovida za to, Ze dilo pln€ vyhovi
podminkam stanovenym platnymi pravnimi predpisy a podminkam dohodnutym v smlouvé.

Zhotovitel neodpovida za vady, které byly zplsobeny pouzitim podkladl pievzatych
od objednatele a zhotovitel ani pti vynalozeni veskeré odborné péce nemohl zjistit jejich nevhodnost,
pripadné na ni upozornil objednatele, ale ten na jejich pouziti trval.

Zaruéni doba dila zacind plynout ode dne pievzeti projektové dokumentace objednateli
a trva po celou dobu dle ¢l. VIL.2.

Zhotovitel nese trvale odpovédnost za prokazané zavady v projektové dokumentaci a je povinen je
odstranit na své naklady bez zbytecného odkladu nejpozdéji do 15 dnli po obdrzeni pisemné reklamace
dorucené objednatelem. Za ucelem napravy vady (vad) dila poskytne objednatel zhotoviteli v rozsahu
svych moznosti veskerou potiebnou soucinnost.

Neodstrani-li zhotovitel do 15 dni poté, co byl o vadé dila objednatelem vyrozumén, vady (vadu) dila,
které maji nebo mohly by mit za nasledek pieruseni nebo zastaveni slou¢eného tizemniho a stavebniho
fizeni ve véci nebo preruSeni nebo zastaveni realizace stavby, mlize objednatel s okamzitou platnosti
vady dila na naklady zhotovitele odstranit.
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VILT.

Zhotovitel odpovida za vady a Skody v prabéhu realizace Stavby podle predmétu dila dle smlouvy,
které prokazatelné vznikly poruSenim jeho povinnosti pfi zpracovani piedmétu dila podle smlouvy,
a to napriklad nedodrzenim pravnich, technickych, hygienickych, bezpe¢nostnich, pozarnich a jinych
piedpisti, nebo chybami a nekompletnosti projektové dokumentace. Zhotovitel je povinen uhradit
objednateli naklady na odstranéni téchto zavad a vzniklych $kod.

VII.8. Zhotovitel nenese zodpovédnost za zavady a Skody, pokud prokaze, ze vady byly zplsobeny

VIL9.

VI1.10.
VI,
VIIL2.
VIIIL3.
VIIL4.
VIILS.
VIII.6.

neodbornymi svévolnymi zasahy objednatele nebo tieti osoby na stran¢ objednatele.

Zhotovitel se zavazuje uzaviit pojistnou smlouvu pro piipad pojistné udalosti souvisejici s provadénim
dila, a to zejména a minimaln¢ v rozsahu: pojisténi odpovédnosti za Skody zplsobené Cinnosti
zhotovitele pii provadéni dila (tzv. profesni odpovédnost autorizovanych osob ve smyslu zakona ¢.
360/1992 Sb.), a to na limit pojistného plnéni minimaln¢ 1.000.000,00 K¢ (slovy: jeden milion K¢).
Pojisténi se soucasné musi vztahovat na ptipady vyplyvajici z chyby nebo opomenuti v projektové
dokumentaci, ktera z tohoto diivodu nebude odpovidat pozadavkiim smlouvy, a to na limit pojistného
plnéni minimalné 1.000.000,00 K¢ (slovy: jeden milion K¢).

Zhotovitel predlozi a preda objednateli kopie platnych a uc¢innych pojistnych smluv dle tohoto ¢lanku
této smlouvy nejpozdéji do ctrnacti kalendainich dni po podpisu této smlouvy. Zhotovitel se dale
zavazuje fadn€ a vcas plnit vesSkeré zavazky z téchto pojistnych smluv pro né€j plynouci po celou dobu
trvani této smlouvy. V ptipadé zaniku pojistné smlouvy dle tohoto Clanku této smlouvy uzavie
zhotovitel nejpozdéji do 7 kalendainich dni pojistnou smlouvu alespon ve stejném rozsahu a tuto
ptedlozi v kopii zhotoviteli nejpozdéji do 3 kalendatnich dni ode dne jejiho uzavieni. Zhotovitel se
zavazuje pokraCovat v pojisténi (nebo sjednat tzv. udrzovaci pojisténi) dle vyse uvedeného rozsahu
také minimalné 3 roky po ukonceni zakazky. V ptipadé zmeny pojistitele je zhotovitel povinen sjednat
retroaktivni pojistné kryti s datem t€¢innosti shodnym s podpisem této smlouvy.

Clanek VIII.
Podminky a zpisob provedeni dila

Objednatel se zavazuje, ze po dobu zpracovani projektové dokumentace poskytne zhotoviteli
v nevyhnutelném rozsahu potfebné spoluptisobeni spocivajici zejména v predani dopliujicich
podkladt vyzadanych zhotovitelem, véetné vyjadieni a stanovisek, jejichz potfeba vznikne v prubéhu
plnéni této smlouvy. Toto spoluplisobeni poskytne objednatel nejpozdéji do 15 dnli od vyzadéani
zhotovitelem.

Objednatel se zavazuje, ze do 15 dnii po obdrzeni kazdého (i zhotovitelem nevyzadaného, avsak pro
provadéni dila vyznamného) stanoviska a rozhodnuti pfeda takové rozhodnuti ¢i stanovisko
zhotoviteli. Stejnou povinnost ma zhotovitel vii¢i objednateli. Objednatel odpovida za to, ze pfedané
podklady a doklady jsou bez pravnich vad.

Spolupiisobeni objednatele je podstatnou povinnosti, od jejihoz splnéni zévisi v€asné a fadné splnéni
zavazku zhotovitele.

Pokud by splnéni pozadavkl zhotovitele vyzadovalo dels$i Cas pifi vynalozeni zna¢ného Tusili
objednatele, sjednaji objednatel a zhotovitel zvlastni lhiitu, o kterou se prodlouzi i ¢as plnéni.

Zhotovitel je povinen v prubéhu provadéni predmétu dila dle ¢l. II. a I této smlouvy
zajistit konzultace rozpracovaného dila dle ¢1. I1.6. s opravnénymi osobami uvedenymi v odst. X111.3.
smlouvy, z nichz bude pofizen oboustranné odsouhlaseny zapis, ktery bude zavaznym podkladem pro
zhotoveni dila.

Objednatel se zavazuje umoznit zhotoviteli prohlidku pozemku, na némz ma byt stavba umisténa,
a provedeni potfebnych dopliujicich prizkumi, zkousek, sond a kontrol.
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VIIL7. Zhotovitel je povinen bez zbyte¢ného odkladu upozornit objednatele na skryté piekazky
a na nevhodnost jeho ptipadnych pokynd.

VI11.8. Zhotovitel je povinen zhotovit dilo sam, zhotovenim ¢asti dila pak mize zhotovitel povéfit treti osobu,
je-li k tomu tieti osoba opravnéna. V ptipadé€ zhotoveni dila tfeti osobou nese zhotovitel odpovédnost,
jako by dilo zhotovil sam. Zhotovitel odpovida objednateli za veskeré skody, které mu svou ¢innosti
zpisobil sam, nebo prostfednictvim tietich osob, kterych ke své cinnosti pouzil.

VIILO. Dilo dle €l. II. této smlouvy je splnéno fadnym vypracovanim a odevzdanim projektové dokumentace
objednateli a vydanim vSech piislusnych rozhodnuti s povoleni potfebnych pro realizaci dila.

Clanek IX.
Sankce

IX.1. V pfipadé prodleni zhotovitele s provedenim dila ¢i jeho casti nebo s odstranénim vady dila ¢i jeho
¢asti v terminu podle této smlouvy je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvni pokutu ve vysi
2000 K¢ za kazdy i zapoc¢aty den prodleni. Nebude-li k okamziku prodleni zhotovitele s odstranénim
vad dila uhrazena cena dila ¢i jeji ¢ast, je objednatel opravnén bez dal§iho provést jednostranny zapocet
smluvni pokuty na neuhrazenou cenu dila, k ¢emuz dava zhotovitel timto sviij souhlas.

IX.2. 'V pfipad¢ poruseni jakékoliv jiné povinnosti uvedené¢ v této Smlouvé, nez povinnosti podle
predchoziho odstavce je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvni pokutu ve vysi 2000 K¢ za
kazdy den prodleni s napravou pies vyzvu ¢i upozornéni objednatele o vice nez 3 dny po obdrzeni
takovéto vyzvy. Véta druha predchoziho odstavce plati obdobné.

IX.3. Povinnosti zhotovitele je dodrzeni souladu mezi DPS, rozpoctem a vykazem vymér. Kazdy rozpor
zjistény pfi realizaci stavby, ktery si vyzada zvySeni nakladu stavby od 50.000,- K¢ bez DPH, mtze
objednatel Gctovat smluvni pokutu ve vysi 1.000,-K¢ + 1 % z ¢astky bez DPH, o kterou byly naklady
zvyseny.

IX.4. Naroky stran z odpovédnosti za Skodu ani pravo na odstoupeni od smlouvy nejsou ujednanimi
0 smluvnich pokutach dotceny.

IX.5. Zhotovitel povazuje smluvni pokuty sjednané v tomto ¢lanku za piimétené a vzdava se prava domahat
se u soudu jejich snizeni.

Clanek X.
Zména zavazku

X.1.  Zadavatel si vyhrazuje zménu zavazku (obdobng¢ jak je uvedeno v ust. § 100 odst. 1 zakona ¢. 134/2016
Sb.), ktera bude spocivat ve zméné termind uvedenych v ¢lanku VI. odst. VI.1. za nasledujicich
podminek:

1. Pokud dojde k prodleni terminu odevzdani dila nebo jeho diléi ¢asti z dtivodu prodleni tietich
stran, a to v poskytnuti vyjadieni nebo stanoviska:
- vlastnikd nebo spravci siti;
- vlastnikd dotenych pozemkd;
- dotcenych organt;
- Ucastnikd stavebniho fizeni.
2. Pokud se jedna o prodleni, které bude zptisobené na stran¢ objednatele.
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Kazdy takovy pripad musi byt zhotovitelem prokazatelné dolozen tak, aby bylo ziejmé, Ze
K prodlouzeni terminu nedos§lo jeho necinnosti nebo pochybenim. Tyto zmény nebudou meénit
celkovou povahu veiejné zakazky.

Clinek XI.
Licen¢ni ujednani

Bude-li vysledkem plnéni dilo, které je pfedmétem autorskych prav, poskytuje zhotovitel jako autor
anebo jako osoba vykonavajici majetkova prava k dilu objednateli dnem ptedani dila ¢i jeho ¢asti
neodvolatelnou, vyhradni a teritoridln¢ a Casové neomezenou licenci k uziti dila v§emi znamymi
zpiisoby uziti v neomezeném rozsahu.

Zhotovitelova osobnostni prava k dilu zlistavaji nedotcena. Zhotovitel ud€luje objednateli svoleni dilo
zvetejnit, upravit, menit, spojovat s jinymi dily a zafazovat je do dél soubornych, to vSe takovym
zpusobem, ktery nesnizi hodnotu dila. Bude-li vysledkem zaméstnanecké ¢i kolektivni dilo, které je
predmétem autorskych prav, pak zhotovitel prohlasuje, Ze autor svolil i ke zvefejnéni, Gpravam,
zpracovani v¢etné prekladu, spojeni s jinym dilem, zatazeni do dila souborného, jakoz i k tomu, aby
uvadeél zaméstnanecké dilo na vetejnost pod svym jménem. Zhotovitel prohlasuje, ze vSem autorim
poskytl dostateCnou piiméfenou odménu a Ze vSechny zavazky zhotovitele viici autorovi jsou
vypotadany. O ptipadnych Upravach, zménach, zapracovani dila nebo jeho casti do dalSich stupni
projektové dokumentace nemusi objednatel zhotovitele informovat.

V ptipade zhotoveni Casti autorského dila tfeti osobou je zhotovitel povinen zajistit pro objednatele
licenci ke v§em autorskym diliim takto vzniklym, a to ve stejném rozsahu, v jakém zhotovitel poskytuje
objednateli licenci dle smlouvy.

Objednatel je opravnén poskytovat prava ziskana touto smlouvou (udélovat sublicence) zcela nebo
zCasti tfetim osobam, a to i opakovang, pricemz zhotovitel s timto vyslovné pfedem souhlasi.
Opravnéni vykonu téchto prav plati pro tfeti osoby ve stejném rozsahu jako pro objednatele.

Vyse odmény za poskytnuti licence je jiz zahrnuta v cené dila a jeji thradou je uplata za licenci udélené
podle tohoto clanku smlouvy zcela vyporddana. Zhotoviteli nepfislusi zddnd dalsi odména
v souvislosti s poskytnutim licence/podlicence ¢i uzitim dila.

Licenci neni objednatel povinen vyuzit.

Zhotovitel vyslovné prohlasuje, Ze je pln€ opravnén disponovat pravy k dusevnimu vlastnictvi véetné
vyse uvedenych autorskych prav, a zavazuje se zajistit fadné a nerusené uzivani dila objednatelem,
véetné pripadného zajisténi dalSich souhlast a licenci od autord dél v souladu s autorskym zakonem,
popi. od nositelt jinych prav dusevniho vlastnictvi v souladu s pravnimi piedpisy. Zhotovitel se
zavazuje, ze objednateli uhradi veskeré naklady, vydaje, Skody a majetkovou i nemajetkovou ujmu,
které objednateli vzniknou v diisledku toho, Ze objednatel nemohl dilo uzivat fadn¢ a nerusené.

Origindly plant, nécrtd, vykrest, grafickych zobrazeni a textovych urceni (specifikaci) zlstavaji
ve vlastnictvi zhotovitele, at’ jsou stavby, pro které byly ptipraveny, provedeny ¢i nikoli. Objednateli
nalezi fadné autorizované kopie dokumentace véetné reprodukovatelnych kopii plant, naértd, vykresi,
grafickych zobrazeni a textovych urceni (specifikaci) pro informaci a jako navod k vlastnimu uzivani
dila.

Zhotovitel nesmi pouZit vystupy dle smlouvy pro potieby zadné tieti osoby a ani pro vlastni podnikani
(s vyjimkou vlastni propagace, pii niz bude nicmén¢ chranit zajmy objednatele).
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Clanek XI|I.
Odstoupeni od smlouvy

XII.1. Smluvni strany se dohodly, Ze mohou od této smlouvy odstoupit v ptipadech, kdy to stanovi zakon,

XI1.2.

XI1.3.

XIl.4

XI5,

XI1.6.

jinak v ptipadé podstatného poruSeni této smlouvy. Odstoupeni od smlouvy musi byt provedeno
pisemnou formou a je ucinné okamzikem jeho doruceni druhé smluvni strané. Odstoupenim od
smlouvy se tato smlouva rusi.

Objednatel je opravnén s okamzitou platnosti odstoupit od smlouvy zejména tehdy, pokud bude
zhotovitel v prodleni s predanim dila nebo jeho dil¢ich ¢asti z dGvodt na strané zhotovitele, o vice nez
30 dnti a dale také, jestlize zhotovitel provadi dilo nekvalitné, s hrubymi chybami, v rozporu se
zadanim objednatele, dale v rozporu s normami a provadécimi vyhlaskami nebo pokud proti
zhotoviteli bude zahajeno insolvencni fizeni a insolven¢ni navrh nebude v zakonné 1htité odmitnut pro
zjevnou bezdlvodnost nebo insolvenéni navrh prodavajiciho bude zamitnut proto, Zze majetek
zhotovitele nepostacuje ani k uhradé nakladl insolvenc¢niho fizeni, anebo zhotovitel vstoupi do
likvidace. Zhotovitel v tomto pfipadé nema narok na tthradu ceny dila ani dil¢i ¢asti dila, které nebyly
piedany v souladu s odst. VI.1. této smlouvy, a to ani za jejich rozpracované ¢asti.

Smluvni strana mtze od této smlouvy dale odstoupit v pfipad€¢ nepodstatného poruseni povinnosti
druhou stranou, pokud porusujici smluvni strana byla na takové poruseni povinnosti pisemné
upozornéna a byl ji poskytnut pfiméfeny nahradni termin ¢i lhita ke splnéni porusené smluvni
povinnosti, avsak K tomuto splnéni nedo$lo ani v ndhradnim terminu nebo 1huté.

Odstoupi-li objednatel od smlouvy v disledku podstatného poruseni smlouvy zhotovitelem nebo
postupem podle odst. XII.2 nebo odst. XII.3, je opravnén zadat provedeni zbyvajicich dosud
nedokoncenych anebo nekvalitné provedenych praci tfeti osobé. Pokud naklady nutné k dokonceni
projektové dokumentace tfeti osobou ptesahuji dohodnutou smluvni cenu, uhradi rozdil zhotovitel.
Objednateli rovnéz vznikd narok na nahradu vicendkladd a ztrat vzniklych prodlouzenim terminu
dokonceni predmétu dila.

Zhotovitel je opravnén s okamzitou platnosti odstoupit od smlouvy, pokud bude objednatel
v prodleni s placenim faktur za dilo podle odst. V.6. této smlouvy o vice nez 30 dnu.

Kterdkoli ze stran je opravnéna s okamzitou platnosti odstoupit od smlouvy, pokud

se druha strana prokazatelné stala neschopnou plnit své zavazky.

Clanek XI11.
Ostatni ujednani

XI1.1. Mistem piedavani a ptebirani dokumentid souvisejicich s predmétem dila je sidlo objednatele, kterym

XI11.2.

XI11.3.

se rozumi budova M¢éstského uradu Sokolov, Rokycanova 1929, 356 01 Sokolov.

Opravnénymi osobami zhotovitele pro jednani podle této smlouvy jsou ve vécech:

a) smluvnich: Ing. Martin Dé&di¢, Ph.D.,
b) technickych:Ing. Martin Dédi¢, Ph.D.
Ing. Tomas Valla, email:

Opravnénymi osobami zhotovitele pro jednani podle této smlouvy jsou ve vécech:

a) smluvnich: Mgr. Petr Kubis, starosta

b) technickych: Bc. Vaclav Ptak, stavebni technik Méstského titadu Sokolov
12
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e-mail: vaclav.ptak@mu-sokolov.cz
tel.: 354 228 324, 601 096 637

Ing. Katetina Klepackova, vedouci odboru rozvoje mésta Méstského ufadu
Sokolov

e-mail: katerina.klepackova@mu-sokolov.cz

tel.: 354 228 340, 606 071 417

Ing. arch. Olga Ruzickova, méstsky architekt

XII1.4. Méstsky architekt je odbornym poradcem objednatele a vykonava dohled nad architektonickou kvalitou

XIV.1.

XIV.2.

XIV.3.

XIV 4.

XIV.5.

dila a vystupuje jako poradce objednatele. Je opravnén se castnit vSech jednani mezi objednatelem a
zhotovitelem, ktera se tykaji navrhu, realizace a pfipadnych zmén dila.
Zhotovitel je povinen konzultovat s méstskym architektem navrhované feseni stavby, zejména:

e urbanistické a architektonické feSeni;
e materidlové a barevné feSeni;
e zaclenéni stavby do vetejného prostoru.

Meéstsky architekt ma pravo pfipominkovat navrh projektové dokumentace ve vsech fazich jejiho
zpracovani. Zhotovitel je povinen tyto piipominky zapracovat, pokud nejsou v rozporu s pravnimi
predpisy nebo technickymi normami.

Konzultace s méstskym architektem probihaji v ramci kontrolnich dni, které se konaji postupem dle
S ustanovenim odst. II. 6 smlouvy. Zhotovitel je povinen poskytnout méstskému architektovi veskeré
potfebné podklady.

Meéstsky architekt ma pravo vyjadrit se k ndvrhtim zhotovitele a jeho stanovisko je pro objednatele
doporucujici. Objednatel si vyhrazuje pravo rozhodnout o koneéné podobé dila.

Clanek XIV.
Zavérecna ujednani
Ve vécech touto smlouvou vyslovné neupravenych se vztahy smluvnich stran fidi piisluSnymi

ustanovenimi ob¢anského zakoniku.

Me¢nit nebo dopliiovat text této smlouvy lze jen formou pisemnych dodatki, které budou platné jen
Vv pripad¢, budou-li fadné€ potvrzeny a podepsany opravnénymi zastupci obou smluvnich stran.

K platnosti dodatku této smlouvy se vyZaduje dohoda o celém jejim obsahu.

Tato smlouva je podepsana opravnénymi zastupci smluvnich stran vlastnorucné v listinné podob¢ nebo
elektronicky. Je-li smlouva podepsina vlastnoru¢né, je vyhotovena ve 2 stejnopisech s platnosti
originalu, z nichz 1 stejnopisy si ponecha objednatel a 1 stejnopis obdrzi zhotovitel. Je-li smlouva
podepsana elektronicky, pak je podepsana v 1 originale elektronicky pomoci uzndvanych
elektronickych podpist osob opravnénych jednat za Smluvni strany.

Tato smlouva nabyva platnosti dnem jejiho podpisu obéma smluvnimi stranami a ucinnosti
zvetejnénim prostiednictvim registru smluv podle nasledujiciho odstavce.
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XIV.6. Smluvni strany se dohodly, Ze objednatel v souladu se zdkonem ¢. 340/2015 Sb., zékon o zvlaStnich
podminkach u¢innosti nékterych smluv, uvefejiiovani téchto smluv a o registru smluv (zakon o registru
smluv), ve znéni pozdéjsich predpisti, zvetejni tuto smlouvu o dilo v registru smluv.

XIV.7. Ob¢ strany se s obsahem smlouvy seznamily a prohlasuji, ze tato pln€ vyjadfuje jejich jasnou
a svobodnou vuli, coZ zde potvrzuji svymi podpisy.

XIV.8. O uzavieni této smlouvy rozhodla Rada mésta Sokolova usnesenim ze dne 21.8.2025 &.
647/18RM/2025

V Sokolové dne V Sokolové dne
Mgr. Petr Kubis Ing. Martin Dédic¢, Ph.D.
starosta za zhotovitele

za objednatele
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Ing. Martin Dédic, Ph.D. Ucitelska 2225
Projektova ¢innost ve vystavbé 356 01 Sokolov

ICO: 76429911 tel.:
DIC: CZ9012092331 email:

CENOVA NABIDKA

Cenova nabidka &.: 2025057 Vystavena dne: 26. 07. 2025 (platnost CN 30 dni)
Odbératel: Dodavatel:

Mésto Sokolov Ing. Martin Dédi¢, Ph.D.

Rokycanova 1929 Ugitelska 2225

356 01 Sokolov 356 01 Sokolov

IC: 00259586 DIC: CZ00259586 IC: 76429911 DIC: CZ9012092331

bank. spoj.: XXX Bank. Spoj.: CSOB, pobo¢ka Sokolov

¢. uctu: XXX C. uctu: 258176062/0300

Tel.: XXX Tel.:

Email: XXX Email:

Misto dodani:  sidlo odbératele Termin dodani PD: 100 dni od odsouhl. dispozice
ZpUsob dodani: dodavatel Forma uhrady: prfevodem

Platebni podminky: Darovy doklad po pfedani a prevzeti dila s 14-ti denni Ih(itou splatnosti.

Cenova nabidka:

Projektova dokumentace pro provedeni stavby na nastavbu na knihovné pro mladez ,Zelena knihovna“
dle projektového zaméru a mistniho Setfeni (jedno podlazi v celé ploSe, vaznikova stfecha, ocelové
schodisté, ocelova rampa, jedna pohotovostni toaleta, 2x sal, zazemi, détské hristé a posezeni pro
rodiCe v arealu).

Pocet: 5x v tisténé verzi, 1x v elektronické (pdf)

Geodetické zaméfeni 20.000,- K&
Stavebni ¢ast 250.000,- K&
Statika 200.000,- K&
Pozarné-bezpec€nostni feSeni  100.000,- K&
Elektrotechnika 95.000,- K&
ZTI + VZT 80.000,- K&
Vytapéni 90.000,- K&
Polozkovy rozpocet 55.000,- K&
Tisk + kompletace 35.000,- K&
InZenyring 25.000,- K&

Smluvni cena: 950.000,- K¢ bez DPH
DPH 21% 199.500,- K&
Celkem: 1.149.500,- K&

V Sokolové dne 26.7.2025
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Ing. Martin Dédic, Ph.D. Ucitelska 2225

Projektova ¢innost ve vystavbé 356 01 Sokolov
ICO: 76429911 tel.:
DIC: CZ9012092331 email:

Za investora Za zhotovitele
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