
^ Sokolov Sokolov Novostavba služebny městské policie projekční práce "
číslo smlouvy u objednatele: SML/494./2025/ORM

SMLOUVA O DÍLO

objednatel:

se sídlem: 

zastoupený:

TČ:

DIČ:

bankovní spojení: 

číslo účtu:

MČsto Sokolov

Rokycanova 1929, 356 01 Sokolov 

Mgr. Petrem Kubišem, starosta

00 259 586 

CZ 00259586

na stranějeclně jako objednatel (dálejen „objednatel' j

a

zhotovitel:

se sídlem:

TČ:

DTČ:

bankovní spojení: 

číslo účtu:

Peter Mark s.r.o.

Silingrovo náměstí 257/3, 602 00 Brno

07214481

CZ07214481

na straně druhé jako zhotovitel (dále jen „zhotovitel“)

(společnějako „smluvnístrany")

uzavřeli níže uvedeného dne, měsíce a roku v souladu s příslušnými ustanoveními zákona Č. 89/2012 Sb., 
občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, (dále jen „občanský zákoník44), tuto smlouvu o dílo 
na zhotovení projektové dokumentace a na obstarání souvisejících výkonů pro dílo s názvem:

„Sokolov - Novostavba služebny městské poIieie“

Článek I.
Úvodní ustanovení

Zhotovitel prohlašuje, že je oprávněn k vypracování díla dle této smlouvy a dle zákona 
Č. 283/2021 Sb. (dále jen „stavební zákon44).

Článek IL 
Předmět díla

II. 1. Zhotovitel se zavazuje, že pro stavbu s názvem „Sokolov - Novostavba služebny městské 
policie“ (dále také jen „Stavba44), která se rozkládá na pozemcích p. Č. 819, p. Č. 818, p. č. 843/13 a 
Část p. Č. 820 v katastrálním území a obci Sokolova, na svůj náklad, vlastní nebezpečí a odpovědnost 
vypracuje pro objednatele projektovou dokumentaci pasivní novostavby služebny městské policie, 
která bude zpracována dle architektonické studie s názvem: „Sokolov - Novostavba služebny 
městské policie^ vypracované Ing. arch. Olgou Růžičkovou ČKA 03173 z 05/2025. Stavba bude na 
půdoryse stávajícího objektu bytového domu v ulici Nádražní na parcele p. č. 819 a části parcely p. 
č. 818 v k. ú. Sokolov.

Projektová dokumentace bude kromě jiného řešit:
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- demolici stávajícího objektu v ulici Nádražní na parcele p. č. 819 v k. ú. Sokolov, která bude 

zpracována samostatně včetně rozpočtu a výkazu výměr; 

- projektová dokumentace novostavby služebny městské policie bude navržena v souladu 

s požadavky na pasivní standart budovy dle metodiky Centra pasivního domu; 

- řešení okolí budovy, přístupy, dopravní obslužnost, venkovní učebnu, mobiliář, zeleň; 

- přesunutí stávajícího kamerového systému městské policie; 

- náhradní zdroj elektrické energie (generátor, UPS, FVE s akumulací), aby byl zajištěn 

nepřerušený chod informačních a komunikačních technologií ICT (informační systém pro 

evidenci přestupků, kamerový dohled, přístupové a docházkové systémy, servery a zálohovací 

zařízení, pracovní stanice, síťovou infrastrukturu atd.), které budou rovněž součástí projektové 

dokumentace; 

- pevné telefonní připojení a kabelové připojení objektu na internet; 

- fotovoltaickou elektrárnu na střeše budovy, kdy panely by měly tvořit celou střechu; 

- bateriového úložiště k FVE; 

- nabíjecí stanice pro služební elektromobily (min. dva wallboxy), je nutné počítat s rezervní 

kapacitou pro případ rozšíření vozového parku; 

- mobiliář do celého objektu, vestavěný mobiliář bude součástí rozpočtu stavby, ostatní mobiliář 

bude v samostatném rozpočtu. 

 Vše za podmínek stanovených příslušnými právními předpisy a technickými normami, zadávacím 

řízením, na jehož základě byla uzavřena tato smlouva, správními akty a touto smlouvou. 

 Zhotovitel se touto smlouvou zavazuje provést pro objednatele řádně a včas, sjednané dílo dle této 

smlouvy a objednatel se zavazuje za provedené dílo zaplatit zhotoviteli cenu ve výši a za podmínek 

sjednaných v této smlouvě.  

II.2. Předmětem díla je vypracování projektové dokumentace. Rozsah, obsah a postup zpracování 

projektové dokumentace je dán vyhláškou č. 131/2024 Sb., o dokumentaci staveb; zákonem 

č. 283/2021 Sb., stavební zákon a touto smlouvou. Projektová dokumentace pro provádění stavby 

bude zpracována minimálně v rozsahu a obsahu dle vyhlášky č. 131/2024 Sb.  

II.3. Zhotovitel provede dílo dle této smlouvy tím, že řádně a včas vypracuje kompletní projektovou 

dokumentaci a zajistí výkon inženýrské činnosti v souladu s veškerými pokyny a podklady 

předanými objednatelem zhotoviteli v rozsahu této smlouvy, obecně závazných právních předpisů, 

ČSN, ČN, EN a ostatních norem pro přípravu a realizaci stavby „Sokolov – Novostavba služebny 

městské policie". Projektová dokumentace navrhne ekonomicky nejvýhodnější řešení Stavby a bude 

zahrnovat komplexní řešení předmětné Stavby umožňující vydání kolaudačního souhlasu dle zákona 

č. 283/2021 Sb., stavební zákon. 

Nedílnou součástí závazků zhotovitele dle této smlouvy je též zajištění všech podkladů, průzkumů 

a zkoušek potřebných pro zpracování projektové dokumentace v rozsahu nezbytném pro řádnou 

a oprávněnou realizaci stavby. Zejména, ale nejen se jedná o:  

– technický průzkum stávajícího objektu, posouzení možnosti bezpečné demolice; 

– průzkum nebezpečných materiálů (azbest, olovo, PCB, dehtové izolace); 

– průzkum inženýrských sítí, navržení odpojení nebo přeložení sítí před demolicí; 

– geodetické zaměření pozemku; 

– inženýrsko – geologický průzkum; 

– radonový průzkum; 

– hydrogeologický průzkum; 

– zajištění inženýrské činnosti při obstarání stanovisek účastníků řízení ve věci povolení 

předmětné stavby v tištěné i elektronické podobě. 

II.4. Dílo je zhotovitel povinen zpracovat a předat objednateli v níže uvedeném počtu a formě: 
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a) zpracování projektové dokumentace pro stavební řízení a propočtu nákladů, včetně zajištění 

inženýrské činnosti při obstarání všech stanovisek účastníků řízení ve věci povolení předmětné 

stavby, včetně výsledků všech destruktivních a nedestruktivních průzkumů a zpracování 

příslušných žádostí ke stavebnímu úřadu a zajištění stavebních povolení (výstup kompletní 

dokumentace v počtu 1x elektronicky; 

b) projektová dokumentace pro provedení stavby a výběr zhotovitele stavby, včetně dokladové  

části – 6 paré v tištěné podobě; 1x v elektronické podobě, včetně vizualizace předmětné stavby 

a propočty předpokládaných provozních nákladů stavby na zajištění veškerých provozních 

energií a médií, soupisu prací s výkazem výměr a to jak oceněného, tak i slepého a položkový 

rozpočet, který bude zpracován dle aktuálního ceníku stavebních prací vydaného společností 

ÚRS Praha a.s. v příslušné cenové úrovni a jehož součástí budou podrobné rozbory jednotlivých 

položek - 1x v elektronické podobě  

c) projektová dokumentace i soupis prací (oceněný i slepý položkový rozpočet) musí zohledňovat 

relevantní podmínky DNSH („do not significiant harm“ tzn. významně nepoškozovat životní 

prostředí) – 70% recyklace stavebního a demoličního odpadu neklasifikovaného jako 

nebezpečný nebo jeho připravení k opětovnému materiálovému využití, max průtoky baterií, 

objemy spláchnutí WC, atd. 

Veškerá dokumentace, která má být odevzdána v elektronické podobě, bude objednateli předána 

na USB nosiči ve formátech: *.pdf (textová i výkresová část), *.dwg (výkresová část), *.doc (textová 

část), *.xls (*.xlsx) a *.xlm. Rozpočet, slepý rozpočet, výkaz výměr, slepý výkaz výměr budou 

řešeny vždy jako jedna tabulka *.xls (*.xlsx) a *.xlm s krycím listem a rekapitulací. Buňky 

"jednotková cena" ve slepém rozpočtu a slepém výkazu výměr budou aktivní s definovanými vzorci 

a propojeny s krycím listem a rekapitulací. Čísla položek nebudou duplicitní a budou se odkazovat 

na stejná čísla položek ve specifikacích materiálu. Všechny položky musí být ve výkazu výměr 

jednoznačně lokalizovány po místnostech. Položky musí mít jednoznačný popis s určením účelu a 

v případě skladby, tak tloušťky např. betonová mazanina tl. 70 mm – skladba 01 – podlaha místnosti 

01 (m
2
). Výměra „kpl“ nebo „soubor“ je přípustná jen v projednaných a odůvodněných případech. 

Položkový rozpočet bude zpracován dle aktuálního ceníku stavebních prací vydaného společností 

ÚRS Praha a.s., písemná forma projektové dokumentace musí být shodná s digitální formou. 

Digitální formát prováděcí dokumentace pro zadání veřejné zakázky bude předán v jednotné formě 

a úpravě a v obecně přístupné verzi každého z použitých programů. 

II.5. Realizace předmětu díla bude probíhat v souladu s pokyny objednatele, dále dle obecně závazných 

právních předpisů, ČSN, ostatních norem a metodik upravujících přípravu staveb. 

II.6.  V průběhu provádění díla je zhotovitel povinen přizvat objednatele 1 x za 3 týdny ke konzultaci 

formou výrobních výborů a seznámit objednatele se způsobem provádění díla, ze kterých bude 

pořízen zhotovitelem zápis. Výrobní výbory svolává zhotovitel nejméně tři dny předem. Kontrolní 

dny se budou konat v sídle objednatele, pokud se strany nedohodnou jinak. 

II.7. Projektová dokumentace bude obsahovat jednoznačné stanovení technického řešení Stavby, 

ze kterého bude zejména u neobvyklých konstrukcí a detailů patrné rozměrové a tvarové řešení 

navržených konstrukcí a zařízení tak, aby na základě této projektové dokumentace mohl zhotovitel 

stavby v rámci přípravy realizace stavby zajistit případné zpracování dodavatelské dokumentace 

a následně provést vlastní realizaci stavby.  

II.8. Součástí technického popisu řešení uvedeného v projektové dokumentaci musí být i jednoznačné 

vymezení množství, jakosti, technických vlastností, parametrů a druhu požadovaných prací, 

dodávek, činností a služeb potřebných k realizaci díla, a dále, je-li to možné, i údaje o požadavcích 

na technické vlastnosti celé stavby, včetně uvedení požadavků na jakost.  

 II.9. Zhotovitel zodpovídá za soulad zpracované projektové dokumentace pro provádění stavby 

a projektové dokumentace pro stavební řízení včetně souladu se všemi stanovisky účastníků řízení 

ve věci povolení stavby a vydaných stavebních povoleních. V případě existence odchylek 

navrženého řešení, obsaženého v projektové dokumentaci pro provádění stavby, oproti předchozím 
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stupňům projektové dokumentace, zpracovatel vždy uvede v projektové dokumentaci pro provádění 

stavby seznam a přesnou specifikaci těchto odchylek a způsob povolení těchto změn příslušným 

stavebním úřadem oproti dosud vydaným rozhodnutím o povolení stavby. 

II.10. Položky, které je také nutno zapracovat položkově do výkazů výměr a rozpočtu 

(s ohledem na ustanovení zákona č. 134/2016 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších 

předpisů): 

- Vytýčení stávajících inženýrských sítí. 
- Náklady na veškeré energie související s realizací akce. 
- Pojištění stavby. 
- Zábory cizích pozemků (veřejných i soukromých). 
- Poplatky za dopravu a uložení veškerých odpadů. 
- Zpracování dokumentace skutečného provádění stavby. 
- Úklid dokončené stavby a jejího okolí. 
- Zpracování dopravně inženýrského opatření včetně odsouhlasení s PČR. 
- Dopravní značení a čištění tohoto značení po dobu realizace stavby. 
- Opatření k zajištění bezpečnosti účastníků realizace akce a veřejnosti (zejména zajištění 

staveniště, bezpečnostní tabulky). 

II.11. Rozpočet stavby dle čl. II. odst. II.4. písmene c) bude zpracován v členění do oddílů dle aktuálního 

ceníku stavebních prací vydaného společností ÚRS CZ a.s. Položkové rozpočty a souhrnné rozpočty 

budou expedovány ve formátu *.xls. Rozpočty a výkazy výměr budou zpracovány položkově včetně 

uvedení příslušných číselných kódů položek s použitím detailnosti položek dle katalogů popisů 

stavebních prací členěných do devítimístných kódů, dále budou položky členěny po jednotlivých 

místnostech; zpracování rozpočtové části bude provedeno odděleně pro práce investiční a 

neinvestiční povahy v souladu se zněním zákona o daních z příjmů a dalšími příslušnými právními 

předpisy. 

II.12. Součástí projektové dokumentace dle této smlouvy budou seznamy všech částí a příloh dokumentace 

(dílčí seznamy dokumentace, technické zprávy, výkresy) s uvedením názvů akcí a archivních čísel 

dokumentující jednoznačně veškeré části této dokumentace. Každá část dokumentace bude označena 

svým archivním číslem, číslem paré, datem expedice, a dále bude označena oprávněnou osobou nebo 

osobami v souladu s ustanovením zákona č. 283/2021 Sb. v platném znění a zákona č. 360/1992 Sb. 

v platném znění. Jednotlivé strany technických zpráv a příloh dokumentace budou číslovány. 

II.13. Veškerá výkresová dokumentace expedovaná v elektronické verzi ve formátu * . dwg musí být 

použitelná pro další práci v příslušném programovém vybavení pro zpracování dokumentace 

skutečného vyhotovení a pro další využití při přípravě výstavby, vlastní realizace a provozování 

stavby. 

II.14. Zhotovitel se zavazuje provést dílo svým jménem a na vlastní zodpovědnost. Veškeré  projektové 

práce musí vykonávat pracovníci mající příslušnou odbornou kvalifikaci. Projektová dokumentace 

bude ve všech dílčích částech zpracována oprávněnou autorizovanou osobou dle zákona č. 360/1992 

Sb., o výkonu povolání autorizovaných architektů a o výkonu povolání autorizovaných inženýrů 

a techniků, ve znění pozdějších předpisů, a v souladu s obecně platnými právními předpisy pro 

předmět veřejné zakázky dle čl. II. této smlouvy (zejména zákon č. 283/2021 Sb., stavební zákon, 

vyhláška č. 131/2024 Sb., o dokumentaci staveb, č. 134/2016 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění 

pozdějších předpisů atd., včetně prováděcích vyhlášek, vše ve znění pozdějších). 

II.15. Součástí předmětu plnění je dále výkon inženýrské činnosti zahrnující zajištění všech potřebných 

studií, průzkumů a zaměření potřebných ke zpracování projektové dokumentace dle podmínek této 

smlouvy (jedná se o geodetické zaměření místa stavby a o stavebně-technický průzkum objektu 

a jeho fotodokumentaci s důrazem na odhalení vad objektu včetně jejich příčin, dále případný 

inženýrsko-geologický průzkum, atd.), ověření existence inženýrských sítí u jejich správců, 

projednání předmětné projektové dokumentace s  účastníky případného stavebního řízení dle 
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nabídky zhotovitele, vč. zajištění kladných stanovisek všech účastníků územního a stavebního řízení, 

účast při příslušných řízeních a jednáních ve věci povolení předmětné stavby.  

II.16. Zhotovitel se zavazuje na základě objednávky (a za odsouhlasenou úplatu) objednatele nad rámec 

této smlouvy zhotovit nejpozději do 14 dní od objednání vícetisky kompletní dokumentace dle této 

smlouvy. 

II.17. Objednatel se zavazuje, že dokončenou projektovou dokumentaci převezme, zaplatí  

za její zhotovení a za související výkony (inženýrská činnost pro získání vyjádření dle čl. II.15) 

dohodnutou cenu a poskytne zhotoviteli ujednané spolupůsobení. 

II.18.  Předmětem plnění dle této smlouvy je také výkon autorského dozoru zhotovitele dle aktuální 

metodiky ČKAIT. V rozsahu autorského dozoru jsou zahrnuty pouze pracovní hodiny při 

kontrolních dnech stavby a nutných projekčních pracích. Cestovné a hodiny strávené na cestě jsou 

v režii zhotovitele. Autorský dozor bude zhotovitelem poskytován na základě požadavku 

objednatele, a to po celou dobu realizace stavby, jež je předmětem projektové dokumentace, až do 

okamžiku vydání kolaudačního souhlasu, nebude-li objednatelem požadováno jinak. Zhotovitel je 

povinen při výkonu autorského dozoru poskytnout svoji součinnost vždy bezodkladně nejpozději do 

dvou dnů poté, kdy k tomu bude objednatelem vyzván – emailem zaslaném na emailovou adresu 

nebo výzvou zaslanou do datové schránky zhotovitele. Zhotovitel je povinen učinit úkon autorského 

dozoru v době objednatelem stanovené, byl-li k němu dle předchozí věty včas vyzván. Výkon 

autorského dozoru bude zahrnovat přiměřeně druhu a podmínkám stavby zejména tyto činnosti 

zhotovitele: 

- účast na řízeních v případech, kdy je nutné vysvětlit souvislosti s dokumentací stavby; 

- sledování souladu vytyčovacích výkresů se situací stavby; 

- poskytování vysvětlení potřebných k dokumentaci stavby a/nebo k vypracování dodavatelské 

dokumentace; 

- koordinace při zpracování realizačních projektů, pokud budou ve fázi realizace stavby 

zpracovávány; 

- posuzování návrhů účastníků výstavby na odchylky a změny proti příslušné části dokumentace 

stavby z pohledu dodržení technickoekonomických parametrů stavby, dodržení lhůt výstavby, 

včetně poskytování vyjádření k případným požadavkům na větší množství výrobků a výkonů 

oproti dokumentaci stavby; 

- sledování postupu výstavby z hlediska souladu s dokumentací stavby a podmínkami stavebního 

povolení; 

- operativní zpracování dokumentace k odstranění odchylek mezi prováděním stavby 

a dokumentací stavby; 

- příprava podkladů pro případná změnová řízení, pokud se týkají dokumentace; 

- účast při předání jednotlivých etap, či ucelených částí stavby, dále kontrola částí stavby nebo 

inženýrských sítí a objektů, které mají být zakryty nebo se jinak stanou nepřístupnými; 

- účast při předání stavby a kolaudaci; 

- poskytování běžných konzultací účastníkům výstavby, pokud jde o souvislosti dodávek 

a výstavby s dokumentací stavby; 

- koordinace dokumentace, popř. dokumentů a návrhů na zařízení staveniště a na organizaci prací 

na staveništi v souvislosti s projektem organizace výstavby, který je součástí dokumentace; 

- odborná technická pomoc při posuzování využití původních dílů po jejich demontáži, zejména 

ve vazbě na návrhy uvedené v projektové dokumentaci, dále při posuzování kvality nových 

a původních částí stavby a posuzování kvality prováděných prací. 

II.19. Autorským dozorem nejsou případy, kdy zhotovitel projektové dokumentace odstraňuje v rámci 

reklamačního řízení prokazatelné vady projektové dokumentace. V takovém případě provede 

zhotovitel projektové dokumentace potřebné projekční práce bezplatně z titulu odpovědnosti za vady 

projekčního řešení. 

II.20.  Součástí zpracování projektové dokumentace je i součinnost zhotovitele s objednatelem při výběru 
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dodavatele Stavby v době od předání projektové dokumentace pro provedení Stavby a vypracování 

podkladů pro výběr zhotovitele stavby do výběru konkrétního dodavatele, tj. do okamžiku uzavření 

smlouvy o dílo s dodavatelem stavby. Zhotovitel objednateli zejména poskytne maximální 

součinnost při vysvětlování zadávací dokumentace, a to vždy do 2 pracovních dnů ode dne, kdy mu 

bude ze strany objednatele žádost o poskytnutí dodatečné informace doručena. V případě prodlení 

zhotovitele při vysvětlování zadávací dokumentace, může být na zhotovitele projektové 

dokumentace uplatněna smluvní pokuta. 

II.21. Dodavatel se zavazuje, provést jednu aktualizaci rozpočtu dle aktuálního ceníku stavebních prací 

vydaného společností ÚRS CZ a.s., do tří let od dokončení díla, pokud k tomu bude objednatelem 

vyzván a to do 10 pracovních dnů ode dne, kdy mu bude ze strany objednatele výzva doručena. 

Náklady související se splněním tohoto závazku jsou obsaženy v ceně díla dle této smlouvy.  

 

Článek III. 

Způsob vypracování projektové dokumentace 

III.1.  Projektová dokumentace bude vypracována osobou (osobami) oprávněnou ke zpracování  

podle stavebního zákona, opatřena doložkou stvrzující toto oprávnění (podpis, autorizační razítko), 

případně bude touto osobou provedena kontrola projektové dokumentace, prokázaná jménem, 

podpisem a otiskem razítka autorizované osoby, která kontrolu provedla. Projektová dokumentace 

bude ve všech dílčích částech zpracována oprávněnou autorizovanou osobou dle zákona č. 360/1992 

Sb., o výkonu povolání autorizovaných architektů a o výkonu povolání autorizovaných inženýrů a 

techniků, ve znění pozdějších předpisů, a v souladu s obecně platnými právními předpisy pro 

předmět veřejné zakázky dle čl. II. této smlouvy (zejména stavební zákon, vyhláška č. 131/2024 Sb. 

o dokumentaci staveb, zákon č. 134/2016 Sb., o veřejných zakázkách, atd., včetně prováděcích 

vyhlášek, vše ve znění pozdějších předpisů). 

III.2.  Dokumentaci je zhotovitel povinen zpracovat a předat objednateli v počtu dle čl. II.4. 

III.3.  Projektová dokumentace musí být zpracována tak, aby splňovala požadavky platných ČSN, EN  

i ostatních norem a všech platných obecně závazných právních předpisů. Zhotovitel se tak musí  

při zpracování projektové dokumentace vždy řídit požadavky objednatele, ale také všemi platnými 

předpisy pro navrhování staveb, které jsou předmětem projektové dokumentace. 

III.4      Zadavatel je povinen při plnění z této smlouvy: 

- dodržovat lidská, sociální a pracovní práva osob, jež použije k plnění dle této smlouvy, vyplývající 

mu z obecně závazných právních předpisů; 

- dodržovat veškeré povinnosti ohledně bezpečnosti práce a ochrany před vznikem nemocí 

z povolání, vyplývající mu z obecně závazných právních předpisů; 

- dodržovat své povinnosti z hlediska zaměstnanosti a právních předpisů týkajících se zaměstnávání 

cizinců, vyplývající mu z obecně závazných právních předpisů; 

- pokud to bude možné využívat při provádění díla práci osob znevýhodněných na trhu práce nebo 

dodávek sociálních podniků; 

- při plnění z této smlouvy neznevýhodňovat malé a střední podniky jako své poddodavatele a plnit 

závazky k nim řádně a včas; 

- při plnění z této smlouvy dodržovat své povinnosti z hlediska ochrany životního prostředí, a to 

včetně povinností při nakládáním s odpady, vyplývající mu z obecně závazných právních předpisů, 

a 

- pokud je to možné v rámci zadání využívat postupů a dodávek šetrných k životnímu prostředí.  

 

Článek IV.  

Cena díla 

IV.1.  Cena za zhotovení předmětu smlouvy v rozsahu čl. II. této smlouvy je ujednána dohodou smluvních 

stran. 
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IV.2.  Cena díla podle čl. II. této smlouvy je pevná a nepřekročitelná a činí: 1 873 000,00 Kč (slovy: jeden 

milion osm set sedmdesát tři tisíc). 

IV.3.  Odměna za autorský dozor dle čl. II. odst. II.18. této smlouvy bude stanovena na základě skutečnosti 

dle hodinové zúčtovací sazby ve výši 800 Kč/hod (slovy: osm set korun českých) včetně započtení 

dopravného a bude fakturována pouze v případě, že dojde k realizaci předmětu plnění nebo jeho dílčí 

části, a v případě potřeby objednatele. Před fakturací je zhotovitel povinen předložit objednateli 

podrobný soupis vykonaného autorského dozoru k odsouhlasení je součástí celkové ceny díla.  

IV.4. Výše uvedená cena je bez DPH. Zhotovitel k výše uvedené ceně připočte DPH dle platných právních 

předpisů ke dni zdanitelného plnění. 

IV.5.  Zhotovitel prohlašuje, že dílo specifikované předanými dokumenty je dostatečně přesné a určité. 

Pokud při zpracování projektové dokumentace dojde objednatel nebo zhotovitel k závěru, že jsou 

nutné další práce ke splnění předmětu díla, které nemohly být předvídány v čase uzavření smlouvy, 

oznámí potřebu těchto prací předem písemně objednateli. Jakákoli změna předmětu díla či ceny díla 

musí být předmětem písemného dodatku. V případě, že budou bez písemného dodatku provedeny 

jakékoliv práce či dodávky, považují se tyto práce či dodávky za dar zhotovitele objednateli.  

 

Článek V. 

Platební podmínky 

V.1.  Podkladem pro úhradu ceny díla bude daňový doklad (dále jen „faktura“), vystavený zhotovitelem  

po předání díla bez vad a nedodělků v rozsahu dle čl. II. této smlouvy a odsouhlasení předané 

projektové dokumentace zástupcem objednatele. 

V.2.  Zálohové platby se nesjednávají. Platba za realizaci díla bude uhrazena na základě faktury, vystavené 

zhotovitelem dle odst. IV.2. této smlouvy, a to po provedení a řádném předání díla dle čl. VI. této 

smlouvy. Objednatel si vyhrazuje právo nepřevzít dílo, které vykazuje vady a nedodělky. Toto právo 

náleží objednateli i tehdy, jedná-li se pouze o drobné vady. Faktura za případný autorský dozor bude 

uhrazena po předání a převzetí stavebního díla. 

V.3. V ceně za provedení díla jsou zahrnuty veškeré náklady zhotovitele, které při plnění svého závazku 

dle této smlouvy vynaloží, včetně započtení veškerých poplatků, které v souvislosti se zajištěním 

předmětu plnění vynaloží, a rezerv na úhradu nepředvídatelných nákladů vyplývajících z rizik u akce 

tohoto charakteru obvyklých, pokud není smlouvou stanoveno jinak. Zhotovitel prohlašuje, že 

všechny technické, finanční, věcné a ostatní podmínky díla zahrnul do kalkulace ceny za provedení 

díla. 

V.4.  Daňový doklad bude obsahovat tyto náležitosti: 

- označení daňového dokladu a jeho číslo; 

- název a sídlo objednatele a zhotovitele; 

- předmět díla nebo jeho části a den, kdy bylo řádně dokončeno a předáno objednateli; 

- vyúčtovanou částku; 

- číslo smlouvy a datum jejího uzavření; 

- den odeslání daňového dokladu a lhůtu jeho splatnosti; 

- označení banky a číslo účtu, na který má být provedena platba; 

- razítko zhotovitele a podpis oprávněné osoby. 

V.5.  V případě, že daňový doklad nebude obsahovat náležitosti uvedené v této smlouvě, je objednatel 

oprávněn vrátit ji zhotoviteli k opravě či doplnění. V tomto případě běží nová lhůta splatnosti 

daňového dokladu po doručení opraveného či doplněného daňového dokladu objednateli. Splatnost 

daňového dokladu se stanoví na 21 dnů ode dne doručení řádného daňového dokladu objednateli. 
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V.6.  Splatnost daňového dokladu se stanoví na 21 dnů ode dne doručení řádného daňového dokladu 

objednateli.  

V.7. V případě odstoupení od smlouvy z důvodů na straně objednatele bude zhotovitel práce 

rozpracované ke dni zrušení nebo odstoupení od smlouvy fakturovat objednateli ve výši vzájemně 

dohodnutého rozsahu vykonaných prací ke dni zrušení nebo odstoupení od této smlouvy, 

a to podílem z ujednané ceny podle čl. IV. této smlouvy. 

V.8.  Pokud nebude mezi stranami této smlouvy sjednáno jinak a splatnost uvedená na daňovém dokladu 

bude odlišná od splatnosti sjednané dle předchozího odstavce této smlouvy, má se za to, že částka 

je splatná v pozdějším z těchto dvou termínů.  

V.9.  Dojde-li u zhotovitele ke změně bankovního spojení, je povinen oznámit tuto skutečnost objednateli 

písemně nejpozději do tří dnů poté, co tato skutečnost nastala. Dojde-li k tomu, že v průběhu této 

třídenní lhůty plnil objednatel zhotoviteli na nesprávné bankovní spojení, přičemž neměl vědomost 

o změně tohoto bankovního spojení, není ode dne takového plnění v prodlení. Daňové doklady 

budou odesílány doporučeně držitelem poštovní licence. Dnem zaplacení fakturované částky se 

rozumí odepsání této částky z účtu objednatele. 

V.10.  Dostane-li se objednatel do prodlení s úhradou vyúčtované částky, je zhotovitel oprávněn kromě 

dlužné částky požadovat po objednateli úrok z prodlení ve výši stanovené obecně závazným právním 

předpisem. 

V.11.  Zhotovitel nemá právo na zálohy nad rámec plateb a termínů uvedených výše v tomto článku. 

V.12.  Smluvní strany se dohodly, že v případě, že v době před splatností zádržného bude podán 

insolvenční návrh týkající se zhotovitele, nebo kdy z jakýchkoli důvodů zhotovitel nebude moci 

dostát svým závazkům vyplývajícím z poskytnuté záruky za jakost nebo pro případ, kdy jeho 

závazky vyplývající z poskytnuté záruky za jakost zaniknou jinak než splněním, právo zhotovitele na 

úhradu zádržného nevznikne a v případě, že již vzniklo, pak právo zhotovitele na úhradu zádržného 

zaniká. Smluvní strany se dále dohodly, že částka odpovídající výši zádržného v případě podle 

předchozí věty představuje slevu z ceny díla, kterou zhotovitel poskytuje objednateli jako 

kompenzaci záručních závazků a záruční doba končí, není-li dále stanoveno jinak. Podání 

insolvenčního návrhu, který se týká zhotovitele, jenž poskytl finanční záruku na závazky 

z odpovědnosti za vady, nemá vliv na běh záruční doby. 

V.13. Ustanovení předchozího odstavce neplatí, jestliže soud insolvenční návrh pravomocně zamítne 

z jiného důvodu než pro nedostatek majetku nebo řízení o návrhu skončí, aniž by o něm soud věcně 

rozhodl, anebo jestliže soud rozhodne o jiném způsobu řešení úpadku než prohlášení konkursu 

a tento způsob řešení úpadku nebude do skončení insolvenčního řízení změněn v konkurs. 

Ustanovení předchozího odstavce dále neplatí ani v případě, že před prohlášením konkursu právo 

zhotovitele na úhradu zádržného zaniklo započtením se vzájemnými peněžitými pohledávkami 

objednatele. 

V.14.    Fakturu je možné doručit v listinné podobě na adresu sídla objednatele do podatelny, nebo 

elektronicky: 

- na e-mailovou adresu: epodatelna@mu-sokolov.cz; 

- nebo do datové schránky: 6xmbrxu. 

 

Článek VI.  

Doba zhotovení díla 

VI.1.  Zhotovitel se zavazuje, že vypracuje a dodá objednateli předmět díla dle čl. II. této smlouvy 

v rozsahu a obsahu dle tohoto článku této smlouvy v dílčích částech v těchto termínech: 
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a)  nejpozději do 250 dnů od účinnosti smlouvy o dílo je zhotovitel povinen mít písemně schválené 

dílo od objednatele, mít podanou žádost o vydání povolení stavby a dílo ve stupni projektové 

dokumentace pro stavební povolení (DSP) předat objednateli v elektronické podobě;  

b)  nejpozději do 7 kalendářních dnů ode dne nabytí právní moci předat stavební povolení 

s vyznačením nabytí právní moci objednateli; 

c)  do 50 dnů ode dne nabytí právní moci stavebního povolení předat projektovou dokumentaci pro 

provedení stavby a výběr zhotovitele stavby, soupis prací s výkazem výměr a položkovým 

rozpočtem dle čl. II. odst. II.4. písmene b) Smlouvy. 

VI.2.  K převzetí návrhu díla záměru je zhotovitel povinen objednatele písemně vyzvat. Objednatel je 

povinen závazně se písemně vyjádřit do sedmi dnů od převzetí návrhu záměru. 

VI.3.  Dodržení termínu plnění je závislé od řádného a včasného spolupůsobení objednatele.  

VI.4. Objednatel je oprávněn pozastavit provádění prací celkově nebo jen částečně, pokud zjistí,  

že zhotovitel zhotovuje dílo v rozporu se smlouvou a s pokyny objednatele. 

VI.5. Předmět díla podle čl. II. této smlouvy je splněn řádným vypracováním  

a odevzdáním díla bez vad a nedodělků objednateli. Odevzdáním předmětu plnění se rozumí její 

osobní odevzdání objednateli bez vad a nedodělků s potvrzením o převzetí v sídle objednatele. 

 

Článek VII.  

Odpovědnost za vady zhotoveného díla, záruky, odpovědnost za škody 

VII.1.  Zhotovitel odpovídá za to, že předmět této smlouvy bude zhotoven podle této smlouvy tak,  

že jej objednatel bude moci použít pro přípravu a provádění budoucí stavby. Zhotovitel odpovídá za 

vady díla vzniklé i po předání díla objednateli, jestliže byly způsobeny porušením jeho povinností. 

VII.2.  Zhotovitel odpovídá za vady projektové dokumentace, které mají vliv na kvalitu stavby, na  úplnost 

a soulad specifikace všech prací, dodávek, činností a služeb spojených s realizací stavby ve všech 

částech dokumentace (výkresová, technická a rozpočtová část včetně soupisu prací s  výkazy výměr), 

za jednoznačnost, efektivnost, funkčnost a reálnost navrženého technického řešení a jeho soulad 

s podmínkami této smlouvy, pokyny a podklady předanými zhotoviteli objednatelem, obecně 

závaznými právními předpisy, ČSN, EN a ostatními normami pro přípravu a realizaci předmětné 

stavby. V rámci odpovědnosti zhotovitele za správnost a úplnost projektové dokumentace, odpovídá 

zhotovitel po celou dobu životnosti projektované stavby za jakoukoliv újmu vzniklou vadou 

projektové dokumentace, nesprávným výkonem autorského dozoru, nebo jakoukoliv činností 

vykonávanou na základě smlouvy. Zhotovitel odpovídá za to, že dílo plně vyhoví podmínkám 

stanoveným platnými právními předpisy a podmínkám dohodnutým v smlouvě. 

VII.3.  Zhotovitel neodpovídá za vady, které byly způsobeny použitím podkladů převzatých  

od objednatele a zhotovitel ani při vynaložení veškeré odborné péče nemohl zjistit jejich nevhodnost, 

případně na ni upozornil objednatele, ale ten na jejich použití trval. 

VII.4.  Záruční doba díla začíná plynout ode dne převzetí projektové dokumentace objednateli  

a trvá po celou dobu dle čl. VII.2.  

VII.5.  Zhotovitel nese trvale odpovědnost za prokázané závady v projektové dokumentaci a je povinen je 

odstranit na své náklady bez zbytečného odkladu nejpozději do 15 dnů po obdržení písemné 

reklamace doručené objednatelem. Za účelem nápravy vady (vad) díla poskytne objednatel 

zhotoviteli v rozsahu svých možností veškerou potřebnou součinnost. 

VII.6.  Neodstraní-li zhotovitel do 15 dnů poté, co byl o vadě díla objednatelem vyrozuměn, vady (vadu) 

díla, které mají nebo mohly by mít za následek přerušení nebo zastavení sloučeného územního 

a stavebního řízení ve věci nebo přerušení nebo zastavení realizace stavby, může objednatel 

s okamžitou platností vady díla na náklady zhotovitele odstranit. 
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VII.7.  Zhotovitel odpovídá za vady a škody v průběhu realizace Stavby podle předmětu díla dle smlouvy, 

které prokazatelně vznikly porušením jeho povinností při zpracování předmětu díla podle smlouvy, 

a to například nedodržením právních, technických, hygienických, bezpečnostních, požárních a jiných 

předpisů, nebo chybami a nekompletností projektové dokumentace. Zhotovitel je povinen uhradit 

objednateli náklady na odstranění těchto závad a vzniklých škod. 

VII.8. Zhotovitel nenese zodpovědnost za závady a škody, pokud prokáže, že vady byly způsobeny 

neodbornými svévolnými zásahy objednatele nebo třetí osoby na straně objednatele. 

VII.9.  Zhotovitel se zavazuje uzavřít pojistnou smlouvu pro případ pojistné události související 

s prováděním díla, a to zejména a minimálně v rozsahu: pojištění odpovědnosti za škody způsobené 

činností zhotovitele při provádění díla (tzv. profesní odpovědnost autorizovaných osob ve smyslu 

zákona č. 360/1992 Sb.), a to na limit pojistného plnění minimálně 1.500.000,00 Kč (slovy: jeden 

milion pět set tisíc korun českých).  Pojištění se současně musí vztahovat na případy vyplývající 

z chyby nebo opomenutí v projektové dokumentaci, která z tohoto důvodu nebude odpovídat 

požadavkům smlouvy, a to na limit pojistného plnění minimálně 1.500.000,00 Kč (slovy: jeden 

milion pět set tisíc korun českých). 

VII.10. Zhotovitel se dále zavazuje řádně a včas plnit veškeré závazky z těchto pojistných smluv pro něj 

plynoucí po celou dobu trvání této smlouvy. V případě zániku pojistné smlouvy dle tohoto článku 

této smlouvy uzavře zhotovitel nejpozději do 7 kalendářních dní pojistnou smlouvu alespoň ve 

stejném rozsahu a tuto předloží v kopii zhotoviteli nejpozději do 3 kalendářních dní ode dne jejího 

uzavření. Zhotovitel se zavazuje pokračovat v pojištění (nebo sjednat tzv. udržovací pojištění) dle 

výše uvedeného rozsahu také minimálně 3 roky po ukončení zakázky. V případě změny pojistitele je 

zhotovitel povinen sjednat retroaktivní pojistné krytí s datem účinnosti shodným s podpisem této 

smlouvy. 

 

Článek VIII. 

Podmínky a způsob provedení díla 

VIII.1. Objednatel se zavazuje, že po dobu zpracování projektové dokumentace poskytne zhotoviteli  

v nevyhnutelném rozsahu potřebné spolupůsobení spočívající zejména v předání doplňujících 

podkladů vyžádaných zhotovitelem, včetně vyjádření a stanovisek, jejichž potřeba vznikne 

v průběhu plnění této smlouvy. Toto spolupůsobení poskytne objednatel nejpozději do 15 dnů 

od vyžádání zhotovitelem. 

VIII.2.  Objednatel se zavazuje, že do 15 dnů po obdržení každého (i zhotovitelem nevyžádaného, avšak pro 

provádění díla významného) stanoviska a rozhodnutí předá takové rozhodnutí či stanovisko 

zhotoviteli. Stejnou povinnost má zhotovitel vůči objednateli. Objednatel odpovídá za to, že předané 

podklady a doklady jsou bez právních vad. 

VIII.3.  Spolupůsobení objednatele je podstatnou povinností, od jejíhož splnění závisí včasné a řádné splnění 

závazků zhotovitele. 

VIII.4. Pokud by splnění požadavků zhotovitele vyžadovalo delší čas při vynaložení značného úsilí 

objednatele, sjednají objednatel a zhotovitel zvláštní lhůtu, o kterou se prodlouží i čas plnění. 

VIII.5. Zhotovitel je povinen v průběhu provádění předmětu díla dle čl . II. a III. této smlouvy  

zajistit konzultace rozpracovaného díla dle čl. II.6. s oprávněnými osobami uvedenými v odst. 

XIII.3. smlouvy, z nichž bude pořízen oboustranně odsouhlasený zápis, který bude závazným 

podkladem pro zhotovení díla. 

VIII.6.  Objednatel se zavazuje umožnit zhotoviteli prohlídku pozemku, na němž má být stavba umístěna, 

a provedení potřebných doplňujících průzkumů, zkoušek, sond a kontrol. 
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VIII.7.  Zhotovitel je povinen bez zbytečného odkladu upozornit objednatele na skryté překážky  

a na nevhodnost jeho případných pokynů. 

VIII.8.  Zhotovitel je povinen zhotovit dílo sám, zhotovením částí díla pak může zhotovitel pověřit třetí 

osobu, je-li k tomu třetí osoba oprávněna. V případě zhotovení díla třetí osobou nese zhotovitel 

odpovědnost, jako by dílo zhotovil sám. Zhotovitel odpovídá objednateli za veškeré škody, které mu 

svou činností způsobil sám, nebo prostřednictvím třetích osob, kterých ke své činnosti použil. 

VIII.9. Dílo dle čl. II. této smlouvy je splněno řádným vypracováním a odevzdáním projektové dokumentace 

objednateli a vydáním všech příslušných rozhodnutí s povolení potřebných pro realizaci díla.  

 

Článek IX. 

Sankce 

IX.1.  V případě prodlení zhotovitele s provedením díla či jeho části nebo s odstraněním vady díla či jeho 

části v termínu podle této smlouvy je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 

2 000 Kč za každý i započatý den prodlení. Nebude-li k okamžiku prodlení zhotovitele 

s odstraněním vad díla uhrazena cena díla či její část, je objednatel oprávněn bez dalšího provést 

jednostranný zápočet smluvní pokuty na neuhrazenou cenu díla, k čemuž dává zhotovitel tímto svůj 

souhlas. 

IX.2.  V případě porušení jakékoliv jiné povinnosti uvedené v této Smlouvě, než povinnosti podle 

předchozího odstavce je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 2 000 Kč za 

každý den prodlení s nápravou přes výzvu či upozornění objednatele o více než 3 dny po obdržení 

takovéto výzvy. Věta druhá předchozího odstavce platí obdobně. 

IX.3.  Povinností zhotovitele je dodržení souladu mezi DPS, rozpočtem a výkazem výměr. Každý rozpor 

zjištěný při realizaci stavby, který si vyžádá zvýšení nákladů stavby od 50.000,- Kč bez DPH, může 

objednatel účtovat smluvní pokutu ve výši 1.000,-Kč + 1 % z částky bez DPH, o kterou byly náklady 

zvýšeny. 

IX.4.  Nároky stran z odpovědnosti za škodu ani právo na odstoupení od smlouvy nejsou ujednáními 

o smluvních pokutách dotčeny. 

IX.5.  Zhotovitel považuje smluvní pokuty sjednané v tomto článku za přiměřené a vzdává se práva 

domáhat se u soudu jejich snížení.  

 

Článek X.  

Změna závazku 

X.1.  Zadavatel si vyhrazuje změnu závazku (obdobně jak je uvedeno v ust. § 100 odst. 1 zákona 

č. 134/2016 Sb.), která bude spočívat ve změně termínů uvedených v článku VI. odst. VI.1. za 

následujících podmínek: 

1. Pokud dojde k prodlení termínu odevzdání díla nebo jeho dílčí části z důvodu prodlení třetích 

stran, a to v poskytnutí vyjádření nebo stanoviska: 

- vlastníků nebo správců sítí; 

- vlastníků dotčených pozemků; 

- dotčených orgánů; 

- účastníků stavebního řízení. 

2. Pokud se jedná o prodlení, které bude způsobené na straně objednatele.  

Každý takový případ musí být zhotovitelem prokazatelně doložen tak, aby bylo zřejmé, že 

k prodloužení termínu nedošlo jeho nečinností nebo pochybením. Tyto změny nebudou měnit 

celkovou povahu veřejné zakázky. 
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Článek XI.  

Licenční ujednání 

XI.1.  Bude-li výsledkem plnění dílo, které je předmětem autorských práv, poskytuje zhotovitel jako autor 

anebo jako osoba vykonávající majetková práva k dílu objednateli dnem předání díla či jeho části 

neodvolatelnou, výhradní a teritoriálně a časově neomezenou licenci k užití díla všemi známými 

způsoby užití v neomezeném rozsahu. 

XI.2.  Zhotovitelova osobnostní práva k dílu zůstávají nedotčena. Zhotovitel uděluje objednateli svolení 

dílo zveřejnit, upravit, měnit, spojovat s jinými díly a zařazovat je do děl souborných, to vše 

takovým způsobem, který nesníží hodnotu díla. Bude-li výsledkem zaměstnanecké či kolektivní dílo, 

které je předmětem autorských práv, pak zhotovitel prohlašuje, že autor svolil i ke zveřejnění, 

úpravám, zpracování včetně překladu, spojení s jiným dílem, zařazení do díla souborného, jakož 

i k tomu, aby uváděl zaměstnanecké dílo na veřejnost pod svým jménem. Zhotovitel prohlašuje, že 

všem autorům poskytl dostatečnou přiměřenou odměnu a že všechny závazky zhotovitele vůči 

autorovi jsou vypořádány. O případných úpravách, změnách, zapracování díla nebo jeho části do 

dalších stupňů projektové dokumentace nemusí objednatel zhotovitele informovat. 

XI.3.  V případě zhotovení části autorského díla třetí osobou je zhotovitel povinen zajistit pro objednatele 

licenci ke všem autorským dílům takto vzniklým, a to ve stejném rozsahu, v jakém zhotovitel 

poskytuje objednateli licenci dle smlouvy. 

XI.4.  Objednatel je oprávněn poskytovat práva získaná touto smlouvou (udělovat sublicence) zcela nebo 

zčásti třetím osobám, a to i opakovaně, přičemž zhotovitel s tímto výslovně předem souhlasí. 

Oprávnění výkonu těchto práv platí pro třetí osoby ve stejném rozsahu jako pro objednatele. 

XI.5.  Výše odměny za poskytnutí licence je již zahrnuta v ceně díla a její úhradou je úplata za licenci 

udělené podle tohoto článku smlouvy zcela vypořádána. Zhotoviteli nepřísluší žádná další odměna 

v souvislosti s poskytnutím licence/podlicence či užitím díla. 

XI.6.  Licenci není objednatel povinen využít. 

XI.7.  Zhotovitel výslovně prohlašuje, že je plně oprávněn disponovat právy k duševnímu vlastnictví včetně 

výše uvedených autorských práv, a zavazuje se zajistit řádné a nerušené užívání díla objednatelem, 

včetně případného zajištění dalších souhlasů a licencí od autorů děl v souladu s autorským zákonem, 

popř. od nositelů jiných práv duševního vlastnictví v souladu s právními předpisy. Zhotovitel se 

zavazuje, že objednateli uhradí veškeré náklady, výdaje, škody a majetkovou i nemajetkovou újmu, 

které objednateli vzniknou v důsledku toho, že objednatel nemohl dílo užívat řádně a nerušeně. 

XI.8.  Originály plánů, náčrtů, výkresů, grafických zobrazení a textových určení (specifikací) zůstávají 

ve vlastnictví zhotovitele, ať jsou stavby, pro které byly připraveny, provedeny či nikoli. Objednateli 

náleží řádně autorizované kopie dokumentace včetně reprodukovatelných kopií plánů, náčrtů, 

výkresů, grafických zobrazení a textových určení (specifikací) pro informaci a jako návod 

k vlastnímu užívání díla. 

XI.9.  Zhotovitel nesmí použít výstupy dle smlouvy pro potřeby žádné třetí osoby a ani pro vlastní 

podnikání (s výjimkou vlastní propagace, při níž bude nicméně chránit zájmy objednatele). 

 

Článek XII. 

Odstoupení od smlouvy 

XII.1.  Smluvní strany se dohodly, že mohou od této smlouvy odstoupit v případech, kdy to stanoví zákon, 

jinak v případě podstatného porušení této smlouvy. Odstoupení od smlouvy musí být provedeno 

písemnou formou a je účinné okamžikem jeho doručení druhé smluvní straně. Odstoupením od 

smlouvy se tato smlouva ruší. 



XII.2. Objednatel je oprávněn s okamžitou platností odstoupit od smlouvy zejména tehdy, pokud bude 
zhotovitel v prodlení s předáním díla nebo jeho dílčích částí z důvodů na straně zhotovitele, o více 
než 30 dnů a dále také, jestliže zhotovitel provádí dílo nekvalitně, s hrubými chybami, v rozporu se 
zadáním objednatele, dále v rozporu s normami a prováděcími vyhláškami nebo pokud proti 
zhotoviteli bude zahájeno insolvenční řízení a insolvenční návrh nebude v zákonné lhůtč odmítnut 
pro zjevnou bezdůvodnost nebo insolvenční návrh prodávajícího bude zamítnut proto, že majetek 
zhotovitele nepostačuje ani k úhradě nákladů insolvenčního řízení, anebo zhotovitel vstoupí do 
likvidace. Zhotovitel v tomto případě nemá nárok na úhradu ceny díla ani dílci částí díla, které 
nebyly předány v souladu s odst. VI. 1. této smlouvy, a to ani za jejich rozpracované Části.

XII.3. Smluvní strana může od teto smlouvy dále odstoupit v případě nepodstatného porušení povinností 
druhou stranou, pokud porušující smluvní strana byla na takové porušení povinnosti písemně 
upozorněna a byl jí poskytnut přiměřený náhradní termín Či Ihuta ke splnění porušené smluvní 
povinnosti, avšak k tomuto splnění nedošlo ani v náhradním termínu nebo lhůtě.

XI1.4 Odstoupí-li objednatel od smlouvy v důsledku podstatného porušení smlouvy zhotovitelem nebo 
postupem podle odst. XII.2 nebo odst. XT1.3, je oprávněn zadat provedení zbývajících dosud 
nedokončených anebo nekvalitně provedených prací třetí osobě. Pokud náklady nutné k dokončení 
projektové dokumentace třetí osobou přesahují dohodnutou smluvní cenu, uhradí rozdíl zhotovitel. 
Objednateli rovněž vzniká nárok na náhradu vícenákladů a ztrát vzniklých prodloužením termínu 
dokončení předmětu díla.

XII.5. Zhotovitel je oprávněn s okamžitou platností odstoupit od smlouvy, pokud bude objednatel
v prodlení s placením faktur za dílo podle odst. V.6. této smlouvy o více než 30 dnů.

XII. ó. Kterákoli ze stran je oprávněna s okamžitou platností odstoupit od smlouvy, pokud
se druhá strana prokazatelné stala neschopnou plnit své závazky.

Článek XIII.
Ostatní ujednání

XIII. 1. Místem předávání a přebírám dokumentů souvisejících s předmětem díla je sídlo objednatele
tj. budova Městského úřadu Sokolov, Rokycanova 1929, 356 01 Sokolov.

XTTT.2. Oprávněnými osobami zhotovitele projednání podle této smlouvy jsou ve věcech:
a) smluvních: Petr Mareček,

b) technických: Petr Mareček

Sokolov Novostavba služebny městské policie projekční práce "
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XIII.3. Oprávněnými osobami zhotovitele projednání podle této smlouvy jsou ve věcech:

a) smluvních: Mgr. Petr Kubiš, starosta

b) technických: Ing. Kateřina Klepáčková, vedoucí odboru rozvoje města

Mgr. Josef Pudivítr, stavební technik

Ing. arch. Olga Růžičková, městská architektka

XIII.4. Městský architekt je odborným poradcem objednatele a vykonává dohled nad architektonickou 
kvalitou díla a vystupuje jako poradce objednatele. Je oprávněn se účastnit všech jednání mezi 
objednatelem a zhotovitelem, která se týkají návrhu, realizace a případných změn díla.

li
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Zhotovitel je povinen konzultovat s městským architektem navrhované řešení stavby, zejména:

• urbanistické a architektonické řešení;
• materiálové a barevné řešení;
• začlenění stavby do veřejného prostoru.

Městský architekt má právo připomínkovat návrh projektové dokumentace ve všech fázích jejího 
zpracování. Zhotovitel je povinen tyto připomínky zapracovat, pokud nejsou v rozporu s právními 
předpisy nebo technickými normami.

Konzultace s městským architektem probíhají v rámci výrobních výborů, které se konají postupem 
dle s ustanovením odst. II. 6 smlouvy. Zhotovitel je povinen poskytnout městskému architektovi 
veškeré potřebné podklady.

Městský architekt má právo vyjádřit se k návrhům zhotovitele a jeho stanovisko je pro objednatele 
doporučující. Objednatel si vyhrazuje právo rozhodnout o konečné podobě díla.

Článek XIV.
Závěrečná ujednání

XTV.l. Ve věcech touto smlouvou výslovně neupravených se vztahy smluvních stran řídí příslušnými 
ustanoveními občanského zákoníku.

XTV.2. Měnit nebo doplňovat text této smlouvy lze jen formou písemných dodatku, které budou platné jen 
v případě, budou-li řádně potvrzeny a podepsány oprávněnými zástupci obou smluvních stran.

XTV.3. K platnosti dodatků této smlouvy se vyžaduje dohoda o celém jejím obsahu.

XIV.4. Tato Smlouva je podepsána oprávněnými zástupci smluvních stran, Smlouva je podepsána 
vlastnoručně v listinné podobě nebo elektron íčky. Je-li Smlouva podepsána vlastnoručně, je 
vyhotovena ve 2 stejnopisech s platností originálu, z nichž 1 stejnopisy si ponechá Objednatel a 1 
stejnopis obdrží Zhotovitel. Je-li Smlouva podepsána elektronicky, pak je podepsána v 1 originále 
elektronicky pomocí uznávaných elektronických podpisů osob oprávněných jednat za Smluvní 
strany.

XIV.5. Tato smlouva nabývá platnosti dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti 
zveřejněním prostřednictvím registru smluv podle následujícího odstavce.

XIV.6. Smluvní strany se dohodly, že objednatel v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., zákon o zvláštních 
podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (Zákon 
o registru smluv) zveřejní tuto smlouvu o dílo v registru smluv.

XIV.7. Uzavření této smlouvy schválila Rada města Sokolova usnesením ze dne 02. 10. 2025 č. 
736/21RM//2025.

XÍV.7. Obě strany se s obsahem smlouvy seznámily a prohlašují, že tato plně vyjadřuje jejich jasnou 
a svobodnou vůli, což zde potvrzují svými podpisy.

V Sokolově dne

Mgr. Petr Kubiš, starosta 
za objednatele

V Bmě dne

Petr Mareček 
za zhotovitele
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