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                                                                                               číslo smlouvy u objednatele: SML/…/2026/ORM




SMLOUVA O DÍLO


objednatel:		Město Sokolov
se sídlem: 		Rokycanova 1929, 356 01 Sokolov 
zastoupený: 		Renata Oulehlová, starostka
IČ: 			00 259 586
DIČ: 			CZ 00259586
bankovní spojení: 	Komerční banka, a.s., pobočka Sokolov
číslo účtu: 		521391/0100
na straně jedné jako objednatel (dále jen „objednatel“)
 
a

[bookmark: Text1]zhotovitel:		     
[bookmark: Text2]se sídlem: 		     
[bookmark: Text3]IČ: 			     
[bookmark: Text4]DIČ:			     
[bookmark: Text5]bankovní spojení: 	     
[bookmark: Text6]číslo účtu: 		     
na straně druhé jako zhotovitel (dále jen „zhotovitel“) 
(společně jako „smluvní strany“)
uzavřeli níže uvedeného dne, měsíce a roku v souladu s příslušnými ustanoveními zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, (dále jen „občanský zákoník“), tuto smlouvu o dílo na zhotovení projektové dokumentace – architektonické studie a studie proveditelnosti (dále také jen „studie“) a na obstarání souvisejících výkonů pro dílo s názvem:  

„Komunitní prostor pro volnočasové aktivity v Sokolově - Vítězná“

Článek I. 
Úvodní ustanovení
Zhotovitel prohlašuje, že je oprávněn k vypracování díla dle této smlouvy a dle zákona č. 283/2021 Sb. (dále jen „stavební zákon“).

Článek II. 
Předmět díla
II.1. 	Zhotovitel se zavazuje, že pro stavbu s názvem „Komunitní prostor pro volnočasové aktivity v Sokolově“ (dále také jen „Stavba“), která se bude rozkládat na pozemcích p. č. 2874/1 v katastrálním území a obci Sokolov, na svůj náklad, vlastní nebezpečí a odpovědnost vypracuje pro objednatele architektonickou studii a studii proveditelnosti (dále jen „Studie“) na využití volnočasového areálu, která bude kromě jiného řešit: 
· nové herní prvky (např. venkovní kulečník, kuželky, herní stoly pro šachy, dámu, člověče nezlob se, kuličková dráha apod);
· zónu pro venčení psů;
· odpočinková zóna;
· prostor pro komunitní setkávání obyvatel (grilování, altán apod.);
· mobiliář – lavičky, stoly, odpadkové koše apod.;
· osvětlení
· a další dle návrhu zpracovatele
Studie bude zpracována ve 3 variantách.
	Vše za podmínek stanovených příslušnými právními předpisy a technickými normami, zadávacím řízení objednatele a nabídkou zhotovitele, na jehož základě byla uzavřena tato smlouva. 	 
II.2.	Zhotovitel se touto smlouvou zavazuje provést pro objednatele řádně a včas, sjednané dílo dle této smlouvy a objednatel se zavazuje za provedené dílo zaplatit zhotoviteli cenu ve výši a za podmínek sjednaných v této smlouvě.
II.3.	Zhotovitel provede dílo dle této smlouvy tím, že řádně a včas vypracuje kompletní dokumentaci studie, a to v souladu s veškerými pokyny a požadavky objednatele, obecně závaznými právními předpisy, ČSN, ČN, EN a ostatními normami pro studii stavby „Komunitní prostor pro volnočasové aktivity v Sokolově ". Studie navrhne estetické ztvárnění a funkční dispozici jednotlivých prvků rekreačního volnočasového areálu. 
II.4.	Dílo je zhotovitel povinen zpracovat a předat objednateli v níže uvedeném počtu a formě:
a) 3 návrhové architektonické studie určené k výběru a ke schválení objednatelem – 2 x paré v tištěné podobě a 1x v elektronické podobě na nosiči USB (tištěné množství se vztahuje ke každé ze tří návrhových architektonických studií).
b) [bookmark: _Hlk202794966]3 architektonické studie a studii proveditelnosti - 3 x paré v tištěné podobě a 1x v elektronické podobě na nosiči USB.
c) rozpočet a výkaz výměr realizovaných stavebně montážních prací a dodávek navržených ve studií. (Položkový rozpočet bude zpracován dle aktuálního ceníku stavebních prací vydaného společností ÚRS Praha a.s. v příslušné cenové úrovni a jehož součástí budou podrobné rozbory jednotlivých položek) 
Veškerá dokumentace, která má být odevzdána v elektronické podobě, bude objednateli předána na USB nosiči ve formátech: *.pdf (textová i výkresová část), *.dwg (výkresová část), *.doc (textová část), *.xls (*.xlsx) a *.xlm. Rozpočet a výkaz výměr bude odevzdán ve formátu *.pdf a *.xls (*.xlsx).
II.5.	Realizace předmětu díla bude probíhat v souladu s pokyny objednatele, dále dle obecně závazných právních předpisů, ČSN a ostatních norem.
II.6. 	V průběhu provádění díla je zhotovitel povinen přizvat objednatele min. 3 x ke konzultaci/prezentaci a seznámit objednatele se způsobem návrhu a provádění díla, ze kterých bude pořízen zhotovitelem zápis. Přičemž 2 konzultace / prezentace musí být uskutečněny v době zpracování návrhových architektonických studií a 1 konzultace / prezentace v době zpracování studie proveditelnosti. Konzultaci svolává zhotovitel nejméně tři pracovní dny předem. Konzultace se budou konat v sídle objednatele.
II.7.	Veškeré herní prvky a mobiliář budou navrženy takovým způsobem a v takovém provedení, aby jejich instalace, pokud možno nevyžadovala povolení záměru vydávané stavebním úřadem.
II.8.	Zhotovitel se zavazuje zajistit aktivní zapojení komunity dotčeného sídliště do realizace předmětu díla. Za tímto účelem využije komunikační kanály města, zejména jeho oficiální webové stránky, prostřednictvím nichž v rámci veřejné ankety zveřejní tři variantní návrhy možného budoucího využití daného území. Obyvatelům bude umožněno se s jednotlivými variantami seznámit a následně o nich elektronicky hlasovat.
II.9.	Součástí zpracování studie je i součinnost zhotovitele při výběru dodavatele Stavby v době od předání studie do výběru konkrétního dodavatele, tj. do okamžiku uzavření smlouvy o dílo s dodavatelem stavby. Zhotovitel objednateli zejména poskytne maximální součinnost v průběhu zadávacího řízení na dodavatele stavby, především bude reagovat na žádosti o vysvětlení zadávací dokumentace týkající se stavby, a to vždy do 2 pracovních dnů ode dne, kdy mu bude ze strany objednatele žádost o poskytnutí dodatečné informace doručena. V případě prodlení zhotovitele při vysvětlování zadávací dokumentace, může být na zhotovitele projektové dokumentace uplatněna smluvní pokuta.
II.10.	Zhotovitel se zavazuje provést dílo v rozsahu zahrnujícím také veškerou související inženýrskou činnost. Tato inženýrská činnost zahrnuje zejména:
· zjištění a ověření vedení stávajících inženýrských sítí v dotčeném území,
· prověření kapacitních, technických a provozních možností napojení na jednotlivé inženýrské sítě,
· zajištění vyjádření správců inženýrských sítí, případně dalších dotčených subjektů,
· návrh způsobu napojení stavby na inženýrské sítě v souladu s požadavky jejich správců a platnými právními předpisy.
Zhotovitel odpovídá za úplnost a správnost získaných podkladů a za jejich zapracování do architektonické studie a studie proveditelnosti. Veškeré náklady spojené s uvedenou inženýrskou činností jsou zahrnuty v ceně díla.
II.11. 	Zhotovitel se zavazuje, že v rámci zpracování Studie provede zjištění průběhu a prostorového umístění stávajících inženýrských sítí v dotčeném území, a to v rozsahu nezbytném pro řádné a úplné zpracování Studie. Zhotovitel dále zajistí geodetické zaměření území, a to v rozsahu potřebném pro zpracování Studie. Zaměření bude provedeno oprávněnou osobou v souladu s platnými právními předpisy a technickými normami. Geodetické zaměření bude předáno objednateli jako samostatný výstup, odděleně od Studie, ve formátu a struktuře obvyklé pro další projektové práce (zejména ve formátu DWG/DGN a PDF). Náklady na zjištění inženýrských sítí a geodetické zaměření jsou zahrnuty v ceně díla, není-li ve smlouvě výslovně uvedeno jinak.
II.12. 	Na realizaci projektu získal objednatel dotaci z Operačního programu Spravedlivá transformace, 22. Výzva – Obnova území – Koncepce a příprava projektů obnovy území v Karlovarském kraji. Projekt tak musí být realizován v souladu s podmínkami poskytovatele dotace.

Článek III.
Způsob vypracování projektové dokumentace – studie
III.1. 	Návrhová architektonická studie a studie proveditelnosti budou vypracovány osobou (osobami) oprávněnou (oprávněnými) ke zpracování takovéto návrhové architektonické studie a studie proveditelnosti. Architektonická studie a studie proveditelnosti bude zpracována způsobem a ve struktuře, která je uvedena v příloze číslo 1. Struktura studie proveditelnosti v příloze číslo 2. Obsah architektonické studie. Geodetické zaměření bude zpracováno a odevzdáno v rozsahu a formě dle článku II. odst. II.11.
III.2. 	Dokumentaci je zhotovitel povinen zpracovat a předat objednateli v počtu dle čl. II.4.
III.3. 	Studie musí být zpracována tak, aby splňovala požadavky platných ČSN, EN i ostatních norem a všech platných obecně závazných právních předpisů. Zhotovitel se tak musí při zpracování studie vždy řídit požadavky objednatele, ale také všemi platnými předpisy pro navrhování staveb, které jsou předmětem studie atd. 
III.4.	Zhotovitel je povinen zpracovat Studii tak, aby neobsahovala odkazy na konkrétní výrobky, dodavatele nebo obchodní značky. Konkrétní výrobky mohou být uvedeny pouze jako referenční příklady, a to za podmínky, že budou doplněny slovy ‚nebo ekvivalentní‘ a nebudou omezovat hospodářskou soutěž. 

Článek IV. 
Cena díla
IV.1. 	Cena za zhotovení předmětu smlouvy v rozsahu čl. II. této smlouvy je ujednána dohodou smluvních stran.
[bookmark: Text7]IV.2. 	Cena díla podle čl. II. této smlouvy je pevná a nepřekročitelná a činí:      Kč (slovy:       korun českých).
IV.3. 	Výše uvedená cena je bez DPH. Zhotovitel k výše uvedené ceně připočte DPH dle platných právních předpisů ke dni zdanitelného plnění.
IV.4. 	Zhotovitel prohlašuje, že dílo specifikované poptávkou objednatele je dostatečně přesné a určité. Pokud při zpracování studie dojde objednatel nebo zhotovitel k závěru, že jsou nutné další práce ke splnění předmětu díla, které nemohly být předvídány v čase uzavření smlouvy, oznámí potřebu těchto prací předem písemně objednateli. Jakákoli změna předmětu díla či ceny díla musí být předmětem písemného dodatku. V případě, že budou bez písemného dodatku provedeny jakékoliv práce či dodávky, považují se tyto práce či dodávky za dar zhotovitele objednateli. 

Článek V.
Platební podmínky
V.1. 	Podkladem pro úhradu ceny díla bude daňový doklad (dále jen „faktura“), vystavený zhotovitelem 
po předání díla bez vad a nedodělků v rozsahu dle čl. II. této smlouvy a odsouhlasení předané studie zástupcem objednatele.
V.2. 	Zálohové platby se nesjednávají. Platba za realizaci díla bude uhrazena na základě faktury, vystavené zhotovitelem dle odst. IV.2. této smlouvy, a to po provedení a řádném předání díla dle čl. VI. této smlouvy. Objednatel si vyhrazuje právo nepřevzít dílo, které vykazuje vady a nedodělky. Toto právo náleží objednateli i tehdy, jedná-li se pouze o drobné vady. 
V.3.	V ceně za provedení díla jsou zahrnuty veškeré náklady zhotovitele, které při plnění svého závazku dle této smlouvy vynaloží. Zhotovitel prohlašuje, že všechny technické, finanční, věcné a ostatní podmínky díla zahrnul do kalkulace ceny za provedení díla.
V.4. 	Daňový doklad bude obsahovat tyto náležitosti:
· označení daňového dokladu a jeho číslo;
· název a sídlo objednatele a zhotovitele;
· předmět díla nebo jeho části a den, kdy bylo řádně dokončeno a předáno objednateli;
· vyúčtovanou částku;
· číslo smlouvy a datum jejího uzavření;
· den odeslání daňového dokladu a lhůtu jeho splatnosti;
· označení banky a číslo účtu, na který má být provedena platba;
· razítko zhotovitele a podpis oprávněné osoby;
· opatřit daňový doklad názvem a číslem dotačního titulu „Posílení volnočasových, vzdělávacích a kulturních funkcí města Sokolov: zpracování studií proveditelnosti 2“, 
reg. č. CZ.10.01.01/00/23_022/0000481.
V.5. 	V případě, že daňový doklad nebude obsahovat náležitosti uvedené v této smlouvě, je objednatel oprávněn vrátit ji zhotoviteli k opravě či doplnění. V tomto případě běží nová lhůta splatnosti daňového dokladu po doručení opraveného či doplněného daňového dokladu objednateli.
V.6. 	Splatnost daňového dokladu se stanoví na 21 dnů ode dne doručení řádného daňového dokladu objednateli. 
V.7.	V případě odstoupení od smlouvy z důvodů na straně objednatele bude zhotovitel práce rozpracované ke dni zrušení nebo odstoupení od smlouvy fakturovat objednateli ve výši vzájemně dohodnutého rozsahu vykonaných prací ke dni zrušení nebo odstoupení od této smlouvy, a to podílem z ujednané ceny podle čl. IV. této smlouvy.
V.8.		Pokud nebude mezi stranami této smlouvy sjednáno jinak a splatnost uvedená na daňovém dokladu bude odlišná od splatnosti sjednané dle předchozího odstavce této smlouvy, má se za to, že částka je splatná v pozdějším z těchto dvou termínů. 
V.9.		Dojde-li u zhotovitele ke změně bankovního spojení, je povinen oznámit tuto skutečnost objednateli písemně nejpozději do tří dnů poté, co tato skutečnost nastala. Dojde-li k tomu, že v průběhu této třídenní lhůty plnil objednatel zhotoviteli na nesprávné bankovní spojení, přičemž neměl vědomost o změně tohoto bankovního spojení, není ode dne takového plnění v prodlení. Daňové doklady budou odesílány objednateli na e-mail: epodatelna@mu-sokolov.cz nebo do datové schránky: 6xmbrxu. Dnem zaplacení fakturované částky se rozumí odepsání této částky z účtu objednatele.
V.10.		Dostane-li se objednatel do prodlení s úhradou vyúčtované částky, je zhotovitel oprávněn kromě dlužné částky požadovat po objednateli úrok z prodlení ve výši stanovené obecně závazným právním předpisem.
V.11.		Zhotovitel nemá právo na zálohy nad rámec plateb a termínů uvedených výše v tomto článku.

Článek VI. 
Doba zhotovení díla
VI.1. 	Zhotovitel se zavazuje, že vypracuje a dodá objednateli předmět díla dle čl. II. této smlouvy v rozsahu a obsahu dle tohoto článku této smlouvy:
a)  Nejpozději do 90 kalendářních dní od účinnosti smlouvy dokončí a předá zhotovitel objednateli architektonické studie Stavby v počtu a formě dle čl. II. odst. II.4. písmene a) smlouvy.
b) Nejpozději do 60 kalendářních dní od schválení architektonických studií objednatelem dokončí a předá zhotovitel objednateli kompletní dílo v počtu a formě dle čl. II. odst. II.4. písmene b) smlouvy a rozpočet a výkaz výměr dle čl. II. odst. II.4. písmene c) smlouvy.
VI.2. 	Objednatel je oprávněn pozastavit provádění prací celkově nebo jen částečně, pokud zjistí, 
že zhotovitel zhotovuje dílo v rozporu se smlouvou a s pokyny objednatele.
VI.3.	Předmět díla podle čl. II. této smlouvy je splněn řádným vypracováním a odevzdáním díla bez vad a nedodělků objednateli. Odevzdáním předmětu plnění se rozumí její osobní odevzdání objednateli bez vad a nedodělků s potvrzením o převzetí v sídle objednatele.

Článek VII. 
Odpovědnost za vady zhotoveného díla, záruky, odpovědnost za škody
VII.1. 	Zhotovitel odpovídá za to, že předmět této smlouvy bude zhotoven podle této smlouvy tak, 
že jej objednatel bude moci použít pro realizaci stavby. Zhotovitel odpovídá za vady díla vzniklé i po předání díla objednateli, jestliže byly způsobeny porušením jeho povinností.
VII.2. 	Zhotovitel odpovídá za vady studie, které mají vliv na efektivnost, funkčnost a reálnost navrženého řešení a jeho soulad s podmínkami této smlouvy, pokyny a podklady předanými zhotoviteli objednatelem, obecně závaznými právními předpisy, ČSN, EN a ostatními normami. 

Článek VIII.
Podmínky a způsob provedení díla
VIII.1.	Objednatel se zavazuje, že po dobu zpracování studie poskytne zhotoviteli v nevyhnutelném rozsahu potřebné spolupůsobení.
VIII.2. 	Pokud by splnění požadavků zhotovitele vyžadovalo delší čas při vynaložení značného úsilí objednatele, sjednají objednatel a zhotovitel zvláštní lhůtu, o kterou se prodlouží čas plnění.
VIII.3.	Zhotovitel je povinen v průběhu provádění předmětu díla dle čl. II. a III. této smlouvy 
zajistit konzultaci rozpracovaného díla dle čl. II.6. s oprávněnými osobami uvedenými v odst. XIII.3. smlouvy, z nichž bude pořízen oboustranně odsouhlasený zápis, který bude závazným podkladem pro zhotovení díla.
VIII.4.  	Zhotovitel je povinen bez zbytečného odkladu upozornit objednatele na skryté překážky 
a na nevhodnost jeho případných pokynů.
VIII.5. 	Zhotovitel je povinen zhotovit dílo sám, zhotovením částí díla pak může zhotovitel pověřit třetí osobu, je-li k tomu třetí osoba oprávněna. V případě zhotovení díla třetí osobou nese zhotovitel odpovědnost, jako by dílo zhotovil sám. Zhotovitel odpovídá objednateli za veškeré škody, které mu svou činností způsobil sám, nebo prostřednictvím třetích osob, kterých ke své činnosti použil.
VIII.6. Dílo dle čl. II. této smlouvy je splněno řádným vypracováním a odevzdáním studie objednateli a vydáním všech příslušných rozhodnutí s povolení potřebných pro realizaci díla. 

Článek IX.
Sankce
IX.1. 	V případě prodlení zhotovitele s provedením díla či jeho části nebo s odstraněním vady díla či jeho části v termínu podle této smlouvy je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 1 000 Kč za každý i započatý den prodlení. Nebude-li k okamžiku prodlení zhotovitele s odstraněním vad díla uhrazena cena díla či její část, je objednatel oprávněn bez dalšího provést jednostranný zápočet smluvní pokuty na neuhrazenou cenu díla, k čemuž dává zhotovitel tímto svůj souhlas.
IX.2. 	V případě porušení jakékoliv jiné povinnosti uvedené v této Smlouvě, než povinnosti podle předchozího odstavce je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 500 Kč za každý den prodlení s nápravou přes výzvu či upozornění objednatele o více než 3 dny po obdržení takovéto výzvy. Věta druhá předchozího odstavce platí obdobně.
IX.3. 	Nároky stran z odpovědnosti za škodu ani právo na odstoupení od smlouvy nejsou ujednáními o smluvních pokutách dotčeny. 	 

Článek X. 
Změna závazku
X.1. 	Zadavatel si vyhrazuje změnu závazku (obdobně jak je uvedeno v ust. § 100 odst. 1 zákona č. 134/2016 Sb.), která bude spočívat ve změně termínů uvedených v článku VI. odst. VI.1. za následujících podmínek:
1. Pokud dojde k prodlení termínu odevzdání díla nebo jeho dílčí části z důvodu prodlení, které bude způsobené na straně objednatele

Článek XI. 
Licenční ujednání
XI.1. 	Bude-li výsledkem plnění dílo, které je předmětem autorských práv, poskytuje zhotovitel jako autor anebo jako osoba vykonávající majetková práva k dílu objednateli dnem předání díla či jeho části neodvolatelnou, výhradní a teritoriálně a časově neomezenou licenci k užití díla všemi známými způsoby užití v neomezeném rozsahu.
XI.2. 	Zhotovitelova osobnostní práva k dílu zůstávají nedotčena. Zhotovitel uděluje objednateli svolení dílo zveřejnit, upravit, měnit, spojovat s jinými díly a zařazovat je do děl souborných, to vše takovým způsobem, který nesníží hodnotu díla. Bude-li výsledkem zaměstnanecké či kolektivní dílo, které je předmětem autorských práv, pak zhotovitel prohlašuje, že autor svolil i ke zveřejnění, úpravám, zpracování včetně překladu, spojení s jiným dílem, zařazení do díla souborného, jakož i k tomu, aby uváděl zaměstnanecké dílo na veřejnost pod svým jménem. Zhotovitel prohlašuje, že všem autorům poskytl dostatečnou přiměřenou odměnu a že všechny závazky zhotovitele vůči autorovi jsou vypořádány. O případných úpravách, změnách, zapracování díla nebo jeho části do dalších stupňů projektové dokumentace nemusí objednatel zhotovitele informovat.
XI.3. 	V případě zhotovení části autorského díla třetí osobou je zhotovitel povinen zajistit pro objednatele licenci ke všem autorským dílům takto vzniklým, a to ve stejném rozsahu, v jakém zhotovitel poskytuje objednateli licenci dle smlouvy.
XI.4. 	Objednatel je oprávněn poskytovat práva získaná touto smlouvou (udělovat sublicence) zcela nebo zčásti třetím osobám, a to i opakovaně, přičemž zhotovitel s tímto výslovně předem souhlasí. Oprávnění výkonu těchto práv platí pro třetí osoby ve stejném rozsahu jako pro objednatele.
XI.5. 	Výše odměny za poskytnutí licence je již zahrnuta v ceně díla a její úhradou je úplata za licenci udělené podle tohoto článku smlouvy zcela vypořádána. Zhotoviteli nepřísluší žádná další odměna v souvislosti s poskytnutím licence/podlicence či užitím díla.
XI.6. 	Licenci není objednatel povinen využít.
XI.7. 	Zhotovitel výslovně prohlašuje, že je plně oprávněn disponovat právy k duševnímu vlastnictví včetně výše uvedených autorských práv, a zavazuje se zajistit řádné a nerušené užívání díla objednatelem, včetně případného zajištění dalších souhlasů a licencí od autorů děl v souladu s autorským zákonem, popř. od nositelů jiných práv duševního vlastnictví v souladu s právními předpisy. Zhotovitel se zavazuje, že objednateli uhradí veškeré náklady, výdaje, škody a majetkovou i nemajetkovou újmu, které objednateli vzniknou v důsledku toho, že objednatel nemohl dílo užívat řádně a nerušeně.
XI.8. 	Originály plánů, náčrtů, výkresů, grafických zobrazení a textových určení (specifikací) zůstávají ve vlastnictví zhotovitele, ať jsou stavby, pro které byly připraveny, provedeny či nikoli. Objednateli náleží řádně autorizované kopie dokumentace včetně reprodukovatelných kopií plánů, náčrtů, výkresů, grafických zobrazení a textových určení (specifikací) pro informaci a jako návod k vlastnímu užívání díla.
XI.9. 	Zhotovitel nesmí použít výstupy dle smlouvy pro potřeby žádné třetí osoby a ani pro vlastní podnikání (s výjimkou vlastní propagace, při níž bude nicméně chránit zájmy objednatele).

Článek XII.
Odstoupení od smlouvy
XII.1.  Smluvní strany se dohodly, že mohou od této smlouvy odstoupit v případech, kdy to stanoví zákon, jinak v případě podstatného porušení této smlouvy. Odstoupení od smlouvy musí být provedeno písemnou formou a je účinné okamžikem jeho doručení druhé smluvní straně. Odstoupením od smlouvy se tato smlouva ruší.
XII.2.	Objednatel je oprávněn s okamžitou platností odstoupit od smlouvy zejména tehdy, pokud bude zhotovitel v prodlení s předáním díla nebo jeho dílčích částí z důvodů na straně zhotovitele, o více než 30 dnů a dále také, jestliže zhotovitel provádí dílo nekvalitně, s hrubými chybami, v rozporu se zadáním objednatele, dále v rozporu s normami a prováděcími vyhláškami nebo pokud proti zhotoviteli bude zahájeno insolvenční řízení a insolvenční návrh nebude v zákonné lhůtě odmítnut pro zjevnou bezdůvodnost nebo insolvenční návrh prodávajícího bude zamítnut proto, že majetek zhotovitele nepostačuje ani k úhradě nákladů insolvenčního řízení, anebo zhotovitel vstoupí do likvidace. Zhotovitel v tomto případě nemá nárok na úhradu ceny díla ani dílčí částí díla, které nebyly předány v souladu s odst. VI.1. této smlouvy, a to ani za jejich rozpracované části.
XII.3.	Smluvní strana může od této smlouvy dále odstoupit v případě nepodstatného porušení povinností druhou stranou, pokud porušující smluvní strana byla na takové porušení povinnosti písemně upozorněna a byl jí poskytnut přiměřený náhradní termín či lhůta ke splnění porušené smluvní povinnosti, avšak k tomuto splnění nedošlo ani v náhradním termínu nebo lhůtě.
XII.4 	Kterákoli ze stran je oprávněna s okamžitou platností odstoupit od smlouvy, pokud se druhá strana prokazatelně stala neschopnou plnit své závazky.

Článek XIII.
Ostatní ujednání
XIII.1. Místem předávání a přebírání dokumentů souvisejících s předmětem díla je sídlo objednatele 
tj. budova Městského úřadu Sokolov, Rokycanova 1929, 356 01 Sokolov. 
XIII.2. 	Oprávněnými osobami zhotovitele pro jednání podle této smlouvy jsou ve věcech: 
[bookmark: Text9]			a)  smluvních:	     
[bookmark: Text10]		b)  technických:	      
XIII.3.  Oprávněnými osobami zhotovitele pro jednání podle této smlouvy jsou ve věcech: 	
	a)	smluvních:	Renata Oulehlová, starostka 
b)     technických:	Ing. Kateřina Klepáčková, vedoucí odboru rozvoje města,
					e-mail: katerina.klepackova@mu-sokolov.cz  
					tel.: 354 228 340, 606 071 417
					Mgr. Josef Pudivítr, e-mail: josef.pudivitr@mu-sokolov.cz  		
			tel.: 354 228 269, 722 076 735 

				Ing. Olga Růžičková, městský architekt
				email: olgaruz@atlas.cz,
				tel.: 605 433 631

XIII.4. Městský architekt je odborným poradcem objednatele a vykonává dohled nad architektonickou kvalitou díla a vystupuje jako poradce objednatele. Je oprávněn se účastnit všech jednání mezi objednatelem a zhotovitelem, která se týkají návrhu, realizace a případných změn díla.
Zhotovitel je povinen konzultovat s městským architektem navrhované řešení stavby, zejména:

· urbanistické a architektonické řešení;
· materiálové a barevné řešení;
· začlenění stavby do veřejného prostoru.
Městský architekt má právo připomínkovat návrh studie ve všech fázích jejího zpracování. Zhotovitel je povinen tyto připomínky zapracovat, pokud nejsou v rozporu s právními předpisy nebo technickými normami.
Konzultace s městským architektem probíhají v rámci kontrolních dnů, které se konají postupem dle s ustanovením odst. II. 6 smlouvy. Zhotovitel je povinen poskytnout městskému architektovi veškeré potřebné podklady.
Městský architekt má právo vyjádřit se k návrhům zhotovitele a jeho stanovisko je pro objednatele doporučující. Objednatel si vyhrazuje právo rozhodnout o konečné podobě díla. 


Článek XIV.
Závěrečná ujednání
XIV.1. 	Ve věcech touto smlouvou výslovně neupravených se vztahy smluvních stran řídí příslušnými ustanoveními občanského zákoníku.
XIV.2. 	Měnit nebo doplňovat text této smlouvy lze jen formou písemných dodatků, které budou platné jen v případě, budou-li řádně potvrzeny a podepsány oprávněnými zástupci obou smluvních stran.
XIV.3. 	K platnosti dodatků této smlouvy se vyžaduje dohoda o celém jejím obsahu.
XIV.4. 	Tato Smlouva je podepsána oprávněnými zástupci smluvních stran, Smlouva je podepsána vlastnoručně v listinné podobě nebo elektronicky. Je-li Smlouva podepsána vlastnoručně, je vyhotovena ve 2 stejnopisech s platností originálu, z nichž 1 stejnopisy si ponechá Objednatel a 1 stejnopis obdrží Zhotovitel. Je-li Smlouva podepsána elektronicky, pak je podepsána v 1 originále elektronicky pomocí uznávaných elektronických podpisů osob oprávněných jednat za Smluvní strany.
XIV.5. 	Tato smlouva nabývá platnosti dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti zveřejněním prostřednictvím registru smluv podle následujícího odstavce.
XIV.6. Smluvní strany se dohodly, že objednatel v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., zákon o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (Zákon o registru smluv) zveřejní tuto smlouvu o dílo v registru smluv.
XIV.7. 	Obě strany se s obsahem smlouvy seznámily a prohlašují, že tato plně vyjadřuje jejich jasnou 
a svobodnou vůli, což zde potvrzují svými podpisy.
XIV.8. 	O uzavření této smlouvy rozhodla Rada města Sokolova usnesením ze dne … č….

	
V Sokolově dne 
	
V       dne 

	
	

	





	

     

	..........................................
	..........................................

	             Renata Oulehlová, starostka
                        za objednatele
             
	[bookmark: _GoBack]     
za zhotovitele







Příloha:
1. Struktura studie proveditelnosti
2. Obsah architektonické studie
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Obrázek 1: Vymezení řešeného území pro realizaci projektu





STRUKTURA ARCHITEKTONICKÉ STUDIE
Koordinační situace se zákresem sítí
Situace v měřítku
Vizualizace (v terénu)
Referenční výrobky

STRUKTURA STUDIE PROVEDITELNOSTI


A) Struktura studie proveditelnosti

1. Základní údaje o projektu
1.1. Název projektu
1.2. Místo realizace
1.3. Předpokládané souhrnné náklady na projekt (v podrobnosti etap projektu)
1.4. Projektové období (v podrobnosti etap projektu)

2. Informace o žadateli 
2.1. Základní informace o žadateli (název, IČO, sídlo, typ žadatele, kontaktní osoba)

3. Charakteristika projektového záměru 
3.1. Základní popis projektového záměru
3.2. Řešená oblast, identifikace problému vč. zdůvodnění potřebnosti projektu, cílové skupiny
3.3. Stručný popis výchozího stavu, dosavadních způsobů řešení
3.4. Popis navrhovaných řešení
3.5. Tematické zaměření projektu v návaznosti na podporované aktivity v rámci obnovy území dle kapitoly. 
3.6. Popis aktivit projektu ve vztahu k zásadě „významně nepoškozovat (do no significant harm)“ dle kapitoly C. 16 PrŽaP OPST

4. Podrobný popis projektu, jeho etap a milníků
4.1. Popis hlavních a dílčích aktivit projektu / etap projektu 
(změření specifikace aktivit a vhodnost jejich výběru, v podrobnosti etap projektu)
4.2. Stávající stupeň připravenosti projektu (vize, studie/projektový záměr, zpracování projektové dokumentace, zahájení prací atd.)

5. Popis očekávaných cílů projektu, jeho výsledků a výstupů 
5.1. Přínosy a dopady projektu, které se projeví v krátkodobém, střednědobém a dlouhodobém časovém horizontu 
5.2. Popis předpokládaných kvantitativních i kvalitativních změn v podpořené oblasti, ke kterým dojde prostřednictvím realizace projektu 

6. Technické řešení projektu
6.1. Investiční řešení projektu (v podrobnosti etap projektu)
6.1.1. Příprava projektu (identifikace nezbytných administrativních a technických podkladů pro realizaci projektu / etap projektu, např. podmínky vyplývající z ochrany přírody a krajiny (EIA), stavebního zákona a vyhlášky o dokumentaci staveb apod.) 
6.1.2. Stavebně-technická část projektu (podrobný popis aktivit v rámci architektonické a stavebně-technické části předmětu projektu a jejich zdůvodnění, popis stavebních prací, výstupy stavebně technické části projektu)
6.1.3. Pořízení vybavení a zařízení (popis pořizovaného vybavení a dalšího zařízení)
6.1.4. Projektované ukončení projektu (vyžaduje realizace projektu zkušební provoz, kolaudační souhlas)
6.2. Neinvestiční řešení projektu
6.2.1. Popis zabezpečení projektu z hlediska vynakládaných neinvestičních výdajů (např. rozsah školení, mezd, nákup služeb poradců, expertů, studie apod.)

7. Financování projektu a rozpočet projektu
7.1. Rámcový rozpočet projektu (v podrobnosti etap projektu)
celkové náklady projektu a jejich rozčlenění na investiční a neinvestiční náklady, navázané na jednotlivé aktivity spolu se zdůvodněním
7.2. Předpokládaná forma financování a výše (dotace, vlastní zdroje, úvěr, bankovní záruka, jiné)
7.3. Popis finančních toků, generování výnosů

8. Předpokládaný harmonogram realizace projektu 
8.1. Předpokládaný časový plán projektu ve smyslu přípravné fáze, realizační fáze a provozní fáze s ohledem na jednotlivé investiční akce, resp. etapy
8.2. Plánované aktivity a jejich rozpočet dle nastíněných etap včetně uvedení činností, které budou v jednotlivých etapách realizovány (rozpis prací a aktivit, délka trvání v měsících atd.)
8.3. Délka trvání přípravy, realizace a ukončení jednotlivých etap projektu (je-li relevantní)
8.4. Analýza rizik jednotlivých etap projektu

9. Management projektu a projektový tým
9.1. Organizační struktura projektu a jeho řízení, včetně složení projektového týmu 

10. Hospodárnost projektu
10.1. Způsob výběru cen klíčových aktivit (průzkum trhu, výsledek veřejné zakázky, vlastní studie apod.), včetně zdůvodnění

11. Zajištění udržitelnosti projektu
11.1. Popis zajištění finanční udržitelnosti projektu (dotace, vlastní zdroje, úvěr, bankovní záruka, jiné, včetně poměru využití prostředků)
11.2. Plánovaná opatření, která přispějí k věcné udržitelnosti aktivit a výstupů projektu

12. Riziková analýza
12.1. Popis hlavních rizik projektu, míra jejich závažnosti (zejména pro oblast stavební a plánovací, technickou, právní, organizační, lidské zdroje a udržitelnost projektu) 
12.2. Plánovaná opatření nezbytná k eliminaci rizik projektu









Komunitní prostor pro volnočasové aktivity v Sokolově – Vítězná
Architektonická studie by měla obsahovat

- Technickou zprávu, kde budou uvedeny:
	identifikační údaje
	účel dokumentace
	podklady
	údaje o území a stavbě / napojení na infrastrukturu
	prověření souladu s ÚPD
	kapacity stavby
	architektonické řešení (dispoziční a provozní řešení + výtvarné řešení)
	stavebně konstrukční řešení (předpokládané konstrukce a užité materiály)

- Výkresová část:
	Katastrální situace
	Výškopisné a polohopisné zaměření řešeného území
	Situace- Rozbory (průběhy sítí, ochranná pásma, návaznosti na okolí / průhledy, osy, přístup, fotodokumentace stávajícího stavu, apod…) Lze rozdělit dle jednotlivých posuzovaných celků.
	Situace- Návrh (rozmístění zón a prvků, mobiliář, osvětlení, komunikace, zpevněné plochy) / návrhovou situaci lze rozdělit do více jednotlivých situací (např. zóny, komunikace, herní prvky)
	Podrobnější řešení jednotlivých zón a objektů jejich rozmístění a příklady (příklady z jiných realizací, přiblížení atmosféry, prezentace navrhovaných prvků)
	Řezy územím / prokazatelnost vhodného umístění jednotlivých prvků (v řezech bude vynesen i původní průběh terénu tak, aby byly patrné zásahy v rámci modelace terénu)
	U stavebních objektů- altán, kavárna, wc- řešeno v podrobnosti PD Studie / půdorysy, řezy, pohledy (základní kóty, půdorysné i výškové), vhodné vložení stafáží pro lepší přehled měřítka stavby

Vizualizace zasazená do zájmového území.

Předpokládané náklady stavby (jednotlivé prvky, objekty a zóny).
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