
                                      

 

 

Město Sokolov 

Městský úřad Sokolov  
 

 

VYSVĚTLENÍ  

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE  

č. 1 
 
 

k veřejné zakázce s názvem 

 

 

„Areál zdraví a sportu- variantní studie a studie 

proveditelnosti““ 
 

zadávané v souladu 

se zákonem č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen 

zákon) pro zjednodušené podlimitní řízení na veřejnou zakázku na služby 

 

 

Režim zadávacího řízení Zjednodušené podlimitní řízení dle § 52 písm. a) a § 53 

zákona 

Druh veřejné zakázky Služby 

Profil zadavatele https://ezak.sokolov.cz/profile_display_2.html 

Datum zahájení řízení  11.4.2025 

 

1. IDENTIFIKACE ZADAVATELE 

 
Název:   město Sokolov 

Sídlo:   Rokycanova 1929, 356 01 Sokolov 

IČ/DIČ:   00259586/CZ00259586 

Datová schránka: 6xmbrxu 

Zástupce: Mgr. Petr Kubis, starosta 

Kontaktní osoba zadavatele: Ing. Sandra Linhová, odbor rozvoje města Městského úřadu 

Sokolov 

 tel. +420 354 228 284  

 e-mail: sandra.linhova@mu-sokolov.cz 
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Na základě žádosti o vysvětlení zadávací dokumentace ze dne 17.03.2026 poskytuje zadavatel 

následující vysvětlení: 
 

Znění dotazu: 

 

1. Součástí nabídky je polohopisné a výškopisné zaměření lokality dle bodu II.10, zpracování 

takového zaměření bude trvat cca 30 dní, jak se to odrazí v časovém harmonogramu, když 

termín pro zpracování je stanoven na 90 dni od účinnosti smlouvy + 60 dní. Je to i včetně 

sběru podkladů, nebo se tento termín bude počítat, až po předání/zpracování podkladů. 
 

2. Je součástí nabídky je dendrologický průzkum, nebo jej dostaneme při podpisu smlouvy, nebo 

se nebudeme ve studii zelení vůbec zabývat? 

 

 

3. Odst. II.7 smlouvy dle našeho názoru nejde splnit. Bude li součástí návrhu úprava cestní sítě, 

VO, nebo altánek, případně jiná stavba spojená základem se, zemí bude návrh vždy potřeba 

nechat povolit stavebním úřadem. Nemluvě o tom, že v článku II.9 chcete projednat způsob 

napojení stavby na inženýrské sítě, tzn. půjde o stavbu, tzn. bude se povolovat. 

 

4. Nerozumíme článku II.8, ze studie se nedá zhotovit stavba, dle SZ je potřeba pro zhotovení 

stavby mít zpracovaný prováděcí projekt na základě kterého se dá povolit stavba. Pak nedává 

smysl, proč by měl být zpracovatel studie zavázán k součinnosti při výběru zhotovitele? Když 

budou následovat všechny ostatní výkonnostní fáze, které nejsou součástí tohoto zadání. A 

zhotovitel po té bude vybrán z výběrového řízení? 

 

5. Článek IV.4 neplatí, pakliže se nezodpoví dotazy viz výše.  

 

 

Vysvětlení zadávací dokumentace 

1. Doba na zpracování polohopisného a výškopisného zaměření je zahrnuta ve lhůtách 

uvedených v čl. VI.1. Ze zkušenosti se zaměřením území podobného rozsahu se délka 

zpracování zaměření rovná cca 2 týdnům a tyto jsou zahrnuty v harmonogramu zpracování 

studií. 

 

2. Studie se nebude zabývat posouzením stávající zeleně, dendrologický průzkum nebude 

prováděn. 

 

3. Návrh je nutné vypracovat takovým způsobem, aby nebylo nutné cokoliv povolovat. Bude 

tedy nutné zvážit návrh způsobu a materiálového provedení cestní sítě, využití solárního 

osvětlení, druh a typ zastínění (přístřešku) navrhnout tak, aby názvosloví a typ konstrukce 

nepodléhal povolení, napojení v návrhu přípojek do 25 m, apod. 

 

4. Návrh musí být zpracován takovým způsobem, aby nebylo zapotřebí stavbu (nebo její části) 

povolovat. V takovém případě není zapotřebí prováděcí projekt a zadání veřejné zakázky je 

možné i na základě takto zpracované studie. 

 

5. Dotazy výše jsou zodpovězeny. 

 

 



                                      

 

 

 

V souladu s výše uvedeným prodlužuje zadavatel adekvátně lhůtu pro podání nabídek a to do  

 

11.04.2026 do 09:00 hod. 
  

 

 

V Sokolově 

 

Zadavatel: 

 

MĚSTO SOKOLOV 

Rokycanova 1929 

356 01 Sokolov 

 

Podpis: 

 

 

 

 

Ing. Kateřina Klepáčková, 

vedoucí odboru rozvoje města  

Městského úřadu Sokolov 
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