
č. ………… 

SMLOUVA O DÍLO  
dle obchodního zákoníku č. 513/1991 Sb. ve znění pozdějších předpisů 

 
 

REVITALIZACE KLIMATIZACE V BUDOVĚ  

MĚSTKÉHO ÚŘADU SOKOLOV  
 

I. SMLUVNÍ STRANY 

 

I.1  OBJEDNATEL : MĚSTO SOKOLOV   

   sídlo: Rokycanova 1929, 356 20 Sokolov 

   zastoupený : Ing. Zdeňkem Berkou, starostou města 

   bankovní spojení : KB Sokolov 

   č. účtu : 521391/0100 

   IČ: 00259586 

   DIČ: není plátce DPH 
 

I.2 ZHOTOVITEL: ………………………………………… 

   sídlo: ………………………………………… 

   zastoupený : ………………………………………… 

   bankovní spojení: …………………………………………    

   č.účtu : ………………………………………… 

   IČ : ………………. 

   DIČ : ……………….     
 

 
Smluvní strany prohlašují, že údaje, které uvedly v tomto článku smlouvy, jsou v souladu                       

s platnými zápisy v obchodním rejstříku (§ 27 a násl.obchod. zák.), resp. v živnostenském rejstříku (§ 60 

živnostenského zákona), a že osoby zde uvedené jsou jejich oprávněnými zástupci. Smluvní strany se 

zavazují, že změny dotčených údajů oznámí bez prodlení druhé straně. Jestliže tak jedna strana neučiní, 

nahradí druhé straně veškerou škodu, která druhé straně vznikla opomenutím strany první. 

 

I.3 OPRÁVNĚNÉ OSOBY: 

Při provádění díla postupuje zhotovitel samostatně, je však povinen dbát pokynů a požadavků zástupců 

objednatele uvedených v této smlouvě. 

 

I.3.1 Osoby oprávněné k jednání ve smluvních vztazích : 

                         a) za objednatele:   Ing. Zdeněk Berka, starosta města 

 

                         b) za zhotovitele:   ……………………………….. 

I.3.2 Osoby oprávněné k jednání ve věcech technicko-montážních : 

                         a) za objednatele:   p. Vladimír Cabalka, vedoucí odboru vnitřní správy 

 

    b) za zhotovitele:    …………………………………………………….  
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II. PŘEDMĚT PLNĚNÍ 

II.1 Předmětem této smlouvy  je realizace díla  v  rozsahu cenové nabídky zhotovitele ze dne 
……………………. a odsouhlasené objednatelem akce revitalizace  stávající klimatizace  v části 
„B“ budovy Městského úřadu v Sokolově, ul. Rokycanova č.p. 1929, dle  projektové – technické 
dokumentace (bod II.2) a harmonogramu prací, které jsou nedílnou součástí této smlouvy.  To 
obsahuje úpravy pro regulaci chladícího výkonu, výměnu kondenzačních jednotek, tlumičů, klapek, 
anemostatů a zregulování chlazení, popř. přesměrování klimatizačního potrubí a výduchů tak, aby 
se zvýšila účinnost systému i když přímý chladící výparník zůstává stávající (Atrea  CHF 800 
chladící výkon 2x 12,5 KW). 

II.2 Dodávka bude provedena podle výchozí dokumentace, kterou je Technická zpráva zařízení 
vzduchotechniky (zpracovatel Petr Matoušek – AIR GAS Projekt Karlovy Vary), a projekt 
(půdorysy rozvodů 1.NP-přízemí a 2.NP-1.patro a půdorys Střecha-půda - zpracovatel Petr 
Matoušek – AIR GAS Projekt Karlovy Vary).  

II.3 Ke klimatizaci je přiveden elektrický rozvod na 230 V se samostatným jištěním, jehož další úpravy 
jsou součástí díla, podle zadávací dokumentace, kterou je Technická zpráva elektro (PŘIPOJENÍ 
TECHNOLOGIE CHLAZENÍ NA ROZVOD ELEKTRICKÉ ENERGIE zpracovatel Bc. Jaroslav 
Skůra), včetně schématu návrhu rozváděče. Před uvedením  předmětu díla do provozu zhotovitel 
zajistí revizní zprávu na předmětné úpravy elektrické rozvodné sítě.  

II.4 Součástí díla jsou drobné stavební úpravy stropních podhledů stropů, potřebné k zabudování 
technologie klimatizace, průrazy, rozvod kabelů a potrubí, včetně utěsnění požárních prostupů mezi 
požárními úseky.  

II.5 Součástí díla jsou dále : 

II.5.1 Atesty, revize, záruční listy a osvědčení o jakosti a kompletnosti zabudovaných materiálů a 

zařízení, návod k používání a údržbě zařízení v českém jazyce, certifikáty dle ČSN, ISO a 

EU, příp. prohlášení o shodě.  

II.5.2 Montážní deník. 

II.6 Při plnění předmětu této smlouvy se zhotovitel zavazuje postupovat s odbornou péčí, dodržovat 
obecně závazné předpisy, platné technické normy, vyhlášku ČÚBP č. 50/1978 Sb. ve znění 
pozdějších předpisů a veškerá ustanovení této smlouvy. Zhotovitel se bude řídit technickou 
dokumentací a výchozími podklady objednatele, jeho pokyny, zápisy a dohodami oprávněných 
pracovníků smluvních  stran a rozhodnutími a vyjádřeními dotčených orgánů státní správy. 

II.7 Dojde-li při realizaci díla k jakýmkoliv změnám (snížení, rozšíření) předmětu díla proti výchozím 
podkladům objednatele (projektu), je zhotovitel povinen provést soupis těchto změn (méněprací, 
víceprací), ocenit jej podle jednotkových cen použitých pro návrh ceny díla a pokud to není možné, 
tak podle jím navrhovaných cen a předložit tento oceněný soupis objednateli k odsouhlasení formou 
písemného, číslovaného dodatku ke smlouvě. Teprve po podepsání dodatku k této smlouvě  oběma 
smluvními stranami má právo na realizaci těchto změn a na jejich úhradu. Pokud tak zhotovitel 
neučiní v případě rozšíření předmětu díla proti projektu, má se za to, že práce a dodávky jím 
realizované byly v předmětu díla a v jeho ceně zahrnuty. 
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III. DOBA PLNĚNÍ 

III.1 Zhotovitel se zavazuje provést dílo v termínech dle harmonogramu prací, které jsou nedílnou 
součástí této smlouvy:  

III.1.1 Zahájení prací/výroby ihned po podpisu smlouvy a vyjasnění všech technických parametrů 

započne nejpozději dne:……………………… 

III.1.2 Předání díla bez vad a nedodělků dne:…………………….. (nejpozději do 6 týdnů - slovy 

šesti týdnů od podpisu smlouvy o dílo smluvními stranami, tzn. nejpozději do 27.6. 2014).  

III.1.3 Závazek  zhotovitele  provést  dílo  je  splněn  řádným    převzetím   díla    bez vad                     

a nedodělků objednatelem  na základě   „ Zápisu o předání a převzetí díla“.  V  opačném  

případě  bude  dílo   posuzováno   jako  nedokončené s dopady dle čl. V.bodu č.V.5 této 

smlouvy. 

IV. CENA 

IV.1 Cena díla je určena dohodou stran na základě nabídkové ceny uchazeče ze dne ………… na částku: 

 Cena bez DPH  ..……………….. Kč   DPH 21 %………………….Kč 

 Cena celkem včetně DPH:                      ……..………………….Kč                                                                    

Cena je stanovena jako cena nejvýše přípustná, pokud nedojde ke změnám v čl. II. a III, nebo 
změnám DPH.                                                                                                

IV.2 Celková cena díla zahrnuje veškeré náklady zhotovitele nezbytné k realizaci díla, včetně dopravy, 
likvidace odpadu a pojištění odpovědnosti proti škodám způsobeným třetí osobě.  

IV.3 Pokud během realizace díla dojde ke změnám rozsahu prací proti rozpočtu dle požadavku 
zhotovitele, uzavřou smluvní strany dodatek k této smlouvě o dílo, ve kterém bude dohodnuta 
změna rozsahu díla a změna ceny díla (čl. II.7). Dohodnutá cena díla (čl. IV. bod IV.1) bude 
zvýšena (snížena) o tyto vícepráce (méněpráce).  

IV.4 Objednatel prohlašuje, že má zajištěny finanční prostředky na úhradu všech prací dle  předmětu 
smlouvy a zavazuje se, že dokončené dílo bez vad a nedodělků převezme a zaplatí za jeho 
zhotovení dohodnutou cenu. 

V. PLATEBNÍ PODMÍNKY, ÚROK Z PRODLENÍ, SMLUVNÍ POKUTY 

V.1 Objednatel uhradí dohodnutou cenu díla plnění dle bodu IV.  po převzetí díla na základě konečné 
faktury se splatností nejméně do 14 dnů po jejím obdržení.  

V.2 Právo zhotovitele vystavit konečnou fakturu na cenu díla vznikne po převzetí  díla prostého vad               
a nedodělků objednatelem (na základě „Zápisu o předání a převzetí díla“ dle čl. III. 

V.3 Zhotovitelem vystavená faktura bude mít náležitosti účetního dokladu dle zákona o účetnictví                 
č. 563/1991 Sb. ve znění pozdějších předpisů a daňového dokladu dle zákona o DPH  č. 235/2004 
Sb. ve znění pozdějších předpisů. 
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V.4 V případě prodlení objednatele s plněním platebních podmínek uvedených v článku V. této 
smlouvy, uhradí objednatel zhotoviteli úroky z prodlení ve výši 0,05 % z ceny díla včetně DPH za 
každý započatý den prodlení.  

V.5 V případě, že zhotovitel nesplní svůj smluvní závazek ve sjednaném termínu, (čl. III. bod III.1.2) 
uhradí objednateli smluvní pokutu ve výši 1.000,- Kč za každý  započatý kalendářní den prodlení.  

V.6 Zhotovitel  předá zpět  objednateli nebytové plochy, kde bude dílo instalováno v původním stavu               
v termínu  dle  článku  III. bodu III.1.2. V případě nesplnění tohoto termínu může požadovat 
objednatel po zhotoviteli smluvní  pokutu  ve  výši  1.000,- Kč  za každý den prodlení. 

V.7 Pokud zhotovitel nedodrží dohodnuté termíny pro zahájení odstraňování oprávněných 
reklamovaných případných vad a nedodělků díla (čl. VII. bod VII.4), je objednatel oprávněn 
uplatnit smluvní pokutu ve výši 5.000,- Kč za každou vadu a každý kalendářní den prodlení. 

V.8 Stanovením smluvní pokuty nárok na náhradu škody, která vznikla porušením povinnosti, na kterou 
se smluvní pokuta vztahuje, není nikterak dotčen. 

VI. PODMÍNKY PROVÁDĚNÍ DÍLA 

VI.1 Zhotovitel je povinen vést ode dne převzetí staveniště o pracích, které provádí,  montážní deník  
(dále jen deník ). Do deníku se zapisují všechny skutečnosti rozhodné pro plnění smlouvy, zejména 
údaje o časovém postupu prací, jejich jakosti, zdůvodnění odchylek prováděných prací od projektu, 
údaje důležité pro posouzení hospodárnosti prací a údaje nutné pro posouzení prací orgány státní 
správy. 

VI.2 Staveniště bude předáno objednatelem na výzvu zhotovitele (nejpozději 3 pěti pracovních dnů od 
této výzvy) dle naší uvedené specifikace. O předání staveniště bude proveden zápis v deníku. 

VI.2.1 Práce musí probíhat bíhat za provozu úřadu, etapovitě po dílčích částech, podle předem 

dohodnutého harmonogramu, s maximálním respektováním priority úředních dnů                      

a minimálním omezením provozu úřadu, přičemž předpoklad ukončení prací je nejpozději 

do 27.6. 2014. V Úřední dny a v úředních hodinách je možné pracovat pouze v místech                 

a takovým způsobem, aby nebyly na svých právech a povinnostech nepřiměřeně omezeni 

občané (klienti úřadu) a pokud možno ani zaměstnanci úřadu.  

Úřední dny a hodiny jsou: Pondělí a středa od 8:00 do 17:00, úterý a čtvrtek od 8:00 do 

14:00 hod. 

VI.2.2 Plocha podlahy půdy a stropů v budově, která je tepelně izolována, nebude žádným 

způsobem předem stavebně připravena a povinností zhotovitele ji upravit pro potřeby 

dodávky s tím, že po ukončení prací je povinen ji uvést do původního stavu, včetně izozace. 

VI.2.3 Místnosti, kde se budou provádět instalace, budou vždy tak vyklizené aby byl zajištěn 

přístup k předmětu dodávky. Objednatel zajistí vyklizení místností podle dohody v souladu 

s harmonogramem prací a prostor pro uložení dílů systémů před dohodnutým nástupem na 

montáž. 

VI.2.4 Budou zajištěny dodávky el. proudu po dobu celé montáže a testů systémů. 

VI.2.5 Zhotovitel protokolárně provede odborné zaškolení a seznámení s obsluhou strojů 

pověřených pracovníků ke dni předání díla. 

VI.3 Záznamy do deníku denně čitelně zapisuje a podepisuje zodpovědný zástupce zhotovitele. Při 
denních záznamech nesmějí být vynechána volná místa. Mimo zhotovitele může provádět příslušné 
záznamy v deníku zástupce objednatele. Denní záznamy se vyhotovují minimálně ve dvou 
vyhotoveních (v kopii). 
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VI.4 Objednatel je povinen obsah deníku sledovat a k zápisům připojovat svá stanoviska (souhlas, 
námitky, apod.). Během pracovní doby musí být deník na stavbě přístupný.  

VI.5 Nesouhlasí-li zodpovědný zástupce zhotovitele se zápisem, který učinil objednatel nebo jím 
pověřený zástupce, musí k tomuto zápisu připojit svoje stanovisko nejpozději do tří pracovních dnů 
a obratem odeslat faxem tento zápis do sídla objednatele (fax 359 808 300), jinak se má za to, že               
s uvedeným zápisem souhlasí. 

VI.6 Případné změny materiálů a technologie provádění díla, navržené zhotovitelem, budou 
konzultovány s objednatelem předem, zápisem v deníku oboustranně odsouhlaseny a následně 
smluvně dořešeny dle čl. VIII této smlouvy.  

VI.7 Povinnost vést  stavební deník končí dnem  převzetí díla objednatelem.  

VI.8 Zhotovitel odpovídá za bezpečnost a ochranu zdraví svých zaměstnanců, vstupujících  při plnění 
díla do areálu objednatele, za požární ochranu a ochranu životního prostředí dle obecně závazných 
předpisů. Zhotovitel se zavazuje, že před zahájením prací budou vedoucí pracovníci zhotovitele 
proškoleni pověřenou osobou objednatele, dle čl. IX.3  o čemž bude proveden protokolární zápis. 

VI.9 Zhotovitel po dohodě s objednatelem zajistí, aby byl jeho majetek (zařízení staveniště), který se 
bude nacházet v areálu objednatele, viditelně označen jeho logem nebo jiným odpovídajícím 
způsobem a zabezpečen  proti zcizení a proti  poškození.  

VI.10 Zhotovitel odpovídá za pořádek a čistotu na pracovišti a je povinen průběžně  odstraňovat na své  
náklady odpady a nečistoty vzniklé jeho činností.  

VI.11 Zhotovitel přebírá v plném rozsahu odpovědnost za vlastní řízení prací a nese odpovědnost  za 
škody vzniklé porušením svých povinností. Rovněž odpovídá za provádění prací  ve vyžadované 
kvalitě v souladu s platnými předpisy a technickými normami a ve stanovených termínech. 

VI.12 Objednatel bude vyzván k převzetí díla písemnou formou minimálně 2 pracovní dny předem. Za 
vyzvání se považuje i zápis zhotovitele v deníku, odeslaný faxem do sídla objednatele. 

VI.13  Za dokončení díla se považuje písemné předání díla bez vad a nedodělků zhotovitelem a jeho 
písemné převzetí objednatelem „Zápisem o předání a převzetí díla“, který bude vyhotoven dle 
obvyklých zvyklostí a jeho součástí budou i obvyklé doklady (čl.II. bod II.3). Tento zápis musí být 
podepsán oběma smluvními stranami. 

VII. ZÁRUČNÍ DOBA A ODPOVĚDNOST ZA VADY 

VII.1 Zhotovitel odpovídá za to, že dílo bude provedeno podle podmínek této smlouvy a  bude mít 
vlastnosti v této smlouvě dohodnuté.  

VII.2 Záruční doba na dílo je 24 měsíců od dne převzetí díla bez vad a nedodělků objednatelem. 
Reklamace v záruce nezahrnují vady způsobené nepatřičným zacházením ze strany uživatele či 
nedodržení technologické kázně obsluhy dle návodu zhotovitele, nepatřičnou svévolnou údržbou ze 
strany objednatele, nepřiměřenými atmosférickými podmínkami nebo používáním na jiné než 
určené účely.  

VII.3 Objednatel se zavazuje, že případnou reklamaci vady v záruční době uplatní u zhotovitele nejdéle  
do 30 dnů po jejím zjištění, nejpozději však poslední den záruční doby, a to písemnou  formou, 
nebo elektronicky prostřednictvím DZ na adresu zhotovitele. 
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VII.4 Bezplatný servis po dobu záruky a pozáruční servis je poskytován ze strany zhotovitele 
v pracovních dnech do 48 hodin,  ve dnech  pracovního klidu a svátcích do 96 hodin od 
telefonického a faxového nahlášení závady. Pokud závada bude bránit v užívání dodaných zařízení, 
je servisní zásah poskytován co nejdříve od nahlášení závady, nejpozději však do 24 hod. od 
nahlášení. Zhotovitel zaručuje výrobu komponentů nezbytných k opravám instalovaných zařízení 
…………..…let ode dne uvedení zařízení do provozu. 

VII.5 Nároky z vad díla se řídí ustanovením zák. č.315/1994 Sb. obchodní zákoník,  ve znění pozdějších 
předpisů. 

VII.6 Rozsah reklamované vady a termín zahájení odstraňování a konečného odstranění vady dohodnou 
smluvní strany písemnou formou s tím, že zhotovitel zajistí odstranění vady dle charakteru vady 
v těchto maximálně možných termínech od uplatnění reklamace.  

VII.6.1 Jestliže se ukáže, že vada předmětu plnění je neopravitelná a bránící provozu předmětu 

díla, zavazuje se zhotovitel dodat neprodleně náhradní předmět plnění. Pokud je dodání 

prokazatelně vázáno na subdodavatele pak nejpozději do 14 dnů od uplatnění reklamace.  

VII.7 Záruka na reklamovanou část díla se prodlužuje o dobu od obdržení oprávněné reklamace 
zhotovitelem do doby odstranění vady a předání objednateli. V případě, že reklamovaná vada části 
díla bude takového charakteru, že prokazatelně znemožní řádné užívání celého díla, bude záruční 
doba prodloužena pro celé dílo o dobu od oprávněné reklamace zhotovitelem do doby odstranění 
vady a předání objednateli. 

VII.8 V rámci bezplatných oprav zajišťuje zhotovitel opravu nebo výměnu nefunkční části  díla za 
předpokladu, že vada nebyla způsobena mechanickým poškozením u objednatele, chybnou                        
a neodbornou manipulací objednatele, působením třetí osoby či jiného zařízení, nebo živelní 
pohromou. 

VIII. ZMĚNY, DODATKY  

VIII.1 Tato smlouva může být měněna a doplňována jedině na základě písemné dohody  smluvních stran 
formou číslovaných dodatků potvrzených oběma smluvními stranami. Písemné dodatky jsou 
oprávněny předkládat obě smluvní strany. 

 

IX. ZVLÁŠTNÍ UJEDNÁNÍ 

IX.1 Rozhodným dnem pro přechod nebezpečí škod na zhotoveném díle ze zhotovitele na objednatele je 
den převzetí díla bez vad a nedodělků objednatelem.  

IX.2 Vlastnické právo k zhotovenému dílu přechází na objednatele zaplacením ceny za dílo, avšak 
objednatel je oprávněn s dílem disponovat již po jeho předání zhotovitelem dle čl. III. této smlouvy. 

IX.3 Zhotovitel ji povinen poskytovat objednateli součinnost k proškolení svých zaměstnanců, kteří se 
budou podílet na dodávce na bezpečnost a ochranu zdraví při práci (BOZP) a požární ochrany (PO), 
pověřeným zástupcem objednatele, v souladu se systémy managementu bezpečnosti a ochrany 
zdraví při práci Norma OHSAS 18001. V případě, že zaměstnanci zhotovitele přeruší svévolně 
technologickou kázeň, nebo závažným způsobem poruší zásady BOZP, nebo PO a zjistí-li to 
objednatel, je povinen na tyto okolnosti upozornit zhotovitele, který neprodleně učiní neodkladná 
nápravná opatření. 
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IX.4 Tato smlouva představuje úplnou smlouvu mezi  smluvními stranami ohledně předmětu této 
smlouvy a nahrazuje veškerá předchozí  jednání, závazky a písemnosti, sjednané ohledně tohoto 
předmětu smlouvy, pokud  nejsou některé z předchozích dokumentů v této smlouvě výslovně 
uvedeny jako platné  dokumenty a jsou součástí této smlouvy.  

IX.5 Objednatel i zhotovitel se zavazují, že obchodní a technické informace, které jim byly svěřeny 
smluvním partnerem, nezpřístupní třetím osobám bez písemného souhlasu druhé strany a nepoužijí 
tyto informace ani pro jiné účely, než pro plnění podmínek této smlouvy. Tím není dotčeno právo 
smluvních stran najímat k částem plnění třetí strany ani jejich odpovědnost za porušení závazků ze 
strany jejich subdodavatelů. 

 

IX.6      Externí  subdodavatelé  zhotovitele  se za třetí smluvní stranu ve smyslu ujednání této    

             smlouvy nepovažují.  Odpovědnost  zhotovitele za řádné a věcné plnění předmětu této 

             smlouvy  tímto  není  omezena  a  zhotovitel  je v  každém případě odpovědný jako by    

             plnil sám. 

X. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ  

X.1 Nestanoví-li tato smlouva jinak, řídí se vzájemné vztahy smluvních stran českým  právem, zejména 
obchodním zákoníkem č. 513/1991 Sb. ve znění pozdějších předpisů 

X.2 Tato smlouva má celkem 7 stran a přílohou č. 1 je harmonogram prací. Smlouva je 
vyhotovena ve dvou stejnopisech,  s platností originálu a každá ze smluvních stran obdrží po 
jednom vyhotovení. 

X.3 Smluvní strany prohlašují, že si tuto smlouvu před jejím podepsáním přečetly, že byla  uzavřena po 
vzájemné dohodě, podle jejich pravé a svobodné vůle. Na důkaz čehož  připojují své podpisy. 

X.4 Tato smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem jejího podepsání oběma smluvními  stranami. 

 

V Sokolově dne  ………………….   

 

 

Za objednatele:                                                                        Za zhotovitele : 

 

     

 

 

 

 

 

……………………….…………..........................     ……………………………..………. 

 

 Ing. Zdeněk Berka, starosta města                                         ……………………………..……….

   

                 


