

SMLOUVA O DÍLO

uzavřená podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník,
v platném znění (dále jen "Občanský zákoník")

Číslo smlouvy objednatele:

Číslo smlouvy zhotovitele: bss-10-00-2014

SMLUVNÍ STRANY

Objednatel

Název: **Město Sokolov**
Sídlo: **Rokycanova 1929, 356 01 Sokolov**
IČ: **00259586**
DIČ: **CZ00259586**
Statutární zástupce: **Ing. Zdeněk BERKA, starosta města**
Bankovní spojení: **KB a.s. Sokolov**
Číslo běžného účtu: **521391/0100**
Kontaktní osoba: **Ing. Pavel Beran**
Tel: **359 808 259**
Email: **pavel.beran@mu-sokolov.cz**

Zhotovitel

Název: **bss BAŇSKÁ STAVEBNÍ SPOLEČNOST s.r.o.**
Sídlo: **Chebská 53, 356 58 Sokolov**
IČ: **25233866**
DIČ: **CZ25233866**
Statutární zástupce: **Ing. Miroslav Paparega, společník-jednatel**
Obchodní rejstřík: **vedený u KS v Plzni oddíl C, vložka 11266.**
Bankovní spojení: **Komerční banka a.s. Sokolov**
Číslo běžného účtu: **19-4490340267/0100**
Kontaktní osoba: **Ing. Miroslav Paparega**
Tel: **777 740 200**
Email: **mail@bss-so.cz**

uzavírají následující smlouvu o dílo (dále jen „SoD“)

na veřejnou zakázku:

„REVITALIZACE AREÁLU BANÍK II.“

Článek 1.

ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ

1. Na základě této smlouvy se zhotovitel zavazuje provést a předat objednateli dílo uvedené v článku 2. této smlouvy. Objednatel se zavazuje zaplatit zhotoviteli cenu za jeho provedení.
2. Zakázka, v rámci projektu: Revitalizace areálu Baník, registrační číslo: CZ.1.09/1.2.00/63.01041, je financována ze zdrojů EU, konkrétně z Evropského fondu pro regionální rozvoj v rámci Regionálního operačního programu regionu soudržnosti Severozápad pro období 2007-2013 (dále jen „ROP SZ“), Prioritní osa 1 – Regenerace a rozvoj měst, Oblast podpory 1.2 – Podpora revitalizace a regenerace středních a malých měst.

Článek 2.

PŘEDMĚT SMLOUVY

1. Zhotovitel se zavazuje pro objednatele provést objednané dílo v plném souladu s touto smlouvou a projektovou dokumentací, v úplnosti dle zadání, rozsahu dle rozpočtu z cenové nabídky zhotovitele, ve výborné kvalitě, bez vad a nedodělků.
2. Veškeré práce, činnosti a dodávky v rámci předmětu díla budou prováděny také v souladu s relevantními dokumenty ROP SZ, zejména pak s Příručkou pro žadatele a Příručkou pro příjemce podpory v ROP SZ.
3. Předmětem díla je revitalizace a rekonstrukce areálu Baník v Sokolově za účelem zkvalitnění a rozšíření nabídky pro volnočasové aktivity ve městě Sokolov, a to v souladu s projektovou dokumentací a obecně závaznými technickými podmínkami uvedených v právních a technických předpisech, ČSN a EN.
4. Předmětem plnění jsou tyto dílčí zakázky:
 1. revitalizace, instalace fotbalových střídaček a fotbalových šaten na tréninkovém hřišti,
 2. tribuna u tréninkového hřiště, přístřešek pro kameramana, ozvučení, výsledková tabule,
 3. revitalizace oplocení a sítí mezi umělou trávou a tenisem,
 4. revitalizace oplocení,
 5. rekonstrukce mostu u brány borců.
5. Revitalizací a rekonstrukcí se rozumí úplné a bezvadné provedení všech stavebních a montážních prací včetně dodávek potřebných materiálů, strojů a zařízení nezbytných pro řádné dokončení zakázky, vč. provedení všech dalších činností souvisejících se zakázkou a vyplývajících ze zadávací dokumentace. Rozsah předmětu plnění je uveden v zadávací dokumentaci, způsob provedení v projektové dokumentaci a množství prací v soupisu prací a výkazu výměr. Předmětem plnění je dílo jako celek a uchazeči mají povinnost ho jako takový ocenit. Pokud soupis prací neobsahuje veškeré položky nezbytné k provedení díla jako celku, má se za to, že jsou tyto položky již obsaženy v jiných položkách.
6. Předmětem díla (plnění zhotovitele) je zejména:
 - kompletní provedení stavby v rozsahu dle schválené projektové dokumentace a cenové nabídky,
 - geodetické vytýčení před zahájením realizace stavebních prací,
 - zajištění uzavírek komunikací a případných dalších rozhodnutí potřebných pro realizaci stavby,

- geodetické zaměření a dokumentace skutečného provedení díla včetně podkladů pro zřízení věcných břemen.
7. Součástí předmětu plnění je i zajištění povinné publicity veřejné zakázky:
- v rámci informování o realizaci projektu za finanční spoluúčasti EU je součástí předmětu plnění i instalace velkoplošného informačního panelu (billboardu) a stálé informační tabule (trvalé pamětní desky). Pravidla publicity jsou uvedena v Příručce pro příjemce podpory v ROP SZ a v Metodickém pokynu pro publicitu, který je přílohou Příručky pro příjemce (dále jen „Závazné pokyny“), ve standardu podle grafického manuálu povinné publicity pro ROP SZ. Grafický návrh informačních panelů a pamětních desek podléhá schválení zadavatele.
 - Dodavatel ihned po předání staveniště dodá a instaluje 1 ks velkoplošného informačního panelu o rozměrech 5,1 x 2,4 m a při předání stavby dodá a zajistí umístění 1 ks trvalé pamětní desky o rozměrech 300 x 400 mm.
8. Součástí rozsahu předmětu díla jsou rovněž:
- pomocné práce a všechny práce, které nelze při úplném a věcném provedení díla vynechat a jsou s ní v bezpodmínečné souvislosti,
 - úplné vyklizení staveniště od vlastních materiálů a zařízení zhotovitele včetně zařízení staveniště,
 - likvidace odpadů vzniklých v souvislosti s touto stavbou v souladu s příslušnými zákonnými předpisy.
9. Součástí rozsahu předmětu díla je také zajištění a dodávka dokladů souvisejících s předmětem plnění dle této smlouvy, potřebných pro řádné užívání díla a prokazujících řádné provedení díla:
- dokumentaci skutečného provedení díla:
 - zpracování a dodání návrhů provozních řádů a dokumentace skutečného provedení díla, včetně dokladové části (vše v českém jazyce), ve 3 vyhotoveních v tištěné podobě a v 1 vyhotovení v elektronické podobě – formát *.pdf, pro dokumentaci skutečného provedení díla ve formátech *.dwg, *.doc, *.xls; a
 - geometrická zaměření díla a geometrické a oddělovací plány potvrzené katastrálním úřadem, jejich zpracování a předání ve 3 vyhotoveních v tištěné podobě a v 1 vyhotovení v elektronické podobě, geometrický plán pak v 6 vyhotoveních v tištěné podobě a v 1 vyhotovení v elektronické podobě – vše formáty *.doc, *.xls, *.dwg a *.pdf; a
 - předání geodetické části dokumentace skutečného provedení stavby výkonnému správci technické mapy města Sokolov dle podmínek provozní dokumentace technické mapy Sokolova a dle obecně závazné vyhlášky č. 8/2013, o vedení technické mapy města;
 - doložení Protokolu o akceptaci Zakázky DTM Karlovarského kraje objednateli.
 - zkoušky a revize předepsané projektem nebo ty, jejichž nutnost provedení vyplývá z technických norem a předpisů,
 - dodávka dokladů od dodaných materiálů – osvědčení, atesty, prohlášení o shodě, záruční listy od strojů a zařízení, návody k použití, apod.,
 - případná kompleta veškeré dokumentace požadované pro kolaudační řízení.
10. Místo plnění díla se nachází na p.p.č. 2439/1, k.ú. Sokolov, okr. Sokolov. Přesné místo plnění je zakresleno v celkové situaci, která je součástí projektové dokumentace.
11. Zhotovitel se zavazuje provést dílo pro objednatele vlastním jménem, na vlastní odpovědnost, na své náklady a na vlastní nebezpečí.
12. Dílo vybudované v rozsahu podle tohoto článku bude mít vlastnosti a základní technické ukazatele jakosti dané:
- zadávacími podmínkami veřejné zakázky,
 - projektovou dokumentací zpracovanou:

- Milanem Babicem, ČKAIT - 0301105, IČ: 62636359, ve stupni Dokumentace pro provádění stavby, z listopadu 2013,
 - Ing. Igorem Hrazdilem, ČKAIT - 0300955, IČ: 10343237, ve stupni Dokumentace pro provádění stavby, ze září 2013,
 - společností SPORTPROJEKTA PRAHA s.r.o., IČ: 25672886, ve stupni Dokumentace pro provádění stavby, z října 2013,
 - společností PROJEKTSTAV, s.r.o. IČ: 249787942, ve stupni Dokumentace pro provádění stavby, ze září 2013,
 - společností Pontex, spol. s r.o., IČ: 40763439, ve stupni Dokumentace pro provádění stavby, z října 2013,
 - (dale jen „projektová dokumentace“).
- nabídkovou zhotovitele díla ze dne 18.4.2014 vč. nabídkového položkového rozpočtu zhotovitele,
 - dalšími obecně závaznými technickými podmínkami uvedenými v právních a technických předpisech pro provádění stavby, ČSN a EN,
 - veškerými písemnými pokyny a podklady předanými objednatelem zhotoviteli podle této smlouvy a případnými pozdějšími změnami shora uvedené dokumentace, které byly vyvolány potřebami zjištěnými v průběhu provádění díla, jeho zkoušení a uvádění do provozu a/nebo z důvodu rozhodnutí či opatření orgánu státního stavebního dohledu, příp. jinými orgány příslušnými ke kontrole staveb či jinými okolnostmi smluvními stranami nepředvídanými, rozhodnutími, resp. vyjádřeními veřejnoprávních orgánů, výsledky kontrolních dnů a prováděných zkoušek s tím, že objednatel je oprávněn upravit způsob provádění díla,
 - nebude mít nedostatky, které brání jeho užívání objednatelem, zejména pro účel uvedený v této smlouvě.

13. Zhotovitel prohlašuje, že je odborným subjektem disponujícím všemi potřebnými znalostmi, schopnostmi, technickými možnostmi a pracovními kapacitami, nezbytnými ke kvalifikovanému a úplnému splnění zadání objednatele v kvalitě a termínech této smlouvy. Dále zhotovitel potvrzuje, že měl možnost seznámit se s místem plnění a jeho reálnými poměry v dostatečném časovém předstihu před podpisem této smlouvy a na základě toho měl dostatečnou možnost posoudit všechny takové místní okolnosti a vlivy, které dle jeho znalostí jako odborné firmy mají nebo mohou mít vliv na úspěšné provádění a dokončení díla za podmínek sjednaných touto smlouvou.

Článek 3

CENA DÍLA

1. Celková cena díla je stranami sjednána v souladu s ust. § 2 zákona č. 526/1990 Sb., o cenách, ve znění pozdějších předpisů. Celková cena za provedení úplného díla podle této smlouvy byla stanovena v cenové nabídce uchazeče, kterou podal do výběrového řízení „Revitalizace areálu Baník I.". Oceněný soupis prací a výkaz výměr tvoří přílohu této smlouvy.

Celková cena díla v Kč	
Celková cena díla bez DPH	12.259.327,--
DPH dle právních předpisů v době podpisu této smlouvy (21%)	2.574.459,--
Celková cena díla včetně DPH	14.833.785,--

2. Tato cena je stanovena jako nejvýše přípustná.
3. Cenu za provedení díla je možné měnit pouze:

- a) nebude-li některá část díla v důsledku sjednaných méněprací provedena, bude cena za provedení díla snížena, a to odečtením veškerých nákladů na provedení těch částí díla, které v rámci méněprací nebudou provedeny. Náklady na méněpráce budou odečteny ve výši součtu veškerých odpovídajících položek a nákladů neprovedených dle položkového rozpočtu, který je součástí nabídky zhotovitele podané na předmět plnění v rámci zadávacího řízení příslušné zakázky (dále jen „položkový rozpočet“). Nedojde-li mezi oběma stranami k dohodě při odsouhlasení množství nebo druhu provedených prací a dodávek, je zhotovitel oprávněn fakturovat pouze práce, u kterých nedošlo k rozporu;
 - b) přičtením veškerých nákladů na provedení těch částí díla, které objednatel nařídil formou víceprací provádět nad rámec množství nebo kvality uvedené v projektové dokumentaci nebo položkovém rozpočtu. Náklady na vícepráce budou účtovány podle odpovídajících jednotkových cen položek a nákladů dle položkového rozpočtu a množství odsouhlaseného objednatel. Náklady na vícepráce, které nejsou stanoveny jednotkovými cenami položek v nabídkovém položkovém rozpočtu, budou účtovány dle aktuálního ceníku URS ve výši max. 100 % těchto sborníkových cen;
 - c) v případě změny výše DPH v důsledku změny právních předpisů.
4. Zhotovitel tímto prohlašuje, že cena díla respektuje kvalitativní parametry stanovené projektem resp. výkazem výměr.
 5. Vícepráce či záměny materiálů budou objednány objednatel zápisem do stavebního deníku. Zhotovitel zpracuje do týdne cenový návrh a předá jej k odsouhlasení objednateli. Po odsouhlasení bude vícepráce provedena. Případné vícepráce budou uhrazeny zvláštní fakturou do dne vystavení konečné faktury.
 6. Za vícepráce jsou považovány práce, které přesahují předmět díla stanovený v čl. 2 této smlouvy. Za vícepráce nelze považovat práce, které nejsou výslovně uvedeny ve výkazu výměr a soupisu prací, ale z povahy díla bylo zřejmé již při zadání veřejné zakázky, že bude nezbytné je k řádnému dokončení díla provést.
 7. Cena za provedení díla v sobě nezahrnuje rezervu na nepředvídané práce, které nemohla v dostatečném rozsahu postihnout projektová dokumentace stavby.

Článek 4

PLATEBNÍ PODMÍNKY

1. Objednatel nebudou na cenu díla poskytována jakákoli plnění před zahájením provádění díla.
2. Veškeré platby budou probíhat výhradně v českých korunách (Kč). Rovněž veškeré cenové údaje budou uváděny v Kč.
3. Platby probíhají zásadně bezhotovostním způsobem na účet zhotovitele uvedený v záhlaví této smlouvy.
4. Cena díla bude uhrazena na základě faktur (daňových dokladů) vystavených zhotovitelem, které budou splňovat veškeré zákonné náležitosti daňového dokladu, a dále bude splňovat veškeré náležitosti požadované podmínkami ROP SZ.
5. Přílohou každé faktury musí být zjišťovací protokol (soupis provedených prací), potvrzený zástupcem objednatel ve věcech technických. Součástí konečné faktury musí být navíc protokol o předání a převzetí díla bez vad a nedodělků.
6. Dodavatel je povinen fakturovat měsíčně dle soupisu skutečně provedených prací, a to až do výše 70% celkové ceny díla. Zbýlou část do výše 100% celkové ceny díla vyfakturuje až po předání a převzetí díla bez vad a nedodělků.
7. Splatnost faktur je 30 dnů od doručení faktury zadavateli. Splatnost faktur (pohledávek) začíná běžet odsouhlasením faktury, která splňuje veškeré náležitosti a je řádně doložena přílohami.
8. Smluvní strany se dohodly na pětidenní lhůtě k odsouhlasení faktur. V případě, že v této lhůtě nebudou sděleny námitky, považuje se faktura za odsouhlasenou.

9. Objednatel je oprávněn vrátit bez zaplacení fakturu, která neobsahuje náležitosti dle předchozího ustanovení této smlouvy a to do tří dnů od jejího doručení. Nová lhůta splatnosti začíná běžet znovu po předložení řádně vystavené a odsouhlasené faktury objednateli.

Článek 5

DOBA PLNĚNÍ

1. Realizace bude probíhat v následujících termínech:
Zahájení prací/předání staveniště: 02.05.2014.
Ukončení prací a převzetí hotové díla: 31.12.2014.
Za den zahájení plnění zakázky je považován den, kdy dojde k protokolárnímu předání Staveniště, přičemž tento den nastane nejpozději 10 kalendářních dní po uzavření smlouvy.
2. Pokud při předání díla nebo části díla – objektu, budou zjištěny vady nebo nedodělky, uvede se tato skutečnost v předávacím protokolu stavby a zadavatel stanoví lhůtu pro jejich odstranění. Do doby odstranění vad a nedodělků nevzniká zhotoviteli právo vystavit fakturu a objednatel nemá povinnost uhradit cenu za provedení díla a ani neběží lhůta splatnosti. Po odstranění vad a nedodělků zadavatel dílo převezme tím, že doplní do předávacího protokolu stavby, že vady byly odstraněny a dílo bez vad přebírá.
3. Lhůta pro provedení díla se přiměřeně prodlužuje:
 - a. Vzniknou-li v průběhu provádění díla překážky z viny objednatel.
 - b. Jestliže přerušení prací bude způsobeno vyšší mocí.
 - c. Při dodatečných požadavcích objednatel na další stavební úpravy.
4. Smluvní strany nejsou odpovědné za důsledky nesplnění svých závazků včas a řádně, je-li příčinou takového nesplnění vyšší moc.
5. Vyšší mocí se pro účely této smlouvy rozumí okolnosti vylučující odpovědnost, tzn. událost nebo okolnost či následek takovéto události nebo okolnosti, která je objektivně mimo možnou kontrolu dotčené smluvní strany, a které nemohlo být zabráněno péčí či schopností, jež lze rozumně požadovat (např. změna obecně závazných předpisů, rozhodnutí orgánů státní správy, nepředvídatelné nevhodné klimatické podmínky apod., živelná katastrofa, válka, apod.).

Článek 6

PROVÁDĚNÍ DÍLA

1. Zhotovitel je povinen provést dílo na svůj náklad a na své nebezpečí ve sjednané době.
2. Zhotovitel je povinen při provádění díla dodržovat na převzatém staveništi veškeré platné české obecně závazné předpisy zejména všechny bezpečnostní předpisy. Zhotovitel zodpovídá za to, že práce podle této smlouvy budou provádět pouze řádně proškolení a poučení pracovníci. Odpovědnost za veškeré škody (věcné, na zdraví apod.), k nimž dojde v důsledku porušení tohoto ustanovení, nese zhotovitel v plném rozsahu. Jestliže objednatel zjistí, že při provádění díla zhotovitel opakovaně porušuje toto smluvní ustanovení, má objednatel právo na okamžité zastavení prací a po písemném upozornění na odstoupení od této smlouvy.
3. Objednatel nebo jím pověřený zástupce je oprávněn kontrolovat provádění díla. Zjistí-li, že zhotovitel provádí dílo v rozporu se svými povinnostmi, je objednatel oprávněn zastavit prováděné práce a dožadovat se toho, aby zhotovitel odstranil vady vzniklé vadným prováděním a dílo prováděl řádným způsobem. Jestliže zhotovitel tak neučiní ani v přiměřené lhůtě mu k tomu poskytnuté a postup zhotovitele by vedl nepochybně k porušení smlouvy, má objednatel právo od SoD odstoupit.

4. Zhotovitel se zavazuje na převzatém staveništi, vjezdech a výjezdech z něho udržovat pořádek a čistotu a je povinen odstraňovat odpady a nečistoty vzniklé jeho pracemi. Zhotovitel se zavazuje uhradit veškeré pokuty vzniklé v souvislosti s porušením tohoto ustanovení.
5. Zjistí-li objednatel, že zhotovitel provádí dílo v rozporu s jeho požadavky, je oprávněn dožadovat se odstranění závad. Nejsou-li závady v přiměřené lhůtě, stanovené objednatelem odstraněny, má objednatel právo na okamžité zastavení prací a odstoupení od smlouvy.
6. Zhotovitel zodpovídá za práci subdodavatelských subjektů, jako by je prováděl sám.
7. Veškeré odborné práce musí vykonávat pracovníci zhotovitele nebo jeho subdodavatelů mající příslušnou kvalifikaci. Doklad o kvalifikaci pracovníků je zhotovitel na požádání objednatele povinen předložit.
8. Zhotovitel při předání staveniště zapíše do Zápisu o předání staveniště seznam svých subdodavatelů v souladu s nabídkou. Pokud zhotovitel bude chtít provádět stavbu pomocí subdodavatelů, které neuvedl v nabídce, je povinen oznámit změnu subdodavatele zápisem do stavebního deníku objednateli.
9. Zhotovitel se zavazuje, že po celou dobu výstavby bude mít sjednáno pojištění odpovědnosti za škodu s minimálním limitem pojistného plnění ve výši ceny díla. Při podpisu této smlouvy se zhotovitel zavazuje předložit objednateli na vyžádání kopii této pojistné smlouvy.
10. Stavební deník je povinen vést zhotovitel dle podmínek a v rozsahu ustanovení § 157 odst. 2 zákona č. 183/2006 Sb. o územním plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů.
11. Zhotovitel je povinen vyzvat objednatele nebo jím pověřeného zástupce min. 5 pracovních dnů předem zápisem do stavebního deníku ke kontrole a k prověření prací, které v dalším postupu budou zakryty nebo se stanou nepřístupnými. Neučiní-li tak, je povinen na žádost objednatele odkrýt práce, které byly zakryty nebo které se staly nepřístupnými na svůj náklad.
12. Objednatel zajistí na stavbě výkon Technického dozoru investora (dále jen „TDI“), který stanoví zásady kontroly zhotovitelem prováděných prací a podrobnosti organizace kontrolních dnů. Zhotovitel je povinen poskytnout TDI veškerou potřebnou součinnost. Kontrolní dny budou svolávány TDI minimálně jedenkrát za týden, dále dle dohody.
13. Autorský dozor a koordinátor BOZP zajišťuje objednatel.

Článek 7

STAVENIŠTĚ

1. Objednatel předá zhotoviteli staveniště prosté práv třetí osoby nejpozději do 10 pracovních dnů po podpisu SoD, pokud se strany nedohodnou jinak.
2. Zhotovitel je povinen si zajistit řádné vytýčení staveniště a během výstavby řádně pečovat o základní směrové a výškové body a to až do doby předání díla objednateli. Zhotovitel si na svoje náklady zajistí i vytýčení jednotlivých stavebních objektů a odpovídá za jejich správnost.
3. Zhotovitel si na základě podkladů, které mu předá objednatel, zajistí vytýčení podzemních vedení v prostoru staveniště a bude dodržovat podmínky správců a vlastníků sítí po celou dobu výstavby.
4. Veškerá potřebná povolení k užívání veřejných ploch, případně překopů komunikací zajišťuje zhotovitel a nese náklady s tím spojené. Tyto náklady jsou součástí sjednané ceny díla.
5. Jestliže v souvislosti se zahájením prací staveniště bude třeba umístit nebo přemístit dopravní značky podle předpisu o pozemních komunikacích, obstará tyto práce zhotovitel. Zhotovitel

zodpovídá i za umístění, přemísťování a udržování dopravních značek v souvislosti s průběhem provádění prací a všechny náklady s tím spojené jsou zahrnuty ve sjednané ceně díla.

6. Zhotovitel je povinen udržovat na staveništi pořádek a je povinen odstraňovat odpady a nečistoty vzniklé jeho činností v souladu s platnými právními předpisy. Pokud během realizace díla dojde k poškození stávajících objektů či okolních zařízení vinou zhotovitele, zavazuje se zhotovitel vše uvést do původního stavu. Zhotovitel se zavazuje uhradit veškeré pokuty vzniklé v souvislosti s porušením tohoto ustanovení.
7. Zhotovitel zajistí střežení staveniště a v případě potřeby i jeho oplocení nebo jiné vhodné zabezpečení. Náklady s tím spojené jsou zahrnuty ve sjednané ceně díla.
8. Zhotovitel zajistí na své náklady odběrná místa energií včetně měření odběrů.
9. Objednatel má právo nezažít přejímací řízení, není-li na staveništi pořádek, nebo není-li odstraněn ze staveniště odpad vzniklý při stavebních pracích apod.
10. Nejpozději do 10 pracovních dnů po odevzdání a převzetí díla je zhotovitel povinen vyklidit staveniště a upravit jej dle projektu stavby. Pokud staveniště v dohodnutém termínu nevyklidí nebo jej neupraví do sjednaného stavu, je objednatel oprávněn fakturovat zhotoviteli smluvní pokutu dle čl. 10. a to až do vyklizení staveniště.
11. Provozní, sociální a případně i výrobní zařízení staveniště zabezpečuje zhotovitel. Náklady na projekt, vybudování, zprovoznění, údržbu, likvidaci a vyklizení zařízení staveniště jsou zahrnuty ve sjednané ceně díla.

Článek 8

PŘEDÁNÍ A PŘEVZETÍ DÍLA

1. Zhotovitel je povinen písemně oznámit nejpozději 10 pracovních dnů předem, kdy bude dílo připraveno k předání. Objednatel je pak povinen nejpozději do 3 pracovních dnů od termínu stanoveného zhotovitelem zahájit přejímací řízení a řádně v něm pokračovat.
2. Oznámí-li zhotovitel objednateli, že dílo je připraveno k předání a při přejímacím řízení se zjistí, že dílo není podle podmínek SoD ukončeno či připraveno k odevzdání, je zhotovitel povinen uhradit objednateli veškeré náklady s tím vzniklé nebo smluvní pokutu ve výši dle této smlouvy. Objednatel si zvolí, který způsob uplatní.
3. Zhotovitel je povinen připravit a doložit u přejímacího řízení všechny předepsané doklady dle zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů, bankovní záruku a doklady, které jsou nutné pro vydání vyjádření dotčených orgánů. Bez těchto dokladů nelze považovat dílo za dokončené a schopné předání.
4. O průběhu přejímacího řízení pořídí objednatel zápis, ve kterém se mimo jiné uvede i soupis vad a nedodělků, pokud je dílo obsahuje, s termínem jejich odstranění. Pokud objednatel odmítne dílo převzít, je povinen uvést do zápisu svoje důvody.
5. Dílo je považováno za ukončené po ukončení všech prací uvedených v čl. 2. této smlouvy, pokud jsou ukončeny řádně a včas a zhotovitel předal objednateli doklady uvedené v čl. 8. 3. a povrch všech pozemků tvořících staveniště je vyčištěn a uveden do předepsaného stavu. Pokud jsou v této smlouvě použity termíny ukončení díla nebo předání, rozumí se tím den, ve kterém dojde k oboustrannému podpisu předávacího protokolu.
6. Objednatel má právo převzít i dílo, které vykazuje drobné vady a nedodělky, které samy o sobě ani ve spojení s jinými nebrání řádnému užívání díla. V tom případě je zhotovitel povinen odstranit tyto vady a nedodělky v termínu uvedeném v zápise o předání a převzetí díla. Objednatel není povinen převzít dílo vykazující vady nebo nedodělky.

7. Vadou se pro účely této smlouvy rozumí odchylka v kvalitě, rozsahu nebo parametrech díla, stanovených projektem stavby, touto smlouvou a obecně závaznými předpisy. Nedodělkem se rozumí nedokončená práce oproti projektu stavby.
8. Zhotovitel je povinen v přiměřené lhůtě odstranit vady a nedodělky, i když tvrdí, že za uvedené vady a nedodělky neodpovídá. Náklady na odstranění v těchto sporných případech nese až do rozhodnutí soudu zhotovitel. Zhotovitel je povinen nastoupit k odstranění vad a nedodělků v přiměřené lhůtě podle povahy vady nebo nedodělku, nejpozději však do 10 dnů od obdržení písemného oznámení objednatele. Za písemné oznámení objednatele se považuje i zápis v protokole o předání a převzetí díla.

Článek 9

JAKOST DÍLA, ZÁRUKA

1. Zhotovitel ručí za úplné a kvalitní provedení a funkci předmětu díla v rozsahu a parametrech stanovených závaznými ustanoveními v zadávací dokumentaci a v ustanoveních této smlouvy a jejích příloh a dodatků.
2. Smluvní strany se dohodly, že záruční doba činí 60 měsíců. Záruční lhůta pro stroje, zařízení a výrobky, u kterých je záruční lhůta poskytována jejich výrobcem v samostatném záručním listu, se sjednává v délce lhůty poskytované výrobcem, nejméně však v délce 24 měsíců.
3. Záruční lhůta počíná běžet dnem odstranění poslední vady a nedodělku vyplývajícího z protokolu o předání a převzetí díla. Záruční doba oprávněně reklamovaných částí díla se prodlužuje o dobu rovnající se počtu dnů ode dne uplatnění reklamace do dne jejího konečného vyřízení. Pokud bylo na základě reklamace dodané technické zařízení úplně vyměněno, platí pro něj nová záruční doba v plné délce.
4. Reklamací se rozumí uplatnění práv objednatele z odpovědnosti za záruční vady, učiněné formou písemného podání adresovaného do sídla zhotovitele, označeného výslovně jako reklamacie a obsahující popis reklamované vady, popř. toho, jak se projevuje. Reklamací může objednatel podat kdykoliv v době plynutí záruční doby.
5. Zhotovitel se zavazuje k odstranění reklamované vady do 3 pracovních dnů od data reklamačního protokolu (příp. v přiměřeném termínu s ohledem na technologii odstranění reklamované vady), popř. do 24 hodin, jde-li o vadu způsobující havarijní stav. Vady mající vliv na zásobování vodou, odvádění odpadních vod a čištění odpadních vod je zhotovitel povinen odstranit v době do 24 hodin od nahlášení. Pokud zhotovitel vady ve stanovené lhůtě neodstraní, je objednatel oprávněn zajistit si odstranění vady u jiného zhotovitele a zhotovitel je povinen uhradit objednateli náklady takto vzniklé.
6. Ihned po odstranění vady je objednavatel povinen vydat zhotoviteli potvrzení, ke kterému dní byla vada odstraněna a jakým způsobem.
7. Za vyřízení reklamace části díla provedené zhotovitelovým subdodavatelem je vždy odpovědný přímo zhotovitel a nikoliv jeho subdodavatel. Zhotovitel nesmí v takovém případě vyřízení reklamace odmítnout poukazem na to, že reklamovanou část díla provedl jeho subdodavatel a odkazovat objednatele na něho, nýbrž reklamaci i v tomto případě řádně vyřídit. Nároky zhotovitele za jeho subdodavatelem z tohoto titulu nejsou předmětem této smlouvy a zhotovitel si je vypořádá samostatně.
8. Záruka po dobu záruční lhůty
Zhotovitel se zavazuje k poskytnutí záruky ve výši 2 000 000,- Kč. Na zajištění závazku po dobu záruční lhůty v délce 60 měsíců ve formě bankovní záruky. Doklad bankovní záruce předloží zhotovitel objednateli nejpozději při předání a převzetí díla. Bankovní záruka v odpovídající výši musí být platná po celou dobu záruční lhůty.

Pokud během záruční doby zhotovitel neodstraní ve lhůtách dle této smlouvy jakoukoliv reklamovanou vadu je objednatel oprávněn k jejímu odstranění využít plnění třetí osobou a náklady na odstranění vady uhradit z poskytnuté záruky. Odstranění vad třetí osobou V tomto případě nemá dopad na záruku za jakost poskytovanou dle této smlouvy zhotovitelem.

Článek 10

SMLUVNÍ POKUTY

Smluvní strany se dohodly na následujících smluvních pokutách:

1. Při prodlení s termínem zahájení prací je objednatel oprávněn účtovat zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 5.000,- Kč bez DPH za každý započatý den.
2. Při prodlení s termínem ukončení a předání díla je objednatel oprávněn účtovat zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 3.000.000,- Kč bez DPH za 1. den prodlení a dále 50.000,- Kč bez DPH za každý další den prodlení až do dne úspěšného předání a převzetí díla dle Článku 8 této smlouvy.
3. Při nedodržení prostavěnosti a profinancování min. 15 % z ceny díla do 20.6.2014 je objednatel oprávněn účtovat zhotoviteli jednorázovou smluvní pokutu ve výši 3.000.000,- Kč bez DPH.
4. Při prodlení s termínem odstranění přejímkových vad a nedodělků dohodnutých v předávacím protokolu je objednatel oprávněn účtovat zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 5.000,- Kč bez DPH za každý den prodlení až do dne jejich odstranění včetně.
5. Při prodlení s vyklizením staveniště je objednatel oprávněn účtovat zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 3.000,- Kč bez DPH za každý den prodlení až do úplného vyklizení staveniště dle této smlouvy.
6. Při nedodržení předpisů BOZP v průběhu realizace stavby je objednatel oprávněn účtovat zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 20 000,- Kč za každý takový případ porušení zjištěný koordinátorem BOZP a uvedený v zápisu z kontrolního dne koordinátora BOZP.
7. Při prodlení objednatele s platbou faktur je zhotovitel oprávněn účtovat objednateli úrok z prodlení ve výši 0,25% z dlužné částky bez DPH za každý den zpoždění.
8. Při nepředložení bankovní záruky při podpisu protokolu o předání a převzetí díla bez vad a nedodělků je objednatel oprávněn účtovat zhotoviteli jednorázovou smluvní pokutu ve výši 2.000.000,- Kč bez DPH.
9. V případě, že objednateli vznikne z ujednání této SoD nárok na smluvní pokutu nebo jinou majetkovou sankci vůči zhotoviteli, je objednatel oprávněn odečíst tuto částku z jakéhokoliv daňového dokladu a snížit o ni částku k úhradě.
10. Smluvní pokutu vyúčtuje oprávněná strana do 14 dní od jejího zjištění a zapsání ve stavebním deníku, či jiným prokazatelným způsobem a druhá strana je povinna uhradit tuto smluvní pokutu nejpozději do 14 dnů od obdržení vyúčtování.
11. V případě, že zhotovitel nedodrží harmonogram prací přiložený ke smlouvě o dílo, popř. jiná ustanovení smlouvy o dílo, a jejich nedodržení bude mít za následek vrácení či krácení dotací, vystavení sankcí vůči objednateli z titulu neoprávněného čerpání dotací či jiných finančních prostředků, pak zhotovitel uhradí objednateli tu část dotací, která nebude z uvedeného titulu poskytnuta, včetně úhrady případných sankcí za nedodržení smluvních podmínek objednatele s poskytovatelem dotací.
12. Ustanovení o smluvní pokutě neruší právo objednatele na náhradu škody a ušlého zisku, které mu vzniknou prodlením zhotovitele.

Článek 11

UKONČENÍ SMLUVNÍHO VZTAHU

1. Smluvní vztah podle této smlouvy je možno ukončit oboustrannou dohodou nebo jednostranným odstoupením od smlouvy. Odstoupení od smlouvy je možné z důvodů zákonných nebo z důvodů smluvních.
2. Za podstatné porušení smlouvy ze strany zhotovitele se považuje:

- prodlení s plněním díla déle než 30 kalendářních dní,
 - neumožnění objednateli provádět kontrolu provádění díla,
 - provádění díla v rozporu s projektovou dokumentací,
 - nedodržování příslušných platných předpisů, ČSN a EN při provádění díla,
 - neodstranění objednatel zjištěných a zapsaných vad do stavebního deníku,
3. Objednatel si vyhrazuje právo na jednostranné ukončení smluvního vztahu v případě, že:
- nedojde k podpisu Smlouvy o poskytnutí dotace na předmět plnění mezi objednatel a poskytovatelem dotace,
 - zhotovitel pozbyde základních, profesních a technických kvalifikačních předpokladů pro plnění veřejné zakázky.

Článek 12

STAVEBNÍ DENÍK

1. Zhotovitel je povinen vést ode dne převzetí staveniště o pracích, které provádí, stavební deník v souladu s § 157 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů, do kterého je povinen zapisovat všechny skutečnosti rozhodné pro plnění smlouvy o dílo a v souladu s vyhláškou č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, ve znění pozdějších předpisů. Zejména je povinen zapisovat údaje o časovém postupu prací, jejich jakosti, zdůvodnění odchylek prováděných prací od projektu stavby apod. Povinnost vést stavební deník končí předáním a převzetím stavby.
2. Stavební deník musí být stále přístupný na stavbě.
3. Zápisy do stavebního deníku čitelně zapisuje a podepisuje stavbyvedoucí vždy ten den, kdy byly práce provedeny nebo kdy nastaly okolnosti, které jsou předmětem zápisu. Mimo stavbyvedoucího může do stavebního deníku provádět záznamy pouze objednatel, jím pověřený zástupce, zpracovatel projektové dokumentace nebo příslušné orgány státní správy.
4. Nesouhlasí-li stavbyvedoucí se zápisem, který učinil objednatel nebo jím pověřený zástupce, případně zpracovatel projektové dokumentace do stavebního deníku, musí k tomuto zápisu připojit svoje stanovisko nejpozději do tří pracovních dnů, jinak se má za to, že s uvedeným zápisem souhlasí.
5. Objednatel nebo jím pověřený zástupce je oprávněn se k zápisům ve stavebním deníku, učiněným zhotovitelem vyjadřovat nejpozději do tří pracovních dnů.
6. Stavební deník bude předán Objednateli po ukončení stavby ke dni předání a převzetí stavby, a to v jednom originále a jedné kopii.
7. Do deníku zhotovitele zapisují oprávněné osoby objednatele všechny skutečnosti důležité pro věcné, termínové i kvalitativní plnění díla. Případná rozporná stanoviska stran vyplývající ze zápisů v deníku musí být řešena na nejbližším kontrolním dnu stavby.

Článek 13

POVINNOSTI ZHOTOVITELE

1. Zhotovitel se zavazuje k plnění pravidel a podmínek stanovených řídicím orgánem v rozhodnutí o poskytnutí dotace, resp. dohodnutých ve smlouvě mezi řídicím orgánem a příjemcem dotace, a to povinnost dodavatele umožnit zaměstnancům nebo zmocněncům poskytovatele dotace, Ministerstvu pro místní rozvoj ČR, Ministerstvu financí ČR, auditnímu orgánu, Evropské komisi, Evropskému účetnímu dvoru, Nejvyššímu kontrolnímu úřadu a dalším oprávněným orgánům státní správy vstup do objektů a na pozemky dotčené projektem a jeho realizací a kontrolu dokladů souvisejících s projektem.
2. Zhotovitel je podle zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, osobou povinnou spolupůsobit při výkonu

finanční kontroly. Zhotovitel je povinen poskytnout požadované informace a dokumentaci zaměstnancům nebo zmocněncům poskytovatele dotace, Ministerstvu pro místní rozvoj ČR, Ministerstvu financí ČR, auditnímu orgánu, Evropské komisi, Evropskému účetnímu dvoru, Nejvyššímu kontrolnímu úřadu a dalším oprávněným orgánům státní správy a vytvořit výše uvedeným orgánům podmínky k provedení kontroly vztahující se k předmětu díla a poskytnout jim součinnost. Zhotovitel je povinen archivovat originální vyhotovení smlouvy včetně jejích dodatků, originály účetních dokladů a dalších dokladů vztahujících se k realizaci předmětu této smlouvy po dobu 10 let od ukončení plnění této smlouvy, minimálně však do roku 2025. Po tuto dobu je zhotovitel povinen umožnit osobám oprávněným k výkonu kontroly projektů provést kontrolu dokladů souvisejících s plněním této smlouvy.

3. Zhotovitel souhlasí s využíváním údajů v informačních systémech pro účely administrace prostředků z rozpočtu EU a prostředků národních zdrojů. Zhotovitel dále souhlasí se zveřejněním údajů podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů a zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů.
4. Zhotovitel je povinen poskytovat objednateli na jeho vyžádání jakékoliv dokumenty potřebné pro monitoring realizace díla, a to do 5 dnů od požádání objednatele.
5. Zhotovitel je povinen do 14 dnů od podpisu této SoD předložit pojistnou smlouvu na pojištění majetku – stavby, ve výši odpovídající hodnotě stavby s platností na dobu stavby / do nabytí právní moci kolaudačního rozhodnutí.
6. Zhotovitel zajistí řádné vedení archivaci dodacích listů s denní evidencí a přístupem objednatele ke kontrole. Zhotovitel se zavazuje uchovávat doklady související s plněním zakázky, a to nejméně po dobu 10 let následujících po roce, ve kterém objednatel obdrží protokol o závěrečném vyhodnocení akce.
7. Zhotovitel je povinen dodržovat pravidla publicity v souladu s Příručky pro příjemce (dále jen „Závazné pokyny“), ve standardu podle grafického manuálu povinné publicity pro ROP SZ.
8. Zhotovitel je povinen splňovat základní, profesní a technické kvalifikační předpoklady po celou dobu realizace díla (plnění veřejné zakázky).
9. V případě, že zhotovitel prokazoval splnění kvalifikace ve veřejné zakázce prostřednictvím subdodavatele podle ust. § 51 odst. 4 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění předpisů, je povinen v případě změny subdodavatele, do 5 pracovních dnů od změny subdodavatele tuto skutečnost oznámit objednateli a ve stejné lhůtě doložit doklady prokazující splnění kvalifikace v rozsahu v jakém ji zhotovitel prokazoval prostřednictvím subdodavatele včetně smlouvy se subdodavatelem.
10. V případě, kdy v souvislosti s realizací díla (např. při demolici, bourání stávajících objektů) vznikne kovový odpad (železo, barevné kovy), je zhotovitel povinen tento odpad odvézt do sběrného místa (sběrný surovin), které ho vykoupí. Získaná peněžní částka náleží objednateli.

Článek 14

SOUČINNOST SMLUVNÍCH STRAN

1. Smluvní strany jsou povinny se účastnit pravidelných kontrolních dnů, reagovat na zápisy ve stavebním deníku v přiměřených lhůtách a respektovat stanoviska nejen druhé smluvní strany, ale i dotčených orgánů státní správy (např. státního stavebního dohledu, ochrany životního prostředí, apod.).
2. Ostatní součinnost bude dohodnuta při kontrolách stavby nebo na kontrolních dnech.

Článek 15

USTANOVENÍ ZÁVĚREČNÁ

1. Smluvní strany jsou s textem této smlouvy dokonale obeznámeny a prohlašují, že plně odpovídá jejich vůli.
2. Prohlašují dále, že uzavírají tuto smlouvu svobodně a vážně, nikoliv v tísní, omylu či za nápadně nevýhodných podmínek, což svými podpisy rovněž potvrzují.
3. Změny a doplnění této smlouvy jsou přípustné pouze formou písemných dodatků.
4. Platnost a účinnost této smlouvy, resp. jejích dodatků, nastává oboustranným podpisem statutárními zástupci smluvních stran.
5. Objednatel a zhotovitel se zavazují, že obchodní a stavebně-technické informace, které jim byly svěřeny smluvním partnerem, nezpřístupní třetím osobám bez písemného souhlasu druhého smluvního partnera, považují je za důvěrné a nezneužijí těchto informací pro jiné účely než pro plnění předmětu této smlouvy.
6. Tato smlouva je vyhotovena ve čtyřech shodných výtiscích s platností originálu, oboustranně podepsaných oprávněnými zástupci smluvních stran. Objednatel přebírá dvě a zhotovitel dvě takto podepsaná vyhotovení.
7. Nedílnou součástí této smlouvy tvoří:


Příloha č. 1: Položkový rozpočet díla

Příloha č. 2: Časový a finanční harmonogram plnění díla

Příloha č. 3: Seznam subdodavatelů

V Sokolově dne 6.5.2014

V Sokolově dne 6.5.2014



Ing. Zdeněk BERKA
starosta města
za objednatele



Ing. BĀNSKÁ STAVBY
SPOLEČNOST s. r. o.
356 53 Sokolov, Chrástská 53
IČO: 25233866, DIČ: CZ25233866
tel., fax: 352 367 260

Ing. Miroslav Paparega
společník-jednatel
za zhotovitele

Revitalizace areálu Baník II. - rekapitulace rozpočtu

P.č.	Název objektu	Kč
1	Revitalizace, instalace fotbalových střídaček a fotbalových šaten na tréninkovém hřišti	2 174 585 Kč
2	Tribuna u tréninkového hřiště, přístřešek pro kameramana, ozvučení, výsledková tabule	2 063 668 Kč
3	Revitalizace oplocení a sítí mezi umělou trávou a tenisem	1 045 331 Kč
4	Revitalizace oplocení	2 747 042 Kč
5	Rekonstrukce mostu u brány borců	4 198 701 Kč
	Zajištění povinné publicity	4 198 701 Kč
5	1 ks velkoplošného informačního panelu o rozměrech 5,1 x 2,4 m	25 000 Kč
6	1 ks trvalé pamětní desky o rozměrech 300 x 400 mm	5 000 Kč
	CELKEM bez DPH	12 259 327 Kč
	DPH 21 %	2 574 459 Kč
	CELKEM včetně DPH	14 833 785 Kč

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Objekt :	Název objektu :	JKSO :
Stavba :	Název stavby :	SKP :
Instalace fotbalových střídaček, Baník Sokolov - trénink. hřiště, ppč. 2439/1		
Projektant :	Počet měrných jednotek :	0
Objednatel :	Náklady na MJ :	0
Počet listů :	Zakázkové číslo :	
Zpracovatel projektu :	Zhotovitel :	
ROZPOČTOVÉ NÁKLADY		
Rozpočtové náklady II. a III. hlavy		Vedlejší rozpočtové náklady
Dodávka celkem	0	Individuální mimostaveništní doprava
Z Montáž celkem	0	Provozní vlivy
R HSV celkem	329 925	Zařízení staveniště
N PSV celkem	1 400	
ZRN celkem	331 325	
HZS	0	
RN II. a III. hlavy	331 325	Ostatní VRN
ZRN+VRN+HZS	357 831	VRN celkem
Vypracoval	Za zhotovitele	Za objednatele
Datum :	Jméno :	Jméno :
	Datum :	Datum :
	Podpis :	Podpis :
Základ pro DPH	0 % činí :	0,00 Kč
Základ pro DPH	15 % činí :	0,00 Kč
DPH	15 % činí :	0,00 Kč
Základ pro DPH	21 % činí :	357 830,98 Kč
DPH	21 % činí :	75 145,00 Kč
CELKA ZA OBJEKT CELKEM		432 976,00 Kč

Poznámka :

Stavba :	Instalace fotbalových střídaček, Baník Sokolov - trénink. hřiště, ppč. 2439/1
Objekt :	

REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ

	Stavební díl	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS
1	Zemní práce	6 087	0	0	0	0
2	Základy,zvláštní zakládání	27 326	0	0	0	0
4	Komunikace + střídačky	255 206	0	0	0	0
63	Podlahy a podlahové konstrukce	17 589	0	0	0	0
91	Doplňující práce na komunikaci	21 355	0	0	0	0
99	Staveništní přesun hmot	2 361	0	0	0	0
767	Zámečnické konstrukce		1 400			
	CELKEM OBJEKT	329 925	1 400	0	0	0

VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Název VRN	Kč	%	Základna	Kč
Individuální mimostaveništní doprava	0,00	1,4	331 325	4 639
Provozní vlivy	0,00	1,3	331 325	4 307
Zařízení staveniště	0,00	2,4	331 325	7 952
Přesun stavebních kapacit		2,9	331 325	9 608
CELKEM VRN				26 506

Položkový rozpočet

Stavba :	Instalace fotbalových střídaček, Baník Sokolov - trénink. hřiště
Objekt :	

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
Díl: 1		Zemní práce				
1	121 10-0001.RAA	Sojmulť ornice, naložení, odvoz a uložení odvoz do 1 km	m3	11,40	160,00	1 824,48
2	122 10-0010.RAC	Odkopávky nezapeřené v hornině 1-4 naložení, odvoz 10 km, uložení	m3	7,00	490,00	3 430,00
3	167 10-1101.R00	Nakládání výkopků z hor. 1-4 v množství do 100 m3	m3	7,00	69,00	483,00
4	199 00-0002.R00	Poplatek za skládku horniny 1-4	m3	7,00	50,00	350,00
	Celkem za:	1 Zemní práce				6 087,48
Díl: 2		Základy, zvláštní zakládání				
5	289 97-0111.R00	Vrstva geotextilie Geofiltex 300g/m2	m2	31,50	35,00	1 102,50
6	273 32-1311.R00	Želozobeton základových desek C 16/20 (B 20)	m3	4,73	5 550,00	26 223,75
	Celkem za:	2 Základy, zvláštní zakládání				27 326,25
Díl: 5		Komunikace + střídačky				
7	596 21-5021.R00	Kladení zámkové dlažby tl. 6 cm do tříř. tl. 4 cm	m2	38,20	230,00	8 786,00
8	Dodávka	Zámková dlažba Uniholanit tl. 60 mm barvená	m2	43,00	390,00	16 770,00
9	Dodávka	Střídačka RACHA MONI plastové sedačky	ks	2,00	94 825,00	189 650,00
10		Montáž střídaček	ks	2,00	15 000,00	30 000,00
11		Kotevní konstrukce	kpl	2,00	5 000,00	10 000,00
	Celkem za:	5 Komunikace + střídačky				266 206,00
Díl: 63		Podlahy a podlahové konstrukce				
12	631 57-1002.R00	Násyp ze štěrku třísky 8/16 mm	m3	5,75	690,00	3 967,50
13	631 57-1003.R00	Násyp ze štěrku třísky 16/32	m3	4,73	690,00	3 260,25
14	631 31-9173.R00	Příplatek za střežení povrchu mazaniny tl. 12 cm	m3	4,73	150,00	708,75
15	631 31-9155.R00	Příplatek za přehlez. mazanin pod povlaky tl. 24cm	m3	4,73	150,00	708,75
16	631 36-1921.RT8	Výzluž mazanin svařovanou sítí z drátů težených svařovaná síť - drát 6,0 mm, oka 100/100 mm	t	0,29	26 000,00	7 540,00
17	771 11-1121	Montáž a dodávka dilatační lišty v. 10cm	m	3,60	390,00	1 404,00
	Celkem za:	63 Podlahy a podlahové konstrukce				17 589,25
Díl: 91		Doplňující práce na komunikaci				
18	917 73-2111.R00	Osazení ložat. obrub. bet. bez opěr, lože z B 12,5	m	43,50	290,00	12 615,00
19	Dodávka	Obrubník Best Darian tl. 100/100mm	ks	46,00	190,00	8 740,00
	Celkem za:	91 Doplnující práce na komunikaci				21 355,00
Díl: 99		Staveništní přesun hmot				
20	998 22-3011.R00	Přesun hmot, pozemní komunikace, kryt dlaždový	t	39,35	50,00	1 967,50
21	998 22-3094.R00	Přesun hmot, komunikace dlaždové, příplatek 5 km	t	39,35	10,00	393,50
	Celkem za:	99 Staveništní přesun hmot				2 361,00
Díl: 767		Zámečnické konstrukce				
22	R	Demontáž části ocel. hrzení do odpadu	m	28,00	50,00	1 400,00
	Celkem za:	767 Zámečnické konstrukce				1 400,00

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Název stavby	Revitalizace areálu Baník II. - Revitalizace, instalace fotbalových sítí	JKSO	
		ČČO	
		Místo	Sokolov
Objednatel	Město Sokolov	ICO	DIČ
Projektant		00258586	
Zhotovitel			
Rozpočet číslo	Zpracoval	Dne	Pořezek

Měrné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.

Rozpočtové náklady - CZK

A	Základní rozp. náklady		B	Doplňkové náklady		C	Náklady na umístění stavby		
1	HSV	Dodávky	0,00	8	Práce přesčas	0	13	Zafixování staveniště	0,00
2		Montáž	0,00	9	Bez pevné podl.	0	14	Mimosláv. doprava	0,00
3	PSV	Dodávky	0,00	10	Kulturní památka	0	15	Územní vlivy	0,00
4		Montáž	0,00	11			16	Provozní vlivy	0,00
5	"M"	Dodávky	0,00				17	Ostatní	0,00
6		Montáž	0,00				18	NUS z rozpočtu	0,00
7	ZRN (r. 1-6)		1 816 754,01	12	ON (ř. 8-11)	0	19	NUS (ř. 13-18)	0,00
20	HZS		0,00	21	Kompl. činnost	0,00	22	Ostatní náklady	0,00

Projektant		D	Celkové náklady	
		23	Sečet /, 12, 19-22	1 816 754,01
		24	DP 15,00 % z 0,00	0,00
Datum a podpis	Razítko	25	DP 21,00 % z 0,00	381 518,34
Objednatel		26	Cena s DPH (ř. 23-25)	2 198 272,35
		E	Připočty a odpočty	
Datum a podpis	Razítko	27	Dodávky objednatel	0,00
Zhotovitel		28	Kluzavá položka	0,00
		29	Zvýhodnění	0,00
Datum a podpis	Razítko			

Rekapitulace objektů stavby

Stavba: Revitalizace areálu Baník II. - Revitalizace, instalace fotbalových šaten Datum:
 Objednatel: Město Sokolov Projektant:
 Zhotovitel: Zpracoval:

Kód	Zakázka	Cena bez DPH	DPH snížené	DPH základní	Cena s DPH	ZPN	HZS	NUS	KČ
13-019	Areál Baník Sokolov - revitalizace, instalace fotbalových šaten - tréninkové hřiště na p.p.č. 2439/1 v k.ú. Sokolov	1 816 754,01	0,00	381 518,34	2 198 272,35	0,00	0,00	0,00	0,00
SO001	SO 001 - Terénní úpravy	489 457,85	0,00	104 886,15	604 344,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SO421	SO 421 - Připojka NN	131 637,58	0,00	27 622,89	159 160,47	0,00	0,00	0,00	0,00
SO701	SO 701 - Modulové šatny	1 185 758,58	0,00	249 009,30	1 434 767,88	0,00	0,00	0,00	0,00
Celkem		1 816 754,01	0,00	381 518,34	2 198 272,35	0,00	0,00	0,00	0,00

KRYCÍ LIST ROZPOCTU

Název stavby
 Název objektu

Revitalizace areálu Baník II. - Revitalizace, instalace
 fotbalových šaten
 SO 001 - Terénní úpravy

JKSO

EČO

Místo

IČO

Sokolov

DIČ

Objednatel

Město Sokolov

Projektant

Zhotovitel

00259586

Rozpočet číslo

Zpracoval

Dne

Měrné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.
0	0,00	0	0,00	0	0,00

Rozpočtové náklady v CZK

A			Základní rozp. náklady	B			Doplnkové náklady	C			Náklady na umístění stavby
1	HSV	Dodávky	0,00	8	Práce přesčas	0	13	Zařízení staveniště	0,00%	0,00	
2		Montáž	0,00	9	Baz povně poríl.	0	14	Mimostav. úprava	0,00%	0,00	
3	PSV	Dodávky	0,00	10	Kulturní památka	0	15	Územní vlivy	0,00%	0,00	
4		Montáž	0,00	11		0	16	Provozní vlivy	0,00%	0,00	
6	"M"	Dodávky	0,00				17	Ostatní	0,00%	0,00	
8		Montáž	0,00				18	NUS z rozpočtu		0,00	
7	ZRN (ř. 1-6)		499 457,85	12	DN (ř. 8-11)		19	NUS (ř. 13-18)		0,00	
20	HZS		0,00	21	Kompl. činnost	0,00	22	Ostatní náklady		0,00	

Projektant

Datum a podpis

Objednatel

Datum a podpis

Zhotovitel

Datum a podpis

Razítko

Razítko

Razítko

D Celkové náklady

23	Součet 7, 12, 19-22	499 457,85
24	DPH 15,00 % z 0,00	0,00
25	DPH 21,00 % z 0,00	104 886,15
26	Cena s DPH (ř. 23-25)	604 344,00

E Přípočty a odpočty

27	Dodávky objednatel	0,00
28	Kluzavá doložka	0,00
29	Zvýhodnění	0,00

ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: Revitalizace areálu Baník II. - Revitalizace, Instalace fotbalových šaten
Objekt: SO 001 - Terénní úpravy

Objednatel: Město Sokolov
Zhotovitel:
Datum:

JKSO:

P.Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Dodávka celkem	Montáž celkem	Cena celkem	Hodnota	Hodnota celkem
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Práce a dodávky HSV											
1	001	121101101	Sejmutí ornice s přemístěním na vzdálenost do 50 m	m3	15,000	26,20	0,00	0,00	499 009,85	209,066	0,111
			150*31		15,000				50 103,96		
2	001	122201101	Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině tj. 3 objem do 100 m3	m3	176,375	73,00	0,00	0,00	12 875,38	2,00000	0,330
			{16+2,5+2,75}*8,3		176,375						
3	001	122202201	Odkopávky a prokopávky nezapažené 210 s níže objemu do 100 m3 v hornině tř. 3	m3	3,740	73,00	0,00	0,00	273,02	0,00000	0,000
			93,5*3,04		3,740						
4	001	162721105	Vodorovné přemístění do 10000 m výkopu z horniny tř. 1 až 4	m3	134,851	142,00	0,00	0,00	18 851,74	0,00000	0,000
			výkop-zasyp-podšyp 0,1+plan_bun		134,851						
5	001	171201214	Poplatek za uložení odpadu ze sypaniny na skládce (skládkovněj zemina a kamení Tisové	t	242,372	50,00	0,00	0,00	12 118,60	0,00000	0,000
			prebytek*1,8		242,372						
6	001	174101101	Zásyp jam, šachet, rýt, neto kolem objektů sypaninou se zhutněním	m3	40,800	95,00	0,00	0,00	3 876,00	0,00000	0,000
			{16+2,5+2,75}*1,92		40,800						
7	231	180402111	Založení parkového trávníku výševem v rovině a ve svahu do 1:5	m2	58,000	15,80	0,00	0,00	916,40	0,00000	0,000
			58		58,000						
8	005	005724400	osivo směs travní hřádní (2,5 g/m2)	kg	1,450	76,00	0,00	0,00	110,20	0,00100	2,001
			travník		58,000						
9	001	181101102	Úprava plátě v zálezech v hornině tř. 1 až 4 se zhutněním:	m2	45,640	5,80	0,00	0,00	265,52	0,00000	0,000
			podšyp		45,640						
10	001	181301102	Rozprostření ornice tl. vrstvy do 150 mm pl. do 500 m2 v rovině nebo ve svahu do 1:5	m2	58,000	32,10	0,00	0,00	1 851,80	0,00000	0,000
			travník		58,000						
11	001	181301104	Rozprostření ornice tl. vrstvy do 250 mm pl. do 500 m2 v rovině nebo ve svahu do 1:5	m2	25,000	60,20	0,00	0,00	1 505,00	0,00000	0,000
			mulc		25,000						

P.Č.	KČN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Dodávka celkem	Montáž celkem	Cena celkem	Hmotnost celkem	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
12 231		183105111	Míchání jamek bez výměny půdy zeminy tř 1 až 4 objem do 0,01 m3 ve svahu do 1:1	kus	56,000	9,00	0,00	0,00	554,00	0,00000	0,000
			skalkin+brectan+řavolnik		56,000						
13 026		026515230	skalkin+Dotoneaster da mmeri Coral Beauty 20-30 cm	kus	34,000	45,00	0,00		1 530,00	0,00700	0,034
			34		34,000						
14 026		026522620	řecten-Hedera helix 10-20 cm	kus	10,000	45,00	0,00		450,00	0,00700	0,010
			10		10,000						
15 026		026549280	řavolnik-Spirea vaimoutet 60-80 cm	kus	22,000	45,00	0,00		990,00	0,00300	0,066
			řavolnik		22,000						
16 231		184921098	Mulčování rostlin 1l do 0,15 m ve svahu do 1:1	m2	25,000	140,00	0,00	0,00	3 500,00	0,00000	0,000
			mlč		25,000						
	3		Svisle a kompletní konstrukce				0,00	0,00	338 225,00		188,896
17 211		334214521	Ždvo nadzadacové opěrných zdí z lomového kamene do dřařených gabionů na suchu	m3	81,500	4 150,00	0,00	0,00	338 225,00	2,31774	188,896
			81,5		81,500						
	469		Stavební práce při elektromontážích				0,00	0,00	5 507,15		18,924
18 469		584201200	Pocklad komunikací ze šterkotisku se ztuchéním tloušťky do 10 cm	m2	53,500	58,50	0,00	0,00	5 507,15	0,20240	18,924
	5		Komunikace				0,00	0,00	2 747,10		0,000
19 221		564231111	Podklad nebo podsyp ze šterkopisku ŠP tl 100 mm	m2	46,640	58,90	0,00	0,00	2 747,10	0,00000	0,000
			podšyp		46,640						
	9		Ostatní konstrukce a práce bourání				0,00	0,00	92 426,65		1,135
	99		Přesun hmot				0,00	0,00	92 426,65		1,135
20 015		998153131	Přesun hmot; pro samostatné zdi a valy zděné z cihel, kamene, tvárné nebo monolitické v do 20 m	t	208,086	25,00	0,00	0,00	5 226,65	0,00000	0,000
21 221		911111111	Montáž zábradlí ocelového zabetonovaného	m	20,000	580,00	0,00	0,00	11 200,00	0,04008	0,802
			zabradlí		20,000						
22 553		553000001	Zábradlí ocelové oválné bez výpíně, v 0,9 - 1,1 m, sloupky do 2 m, mat. tr. 60/4 mm, žárově pozinkované	m	20,000	3 800,00	0,00	0,00	76 000,00	0,01665	0,333
			zabradlí		20,000						
	PSV		Práce a dodávky PSV					0,00	448,00		0,008
	743		Elektromontáže - hrubá montáž					0,00	448,00		0,008
23 741		743612121	Montáž vodičů uzemňovací drát nebo lano D do 10 mm v městské zástavbě	m	20,000	12,00	0,00	0,00	240,00	0,00300	0,000
			Fezn		20,000						

P.Č.	KON	Kód položky	popis	Mo	Množství celkem	Cena jednotková	Dodávka celkem	Montáž celkem	Cena celkem	Hmotnost celkem	Hmotnost celkem
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.
24	354	35410720	drát průměr 8 mm FeZn	kg	8,000	26,00	0,00	0,00	208,00	0,00100	0,008
			FeZn/2,5		8,000						
Celkem										499,457,65	269,074

KRYCI LIST ROZPOCTU

Název stavby

Rovňalířace areálu Baník II. - Rovňalířace, instalace fotbalových šaten

JKSO

Název objektu

SO 421 - Připojka NN

EČO

Místo

Sokolov

IČO

DIČ

Objednatel

Město Sokolov

00250586

Projektant

Zhotovitel

Rozpočet číslo

Zpracoval

One

Měrné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.
0	0,00	0	0,00	0	0,00

Rozpočtové náklady v CZK

A			Základní rozp. náklady	B			Doplňkové náklady	C			Náklady na umístění stavby
1	HSV	Dodávky	0,00	8	Práce přesčas	0	13	Zařízení staveniště	0,00%	0,00	
2		Montáž	0,00	9	Bez pevné podl.	0	14	Místostav. doprava	0,00%	0,00	
3	PSV	Dodávky	0,00	10	Kulturní památka	0	15	Územní vlivy	0,00%	0,00	
4		Montáž	0,00	11		0	16	Provozní vlivy	0,00%	0,00	
5	"M"	Dodávky	0,00				17	Ostatní	0,00%	0,00	
6		Montáž	0,00				18	NUS z rozpočtu		0,00	
7	ZRN (ř. 1-6)		131 537,58	12	DN (ř. B-11)		19	NUS (ř. 13-18)		0,00	
20	HZS		0,00	21	Kompl. činnost	0,00	22	Ostatní náklady		0,00	

Projektant

Datum a podpis

Objednatel

Datum a podpis

Zhotovitel

Datum a podpis

Razítko

Razítko

Razítko

D Celkové náklady

131 537,58

23 Součet 7, 12, 19-22

131 537,58

24 DPH 15,00 % z 0,00

0,00

25 DPH 21,00 % z 0,00

27 622,89

26 Cena s DPH (ř. 23-25)

159 160,47

E Přípočty a odpočty

27 Dodávky objednatele

0,00

28 Klouzavá doložka

0,00

29 Výhodnění + -

0,00

REKAPITULACE ROZPOČTU

Stavba: Revitalizace areálu Baník II. - Revitalizace, instalace fotbalových šaten

Objekt: SO 421 - Přípojka NN

Objednatel: Město Sokolov

Zhotovitel:

JKSO:

Datum:

Kód	Popis	Dodávka	Montáž	Cena celkem	Hmotnost celkem	Suf celkem
1	2	3	4	5	6	7
HSV	Práce a dodávky HSV	0,00	0,00	22 720,34	0,001	0,000
1	Zemní práce	0,00	0,00	8 171,97	0,001	0,000
5	Komunikace	0,00	0,00	7 800,00	0,000	0,000
9	Ostatní konstrukce a práce-bourání	0,00	0,00	6 757,37	0,000	0,000
PSV	Práce a dodávky PSV	0,00	0,00	45 050,00	0,177	0,000
	Elektromontáže - rozvody vodičů					
744	měděných	0,00	0,00	45 050,00	0,177	0,000
M	Práce a dodávky M	0,00	0,00	63 758,24	23,400	0,000
21-M	Elektromontáže	0,00	0,00	24 150,00	0,017	0,000
46-M	Zemní práce při extr.mont.pracích	0,00	0,00	39 608,24	23,383	0,000
	<u>Celkem</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>131 537,58</u>	<u>23,678</u>	<u>0,000</u>

ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: Revitalizace areálu Baník II. - Revitalizace, instalace fotobiových šatén

Objekt: SO 421 - Přípojka NN

Objednatel: Město Sokolov

Zhotovitel:

Datum:

JKSO:

P.Č.	KČN	Kód položky	Popis	Mj.	Množství celkem	Cena jednotková	Dodávka celkem	Montáž celkem	Cena celkem	Hmotnost celkem	Hmotnost celkem
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
HSV											
1 Práce a dodávky HSV											
1 Zemní práce											
1 221		113-0711-	Odstranění podkladu pl do 50 m2 z kameniva těžšího tl 100 mm	m2	7,800	120,00	0,00	0,00	936,00	0,00000	0,000
			živ. odstr.		7,800						
2 221		113107142	Odstranění krytů pl do 50 m2 živých tl 100 mm	m2	7,800	150,00	0,00	0,00	1 170,00	0,00000	0,000
		živ. odstr.	25+0,3		7,800						
3 301		121101-01	Semnul omice s přemístěním na vzdálenost do 50 m	m3	3,930	39,00	0,00	0,00	153,27	0,00000	0,000
		dřn	(160-26-3)*0,3*0,1		3,930						
4 001		16270-135	Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku z hloubky tl. 1 až 4	m3	9,980	210,00	0,00	0,00	2 095,80	0,00000	0,000
		převýtek	živ. odstr. 0,05+dl. 1,3*0,3*0,2		9,980						
5 001		171201214	Poplatek za uložení odpadu ze sypaniny na skládce (skládkovné) zemina a kamení Tisová	tl	17,982	50,00	0,00	0,00	899,10	0,00000	0,000
			převýtek 1,6		17,982						
6 001		171201215	Poplatek za uložení odpadu ze sypaniny na skládce (skládkovné) živice Tisová	tl	1,412	150,00	0,00	0,00	211,80	0,00000	0,000
			1,412		1,412						
7 231		180402111	Založení parkového trávniku výševev v rovině a ve svahu do 1:5	m2	39,300	15,80	0,00	0,00	620,94	0,00000	0,000
			travník		39,300						
8 005		005724400	osivo směs travní hrsti (25 g/m2)	kg	0,983	120,00	0,00	0,00	117,96	0,00100	0,001
			39,3 * 0,025		0,983						
9 001		181301101	Rozprostření omice tl vrstvy do 100 mm tl do 500 tl2 v rovině nebo ve svahu do 1:5	m2	39,300	50,00	0,00	0,00	1 965,00	0,00000	0,000
		travník	dřn 0,1		39,300						
5 Komunikace											
10 221		564951111	Podklad ze špičkovitého štěrku do 1,50 mm	m2	7,800	150,00	0,00	0,00	1 170,00	0,00000	0,000
			živ. odstr.		7,800						
11 221		565751111	Asfaltový bezon vrstva podkladní ACP 18 (oba ované kamenivo OKS) tl 100 mm s do 3 m	m2	7,800	850,00	0,00	0,00	6 630,00	0,00000	0,000

P.Č.	KČN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Dodávka celkem	Montáž celkem	Cena celkem	Hmotnost celkem	Hmotnost celkem
12	221	919736112	4	5	8	7	8	9	10	11	12
Ziv odst											
9 Ostatní konstrukce a práce-bourání											
12	221	919736112	Rezaní stávajícího zvládného krytu hl do 100 mm	m	52,030	120,00	0,00	0,00	6 757,37	0,000	0,000
13	221	979082213	2*25	t	52,250						
14	221	979082219	Vodorovná doprava suti do suchu do 1 km	t	2,880	102,00	0,00	0,00	286,00	0,00000	0,000
			Připravení ZKD 1 km a vodorovné dopravy suti po suchu do 1 km (skládka Tisová dalších 9 km)	t	23,940	10,50	0,00	0,00	251,37	0,00000	0,000
PSV											
Práce a dodávky PSV											
15	741	744231110	744	m	340,300	23,00	0,00	0,00	45 050,00	0,177	0,177
			Elektronmontáže - rozvody vodičů měděných						45 050,00	0,177	0,177
			Montáž vodičů Cu izolovaný sk.1 do 1 kV žila 0,35-35 mm2 volně	m	170,000		0,00	0,00	7 820,00	0,00000	0,000
			170		170,000						
			kabel		170,000						
			Součet		340,000						
16	341	341110800	kabel silový s Cu jádrem CYKY 4x16 mm2	m	170,000	190,00	0,00	0,00	32 300,00	0,00089	0,151
			kabel		170,000						
17	341	341110300	kabel silový s Cu jádrem CYKY 3x1,5 mm2	m	170,000	29,00	0,00	0,00	4 930,00	0,00015	0,026
			kabel		170,000						
M											
Práce a dodávky M											
18	921	210790001	21-M	kus	1,000	1 650,00	0,00	0,00	1 650,00	0,00000	0,000
			Elektronmontáže								
19	357	357138500	Montáž rozvodnic bázových oceloplechových nebo plastových do 20 kg	kus	1,000	18 000,00	0,00	0,00	18 000,00	0,01690	0,017
			rozvodnice elektroměrové RŘ + podružný elektroměr dvousazbový +	kus	1,000	18 000,00	0,00	0,00			
			jištění B 3 x 230/400 V - 40 A	kus	1,000	4 500,00	0,00	0,00	4 500,00	0,00000	0,000
20	921	210280001	Zkoušky a prohlídky el rozvodů a zařízení celková prohlídka pro objem	kus	1,000		0,00	0,00			
			mž prací do 100 000 Kč	kus	1,000		0,00	0,00			
46-M											
Zemní práce při extrimont.pracích											
21	945	450201603	Hlubení kabelových nezapečených rýh jakýchkoli rozměrů strojně v	m3	38,130	490,00	0,00	0,00	18 683,70	0,00000	0,000
			hominně tř 3		38,130						
22	945	450300001	dL rýny 2,3*0,8+25*0,3*0,3+5,5*0,3*0,8-dm	m3	32,070	250,00	0,00	0,00	8 017,50	0,00000	0,000
23	553	553313450	Zásyp jam nebo rýh strojně včetně zhuštění v zástavbě	t	12,960	399,00	0,00	0,00	5 171,04	1,00000	12,960
			kamenivko těžené drabné frakce 0-4								
24	945	450421001	Lože kabelů z písku nebo štěrku tl 5 cm nad kabel, bez zakrytí,	m	160,000	25,00	0,00	0,00	4 000,00	0,06800	10,400
			šířky lože do 65 cm								

P.C.	KON	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Dodávka celkem	Montáž celkem	Cena celkem	Hmotnost celkem	Hmotnost celkem
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		d_ryhy	160		180,000						
25	1946	460490013	Krycí kabelová výstražná páska šířky 34 cm	m	180,000	10,00	0,00	0,00	1 800,00	0,00009	0,014
		d_ryhy			180,000						
26	283	283234210	Kábel varovná PE POLYNET šířka 33 cm s páskem	m	180,000	10,00	0,00	0,00	1 800,00	0,00002	0,003
		d_ryhy			180,000						
27	646	460510055	Kabelové průstupy z trub plastových do rýhy bez obsypu, průměru 60	m	8,000	28,00	0,00	0,00	224,00	0,00000	0,000
		chránika	8		8,000						
28	345	345713650	trubka elektroinstalací ohebná Kopolur, HDPE KD 09110	m	8,000	39,00	0,00	0,00	312,00	0,00069	0,006
		chránika			8,000						
Celkem							0,00	0,00	131 537,56		23,578

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Název stavby

Revitalizace areálu Baník II. - Revitalizace, instalace fotbalových šaten

JKSO

Název objektu

SO 701 - Modulové šatny

ČČO

Město

Sokolov

IČO

DIČ

Objednatel

Město Sokolov

00259586

Projektant

0

0

Zhotovitel

0

Rozpočet číslo

Zpracoval

Dne

0

0

0

Měrné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.
0	0,00	0	0,00	0	0,00

Rozpočtové náklady v CZK

A Základní rozp. náklady				B Doplnkové náklady				C Náklady na umístění stavby			
1	HSV	Dodávky	0,00	8	Práce přesčas	0		13	Zařízení staveniště	0,00%	0,00
2		Montáž	0,00	9	Baz povně podl.	0		14	Mimořad. doprava	0,00%	0,00
3	PSV	Dodávky	0,00	10	Kulturní památka	0		15	Územní vlivy	0,00%	0,00
4		Montáž	0,00	11		0		16	Provozní vlivy	0,00%	0,00
5	"M"	Dodávky	0,00					17	Ostatní	0,00%	0,00
6		Montáž	0,00					18	NUS z rozpočtu		0,00
7	ZRN (ř. 1-6)		1 185 758,58	12	DN (ř. 8-11)			19	NUS (ř. 13-18)		0,00
20	HZS		0,00	21	Komp. činnost	0,00		22	Ostatní náklady		0,00

Projektant

Datum a podpis

Objednatel

Datum a podpis

Zhotovitel

Datum a podpis

Razítko

Razítko

Razítko

D Celkové náklady

23	Součet 7, 12, 19-22	1 185 758,58
24	DPH 15,00 % z 0,00	0,00
25	DPH 21,00 % z 0,00	249 009,30
26	Cena s DPH (ř. 23-25)	1 434 767,88

E Přípočty a odpočty

27	Dodávky objednatel	0,00
28	Kouzavá doložka	0,00
29	Zvýhodnění + -	0,00

REKAPITULACE ROZPOČTU

Revitalizace areálu Baník II. - Revitalizace, instalace fotbalových šaten - tréninkové hřiště na p.p.č. 2439/1 v k.ú. Sokořov

Objekt: SO 701 - Modulové šatny

Objednatel: Město Sokořov

Zhotovitel:

JKSO:

Data: 0

Kód	Popis	Dodávka	Montáž	Cena celkem	Hmotnost celkem	Sum celkem
1	2	3	4	5	6	7
HSV	Práce a dodávky HSV	0,00	0,00	1 185 758,58	0,000	0,000
1	Zemní práce	0,00	0,00	1 802,88	0,000	0,000
2	Zakládání	0,00	0,00	1 183 955,70	0,000	0,000
	<u>Celkem</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>1 185 758,58</u>	<u>0,000</u>	<u>0,000</u>

ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavbe: Revitalizace areálu Baník P. Revitalizace fotbalového stadionu

Subject: SO 701 - Module 5 Essay

Objednatel: Město Škopolov

Znatevite:

উত্তর:

105

P.C.	KOV	Klas. položky	Popis	MJ	Množství celkem	Jednotková cena	Dodávka celkem	Montáž celkem	Cena celkem	Hmotnost celkem
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
HSV Práce a dodávky HSV 1 Zemní práce										
		1312C1101	Montáž, demontáž a zaplacení v rozmezí 3 objemu do 100 m ³	m ³	1,252	590,00			853,88	0,00000
		vykopek	(1970,53) (25,25) (25,25) (1,2)		1,252					
2	001	62701005	Podlažní prámíky do 10000 m výšok, z toho 2 m, 1 až 4	m ³	1,252	750,00			938,00	0,00000
		vykopek			1,252					
Z Zakládání										
3	011	21281511	Zakládání patky 2 betonů 11,0 x 20,25	m ³	1,594	3150,00			5021,10	2,45335
			(1970,53) (25,25) (25,25) (1,2)		1,594					
4	011	212551215	Zřízení bednění stěn základových soklů - nadzemní část	m ²	4,128	350,00			1444,80	0,00000
		bednění	(3,34) (16,39) (25,25) (1,2)		4,128					
5	011	212551215	Odsrážení bednění stěn základových xlaneb	m ²	4,128	100,00			412,80	0,00000
		bednění			4,128					
6	553	553100000	Dodávka modulu sání	ks	1,000	998167,00			998167,00	0,00000
7	553	553100001	Montáž modulu sání včetně desek	ks	1,000	59350,00			59350,00	0,00000
8	553	553100002	Subdávky montážních prací	ks	1,000	31000,00			31000,00	0,00000
9	553	553100003	Doprava modulu sání	ks	1,000	90560,00			90560,00	0,00000

பெயர்

KRYCI LIST ROZPOCTU

Název stavby

Tržbina, přístřešek kameramana, časomíra a ozvučení
tréninkového hřištěv areálu Baník Sokolov

JKSO

Název objektu

FČO

Místo

Sokolov

IČ

DIČ

Objednatel

Měří Sokolov, Rokycanova 1929, 356 01 Sokolov

002 59 586

CZ 002 59 586

Projektant

Sportprojekty Praha, s.r.o. Jindřišská 30, 110 00 Praha 1

256 72 886

CZ 256 72 886

Zhotovitel

Rozpočet číslo

Zpracoval

Dne

Měrné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.
0	0,00	0	0,00	0	0,00

Rozpočtové náklady v CZK

A Základní rozp. náklady				B Doplnkové náklady				C Náklady na umístění stavby			
1	HSV	Dodávky	0,00	8	Práce přesčas	0		13	Zařízení staveniště	0,00%	0,00
2		Montáž	0,00	9	Bez pevné podl.	0		14	Mimostav. doprava	0,00%	0,00
3	PSV	Dodávky	0,00	10	Kulturní památka	0		15	Územní vlivy	0,00%	0,00
4		Montáž	0,00	11		0		16	Provozní vlivy	0,00%	0,00
5	"M"	Dodávky	0,00					17	Ostatní	0,00%	0,00
6		Montáž	0,00					18	NUS z rozpočtu		0,00
7	ZRN (ř. 1-6)		2 063 667,68	12	DN (ř. 8-11)			19	NUS (ř. 13-18)		0,00
20	HZS		0,00	21	Kompl. činnost	0,00		22	Ostatní náklady		0,00

D Celkové náklady				E Přípočty a odpočty			
Projektant				23	Součet ř. 12, 19-22		2 063 667,68
Datum a podpis				24	DPH 15,00 % z 0,00		0,00
Objednatel				25	DPH 21,00 % z 0,00		433 370,21
Datum a podpis				26	Cena s DPH (ř. 23-25)		2 497 037,90
Zhotovitel							
Datum a podpis				27	Dodávky zadavatele		0,00
Datum a podpis				28	Klouzavá dotazka		0,00
Datum a podpis				29	Zvýhodnění + -		0,00

KRYCÍ LIST ROZPOCTU

Název stavby

Revitalizace areálu Baník II. - Tribuna tréninkového hřiště Sokolov

JKSO

Název objektu

ČČO

Místo

Sokolov

IČ

DIČ

Objednatel

Projektant

Zhotovitel

Rozpočet číslo

Zpracoval

Uspo

Měrné a účetové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.
0	0,00	0	0,00	0	0,00

Rozpočtové náklady v CZK

A			Základní rozp. náklady	B		Doplňkové náklady	C		Náklady na umístění stavby	
1	HSV	Dodávky	0,00	8	Práce přesčas	0	13	Zařízení staveniště	0,95%	16 174,03
2		Montáž	0,00	9	Bez pevné podl.	0	14	Mimoslov. doprava	5,00%	85 126,47
3	PSV	Dodávky	0,00	10	Kulturní památka	0	15	Územní vlivy	0,00%	0,00
4		Montáž	0,00	11		0	16	Provozní vlivy	0,00%	0,00
5	"M"	Dodávky	0,00				17	Ostatní	0,00%	0,00
6		Montáž	0,00				18	NUS z rozpočtu		0,00
7	ZRN (ř. 1-6)		1 702 529,32	12	DN (ř. 8-11)		19	NUS (ř. 13-18)		0,00
20	IZS		0,00	21	Kompl. činnost	0,00	22	Ostatní náklady		101 300,49

Projektant

Datum a podpis

Objednatel

Datum a podpis

Zhotovitel

Datum a podpis

Razítko

Razítko

Razítko

D Celkové náklady

23	Součet 7, 12, 19-22	1 803 829,81
24	DPH 15,00 % z 0,00	0,00
25	DPH 21,00 % z 0,00	378 804,26
26	Cena s DPH (ř. 23-25)	2 182 634,07

E Přípočty a odpočty

27	Dodávky zadavatele	0,00
28	Klouzavá číselníka	0,00
29	Zvýhodnění	0,00

REKAPITULACE ROZPOČTU

Stavba: Tribuna tréninkového hřiště Sokolov

Objekt:

Objednatel:

Zhotovitel:

JKSO:

Datum: 23.10.2013

Kód	Popis	Dodávka	Montáž	Cena celkem	Hmotnost celkem	Šifr celkem
1	2	3	4	5	6	7
HSV	Práce a dodávky HSV	481 984,17	615 281,69	1 297 245,86	126,521	0,000
1	Zemní práce	0,00	29 592,89	29 592,89	0,000	0,000
2	Zakládání	0,00	77 240,25	77 240,25	54,630	0,000
4	Vodorovná konstrukce	435 600,00	46 057,50	481 657,50	15,384	0,000
5	Komunikace	31 474,17	77 902,80	109 376,97	35,856	0,000
9	Ostatní konstrukce a práce-hourání	14 910,00	562 303,50	577 213,50	20,670	0,000
99	Přesun hmot	0,00	22 164,75	22 164,75	0,000	0,000
PSV	Práce a dodávky PSV	0,00	405 283,46	405 283,46	0,352	0,000
711	Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům	0,00	5 306,99	5 306,99	0,111	0,000
767	Konstrukce zámečnické	0,00	399 976,46	399 976,46	0,241	0,000
	<u>Celkem</u>	<u>481 984,17</u>	<u>1 220 545,15</u>	<u>1 702 529,32</u>	<u>126,872</u>	<u>0,000</u>

ROZPOČET

Stavba: Tribuna tréninkového hřiště Sokolov

Objekt:

JKSO:

EČO:

Objednatel:

Zpracoval:

Zhotovitel:

Datum:

P.Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem	Hmotnost celkem
1	2	3	4	5	6	7	8

HSV Práce a dodávky HSV

1 297 245,86 126,521

1 Zemní práce

29 592,89 0,000

1	132201101	Hloubení rýh š do 600 mm v hornině tř. 3 objemu do 100 m3	m3	48,750	382,00	18 622,50	0,000
2	132201109	Příplatek za lepkovost k hloubení rýh š do 600 mm v hornině tř. 3	m3	48,750	10,00	487,50	0,000
3	181102302	Úprava pláně v zásozech se zhutněním	m2	346,530	19,70	6 826,64	0,000
4	171201201	Likvidace zeminy na skládce	m3	48,750	75,00	3 656,25	0,000

2 Zakládání

77 240,25 54,630

5	274313611	Základové pásy z betonu tř. C 16/20	m3	24,210	3 125,00	75 656,25	54,626
6	274351215	Zřízení bednění stěn základových pásů	m2	3,960	350,00	1 386,00	0,004
7	274351216	Odstanění bednění stěn základových pásů	m2	3,960	50,00	198,00	0,000

4 Vodorovné konstrukce

481 657,50 15,364

8	430321313	Schodišťová konstrukce a rampa ze ŽB tř. C 16/20	m3	6,580	3 950,00	25 991,00	14,847
9	430382021	Výstuž schodišťové konstrukce a rampy svařovanými sítěmi Kari	t	0,380	32 500,00	12 350,00	0,400
10	434351141	Zřízení bednění stupňů přímocharých schodišť	m2	12,650	490,00	6 198,50	0,083
11	434351142	Odstanění bednění stupňů přímocharých schodišť	m2	12,650	120,00	1 518,00	0,000
12	430000001	ŽB prefabrikáty vč. výrobní dokumentace	kus	40,000	10 890,00	435 600,00	0,034

5 Komunikace

189 376,87 35,856

13	564251111	Podklad nebo podsyp ze štěrkopísku ŠP tl 150 mm	m2	346,560	125,00	43 320,00	0,000
14	590211112	Kladení zámkové dlažby komunikací pro pěší tl 60 mm skupiny A pl do 300 m2	m2	164,680	210,00	34 582,80	13,874
15	592451800	dlažba zámková 6 cm šedá	m2	166,530	189,00	31 474,17	21,982

9 Ostatní konstrukce a práce-bourání

577 213,60 20,670

16	916331112	Osazení záhradního obrubníku betonového do lože z betonu s boční opěrou	m	140,050	170,00	23 808,50	14,138
17	592174120	obrubník betonový chodníkový ABO 13-16 100x10x20 cm	kus	142,000	105,00	14 910,00	6,532
18	9529000001	Rozhlas a časomíra	kus	1,000	538 495,00	538 495,00	0,000

99 Přesun hmot

22 164,75 0,000

19	998012021	Přesun hmot pro budovy monolitické v do 6 m	t	295,530	75,00	22 164,75	0,000
----	-----------	---	---	---------	-------	-----------	-------

PSV Práce a dodávky PSV

405 283,45 0,352

711 Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům

6 306,89 0,111

20	711113117	Hydroizolační stěrka stupňů	m2	37,050	139,00	5 149,95	0,111
21	998711201	Přesun hmot prostřední pro izolace proti vodě, vlhkosti a plynům v objektech v do 6 m	%	3,050	51,49	157,04	0,000

767 Konstrukce zámečnické

399 976,46 0,241

22	767161001	Dodávka a montáž zábradlí Z1-Z3	kg	157,000	98,00	15 386,00	0,009
23	767161002	Dodávka a montáž zábradlí Z4	kg	50,200	98,00	4 919,60	0,003
24	767161003	Dodávka a montáž zábradlí Z5	kg	1 008,100	98,00	98 793,80	0,060
25	767161004	Dodávka a montáž zábradlí Z6	kg	87,600	98,00	8 584,80	0,005
26	767161005	Dodávka a montáž zábradlí Z7	kg	787,100	98,00	77 135,80	0,047

P.Č	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem	Hmotnost celkem
1	2	3	4	5	6	7	8
27	767161006	Dodávka a montáž zábradlí Z8	kg	108,400	98,00	10 623,20	0,007
28	767161007	Dodávka a montáž zábradlí Z9	kg	1 510,000	98,00	147 980,00	0,031
29	767161008	Dodávka a montáž zábradlí Z10	kg	89,200	98,00	8 741,60	0,005
30	767161009	Dodávka a montáž zábradlí Z11	kg	21,900	98,00	2 146,20	0,001
31	767161010	Dodávka a montáž zábradlí Z12	kg	154,000	98,00	15 092,00	0,009
32	767161011	Dodávka a montáž zábradlí Z13	kg	38,300	98,00	3 753,40	0,002
33	998/67201	Přesun hmot procentní pro zámečnické konstrukce v objektech v do 6 m	%	4 011,800	1,70	6 820,06	0,000

Celkem

1 702 529,32

126,872

Priloha č. 2 k Zmluve

Priloha č. 2 k Zmluve	počet	jednotka	cena 1 ks	cena
Druh				
Výška stropu 2,5 m, výška stropu 2,5 m, výška stropu 2,5 m	1	ks	67 994,00 Kč	67 994,00 Kč
Výška stropu 2,5 m, výška stropu 2,5 m, výška stropu 2,5 m	1	ks	2 938,00 Kč	2 938,00 Kč
Výška stropu 2,5 m, výška stropu 2,5 m, výška stropu 2,5 m	1	ks	3 018,00 Kč	3 018,00 Kč
Výška stropu 2,5 m, výška stropu 2,5 m, výška stropu 2,5 m	1	ks	8 960,00 Kč	8 960,00 Kč
Výška stropu 2,5 m, výška stropu 2,5 m, výška stropu 2,5 m	1	ks	6 556,00 Kč	6 556,00 Kč
Výška stropu 2,5 m, výška stropu 2,5 m, výška stropu 2,5 m	1	ks	5 550,00 Kč	5 550,00 Kč
Výška stropu 2,5 m, výška stropu 2,5 m, výška stropu 2,5 m	1	ks	37,00 Kč	37,00 Kč
Výška stropu 2,5 m, výška stropu 2,5 m, výška stropu 2,5 m	1	ks	15,00 Kč	15,00 Kč
Výška stropu 2,5 m, výška stropu 2,5 m, výška stropu 2,5 m	1	ks	17,00 Kč	17,00 Kč
Výška stropu 2,5 m, výška stropu 2,5 m, výška stropu 2,5 m	1	ks	620,00 Kč	620,00 Kč
Výška stropu 2,5 m, výška stropu 2,5 m, výška stropu 2,5 m	1	ks	98,00 Kč	98,00 Kč
Výška stropu 2,5 m, výška stropu 2,5 m, výška stropu 2,5 m	1	ks	508,00 Kč	508,00 Kč
Výška stropu 2,5 m, výška stropu 2,5 m, výška stropu 2,5 m	1	ks	3 121,00 Kč	3 121,00 Kč
Výška stropu 2,5 m, výška stropu 2,5 m, výška stropu 2,5 m	1	ks	18,00 Kč	18,00 Kč
Výška stropu 2,5 m, výška stropu 2,5 m, výška stropu 2,5 m	1	ks	15 500,00 Kč	15 500,00 Kč
Výška stropu 2,5 m, výška stropu 2,5 m, výška stropu 2,5 m	1	ks	8,01 Kč	8,01 Kč
Výška stropu 2,5 m, výška stropu 2,5 m, výška stropu 2,5 m	1	ks	24,00 Kč	24,00 Kč
Výška stropu 2,5 m, výška stropu 2,5 m, výška stropu 2,5 m	1	ks	360,00 Kč	360,00 Kč
Výška stropu 2,5 m, výška stropu 2,5 m, výška stropu 2,5 m	1	ks	180,00 Kč	180,00 Kč
Výška stropu 2,5 m, výška stropu 2,5 m, výška stropu 2,5 m	1	ks	5 500,00 Kč	5 500,00 Kč
Výška stropu 2,5 m, výška stropu 2,5 m, výška stropu 2,5 m	1	ks	35,00 Kč	35,00 Kč
Výška stropu 2,5 m, výška stropu 2,5 m, výška stropu 2,5 m	1	ks	3 000,00 Kč	3 000,00 Kč
Celkom bez DPH				137 618,00 Kč



Priloha č. 3 k Zmluve

Priloha č. 3 k Zmluve	počet	jednotka	cena 1 ks	cena
Druh				
Priloha č. 3 k Zmluve	1	ks	6 500,00 Kč	6 500,00 Kč
Priloha č. 3 k Zmluve	1	ks	8 500,00 Kč	8 500,00 Kč
Priloha č. 3 k Zmluve	1	ks	28,00 Kč	28,00 Kč
Priloha č. 3 k Zmluve	1	ks	400,00 Kč	400,00 Kč
Priloha č. 3 k Zmluve	1	ks	32,00 Kč	32,00 Kč
Priloha č. 3 k Zmluve	1	ks	400,00 Kč	400,00 Kč
Priloha č. 3 k Zmluve	1	ks	640,00 Kč	640,00 Kč
Priloha č. 3 k Zmluve	1	ks	360,00 Kč	360,00 Kč
Priloha č. 3 k Zmluve	1	ks	360,00 Kč	360,00 Kč
Priloha č. 3 k Zmluve	1	ks	3 500,00 Kč	3 500,00 Kč
Priloha č. 3 k Zmluve	1	ks	30,00 Kč	30,00 Kč
Priloha č. 3 k Zmluve	1	ks	12 500,00 Kč	12 500,00 Kč
Priloha č. 3 k Zmluve	1	ks	3 150,00 Kč	3 150,00 Kč
Priloha č. 3 k Zmluve	1	ks	300,00 Kč	300,00 Kč
Priloha č. 3 k Zmluve	1	ks	112,00 Kč	112,00 Kč
Priloha č. 3 k Zmluve	1	ks	240,00 Kč	240,00 Kč
Priloha č. 3 k Zmluve	1	ks	240,00 Kč	240,00 Kč
Priloha č. 3 k Zmluve	1	ks	730,00 Kč	730,00 Kč
Priloha č. 3 k Zmluve	1	ks	38,00 Kč	38,00 Kč
Priloha č. 3 k Zmluve	1	ks	360,00 Kč	360,00 Kč
Priloha č. 3 k Zmluve	1	ks	30,00 Kč	30,00 Kč
Priloha č. 3 k Zmluve	1	ks	8,00 Kč	8,00 Kč
Priloha č. 3 k Zmluve	1	ks	155,00 Kč	155,00 Kč
Priloha č. 3 k Zmluve	1	ks	25,00 Kč	25,00 Kč
Priloha č. 3 k Zmluve	1	ks	67,00 Kč	67,00 Kč
Priloha č. 3 k Zmluve	1	ks	1 800,00 Kč	1 800,00 Kč
Priloha č. 3 k Zmluve	1	ks	26,00 Kč	26,00 Kč
Priloha č. 3 k Zmluve	1	ks	3 200,00 Kč	3 200,00 Kč
Priloha č. 3 k Zmluve	1	ks	2 500,00 Kč	2 500,00 Kč
Celkom bez DPH				150 758,00 Kč

Priloha č. 4 k Zmluve

Priloha č. 4 k Zmluve	počet	jednotka	cena 1 ks	cena
Druh				
Priloha č. 4 k Zmluve	1	ks	2 500,00 Kč	2 500,00 Kč
Priloha č. 4 k Zmluve	1	ks	2 200,00 Kč	2 200,00 Kč
Priloha č. 4 k Zmluve	1	ks	3 800,00 Kč	3 800,00 Kč
Priloha č. 4 k Zmluve	1	ks	18 950,00 Kč	18 950,00 Kč
Priloha č. 4 k Zmluve	1	ks	75,00 Kč	75,00 Kč
Priloha č. 4 k Zmluve	1	ks	28,00 Kč	28,00 Kč
Priloha č. 4 k Zmluve	1	ks	25,00 Kč	25,00 Kč
Priloha č. 4 k Zmluve	1	ks	12 800,00 Kč	12 800,00 Kč
Priloha č. 4 k Zmluve	1	ks	6 000,00 Kč	6 000,00 Kč
Priloha č. 4 k Zmluve	1	ks	5 350,00 Kč	5 350,00 Kč
Priloha č. 4 k Zmluve	1	ks	3 400,00 Kč	3 400,00 Kč
Celkom bez DPH				107 210,00 Kč

Priloha č. 5 k Zmluve

Priloha č. 5 k Zmluve	počet	jednotka	cena 1 ks	cena
Druh				
Priloha č. 5 k Zmluve	1	ks	550,00 Kč	550,00 Kč
Priloha č. 5 k Zmluve	1	ks	5 200,00 Kč	5 200,00 Kč
Priloha č. 5 k Zmluve	1	ks	850,00 Kč	850,00 Kč
Priloha č. 5 k Zmluve	1	ks	350,00 Kč	350,00 Kč
Priloha č. 5 k Zmluve	1	ks	49,00 Kč	49,00 Kč
Priloha č. 5 k Zmluve	1	ks	5,00 Kč	5,00 Kč
Priloha č. 5 k Zmluve	1	ks	185,00 Kč	185,00 Kč
Priloha č. 5 k Zmluve	1	ks	29,00 Kč	29,00 Kč
Priloha č. 5 k Zmluve	1	ks	650,00 Kč	650,00 Kč
Priloha č. 5 k Zmluve	1	ks	4 850,00 Kč	4 850,00 Kč
Priloha č. 5 k Zmluve	1	ks	360,00 Kč	360,00 Kč
Priloha č. 5 k Zmluve	1	ks	2 500,00 Kč	2 500,00 Kč
Priloha č. 5 k Zmluve	1	ks	360,00 Kč	360,00 Kč
Priloha č. 5 k Zmluve	1	ks	9 500,00 Kč	9 500,00 Kč
Priloha č. 5 k Zmluve	1	ks	3 000,00 Kč	3 000,00 Kč
Celkom bez DPH				163 010,00 Kč

Priloha č. 6 k Zmluve

Priloha č. 6 k Zmluve	počet	jednotka	cena 1 ks	cena
Druh				
Priloha č. 6 k Zmluve	1	ks	137 200,00 Kč	137 200,00 Kč
Priloha č. 6 k Zmluve	1	ks	130 760,00 Kč	130 760,00 Kč
Priloha č. 6 k Zmluve	1	ks	107 110,00 Kč	107 110,00 Kč
Priloha č. 6 k Zmluve	1	ks	163 850,00 Kč	163 850,00 Kč
Celkom bez DPH				539 920,00 Kč

KRYCI LIST ROZPOCTU

Název stavby

Revitalizace areálu Baník II. - Přístřešek pro kamionáři - Sokolov

JKSO

Název objektu

ČČO

Místo

Sokolov

IC

DIČ

Objednatel

Projektant

Zhotovitel

Rozpočet číslo

Zpracoval

Dne

Měrné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.
0	0,00	0	0,00	0	0,00

Rozpočtové náklady v CZK

A			Základní rozp. náklady		B		Doplňkové náklady		C		Náklady na umístění stavby	
1	HSV	Dodávky	0,00		8	Práce přesčas	0		13	Zařízení staveniště	0,95%	2 329,83
2		Montáž	0,00		9	Baz. pevné podl.	0		14	Mírnostav. doprava	5,00%	12 262,29
3	PSV	Dodávky	0,00		10	Kulturní památka	0		15	Územní vlivy	0,00%	0,00
4		Montáž	0,00		11		0		16	Provozní vlivy	0,00%	0,00
5	"M"	Dodávky	0,00						17	Ostatní	0,00%	0,00
6		Montáž	0,00						18	NUS z rozpočtu		0,00
7	ZRN (ř. 1-6)		245 245,75		12	DN (ř. 8-11)			19	NUS (ř. 13-18)		0,00
20	HZS		0,00		21	Kompl. činnost	0,00		22	Ostatní náklady		14 592,12

Projektant

Datum a podpis

Objednatel

Datum a podpis

Zhotovitel

Datum a podpis

Razítko

Razítko

Razítko

D Celkové náklady

23	Součet 7, 12, 19-22	259 837,87
24	DPH 15,00 % z 0,00	0,00
25	DPH 21,00 % z 187 347,50	54 565,95
26	Cona s DPH (ř. 23-25)	314 403,83

E Přípočty a odpočty

27	Dodávky zadavatele	0,00
28	Klouzavá doložka	0,00
29	Zvýhodnění + -	0,00

REKAPITULACE ROZPOČTU

Stavba: Přístřešek pro kameramana - Sokolov

Objekt:

Objednatel:

Zhotovitel:

JKSO:

Datum: 23.10.2013

Kód	Popis	Dodávka	Měřítko	Cena celkem	Hmotnost celkem	Sum celkem
1	2	3	4	5	6	7
HSV	Práce a dodávky HSV	109 410,00	95 675,00	205 085,00	13,22	0,000
1	Zemní práce	0,00	1 425,00	1 425,00	0,000	0,000
2	Zakládání	0,00	7 700,00	7 700,00	4,516	0,000
4	Vodorovné konstrukce	109 410,00	0,00	109 410,00	6,300	0,000
9	Ostatní konstrukce a práce-bourání	0,00	84 000,00	84 000,00	2,400	0,000
99	Přesun hmot	0,00	2 550,00	2 550,00	0,000	0,000
PSV	Práce a dodávky PSV	0,00	40 160,75	40 160,75	0,425	0,000
767	Konstrukce zámočnické	0,00	40 160,75	40 160,75	0,425	0,000
	<u>Celkem</u>	<u>109 410,000</u>	<u>135 835,750</u>	<u>245 245,750</u>	<u>13,641</u>	<u>0,000</u>

ROZPOČET

Stavba: Revitalizace areálu Baník II. - Přístřešek pro kameramana - Sokolov

Objekt:

JKSO:

EČO:

Objednatel:

Zpracoval:

Zhotovitel:

Datum:

P.Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem	Hmotnost celkem
1	2	3	4	5	6	7	8

HSV Práce a dodávky HSV

205 085,00 13,216

1 Zemní práce

1 425,00 0,000

1	132201101	Hloubení rýh š do 600 mm v hornině tř. 3 objemu do 100 m3	m3	3,000	390,00	1 170,00	0,000
2	132201109	Příplatek za lepitost k hloubení rýh š do 600 mm v hornině tř. 3	m3	3,000	10,00	30,00	0,000
3	171201201	Likvidace zeminy na skládce	m3	3,000	75,00	225,00	0,000

2 Zakládání

7 700,00 4,616

4	274313611	Základové pásy z betonu tř. C 16/20	m3	2,000	3 250,00	6 500,00	4,513
5	274351215	Zřízení bednění stěn základových pásů	m2	3,000	350,00	1 050,00	0,003
6	274351216	Odstranění bednění stěn základových pásů	m2	3,000	50,00	150,00	0,000

4 Vodorovné konstrukce

109 410,00 6,300

7	430000001	ŽB prefabrikáty	kus	3,000	36 470,00	109 410,00	6,300
---	-----------	-----------------	-----	-------	-----------	------------	-------

9 Ostatní konstrukce a práce-bourání

84 000,00 2,400

8	9520000001	sklo kalené 8.12 mm, včetně tabule viz PD	m2	8,000	9 000,00	72 000,00	2,400
9	9529000002	montáž skleněných tabulí, tj. 16ks nerez kočky M10 s podložkami a distanci, lepení skla do drážky 3.8bm	m2	8,000	1 500,00	12 000,00	0,000

99 Přesun hmot

2 550,00 0,008

10	998012021	Přesun hmot pro budovy monolitické v do 6 m	t	8,500	300,00	2 550,00	0,000
----	-----------	---	---	-------	--------	----------	-------

PSV Práce a dodávky PSV

40 160,76 0,425

767 Konstrukce zámečnické

40 160,76 0,425

11	767161001	Porozost - podlaha přístřešku	kg	277,000	98,00	27 146,00	0,277
12	767161002	Konstrukce podlahy	kg	88,000	85,00	7 480,00	0,088
13	767161003	Zábradlí	kg	60,000	79,00	4 740,00	0,060
14	998767201	Přesun hmot procentní pro zámečnické konstrukce v objektech v do 6 m	%	167,500	1,70	284,75	0,000

Celkem

245 245,76 13,641

ZADÁNÍ S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: Přístřešek pro kamoramana - Sokolov

Objekt:

JKSO:

Datum:

P.Č.	KGN	Kód položky	Popis	MJ	Množství počtem	Jednotková cena zadání	Čekková cena zadání
1	2	3	4	5	6	7	8

HSV Práce a dodávky HSV

1 Zemní práce

1	001	132201101	Hloubení rýh š do 600 mm v hornině tř. 3 objemu do 100 m3	m3	3,000	0,00	0,00
			3,0		3,000	0,00	0,00
			Součet		3,000	0,00	0,00
2	001	132201109	Příplatek za lepkost k hloubení rýh š do 600 mm v hornině tř. 3	m3	3,000	0,00	0,00
			3,0		3,000	0,00	0,00
			Součet		3,000	0,00	0,00
3	001	171201201	Likvidace zemin na skládce	m3	3,000	0,00	0,00
			3,0		3,000	0,00	0,00
			Součet		3,000	0,00	0,00

2 Zakládání

4	011	274313611	Základové pásy z betonu tř. C 16/20	m3	2,000	0,00	0,00
			2,0		2,000	0,00	0,00
			Součet		2,000	0,00	0,00
5	011	274351215	Zřízení bednění stěn základových pásů	m2	3,000	0,00	0,00
			3,0		3,000	0,00	0,00
			Součet		3,000	0,00	0,00
6	011	274351216	Odstavení bednění stěn základových pásů	m2	3,000	0,00	0,00
			3,0		3,000	0,00	0,00
			Součet		3,000	0,00	0,00

4 Vodorovné konstrukce

7	430	430000001	ZB prefabrikáty	kus	3,000	0,00	0,00
---	-----	-----------	-----------------	-----	-------	------	------

9 Ostatní konstrukce a práce-bourání

8	014	952900001	sklo kalené tl.12 mm, vřené /tabule viz PD/	m2	8,000	0,00	0,00
9	014	952800002	montáž skleněných tabulí, tj. 16ka nerez kotvy M10 a podlahovní a distanci, lepení skla do drážky 3.6mm	m2	8,000	0,00	0,00

9b Přesun hmot

10	011	996012021	Přesun hmot pro budovy masivníkové v do 6 m	t	8,500	0,00	0,00
			8,50		8,500	0,00	0,00
			Součet		8,500	0,00	0,00

PSV Práce a dodávky PSV

767 Konstrukce zámečnické

11	767	767161001	Povrch - podlaha přístřešku	kg	277,000	0,00	0,00
			277		277,000	0,00	0,00
			Součet		277,000	0,00	0,00
12	767	767161002	Konstrukce podlahy	kg	88,000	0,00	0,00
			88,0		88,000	0,00	0,00
			Součet		88,000	0,00	0,00
13	767	767161003	Zábradlí	kg	60,000	0,00	0,00
			60,0		60,000	0,00	0,00
			Součet		60,000	0,00	0,00
14	767	998767201	Přesun hmot procepní pro zámečnické konstrukce v objektech v do 6 m	%		0,00	0,00

Celkem

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Objekt :	Název objektu :	JKSO :
	Revitalizace areálu Baník II.	
Stavba :	Název stavby :	SKP :
	Oplocení	
Projektant :	Počet měrných jednotek :	0
Objednatel :	Náklady na MJ :	0
Počet listů :	Zakázkové číslo :	
Zpracovatel projektu :	Zhotovitel :	
ROZPOČTOVÉ NÁKLADY		
Rozpočtové náklady II. a III. hlavy		Vedlejší rozpočtové náklady
	Dodávka celkem 0	Individuální mimostaveništní doprava 18 122
Z	Montáž celkem 0	Mimořádně ztížené dopravní podmínky 17 168
R	HSV celkem 469 456	Provozní vlivy 13 353
N	PSV celkem 484 313	Zařízení staveniště 22 890
	ZRN celkem 953 769	Území se ztíženými výrobními podmínkami 20 029
	HZS 0	
	RN II. a III. hlavy 953 769	Ostatní VRN 0
	ZRN+VRN+HZS 1 045 331	VRN celkem 91 562
Vypracoval	Za zhotovitele	Za objednatele
Datum :	Jméno : Datum : Podpis:	Jméno : Datum : Podpis :
Základ pro DPH	0 % činí :	0,00 Kč
Základ pro DPH	15 % činí :	0,00 Kč
DPH	15 % činí :	0,00 Kč
Základ pro DPH	21 % činí :	1 045 330,79 Kč
DPH	21 % činí :	219 519,00 Kč
CENA ZA OBJEKT CELKEM		1 264 850,00 Kč

Poznámka :

Stavba :	Oplocení
Objekt :	Revitalizace areálu Baník II.

REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ

	Stavební díl	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS
1	Zemní práce	87 603	0	0	0	0
2	Základy,zvláštní zakládání	198 140	0	0	0	0
3	Svislé a kompletní konstrukce	112 445	0	0	0	0
91	Doplňující práce na komunikaci	8 100	0	0	0	0
95	Dokončovací kco na pozem.stav.	16 340	0	0	0	0
96	Bourání konstrukcí	21 084	0	0	0	0
97	Prorážení otvorů	10 624	0	0	0	0
99	Staveništní přesun hmot	15 120	0	0	0	0
767	Konstrukce zámečnické	0	484 313	0	0	0
	CELKEM OBJEKT	469 456	484 313	0	0	0

VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Název VRN	Kč	%	Základna	Kč
Individuální mimostaveništní doprava	0,00	1,9	953 769	18 122
Mimořádné ztížené dopravní podmínky	0,00	1,8	953 769	17 168
Provozní vlivy	0,00	1,4	953 769	13 353
Zařízení staveniště	0,00	2,4	953 769	22 890
Území se ztíženými výrobními podmínkami	0,00	2,1	953 769	20 029
CELKEM VRN				91 562

Položkový rozpočet

Stavba :	Oplození
Objekt :	Revitalizace areálu Baník II.

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
Díl: 1		Zemní práce				
1	130 90-1121.R00	Bourání konstrukcí z betonu prostého	m3	8,24	2 300,00	18 952,00
2	139 00-1102.R00	Ruční výkop jam, rýh a šachet v hornině tř. 3	m3	42,14	790,00	33 290,60
3	162 20-1203.R00	Vodorovné přemístění výkopku, kolečko hor. 1-4, do 10m	m3	33,90	70,00	2 373,00
4	162 20-1210.R00	PNplatek za další 10 m, kolečko, výkop. z hor. 1-4	m3	339,00	65,00	22 035,00
5	162 70-1105.R00	Vodorovné přemístění výkopku z hor. 1-4 do 10000 m	m3	33,90	250,00	8 475,00
6	174 10-0010.R00	Zásyp jam, rýh a šachet sypaninou	m3	8,24	95,00	782,80
7	199 00-0002.R00	Poplatek za skládku horniny 1-4	m3	33,90	50,00	1 695,00
	Celkem za:	1 Zemní práce				87 603,40
Díl: 2		Základy, zvláštní zakládání				
8	274 32- R	Beton pytlovaný C20/25 - patky - dodávka	m3	21,20	1 900,00	40 280,00
9	274 32- R1	ŽB C 20/25 základ.patky - montáž	m3	21,20	950,00	20 140,00
10	274 32- R	Beton pytlovaný C20/25 - podezdívky - dodávka	m3	26,10	1 900,00	49 590,00
11	274 32- R1	ŽB C 20/25 základ.podezdívky - montáž	m3	26,10	2 100,00	54 810,00
12	275 35-1215.R00	Bednění stěn základových patek - zřízení	m2	47,30	350,00	16 555,00
13	275 35-1216.R00	Bednění stěn základových patek - odstranění	m2	47,30	50,00	2 365,00
14	275 36-1821.R00	Výsluž. základových kol z betonářské oceli 10506	t	0,45	32 000,00	14 400,00
	Celkem za:	2 Základy, zvláštní zakládání				198 140,00
Díl: 3		Svislé a kompletní konstrukce				
15	311 11-2020.R11	Uložení tvárnice ztraceného bednění, tl. 20 cm bez tloušťky	m2	46,76	490,00	22 912,40
16	311 11- R	Uložení a dod. a betonu C20/25 do tvárnice ztrac. bedn.	m3	6,30	2 600,00	16 380,00
18	318 23- R	Ukončení zdiva stříškou Liapor sedlová 39x27x8cm	m	110,30	390,00	43 017,00
19	R	Dobetonování patek ve sklonu stříšek vč. betonu	kpl	43,00	300,00	12 900,00
20	R	Dílatace sloupků pásem Mirelon tl. 6mm vč. silikonování	ks	43,00	100,00	4 300,00
21	R	Uložení suti na skládku včetně skládkovného	t	9,32	50,00	466,00
22	dodávka	Tvárnice Liapor ZB 200	ks	430,00	29,00	12 470,00
	Celkem za:	3 Svislé a kompletní konstrukce				112 445,40
Díl: 91		Doplňující práce na komunikaci				
23	914 - .R00	H/S, tarifní třída 4 - hrušňní zásvyň ručním pýchem	h	16,00	350,00	5 600,00
24	R	Zjišťovací sondy ručně kopané	kpl	1,00	2 500,00	2 500,00
	Celkem za:	91 Doplnující práce na komunikaci				8 100,00
Díl: 95		Dokončovací kce na pozem.stav.				
25	953 98-1207.R00	Chemické kotvy Hilti HIT-RE 600-SD vč. kotveního prvku	ks	172,00	95,00	16 340,00
	Celkem za:	95 Dokončovací kce na pozem.stav.				16 340,00
Díl: 96		Bourání konstrukcí				
26	961 04 4111.R00	Bourání základů z betonu prostého	m3	4,66	2 260,00	10 531,60
27	R	Demontáž rašlových sítí do odpadu	m2	208,00	20,00	4 160,00
28	R	Demontáž PE sítě do odpadu	m2	319,60	20,00	6 392,00
	Celkem za:	96 Bourání konstrukcí				21 083,60
Díl: 97		Prorážení otvorů				
29	979 08- R	Vnitrostavovništní doprava suti do 10 m ručně	t	12,80	80,00	1 024,00
30	979 08- R	Příplatek k vnitrost. dopravě suti za dalších 5 m	t	128,00	70,00	8 960,00
31	R	Uložení suti na skládku včetně skládkovného	t	12,80	50,00	640,00
	Celkem za:	97 Prorážení otvorů				10 624,00
Díl: 99		Staveništní přesun hmot				
32	998 01-R	Přesun hmot	t	126,00	120,00	15 120,00
	Celkem za:	99 Staveništní přesun hmot				15 120,00
Díl: 767		Konstrukce zámečnické				
33	R	Demontáž oc. sloupků plotu do odpadu	kpl	1	13158	13 158,00
34	767 91- R	Výroba plotových dílců z jacklu 46,35	kg	1 993,05	65,00	129 548,25
35	767 91- R	Žárová zinkování plotového dílce 46,35	kg	1 993,05	15,00	29 895,75
36	767 91- R	Montáž plotových dílců včetně upevňovacích prvků	ks	43,00	1 258,00	54 094,00
37	R	Provizorní zajištění navazujících plotů během montáže	kpl	1,00	15 000,00	15 000,00
38	R	Doplnění oplocení a ukončení stáv. plotů	kpl	1,00	10 000,00	10 000,00
39	767 92- R	Montáž sloupů pro oplocení	ks	43,00	265,00	11 395,00
40	767 91- R	Montáž sítě rašlové vč. upevňovacích prvků	m2	228,00	45,00	10 260,00
41	767 91- R	Montáž sítě PE oka 45 x45 mm vč. upevňovacích prvků	m2	345,00	47,00	16 215,00
42	dodávka	Sloupek pro oplocení 1R 88,9x 4 mm včetně zinkování a	ks	43,00	2 100,00	90 300,00
43	dodávka	Sítě oplocení Ra 15x15 mm				

Položkový rozpočet

Stavba :	Opločení
Objekt :	Revitalizace areálu Baník II.

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
44	000000	Síť rašlová tenisová 12 x2 m	ks	10,00	5 000,00	50 000,00
45	998 76-R	Přesun hmot pro zámečnické konstr., výšky do 6 m	%	5 603,94	1,70	9 526,70
46	998 76-R	Příplatek zvětš. přesun, zámeč. konstr. do 1 kn	%	5 603,94	1,49	8 349,87
47	998 76-R	Příplatek zvětš. Přesun, zinkování 120km	km	120,00	23,00	2 760,00
Celkem za:		767 Konstrukce zámečnické				484 312,57

Krycí list rozpočtu

Číslo zakázky		Za účtka	
Revitalizace areálu Baník II.			
Komentář			
Popis verze		Nabídka	
Komentář verze			
Adresa		Datum zahájení	
Rok		Datum dokončení	
Typ firmy		Kontaktní osoba	Telefon
Význam (funkce)		Jméno	
Zpracovatel	1634A		
REKAPITULACE			
Kód stavebního objektu	Popis objektu	Kód zařídění	Zařídění
001	Oplocení I		
001	Zemní práce		
002	Oplocení II		
002	Základy		
Celkem (bez DPH)		2 747 042	
DPH			
DPH 21 % ze základny: 2 747 042		576 879	
Celkem (včetně DPH)		3 323 921	
Za zhotovitele		Za objednatele	
Jméno :		Jméno :	
Datum :		Datum :	
Podpis :		Podpis :	
Poznámka :			

Zakázka:

Revitalizace areálu Baník II.

Popis	Cena	DPH	Cena s DPH
001: Oplocení I	1 500 542		
001: Zemní práce	74 458		
002: Základy	246 210		
003: Svislé konstrukce	118 404		
099: Přesun hmot HSV	6 183		
767: Konstrukce zámečnické	936 784		
783: Nátěry	103 503		
VRN: Vedlejší rozpočtové náklady	15 000		
002: Oplocení II	1 246 500		
001: Zemní práce	96 774		
002: Základy	193 667		
003: Svislé konstrukce	93 288		
099: Ostatní konstrukce a práce	687		
099: Přesun hmot HSV	29 960		
767: Konstrukce zámečnické	734 853		
783: Nátěry	82 272		
VRN: Vedlejší rozpočtové náklady	15 000		
Celkem (bez DPH)	2 747 042		
DPH			
DPH 21 % ze základny: 2 747 042	576 879		
Celkem (včetně DPH)	3 323 921		

Zakázka:

Revitalizace areálu Baník II.

Poř. Typ	Kód	Popis	MU	Výměra	Jedn. cena	Cena	Cen. soustava
001: Oplocení I							
001: Zemní práce							
1.	B	123Cc006-04	Hloubení výžirky do 600 mm nezapálených - hornina 3, objem do 100 m3, svahy přesun do 4 m, vodor. přesun do 1000 m				1 500 542
			m3	159,39	360	57 380	74 458
002: Základy							
2.	SP	123Cc009-002	Přípravek k cenám hloubení výžirky do 600 mm za lepkovitost horniny - hornina 3				
			m3	79,695	20	1 594	
3.	SP	127Cc010-004	Úprava pláňe - hornina 1 až 4, se zhutněním				
			m2	227,7	15	3 416	
4.	SP	91JCC0030-002	Uložení hrubě rozhrnutých výkopků bez zhutnění - v rovině nebo na svahu do 1:5				
			m3	68,21	50	3 416	
11.	SP	127Cc009-002	Obrys objektu - bez prohlazení sypání				
			m3	91,08	95	8 653	
002: Základy							
5.	SP	133Cc010-006	Polskře zhutněné pod základy - ze stěnskopické třídného				
			m3	22,77	690	15 711	246 210
6.	SP	182Cc0136-004	Základové pásy z betonů železobetonu - třída C12/15				
			m3	53,765	2 300	123 654	
7.	SP	182Hh2060-006	Výstuž základových pásů z oceli - ocel 10 S05				
			t	3,226	21 000	67 740	
8.	SP	182Ri4024-002	Zřízení bednění stěn základových pásů				
			m2	455,4	50	22 770	
9.	SP	182Hh4020-002	Odstranění bednění stěn základových pásů				
			m2	455,4	25	11 385	
10.	SP	189Ri4130-004	Bednění kotvených otvorů v základových pásech průřez do 0,01 m2 - hloubka 0,5 m				
			kus	99,0	50	4 950	
003: Svislá konstrukce							
12.	SP	933Hh2010-002	Osazování svislých a vodorovných ocelových, trubkových nebo profilovaných - výška do 1,00 m, zahr. cementovou maltou do vymechaných otvorů				
			kus	99,0	230	22 770	118 400
13.	H	000Hh2192-09	Trubka ocelová hladká bezšvová, ocel 11553,1 - dle 65,5x5 mm				
			kg	1 648,855	56	85 634	

Poř. Typ	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. cena	Cena	Cen. soustava
----------	-----	-------	----	--------	------------	------	---------------

099: Přesun hmot NSV

19	SP	933G0002-002	Přesun hmot pro oplacení konstrukcí monolitickou betonovou dopravní vzdálenost do 50 m - pro oplacení výšky do 3 m					6 183
			t	176,669	35	6 183		

Průj. popis:

767: Konstrukce zámečnické

14	SP	219X0002-008	Montáž ostatních špičkových zámečnických konstrukcí - hmotnost přes 20 do 50 kg					936 784
			kg	13 535,5	18	243 639		

Průj. popis:

15	H	767/001	Dodávka plotového pole - včetně kotvení prvků					669 872
			kg	13 670,85	49			

Průj. popis:

16	SP	767/999	Rozebírání likvidace stávajícího plotu					30 120
			m	259,07	40			

Průj. popis:

17	SP	213AZ010-002	Přesun hmot pro zámečnické konstrukce - výška do 5 m					13 153
			%	1,35	9743			

Průj. popis:

783: Natěry

18	SP	486V4030-004	Natěry kovových stavebních doplňkových konstrukcí syntetické, navzdáchnu schůdné, antikorozní, 1x základní, 2x email					103 503
			m ²	796,177	130	103 503		

Průj. popis:

VRN: Vedlejší rozpočtové náklady

27	ON	07	Zařízení staveniště					15 000
			%	3,0	5 000	15 000		

Průj. popis:

002: Oplacení II

001: Zemní práce

1	B	123C0006-04	Hloubání výhybků do 600 mm nepažených - hornina 3, objem do 100 m ³ , svlsy přesun do 4 m, vodor. přesun do 1000 m					95 774
			m ³	125,97	360	45 139		

Průj. popis:

2	SP	123C0006-002	Příplatek k odtěru hloubání výhybků do 600 mm za lepkavost horniny - hornina 3					1 254
			m ³	62,685	20			

Průj. popis:

3	SP	127C00130-004	Úprava pláň - hornina 1 až 4 se zhučněním					2 687
			m ²	179,1	15			

Průj. popis:

4	SP	911C00030-002	Uložení a hrubé rozhrnutí výkopku bez zhučnění - v rovině nebo na svahu do 3,5					2 687
			m ³	53,73	50			

Průj. popis:

Poř. Typ	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. cena	Cena	Cap. soustava
11	SP	127C0060-002 Plný popis: Obsyp objektů - bez pronášení sypaniny	m3	71,64	95	6 806	
20	SP	182Bq402D-004 Plný popis: Betonování základových pásů z oceli - ocel 10 505	m3	31,84	1 200	38 208	
5	SP	133Op1010-006 Plný popis: Polštář zhrublé podzklady - ze štrkopského třídkového	m3	17,91	590	12 558	
6	SP	182Bq4136-004 Plný popis: Základové pásy z betonu - železobeton - třídka C 12/15	m3	42,288	2 300	97 261	
7	SP	182Hh2060-005 Plný popis: Výztuž základových pásů z oceli - ocel 10 505	t	2,537	21 000	53 283	
8	SP	127Bq4024-002 Plný popis: Zřízení bednění stěn základových pásů	m2	358,2	50	17 910	
9	SP	182Bq4020-002 Plný popis: Odstranění bednění stěn základových pásů	m2	358,2	25	8 955	
10	SP	182Bq4130-004 Plný popis: Bednění kotvených otvorů v základových pásů z oceli - ocel 10 505	kus	78,0	50	3 900	
12	SP	993Hh2010-002 Plný popis: Osazování sloupků a vzper plotových ocelových - trubkových nebo profilových - výška do 2,00 m, zářid cementovou maltou do vynechaných otvorů	kus	78,0	230	17 940	
13	H	100Hh2192-09 Plný popis: Trubka ocelová hladká bezšvová ocel 11355,1 - d=63,5x5 mm	kg	1 299,098	58	75 348	
24	SP	111Bq0010-002 Plný popis: Uložení sítě na skládce s hrubým urváním - bez zhrubnutí	t	68,74	10	687	
19	SP	993Gz0002-002 Plný popis: Přesun hmot HSV Přesun hmot pro opláštění konstrukcí monolitickou betonovou dopravní vzdáleností do 50 m - pro opláštění výšky do 3 m	t	138,961	35	4 864	
21	SP	111Bq0074-002 Plný popis: Nakládání na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu - sítě	t	67,66	69	4 669	

Poř. Typ	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. cena	Cena	Cen. soustava
22	SP 111Ba0006-002	Odvoz sutí a vybourání hmot na skládce nebo hrstiště k usazení - vzdálenost do 1 km	t	67,66	180	12 179	
Příný popis:							
23	SP 111Ba0006-002	Příplatek k odvozu sutí a vybourání hmot na skládce - za každý další započatý 1 km přes 1 km	t	687,4	7	4 812	
Příný popis:							
25	SP 111Ba0102-002	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce - betonového	t	68,74	50	3 437	
Příný popis:							
767: Konstrukce zámečnické							
14	SP 219H0002-006	Montáž ostatních atypických zámečnických konstrukcí - hmotnost přes 20 do 50 kg	kg	10 646,5	13	131 637	734 853
Příný popis:							
15	H 767 001	Dodávka plotového pole - včetně kotveních páků	kg	10 752,963	49	526 895	
Příný popis:							
16	SP 767 999	Rozesbrání a likvidace stavebního plotu	m	199,0	40	7 960	
Příný popis:							
17	SP 213A0110-002	Přesun hmot pro zámečnické konstrukce - výška do 6 m	%	1,35	5 193	8 361	
Příný popis:							
783: Natěry							
18	SP 485W4030-004	Natěry kovových stavebních doplňkových konstrukcí smetlicí, na vzduchu schnoucí - povrch lesklý 1x antikorozní, 1x základní, 2x emal	m2	632,862	130	82 272	82 272
Příný popis:							
VRN: Vedlejší rozpočtové náklady							
26	ON 07	Zařízení staveniště	%	3,0	5 000	15 000	
Příný popis:							

ASPE 9

Firma: Pantax s.r.o.

Příloha k formuláři pro ocenění nabídky

Revitalizace areálu Baník II.

Stavba :

Sokolov II_F

Číslo a název SO:

SO 000

Číslo a název rozpočtu:

SO 000

Most přes Lobežský potok u vstupu do areálu TJ Baník Sokolov

Vedlejší a ostatní náklady

Vedlejší a ostatní náklady - PDPS 10/2013

Poř. č. pol.	osnová položka	Kód položky	Varianta položky	Název položky	Jednotka	Počet jednotek	CENA	
							Jednotková	celkem
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		0		Všeobecné konstrukce a práce				
				Vedlejší náklady				
1		00410		obsahují zejména náklady na: - zřízení výrobní podmínky související s umístěním stavby, provozními nebo dopravními omezeními - uvedení stavbu do provozního plodu a zřízení dopravního dotazníku komunikací do provozního nebo projektovaného stavu - zajištění bezpečnosti při provádění stavby ve smyslu bezpečnosti práce a ochrany životního prostředí - likvidace přebytečného stavebního materiálu odpovídajícím způsobem - péče o nepřetržitý objekt a konstrukce stavby, jejich ošetřování - nutný rozsah stavebního pojištění budovaného díla na předmetné stavbě a pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou dodavatelem třetí osobě - zajištění bankovních garancí - všechny další nutné náklady k řádnému a úplnému zhotovení předmetu díla zřejmé ze zadávací dokumentace nebo místních podmínek Ostatní náklady	KČ	1,000	25 000,00	25 000,00
2		00420		obsahují zejména náklady na: - úpravu přesně dokumentace dle technologických postupů zhotovitele a dle provádění díla zjištěných skutečností - zpracování plánu navazujících opatření zařízení staveniště a mechanizace - zpracování plánu bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi (dle § 15, odst. 2 zákona č. 309/2006 Sb., kterým se upravují další požadavky BČZP) - zpracování technologických postupů a plánu kontrol - všechny další nutné činnosti k řádnému a úplnému zhotovení předmetu díla zřejmé ze zadávací dokumentace nebo místních podmínek POMOC PRÁCE ZRIZ NEBO ZAJIST. OCHRANU INŽENÝRSKÝCH SÍTÍ (Kumulovaná položka pro všechny IS kromě V.O.)	KČ	1,000	5 000,00	5 000,00
3	2012_OTSKP	02730		Ochrana vedení inženýrských sítí	KČ	1,000	2 000,00	2 000,00
4	2012_OTSKP	02730a		POMOC PRÁCE ZRIZ NEBO ZAJIST. OCHRANU INŽENÝRSKÝCH SÍTÍ	KČ	1,000	2 000,00	2 000,00
5	2012_OTSKP	02730b		Ověření kabelu nezárněného spávu a jeho zrušení	KČ	1,000	2 000,00	2 000,00
6	2012_OTSKP	02730c		POMOC PRÁCE ZRIZ NEBO ZAJIST. OCHRANU INŽENÝRSKÝCH SÍTÍ	KČ	1,000	2 000,00	2 000,00
7	2012_OTSKP	02811		Manipulace s kabelem V.O. a jeho ochrana	KČ	1,000	1 000,00	1 000,00
8	2012_OTSKP	02811a		POMOCNÉ KONSTRUKCE PRO PODPĚŘENÍ INŽENÝRSKÝCH SÍTÍ	KČ	1,000	1 000,00	1 000,00
9	2012_OTSKP	02811b		PRŮKUMNÉ PRÁCE GEOTECHNICKÉ NA POVRCHU	KČ	1,000	1 000,00	1 000,00
10	2012_OTSKP	02811c		Doplňkový IGP	KČ	1,000	1 000,00	1 000,00
11	2012_OTSKP	02811d		OSTATNÍ POZADAVKY - GEODETICKÉ ZAMĚŘENÍ	KČ	1,000	5 000,00	5 000,00
12	2012_OTSKP	02811e		Zaměření skutečného provedení po dokončení stavby	KČ	1,000	5 000,00	5 000,00

		OSTATNÍ POŽADAVKY - GEODETICKÉ ZAMĚŘENÍ	KČ	5 000,00	5 000,00
9 2012_OTS_KP	C29110b	Vyčíslení infenzských štítů	KČ	1 000	
10 2012_OTS_KP	C2940	OSTATNÍ POŽADAVKY - VYPRACOVÁNÍ DOKUMENTACE VTD pro ozalové i betonové konstrukce a přípojky dílo	KČ	1 000	5 000,00
11 2012_OTS_KP	C29412	OSTATNÍ POŽADAVKY - VYPRACOVÁNÍ MOSTNÍHO LISTU	KUS	1 000	3 000,00
12 2012_OTS_KP	C2944	OSTAT POŽADAVKY - DOKUMENTACE SKUTEČ PŘEVODŮ V DIGIT FORMĚ	KČ	1 000,00	1 000,00
13 2012_OTS_KP	C29511	DSPS	KČ	1 000	3 000,00
14.	C31100	OSTATNÍ POŽADAVKY - POSUDKY A KONTROLY První hlavní mostní prohlídka ZARÁZENÍ STAVEBNISTE	KČ	1 000	5 000,00
		Výsledná cena celého díla s prací			64 001,00
		CELKOVÝ PROHLED			64 001,00

Ostatní ve výkazu nespokifikované práce

[illegible]

ASPE 9

Firma: Sokolov s.r.o.

Příloha k formuláři pro ocenění nabídky

Revitalizace areálu Banky II.

Stavba: Sokolov_F

část a název SO: SO 201

část a název rozpisu: 201

Most přes Lobežský potok u vstupu do areálu TJ Banky Sokolov
 Most přes Lobežský potok u vstupu do areálu TJ Banky Sokolov
 Most přes Lobežský potok u TJ Banky Sokolov - PDPS 10/2013

Průřez	číslo	část	část	Název položky	Jednotka	počet	Jednotka	Cena
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2012_OTSKP	11313	11313	11313	ODSTRAZENÍ KRYTU VOZOVKY A CHODNÍKŮ S ASFALTOVÝM POKRYTÍM	m ³	0,984	1 850,00	1 488,80
3 2012_OTSKP	11353	11353	11353	ODSTRAZENÍ KRYTU VOZOVKY A CHODNÍKŮ S ASFALTOVÝM POKRYTÍM	m ³	29,500	1 735,00	51 072,50
4 2012_OTSKP	11372	11372	11372	ODSTRAZENÍ KRYTU VOZOVKY A CHODNÍKŮ S ASFALTOVÝM POKRYTÍM	m ³	49,177	1 735,00	85 515,94
5 2012_OTSKP	11380	11380	11380	ODSTRAZENÍ KRYTU VOZOVKY A CHODNÍKŮ S ASFALTOVÝM POKRYTÍM	m ³	48,000	388,00	17 840,00
6 2012_OTSKP	11380	11380	11380	ODSTRAZENÍ KRYTU VOZOVKY A CHODNÍKŮ S ASFALTOVÝM POKRYTÍM	m ³	322,840	260,00	84 000,00
7 2012_OTSKP	11380	11380	11380	ODSTRAZENÍ KRYTU VOZOVKY A CHODNÍKŮ S ASFALTOVÝM POKRYTÍM	m ³	18,233	120,00	2 187,96

O-34-C

pod územím vrbou

CP1 11.38+1.6/2*0.75*6.663 [A]

CP2 11.38+1.6/2*0.75*6.663 [B]

A-B=13.203 [C]

ZRAZENÍ ESSEN. Z JINÝCH MATERIÁLŮ

Trasování vrbou z podzemí a ES (třeba ve zvláštních případech)

DOHAD

CP1 1.3195 5-2*3.8=20.800 [A]

CP2 1.3195 5-2*3.8=20.800 [B]

A-B=13.203 [C]

OBSTYŘ POVRUŠÍ A OBSTYŘ Z KAPJOVANÝCH MATERIÁLŮ

Obstýř zvláště vrbou, vrbou a dříve, později se "obstýř"

DOHAD

CP1 0.81 9*9.2=10.260 [A]

CP2 0.81 9*9.2=10.260 [B]

A-B=13.203 [C]

ZEMNÍ HRADBA Z ZEMNÍ NEPROSTUPNOSTI

"Zemní hrádka hradby"

DOHAD

CP1 12.242 8/2*0.8=22.400 [A]

CP2 12.242 8/2*0.8=22.400 [B]

A-B=13.203 [C]

ROZPROSTŘENÍ ORNICE VE SVĚTLU VTL DO 0.3M

"Zvláštní a dříve"

DOHAD

CP1 5.07 2*2=70.000 [A]

CP2 5.07 2*2=70.000 [B]

A-B=13.203 [C]

ZAKRYTÍ TRÁVNÍKU HYDROIZOVANÝMA ORNICE

DOHAD

CP1 5.07 2*2=70.000 [A]

CP2 5.07 2*2=70.000 [B]

A-B=13.203 [C]

OBSTYŘ VTRUBU BODNĚNÍ

DOHAD

CP1 5.07 2*2=70.000 [A]

CP2 5.07 2*2=70.000 [B]

A-B=13.203 [C]

ZAKRYTÍ

TRÁVNÍKOVÝ KRYTÍ Z TRUB Z PLAST. POKRYTÍ DN DO 150MM

Trasování vrbou z podzemí a ES (třeba ve zvláštních případech)

DOHAD

CP1 15.5 4*4=7.500 [A]

CP2 15.5 4*4=7.500 [B]

A-B=27.300 [C]

DRENÁŽNÍ VESTVĚ Z PASTETOVNÉ PASTY

DOHAD

14.2012_07SKP

2.341

2.341

2.341

2.341

2.341

2.341

2.341

2.341

2.341

2.341

2.341

2.341

2.341

2.341

2.341

O-34-C

pod územím vrbou

CP1 11.38+1.6/2*0.75*6.663 [A]

CP2 11.38+1.6/2*0.75*6.663 [B]

A-B=13.203 [C]

ZRAZENÍ ESSEN. Z JINÝCH MATERIÁLŮ

Trasování vrbou z podzemí a ES (třeba ve zvláštních případech)

DOHAD

CP1 1.3195 5-2*3.8=20.800 [A]

CP2 1.3195 5-2*3.8=20.800 [B]

A-B=13.203 [C]

OBSTYŘ POVRUŠÍ A OBSTYŘ Z KAPJOVANÝCH MATERIÁLŮ

Obstýř zvláště vrbou, vrbou a dříve, později se "obstýř"

DOHAD

CP1 0.81 9*9.2=10.260 [A]

CP2 0.81 9*9.2=10.260 [B]

A-B=13.203 [C]

ZEMNÍ HRADBA Z ZEMNÍ NEPROSTUPNOSTI

"Zemní hrádka hradby"

DOHAD

CP1 12.242 8/2*0.8=22.400 [A]

CP2 12.242 8/2*0.8=22.400 [B]

A-B=13.203 [C]

ROZPROSTŘENÍ ORNICE VE SVĚTLU VTL DO 0.3M

"Zvláštní a dříve"

DOHAD

CP1 5.07 2*2=70.000 [A]

CP2 5.07 2*2=70.000 [B]

A-B=13.203 [C]

ZAKRYTÍ TRÁVNÍKU HYDROIZOVANÝMA ORNICE

DOHAD

CP1 5.07 2*2=70.000 [A]

CP2 5.07 2*2=70.000 [B]

A-B=13.203 [C]

OBSTYŘ VTRUBU BODNĚNÍ

DOHAD

CP1 5.07 2*2=70.000 [A]

CP2 5.07 2*2=70.000 [B]

A-B=13.203 [C]

ZAKRYTÍ

TRÁVNÍKOVÝ KRYTÍ Z TRUB Z PLAST. POKRYTÍ DN DO 150MM

Trasování vrbou z podzemí a ES (třeba ve zvláštních případech)

DOHAD

CP1 15.5 4*4=7.500 [A]

CP2 15.5 4*4=7.500 [B]

A-B=27.300 [C]

DRENÁŽNÍ VESTVĚ Z PASTETOVNÉ PASTY

DOHAD

14.2012_07SKP

2.341

2.341

2.341

2.341

2.341

2.341

2.341

2.341

2.341

2.341

2.341

2.341

2.341

2.341

2.341

16.10.2012	D-SKP	2138*		PRENJAZA VRSITY 2 SEC EXIL E ZBOVY-108K S DIALNE A POSTAVNU ZOBODILO - VARNOST W2 Z	143	53.500	30,0%	£ 615,00
------------	-------	-------	--	--	-----	--------	-------	----------

17.12.12, C-5K3	224324	A3-B-C2 PILOT Z ZELEZOBETONU DO C65/80 (300) C65/80-XX - vskladovane vrane platy pri 120mm v "napredovate" a sestavni tvarnici OD-AD d. 9,07, dle dodatku			108,483	2 850,00	509 78,55
-----------------	--------	---	--	--	---------	----------	-----------

[illegible]

20-2012_OTSKP	272241	ZAKLADY Z PROST BETON - ZO B12.5 CENY 0-XC - PROJEKCI BETONOVACIJE ALE VYBER SLABY	m3	7,303	2 345,00	-7 208,75
---------------	--------	---	----	-------	----------	-----------

21 22-12 079K6	072366	WZL-Z ZANLAD: 2 KAR: SIM Seibony arc. 10m: 11kt Orchard Bmwe?	F	0,524	26 500,00	7 982,00
----------------	--------	---	---	-------	-----------	----------

[illegible]

Q3=K3
 $Q = 0,25 \times 0,6 \times 1,25 \times 0,21 \times (1,2 \times 3,1 + 6,724) \text{ A}$
 $Q = 0,25 \times 0,6 \times 1,25 \times 0,21 \times (1,2 \times 3,1 + 6,724) \text{ A}$

23 2312_OTSKP	37365		T	2,017	28 500,00	52 162,00
---------------	-------	--	---	-------	-----------	-----------

A=3=13,443 IC
 VÝSTUP Z OCELI 10505
 Q3=K3
 $Q = 0,25 \times 0,6 \times 1,25 \times 0,21 \times (1,2 \times 3,1 + 6,724) \text{ A}$

24 2012_OTSKP	327925		M3	2,536	5 250,00	78 862,00
---------------	--------	--	----	-------	----------	-----------

A=2,217 B
 ZOI OPER. ZARUB. NABEZ ZE ZELEZOBETONU DO CESTNÍ B37,
 CESTNÍ XF4 - 8m x 0,18 m x 0,18 m
 ve spodním, výhledu a šířce střešní plochy, výhledu a šířce střešní plochy
 ZOI OPER. ZARUB. NABEZ ZE ZELEZOBETONU DO CESTNÍ B37,
 CESTNÍ XF4 - 8m x 0,18 m x 0,18 m

Q3=K3
 $Q = 0,25 \times 0,6 \times 1,25 \times 0,21 \times (1,2 \times 3,1 + 6,724) \text{ A}$
 $Q = 0,25 \times 0,6 \times 1,25 \times 0,21 \times (1,2 \times 3,1 + 6,724) \text{ A}$

25 212_OTSKP	327985		T	2,257	24 000,00	64 108,00
--------------	--------	--	---	-------	-----------	-----------

A=8=12,553 IC
 VÝSTUP Z OCELI 10505
 Q3=K3
 $Q = 0,25 \times 0,6 \times 1,25 \times 0,21 \times (1,2 \times 3,1 + 6,724) \text{ A}$

26 2112_OTSKP	333526		M3	53,773	8 286,00	428 550,52
---------------	--------	--	----	--------	----------	------------

A=2,257 B
 VÝSTUP Z OCELI 10505
 Q3=K3
 $Q = 0,25 \times 0,6 \times 1,25 \times 0,21 \times (1,2 \times 3,1 + 6,724) \text{ A}$

Q3=K3
 $Q = 0,25 \times 0,6 \times 1,25 \times 0,21 \times (1,2 \times 3,1 + 6,724) \text{ A}$
 $Q = 0,25 \times 0,6 \times 1,25 \times 0,21 \times (1,2 \times 3,1 + 6,724) \text{ A}$

27 2112_OTSKP	333585		T	14,080	24 000,00	322 850,00
---------------	--------	--	---	--------	-----------	------------

A=3=13,443 IC
 VÝSTUP Z OCELI 10505
 Q3=K3
 $Q = 0,25 \times 0,6 \times 1,25 \times 0,21 \times (1,2 \times 3,1 + 6,724) \text{ A}$

28 2112_OTSKP	421325		M3	58,853	4 120,00	241 860,06
---------------	--------	--	----	--------	----------	------------

VÝSTUP Z OCELI 10505
 Q3=K3
 $Q = 0,25 \times 0,6 \times 1,25 \times 0,21 \times (1,2 \times 3,1 + 6,724) \text{ A}$

29 2112_OTSKP	421385		T	10,558	23 000,00	242 854,00
---------------	--------	--	---	--------	-----------	------------

A=8=12,553 IC
 VÝSTUP Z OCELI 10505
 Q3=K3
 $Q = 0,25 \times 0,6 \times 1,25 \times 0,21 \times (1,2 \times 3,1 + 6,724) \text{ A}$

30 2012_OTSKP	424171		T	22,320	24 000,00	532 800,00
---------------	--------	--	---	--------	-----------	------------

VÝSTUP Z OCELI 10505
 Q3=K3
 $Q = 0,25 \times 0,6 \times 1,25 \times 0,21 \times (1,2 \times 3,1 + 6,724) \text{ A}$

31 2012_OTSKP	424185		M3	114,048	1 750,00	199 684,00
---------------	--------	--	----	---------	----------	------------

VÝSTUP Z OCELI 10505
 Q3=K3
 $Q = 0,25 \times 0,6 \times 1,25 \times 0,21 \times (1,2 \times 3,1 + 6,724) \text{ A}$

33	2012_C-SKP	4625'		ms	32,660	1 150,00	38 732,30
CDH-AD CP1 (1,5+3,5)/2*1,8*18,50/8,808 (A) CP2 (1,5+3,5)/2*1,8*3,0=37,240 (B)							
A-B=14,049 (C) ZAHŮZ Z LOM KAN ENK výměrů zářez							
OD+AD CP1 1,0/3,7+2,7+3,7*3,8=15,660 (A) CP2 1,0/7,5+2,6+3,0*3,8=23,300 (B)							
A-B=33,580 (C)							

34	2012_C-SKP	4633'		ms	5,920	2 550,00	5 098,30
Konečná část VÝCHOZOVÝ VÝSTUP Z MĚŘENÍ "RHS BETON"							
CDH-AD seč: přechodová dosky římsy CP1 (1,3+2,7+1,3)/2*0,4=2,580 (A) CP2 (1,5+3,4+1,5)/2*0,4=5,840 (B)							

34	2012_COTS-4F	5722'		102	89,335	-5,00	8 665,53
A-B=5,920 (C) SPOJOVACÍ PŘECHODNÍK Z ASPH. TL DO ŽALUZIE							
CDH-AD napojení 1,0/18,8+16,4+8,9)=34,200 (A) přec. mostem 16,5+5,2=21,700 (B) nad výkopem opt 18,5+2,85+19,2+8,5)=21,100 (C) na mostě 8,5+15,3+68,450 (D) nad výkopem opt 5,5+4,0+2=9,500 (E) za mostem 16,5+8,5)/2*1,5+11,4+3,85)=22,700 (F) napojení 1,0/15,7+11,4+4,0)=31,100 (G)							

35	572400			102	15,300	40,00	559,00
A-B=C+D+E+F+G=55,100 (H) JESNÝ VÝSTUP ASFALTOVÝ MATEŘ. ŽALUZIE							
CDH-AD podél řty 0,5*16,8+15,3)=15,300 (A)							

36	2012_COTS-4F	574151		102	312,590	27,500	47 000,30
A-B=16,610 (B) ASFALTOVÝ BETON TR 1 TL 40/10 ACC 11+1/39 II B 40 mm, odřez vlny							
CDH-AD přec. mostem 16,5+5,2=21,700 (A) nad výkopem opt 16,5+2,85+19,2+8,5)/2*1,5=26,750 (B) na mostě 8,5+15,3+68,450 (C) nad výkopem opt 5,5+4,0+2=9,500 (D) za mostem 16,5+8,5)/2*1,5+11,4+3,85)=22,700 (E)							

37	2012_COTS-4F	574243		102	565,390	260,00	85 012,38
A-B=C+D+E+F+G=260,00 (F) ASFALTOVÝ BETON TR 1 TL 50/11 ACC 11+1/39 II B 40 mm, odřez vlny							
CDH-AD napojení 1,0/18,8+16,4+8,9)=34,200 (A) přec. mostem 16,5+5,2=21,700 (B) nad výkopem opt 18,5+2,85+19,2+8,5)/2*1,5=26,750 (C) na mostě 8,5+15,3+68,450 (D) nad výkopem opt 5,5+4,0+2=9,500 (E) za mostem 16,5+8,5)/2*1,5+11,4+3,85)=22,700 (F) napojení 1,0/15,7+11,4+4,0)=31,100 (G)							

A-B=C+D+E+F+G=355,360 (H)

Ostatní ve výkazu nasecifikované práce		2004 2281 00
Všepráce		2004 2281 00
Všepráce celkem		2004 2281 00
Měsíční práce		2004 2281 00
Měsíční práce celkem		2004 2281 00
Celkem		2004 2281 00
Celkem		2004 2281 00



(důklad použít) k podání nabídky pro výběrové řízení na dodávku prací na akci „Revitalizace areálu Bank II.“ zpracované na základě zadávacích podmínek zadavatele)

leden		únor							březen							duben							květen							červen							červenec							srpen							září							říjen							listopad							prosince																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																		
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27



BÁŇSKÁ STAVEBNÍ
SPOLEČNOST s.r.o.

2014																																										
leden			únor			březen			duben			květen			červen			červenec			srpen			září			říjen			listopad			prosinec									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Most																																										
Zemní práce																																										
Základy - piloty																																										
Svislé a vodorovné kce																																										
Komunikace																																										
PSV																																										
Ostatní																																										
Finanční plnění v Kč																																										
										613.000			1.412.000			1.500.000			1.500.000			1.500.000			1.700.000			2.500.000			2.500.000			534.327								

Realizace díla se uskuteční v termínech:

Termín zahájení: 12. května 2014

Termín ukončení: 31. prosince 2014

Uchazeč se zavazuje provést a vykázat (vyfakturovat) 1.950.000,- Kč tj. minimálně 15% z ceny díla do 20.6.2014 a to:

- 20. týden 238 tis. Kč
- 21. týden 375 tis. Kč
- 22. týden 375 tis. Kč
- 23. týden 350 tis. Kč
- 24. týden 350 tis. Kč
- 25. týden 337 tis. Kč

V Sokolově, dne 18. dubna 2014.

BÁŇSKÁ STAVEBNÍ
SPOLEČNOST s.r.o.
356 58 Sokolov, Chebská 53
IČO: 25233866, DIČ: CZ25233866
tel./fax: 352 467 260

Ing. Miroslav Paparega
společník - jednatel

Sídlo: Chebská 53, 356 58 Sokolov, Česká republika, IČ: 25233866, DIČ: CZ25233866.

tel./fax: +420 352 467 260, e-mail: mail@bss-so.cz, miroslav.paparega@bss-so.cz