# SMLOUVA O DÍLO

*číslo smlouvy u objednatele: 30/14-ORM*
*číslo smlouvy u zhotovitele: 21/2014*

**Smluvní strany**

**Město Sokolov**

| | |
|---|---|
| se sídlem: | Rokycanova 1929, 356 01 Sokolov |
| zastoupeno: | Ing. Zdeňkem Berkou, starostou města |
| IČO: | 00259586 |
| bankovní spojení: | Komerční banka a. s., pobočka Sokolov |
| číslo účtu: | 521391/0100 |

na straně jedné jako objednatel (dále *jen „objednatel")*

**a**

**SUAS – stavební, s.r.o.**

| | |
|---|---|
| se sídlem: | Jednoty 1628, 356 01 Sokolov |
| zastoupena: | Pavlem Mikešem, jednatelem společnosti |
| IČO: | 61779539 |
| DIČ: | CZ699001005 |
| bankovní spojení: | ČSOB |
| číslo účtu: | 17521443/0300 |

zapsána v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Plzni, oddíl C, vložka 5973

na straně druhé jako zhotovitel *(dále jen „zhotovitel")*

uzavírají ve smyslu zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, tuto:

**smlouvu o dílo na realizaci stavby**

**„IS Husitská – Vítězná Sokolov, SO 27 GSTEINIG – Protihlukové stavby"**

## čl. I.
## Předmět plnění

1.1. Zhotovitel se touto smlouvou zavazuje provést pro objednatele řádně a včas, na svůj náklad a nebezpečí celé dílo: **„IS Husitská – Vítězná Sokolov, SO 27 GSTEINIG – Protihlukové stavby“**, a objednatel se zavazuje za provedené dílo zaplatit zhotoviteli cenu ve výši a za podmínek sjednaných touto smlouvou.

1.2. Dílo bude provedeno v rozsahu, způsobem a v jakosti stanovené:
a) touto smlouvou; a
b) projektovou dokumentací pro provedení stavby: „„IS Husitská – Vítězná Sokolov, SO 27 GSTEINIG – Protihlukové stavby“, podle schválené projektové dokumentace pro provádění stavby vypracované Ing. Ivanem Škulavíkem, IČ: 187 33 336, č. zakázky: 13/2014 – Aktualizace 04/2014 – DPS, (*dále jen „projektová dokumentace“*) (příloha č. 1 této smlouvy); a
c) podmínkami stavebního povolení čj. SÚ/4721/2007/Du ze dne 13.06.2007 a stavebním povolením čj. SÚ/4723/2007/Du ze dne 13.06.2007 (příloha č. 2 této smlouvy), a dalších souvisejících dokladů a vyjádření; a
d) zadávacími podmínkami na veřejnou zakázku ze dne 30.05.2014 předávanou dodavatelům zadavatelem (příloha č. 3 této smlouvy); a
e) nabídkovým položkovým rozpočtem zhotovitele ze dne 18.6.2014 (příloha č. 4 této smlouvy); a
f) obecně závaznými právními předpisy, ČSN, EN, metodikami výrobců pokud neodporují právním předpisům a ČSN a EN a veškerými písemnými pokyny a podklady předanými objednatelem zhotoviteli podle této smlouvy a případnými pozdějšími změnami shora uvedené dokumentace, které byly vyvolány potřebami zjištěnými v průběhu provádění díla, jeho zkoušení, a uvádění do provozu a/nebo z důvodu rozhodnutí či opatření orgánu státního stavebního dohledu, příp. jinými orgány příslušnými ke kontrole staveb či jinými okolnostmi smluvními stranami nepředvídanými, rozhodnutími, resp. vyjádřeními veřejnoprávních orgánů, výsledky kontrolních dnů a prováděných zkoušek s tím, že objednatel je oprávněn upravit způsob provádění díla.

Přitom platí, že předmětem díla je provedení všech činností, prací a dodávek obsažených buď v textové nebo výkresové části projektové dokumentace nebo ve výkazu výměr nebo ve výzvě a zadávací dokumentaci pro podání nabídky na předmětnou akci.

1.3. Předmětem díla jsou rovněž činnosti, práce a dodávky, které nejsou v dokladech uvedených v tomto odstavci smlouvy obsaženy, ale o kterých zhotovitel věděl, nebo podle svých odborných znalostí vědět měl a/nebo mohl, že jsou k řádnému a kvalitnímu provedení díla dané povahy třeba. Dílo zahrnuje provedení, dodání a zajištění všech činností, prací, služeb, věcí a dodávek, nutných k realizaci díla, a v tom zejména:
a) zajištění kompletní inženýrské činnosti zhotovitele a projektu organizace výstavby včetně jeho projednání s objednatelem a příslušnými orgány dle vydaných stanovisek, zajištění povolení a provedení nutných uzavírek, zvláštního užívání veřejných ploch (překopy komunikací, zeleně, atd.) a příp. změn dopravního značení; a
b) zpracování detailního písemného harmonogramu postupu prací provádění díla dle této smlouvy; a
c) plnění podmínek povolení ke stavbě; a
d) zařízení staveniště, jeho zřízení, odstranění, zajištění, zabezpečení a napojení na inženýrské sítě, vč. nákladů spojených s užíváním veřejného prostranství; a
e) zajištění vytýčení inženýrských sítí (tras technické infrastruktury) podle podmínek jejich správců, a to před zahájením prací na staveništi, včetně jejich zaměření a zakreslení dle skutečného stavu do příslušné dokumentace a včetně jejich písemného a zpětného předání jednotlivým správcům, bude-li potřebné; a
f) provedení veškerých geodetických prací a případných doplňujících průzkumů souvisejících s provedením díla; a
g) likvidace stavebního odpadu, jeho uložení na řízenou skládku, ekologická likvidace nebo jiná jeho likvidace v souladu se zákonem č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a doložení dokladů o této likvidaci, včetně úhrady poplatků za toto uložení, likvidaci a dopravu; a

h) provedení opatření při realizaci stavby vyplývající z umístění a návaznosti stavby a zohledňující tyto skutečnosti:
   (i) komunikace a plochy v okolí místa provádění díla nelze proti platnému POV bez projednání s objednatelem využít jako skládky materiálu; a
   (ii) prostor místa provádění díla nelze proti platnému POV bez projednání s objednatelem a bez dalšího opatření využít k umístění sociálního a hygienického zařízení zhotovitele; a
i) zajištění bezpečných přechodů a přejezdů přes výkopy pro zabezpečení přístupu a příjezdu k objektům; a
j) zajištění ochrany proti šíření prašnosti a nadměrného hluku; a
k) vybavení dokončené stavby dle příslušných ČSN se zaměřením na bezpečnost práce a požární ochranu (bezpečnostní označení, výstražné tabulky, atd.), příp. na osoby s omezenou schopností pohybu a orientace, zaškolení obsluhy; a
l) zpracování výrobní dokumentace v rozsahu nutném pro provedení díla a její předání objednateli ve 3 vyhotoveních v tištěné podobě a 1krát v elektronické podobě – formáty *.doc, *.xls, *.dwg, *.dgn a *.pdf; a
m) zpracování a dodání návrhů provozních řádů a dokumentace skutečného provedení díla, včetně dokladové části (vše v českém jazyce), ve 3 vyhotoveních v tištěné podobě a v 1 vyhotovení v elektronické podobě – formát *.pdf, pro dokumentaci skutečného provedení díla ve formátech *.dwg, *.doc, *.xls; a
n) geometrická zaměření celého díla, včetně zaměření vysazené zeleně, a geometrické a oddělovací plány potvrzené Katastrálním úřadem, jejich zpracování a předání ve 4 vyhotoveních v tištěné podobě a v 1 vyhotovení v elektronické podobě – vše formáty *.doc, *.xls, *.dwg, *.dgn a *.pdf; a
o) zpracování a dodání všech dalších dokladů potřebných k předání díla; a
p) úplné vyčištění a vyklizení dokončené akce a staveniště, případně výstavbou dotčených pozemků a komunikací, vč. jejich uvedení do původního či s objednatelem dohodnutého stavu; a
q) provedení závěrečného úklidu dokončeného díla dle této smlouvy; a
r) uvedení pozemků a komunikací případně výstavbou dotčených do původního stavu, nebo do stavu dle podmínek stavebního povolení, úklid prostor dotčených výstavbou současně s dokončením díla; a
s) součinnost při zajištění kolaudace stavby včetně účasti zhotovitele na všech jednáních a místních šetřeních v souvislosti s kontrolními prohlídkami stavby a s kolaudačním řízením stavby nebo i případně jejich jednotlivých částí; a
t) provedení prací spojených s ošetřením a péčí o vysazenou zeleň po dobu jednoho roku ode dne dokončení stavby;

to vše v místě provádění díla dle této smlouvy, nevyplývá-li z povahy věci jinak.

Dodávka díla dle předchozí specifikace je jako celek označována jako „dílo".

1.4. Dílo bude provedeno v normové jakosti kvality dle platných ČSN, EN, ostatních norem a platných právních předpisů s použitím výrobků nejvyšší kvalitativní třídy jakosti. Změny díla, včetně ceny a doby plnění, budou-li změnou ovlivněny, musí být specifikovány v písemném dodatku k této smlouvě a pro zhotovitele se stanou závaznými vždy ode dne účinnosti příslušného písemného dodatku smlouvy.

1.5. Zhotovitel se zavazuje, že provede pro objednatele i práce nad rámec předmětu plnění – vícepráce. Za vícepráce ve smyslu této smlouvy jsou považovány pouze změny a doplňky předmětu díla, dodávky, práce a výkony předem nepředvídatelné. Veškeré vícepráce, včetně jejich ocenění, musí být vždy před realizací písemně odsouhlaseny objednatelem a stvrzeny dodatkem k této smlouvě. Veškeré vícepráce budou evidovány ve změnových listech, které povede zhotovitel. Veškeré vícepráce, které budou provedeny před podpisem příslušného dodatku k této smlouvě nelze považovat za vícepráce.

1.6. Za vícepráce nejsou považovány práce a dodávky, které zjevně vyplývají z projektové dokumentace a které nejsou zapracovány do výkazů výměr a které zhotovitel neuplatnil, resp. si nevyžádal dodatečné informace ve lhůtě pro podání nabídky k předmětné zakázce.

1.7. Podpisem smlouvy o dílo zhotovitel potvrzuje, že k provedení díla má potřebné oprávnění k podnikání a disponuje dostatečnými kapacitami a odbornými znalostmi, které jsou nezbytné ke kvalitnímu provedení díla ve smyslu smlouvy o dílo.

## čl. II.
## Doba plnění

2.1. Smluvní strany se dohodly, že dílo bude provedeno jako celek, a to v následujících termínech:

Zahájení: po předání staveniště
Za den zahájení plnění zakázky je považován den, kdy dojde k protokolárnímu předání staveniště, přičemž tento den nastane nejpozději 10 kalendářních dní po uzavření smlouvy.

Ukončení: zhotovitel se zavazuje realizovat dílo do **30.11.2014** a nejpozději poslední den lhůty řádně provedené dílo bez vad a nedodělků předat objednateli.

Dokončení celého díla: zhotovitel se zavazuje dokončit celé dílo (péče o sadové úpravy) 12 měsíců ode dne předání a převzetí celého díla, nejpozději do 30.11.2015.

2.2. Ukončením díla se rozumí předání úplně a řádně dokončené díla jako celku objednateli v místě plnění, jeho vyklizení a podepsání posledního zápisu o předání a převzetí stavby, předání dokladů k převzetí akce a dokladů o předepsaných zkouškách, revizích a o shodě, předání projektu skutečného provedení stavby, předání zaměření stavby a geometrických plánů, odstranění všech případných vad a nedodělků a úplné vyklizení staveniště, úklid všech ploch používaných zhotovitelem v průběhu výstavby, úpravy venkovních ploch uvedením do původního či s objednatelem dohodnutého stavu.

2.3. Harmonogram realizace díla a platební kalendář je přílohou č. 5 této smlouvy. Aktualizovaný detailní harmonogram realizace díla, zpracovaný v souladu s nabídkou, předloží zhotovitel objednateli v členění v periodách o maximálně 7 po sobě jdoucích kalendářních dnech nejpozději do 7 kalendářních dnů ode dne podpisu této smlouvy. Termíny provádění díla uvedené v Harmonogramu realizace díla a platebním kalendáři jsou pro zhotovitele závazné. Harmonogram postupu prací a platební kalendář bude obsahovat i návrh opatření k minimalizaci negativních vlivů souvisejících s realizací stavby.

2.4. V případě omezení postupu prací vlivem nepříznivých klimatických podmínek nebude jednáno o možnosti posunutí termínu realizace díla, neboť výše uvedený termín je nepřekročitelný.

2.5. V případě, že koordinátor bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi, osoba vykonávající za objednatele inženýrsko – investorskou činnost na stavbě (dále jen „osoba vykonávající technický dozor investora"), objednatel nebo jiná k tomu oprávněná osoba (např. oblastní inspektorát práce) přeruší práce na staveništi z důvodu porušení pravidel bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, toto přerušení nebude mít vliv na lhůtu plnění díla uvedenou v ustanovení odst. 2.1. tohoto článku této smlouvy.

2.6. Zdrží-li se provádění díla v důsledku důvodů výlučně na straně objednatele, má zhotovitel právo na přiměřené prodloužení doby plnění díla či jeho části, a to o dobu, o kterou bylo plnění díla či jeho části takto prodlouženo.

2.7. Před dobou sjednanou pro předání a převzetí díla dle odst. 2.1. tohoto článku této smlouvy není objednatel povinen od zhotovitele dílo či kteroukoli jeho část převzít.

## čl. III.
## Místo plnění

3.1. Místem plnění je lokalita Vítězná – Husitská - obchvatová komunikace II/210 Sokolov – územně vymezená ulicemi Luční, Šlikova, Trocnovská a obchvatovou komunikací II/210, na parcelách p.č. 3795/1 a 3873/2, k.ú. a obec Sokolov.

3.2. Místem předávání a přebírání dokumentů souvisejících se stavbou je sídlo zadavatele tj. budova Městského úřadu Sokolov, Rokycanova 1929, 356 01 Sokolov.

3.3. Zhotovitel prohlašuje, že se dostatečně seznámil s faktickým stavem a technickou dokumentací stavu místa provádění díla a staveniště a že nezjistil, ani podle stanovisek jím přizvaných odborně způsobilých osob, žádné překážky, které by zhotoviteli bránily v uzavření této smlouvy a/nebo které by vedly k nemožnosti provedení díla dle této smlouvy.

## čl. IV.
## Cena díla

4.1. Cena za provedené dílo je stanovena dohodou smluvních stran a činí:

| | | | |
|---|---|---|---|
| Cena bez DPH a bez rezervy | ..... | Kč | 5 110 137,00 |
| Rezerva bez DPH (5 % z Ceny bez DPH) | ..... | Kč | 255 507,00 |
| Cena bez DPH včetně rezervy bez DPH | ..... | Kč | 5 365 644,00 |
| DPH | ..... | Kč | 1 126 785,00 |
| Cena celkem včetně rezervy a včetně DPH | ..... | Kč | 6 492 429,00 |

(slovy: šestmilionůčtyřistadevadesátdvatisícčtyřistadvacetdevět korun českých)
*(dále jen "Cena za provedení díla")*

Položkový rozpočet stavby je přílohou č. 5 této smlouvy.

4.2. V Ceně za provedení díla jsou zahrnuty veškeré náklady zhotovitele, které při plnění svého závazku dle této smlouvy vynaloží (zejména náklady na materiál, energie a média potřebná k realizaci díla, dopravní opatření, odvoz a uložení odpadu, dopravu, vybudování, udržování a vyklizení staveniště, vytýčení inženýrských sítí dle podkladů předaných objednatelem, geodetické práce, náklady na služby, atesty materiálů, veškeré zkoušky a revize, měření, činnost koordinátora bezpečnosti práce dle zákona č. 309/2006 Sb., zákon o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, náklady spojené s vyzkoušením provozu všech zařízení, následnou péči o vysazenou zeleň apod.), včetně započtení rezervy na úhradu nepředvídatelných nákladů vyplývajících z rizik u akce tohoto charakteru obvyklých.

4.3. Cena za provedení díla nebude po dobu do ukončení díla předmětem zvýšení, pokud tato smlouva výslovně nestanoví jinak. Zhotovitel prohlašuje, že všechny technické, finanční, věcné a ostatní podmínky díla zahrnul do kalkulace Ceny za provedení díla. Zhotovitel výslovně prohlašuje, že součástí Ceny za provedení díla jsou i veškeré náklady spojené se splněním podmínek stavebního řízení či získáním jiných povolení či jiných rozhodnutí orgánů veřejné správy. Součástí ceny jsou i práce a dodávky, které v zadávací dokumentaci nebo smlouvě uvedeny nejsou a zhotovitel, jakožto odborník, o nich vědět měl nebo mohl vědět.

4.4. Cena za provedení díla v sobě zahrnuje také rezervu na nepředvídané práce, které nemohla v dostatečném rozsahu postihnout projektová dokumentace stavby. Rezerva je stanovena ve výši 5 % celkové Ceny za provedení díla bez DPH. Případné čerpání rezervy bude možno realizovat pouze po písemném schválení objednatelem.

Pokud nebude rezerva čerpána nebo bude v průběhu realizace díla čerpána pouze částečně, bude Cena za provedení díla snížena o nevyčerpanou část rezervy.

4.5. Cena za provedení díla je cenou nejvýše přípustnou a nelze ji překročit. Cenu za provedení díla je možné měnit pouze:

a) nebude-li některá část díla v důsledku sjednaných méněprací provedena, bude Cena za provedení díla snížena, a to odečtením veškerých nákladů na provedení těch částí díla, které v rámci méněprací nebudou provedeny. Náklady na méněpráce budou odečteny ve výši součtu veškerých odpovídajících položek a nákladů neprovedených dle položkového

rozpočtu, který je součástí nabídky zhotovitele podané na předmět plnění v rámci zadávacího řízení příslušné veřejné zakázky (dále jen „položkový rozpočet"), Nedojde-li mezi oběma stranami k dohodě při odsouhlasení množství nebo druhu provedených prací a dodávek, je zhotovitel oprávněn fakturovat pouze práce, u kterých nedošlo k rozporu;

b) přičtením veškerých nákladů na provedení těch částí díla, které objednatel nařídil formou víceprací provádět nad rámec množství nebo kvality uvedené v projektové dokumentaci nebo položkovém rozpočtu. Náklady na vícepráce budou účtovány podle odpovídajících jednotkových cen položek a nákladů dle položkového rozpočtu a množství odsouhlaseného objednatelem. Náklady na vícepráce, které nejsou stanoveny jednotkovými cenami položek v nabídkovém položkovém rozpočtu, budou účtovány dle aktuálního ceníku URS ve výši max. 80 % těchto sborníkových cen;

c) v případě změny výše DPH v důsledku změny právních předpisů.

4.6. Rozsah případných méněprací nebo víceprací a cena za jejich realizaci, změny, doplňky nebo rozšíření, jakož i jakékoliv překročení Ceny za provedení díla, které nejsou součástí díla dle této smlouvy a součástí Ceny za provedení díla, musí být vždy předem sjednány dodatkem k této smlouvě. Pokud zhotovitel provede některé z těchto prací bez potvrzeného písemného dodatku smlouvy, má objednatel právo odmítnout jejich úhradu a cena za jejich provedení je součástí Ceny za provedení díla.

4.7. Zhotovitel odpovídá za to, že sazba daně z přidané hodnoty je stanovena v souladu s platnými právními předpisy.

4.8. Smluvní strany se dohodly, že v případě prohlášení konkurzu na majetek zhotovitele dle zákona č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon), nebo zamítnutí návrhu na prohlášení konkurzu pro nedostatek majetku dlužníka (zhotovitele) před řádným předáním díla zhotovitelem objednateli, poskytuje zhotovitel objednateli slevu z Ceny za provedení díla ve výši rozdílu mezi Cenou za provedení díla a částkou uhrazenou objednatelem do okamžiku prohlášení konkurzu na majetek zhotovitele, nebo zamítnutí návrhu na prohlášení konkurzu pro nedostatek majetku dlužníka (zhotovitele).

## čl. V.
## Platební podmínky

5.1. Objednatelem nebudou na Cenu za provedení díla poskytována jakákoli plnění před zahájením provádění díla. Obě smluvní strany se vzájemně dohodly, že Cena za provedení díla bude hrazena objednatelem průběžně (měsíčně), a to na základě dílčích faktur vystavených zhotovitelem, ve smyslu a za podmínek stanovených touto smlouvou, a předaných objednateli. Vystavené dílčí faktury budou zahrnovat daň z přidané hodnoty. Dílčí faktury budou vystavovány zhotovitelem do celkové výše 90% Ceny za provedení díla; po řádném předání a převzetí dokončeného díla bude vystavena konečná faktura na zbývající část Ceny za provedení díla.

5.2. Podkladem a podmínkou pro vystavení řádné dílčí faktury bude písemný, odsouhlasený a objednatelem podepsaný zjišťovací protokol skutečně provedených prací a dodávek. Zjišťování provedených prací bude prováděno měsíčně. Ve zjišťovacích protokolech bude uváděna cena bez daně a samostatně DPH. Věcný rozsah dílčího zdanitelného plnění se pro účely této smlouvy vymezuje objemem prací provedených v daném kalendářním měsíci. Práce, které zhotovitel provedl bez zakázky, nebo o své újmě, odchylně od smlouvy, se do soupisu prací nesmějí zařazovat. Zhotovitel předloží zjišťovací protokoly do 3. pracovního dne v měsíci a objednatel je potvrdí do 10-ti pracovních dnů od obdržení nebo je v této lhůtě vrátí nepotvrzené s příslušným vyjádřením. Formu zjišťovacího protokolu určí objednatel. Do 15-ti dní po řádném protokolárním předání a převzetí díla bez vad a nedodělků bude zhotovitelem vystavena a objednateli předána konečná faktura na zbývající část Ceny za provedení díla doposud neuhrazenou na základě dílčích faktur.

Podmínkou pro vystavení dílčí faktury je rovněž dodržení Harmonogramu realizace díla a platebního kalendáře.

5.3. V každé dílčí i v konečné faktuře zhotovitel uvede fakturovanou část Ceny za provedení díla

bez DPH a DPH stanovenou ve smyslu zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů. Každá dílčí i konečná faktura dle tohoto článku smlouvy bude obsahovat náležitosti daňového dokladu stanovené zákonem č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, a zákonem č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů a další povinné náležitosti uvedené v tomto odstavci této smlouvy.

Kromě náležitostí stanovených platnými právními předpisy pro daňový doklad bude zhotovitel povinen ve faktuře uvést i tyto údaje:

a) přesnou specifikaci fakturovaných prací se shodnou identifikací a strukturou nabídkového rozpočtu;
b) odkaz na tuto smlouvu o dílo - číslo smlouvy objednatele, IČO objednatele;
c) název díla: „IS Husitská – Vítězná Sokolov, SO 27 GSTEINIG – Protihlukové stavby";
d) označení banky a číslo účtu, na který musí být zaplaceno;
e) lhůtu splatnosti faktury 30 dnů;
f) označení osoby, která fakturu vyhotovila, včetně jejího podpisu a kontaktního telefonu;
g) faktury budou předkládány objednateli ve třech originálech, každá faktura určená k proplacení bude písemně odsouhlasena technickým dozorem investora.

V případě, že faktura nebude obsahovat správné údaje či bude neúplná, je objednatel oprávněn fakturu vrátit ve lhůtě do data její splatnosti zhotoviteli. Zhotovitel je povinen takovou fakturu opravit, aby splňovala podmínky stanovené v tomto odstavci tohoto článku této smlouvy. Splatnost opravené faktury bude běžet od nového doručení opravené faktury.

5.4. Každá faktura bude mít splatnost 30 kalendářních dní ode dne jejího řádného předání objednateli. Objednatel není v prodlení, uhradí-li fakturu do 30-ti dnů po jejím obdržení, ale po termínu, který je na faktuře uveden jako den splatnosti. Povinnost zaplatit je splněna v den, kdy objednatel dá příkaz k úhradě.

5.5. Objednatel je oprávněn pozastavit financování v případě, že zhotovitel bezdůvodně přeruší práce nebo práce bude provádět v rozporu s projektovou dokumentací, smlouvou nebo pokyny objednatele.

5.6. Úhrada Ceny za provedení díla, ať již jako celku či dílčích plnění, nemá vliv na uplatnění práva objednatele z vad díla.

5.7. Veškeré platby mezi smluvními stranami uskutečněné na základě této smlouvy budou probíhat bezhotovostně prostřednictvím účtů uvedených v záhlaví této smlouvy, nevyplývá-li z některého ustanovení této smlouvy jinak.

5.8. Platba uskutečněná na základě této smlouvy je považována za provedenou řádně a včas, pokud ke dni její splatnosti budou peněžní prostředky odepsány z účtu jedné smluvní strany ve prospěch účtu druhé smluvní strany.

## čl. VI.
## Prohlášení, práva a povinnosti smluvních stran

6.1. Zhotovitel se zavazuje při provádění díla dodržovat platné právní a ostatní předpisy k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, dále hygienické a protipožární a jiné obecně závazné předpisy, ČSN, EN a rozhodnutí orgánů veřejné správy, zejména pak stavební povolení, včetně vymezení podmínek hlučnosti, doby provádění stavebních prací apod.

6.2. Technické podmínky jsou vymezeny zadávacími podmínkami a technickou zprávou projektové dokumentace. Pokud není stanoveno jinak, pak pro dodávku sadových prací a úprav platí specifikace podle popisů a směrných cen sadebních prací, jimiž se definuje předepsaná kvalita a způsoby její kontroly, způsoby měření, názvosloví, definice a kde jsou uvedeny základní ČSN týkající se předmětných sadebních úprav.

6.3. Bude zajištěna ochrana stávajících dřevin proti poškození při stavebních činnostech a zemních pracích dle ČSN 83 9061 Technologie vegetačních úprav v krajině – Ochrana stromů, porostů

a vegetačních ploch při stavebních pracích. Kácení dřevin a terénní úpravy budou prováděny s maximálním ohledem na stávající dřeviny.

6.4. Při provádění prací bude zhotovitel respektovat všechny normy či technické předpisy, či jiné závazné předpisy vztahující se na provedení sadebních úprav a rostlinný materiál bude v kvalitě uvedené v ČSN 46 4902 Výpěstky okrasných dřevin.

6.5. V průběhu realizace díla dle této smlouvy bude veden deník se záznamy o jednáních ve věci působnosti koordinátora bezpečnosti práce mezi zhotovitelem a určeným koordinátorem bezpečnosti práce na této stavbě. Tento deník bude objednateli k dispozici na stavbě ve stejném režimu jako stavební deník.

6.6. Objednatel je oprávněn provádět cenovou kontrolu v průběhu provádění díla a uvádění dokončeného díla do provozu a kontrolu provádění závěrečného vyúčtování díla. Všichni účastníci této smlouvy jsou povinni vytvářet dostatečné podmínky pro provádění cenové kontroly.

6.7. Zhotovitel prohlašuje, že před podpisem této smlouvy řádně překontroloval předané materiální podklady a dokumentaci a řádně prověřil místní podmínky na staveništi a všechny nejasné podmínky pro realizaci díla či jeho části si vyjasnil s objednatelem a/nebo místním šetřením.

6.8. Zhotovitel se zavazuje, že zajistí provádění díla tak, aby provádění díla:
a) v co nejmenší míře omezovalo okolí staveniště či jiných okolních dotčených pozemků či staveb; a
b) neobtěžovalo třetí osoby a okolní prostory zejména hlukem, pachem, emisemi, prachem, vibracemi, exhalacemi a zastíněním nad míru přiměřenou poměrům; a
c) nemělo nepřiměřený nepříznivý vliv na životní prostředí, včetně minimalizace negativních vlivů na okolí staveniště; a
d) bylo zabezpečeno pro činnost každé profese odborným dozorem zhotovitele, který bude garantovat dodržování technologických postupů. Totéž platí pro práce subdodavatelů. Odbornou úroveň realizovaného díla jako celku zabezpečí zhotovitel osobou odpovědnou za odborné vedení provádění stavby – p. Jaromírem Krbem, narozeným dne: 11.05.1964, autorizovanou osobou v oboru pozemní stavby. Tato odpovědná osoba potvrdí stavební deník před zahájením prací na provedení díla a po dokončení díla otiskem svého autorizačního razítka a připojením vlastnoručního podpisu, a dále průběžně v průběhu realizace díla. Bez písemného souhlasu objednatele nelze provést změnu odpovědné osoby. Případná změna odpovědné osoby bude, včetně souhlasu objednatele, uvedena ve stavebním deníku. Zhotovitel zabezpečí, že odborné práce a činnosti, které nemá zapsány ve svém obchodním rejstříku nebo živnostenském listě, provede subdodavatel s odpovídající odbornou způsobilostí. Doklady o odborné způsobilosti subdodavatele předloží zhotovitel objednateli před zahájením prací, a dále na vyžádání objednatele průběžně v průběhu realizace díla.

6.9. Zhotovitel se zavazuje písemně upozornit objednatele na nevhodnost, případně nepřípustnost podkladových materiálů, pokynů a věcí, které mu byly předány objednatelem, nebo objednatelem požadovaných změn, ať již z hlediska důsledků na jakost a provedení díla či rozporu s podklady pro uzavření této smlouvy, ustanoveními nebo rozhodnutími orgánů veřejné správy či obecně závaznými právními předpisy, ČSN, EN či jinými normami. V případě, že objednatel bude, i přes upozornění zhotovitele trvat na užití podkladových materiálů, pokynů a věcí, které byly zhotoviteli předány objednatelem, je zhotovitel oprávněn odmítnout jejich plnění pouze tehdy, pokud by se jejich splněním mohl vystavit správnímu či trestnímu postihu. Svá upozornění zapíše zhotovitel do stavebního deníku.

6.10. Normy ČSN, uvedené v projektové dokumentaci, budou pro realizaci daného díla považovat obě strany za závazné v plném rozsahu.

6.11. Objednatel neudělil zhotoviteli žádné oprávnění najímat jakékoli osoby jménem objednatele. Současně smluvní strany dohodly, že každá osoba zaměstnaná nebo jinak využívaná zhotovitelem při provádění díla (např. subdodavatelsky) bude placena zhotovitelem a bude považována pro účely této smlouvy za zaměstnance zhotovitele.

6.12. Vyvstane-li v průběhu provádění díla nutnost upřesnění způsobu jeho provedení (včetně používaných stavebních materiálů), zavazuje se zhotovitel neprodleně si vyžádat předchozí písemný souhlas či pokyn objednatele. Tím není dotčena povinnost zhotovitele dle odst. 6.9. tohoto článku této smlouvy.

6.13. Zhotovitel se zavazuje uhradit objednateli do 30-ti dnů poté, kdy k tomu bude objednatelem písemně vyzván veškeré pokuty či další sankce, které byly objednateli vyměřeny pravomocným rozhodnutím orgánů veřejné správy v souvislosti s porušením povinností zhotovitele stanovených touto smlouvou či obecně závaznými právními předpisy, při provádění díla. Úhrada bude provedena na účet objednatele uvedený v písemné výzvě.

## čl. VII.
## Součinnost objednatele a zhotovitele

7.1. Smluvní strany se zavazují vyvinout veškeré úsilí k vytvoření potřebných podmínek pro realizaci díla dle podmínek stanovených touto smlouvou, které vyplývají z jejich smluvního postavení. To platí i v případech, kde to není výslovně stanoveno ustanovením této smlouvy.

7.2. Pokud jsou kterékoli ze smluvních stran známy skutečnosti, které jí brání nebo budou bránit, aby dostála svým smluvním povinnostem, sdělí tuto skutečnost neprodleně písemně druhé smluvní straně. Smluvní strany se dále zavazují neprodleně odstranit v rámci svých možností všechny okolnosti, které jsou na jejich straně a které brání splnění jejich smluvních povinností.

7.3. Zhotovitel se zavazuje, že na základě skutečností zjištěných v průběhu plnění povinností dle této smlouvy navrhne a provede opatření směřující k dodržení podmínek stanovených touto smlouvou pro naplnění smlouvy, k ochraně objednatele před škodami, ztrátami a zbytečnými výdaji a že poskytne objednateli a jiným osobám zúčastněným na provádění díla veškeré potřebné doklady, konzultace, pomoc a jinou součinnost.

7.4. Do 5-ti pracovních dní po podpisu smlouvy o dílo předá objednatel zhotoviteli 2 paré projektové dokumentace a v 1 vyhotovení stanoviska povolující provedení stavby, vč. vyjádření dotčených orgánů a účastníků řízení.

7.5. Oprávněné osoby za objednatele:
Statutární zástupce: Ing. Zdeněk Berka
Zástupce objednatele: p. Hana Špičková, e-mail: hana.spickova@mu-sokolov.cz
tel.:359 808 270, 724 002 743
p. Irena Křibková, e-mail: irena.kribkova@mu-sokolov.cz
tel.: 359 808 229, 724 704 074
Technický dozor investora: p. Jan Mareš, STAVING-INVEST s.r.o., Rokycanova 1929, Sokolov
e-mail: mares@staving-invest.cz, tel.: 352 605 417, 602 419 045

7.6. Oprávněné osoby za zhotovitele:
Statutární zástupce: p. Pavel Mikeš, e-mail: mikes2@suas.cz, tel: 606 662 376
Stavbyvedoucí: p. Tomáš Überlacker, e-mail: uberlacker@suas.cz, tel: 727 814 051
Zástupce stavbyvedoucího: p. Josef Mertos, e-mail: mertos@suas.cz, tel: 725 260 245

7.7. Kterákoliv ze smluvních stran je oprávněna učinit změny týkající se oprávněných osob. Změny týkající se oprávněných osob jsou účinné ode dne, kdy budou písemně oznámeny druhé smluvní straně.

## čl. VIII.
## Podmínky provedení díla

8.1. Zhotovitel bude svým jménem projednávat a hradit náklady vyplývající z projednaných záležitostí přímo souvisejících s jeho činností při realizaci díla a dokončení stavby, které jsou v jeho kompetenci a za které plně odpovídá, a to zejména odklizení, odvoz a zneškodnění všech odpadů, které vzniknou při realizaci díla, zábory pozemků, užívání veřejných ploch a překopy komunikací, včetně jejich uvedení do původního stavu, spolupráce s objednatelem ve věci předání pozemků, zeleně a ostatních ploch, řešení způsobu odstranění zaviněných

škod, které způsobí na majetku fyzických a právnických osob v průběhu díla a vytyčení podzemních inženýrských sítí.

8.2. Zhotovitel se zavazuje v předstihu minimálně 7 kalendářních dní informovat objednatele o záměru provádění prací, které vyvolají omezení objednatele v místě stavby a v jejím okolí, dále zhotovitel v této souvislosti objednateli navrhne opatření k eliminaci těchto omezení a projedná je s objednatelem.

8.3. Zhotovitel je povinen předložit objednateli písemný seznam všech svých subdodavatelů, a to do 7 kalendářních dní od předání staveniště. Zhotovitel není oprávněn pověřit provedením díla ani jeho části jinou osobu bez písemného souhlasu objednatele.

8.4. Zhotovitel je povinen zajistit a financovat veškeré subdodavatelské práce a nese za ně záruku v plném rozsahu dle této smlouvy.

8.5. Zhotovitel zodpovídá za to, že veškeré dodávky budou souhlasit se specifikací uvedenou v projektové dokumentaci, zodpovídá za kvalitu použitého materiálu, který musí odpovídat příslušným právním a technicko-dodacím předpisům a zabezpečí kontrolu dodávek materiálu tak, aby nemohlo dojít k záměnám. Veškerý materiál vystavený namáhání musí mít příslušné osvědčení o jakosti a způsobilosti, resp. atest. Nebudou-li tyto doklady předány zhotovitelem v originálu, musí být jejich kopie opatřeny razítkem zhotovitele a podpisem odpovědné osoby dle čl. VII. odst. 7.6. této smlouvy. Bez písemného souhlasu objednatele nesmí být použity jiné materiály, technologie nebo změny proti projektové dokumentaci. Současně se zhotovitel zavazuje a ručí za to, že při realizaci díla nepoužije žádný materiál, o kterém je v době užití známo, že je škodlivým. Všechny materiály a výrobky použité na stavbě musí splňovat požadavky zákona č. 183/2006 Sb., stavební zákon.

8.6. Zhotovitel je povinen zajistit dílo a staveniště do doby jeho řádného předání objednateli v souladu s touto smlouvou proti krádeži a vandalismu.

8.7. Zhotovitel na sebe přejímá zodpovědnost a ručení za škody způsobené všemi účastníky výstavby na zhotovovaném díle po celou dobu výstavby, tzn. do převzetí díla objednatelem bez vad a nedodělků, stejně tak za škody způsobené svou činností objednateli nebo třetí osobě na majetku tzn., že v případě jakéhokoliv narušení či poškození majetku (např. vjezdů, plotů, objektu, prostranství, inženýrských sítí) je zhotovitel povinen bez zbytečného odkladu tuto škodu odstranit a není-li to možné, tak finančně uhradit.

8.8. Zhotovitel je povinen v průběhu realizace díla zanést do projektové dokumentace skutečného provedení veškeré odchylky a úpravy od navrženého technického řešení díla. Veškeré části projektové dokumentace skutečného provedení budou označeny textem „Dokumentace skutečného provedení", názvem, resp. jménem zhotovitele, otiskem autorizačního razítka a podpisem osoby odpovědné za vedení stavby dle čl. VII. odst. 7.6. této smlouvy a datem. Současně je zhotovitel povinen v rámci plnění závazku k provedení sjednaného díla zajistit svým nákladem vyhotovení geodetického zaměření polohy realizovaných inženýrských sítí, vysazené zeleně a dále polohy stavby, v případě že dojde realizací díla ke změně skutečností uvedených v katastru nemovitostí a geometrického plánu, zpracovaného oprávněným geodetem, pro vložení novostavby do katastru nemovitostí a tyto dokumenty předat nejpozději při zahájení přejímacího řízení objednateli.

8.9. Zhotovitel se zavazuje, že stavba bude během celé doby realizace díla do doby ukončení stavby trvale obsazena dostatečným počtem pracovních sil a pracovníků vedení stavby. Pokud toto nebude ze strany zhotovitele dostatečně zajištěno, je povinen na základě upozornění objednatele zjednat bezodkladně nápravu.

8.10. Objednatel je oprávněn kontrolovat provádění díla. Zjistí-li objednatel, že zhotovitel provádí dílo v rozporu se svými smluvními povinnostmi, je objednatel oprávněn dožadovat se toho, aby zhotovitel odstranil vady vzniklé vadným prováděním. Odstranění těchto vad uplatňuje formou zápisu do stavebního deníku, přičemž zhotovitel je povinen bezodkladně zjednat nápravu.

8.11. Práce a konstrukce, které budou v dalším postupu prací zakryty nebo se stanou nepřístupnými, je objednatel povinen včas prověřit. K jejich zakrytí musí dát zástupce objednatele písemný souhlas ve stavebním deníku. Toto prověření provede objednatel po obdržení výzvy zhotovitele dle ustanovení čl. IX. odst. 9.5. této smlouvy.

8.12. Objednatel si vyhrazuje právo odsouhlasit veškeré postupy prací a dále použité materiály, pokud nebudou použity postupy prací a materiály uvedené v projektové dokumentaci, a dále si objednatel vyhrazuje právo schválit vzorky materiálů a finálních povrchových úprav. Vzorky a podklady s parametry materiálů a povrchových úprav budou objednateli předloženy minimálně v předstihu 15 kalendářních dní před zahájením prací nebo dodávek předmětných výrobků na stavbu. Pokud by mělo použití alternativních výrobků za následek změny v projektové dokumentaci, ponese náklady spojené se změnou zhotovitel. Je-li v zadávací dokumentaci definován konkrétní výrobek (nebo technologie), má se za to, že je tím definován minimální požadovaný standard.

8.13. Zhotovitel je povinen realizovat práce tak, aby nedošlo k poškození a omezení práv vlastníků sousedních či dotčených pozemků a nemovitostí. Případná škoda způsobená vlastníkům v důsledku provádění prací jde k tíži zhotovitele.

## čl. IX.
## Stavební deník

9.1. Zhotovitel se zavazuje ode dne předání staveniště objednatelem zhotoviteli vést stavební deník alespoň v jednom originále a dvou průpisech. Na stavbě bude veden pouze jeden stavební deník, vedený zhotovitelem a budou v něm zaznamenávány veškeré skutečnosti o průběhu všech prací, včetně prací subdodavatelů. Do stavebního deníku bude zhotovitel zapisovat všechny skutečnosti stanovené zákonem a současně všechny skutečnosti rozhodné pro plnění podmínek této smlouvy, jakož i změny harmonogramu postupu prací. Stavební deník bude uložen na stavbě a bude oběma stranám kdykoliv přístupný v době realizace jakékoli činnosti zhotovitele na staveništi. Zhotovitel je povinen vést stavební deník v souladu se zákonem č. 183/2006 Sb., stavební zákon. Deník bude veden denně a obsahuje zejména:

- údaje o převzetí staveniště, zahájení prací;
- údaje o počasí a o teplotě;
- údaje o postupu prováděných prací s jeho odůvodněním;
- přerušení nebo zastavení prací s jeho odůvodněním;
- údaje o výskytu spodní vody, údaje o čerpání;
- údaje o výzvě ke kontrole prací, které budou zakryty nebo dalším postupem prací se stanou nepřístupnými, kontroly objednatele následující po výzvě;
- veškeré skutečnosti, které mají nepříznivý vliv na plynulý průběh prací a plnění smluv;
- odchylky od dokumentace – zdůvodnění a všechna ujednání mezi dodavatelem a odběratelem, která se stala při provádění prací, důvody pro provedení prací neobsažených v dokumentaci;
- požadavky odběratele zvlášť pokud jde o odstranění závad a lhůty, ve kterých mají být odstraněny. Přitom je třeba vždy připojit stanovisko zhotovitele;
- záznamy o provedených kontrolách stavby orgány státní správy;
- závažné události pro práce a škody způsobené povětrnostními vlivy a živelnými pohromami, včetně škod způsobených zhotovitelem a pokud možno též vyčíslení nároků z těchto škod;

9.2. Denní záznamy o prováděných pracích se do deníku budou zapisovat čitelně, zásadně v den, kdy byly tyto práce provedeny nebo kdy nastaly okolnosti, které jsou předmětem zápisu. Zápisy v deníku nesmí být přepisovány, nečitelně škrtány a z deníku nesmí být vytrhovány první stránky s originálním textem. Při denních záznamech nesmí být vynechána volná místa. Každý zápis musí být podepsán stavbyvedoucím zhotovitele nebo jeho zástupcem.

9.3. Zápisy do deníku je oprávněn činit stavbyvedoucí, zástupci zhotovitele dle čl. VII. odst. 7.6. této smlouvy, projektant, zástupci objednatele dle čl. VII. odst. 7.5. této smlouvy, technický dozor investora a příslušné orgány státní správy. Smluvní strana je povinna se ke stanoviskům druhé smluvní strany vyjadřovat nejpozději do 5 pracovních dnů. Technický dozor investora má právo kdykoli v průběhu stavby po dokončení příslušného záznamu vyjmout pro svoji potřebu 1. kopii příslušného záznamu.

9.4. Záznamy objednatele, popř. jeho zástupce, technického dozoru investora a koordinátora BOZP ve stavebním deníku mají účinek bezprostředního písemného sdělení na zhotovitele a platí jako od něho vzaté na vědomí s daným datem. Zápisy ve stavebním deníku se nepovažují za změnu smlouvy o dílo, ale slouží jako podklad pro vypracování případných dodatků ke smlouvě o dílo.

9.5. Objednatel je oprávněn vykonávat v místě provádění díla technický dozor investora (objednatele) a v jeho průběhu zejména sledovat, zda jsou práce prováděny dle projektu, technických norem a jiných právních předpisů a v souladu s rozhodnutím orgánů veřejné správy. Na nedostatky při provádění díla upozorní zápisem ve stavebním deníku. Objednatel je oprávněn dát pracovníkům zhotovitele příkaz k přerušení prací na provedení díla, je-li ohrožena bezpečnost prováděné stavby, život nebo zdraví osob pracujících na stavbě při provádění díla či třetích osob.

9.6. Zhotovitel je povinen zabezpečit účast svých pracovníků na prověřování dodávek a prací zhotovitele, které provádí objednatel, a zajistit neprodleně opatření k odstranění vytknutých závad a odchylek od projektové dokumentace provádění díla. Při provádění zakrývaných částí díla je povinností zhotovitele písemně a prokazatelně vyzvat objednatele k jejich převzetí před zakrytím v předstihu alespoň 5 pracovních dní. V případě, že objednatel kontrolu provedených částí díla neprovede, má se za to, že se zakrytím souhlasí. Zhotovitel uvede tuto skutečnost do stavebního deníku. Nesplní-li zhotovitel povinnost informovat objednatele o zakrývání částí díla, je povinen na žádost objednatele odkrýt práce, které byly zakryty, nebo které se staly nepřístupnými, na svůj náklad.

## čl. X.
## Staveniště a jeho zařízení

10.1. Objednatel je povinen protokolárně předat zhotoviteli staveniště v termínu nejpozději do 10-ti pracovních dní ode dne podpisu této smlouvy. O předání staveniště objednatelem zhotoviteli bude sepsán písemný protokol, který bude vyhotoven ve dvou stejnopisech, z nichž každá smluvní strana obdrží po jednom stejnopise, a bude podepsán oběma smluvními stranami.

Staveniště odevzdá objednatel zhotoviteli prosté všech závad a nároků třetích osob tak, aby zhotovitel mohl zahájit a provádět práce v rozsahu a za podmínek stanovených stavebním povolením a touto smlouvou o dílo.

10.2. Zhotovitel se zavazuje zachovávat na staveništi čistotu a pořádek. Zhotovitel je povinen denně odstraňovat na své náklady odpady a nečistoty vzniklé jeho činností či činností třetích osob na staveništi, technickými či jinými opatřeními zabraňovat jejich pronikání mimo staveniště. Zhotovitel se dále zavazuje dodržovat pokyny požárního dozoru a dozoru bezpečnosti práce.

10.3. Zhotovitel bude mít v průběhu realizace a dokončování předmětu díla na staveništi výhradní odpovědnost za:
a) zajištění bezpečnosti všech osob oprávněných k pohybu na staveništi, udržování staveniště v uspořádaném stavu za účelem předcházení vzniku škod;
b) zajištění veškerého osvětlení a zábran potřebných pro průběh prací, bezpečnostních a dopravních opatření pro ochranu staveniště, materiálů a techniky vnesených zhotovitelem na staveniště, jakož i odpovědnost za zajištění opatření pro zabezpečení bezpečnosti silničního provozu v souvislosti s omezeními spojenými s realizací díla a za osazení případného dopravního značení včetně jeho údržby a čištění;
c) provedení veškerých odpovídajících úkonů k ochraně životního prostředí na staveništi i mimo ně a k zabránění vzniku škod znečištěním, hlukem, nebo z jiných důvodů vyvolaných a způsobených provozní činností zhotovitele, likvidaci a uskladňování veškerého odpadu, vznikajícího při činnosti zhotovitele v souladu s právními předpisy.

10.4. Zhotovitel po celou dobu realizace díla zodpovídá za zabezpečení staveniště dle podmínek vyhlášek Českého úřadu bezpečnosti práce. Zhotovitel v plné míře zodpovídá za bezpečnost a ochranu zdraví všech osob v prostoru staveniště a zabezpečí jejich vybavení ochrannými pracovními pomůckami. Dále se zhotovitel zavazuje dodržovat hygienické předpisy.

10.5. Zhotovitel zajišťuje přípravu staveniště, zařízení staveniště, veškerou dopravu, skládku, případně mezideponii materiálu, včetně zajištění energií a médií potřebných k provádění prací, na vlastní účet. Tyto náklady jsou součástí Ceny za provedení díla.

10.6. Zhotovitel se zavazuje, bez předchozího písemného souhlasu objednatele, neumístit na staveniště, jeho zařízení či prostory se staveništěm související jakékoli reklamní zařízení, ať již vlastní či ve vlastnictví třetí osoby.

## čl. XI.
## Předání a převzetí díla

11.1. Zhotovitel se zavazuje řádně protokolárně předat dílo objednateli nejpozději v termínu dle čl. II. odst. 2.1. této smlouvy.

11.2. Nejpozději na poslední den provedení díla, resp. jeho části, svolá zhotovitel přejímací řízení. Na přejímací řízení přizve zhotovitel objednatele, a to písemným oznámením, které musí být doručeno objednateli alespoň 5 pracovních dnů předem.

11.3. K předání díla, resp. jeho části, zhotovitelem objednateli dojde na základě předávacího řízení, a to formou písemného předávacího protokolu (jehož součástí bude i příslušná dokumentace, pokud je to stanoveno touto smlouvou či pokud je to obvyklé), který bude podepsán oběma smluvními stranami. Vypracování protokolu zajistí technický dozor investora.

Součástí plnění zhotovitele dle této smlouvy a průkazem řádného provedení díla, resp. jeho části, je také organizace, provedení a doložení úspěšných výsledků potřebných individuálních, komplexních, garančních zkoušek díla a organizace zkušebního provozu dle požadavků objednatele a dle požadavků orgánů státního stavebního dohledu, příp. jiných orgánů příslušných ke kontrole staveb. Provádění dohodnutých zkoušek díla či jeho části se řídí:

a) touto smlouvou, a
b) podmínkami stanovenými ČSN a EN, a
c) projektem zpracovaným na dílo, a
d) obecně závaznými metodikami a doporučeními výrobců komponentů a technologií použitých při výstavbě, neodporují-li platným ČSN a EN.

Předávací protokol musí obsahovat alespoň předmět a charakteristiku díla, resp. jeho části, místo provedení díla, soupis zjištěných vad a nedodělků díla stanovených zhotovitelem či objednatelem, vyjádření zhotovitele k vadám díla vytčeným objednatelem, lhůty pro odstranění vad díla, zhodnocení jakosti díla a jeho částí, dohodu o lhůtách a opatřeních k odstranění vad a nedodělků díla, resp. jeho části, záznam o nutných dodatečně požadovaných pracích, případnou dohodu o slevě z ceny za provedení díla, stanovisko objednatele, zda dílo přejímá či nikoli a soupis příloh. Předávací protokol bude vyhotoven ve třech stejnopisech, z nichž jeden obdrží zhotovitel a dva objednatel. Každý stejnopis bude podepsán oběma stranami a má právní sílu originálu.

11.4. V případě, že je objednatelem přebíráno dokončené dílo, skutečnost, že dílo je dokončeno co do množství, jakosti, kompletnosti a schopnosti trvalého užívání, prokazuje zásadně zhotovitel a za tím účelem předkládá nezbytné písemné doklady objednateli.

Zhotovitel doloží objednateli před zahájením přejímacího řízení úplný seznam všech předávaných dokladů, dokumentaci skutečného provedení, stavební deník, deník vícenákladů, veškerá osvědčení o zkouškách a certifikaci použitých materiálů a výrobků, revizní zprávy zařízení komplementovaných do díla, zkoušek zhutnění zásypů, návody k obsluze a údržbě díla, potvrzené záruční listy, doklady o ověření funkčnosti dodaných zařízení k provedení díla a dodávek podle projektové dokumentace a platných právních předpisů, návrhy provozních řádů, dále doklad o zabezpečení likvidace odpadů v souladu se zákonem č. 185/2001 Sb., geodetické zaměření polohy stavby, případně geometrický plán pro vložení nových částí stavby do katastru nemovitostí, a další doklady prokazující splnění podmínek, které si stanovily v rámci stavebního řízení orgány a organizace.

Zhotovitel je současně povinen při zahájení přejímacího řízení předložit objednateli doklady prokazující splnění závazku zhotovitele dle čl. XVI. této smlouvy.

Doklady je povinen zhotovitel předat v českém jazyce, popřípadě opatřené úředním překladem do českého jazyka, ve 3 vyhotoveních v tištěné podobě a v 1 vyhotovení v elektronické podobě – formáty *.doc, *.xls, *.dwg, *.dgn a *.pdf.
Geometrická zaměření díla a geometrické a oddělovací plány potvrzené Katastrálním úřadem, je zhotovitel povinen předat ve 4 vyhotoveních v tištěné podobě a v 1 vyhotovení v elektronické podobě – vše formáty *.doc, *.xls, *.dwg a *.pdf;

Geodetické části dokumentace skutečného provedení stavby je zhotovitel povinen rovněž předat výkonnému správci technické mapy města Sokolov dle podmínek provozní dokumentace technické mapy Sokolova a dle Obecně závazné vyhlášky č. 8/2013 o vedení technické mapy města. Dokladem je doložení Protokolu o akceptaci Zakázky DTM Karlovarského kraje.

V případě, že nedojde k předložení a předání objednateli shora uvedených dokladů nejpozději při přejímacím řízení, nepovažuje se dílo za dokončené a schopné předání.

11.5. V případě, že se při přejímání díla objednatelem prokáže, že je zhotovitelem předáváno dílo, které nese vady a/nebo nedodělky, není objednatel povinen předávané dílo převzít. Tato skutečnost bude uvedena v předávacím protokole. Po odstranění vad a/nebo nedodělků díla, resp. jeho části, pro které objednatel odmítl od zhotovitele dílo převzít, se opakuje přejímací řízení analogicky dle tohoto článku smlouvy. V takovém případě bude k původnímu předávacímu protokolu sepsán dodatek, ve kterém bude uvedeno převzetí díla. Dodatek obsahuje veškeré náležitosti stanovené pro předávací protokol v tomto článku smlouvy.

11.6. Pro případ odstoupení kterékoli ze smluvních stran od smlouvy bude analogicky použito ustanovení článku XI. této smlouvy.

11.7. Za řádně provedené a dokončené dílo je považováno vyzkoušené dílo zhotovené v rozsahu, o parametrech a s vlastnostmi stanovenými touto smlouvou, které je bez vad a nedodělků, k němuž je zhotovitelem dodána dokumentace vyžadovaná touto smlouvou, a které je označeno veškerými potřebnými, popř. výstražnými popisy, výstražnými či orientačními tabulkami, je vybaveno příslušným vybavením dle platných obecně závazných předpisů a norem se zaměřením na bezpečnost práce a požární ochranu a jsou k němu ze strany zhotovitele poskytnuta další sjednaná plnění (např. je vybaveno provozními náplněmi a příslušenstvím tak, aby bylo schopné běžného provozu), tj. dílo kompletní a funkční a splňující jakostní a funkční parametry stanovené touto smlouvou a řádně předané objednateli.

11.8. Vadou se pro účely této smlouvy rozumí odchylka v kvalitě, rozsahu nebo parametrech díla, stanovených projektem díla, touto smlouvou, obecně závaznými předpisy, normami nebo jinou dokumentací vztahující se k provedení díla, nebo pokud neumožňuje užívání, k němuž bylo určeno a zhotoveno. Nedodělkem se rozumí nedokončené nebo neprovedené stavební práce a dodávky oproti rozsahu definovaného předmětu plnění, stanoveného projektovou dokumentací a touto smlouvou o dílo; zpravidla takové, které nebrání řádnému užívání a provozu stavby.

11.9. Zhotovitel je povinen v přiměřené lhůtě odstranit vady a/nebo nedodělky, i když tvrdí, že za uvedené vady a nedodělky díla neodpovídá. Náklady na odstranění těchto vad a nedodělků nese zhotovitel, a to až do účinnosti dohody smluvních stran o jejich úhradě nebo do právní moci rozhodnutí příslušného soudu ve věci úhrady těchto nákladů. Nepřistoupí-li zhotovitel k odstraňování vad a nedodělků díla nejpozději do 3 dnů ode dne neúspěšného pokusu o předání díla zhotovitelem objednateli, je objednatel oprávněn postupovat dle článku XIV. této smlouvy.

## čl. XII.
## Záruční doba, odpovědnost za vady a nedodělky, podmínky reklamace

12.1. Zhotovitel se zavazuje, že předané dílo bude prosté jakýchkoli vad a nedodělků a bude mít vlastnosti dle projektové dokumentace, obecně závazných technických norem, pravomocného stavebního povolení na provedení díla a této smlouvy, dále bude provedeno v normové jakosti kvality dle platných ČSN s použitím výrobků nejvyšší kvalitativní třídy jakosti a bude provedeno v souladu s ověřenou technickou praxí.

12.2. Zhotovitel poskytuje objednateli záruku na jakost díla ode dne řádného protokolárního převzetí díla bez vad a nedodělků objednatelem, a to v těchto lhůtách:

Délka záruční doby na dílo se vzájemnou dohodou stanovuje v délce **60 měsíců**.

12.3. Zhotovitelem bude objednateli poskytován bezplatný záruční servis a odstranění vad na objednatelem reklamované vady díla po celou záruční dobu dle této smlouvy.

12.4. Objednatel je oprávněn reklamovat v záruční době dle této smlouvy vady díla u zhotovitele, a to písemnou formou. V reklamaci musí být popsána vada díla, určen nárok objednatele z vady díla, případně požadavek na odstranění vad díla, a to včetně termínu pro odstranění vad díla zhotovitelem. Objednatel má právo volby způsobu odstranění důsledku vadného plnění.

12.5. Zhotovitel se zavazuje bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 3 pracovních dní od okamžiku oznámení vady díla či jeho části, bude-li to v daném případě technicky možné, zahájit odstraňování vady díla či jeho části, a to i tehdy, neuznává-li zhotovitel odpovědnost za vady či příčiny, které ji vyvolaly, a vady odstranit v technicky co nejkratší lhůtě, a současně zahájit reklamační řízení v místě provádění díla.

V případě, že se jedná o vady díla bránící provozu díla nebo havárii, zavazuje se zhotovitel nastoupit k odstranění vady díla okamžitě, nejpozději však do 24 hodin od okamžiku oznámení vady díla zhotoviteli a vadu odstranit okamžitě či v nejkratší možné době. Vady, na které se vztahuje záruka za jakost, je zhotovitel povinen odstranit bezplatně. Vady, na které se záruka za jakost nevztahuje, je zhotovitel povinen odstranit za cenu stanovenou v souladu s ustanovením čl. IV. odst. 4.5. této smlouvy.

12.6. V případě odstranění vady díla či jeho části opravou díla či jeho části se prodlužuje záruka za jakost díla poskytnutá dle odst. 12.2. tohoto článku této smlouvy o dobu od nahlášení vady díla objednatelem zhotoviteli až do protokolárního převzetí díla po odstranění vad objednatelem s tím, že doba přerušení záruční lhůty bude počítána na celé dny a bude brán v úvahu každý započatý kalendářní den. V případě odstranění vady díla či jeho části dodáním náhradního plnění (nahrazením novou bezvadnou věcí), běží pro toto náhradní plnění (věc) nová záruční lhůta, a to ode dne protokolárního převzetí nového plnění (věci) objednatelem; záruční lhůta je shodná jako v odst. 12.2. tohoto článku této smlouvy.

12.7. Neodstraní-li zhotovitel reklamované vady nebo nedodělky díla či jeho části ve lhůtě dle odst. 12.4. tohoto článku této smlouvy a/nebo nezahájí-li zhotovitel odstraňování vad nebo nedodělků díla v termínech dle odst. 12.5. tohoto článku této smlouvy a/nebo oznámí-li zhotovitel objednateli před uplynutím doby k odstranění vad či nedodělků díla, že vadu či nedodělky neodstraní a/nebo je-li zřejmé, že zhotovitel reklamované vady nebo nedodělky díla či jeho části ve lhůtě stanovené objednatelem přiměřeně dle charakteru vad a nedodělků díla neodstraní, má objednatel vedle výše uvedených oprávnění též právo zadat provedení oprav jinému zhotoviteli nebo jejím prostřednictvím zakoupit nebo vyměnit vadnou část díla, a/nebo požadovat slevu z ceny za provedení díla. Objednateli v případě zadání provedení oprav jinému zhotoviteli vzniká nárok, aby mu zhotovitel do 14-ti dnů ode dne doručení faktury zaplatil částku připadající na cenu, kterou objednatel třetí osobě v důsledku tohoto postupu zaplatí. Nárok objednatele účtovat zhotoviteli smluvní pokutu tím nezaniká.

12.8. Práva a povinnosti ze zhotovitelem poskytnuté záruky nezanikají na předané části díla ani odstoupením kterékoli ze smluvních stran od smlouvy.

12.9. V období posledního měsíce kterékoli ze záručních lhůt dle odst. 12.2. tohoto článku této smlouvy je zhotovitel povinen provést s objednatelem výstupní prohlídku díla, resp. té jeho části, které se záruční lhůta týká. Na základě této prohlídky bude sepsán písemný protokol o splnění záručních podmínek, popřípadě budou stanoveny zjištěné záruční vady a stanoven režim jejich odstranění. Výstupní prohlídku díla svolá písemně objednatel. V případě, že se zhotovitel či jeho oprávněný zástupce na objednatelem řádně svolanou výstupní prohlídku díla nebo jeho části dle tohoto odstavce této smlouvy nedostaví, má se za to, že veškeré záruční vady uvedené v písemném protokolu o splnění záručních podmínek uznává.

12.10. O reklamačním řízení budou objednatelem pořizovány písemné zápisy ve dvojím vyhotovení, z nichž jeden stejnopis obdrží každá ze smluvních stran.

12.11. Zhotovitel neodpovídá za vady, které vzniknou po předání díla neodborným provozováním díla, nedodržováním provozních předpisů a neprováděním běžné údržby. Rovněž neodpovídá za vady příp. výrobků a dodávek provedených nebo dodaných objednatelem.

12.12. V případě, kdy zhotovitel neuzná reklamovanou vadu jako oprávněnou, je objednatel oprávněn zajistit odstranění této vady na své náklady. Pokud však na základě následných zjištění (např. odborným posudkem soudního znalce v oboru stavebnictví) či rozhodnutí správního orgánu bude prokázáno, že se jedná o oprávněně reklamovanou vadu, je zhotovitel povinen objednateli uhradit veškeré výdaje, které objednatel vynaložil k prokázání oprávněnosti a odstranění reklamované vady.

## čl. XIII.
## Vlastnictví k dílu, odpovědnost za škodu, splnění díla

13.1. Zhotovitel nese od doby převzetí staveniště do řádného předání díla bez vad a nedodělků a řádného odevzdání staveniště objednateli nebezpečí škody a jiné nebezpečí na:
a) díle a všech jeho zhotovovaných, obnovovaných, upravovaných a jiných částech; a
b) plochách, případně objektech umístěných na staveništi a na okolních pozemcích, či pod staveništěm nebo těmito pozemky, a to od doby převzetí staveniště do řádného předání díla jako celku a řádného odevzdání staveniště objednateli, pokud nebude v jednotlivých případech dohodnuto jinak.

13.2. Odpovědnost stanovená v odst. 13.1. tohoto článku této smlouvy je objektivní.

13.3. Zhotovitel nese do doby řádného protokolárního předání díla objednateli nebezpečí škody vyvolané použitím věcí, přístrojů, strojů a zařízení jím opatřenými k provedení díla či jeho části, které se z důvodu své povahy nemohou stát součástí či příslušenstvím díla a které jsou či byly použity k provedení díla, kterými jsou zejména:
a) zařízení staveniště provozního, výrobního či sociálního charakteru; a/nebo
b) pomocné stavební konstrukce všeho druhu nutné či použité k provedení díla či jeho části (např. podpěrné konstrukce, lešení); a/nebo
c) ostatní provizorní či jiné konstrukce a objekty použité při provádění díla či jeho části.

13.4. Zhotovitel nese nebezpečí škody a jiná nebezpečí na všech věcech, které zhotovitel sám či objednatel opatřil za účelem provedení díla či jeho části, a to od okamžiku jejich převzetí (opatření) do doby předání díla, popř. u věcí, které je zhotovitel povinen vrátit, do doby jejich vrácení. Zhotovitel rovněž odpovídá objednateli za škodu způsobenou jeho činností v souvislosti s plněním této smlouvy.

13.5. Objednatel je vlastníkem zhotovovaného díla a všech věcí, které zhotovitel opatřil k provedení díla od okamžiku jejich zabudování do díla. Při uzavírání smluvních vztahů ohledně koupě věci, kterou zhotovitel opatřuje k provedení díla, není zhotovitel oprávněn sjednat výhradu ve smyslu ustanovení § 2132 občanského zákoníku.

13.6. Veškeré věci, podklady a další doklady, které byly objednatelem zhotoviteli předány a nestaly se součástí díla, zůstávají ve vlastnictví objednatele, resp. objednatel zůstává osobou oprávněnou k jejich zpětnému převzetí. Zhotovitel je objednateli povinen tyto věci, podklady či ostatní doklady vrátit na výzvu objednatele, a to nejpozději ke dni řádného předání díla, s výjimkou těch, které prokazatelně a oprávněně spotřeboval k naplnění svých závazků z této smlouvy.

13.7. Dílo je splněno dnem jeho převzetí objednatelem bez vad a nedodělků. Předání a převzetí díla bude provedeno v místě plnění.

## čl. XIV.
## Odstoupení od smlouvy, podstatné porušení smlouvy, smluvní pokuty

14.1. Odstoupit od smlouvy jsou smluvní strany oprávněny písemně z důvodů podstatného porušení smluvních povinností uvedených v odst. 14.4. tohoto článku této smlouvy, s účinností okamžiku doručení druhé smluvní straně.

14.2. Odstoupením od smlouvy nezaniká smlouva od počátku, ale dnem doručení druhé smluvní straně. Odstoupením od smlouvy se tato smlouva od okamžiku doručení projevu vůle směřujícího k odstoupení od smlouvy druhé smluvní straně ruší.

14.3. Odstoupení od smlouvy se nedotýká nároku na smluvní pokutu.

14.4. Za podstatné porušení smluvních povinností, zakládající právo k odstoupení od smlouvy o dílo, se považují tyto skutečnosti:
a) nezahájení prací z důvodů na straně zhotovitele ani do 30 dnů od předání a převzetí staveniště;
b) prodlení zhotovitele s dokončením díla z důvodu na straně zhotovitele delší jak 15 dnů;
c) opakované nedodržení pokynů objednatele zhotovitelem, k jejichž udělení je objednatel podle smlouvy o dílo, či podle zákona oprávněn, neprovádění prací v kvalitě dle příslušných norem, platných předpisů, smlouvy o dílo, to vše ani po předchozí výzvě ke zjednání nápravy;
d) prodlení objednatele se splatností faktury z důvodu na straně objednatele delší jak 60 dnů;
e) bezdůvodné prodlení objednatele s předáním staveniště delší jak 30 dnů.
f) jestliže zhotovitel opakovaně poruší shodným způsobem jakýkoli svůj závazek, který vyplývá z této smlouvy;
g) jestliže zhotovitel po dobu delší než 14 kalendářních dní přerušil práce na provedení díla a nejedná se o případ přerušení provádění díla dle článku II. odst. 2.6. této smlouvy;
h) jestliže zhotovitel řádně a včas neprokáže trvání platné a účinné pojistné smlouvy dle čl. XV. této smlouvy či jinak poruší ustanovení čl. XV. této smlouvy;
i) jestliže bude zhotovitelem podán návrh na prohlášení konkurzu na svůj majetek ve smyslu ustanovení zákona č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon), nebo bude prohlášen konkurz na majetek zhotovitele na základě návrhu věřitele zhotovitele či bude na základě rozhodnutí soudu ustanoven předběžný správce konkurzní podstaty pro zhotovitele ve smyslu zákona č. 182/2006 Sb., anebo bude zhotovitelem podán návrh na vyrovnání ve smyslu ustanovení zákona č. 182/2006 Sb.;
j) jestliže zhotovitel vstoupil do likvidace;
k) jestliže zhotovitel uzavřel smlouvu o prodeji či nájmu podniku či jeho části, na základě které převedl, resp. pronajal, svůj podnik či tu jeho část, jejíž součástí jsou i práva a závazky z právního vztahu dle této smlouvy na třetí osobu;

14.5. Smluvní pokuty jsou stanoveny takto:
a) při prodlení zhotovitele s předáním díla objednateli ve sjednaném termínu je objednatel oprávněn vyúčtovat zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 0,1 % z Ceny za provedení díla, vč. DPH, za každý i započatý den prodlení až do předání a převzetí;
b) při prodlení zhotovitele s odstraňováním vad a nedodělků je objednatel oprávněn vyúčtovat zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 3.000,- Kč za každý i započatý den prodlení;
c) při prodlení zhotovitele s odstraňováním reklamovaných vad ve lhůtách dle této smlouvy je objednatel oprávněn vyúčtovat zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 5.000,- Kč za každý i započatý den prodlení;
d) v případě prodlení se splatností faktury je zhotovitel oprávněn vyúčtovat objednateli smluvní pokutu ve výši 0,1 % z fakturované částky za každý i započatý den prodlení;
e) při bezdůvodném prodlení objednatele s převzetím dokončeného díla bez vad a nedodělků je zhotovitel oprávněn objednateli vyúčtovat smluvní pokutu ve výši 3.000,- Kč za každý i započatý den prodlení;
f) v případě odstoupení od smlouvy vyjma případů uvedených v odst. 14.4. tohoto článku této smlouvy je odstupující smluvní strana povinna uhradit druhé straně smluvní pokutu ve výši 50.000,- Kč;
g) v případě odstoupení od smlouvy v případech uvedených v odst. 14.4. tohoto článku této smlouvy je strana, která podstatně porušila smluvní povinnosti, povinna uhradit druhé straně smluvní pokutu ve výši 50.000,- Kč;

h) v případě porušení předpisů týkajících se BOZP (zejména zákona č. 309/2006 Sb., o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, zákona 183/2006 Sb., stavební zákon, nařízení vlády č. 591/2006 Sb., o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích, a zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce, vše ve znění pozdějších předpisů), kteroukoliv z osob vyskytujících se na staveništi je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 2.500,- Kč za každý prokazatelně zjištěný případ;

14.6. Smluvní pokuta je splatná do 30 dnů od doručení jejího písemného vyúčtování povinné straně, případně je možno uplatněnou smluvní pokutu započíst vůči druhé smluvní straně.

14.7. Sjednáním výše uvedených smluvních pokut v tomto článku není dotčeno právo na náhradu škody.

## čl. XV.
## Pojištění

15.1. Zhotovitel prohlašuje, že je pojištěn pojistnou smlouvou pro případ pojistné události související s prováděním díla, a to zejména a minimálně v rozsahu:

a) škody na majetku způsobené komukoli při realizaci díla dle této smlouvy, a to v rozsahu „ALL RISK", a to jak na staveništi, tak i v místech, kde jsou jednotlivé věci a zařízení, které tvoří předmět díla, uskladněny či montovány, a to na pojistnou částku odpovídající minimálně částce ve výši 6 milionů Kč,

b) pojištění odpovědnosti za škody způsobené činností zhotovitele při provádění díla, a to na pojistnou částku odpovídající minimálně částce ve výši 6 milionů Kč.

Pojištění odpovědnosti za škody musí krýt rizika vyplývající z činnosti všech účastníků výstavby, včetně subdodavatelů.

15.2. Zhotovitel předložil a předal objednateli ke dni podpisu této smlouvy kopie platných a účinných pojistných smluv dle odst. 15.1. tohoto článku této smlouvy, a to společně s dokladem prokazujícím zaplacení pojistného na období ode dne zahájení provádění díla do dne jeho řádného předání objednateli, eventuálně potvrzením pojišťovacího ústavu o zaplaceném pojistném na toto období. Zhotovitel se dále zavazuje řádně a včas plnit veškeré závazky z těchto pojistných smluv pro něj plynoucí a udržovat pojištění dle ustanovení odst. 15.1. tohoto článku této smlouvy po celou dobu plnění díla.

15.3. V případě zániku pojistné smlouvy dle odst. 15.1. tohoto článku této smlouvy uzavře zhotovitel nejpozději do sedmi dnů pojistnou smlouvu alespoň ve stejném rozsahu a tuto předloží v kopii zhotoviteli nejpozději do tří dnů ode dne jejího uzavření, a to společně s dokladem prokazujícím zaplacení pojistného na období ode dne uzavření pojistné smlouvy do dne řádného předání díla objednateli, eventuálně potvrzením pojišťovacího ústavu o zaplaceném pojistném na toto období.

## čl. XVI.
## Finanční zajištění

16.1. Obě smluvní strany se vzájemně dohodly, že k zajištění řádného plnění závazků zhotovitele vyplývajících z poskytnuté záruky dle čl. XII. této smlouvy a současně k úhradě smluvních pokut a dalších pohledávek objednatele za zhotovitelem vzniklých na základě této smlouvy, se zhotovitel zavazuje složit na depozitní bankovní účet objednatele č. 6015-521391/0100 vedený u Komerční banky, a.s., pobočka Sokolov, variabilní symbol: 701, částku ve výši 5% z Ceny za provedení díla bez DPH jako finanční záruku za řádné a včasné plnění pohledávek objednatele za zhotovitelem.

Tuto částku zhotovitel složí na uvedený depozitní účet nejpozději ke dni zahájení přejímacího řízení dle čl. XI. této smlouvy.

a) Zhotovitel poskytuje objednateli finanční záruku dle ustanovení odst. 16.1. tohoto článku této smlouvy na dobu trvání celé záruční lhůty.

b) Zhotovitel je povinen nejpozději v den zahájení přejímacího řízení předat objednateli nebo jím pověřenému zástupci doklady prokazující splnění tohoto jeho závazku ke složení finanční záruky v plné výši.
c) Objednatel po uplynutí doby trvání celé záruční lhůty dle ustanovení čl. XII. této smlouvy uvolní finanční záruku ve prospěch zhotovitele.
d) Objednatel je oprávněn užít peněžní prostředky uložené jako finanční záruka dle předchozích ujednání k úhradě svých splatných pohledávek za zhotovitelem specifikovaných v tomto článku této smlouvy. O užití předmětných peněžních prostředků z tohoto účtu je objednatel povinen písemně informovat zhotovitele do 14-ti pracovních dní ode dne užití těchto peněžních prostředků. Objednatel neodpovídá za škody (zejména škody v důsledku ztráty na úrocích) způsobené čerpáním peněžních prostředků z výše uvedeného účtu objednatele v souladu s tímto článkem smlouvy.
e) Úrokové výnosy z finanční záruky složené na depozitní účet objednatele jsou příjmem objednatele.
f) Smluvní strany se dohodly, že v případě zániku právního vztahu dle této smlouvy a uplynutí doby trvání celé záruční lhůty je objednatel povinen převést finanční zůstatek z takto poskytnutých peněžních prostředků (finanční záruky), po provedení případných úhrad pohledávek za zhotovitelem dle tohoto článku této smlouvy a po snížení o částku daní, bankovních poplatků či dalších nákladů objednatele spojených s vedením účtu či dalších nákladů objednatele spojených s udržováním finanční záruky, na účet zhotovitele uvedený v záhlaví této smlouvy, a to do 30-ti pracovních dní ode dne uplynutí doby trvání celé záruční lhůty dle ustanovení čl. XII. této smlouvy.

16.2. Obě smluvní strany se vzájemně dohodly, že finanční zajištění poskytnuté zhotovitelem jako finanční záruka ve smyslu ustanovení odst. 16.1. tohoto článku této smlouvy může být realizováno také bankovní zárukou vystavenou ve smyslu a za podmínek níže uvedených:
a) Bankovní záruka musí být vystavena tuzemským peněžním ústavem, a to výlučně k zajištění řádného plnění závazků zhotovitele vyplývajících z poskytnuté záruky dle čl. XII. této smlouvy, včetně úhrady smluvních pokut a dalších pohledávek objednatele vážících se podle této smlouvy k nárokům objednatele z odpovědnosti za vady díla, jakož i případné nároky, které vzniknou objednateli v souvislosti s odstoupením od smlouvy o dílo. Bankovní záruka bude vystavena ve prospěch objednatele na dobu trvání celé záruční lhůty prodloužené o 2 měsíce. Bankovní záruka musí být vystavena jako bezpodmínečná a splatná na první výzvu objednatele a bez námitek, které by mohla uplatnit banka, která vystavila záruční listinu, vůči objednateli.
b) Zhotovitel je povinen nejpozději v den zahájení přejímacího řízení předat objednateli nebo jím pověřenému zástupci doklad prokazující splnění jeho závazku dle ustanovení odst. 16.2. písm. a) tohoto článku ke složení bankovní záruky v plné výši.
c) Objednatel po uplynutí doby trvání celé záruční lhůty dle ustanovení čl. XII. této smlouvy prodloužené o 2 měsíce uvolní bankovní záruku ve prospěch zhotovitele.
d) Objednatel je oprávněn užít bankovní záruku k úhradě svých splatných pohledávek za zhotovitelem specifikovaných v předchozích ujednáních tohoto článku této smlouvy. O užití předmětné bankovní záruky je objednatel povinen písemně informovat zhotovitele do 14-ti pracovních dní ode dne užití.
e) Smluvní strany se dohodly, že v případě zániku právního vztahu dle této smlouvy a uplynutí doby trvání celé záruční lhůty prodloužené o 2 měsíce je objednatel povinen uvolnit předmětnou bankovní záruku, po provedení případných úhrad pohledávek za zhotovitelem dle tohoto článku této smlouvy, a to do 30-ti pracovních dní ode dne uplynutí doby trvání celé záruční lhůty prodloužené o 2 měsíce.

## čl. XVII.
## Ostatní ujednání

17.1. Zhotovitel bude informovat objednatele o stavu rozpracovanosti díla na pravidelných poradách a kontrolních dnech, které bude zhotovitel organizovat podle potřeby v termínech dohodnutých s objednatelem, přičemž na těchto poradách zajistí účast svých kompetentních zástupců, případně dalších osob požadovaných objednatelem.

17.2. Zhotovitel je oprávněn pověřit vykonáváním dílčích prací třetí osoby. Za práci všech subdodavatelů ručí zhotovitel v plném rozsahu tak, jako by je prováděl sám.

17.3. Zhotovitel je dle zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole, osobou povinnou spolupůsobit při finanční kontrole; je povinen umožnit zaměstnancům nebo zmocněncům, kteří jsou pověřeni kontrolou, vstup do objektů a na pozemky dotčené projektem a jeho realizací a kontrolu dokladů souvisejících se stavbou v souladu s § 2 písm. e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole.

17.4. Pokud to situace bude vyžadovat, zhotovitel umožní spolupráci s dalšími firmami pracující současně v územích dotčené stavbou.

## čl. XVIII.
## Závěrečná ustanovení

18.1. Tato smlouva nabývá platnosti a účinnosti v den jejího podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních stran.

18.2. Smluvní strany se dohodly, že v případě zániku právního vztahu založeného touto smlouvou zůstávají v platnosti a účinnosti i nadále ustanovení, z jejichž povahy vyplývá, že mají zůstat nedotčena zánikem právního vztahu založeného touto smlouvou.

18.3. Smlouva je vyhotovena ve čtyřech stejnopisech, z nichž obě smluvní strany obdrží po dvou stejnopisech smlouvy. Každý stejnopis této smlouvy má právní sílu originálu.

18.4. V případě neplatnosti nebo neúčinnosti některého ustanovení této smlouvy nebudou dotčena ostatní ustanovení této smlouvy.

18.5. Případné spory vzniklé z této smlouvy budou řešeny podle platné právní úpravy věcně a místně příslušnými orgány České republiky.

18.6. Smluvní strany této smlouvy se dohodly, že právní vztahy založené touto smlouvou se budou řídit právním řádem České republiky.

18.7. Tuto smlouvu lze měnit, doplňovat a upřesňovat pouze oboustranně odsouhlasenými, písemnými a průběžně číslovanými dodatky, podepsanými oprávněnými zástupci obou smluvních stran, které musí být obsaženy na jedné listině.

18.8. Nedílnou součást této smlouvy tvoří jako přílohy této smlouvy:

| | |
|---|---|
| Příloha č. 1: | Projektová dokumentace |
| Příloha č. 2: | Stavební povolení |
| Příloha č. 3: | Zadávací dokumentace na veřejnou zakázku |
| Příloha č. 4: | Nabídka zhotovitele |
| Příloha č. 5: | Položkový rozpočet stavby |
| Příloha č. 6: | Harmonogram realizace díla |

přičemž přílohy č. 1 až 4 jsou fyzicky připojeny k výtiskům této smlouvy na nosiči elektronických dat CD-ROM.

18.9. Obě smluvní strany potvrzují autentičnost této smlouvy a prohlašují, že si smlouvu přečetly, s jejím obsahem souhlasí, že smlouva byla sepsána na základě pravdivých údajů, z jejich pravé a svobodné vůle a nebyla uzavřena v tísni ani za jinak jednostranně nevýhodných podmínek, což stvrzují svým podpisem, resp. podpisem svého oprávněného zástupce.

V Sokolově dne 09.07.2014

Za objednatele:

Město Sokolov
Rokycanova 1929
356 20 Sokolov

.....
Ing. Zdeněk Berka
starosta města

V Sokolově dne 09.07.2014

Za zhotovitele:

SUAS - stavební, s.r.o.
Jednoty 1628, 356 01 Sokolov
tel.: 352 466 410-2
DIČ: CZ699001005, IČ: 61779539

.....
Pavel Mikeš
jednatel společnosti

# Krycí list rozpočtu

| | | | |
|---|---|---|---|
| Číslo zakázky | Zakázka | | |
| | **IS Husitská - Vítězná Sokolov - SO 27 GSTEINIG,PROTIHLUKOVÉ STAVBY2** | | |
| Komentář | | | |
| Popis verze | Nabídka | | |
| Komentář verze | | | |
| Adresa | | Datum zahájení | |
| Rok | | Datum dokončení | |
| **Typ Firmy** | **Název** | **Kontaktní osoba** | **Telefon** |
| | | | |
| **Význam (funkce)** | **Jméno** | | |
| | | | |

## REKAPITULACE

| **Kód stavebního objektu** | **Popis objektu** | **Kód zatřídění** | **Zatřídění** |
|---|---|---|---|
| SO 27A-D1 | Zemní val | | |
| SO 27B-D2 | Spojovací chodník | | |
| SO 27C-D3 | Venkovní osvětlení | | |
| SO 27D-D4 | Odvodnění | | |
| SO 27E-D5 | Sadové úpravy | | |
| SO 27F-D6 | Záporová stěna | | |
| SO 27VRN | Vedlejší rozpočtové náklady | | |
| SO 28REZERVA | Rezerva | | |

| | |
|---|---|
| Celkem (bez DPH) | 5 110 137 |
| rezerva 5% | 255 507 |
| Celkem vč. rezervy (bez DPH) | 5 365 644 |
| DPH | 1 126 785 |
| DPH 21 % ze základny: 5 365 644 | 1 126 785 |
| **Celkem (včetně rezervy a DPH)** | **6 492 429** |

| | |
|---|---|
| Za zhotovitele<br>Jméno : MIKEŠ PAVEL<br>Datum : 9.7.2014<br>Podpis:<br>SUAS - stavební, s.r.o.<br>Jednoty 1628, 356 01 Sokolov<br>tel.: 352 466 410-2<br>DIČ: CZ699001005, IČ: 61779539 | Za objednatele<br>Jméno :<br>Datum :<br>Podpis :<br>Město Sokolov<br>Rokycanova 1929<br>356 20 Sokolov |

Poznámka :

Zakázka:

**IS Husitská - Vítězná Sokolov - SO 27 GSTEINIG,PROTIHLUKOVÉ STAVBY2**

| Popis | Cena | DPH | Cena s DPH |
|---|---|---|---|
| **SO 27A-D1: Zemní val** | **1 649 420** | **346 378** | **1 995 798** |
| 001: Zemní práce | 1 321 810 | 277 580 | 1 599 390 |
| 004: Vodorovné konstrukce | 2 031 | 427 | 2 458 |
| 008: Trubní vedení | 54 843 | 11 517 | 66 360 |
| 099: Přesun hmot HSV | 270 736 | 56 854 | 327 590 |
| **SO 27B-D2: Spojovací chodník** | **788 722** | **165 632** | **954 353** |
| 001: Zemní práce | 60 504 | 12 706 | 73 210 |
| 005: Komunikace | 391 306 | 82 174 | 473 481 |
| 009: Ostatní konstrukce a práce | 243 042 | 51 039 | 294 081 |
| 099: Přesun hmot HSV | 93 869 | 19 712 | 113 581 |
| **SO 27C-D3: Venkovní osvětlení** | **199 337** | **41 861** | **241 198** |
| 021: Silnoproud | 199 337 | 41 861 | 241 198 |
| **SO 27D-D4: Odvodnění** | **773 811** | **162 500** | **936 312** |
| 001: Zemní práce | 487 326 | 102 338 | 589 664 |
| 002: Základy | 21 658 | 4 548 | 26 206 |
| 004: Vodorovné konstrukce | 7 432 | 1 561 | 8 992 |
| 008: Trubní vedení | 241 529 | 50 721 | 292 250 |
| 099: Přesun hmot HSV | 15 867 | 3 332 | 19 199 |
| **SO 27E-D5: Sadové úpravy** | **924 792** | **194 206** | **1 118 998** |
| 001: Zemní práce | 924 792 | 194 206 | 1 118 998 |
| **SO 27F-D6: Záporová stěna** | **682 454** | **143 315** | **825 770** |
| 001: Zemní práce | 9 864 | 2 072 | 11 936 |
| 002: Základy | 109 268 | 22 946 | 132 215 |
| 006: Úpravy povrchu | 8 148 | 1 711 | 9 858 |
| 009: Ostatní konstrukce a práce | 192 946 | 40 519 | 233 464 |
| 099: Přesun hmot HSV | 23 494 | 4 934 | 28 428 |
| 767: Konstrukce zámečnické | 325 359 | 68 325 | 393 684 |
| 783: Nátěry | 13 376 | 2 809 | 16 185 |

| | | | |
|---|---|---|---|
| SO 27VRN: Vedlejší rozpočtové náklady | 91 601 | 19 236 | 110 837 |
| VRN: Vedlejší rozpočtové náklady | 91 601 | 19 236 | 110 837 |
| **Celkem (bez DPH)** | **5 110 137** | | |
| SO 28REZERVA: Rezerva | 255 507 | 53 656 | 309 163 |
| V09: Ostatní náklady | 255 507 | 53 656 | 309 163 |
| **Celkem vč. rezervy (bez DPH)** | **5 365 644** | | |
| **DPH** | **1 126 785** | | |
| DPH 21 % ze základny: 5 365 644 | 1 126 785 | | |
| **Celkem (včetně rezervy a DPH)** | **6 492 429** | | |

## IS Husitská - Vítězná Sokolov - SO 27 GSTEINIG,PROTIHLUKOVÉ STAVBY2

| Poř. | Typ | Kód | Popis | MJ | Výměra | Jedn. cena | Cena | Cen. soustava |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | SO 27A-D1: Zemní val | | | | 1 649 420 | |
| | | | 001: Zemní práce | | | | 1 321 810 | |
| 124. | SP | 122201402 | Vykopávky v zemníku na suchu v hornině tř. 3 objem do 1000 m3 | m3 | 8 685,67 | 17,00 | 147 656 | |
| | | | *Plný popis: Vykopávky v zemnících na suchu s přehozením výkopku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek v hornině tř. 3 přes 100 do 1 000 m3* | | | | | |
| | | | Výkaz výměr: 1123,47;doplnění jádra valu | | 1 123,47 | | | |
| | | | 2825;homogenní materiál | | 2 825,0 | | | |
| | | | 273+480;výkopek | | 753,0 | | | |
| | | | 2849,53;rezerva | | 2 849,53 | | | |
| | | | 13,18+258,63+829,51+33,35;uvolnění prostoru | | 1 134,67 | | | |
| 125. | SP | 162201102 | Vodorovné přemístění do 50 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4 | m3 | 4 944,2 | 30,50 | 150 798 | |
| | | | *Plný popis: Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny tř. 1 až 4 na vzdálenost přes 20 do 50 m* | | | | | |
| | | | Výkaz výměr: 2849,53 | | 2 849,53 | | | |
| | | | 480*2 | | 960,0 | | | |
| | | | 1134,67 | | 1 134,67 | | | |
| 126. | SP | 171201101 | Uložení sypaniny do násypů nezhutněných | m3 | 1 614,67 | 24,00 | 38 752 | |
| | | | *Plný popis: Uložení sypaniny do násypů s rozprostřením sypaniny ve vrstvách a s hrubým urovnáním nezhutněných z jakýchkoliv hornin* | | | | | |
| | | | Výkaz výměr: 1134,67+480 | | 1 614,67 | | | |
| 127. | SP | 181951102 | Úprava pláně v hornině tř. 1 až 4 se zhutněním | m2 | 2 200,0 | 10,30 | 22 660 | |
| | | | *Plný popis: Úprava pláně vyrovnáním výškových rozdílů v hornině tř. 1 až 4 se zhutněním* | | | | | |
| 128. | SP | 122201102 | Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině tř. 3 objem do 1000 m3 | m3 | 480,0 | 71,00 | 34 080 | |
| | | | *Plný popis: Odkopávky a prokopávky nezapažené s přehozením výkopku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek v hornině tř. 3 přes 100 do 1 000 m3* | | | | | |
| 129. | SP | 122201109 | Příplatek za lepivost u odkopávek v hornině tř. 1 až 3 | m3 | 480,0 | 13,00 | 6 240 | |
| | | | *Plný popis: Odkopávky a prokopávky nezapažené s přehozením výkopku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek v hornině tř. 3 Příplatek k cenám za lepivost horniny tř. 3* | | | | | |
| 130. | SP | 171101103 | Uložení štěrkové odvodňovací vrstvu | m3 | 480,0 | 59,10 | 28 368 | |
| | | | *Plný popis: Uložení sypaniny do násypů s rozprostřením sypaniny ve vrstvách a s hrubým urovnáním zhutněných s uzavřením povrchu násypu z hornin soudržných s předepsanou mírou zhutnění v procentech výsledků zi* | | | | | |
| 131. | H | 58344003 | Štěrk pro odvodňovací vrstvy | t | 897,6 | 220,00 | 197 472 | |
| | | | *Plný popis:* | | | | | |
| | | | Výkaz výměr: 480*1,87 | | 897,6 | | | |
| 132. | SP | 171101104 | Uložení homogenního materiálu | m3 | 2 825,0 | 48,00 | 135 600 | |
| | | | *Plný popis: Uložení sypaniny do násypů s rozprostřením sypaniny ve vrstvách a s hrubým urovnáním zhutněných s uzavřením povrchu násypu z hornin soudržných s předepsanou mírou zhutnění v procentech výsledků zi* | | | | | |
| 133. | SP | 171101105 | Uložení vnitřníhi jádra valu z materiálu uloženého na místě staveniště+dovezený materiál | m3 | 4 726,0 | 48,00 | 226 848 | |
| | | | *Plný popis: Uložení sypaniny do násypů s rozprostřením sypaniny ve vrstvách a s hrubým urovnáním zhutněných s uzavřením povrchu násypu z hornin soudržných s předepsanou mírou zhutnění v procentech výsledků zi* | | | | | |
| 134. | SP | 17101 | Rezerva výkopku - viz organizace výstavby - informativně | m3 | 2 849,53 | 0,10 | 285 | |
| | | | *Plný popis:* | | | | | |

| Poř. | Typ | Kód | Popis | MJ | Výměra | Jedn. cena | Cena | Cen. soustava |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 135. | SP | 182301131 | Rozprostření ornice pl přes 500 m2 ve svahu přes 1:5 tl vrstvy do 100 mm | m2 | 2 791,0 | 26,70 | 74 520 | |
| | | | *Plný popis: Rozprostření a urovnání ornice ve svahu sklonu přes 1:5 při souvislé ploše přes 500 m2, tl. vrstvy do 100 mm* | | | | | |
| 136. | SP | 167101102 | Nakládání výkopku z hornin tř. 1 až 4 přes 100 m3 | m3 | 279,1 | 11,00 | 3 070 | |
| | | | *Plný popis: Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku nebo sypaniny nakládání, množství přes 100 m3, z hornin tř. 1 až 4* | | | | | |
| | | | Výkaz výměr: 279,1;ornice | | 279,1 | | | |
| 137. | SP | 162701105 | Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4 | m3 | 4 227,57 | 16,00 | 67 641 | |
| | | | *Plný popis: Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny tř. 1 až 4 na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m* | | | | | |
| 138. | SP | 162701109 | Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4 ZKD 1000 m přes 10000 m | m3 | 42 275,7 | 0,10 | 4 228 | |
| | | | *Plný popis: Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny tř. 1 až 4 na vzdálenost Příplatek k ceně za ka* | | | | | |
| 139. | SP | 182201101 | Svahování násypů | m2 | 2 791,0 | 36,20 | 101 034 | |
| | | | *Plný popis: Svahování trvalých svahů do projektovaných profilů s potřebným přemístěním výkopku při svahování násypů v jakékoliv hornině* | | | | | |
| 144. | SP | 17102 | Vytěžený výkopek - chodník,záporová stěna,odvodnění - informativně | m3 | 753,0 | 0,10 | 75 | |
| | | | *Plný popis:* | | | | | |
| | | | Výkaz výměr: 161+19+93+480 | | 753,0 | | | |
| 145. | SP | 122201409 | Příplatek za lepivost u vykopávek v zemníku na suchu v hornině tř. 3 | m3 | 8 685,67 | 8,00 | 69 485 | |
| | | | *Plný popis: Vykopávky v zemnicích na suchu s přehozením výkopku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek v hornině tř. 3 Příplatek k cenám za lepivost horniny tř. 3* | | | | | |
| 158. | SP | 111201101 | Odstranění křovin a stromů průměru kmene do 100 mm i s kořeny z celkové plochy do 1000 m2 | m2 | 100,0 | 29,10 | 2 910 | |
| | | | *Plný popis: Odstranění křovin a stromů s odstraněním kořenů průměru kmene do 100 mm do sklonu terénu 1 : 5, při celkové ploše do 1 000 m2* | | | | | |
| | | | Výkaz výměr: 20*5 | | 100,0 | | | |
| 159. | SP | 111201401 | Spálení křovin a stromů průměru kmene do 100 mm | m2 | 100,0 | 8,40 | 840 | |
| | | | *Plný popis: Spálení odstraněných křovin a stromů na hromadách průměru kmene do 100 mm pro jakoukoliv plochu* | | | | | |
| 160. | SP | 112101101 | Kácení stromů listnatých D kmene do 300 mm | kus | 10,0 | 179,00 | 1 790 | |
| | | | *Plný popis: Kácení stromů s odřezáním kmene a s odvětvením listnatých, průměru kmene přes 100 do 300 mm* | | | | | |
| 161. | SP | 112201101 | Odstranění pařezů D do 300 mm | kus | 10,0 | 197,00 | 1 970 | |
| | | | *Plný popis: Odstranění pařezů s jejich vykopáním, vytrháním nebo odstřelením, s přesekáním kořenů průměru přes 100 do 300 mm* | | | | | |
| 162. | SP | 162301401 | Vodorovné přemístění větví stromů listnatých do 5 km D kmene do 300 mm | kus | 10,0 | 27,20 | 272 | |
| | | | *Plný popis: Vodorovné přemístění větví, kmenů nebo pařezů s naložením, složením a dopravou do 5000 m větví stromů listnatých, průměru kmene přes 100 do 300 mm* | | | | | |
| 163. | SP | 162301411 | Vodorovné přemístění kmenů stromů listnatých do 5 km D kmene do 300 mm | kus | 10,0 | 412,00 | 4 120 | |
| | | | *Plný popis: Vodorovné přemístění větví, kmenů nebo pařezů s naložením, složením a dopravou do 5000 m kmenů stromů listnatých, průměru přes 100 do 300 mm* | | | | | |
| 164. | SP | 162301421 | Vodorovné přemístění pařezů do 5 km D do 300 mm | kus | 10,0 | 109,50 | 1 095 | |
| | | | *Plný popis: Vodorovné přemístění větví, kmenů nebo pařezů s naložením, složením a dopravou do 5000 m pařezů kmenů, průměru přes 100 do 300 mm* | | | | | |
| | | | 004: Vodorovné konstrukce | | | | 2 031 | |
| 171. | SP | 452112111 | Osazení betonových prstenců nebo rámů v do 100 mm - vč. dodávky prstenců - Š 35,36,61 | kus | 6,0 | 338,50 | 2 031 | |
| | | | *Plný popis: Osazení betonových dílců prstenců nebo rámů pod poklopy a mříže, výšky do 100 mm* | | | | | |

| Poř. | Typ | Kód | Popis | MJ | Výměra | Jedn. cena | Cena | Cen. soustava |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 008: Trubní vedení | | | | 54 843 | |
| 140. | SP | 894401211 | Osazení betonových dílců pro šachty skruží rovných - Š 35,35,61 | kus | 18,0 | 575,00 | 10 350 | |
| | | | *Plný popis: Osazení betonových dílců pro šachty skruží rovných* | | | | | |
| | | | Výkaz výměr: 6*3 | | 18,0 | | | |
| 165. | SP | 894400001 | Úprava stávající šachty - demontáž poklopu a 2ks skruží - Š 35,35,61 | kus | 2,0 | 1 400,00 | 2 800 | |
| | | | *Plný popis:* | | | | | |
| 166. | SP | 894402211 | Osazení betonových dílců pro šachty skruží přechodových - Š 35,35,61 | kus | 2,0 | 575,00 | 1 150 | |
| | | | *Plný popis: Osazení betonových dílců pro šachty skruží přechodových* | | | | | |
| 167. | SP | 899104111 | Osazení poklopů litinových nebo ocelových včetně rámů hmotnosti nad 150 kg - Š 35,35,61 | kus | 2,0 | 694,00 | 1 388 | |
| | | | *Plný popis: Osazení poklopů litinových a ocelových včetně rámů hmotnosti jednotlivě přes 150 kg* | | | | | |
| 168. | H | 59224371 | Skruž betonová šachtová s těsněním TBS-Q 1000/1000 100x100x12 cm - Š 35,35,61 | kus | 12,12 | 2 275,00 | 27 573 | |
| | | | *Plný popis:* | | | | | |
| 169. | H | 59224385 | Skruž betonová přechodová TBS-Q 1000-625/600 SP K D 100x60x12 cm - Š 35,35,61 | kus | 2,02 | 1 804,00 | 3 644 | |
| | | | *Plný popis:* | | | | | |
| 170. | H | 55243442 | Poklop na vstupní šachtu litinový 600 D400, vzor DIN - Š 35,35,61 | kus | 2,0 | 3 969,00 | 7 938 | |
| | | | *Plný popis:* | | | | | |
| | | | 099: Přesun hmot HSV | | | | 270 736 | |
| 141. | SP | 998152111 | Přesun hmot pro montované zdi a valy v do 20 m | t | 911,568 | 297,00 | 270 736 | |
| | | | *Plný popis: Přesun hmot pro zdi a valy samostatné montované z dílců železobetonových nebo z předpjatého betonu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m, pro zdi výšky do 20 m* | | | | | |
| | | | **SO 27B-D2: Spojovací chodník** | | | | **788 722** | |
| | | | 001: Zemní práce | | | | 60 504 | |
| 1. | SP | 181101102 | Úprava pláně v zářezech v hornině tř. 1 až 4 se zhutněním | m2 | 784,0 | 10,30 | 8 075 | |
| | | | *Plný popis: Úprava pláně vyrovnáním výškových rozdílů(1) v zářezech, (2) na násypech v hornině tř. 1 až 4 se zhutněním* | | | | | |
| | | | Výkaz výměr: 480+32+70+202 | | 784,0 | | | |
| 4. | SP | 113106123 | Rozebrání dlažeb komunikací pro pěší ze zámkových dlaždic | m2 | 32,0 | 46,60 | 1 491 | |
| | | | *Plný popis: Rozebrání dlažeb a dílců komunikací pro pěší, vozovek a ploch s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek komunikací pro pěší s ložem z kameniva nebo ži* | | | | | |
| 13. | SP | 113202111 | Vytrhání obrub krajníků obrubníků stojatých | m | 15,5 | 19,00 | 295 | |
| | | | *Plný popis: Vytrhání obrub s vybouráním lože, s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek z krajníků nebo obrubníků stojatých* | | | | | |
| | | | Výkaz výměr: 4+2,5+9 | | 15,5 | | | |
| 22. | SP | 122202201 | Odkopávky a prokopávky nezapažené pro silnice objemu do 100 m3 v hornině tř. 3 | m3 | 224,32 | 135,00 | 30 283 | |
| | | | *Plný popis: Odkopávky a prokopávky nezapažené pro silnice s přemístěním výkopku v příčných profilech na vzdálenost do 15 m nebo s naložením na dopravní prostředek v hornině tř. 3 do 100 m3* | | | | | |
| | | | Výkaz výměr: 202*0,8*0,2 | | 32,32 | | | |
| | | | 480*0,4 | | 192,0 | | | |

| Poř. | Typ | Kód | Popis | MJ | Výměra | Jedn. cena | Cena | Cen. soustava |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 23. | SP | 122202209 | Příplatek k odkopávkám a prokopávkám pro silnice v hornině tř. 3 za lepivost | m3 | 224,32 | 13,00 | 2 916 | |
| | | | *Plný popis: Odkopávky a prokopávky nezapožené pro silnice s přemístěním výkopku v příčných profilech na vzdálenost do 15 m nebo s naložením na dopravní prostředek v hornině tř. 3 Příplatek k cenám za lepivost* | | | | | |
| 113. | SP | 171201101 | Uložení sypaniny do násypů nezhutněných | m3 | 160,81 | 24,00 | 3 859 | |
| | | | *Plný popis: Uložení sypaniny do násypů s rozprostřením sypaniny ve vrstvách a s hrubým urovnáním nezhutněných z jakýchkoliv hornin* | | | | | |
| 125. | SP | 162201102 | Vodorovné přemístění do 50 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4 | m3 | 160,81 | 30,50 | 4 905 | |
| | | | *Plný popis: Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny tř. 1 až 4 na vzdálenost přes 20 do 50 m* | | | | | |
| 143. | SP | 171101101 | Uložení sypaniny z hornin soudržných do násypů zhutněných na 95 % PS | m3 | 63,51 | 41,60 | 2 642 | |
| | | | *Plný popis: Uložení sypaniny do násypů s rozprostřením sypaniny ve vrstvách a s hrubým urovnáním zhutněných s uzavřením povrchu násypu z hornin soudržných s předepsanou mírou zhutnění v procentech výsledků z* | | | | | |
| 172. | SP | 181301101 | Rozprostření ornice tl vrstvy do 100 mm pl do 500 m2 v rovině nebo ve svahu do 1:5 - u příkop.tvárnic | m2 | 144,0 | 26,70 | 3 845 | |
| | | | *Plný popis: Rozprostření a urovnání ornice v rovině nebo ve svahu sklonu do 1:5 při souvislé ploše do 500 m2, tl. vrstvy do 100 mm* | | | | | |
| | | Výkaz výměr: 144*1 | | | 144,0 | | | |
| 173. | SP | 180401211 | Založení lučního trávníku výsevem v rovině a ve svahu do 1:5 - u příkop.tvárnic | m2 | 144,0 | 9,10 | 1 310 | |
| | | | *Plný popis: Založení trávníku výsevem lučního v rovině nebo na svahu do 1:5* | | | | | |
| 174. | H | 00572472 | Osivo směs travní krajinná - rovinná - u příkop.tvárnic | kg | 5,04 | 98,00 | 494 | |
| | | | *Plný popis:* | | | | | |
| | | Výkaz výměr: 144/100*3,5 | | | 5,04 | | | |
| 175. | SP | 167101101 | Nakládání výkopku z hornin tř. 1 až 4 do 100 m3 - ornice - u příkop.tvárnic | m3 | 14,4 | 11,00 | 158 | |
| | | | *Plný popis: Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku nebo sypaniny nakládání, množství do 100 m3, z hornin tř. 1 až 4* | | | | | |
| 182. | SP | 162301101 | Vodorovné přemístění do 500 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4 - ornice - u příkop.tvárnic | m3 | 14,4 | 16,00 | 230 | |
| | | | *Plný popis: Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny tř. 1 až 4 na vzdálenost přes 50 do 500 m* | | | | | |
| | | | 005: Komunikace | | | | 391 306 | |
| 2. | SP | 596211211 | Kladení zámkové dlažby komunikací pro pěší tl 80 mm skupiny A pl do 100 m2 | m2 | 480,0 | 238,00 | 114 240 | |
| | | | *Plný popis: Kladení dlažby z betonových zámkových dlaždic komunikací pro pěší s ložem z kameniva těženého nebo drceného tl. do 40 mm, s vyplněním spár s dvojitým hutněním, vibrováním a se smetením přebytečného* | | | | | |
| 3. | SP | 596211210 | Kladení zámkové dlažby komunikací pro pěší tl 80 mm skupiny A pl do 50 m2 - vyrovnání | m2 | 32,0 | 285,00 | 9 120 | |
| | | | *Plný popis: Kladení dlažby z betonových zámkových dlaždic komunikací pro pěší s ložem z kameniva těženého nebo drceného tl. do 40 mm, s vyplněním spár s dvojitým hutněním, vibrováním a se smetením přebytečného* | | | | | |
| 5. | H | 59245311 | Dlažba betonová zámková 8 cm přírodní | m2 | 494,4 | 281,00 | 138 926 | |
| | | | *Plný popis:* | | | | | |
| | | Výkaz výměr: 480*1,03 | | | 494,4 | | | |
| 7. | SP | 564871111 | Podklad ze štěrkodrtě ŠD tl 250 mm | m2 | 480,0 | 217,00 | 104 160 | |
| | | | *Plný popis: Podklad ze štěrkodrti ŠD s rozprostřením a zhutněním, po zhutnění tl. 250 mm* | | | | | |
| 15. | SP | 564581111 | Zřízení podsypu nebo podkladu ze sypaniny tl 300 mm vč.materiálu - stabilát 20%+drc.kamenivo fr.32-63 60% - rezerva | m2 | 100,0 | 248,60 | 24 860 | |
| | | | *Plný popis: Zřízení podsypu nebo podkladu ze sypaniny s rozprostřením, vlhčením, a zhutněním, po zhutnění tl. 300 mm* | | | | | |

| Poř. | Typ | Kód | Popis | MJ | Výměra | Jedn. cena | Cena | Cen. soustava |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 009: Ostatní konstrukce a práce | | | | 243 042 | |
| 6. | SP | 979054451 | Očištění vybouraných zámkových dlaždic s původním spárováním z kameniva těženého | m2 | 32,0 | 48,80 | 1 562 | |
| | | | *Plný popis: Očištění vybouraných prvků komunikací od spojovacího materiálu s odklizením a uložením očištěných hmot a spojovacího materiálu na skládku na vzdálenost do 10 m zámkových dlaždic s vyplněním spár* | | | | | |
| 8. | SP | 916231213 | Osazení chodníkového obrubníku betonového stojatého s boční opěrou do lože z betonu prostého | m | 335,0 | 180,00 | 60 300 | |
| | | | *Plný popis: Osazení chodníkového obrubníku betonového se zřízením lože, s vyplněním a zatřením spár cementovou maltou stojatého s boční opěrou z betonu prostého tř. C 12/15, do lože z betonu prostého téže zn* | | | | | |
| | | | Výkaz výměr: 325+10 | | 335,0 | | | |
| 9. | SP | 935112211 | Osazení příkopového žlabu do betonu tl 100 mm z betonových tvárnic š 800 mm | m | 202,0 | 243,00 | 49 086 | |
| | | | *Plný popis: Osazení betonového příkopového žlabu s vyplněním a zatřením spár cementovou maltou s ložem tl. 100 mm z betonu prostého tř. C 12/15 z betonových příkopových tvárnic šířky přes 500 do 800 mm* | | | | | |
| 10. | H | 59217509 | Obrubník zahradní betonový 50x8x25 cm přírodní | kus | 676,7 | 59,00 | 39 925 | |
| | | | *Plný popis:* | | | | | |
| | | | Výkaz výměr: 335*2*1,01 | | 676,7 | | | |
| 11. | H | 59227513 | Tvárnice betonová příkopová 33x59x8 cm | kus | 612,06 | 80,00 | 48 965 | |
| | | | *Plný popis:* | | | | | |
| | | | Výkaz výměr: 202*3*1,01 | | 612,06 | | | |
| 12. | SP | 916991121 | Lože pod obrubníky z betonu prostého - vybetonování plochy u žlabovek | m3 | 13,725 | 2 530,00 | 34 724 | |
| | | | *Plný popis: Lože pod obrubníky, krajníky nebo obruby z dlažebních kostek z betonu prostého tř. C 12/15* | | | | | |
| | | | Výkaz výměr: 2 | | 2,0 | | | |
| | | | 335*0,035 | | 11,725 | | | |
| 14. | SP | 919735112 | Řezání stávajícího živičného krytu hl do 100 mm | m | 4,0 | 120,00 | 480 | |
| | | | *Plný popis: Řezání stávajícího živičného krytu nebo podkladu hloubky přes 50 do 100 mm* | | | | | |
| 20. | SP | 914000001 | Odnímatelný litinový sloupek v. 1,0 m,vč. betonového základu vel. 60x60x80 cm - vč. výkopu | kus | 1,0 | 8 000,00 | 8 000 | |
| | | | *Plný popis:* | | | | | |
| | | | 099: Přesun hmot HSV | | | | 93 869 | |
| 16. | SP | 998223011 | Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem dlážděným | t | 551,74 | 161,00 | 88 830 | |
| | | | *Plný popis: Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem dlážděným dopravní vzdálenost do 200 m jakékoliv délky objektu* | | | | | |
| 17. | SP | 997221561 | Vodorovná doprava suti z kusových materiálů do 1 km - obrubníky | t | 3,177 | 302,00 | 959 | |
| | | | *Plný popis: Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním z kusových materiálů, na vzdálenost do 1 km* | | | | | |
| 18. | SP | 997221569 | Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy suti z kusových materiálů - obrubníky | t | 12,708 | 21,00 | 267 | |
| | | | *Plný popis: Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km* | | | | | |
| | | | Výkaz výměr: 3,177*4 | | 12,708 | | | |
| 19. | SP | 997221815 | Poplatek za uložení betonového odpadu na skládce (skládkovné) - obrubníky | t | 3,177 | 1 200,00 | 3 812 | |
| | | | *Plný popis: Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) betonového* | | | | | |

**SO 27C-D3: Venkovní osvětlení** 199 337

| Poř. | Typ | Kód | Popis | MJ | Výměra | Jedn. cena | Cena | Cen. soustava |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 021: Silnoproud | | | | 199 337 | |
| 2. | SUB | 21001 | Kabel CYKY 4x10 - dodávka | m | 187,0 | 91,00 | 17 017 | |
| | | | *Plný popis:* | | | | | |
| 3. | SUB | 21002 | vodič FeZn 8 - dodávka | m | 170,0 | 29,00 | 4 930 | |
| | | | *Plný popis:* | | | | | |
| 4. | SUB | 21003 | výstražná folie - dodávka | m | 170,0 | 4,00 | 680 | |
| | | | *Plný popis:* | | | | | |
| 5. | SUB | 21004 | parkový stožár s manžetou KL 6 - dodávka | ks | 6,0 | 4 016,00 | 24 096 | |
| | | | *Plný popis:* | | | | | |
| 6. | SUB | 21005 | Svítidlo Malaga 70W vč.zdroje - nebo odpovídající svítidlo LED výbojka 70W - dodávka | ks | 6,0 | 1 953,00 | 11 718 | |
| | | | *Plný popis:* | | | | | |
| 7. | SUB | 21006 | chránička 40 mm D+M | m | 190,0 | 14,00 | 2 660 | |
| | | | *Plný popis:* | | | | | |
| 8. | SUB | 21007 | chránička 110 mm D+M | m | 20,0 | 34,00 | 680 | |
| | | | *Plný popis:* | | | | | |
| 9. | SUB | 21008 | Zapískování - písek | m3 | 10,0 | 235,00 | 2 350 | |
| | | | *Plný popis:* | | | | | |
| 10. | SUB | 21009 | Betonový základ stožáru | ks | 6,0 | 880,00 | 5 280 | |
| | | | *Plný popis:* | | | | | |
| 11. | SUB | 21010 | zapojení kabelu | ks | 2,0 | 147,00 | 294 | |
| | | | *Plný popis:* | | | | | |
| 12. | SUB | 21011 | drobný spojovací a upevňovací materiál | ks | 1,0 | 4 125,00 | 4 125 | |
| | | | *Plný popis:* | | | | | |
| 17. | SUB | 21012 | výkop rýhy 35x50 | m | 130,0 | 232,00 | 30 160 | |
| | | | *Plný popis:* | | | | | |
| 18. | SUB | 21013 | výkop rýhy 40x50 | m | 10,0 | 253,00 | 2 530 | |
| | | | *Plný popis:* | | | | | |
| 19. | SUB | 21014 | výkop rýhy 50x115 | m | 20,0 | 499,00 | 9 980 | |
| | | | *Plný popis:* | | | | | |
| 20. | SUB | 21015 | zához rýhy 35x50 | m | 130,0 | 57,00 | 7 410 | |
| | | | *Plný popis:* | | | | | |
| 21. | SUB | 21016 | zához rýhy 40x50 | m | 10,0 | 67,00 | 670 | |
| | | | *Plný popis:* | | | | | |
| 22. | SUB | 21017 | zához rýhy 50x115 | m | 20,0 | 114,00 | 2 280 | |
| | | | *Plný popis:* | | | | | |
| 23. | SUB | 21018 | jáma pro základ stožáru 1x1x1 m | ks | 6,0 | 392,00 | 2 352 | |

| Poř. | Typ | Kód | Popis | MJ | Výměra | Jedn. cena | Cena | Cen. soustava |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | *Plný popis:* | | | | | |
| 28. | SUB | 21019 | montáž elektro - práce | kpl | 1,0 | 46 315,00 | 46 315 | |
| | | | *Plný popis:* | | | | | |
| 29. | SUB | 21020 | práce jeřábu a mont.plošiny | kpl | 1,0 | 8 150,00 | 8 150 | |
| | | | *Plný popis:* | | | | | |
| 30. | SUB | 21021 | revize elektro | kpl | 1,0 | 4 330,00 | 4 330 | |
| | | | *Plný popis:* | | | | | |
| 31. | SUB | 21022 | doprava betonu,písku,sloupů | kpl | 1,0 | 3 960,00 | 3 960 | |
| | | | *Plný popis:* | | | | | |
| 32. | SUB | 21023 | Zapojení na stáv. lampy | kpl | 1,0 | 1 230,00 | 1 230 | |
| | | | *Plný popis:* | | | | | |
| 178. | SP | 21024 | Chodníku - napojení - odstranění zámkové dlažby vč. podkladu a obrubníku - a položení a očištění stáv. zámkové dlažby vč.podkladu a obrubníku | m2 | 10,0 | 290,00 | 2 900 | |
| | | | *Plný popis:* | | | | | |
| 180. | SP | 21025 | Přeložení stávající lampy - základ,kabel,napojení | soubor | 1,0 | 3 240,00 | 3 240 | |
| | | | *Plný popis:* | | | | | |
| | | | **SO 27D-D4: Odvodnění** | | | | **773 811** | |
| | | | 001: Zemní práce | | | | 487 326 | |
| 100. | SP | 132201202 | Hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 3 objemu do 1000 m3 | m3 | 416,43 | 136,00 | 56 634 | |
| | | | *Plný popis:* *Hloubení zapažených i nezapažených rýh šířky přes 600 do 2 000 mm s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině tř. 3 přes 100 do 1 000 m3* | | | | | |
| | | | Výkaz výměr: 91*0,8*1,8 | | 131,04 | | | |
| | | | 9*1,5*4,5 | | 60,75 | | | |
| | | | 60*0,8*3,3 | | 158,4 | | | |
| | | | 36*0,8*2,3 | | 66,24 | | | |
| 101. | SP | 132201209 | Příplatek za lepivost k hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 3 | m3 | 416,43 | 13,00 | 5 414 | |
| | | | *Plný popis:* *Hloubení zapažených i nezapažených rýh šířky přes 600 do 2 000 mm s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině tř. 3 Příplatek k cenám za lepivost horniny tř. 3* | | | | | |
| 102. | SP | 151101102 | Zřízení příložného pažení a rozepření stěn rýh hl do 4 m | m2 | 642,6 | 260,50 | 167 397 | |
| | | | *Plný popis:* *Zřízení pažení a rozepření stěn rýh pro podzemní vedení pro všechny šířky rýhy příložné pro jakoukoliv mezerovitost, hloubky do 4 m* | | | | | |
| | | | Výkaz výměr: 36*2,3*2+60*3,3*2+9*4,5*2 | | 642,6 | | | |
| 103. | SP | 151101112 | Odstranění příložného pažení a rozepření stěn rýh hl do 4 m | m2 | 642,6 | 89,40 | 57 448 | |
| | | | *Plný popis:* *Odstranění pažení a rozepření stěn rýh pro podzemní vedení s uložením materiálu na vzdálenost do 3 m od kraje výkopu příložné, hloubky přes 2 do 4 m* | | | | | |
| 104. | SP | 161101102 | Svislé přemístění výkopku z horniny tř. 1 až 4 hl výkopu do 4 m | m3 | 229,037 | 127,50 | 29 202 | |
| | | | *Plný popis:* *Svislé přemístění výkopku bez naložení do dopravní nádoby avšak s vyprázdněním dopravní nádoby na hromadu nebo do dopravního prostředku z horniny tř. 1 až 4, při hloubce výkopu přes 2,5 do 4 m* | | | | | |
| | | | Výkaz výměr: 416,43*0,55 | | 229,037 | | | |
| 105. | SP | 171201101 | Uložení sypaniny do násypů nezhutněných | m3 | 93,28 | 24,00 | 2 239 | |
| | | | *Plný popis:* *Uložení sypaniny do násypů s rozprostřením sypaniny ve vrstvách a s hrubým urovnáním nezhutněných z jakýchkoliv hornin* | | | | | |

| Poř. | Typ | Kód | Popis | MJ | Výměra | Jedn. cena | Cena | Cen. soustava |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 106. | SP | 174101101 | Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním | m3 | 323,15 | 108,80 | 35 159 | |
| | | | *Plný popis: Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny s uložením výkopku ve vrstvách se zhutněním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto výkopávkách* | | | | | |
| | | | Výkaz výměr: 416,43-93,28 | | 323,15 | | | |
| 107. | SP | 175101101 | Obsypání potrubí bez prohození sypaniny z hornin tř. 1 až 4 uloženým do 3 m od kraje výkopu | m3 | 76,97 | 251,50 | 19 358 | |
| | | | *Plný popis: Obsypání potrubí sypaninou z vhodných hornin tř. 1 až 4 nebo materiálem připraveným podél výkopu ve vzdálenosti do 3 m od jeho kraje, pro jakoukoliv hloubku výkopu a míru zhutnění bez prohození syp.* | | | | | |
| | | | Výkaz výměr: 91*0,8*0,4 | | 29,12 | | | |
| | | | 96*0,8*0,5+9*1,5*0,7 | | 47,85 | | | |
| 109. | H | 58337332 | Štěrkopísek pro obsyp | t | 143,934 | 235,00 | 33 824 | |
| | | | *Plný popis:* | | | | | |
| | | | Výkaz výměr: 76,97*1,87 | | 143,934 | | | |
| 110. | SP | 151101101 | Zřízení příložného pažení a rozepření stěn rýh hl do 2 m | m2 | 327,6 | 188,30 | 61 687 | |
| | | | *Plný popis: Zřízení pažení a rozepření stěn rýh pro podzemní vedení pro všechny šířky rýhy příložné pro jakoukoliv mezerovitost, hloubky do 2 m* | | | | | |
| | | | Výkaz výměr: 91*1,8*2 | | 327,6 | | | |
| 111. | SP | 151101111 | Odstranění příložného pažení a rozepření stěn rýh hl do 2 m | m2 | 327,6 | 49,20 | 16 118 | |
| | | | *Plný popis: Odstranění pažení a rozepření stěn rýh pro podzemní vedení s uložením materiálu na vzdálenost do 3 m od kraje výkopu příložné, hloubky do 2 m* | | | | | |
| 125. | SP | 162201102 | Vodorovné přemístění do 50 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4 | m3 | 93,28 | 30,50 | 2 845 | |
| | | | *Plný popis: Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny tř. 1 až 4 na vzdálenost přes 20 do 50 m* | | | | | |
| | | | 002: Základy | | | | 21 658 | |
| 99. | SP | 212752212 | Trativod z drenážních trubek plastových flexibilních D do 100 mm včetně lože otevřený výkop | m | 91,0 | 238,00 | 21 658 | |
| | | | *Plný popis: Trativody z drenážních trubek se zřízením štěrkopískového lože pod trubky a s jejich obsypem v průměrném celkovém množství do 0,15 m3/m v otevřeném výkopu z trubek plastových flexibilních D přes* | | | | | |
| | | | 004: Vodorovné konstrukce | | | | 7 432 | |
| 108. | SP | 451573111 | Lože pod potrubí otevřený výkop ze štěrkopísku | m3 | 9,03 | 823,00 | 7 432 | |
| | | | *Plný popis: Lože pod potrubí, stoky a drobné objekty v otevřeném výkopu z písku a štěrkopísku do 63 mm* | | | | | |
| | | | Výkaz výměr: 9*1,5*0,1 | | 1,35 | | | |
| | | | 96*0,8*0,1 | | 7,68 | | | |
| | | | 008: Trubní vedení | | | | 241 529 | |
| 87. | SP | 871315221 | Kanalizační potrubí z tvrdého PVC-systém KG tuhost třídy SN8 DN150 | m | 36,2 | 389,00 | 14 082 | |
| | | | *Plný popis: Kanalizační potrubí z tvrdého PVC systém KG v otevřeném výkopu ve sklonu do 20 %, tuhost třídy SN 8 DN 150* | | | | | |
| | | | Výkaz výměr: 8,6+2,7+9,1+11,9+3,9 | | 36,2 | | | |
| 88. | SP | 871355221 | Kanalizační potrubí z tvrdého PVC-systém KG tuhost třídy SN8 DN200 | m | 40,0 | 591,00 | 23 640 | |
| | | | *Plný popis: Kanalizační potrubí z tvrdého PVC systém KG v otevřeném výkopu ve sklonu do 20 %, tuhost třídy SN 8 DN 200* | | | | | |
| | | | Výkaz výměr: 34+6 | | 40,0 | | | |
| 89. | SP | 871375221 | Kanalizační potrubí z tvrdého PVC-systém KG tuhost třídy SN8 DN300 | m | 19,9 | 1 085,00 | 21 592 | |
| | | | *Plný popis: Kanalizační potrubí z tvrdého PVC systém KG v otevřeném výkopu ve sklonu do 20 %, tuhost třídy SN 8 DN 300* | | | | | |

| Poř. | Typ | Kód | Popis | MJ | Výměra | Jedn. cena | Cena | Cen. soustava |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 90. | SP | 871395221 | Kanalizační potrubí z tvrdého PVC-systém KG tuhost třídy SN8 DN400 | m | 8,4 | 1 740,00 | 14 616 | |
| | | | *Plný popis: Kanalizační potrubí z tvrdého PVC systém KG v otevřeném výkopu ve sklonu do 20 %, tuhost třídy SN 8 DN 400* | | | | | |
| 91. | H | 28614889 | Odbočka z PVC DN 150/150/45° | kus | 2,0 | 290,00 | 580 | |
| | | | *Plný popis:* | | | | | |
| 92. | SP | 894800001 | Kanalizační šachta plastová s betonovým nástavcem a poklopem - D+M | kus | 3,0 | 31 600,00 | 94 800 | |
| | | | *Plný popis:* | | | | | |
| 93. | SP | 895940002 | Uliční vpusť plastová DN 400 - D+M | kus | 5,0 | 8 350,00 | 41 750 | |
| | | | *Plný popis:* | | | | | |
| 94. | SP | 837395121 | Napojení potrubí kanalizačního DN 400 do stávající šachty | kus | 1,0 | 8 310,00 | 8 310 | |
| | | | *Plný popis: Výsek a montáž kameninové odbočné tvarovky na kameninovém potrubí DN 400* | | | | | |
| 95. | SP | 837355121 | Napojení drenážního potrubí DN 200 do stávající šachty | kus | 1,0 | 5 120,00 | 5 120 | |
| | | | *Plný popis: Výsek a montáž kameninové odbočné tvarovky na kameninovém potrubí DN 200* | | | | | |
| 96. | SP | 894800002 | Drenážní šachta DN 400 - D+M | kus | 3,0 | 5 680,00 | 17 040 | |
| | | | *Plný popis:* | | | | | |
| | | | 099: Přesun hmot HSV | | | | 15 867 | |
| 98. | SP | 998276101 | Přesun hmot pro trubní vedení z trub z plastických hmot otevřený výkop | t | 185,358 | 85,60 | 15 867 | |
| | | | *Plný popis: Přesun hmot pro trubní vedení hloubené z trub z plastických hmot nebo sklolaminátových pro vodovody nebo kanalizace v otevřeném výkopu dopravní vzdálenost do 15 m* | | | | | |
| | | | **SO 27E-D5: Sadové úpravy** | | | | **924 792** | |
| | | | 001: Zemní práce | | | | 924 792 | |
| 49. | SUB | 184802611 | Chemické odplevelení půdy před založením kultury nebo trávníku v rovině nebo na svahu - postřikem na široko totálním herbicidem | M2 | 1 772,0 | 1,20 | 2 126 | |
| | | | *Plný popis:* | | | | | |
| 50. | SUB | 180401212 | Založ. záhonu pro výsadbu - rytí, jemné terénní úpravy | m2 | 1 772,0 | 5,40 | 9 569 | |
| | | | *Plný popis:* | | | | | |
| 51. | SUB | 183101215 | Hloubení jamek pro vysazování rostlin v hornině 1 až 4 s vým půdy na 50%, s případným naložením - přebytečných výkopků na dopravní prostředek, s odvozem na vzdálenost do 20 km a se složením v rovině / nebo na svahu objemu přes 0,125 do 0,4 m3 | Ks | 167,0 | 217,00 | 36 239 | |
| | | | *Plný popis:* | | | | | |
| 52. | SUB | 184102115 | Výsadba dřeviny s balem do předem vyhloubené jamky se zalitím v rovině nebo na svahu při - průměru balu přes 500 do 600 mm | Ks | 167,0 | 392,00 | 65 464 | |
| | | | *Plný popis:* | | | | | |
| 53. | SUB | 184202123 | Ukotvení dřeviny třemi a více kůly,příčkami,úvazky, s ochranou proti poškození kmene v místě - vzepření při průměru kůlů do 100 mm při délce kůlů přes 2 do 3 m | Ks | 167,0 | 135,00 | 22 545 | |
| | | | *Plný popis:* | | | | | |

| Poř. | Typ | Kód | Popis | MJ | Výměra | Jedn. cena | Cena | Cen. soustava |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 54. | SUB | 184501114 | Zhotovení obalu kmene a spodních částí větví stromu z juty ve dvou vrstvách v rovině nebo na svahu | M2 | 83,5 | 36,00 | 3 006 | |
| | | Plný popis: | | | | | | |
| 55. | SUB | 183101214 | Hloubení jamek pro vysazování rostlin v hornině 1 až 4 s vým půdy na 50%, s případným naložením - přebytečných výkopků na dopravní prostředek, s odvozem na vzdálenost do 20 km a se složením v rovině / nebo na svahu objemu do 0,125 m3 | Ks | 535,0 | 4,30 | 2 301 | |
| | | Plný popis: | | | | | | |
| 56. | SUB | 184102111 | Výsadba dřeviny s balem do předem vyhloubené jamky se zalitím v rovině nebo na svahu při - průměru balu přes 100-200 mm | Ks | 535,0 | 11,90 | 6 367 | |
| | | Plný popis: | | | | | | |
| 57. | SUB | 184921093 | Mulčování vysazených rostlin s případným naložením odpadu na dopravní prostředek, odvozem do 20 km a - se složením při tl. mulče přes 50 do 100 mm v rovině nebo na svahu | M2 | 1 772,0 | 29,00 | 51 388 | |
| | | Plný popis: | | | | | | |
| 58. | SUB | 184020001 | Přihnojení tabl.hnojivem-keře (1 tabl.-10g) 2 tbl/ks | kg | 10,7 | 21,00 | 225 | |
| | | Plný popis: | | | | | | |
| 59. | SUB | 184020002 | Přihnojení tabl.hnojivem-stromy(5tabl.-50g) 5 tbl/ks | kg | 8,35 | 49,00 | 409 | |
| | | Plný popis: | | | | | | |
| 60. | SUB | 184020003 | Zavedení flexibil zavl.hadice ke kořenům (0,5m) | ks | 167,0 | 42,00 | 7 014 | |
| | | Plný popis: | | | | | | |
| 61. | SUB | 185850001 | Zalití dřeviny vodou, ploch, jednotlivě 70 l/ks, přes 20m2, 5x | M2 | 1 772,0 | 15,90 | 28 175 | |
| | | Plný popis: | | | | | | |
| 62. | SUB | 185851111 | Dovoz vody pro zálivku do 6km | m3 | 11,025 | 125,00 | 1 378 | |
| | | Plný popis: | | | | | | |
| 63. | SUB | 184801121 | Ošetření vysazených dřevin soliterních - odplevelení s nakypřením nebo vypletí, odstranění - poškozených částí se složením odpadu na hromady a naložením na dopr prostředek, odvozem do 20 km a / se složením v rovině - 1 rok | ks | 167,0 | 44,00 | 7 348 | |
| | | Plný popis: | | | | | | |
| 64. | SUB | 184801131 | Ošetření vysazených dřevin ve skupinách,- odplevelení s nakypřením nebo vypletí, odstranění - poškozených částí se složením odpadu na hromady a naložením na dopr prostředek, odvozem do 20 km a / se složením na svahu - 1 rok | M2 | 1 772,0 | 13,70 | 24 276 | |
| | | Plný popis: | | | | | | |
| 65. | SUB | 02601 | Brslen evropský – Euonymus europeus, v 40-60 cm | Ks | 45,0 | 24,00 | 1 080 | |
| | | Plný popis: | | | | | | |
| 66. | SUB | 02602 | Ptačí zob – Ligustrum vulgare, v 40-60 cm | Ks | 40,0 | 24,00 | 960 | |
| | | Plný popis: | | | | | | |
| 67. | SUB | 02603 | Kalina tušalaj – Viburnum lantana, v 40-60 cm | Ks | 80,0 | 37,00 | 2 960 | |
| | | Plný popis: | | | | | | |
| 68. | SUB | 02604 | Bez červený – Sambucus racemosa, v 40-60 cm | Ks | 150,0 | 94,00 | 14 100 | |

| Poř. | Typ | Kód | Popis | MJ | Výměra | Jedn. cena | Cena | Cen. soustava |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | *Plný popis:* | | | | | |
| 69. | SUB | 02605 | Pámelník bílý – Symphoricarpos albus, v 40-60 cm | Ks | 220,0 | 25,00 | 5 500 | |
| | | | *Plný popis:* | | | | | |
| 70. | SUB | 02606 | Javor jasanolistý – Acer negundo , bal. , obvod 14-16 cm | Ks | 40,0 | 2 270,00 | 90 800 | |
| | | | *Plný popis:* | | | | | |
| 71. | SUB | 02607 | Olše lepkavá – Alnus glutinosa, bal. , obvod 14-16 cm | Ks | 10,0 | 1 760,00 | 17 600 | |
| | | | *Plný popis:* | | | | | |
| 72. | SUB | 02608 | Olše šedá – Alnus incana, bal. , obvod 14-16 cm | Ks | 50,0 | 2 270,00 | 113 500 | |
| | | | *Plný popis:* | | | | | |
| 73. | SUB | 02609 | Buk lesní – Fagus sylvatiica, bal. , obvod 14-16 cm | Ks | 16,0 | 2 780,00 | 44 480 | |
| | | | *Plný popis:* | | | | | |
| 74. | SUB | 02610 | Topol osika – Populus tremula, bal. , obvod 14-16 cm | Ks | 15,0 | 2 270,00 | 34 050 | |
| | | | *Plný popis:* | | | | | |
| 75. | SUB | 02611 | Vrba bílá – Salix alba, bal. , obvod 14-16 cm | ks | 15,0 | 2 270,00 | 34 050 | |
| | | | *Plný popis:* | | | | | |
| 76. | SUB | 02612 | Jeřáb břek – Sorbus torminalis, bal. , obvod 14-16 cm | ks | 15,0 | 3 190,00 | 47 850 | |
| | | | *Plný popis:* | | | | | |
| 77. | SUB | 02613 | Jeřáb obecný – Sorbus aucuparia, bal. , obvod 14-16 cm | ks | 6,0 | 1 760,00 | 10 560 | |
| | | | *Plný popis:* | | | | | |
| 78. | SUB | 001 | PE chránič proti okusu zvěří výška 56 cm | Ks | 167,0 | 37,00 | 6 179 | |
| | | | *Plný popis:* | | | | | |
| 79. | SUB | 002 | Popruh vázací - a1,5 m | bm | 250,5 | 9,60 | 2 405 | |
| | | | *Plný popis:* | | | | | |
| 80. | SUB | 003 | Juta pás na obal šíře 15 délka 25 (3,75 m2) | m2 | 83,5 | 41,00 | 3 424 | |
| | | | *Plný popis:* | | | | | |
| 81. | SUB | 004 | Dodání flexibilní závlahové sondy D 80 mm a1 m | bm | 167,0 | 26,00 | 4 342 | |
| | | | *Plný popis:* | | | | | |
| 82. | SUB | 005 | Silvamix C tablety (10 g 1 tbl) Stabel na strom | kg | 19,05 | 89,00 | 1 695 | |
| | | | *Plný popis:* | | | | | |
| 83. | SUB | 006 | Kůly - trojspon D+M | Ks | 501,0 | 89,00 | 44 589 | |
| | | | *Plný popis:* | | | | | |
| | | | Výkaz výměr: 167*3 | | 501,0 | | | |
| 84. | SUB | 007 | Půdní kondicioner Terracottem ( 200g/ 1 ks) stromy | kg | 33,4 | 435,00 | 14 529 | |
| | | | *Plný popis:* | | | | | |
| 85. | SUB | 008 | Substrát pro výměnu půdy (listnaté stromy) a 0,300 m3 | m3 | 50,1 | 780,00 | 39 078 | |
| | | | *Plný popis:* | | | | | |

| Poř. | Typ | Kód | Popis | MJ | Výměra | Jedn. cena | Cena | Cen. soustava |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 86. | SUB | 009 | Mulčovací kůra | m3 | 177,2 | 570,00 | 101 004 | |
| | | | *Plný popis:* | | | | | |
| 116. | SP | 183403113 | Obdělání půdy frézováním v rovině a svahu do 1:5 | m2 | 1 019,0 | 4,10 | 4 178 | |
| | | | *Plný popis: Obdělání půdy frézováním v rovině nebo na svahu do 1:5* | | | | | |
| 117. | SP | 183403153 | Obdělání půdy hrabáním v rovině a svahu do 1:5 | m2 | 1 019,0 | 0,80 | 815 | |
| | | | *Plný popis: Obdělání půdy hrabáním v rovině nebo na svahu do 1:5* | | | | | |
| 118. | SP | 182001111 | Plošná úprava terénu zemina tř 1 až 4 nerovnosti do +/- 100 mm v rovinně a svahu do 1:5 | m2 | 1 019,0 | 4,50 | 4 586 | |
| | | | *Plný popis: Plošná úprava terénu v zemině tř. 1 až 4 s urovnáním povrchu bez doplnění ornice při nerovnostech terénu přes +/-50 do +/- 100 mm v rovině nebo na svahu do 1:5* | | | | | |
| 119. | SP | 183403161 | Obdělání půdy válením v rovině a svahu do 1:5 | m2 | 1 019,0 | 0,50 | 510 | |
| | | | *Plný popis: Obdělání půdy válením v rovině nebo na svahu do 1:5* | | | | | |
| 120. | SP | 185802113 | Hnojení půdy umělým hnojivem na široko v rovině a svahu do 1:5 | t | 0,01 | 16 600,00 | 166 | |
| | | | *Plný popis: Hnojení půdy nebo trávníku v rovině nebo na svahu do 1:5 umělým hnojivem na široko* | | | | | |
| 121. | SP | 180402111 | Založení parkového trávníku výsevem v rovině a ve svahu do 1:5 | m2 | 1 019,0 | 8,50 | 8 662 | |
| | | | *Plný popis: Založení trávníku výsevem parkového v rovině nebo na svahu do 1:5* | | | | | |
| 122. | H | 00572420 | Osivo směs travní parková okrasná | kg | 36,0 | 92,00 | 3 312 | |
| | | | *Plný popis:* | | | | | |
| | | | **SO 27F-D6: Záporová stěna** | | | | 682 454 | |
| | | | 001: Zemní práce | | | | 9 864 | |
| 43. | SP | 132201201 | Hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 3 objemu do 100 m3 | m3 | 42,768 | 136,00 | 5 816 | |
| | | | *Plný popis: Hloubení zapažených i nezapažených rýh šířky přes 600 do 2 000 mm s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině tř. 3 do 100 m3* | | | | | |
| | | | Výkaz výměr: 1,6*2,7*1,1*9 | | 42,768 | | | |
| 44. | SP | 132201209 | Příplatek za lepivost k hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 3 | m3 | 42,768 | 13,00 | 556 | |
| | | | *Plný popis: Hloubení zapažených i nezapažených rýh šířky přes 600 do 2 000 mm s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině tř. 3 Příplatek k cenám za lepivost horniny tř. 3* | | | | | |
| 45. | SP | 174101101 | Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním | m3 | 21,384 | 108,80 | 2 327 | |
| | | | *Plný popis: Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny s uložením výkopku ve vrstvách se zhutněním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto vykopávkách* | | | | | |
| 46. | SP | 162201102 | Vodorovné přemístění do 50 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4 | m3 | 21,384 | 30,50 | 652 | |
| | | | *Plný popis: Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny tř. 1 až 4 na vzdálenost přes 20 do 50 m* | | | | | |
| 123. | SP | 171201101 | Uložení sypaniny do násypů nezhutněných | m3 | 21,384 | 24,00 | 513 | |
| | | | *Plný popis: Uložení sypaniny do násypů s rozprostřením sypaniny ve vrstvách a s hrubým urovnáním nezhutněných z jakýchkoliv hornin* | | | | | |
| | | | 002: Základy | | | | 109 268 | |
| 26. | SP | 275321511 | Základové patky ze ŽB tř. C 25/30 XC1 | m3 | 18,9 | 2 710,00 | 51 219 | |
| | | | *Plný popis: Základy z betonu železového (bez výztuže) patky z betonu bez zvláštních nároků na vliv prostředí (X0, XC) tř. C 25/30* | | | | | |
| | | | Výkaz výměr: 2,1*1*9 | | 18,9 | | | |
| 27. | SP | 275351215 | Zřízení bednění stěn základových patek | m2 | 55,8 | 385,00 | 21 483 | |

| Poř. | Typ | Kód | Popis | MJ | Výměra | Jedn. cena | Cena | Cen. soustava |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | *Plný popis: Bednění základových stěn patek svislé nebo šikmé (odkloněné), půdorysně přímé nebo zalomené ve volných nebo zapažených jámách, rýhách, šachtách, včetně případných vzpěr zřízení* | | | | | |
| | | | Výkaz výměr: (1+2,1)*1*2*9 | | 55,8 | | | |
| 28. | SP | 275351216 | Odstranění bednění stěn základových patek | m2 | 55,8 | 78,80 | 4 397 | |
| | | | *Plný popis: Bednění základových stěn patek svislé nebo šikmé (odkloněné), půdorysně přímé nebo zalomené ve volných nebo zapažených jámách, rýhách, šachtách, včetně případných vzpěr odstranění* | | | | | |
| 29. | SP | 275361821 | Výztuž základových patek betonářskou ocelí 10 505 (R) | t | 0,168 | 28 260,00 | 4 747 | |
| | | | *Plný popis: Výztuž základů patek z betonářské oceli 10 505 (R)* | | | | | |
| | | | Výkaz výměr: (7,82+7,11)*9*1,25/1000 | | 0,168 | | | |
| 30. | SP | 275362021 | Výztuž základových patek svařovanými sítěmi Kari | t | 0,899 | 30 500,00 | 27 423 | |
| | | | *Plný popis: Výztuž základů patek ze svařovaných sítí z drátů typu KARI* | | | | | |
| | | | Výkaz výměr: (53,28+26,64)*9*1,25/1000 | | 0,899 | | | |
| | | | 006: Úpravy povrchu | | | | 8 148 | |
| 48. | SP | 631311115 | Mazanina tl do 80 mm z betonu prostého tř. C 20/25 | m3 | 2,484 | 3 280,00 | 8 148 | |
| | | | *Plný popis: Mazanina z betonu prostého tl. přes 50 do 80 mm tř. C 20/25* | | | | | |
| | | | Výkaz výměr: 1,2*2,3*0,1*9 | | 2,484 | | | |
| | | | 009: Ostatní konstrukce a práce | | | | 192 946 | |
| 31. | SP | 953943125 | Osazování výrobků do 120 kg/kus do betonu bez jejich dodání | kus | 9,0 | 462,00 | 4 158 | |
| | | | *Plný popis: Osazování drobných kovových předmětů výrobků ostatních jinde neuvedených do betonu se zajištěním polohy k bednění či k výztuži před zabetonováním hmotnosti přes 30 do 120 kg/kus* | | | | | |
| 34. | SP | 953965135 | Kotevní šroub pro chemické kotvy M 16 dl 500 mm | kus | 36,0 | 314,00 | 11 304 | |
| | | | *Plný popis: Kotvy chemické s vyvrtáním otvoru kotevní šrouby pro chemické kotvy, velikost M 16, délka 500 mm* | | | | | |
| 35. | SP | 953961114 | Kotvy chemickým tmelem M 16 hl 125 mm do betonu, ŽB nebo kamene s vyvrtáním otvoru | kus | 36,0 | 93,10 | 3 352 | |
| | | | *Plný popis: Kotvy chemické s vyvrtáním otvoru do betonu, železobetonu nebo tvrdého kamene tmel, velikost M 16, hloubka 125 mm* | | | | | |
| 37. | SP | 918241203 | Železobetonové panely tl. 150 mm š do 4 m - dodávka a montáž | m2 | 94,5 | 1 800,00 | 170 100 | |
| | | | *Plný popis: Panely protihlukových stěn prefabrikované betonové soklové výšky do 1 m, šířky, přes 2,5 do 4 m* | | | | | |
| | | | Výkaz výměr: 3*0,75*42 | | 94,5 | | | |
| 40. | SP | 949111113 | Lešení lehké pomocné kozové trubkové o výšce lešeňové podlahy do 2,5 m | m2 | 57,6 | 70,00 | 4 032 | |
| | | | *Plný popis: Lešení lehké pomocné kozové trubkové o výšce lešeňové podlahy přes 1,9 do 2,5 m* | | | | | |
| | | | Výkaz výměr: 48*1,2 | | 57,6 | | | |
| | | | 099: Přesun hmot HSV | | | | 23 494 | |
| 42. | SP | 998152111 | Přesun hmot pro montované zdi a valy v do 20 m | t | 79,104 | 297,00 | 23 494 | |
| | | | *Plný popis: Přesun hmot pro zdi a valy samostatné montované z dílců železobetonových nebo z předpjatého betonu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m, pro zdi výšky do 20 m* | | | | | |
| | | | 767: Konstrukce zámečnické | | | | 325 359 | |
| 32. | SP | 767995115 | Montáž atypických zámečnických konstrukcí hmotnosti do 100 kg | kg | 1 838,42 | 35,30 | 64 896 | |
| | | | *Plný popis: Montáž ostatních atypických zámečnických konstrukcí hmotnosti přes 50 do 100 kg* | | | | | |
| 33. | H | 55301 | Ocelová konstrukce záporové stěny+pozinkování - vč.doplňků | kg | 1 985,494 | 129,00 | 256 129 | |

| Poř. | Typ | Kód | Popis | MJ | Výměra | Jedn. cena | Cena | Cen. soustava |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | *Plný popis:* | | | | | |
| | | | Výkaz výměr: 1838,42*1,08 | | 1 985,494 | | | |
| 38. | SP | 998767201 | Přesun hmot procentní pro zámečnické konstrukce v objektech v do 6 m | % | 1,35 | 3 210,25 | 4 334 | |
| | | | *Plný popis: Přesun hmot pro zámečnické konstrukce stanovený procentní sazbou z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m* | | | | | |
| | | | 783: Nátěry | | | | 13 376 | |
| 39. | SP | 783121172 | Nátěry syntetické OK | m2 | 64,0 | 209,00 | 13 376 | |
| | | | *Plný popis: Nátěry ocelových konstrukcí syntetické na vzduchu schnoucí dražšími barvami (např. Düfa, ...) konstrukcí plnostěnných "D" lesklý povrch 1x antikorozní, 1x základní 2x email* | | | | | |
| | | | Výkaz výměr: 2*32 | | 64,0 | | | |
| | | | **SO 27VRN: Vedlejší rozpočtové náklady** | | | | 91 601 | |
| | | | VRN: Vedlejší rozpočtové náklady | | | | 91 601 | |
| 146. | SP | VRN01 | Vytyčení stavby dle projektu v souřadnicích JTSK | Kč | 1,0 | 6 000,00 | 6 000 | |
| | | | *Plný popis:* | | | | | |
| 147. | SP | VRN02 | Zpracování dokumentace skutečného provedení stavby | Kč | 1,0 | 8 000,00 | 8 000 | |
| | | | *Plný popis:* | | | | | |
| 148. | SP | VRN03 | Geodetické zaměření stavby a přidružených sítí, komunikací vč. geometrického - a oddělovacího plánu dokončených staveb | Kč | 1,0 | 7 000,00 | 7 000 | |
| | | | *Plný popis:* | | | | | |
| 149. | SP | VRN04 | Vytýčení stávajících podzemních sítí | Kč | 1,0 | 11 000,00 | 11 000 | |
| | | | *Plný popis:* | | | | | |
| 150. | SP | VRN05 | Předepsané zkoušky,revize,řady,testy | Kč | 1,0 | 3 000,00 | 3 000 | |
| | | | *Plný popis:* | | | | | |
| 151. | SP | VRN06 | Poplatky za zábory | Kč | 1,0 | 1,00 | 1 | |
| | | | *Plný popis:* | | | | | |
| 152. | SP | VRN07 | Čištění komunikací | Kč | 1,0 | 3 600,00 | 3 600 | |
| | | | *Plný popis:* | | | | | |
| 153. | SP | VRN08 | Plnění podmínek stavebního povolení | Kč | 1,0 | 1 000,00 | 1 000 | |
| | | | *Plný popis:* | | | | | |
| 154. | SP | VRN09 | Dopravní opatření a značení | Kč | 1,0 | 12 000,00 | 12 000 | |
| | | | *Plný popis:* | | | | | |
| 155. | SP | VRN10 | Ochrana podzemního potrubí a kabelů | Kč | 1,0 | 4 000,00 | 4 000 | |
| | | | *Plný popis:* | | | | | |
| 156. | SP | VRN11 | Zařízení staveniště | Kč | 1,0 | 14 000,00 | 14 000 | |
| | | | *Plný popis:* | | | | | |
| 177. | SP | VRN 12 | Protihlukové měření | Kč | 2,0 | 6 000,00 | 12 000 | |

| Poř. | Typ | Kód | Popis | MJ | Výměra | Jedn. cena | Cena | Cen. soustava |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | *Plný popis:* | | | | | |
| 179. | SP | VRN 13 | Výrobní dokumentace stavby dle potřeby | Kč | 1,0 | 5 000,00 | 5 000 | |
| | | | *Plný popis:* | | | | | |
| 181. | SP | VRN14 | Zaměření skutečného provedení stavby | Kč | 1,0 | 5 000,00 | 5 000 | |
| | | | *Plný popis:* | | | | | |
| | | | SO 28REZERVA: Rezerva | | | | 255 507 | |
| | | | V09: Ostatní náklady | | | | 255 507 | |
| 157. | SP | X1 | Rezerva 5% | % | 5,0 | 51 101,37 | 255 507 | |
| | | | *Plný popis:* | | | | | |

## Časový plán (harmonogram) prací a dodávek

Termín realizace - 10.7.2014 - 30.11.2014

| | 2014 | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| | Červenec | Srpen | Září | Říjen | Listopad | Prosinec |
| **Platebním kalendář za měsíc :** | 800 000 | 1 000 000 | 1 000 000 | 1 000 000 | 1 310 137 | |
| **Zahájení stavby :** | | | | | | |
| | | | | | | |
| Zemní val | | | | | | |
| Spojovací chodník | | | | | | |
| Venkovní osvětlení | | | | | | |
| Odvodnění | | | | | | |
| Sadové úpravy | | | | | | |
| Záporová stěna | | | | | | |
| | | | | | | |
| **Ukončení stavby :** | | | | | | |
| | | | | | | |

Ceny jsou uvedeny bez DPH a rezervy

SUAS - stavební, s.r.o.
Jednoty 1628, 356 01 Sokolov
tel.: 352 466 410-2
DIČ: CZ699001005, IČ: 61779539