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NÁVRH SMLOUVY O DÍLO
Smluvní strany

Město Sokolov 

se sídlem:

Rokycanova 1929, 35601 Sokolov

zastoupeno:

Bc. Janem Pickou, starostou města

IČ:


00259586

DIČ:


CZ00259586

bankovní spojení: 
Komerční banka a. s., pobočka Sokolov
číslo účtu: 

115-1285210267/0100
na straně jedné jako objednatel (dále jen „objednatel“)

a
     




se sídlem:      




zastoupena:      





IČ:      







DIČ:      





bankovní spojení:      

číslo účtu:      


zapsána v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v      , oddíl       , vložka      




na straně druhé jako zhotovitel (dále jen „zhotovitel“)

uzavírají ve smyslu zákona 89/2012 Sb., občanský zákoník, tuto:

smlouvu o dílo na zajištění služeb
„Regenerace lesoparku pod rozhlednou Hard, k. ú. Sokolov“

              Identifikační číslo EIS: CZ.05.4.27/0.0/0.0/15_015/0000135
Článek 1
Předmět plnění
1.1. Zakázka v rámci projektu „Regenerace lesoparku pod rozhlednou Hard, k. ú. Sokolov“, bude v případě přidělení dotace, spolufinancována ze zdrojů EU, konkrétně z Evropského fondu pro regionální rozvoj v rámci Operačního programu Životního prostředí (dále jen OPŽP).
1.2. Na základě této smlouvy se zhotovitel zavazuje provést a předat objednateli dílo uvedené v odstavci 1.3 této smlouvy a to řádně a včas, na svůj náklad a nebezpečí. Objednatel se zavazuje řádně dokončené dílo převzít a zaplatit zhotoviteli cenu ve výši a za podmínek sjednaných touto smlouvou. 
1.3. Záměr představuje změny v území ve smyslu § 2 odst. 1 písmena a) stavebního zákona č. 183/2006 Sb.. Jednotlivé inženýrské objekty záměru jsou z hlediska druhu stavby členěny na: IO 01 Příprava území, IO 02 Hrubé terénní úpravy, IO 03 Úprava pěšin, IO 04 Výsadba a ošetření dřevin.
1.4. Předmět plnění spočívá v:

a) zhotovení objednaného díla „Regenerace lesoparku pod rozhlednou Hard, k. ú. Sokolov“ v plném souladu s touto smlouvou a s Dokumentací pro provádění stavby, zpracovanou Ing. Petrem Ontkem, autorizovaným inženýrem č. ČKAIT -0300965, Závodu míru 1861, 356 01 Sokolov, pod zakázkovým číslem 139/2016, včetně všech jejích příloh, zejména Územního rozhodnutí čj. 83177/2015/OSUP/JADU ze dne 08.11.2015 a Rozhodnutí čj. 72458/2015/OŽP/LITO ze dne 02.10.2015 vydané Městským Úřadem Sokolov odborem životního prostředí (povolení ke kácení) a dalších souvisejících dokladů a vyjádření (Příloha č. 1 této Smlouvy), dále v úplnosti dle zadání, v rozsahu dle rozpočtu z cenové nabídky zhotovitele, ve výborné kvalitě, bez vad a nedodělků;
b) rozvojové péči o výsadby v období od 01.07.2017 do 30.06.2020.
1.5. Dílo bude provedeno v rozsahu, způsobem a v jakosti stanovené:

a) touto Smlouvou o dílo; a 
b) Dokumentací pro provádění stavby „Regenerace lesoparku pod rozhlednou Hard, k. ú. Sokolov“, zpracovanou Ing. Petrem Ontkem (Příloha č. 1 této Smlouvy);
c) Zadávací dokumentací na veřejnou zakázku včetně příloh ze dne 12.09.2016 uveřejněnou na profilu zadavatele pod příslušnou veřejnou zakázkou (Příloha č. 2 této Smlouvy); 
d) položkového rozpočtu zhotovitele – Výkaz výměr (Příloha č. 3 této Smlouvy);
e) nabídkou zhotovitele v zadávacím řízení ze dne      



 

f)     obecně závaznými a platnými právními předpisy, ČSN, zejména zákonem č. 183/2006 Sb., stavební zákon, zákon č. 185/2001 Sb o odpadech, ČSN 83 9061 Technologie vegetačních úprav v krajině – Ochrana stromů, porostů a vegetačních ploch při stavebních pracích, ČSN 46 49021 „Výpěstky okrasných dřevin, a dalšími;
g) platnými standardy péče o přírodu a krajinu Agentury ochrany přírody a krajiny České republiky (dále jen AOPK) – arboristické standardy, dostupné na www.standardy.nature.cz, především Arboristický standard SPPK A 02 002:2015 „Řez stromů“, Arboristický standard SPPK A 02 003:2014 „Výsadba a řez keřů“, Arboristický standard SPPK A 02 001:2013 Výsadba stromů, Arboristický standard SPPK D 02 001 „Obnova travních společenstev s využitím regionálních směsí“, ve znění pozdějších změn dostupných na uvedeném odkaze;
h) relevantními dokumenty OPŽP
1.6. Předmětem díla jsou rovněž činnosti, práce a dodávky, které nejsou v dokladech uvedených v tomto odstavci smlouvy obsaženy, ale o kterých zhotovitel věděl, nebo podle svých odborných znalostí vědět měl a/nebo mohl, že jsou k řádnému a kvalitnímu provedení díla dané povahy třeba. Realizace díla zahrnuje též:
a) 
oznámení zahájení prací správci zařízení technické infrastruktury;
b) 
dodržování obecných zásad pro práci v ochranných pásmech podzemních vedení technické infrastruktury;
c)
zajištění ochrany zařízení v místě přejezdu a zajištění staveniště proti vstupu nepovolaných fyzických osob, včetně provádění pravidelných kontrol zajištění;
d) 
likvidaci odpadu, jeho uložení na řízenou skládku v souladu se zákonem č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a doložení dokladů o této likvidaci, včetně úhrady za toto uložení, likvidaci a dopravu;
d) 
zajištění ochrany vybraných dřevin;
e) 
pravidelné čištění a skrápění dotčených komunikací;

f) 
zpracování a dodání všech dokladů potřebných k předání díla;
g) 
součinnost při účasti na všech jednáních a místních šetřeních v souvislosti s kontrolními prohlídkami stavby;
h)
úplné vyčištění a vyklizení dotčených ploch a staveniště, případně výstavbou dotčených pozemků a komunikací po ukončení realizace díla;
i) 
zpracování podkladů nezbytných pro administraci projektu v rámci Operačního programu Životní prostředí;
j)  spolupráci s objednatelem v oblasti povinné publicity projektu, tzn. zejména dodání a umístění plakátu o velikosti A3 zhotovitelem, který bude umístěn do jednoho měsíce od zahájení realizace a zároveň po celou dobu realizace díla na místě určeném objednatelem, dle grafického návrhu, který dodá objednatel a dále rovněž dodání a montáž trvalé informační pamětní desky o rozměrech 30 x 40 cm zhotovitelem na místě určeném objednatelem, dle grafického návrhu, který dodá objednatel;
k)    zpracování dokumentace skutečného provedení stavby (včetně CD);
l)    zaměření skutečného provedení stavby;
m)
zpracování plánu bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi dle § 15 zákona č. 309/2006 Sb..
to vše v místě provádění díla dle této smlouvy, nevyplývá-li z povahy věci jinak. 

Dodávka díla dle předchozí specifikace je jako celek označována jako „dílo“. 
1.7. Dokončovací a rozvojová péče o výsadby bude provedena v souladu s příslušnými a platnými standardy AOPK (arboristické standardy), dále v souladu a v rozsahu stanoveném Dokumentací pro provádění stavby, zpracované Ing. Petrem Ontkem (Příloha č. 1 této Smlouvy). Rozvojová péče bude zahrnovat zejména výchovné řezy, kontrolu, opravu a odstranění kotvení ve stanovených intervalech, zálivku včetně dovozu vody a ceny vody, kypření, mechanické i chemické odplevelení, doplňování mulče, ošetření odstraněných náletů. U keřů budou prováděny zakládací a udržovací řezy a zálivka.
1.8. Zhotovitel oznámí pověřenému zástupci objednatele uvedenému v článku 7 odst. 7.5. této smlouvy, vždy 10 pracovních dnů předem každou plánovanou aktivitu v rámci rozvojové péče. Neodkladné aktivity, u nichž z povahy věci nelze dodržet uvedený termín, je zhotovitel povinen oznámit objednateli ihned po zjištění jejich potřeby. V případě, že objednatel sám zjistí odůvodněnou potřebnost realizovat opatření rozvojové péče, vyzve zhotovitele k učinění tohoto opatření. Zhotovitel je povinen do 10 dnů od vyzvání objednavatelem začít s realizací konkrétního opatření rozvojové péče. 
1.9. Pokud soupis prací neobsahuje veškeré položky nezbytné k provedení díla jako celku, má se za to, že jsou tyto položky již obsaženy v jiných položkách.

Článek 2
Doba plnění

2.1. Smluvní strany se dohodly, že dílo bude provedeno jako celek, a to v následujících termínech: 

Zahájení prací: po předání staveniště

Za den zahájení plnění zakázky je považován den, kdy dojde k protokolárnímu předání staveniště, přičemž tento den nastane nejpozději do 10 kalendářních dní po podpisu smlouvy o dílo oběma smluvními stranami. 
Ukončení prací: zhotovitel se zavazuje realizovat dílo do 30.06.2017
Vyklizení a předání staveniště: do 10 pracovních dnů ode dne předání a převzetí ukončeného díla 
Dokončovací a rozvojová péče: zhotovitel je povinen provádět po předání ukončeného díla rozvojovou péči o výsadby po dobu 3 let tj. do 30.06.2020.
2.2. Veškeré kácení a prořezávání dřevin, prováděné pouze kvalifikovanou osobou, proběhne v době vegetačního klidu a dále dle agrotechnologických lhůt, tzn. v období od listopadu do března. 

2.3. Pokud v důsledku okolností, které nemůže ovlivnit ani zadavatel, ani dodavatel (prodloužení zadávacího řízení z důvodu podaných námitek nebo řízení před UOHS) dojde k situaci, že předpokládaný termín zahájení plnění veřejné zakázky dle bodu 2.1. tohoto článku nebude možné dodržet, posunuje se termín plnění o dobu, po kterou trvá překážka, pro kterou nelze plnění veřejné zakázky zahájit.
2.4. Podrobný měsíční harmonogram realizace díla a rozvojové péče včetně finančního harmonogramu, vypracovaný zhotovitelem, je přílohou této smlouvy (Příloha č. 4 této Smlouvy). Termíny provádění díla uvedené v harmonogramu realizace díla a finančním harmonogramu jsou pro zhotovitele závazné. 

2.5. V případě omezení postupu prací vlivem nepříznivých klimatických podmínek nebude jednáno 
o možnosti posunutí termínu realizace díla.

2.6. V případě, že koordinátor bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi, osoba vykonávající 
za objednatele inženýrsko – investorskou činnost na stavbě (dále jen „osoba vykonávající technický dozor investora“), objednatel nebo jiná k tomu oprávněná osoba přeruší práce na staveništi z důvodu porušení pravidel bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, toto přerušení nebude mít vliv na lhůtu plnění díla uvedenou v ustanovení článku 2 odst. 2.1. této smlouvy.
2.7. Zdrží-li se provádění díla v důsledku důvodů výlučně na straně objednatele, má zhotovitel právo 
na přiměřené prodloužení doby plnění díla či jeho části, a to o dobu, o kterou bylo plnění díla či jeho části takto prodlouženo.

Článek 3
Místo plnění
3.1. Místem plnění veřejné zakázky je lesopark pod rozhlednou Hard -  pozemky  parcelní čísla: 2008/10, 2009/1, 2010, 2012/1, 2071,  2066  a 2008/8, vše v k. ú. Sokolov.

Pozn.: Od doby vydání územního rozhodnutí došlo k rozdělení pozemků 2066 a 2010 (nově 2066/1 a 2010/1).
3.2. Místem pro předávání a přebírání dokumentů souvisejících se stavbou je sídlo zadavatele 
tj. budova Městského úřadu Sokolov, Rokycanova 1929, 356 01 Sokolov.

Článek 4
Cena díla

4.1. Cena za provedené dílo je stanovena dohodou smluvních stran a činí:  

	Celková cena díla v Kč

	Celková cena díla bez DPH 
	     





	DPH dle právních předpisů v době podpisu této smlouvy 21%
	     





	Celková cena díla včetně DPH
 
	     






Cena celkem včetně DPH slovy:      




(dále jen "cena za provedení díla")
4.2. Celková cena za provedení úplného díla podle této smlouvy byla stanovena v cenové nabídce uchazeče, kterou podal do výběrového řízení „Regenerace lesoparku pod rozhlednou Hard, k. ú. Sokolov“ – zhotovitel díla. Oceněný soupis prací a výkaz výměr tvoří přílohu této smlouvy. 
4.3. V ceně za provedení díla jsou zahrnuty veškeré náklady zhotovitele, které při plnění svého závazku dle této smlouvy vynaloží (zejména náklady na materiál, energie, dopravní opatření, odvoz a uložení odpadu, dopravu, získání povolení či rozhodnutí orgánů veřejné správy, veškeré zkoušky a revize, měření, zajištění podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci apod.). Cena za provedení díla nebude po dobu do ukončení díla předmětem zvýšení, pokud tato smlouva výslovně nestanoví jinak. Zhotovitel prohlašuje, že všechny technické, finanční, věcné a ostatní podmínky díla zahrnul do kalkulace ceny za provedení díla. Součástí ceny jsou i práce a dodávky, které v zadávací dokumentaci nebo smlouvě uvedeny nejsou a zhotovitel, jakožto odborník, o nich vědět měl nebo mohl vědět.

4.4. Tato cena je stanovena jako nejvýše přípustná. Cenu za provedení díla je možné měnit pouze:

a) nebude-li některá část díla v důsledku sjednaných méněprací provedena, bude cena 
za provedení díla snížena, a to odečtením veškerých nákladů na provedení těch částí díla, které 
v  rámci méněprací nebudou provedeny. Náklady na méněpráce budou odečteny ve výši součtu veškerých odpovídajících položek a nákladů neprovedených dle položkového rozpočtu, který je součástí nabídky zhotovitele podané na předmět plnění v rámci zadávacího řízení příslušné veřejné zakázky (dále jen „položkový rozpočet“);

b) přičtením veškerých nákladů na provedení těch částí díla, které objednatel nařídil formou víceprací provádět nad rámec množství nebo kvality uvedené v Dokumentaci pro provádění stavby nebo položkovém rozpočtu. Náklady na vícepráce budou účtovány podle odpovídajících jednotkových cen položek a nákladů dle položkového rozpočtu a množství odsouhlaseného objednatelem. Náklady na vícepráce, které nejsou stanoveny jednotkovými cenami položek v nabídkovém položkovém rozpočtu, budou účtovány dle aktuálního ceníku URS ve výši max. 80 % těchto sborníkových cen; 

c) v případě změny výše DPH v důsledku změny právních předpisů;
d) v případě zjištění skutečností odlišných od dokumentace předané objednatelem (neodpovídající údaje, atd.)

4.5. Zhotovitel je povinen vyhotovit změnový list a v něm popsat důvody a okolnosti vedoucí k nutnosti změny sjednané ceny, provést výpočet návrhu změny sjednané ceny a předložit jej objednateli k písemnému odsouhlasení. 

4.6. Rozsah případných méněprací nebo víceprací a cena za jejich realizaci, změny, doplňky nebo rozšíření, jakož i jakékoliv překročení ceny za provedení díla, které nejsou součástí díla dle této smlouvy a součástí ceny za provedení díla, musí být vždy předem sjednány dodatkem k této smlouvě. Pokud zhotovitel provede některé z těchto prací bez potvrzeného písemného dodatku smlouvy, má objednatel právo odmítnout jejich úhradu a cena za jejich provedení je součástí ceny za provedení díla. Změny sjednané ceny je možné provést teprve poté, kdy proběhnou úkony objednatele stanovené zákonem č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, pro sjednané ceny a bude uzavřen příslušný dodatek smlouvy.  
4.7. Zhotovitel se zavazuje, že provede pro objednatele i práce nad rámec předmětu plnění – vícepráce. Za vícepráce ve smyslu této smlouvy jsou považovány pouze změny a doplňky předmětu díla, dodávky, práce a výkony předem nepředvídatelné. Za vícepráce nejsou považovány práce a dodávky, které zjevně vyplývají z Dokumentace pro provádění stavby a které nejsou zapracovány do výkazu výměr a které zhotovitel neuplatnil, resp. si nevyžádal dodatečné informace ve lhůtě pro podání nabídky k předmětné zakázce.
4.8. Zhotovitel odpovídá za to, že sazba daně z přidané hodnoty je stanovena v souladu s platnými právními předpisy.

4.9. Smluvní strany se dohodly, že v případě prohlášení konkurzu na majetek zhotovitele dle zákona 
č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon), nebo zamítnutí návrhu na prohlášení konkurzu pro nedostatek majetku dlužníka (zhotovitele) před řádným předáním díla zhotovitelem objednateli, poskytuje zhotovitel objednateli slevu z ceny za provedení díla ve výši rozdílu mezi cenou za provedení díla a částkou uhrazenou objednatelem do okamžiku prohlášení konkurzu na majetek zhotovitele, nebo zamítnutí návrhu na prohlášení konkurzu pro nedostatek majetku dlužníka (zhotovitele).
4.10. Cena za provedení díla v sobě nezahrnuje rezervu na nepředvídané práce, které nemohla v dostatečném rozsahu postihnout Dokumentace pro provádění stavby.
Článek 5
Platební podmínky

5.1 Objednatelem nebudou poskytována jakákoli plnění před zahájením provádění díla. 
5.2 Veškeré platby budou probíhat výhradně v českých korunách (Kč). Rovněž veškeré cenové údaje budou uváděny v Kč. Platby probíhají zásadně bezhotovostním způsobem na účet zhotovitele uvedený v záhlaví této smlouvy.
5.3 Cena díla bude hrazena průběžně na základě daňových dokladů (faktur) vystavených zhotovitelem zpravidla jedenkrát měsíčně, přičemž datem zdanitelného plnění je poslední den příslušného měsíce. Dílčí faktury budou vystavovány zhotovitelem do celkové výše 90% ceny za provedení díla; po řádném předání a převzetí dokončeného díla bude vystavena konečná faktura na zbývající část ceny za provedení díla. Podmínkou pro vystavení dílčí faktury je rovněž dodržení Harmonogramu realizace díla a platebního kalendáře.
5.4 Každá faktura bude objednateli předkládána vždy ve dvou originálech.

5.5 Věcný rozsah dílčího zdanitelného plnění se pro účely této smlouvy vymezuje objemem prací provedených v daném kalendářním měsíci. Práce, které zhotovitel provedl bez zakázky, nebo o své újmě, odchylně od smlouvy, se do soupisu prací nesmějí zařazovat. Zhotovitel předloží zjišťovací protokoly do 3. pracovního dne v měsíci a objednatel je potvrdí do 10-ti pracovních dnů od obdržení nebo je v této lhůtě vrátí nepotvrzené s příslušným vyjádřením. Formu protokolu určí objednatel. Do 15-ti dní po řádném protokolárním předání a převzetí díla bez vad a nedodělků bude zhotovitelem vystavena 
a objednateli předána konečná faktura na zbývající část ceny za provedení díla doposud neuhrazenou na základě dílčích faktur.

5.6 Nedojde-li mezi oběma stranami k dohodě při odsouhlasení množství nebo druhu provedených prací 
a dodávek, je zhotovitel oprávněn fakturovat pouze práce, u kterých nedošlo k rozporu. 
5.7 
V každé faktuře zhotovitel uvede fakturovanou část ceny za provedení díla bez DPH 
a výši DPH stanovenou ve smyslu zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů. Každá dílčí i konečná faktura obsahovat veškeré zákonné náležitosti daňového dokladu. Vyjma náležitostí stanovených platnými právními předpisy bude zhotovitel povinen ve faktuře uvést dále i tyto údaje:
a)    přesnou specifikaci soupisu provedených prací – zjišťovací protokol potvrzený zástupcem objednatele ve věcech technických, bez tohoto soupisu je faktura neúplná; 

b)    odkaz na tuto smlouvu o dílo - číslo smlouvy objednatele, IČ objednatele;

c)    označení operačního programu: Operační program Životního prostředí (OPŽP), identifikační číslo EIS: CZ.05.4.27/0.0/0.0/15_015/0000135, název projektu „Regenerace lesoparku pod rozhlednou Hard, k. ú. Sokolov“, 
d)    lhůtu splatnosti faktury 30 dnů z důvodu spolufinancování ze zdrojů Evropské unie Evropského fondu pro regionální rozvoj v rámci Operačního programu životního prostředí; 
5.8 Splatnost faktur je 30 dnů od doručení faktury objednateli. Objednatel není v prodlení, uhradí-li fakturu do 30-ti dnů po jejím obdržení, ale po termínu, který je na faktuře uveden jako den splatnosti. 
5.9 Platba uskutečněná na základě této smlouvy je považována za provedenou řádně a včas, pokud ke dni její splatnosti budou peněžní prostředky odepsány z účtu jedné smluvní strany ve prospěch účtu druhé smluvní strany.
5.10 Cena za provádění dokončovací a tříleté rozvojové péče bude hrazena objednatelem průběžně po realizaci jednotlivých plnění na základě dílčích faktur vystavených zhotovitelem. V průběhu provádění dokončovací a rozvojové péče, předloží zhotovitel k dílčí faktuře záznamy o úkonech provedených v rámci této péče.
5.11 V případě, že se na díle vyskytnou vícepráce, s jejichž provedením objednatel souhlasí, musí být jejich cena fakturovaná samostatně. Faktura musí mimo všech uvedených náležitostí obsahovat i odkaz na dokument, kterým byly vícepráce sjednány a odsouhlaseny. 
5.12 Objednatel je oprávněn pozastavit financování v případě, že zhotovitel bezdůvodně přeruší práce nebo práce bude provádět v rozporu s projektovou dokumentací, smlouvou, schváleným harmonogramem nebo pokyny objednatele.
5.13 Úhrada ceny za provedení díla, ať již jako celku či dílčích plnění, nemá vliv na uplatnění práva objednatele z vad díla.
5.14 V případě, že faktura nebude obsahovat správné údaje či bude neúplná, je objednatel oprávněn fakturu vrátit ve lhůtě do data její splatnosti zhotoviteli a sdělit zhotoviteli důvod vrácení. Zhotovitel je povinen takovou fakturu opravit, aby splňovala podmínky stanovené platnými právními předpisy a uvedené v čl. 5 odstavci 5.7. písm. a) – d) této smlouvy. Splatnost opravené faktury bude běžet od nového doručení opravené faktury.
Článek 6
Práva a povinnosti smluvních stran
6.1. Zhotovitel je povinen archivovat originální vyhotovení smlouvy včetně jejích dodatků, dále originály účetních dokladů a dalších dokladů vztahujících se k realizaci předmětu této smlouvy po dobu 10 let od finančního ukončení projektu, alespoň však do 31.12.2026.

6.2. Zhotovitel se zavazuje při provádění díla dodržovat platné právní a ostatní předpisy k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, dále hygienické a protipožární a jiné obecně závazné předpisy, ČSN, EN a rozhodnutí orgánů veřejné správy, včetně vymezení podmínek hlučnosti, doby provádění stavebních prací apod. Normy ČSN, uvedené Dokumentaci pro provádění stavby, budou pro realizaci daného díla považovat obě strany za závazné v plném rozsahu.
6.3. Je nepřípustné, aby mezi zhotovitelem a dalšími subjekty docházelo k postupování pohledávek vzniklých v souvislosti s touto veřejnou zakázkou. 

6.4. Zhotovitel prohlašuje, že před podpisem této smlouvy řádně překontroloval předané materiální podklady a dokumentaci a řádně prověřil místní podmínky na staveništi a všechny nejasné podmínky pro realizaci díla či jeho části si vyjasnil s objednatelem a/nebo místním šetřením.

6.5. Zhotovitel se zavazuje, že zajistí provádění díla tak, aby provádění díla:

a) v co nejmenší míře omezovalo okolí staveniště či jiných okolních dotčených pozemků či staveb; a

b) neobtěžovalo třetí osoby a okolní prostory nad míru přiměřenou poměrům; a

c) nemělo nepřiměřený nepříznivý vliv na životní prostředí, včetně minimalizace negativních vlivů na okolí staveniště; a 
d) bylo zabezpečeno pro činnost každé profese odborným dozorem zhotovitele, který bude garantovat dodržování technologických postupů.
6.6. Zhotovitel se zavazuje písemně upozornit objednatele na nevhodnost, případně nepřípustnost podkladových materiálů, pokynů a věcí, které mu byly předány objednatelem, nebo objednatelem požadovaných změn, ať již z hlediska důsledků na jakost a provedení díla či rozporu s podklady pro uzavření této smlouvy, ustanoveními nebo rozhodnutími orgánů veřejné správy či obecně závaznými právními předpisy, ČSN, EN  či jinými normami. V případě, že objednatel bude, i přes upozornění zhotovitele trvat na užití podkladových materiálů, pokynů a věcí, které byly zhotoviteli předány objednatelem, je zhotovitel oprávněn odmítnout jejich plnění pouze tehdy, pokud by se jejich splněním mohl vystavit správnímu či trestnímu postihu. Svá upozornění zapíše zhotovitel do stavebního deníku.

6.7. Objednatel je oprávněn provádět cenovou kontrolu v  průběhu provádění díla a uvádění dokončeného díla do provozu a kontrolu provádění závěrečného vyúčtování díla. 
6.8. Objednatel neudělil zhotoviteli žádné oprávnění najímat jakékoli osoby jménem objednatele.
6.9. Zhotovitel se zavazuje uhradit objednateli do 30-ti dnů poté, kdy k tomu bude objednatelem písemně vyzván, veškeré pokuty či další sankce, které byly objednateli vyměřeny pravomocným rozhodnutím orgánů veřejné správy v souvislosti s porušením povinností zhotovitele stanovených touto smlouvou 
či obecně závaznými právními předpisy, při provádění díla. 
6.10. Zhotovitel je povinen umožnit výkon činnosti a respektovat pokyny objednatele a autorského dozoru a dále zabezpečit účast svých pracovníků na prověřování dodávek a prací zhotovitele, které provádí objednatel a rovněž zajistí neprodleně opatření k odstranění vytknutých závad a odchylek. Při provádění zakrývaných částí díla je povinností zhotovitele písemně a prokazatelně vyzvat objednatele k jejich převzetí před zakrytím v předstihu alespoň 5 pracovních dní. V případě, že objednatel kontrolu provedených částí díla neprovede, má se za to, že se zakrytím souhlasí. Nesplní-li zhotovitel povinnost informovat objednatele o zakrývání částí díla, je povinen na žádost objednatele odkrýt práce, které byly zakryty, nebo které se staly nepřístupnými, na svůj náklad.
6.11. Objednatel je oprávněn vykonávat v místě provádění díla autorský a technický dozor investora (objednatele) a v jeho průběhu zejména sledovat, zda jsou práce prováděny dle projektu, technických norem a jiných právních předpisů a v souladu s rozhodnutím orgánů veřejné správy. Technický dozor nesmí provádět zhotovitel, subdodavatel ani osoba s nimi spojená. Na nedostatky při provádění díla upozorní zápisem ve stavebním deníku. Objednatel je oprávněn dát pracovníkům zhotovitele příkaz k přerušení prací na provedení díla, je-li ohrožena bezpečnost prováděné stavby, život nebo zdraví osob pracujících na stavbě při provádění díla či třetích osob. Všichni účastníci této smlouvy jsou povinni vytvářet dostatečné podmínky pro provádění kontroly. 

6.12. Zhotovitel dále zabezpečuje potřebnou součinnosti při provádění kontrol orgány státního stavebního dohledu a jiných oprávněných subjektů a činí neprodleně opatření k odstranění vytknutých závad.
6.13. Zhotovitel je povinen po dobu plnění této smlouvy splňovat veškeré kvalifikační podmínky, které byly součástí zadávacích podmínek v zadávacím řízení, na základě kterého objednatel uzavřel se zhotovitelem tuto smlouvu. V případě, že zhotovitel nebo subdodavatel přestane splňovat jakékoliv kvalifikační podmínky dle zadávacích podmínek objednatele, je povinen nejpozději do 7 pracovních dnů tuto skutečnost objednateli oznámit s tím, že do 10 ti pracovních dnů od oznámení této skutečnosti doloží veškeré potřebné doklady ke splnění kvalifikačních podmínek dle podmínek objednatele a to 
i v případě, že tuto kvalifikaci plnil prostřednictvím subdodavatele. V takovém případě v uvedených termínech předloží identifikaci a veškeré doklady k prokázání příslušné části kvalifikace subdodavatelem.
6.14. Zhotovitel je povinen předložit objednateli písemný seznam všech svých subdodavatelů, a to do 
7 kalendářních dní od předání staveniště. Seznam subdodavatelů musí být objednateli předán v písemné podobě a rovněž i v elektronické podobě ve formátu *.pdf. Seznam všech subdodavatelů je zhotovitel povinen při každé změně po odsouhlasení objednatelem aktualizovat a do 7 pracovních dnů předat objednateli. Zhotovitel není oprávněn pověřit provedením díla ani jeho části jinou osobu bez písemného souhlasu objednatele.
Článek 7
Součinnost objednatele a zhotovitele

7.1. Smluvní strany se zavazují vyvinout veškeré úsilí k vytvoření potřebných podmínek pro realizaci díla dle podmínek stanovených touto smlouvou. To platí i v případech, kde to není výslovně stanoveno ustanovením této smlouvy.

7.2. Pokud jsou kterékoli ze smluvních stran známy skutečnosti, které jí brání nebo budou bránit, aby dostála svým smluvním povinnostem, sdělí tuto skutečnost neprodleně písemně druhé smluvní straně. Smluvní strany se dále zavazují neprodleně odstranit v rámci svých možností všechny okolnosti, které jsou na jejich straně a které brání splnění jejich smluvních povinností.

7.3. Zhotovitel se zavazuje, že na základě skutečností zjištěných v průběhu plnění povinností dle této smlouvy navrhne a provede opatření směřující k dodržení podmínek stanovených touto smlouvou pro naplnění smlouvy, k ochraně objednatele před škodami, ztrátami a zbytečnými výdaji a že poskytne objednateli 
a jiným osobám zúčastněným na provádění díla veškeré potřebné doklady, konzultace, pomoc a jinou součinnost.

7.4. Do 5-ti pracovních dní po podpisu smlouvy o dílo předá zhotovitel objednateli 1 vyhotovení Dokumentace skutečného provedení stavby (včetně CD) a v 1 vyhotovení stanoviska či vyjádření dotčených orgánů a účastníků řízení.  

7.5. Oprávněné osoby za objednatele:

Statutární zástupce: 
Bc. Jan Picka, starosta
Zástupce zhotovitele: 
jméno: Hana Špičková,   e-mail: hana.spickova@mu-sokolov.cz



tel.: 359 808 270
jméno: Veronika Krbová Dis., e-mail: veronika.krbova@mu-sokolov.cz



tel.: 359 808 268
Technický dozor investora (objednatele): bude vybrán

Autorský dozor investora:  

jméno: Ing. Petr Ontko
          e-mail: ontko@email.cz                  tel.: 608 500 077

7.6. Oprávněné osoby za zhotovitele: 
Statutární zástupce:     , e-mail:      , tel.:      





Stavbyvedoucí:       ,e-mail:      tel.:      




Zástupce stavbyvedoucího:      
.,e-mail:      ,  tel.:      




 
7.7. Kterákoliv ze smluvních stran je oprávněna učinit změny týkající se oprávněných osob. Změny týkající 
se oprávněných osob jsou účinné ode dne, kdy budou písemně oznámeny druhé smluvní straně. 
Článek 8
Podmínky provedení díla

8.1. Zhotovitel bude svým jménem projednávat a hradit náklady vyplývající z projednaných záležitostí přímo souvisejících s jeho činností při realizaci díla a jeho dokončením, které jsou v jeho kompetenci 
a za které plně odpovídá.
8.2. Při provádění díla postupuje zhotovitel samostatně. 
8.3. Zhotovitel a jeho kompetentní zástupci se budou účastnit všech kontrolních dnů svolaných technickým dozorem investora.
8.4. Zhotovitel se zavazuje v předstihu minimálně 7 kalendářních dní informovat objednatele 
o záměru provádění prací, které vyvolají omezení objednatele v místě stavby a v jejím okolí a navrhne opatření k eliminaci těchto omezení a projedná je s objednatelem.

8.5. Každá osoba zaměstnaná nebo jinak využívaná zhotovitelem při provádění díla (např. subdodavatelsky) bude placena zhotovitelem a bude považována pro účely této smlouvy za zaměstnance zhotovitele. Zhotovitel je povinen zajistit a financovat veškeré subdodavatelské práce a nese za ně záruku v plném rozsahu dle této smlouvy
8.6. Zhotovitel zodpovídá za kvalitu použitého materiálu, který musí odpovídat příslušným právním a technicko - dodacím předpisům a zabezpečí kontrolu dodávek materiálu tak, aby nemohlo dojít k záměnám. Veškerý materiál vystavený namáhání musí mít příslušné osvědčení o jakosti a způsobilosti, resp. atest. Nebudou-li tyto doklady předány zhotovitelem v originálu, musí být jejich kopie opatřeny razítkem zhotovitele a podpisem odpovědné osoby dle článku 7. odst. 7.6. této smlouvy. Bez písemného souhlasu objednatele nesmí být použity jiné materiály, postupy, technologie nebo změny proti Dokumentaci pro provádění stavby. V takovém případě budou vzorky a podklady s parametry materiálů a povrchových úprav objednateli předloženy minimálně v předstihu 15 kalendářních dní před zahájením prací nebo dodávek předmětných výrobků na stavbu. Pokud by mělo použití alternativních výrobků za následek změny v Dokumentaci pro provádění stavby, ponese náklady spojené se změnou zhotovitel. Je-li v  zadávací dokumentaci definován konkrétní výrobek (nebo technologie), má se za to, že je tím definován minimální požadovaný standard.
8.7. Současně se zhotovitel zavazuje a ručí za to, že při realizaci díla nepoužije žádný materiál, o kterém je v době užití známo, že je škodlivým. 
8.8. Sazenice stromů musí splňovat ukazatele jakosti ČSN 46 4902.
8.9. Zhotovitel je povinen v průběhu realizace díla zanést do Dokumentace skutečného provedení stavby veškeré odchylky a úpravy od navrženého technického řešení díla. 

8.10. Zhotovitel se zavazuje, že stavba bude během celé doby realizace díla do doby ukončení stavby trvale obsazena dostatečným počtem pracovních sil a pracovníků vedení stavby. Pokud toto nebude ze strany zhotovitele dostatečně zajištěno, je povinen na základě upozornění objednatele zjednat bezodkladně nápravu. 

8.11. Zhotovitel je povinen realizovat práce tak, aby nedošlo k poškození a omezení práv vlastníků sousedních či dotčených pozemků a nemovitostí. Případná škoda způsobená vlastníkům v důsledku provádění prací jde k tíži zhotovitele.
8.12. Zhotovitel povede evidenci o nakládání s odpady, jež při plnění zakázky vzniknou, včetně dokladů 
o jejich likvidaci.
8.13. Objednatel je vlastníkem zhotovovaného díla a všech věcí, které zhotovitel opatřil k provedení díla od okamžiku jejich zabudování do díla. Při uzavírání smluvních vztahů ohledně koupě věci, kterou zhotovitel opatřuje k provedení díla, není zhotovitel oprávněn sjednat výhradu ve smyslu ustanovení 
§ 2132 občanského zákoníku.
Článek 9
Stavební deník
9.1. Zhotovitel je povinen vést ode dne předání staveniště objednatelem zhotoviteli stavební deník v souladu se zákonem č. 183/2006 Sb., stavební zákon. Stavební deník bude veden zhotovitelem v jednom originále a dvou průpisech a budou v něm zaznamenávány veškeré skutečnosti o průběhu všech prací, včetně prací subdodavatelů, dále skutečnosti stanovené zákonem a současně všechny skutečnosti rozhodné pro plnění podmínek této smlouvy. Stavební deník musí být stále přístupný na stavbě. Deník bude veden denně a obsahuje zejména údaje o časovém postupu prací, jejich jakosti, zdůvodnění odchylek prováděných prací od podmínek stanovených objednatelem apod.
9.2. Denní záznamy o prováděných pracích se do deníku budou zapisovat čitelně, zásadně v den, kdy byly tyto práce provedeny nebo kdy nastaly okolnosti, které jsou předmětem zápisu. Zápisy v deníku nesmí být přepisovány, nečitelně škrtány a z deníku nesmí být vytrhovány první stránky s originálním textem. Při denních záznamech nesmí být vynechána volná místa. 

9.3. Zápisy do deníku je oprávněn činit stavbyvedoucí či jeho zástupce, objednatel, objednatelem pověřený zástupce případně zpracovatel projektové dokumentace. Smluvní strana je po​vinna se ke stanovis​kům druhé smluvní strany vyjadřovat nejpozději do 5 pracovních dnů. Technický dozor investora (objednatele) má právo kdykoli v průběhu stavby po dokončení příslušného záznamu vyjmout pro svoji potřebu 1 kopii příslušného záznamu.

9.4. Záznamy objednatele, popř. jeho zástupce, technického dozoru investora a koordinátora BOZP 
ve stavebním deníku mají účinek bezprostředního písemného sdělení na zhotovitele a platí jako od něho vzaté na vědomí s daným datem. Zápisy ve stavebním deníku se nepovažují za změnu smlouvy o dílo, ale slouží jako podklad pro vypraco​vání případných dodatků ke smlouvě o dílo.

Článek 10
          Staveniště

10.1. O předání staveniště objednatelem zhotoviteli bude sepsán písemný protokol, který bude vyhotoven ve dvou stejnopisech, z nichž každá smluvní strana obdrží po jednom stejnopise, a bude podepsán oběma smluvními stranami. Staveniště odevzdá objednatel zhotoviteli prosté všech závad a nároků třetích osob tak, aby zhotovitel mohl zahájit a pro​vádět práce v rozsahu a za podmínek stanovených územním rozhodnutím a touto smlouvou o dílo
10.2. Zhotovitel je povinen denně odstraňovat na své náklady odpady a nečistoty vzniklé jeho činností či činností třetích osob na staveništi, technickými či jinými opatřeními zabraňovat jejich pronikání mimo staveniště. Zhotovitel se dále zavazuje dodržovat pokyny požárního dozoru a dozoru bezpečnosti práce. 
10.3. Zařízení staveniště zabezpečuje zhotovitel v souladu se svými potřebami, dokumentací předanou objednatelem a s požadavky objednatele. Zhotovitel zajistí v rámci zařízení staveniště podmínky pro výkon funkce autorského dozoru projektanta a technického dozoru stavebníka.
10.4. Zhotovitel bude mít v průběhu realizace a dokončování předmětu díla na staveništi výhradní odpovědnost za:

a) zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví všech osob v prostoru staveniště, dodržování hygienických předpisů a  dále  udržování staveniště v uspořádaném stavu za účelem předcházení vzniku škod; 

b) zajištění veškerého osvětlení a zábran potřebných pro průběh prací, bezpečnostních a dopravních opatření pro ochranu staveniště, materiálů a techniky, jakož i odpovědnost za zajištění opatření pro zabezpečení bezpečnosti silničního provozu v souvislosti s omezeními spojenými s realizací díla a za osazení případného dopravního značení včetně jeho údržby a čištění; 

c) provedení veškerých odpovídajících úkonů k ochraně životního prostředí na staveništi i mimo ně 
a k zabránění vzniku škod znečištěním (únikem pevných, plynných či kapalných látek), hlukem, nebo z jiných důvodů vyvolaných a způsobených provozní činností zhotovitele, likvidaci a uskladňování veškerého odpadu, vznikajícího při činnosti zhotovitele v souladu s právními předpisy.

10.5. Zhotovitel po celou dobu realizace díla zodpovídá za zabezpečení staveniště dle podmínek vyhlášek Českého úřadu bezpečnosti práce. 
10.6. Zhotovitel zajišťuje přípravu staveniště, zařízení staveniště, veškerou dopravu, skládku, případně mezideponii materiálu, včetně zajištění energií a médií potřebných k provádění prací, na vlastní účet. Tyto náklady jsou součástí ceny za provedení díla.

10.7. Zhotovitel se zavazuje, bez předchozího písemného souhlasu objednatele, neumístit na staveniště, jeho zařízení či prostory se staveništěm související jakékoli reklamní zařízení, ať již vlastní či ve vlastnictví třetí osoby.
10.8. Zhotovitel je povinen zajistit dílo a staveniště do doby jeho řádného předání objednateli v souladu s touto smlouvou proti krádeži a vandalismu.

10.9. Zhotovitel nese od doby převzetí staveniště do řádného předání díla bez vad a nedodělků a řádného odevzdání staveniště objednateli nebezpečí škody a jiné nebezpečí na:

a)  
díle a všech jeho zhotovovaných, obnovovaných, upravovaných a jiných částech; a

b)  plochách, případně objektech umístěných na staveništi a na okolních pozemcích, či pod staveništěm nebo těmito pozemky, a to od doby převzetí staveniště do řádného předání díla jako celku a řádného odevzdání staveniště objednateli, pokud nebude v jednotlivých případech dohodnuto jinak
10.10. Odpovědnost stanovená v čl. 10 odst. 10.9. této smlouvy je objektivní

Článek 11
Předání a převzetí díla

11.1. Zhotovitel se zavazuje řádně protokolárně předat dílo objednateli nejpozději v termínu dle čl. 2. odst. 
2.1. této smlouvy v místě plnění díla bez vad a nedodělků. 
11.2. Před dobou sjednanou pro předání a převzetí díla dle článku 2 odst. 2.1. této smlouvy není objednatel povinen od zhotovitele dílo či kteroukoli jeho část převzít.

11.3. Nejpozději na poslední den provedení díla, resp. jeho části, svolá zhotovitel přejímací řízení. Zhotovitel je povinen termín konání přejímacího řízení oznámit písemně objednateli 5 pracovních dnů před zahájením přejímacího řízení.
11.4. Po ukončení tříleté rozvojové péče svolá zhotovitel přejímací řízení v souladu s termínem ukončení uvedeném v článku 2 odst. 2.1. Zhotovitel je povinen termín konání oznámit písemně objednateli 5 pracovních dnů před zahájením přejímacího řízení. Na přejímací řízení přizve zhotovitel kromě objednatele i správce díla, kterým bude SOTES Sokolov, spol. s.r.o., Chebská 1939, 356 01 Sokolov, a to písemným oznámením. 
11.5. Předání a převzetí díla nemá vliv na odpovědnost za škodu podle obecně závazných předpisů, jakož 
i škodu způsobenou vadným provedením díla nebo jiným porušením závazku zhotovitele.
11.6. Zhotovitel doloží objednateli před zahájením přejímacího řízení úplný seznam všech předávaných dokladů zejména Dokumentaci skutečného provedení stavby, stavební deník, deník vícenákladů, veškeré návody k údržbě díla, potvrzené záruční listy, doklady o ověření funkčnosti dodaných zařízení k provedení díla a dodávek podle Dokumentace pro provádění stavby a platných právních předpisů, dále doklad o zabezpečení likvidace odpadů v souladu se zákonem č. 185/2001 Sb. a další doklady prokazující splnění podmínek plnění díla. V případě, že nedojde k předložení a předání objednateli shora uvedených dokladů nejpozději při přejímacím řízení, nepovažuje se dílo za řádně předané.
11.7. K předání díla, resp. jeho části dojde formou písemného předávacího protokolu (jehož součástí bude i příslušná dokumentace), který bude podepsán oběma smluvními stranami dokončeného díla. Vypracování protokolu zajistí technický dozor investora.
11.8. Předávací protokol musí obsahovat alespoň předmět a charakteristiku díla, resp. jeho části, místo provedení díla, soupis zjištěných vad a nedodělků díla stanovených zhotovitelem či objednatelem, vyjádření zhotovitele k vadám díla vytčeným objednatelem, lhůty pro odstranění vad díla, zhodnocení jakosti díla a jeho částí, dohodu o lhůtách a opatřeních k odstranění vad a nedodělků díla, resp. jeho části, záznam o nutných dodatečně požadovaných pracích, případnou dohodu o slevě z ceny za provedení díla, stanovisko objednatele, zda dílo přejímá či nikoli a soupis příloh. Předávací protokol bude vyhotoven 
ve třech stejnopisech, z nichž jeden obdrží zhotovitel a dva objednatel. Každý stejnopis bude podepsán oběma stranami a má právní sílu originálu.
11.9. V případě, že se při přejímání díla objednatelem prokáže, že je zhotovitelem předáváno dílo, které nese vady a/nebo nedodělky, není objednatel povinen předávané dílo převzít. Tato skutečnost bude uvedena v předávacím protokole. Po odstranění vad a/nebo nedodělků díla, resp. jeho části, pro které objednatel odmítl od zhotovitele dílo převzít, se opakuje přejímací řízení analogicky dle tohoto článku smlouvy. V takovém případě bude k původnímu předávacímu protokolu sepsán dodatek, ve kterém bude uvedeno převzetí díla. Dodatek obsahuje veškeré náležitosti stanovené pro předávací protokol.
11.10. Jestliže zhotovitel přes konkrétní, zdůvodněné a včasné upozornění objednatele, že dílo není řádně připraveno k odevzdání a převzetí, trvá na zahájení přejímacího řízení a při tom se zjistí, že dílo nebylo připraveno k předání a převzetí, uhradí zhotovitel náklady a škody objednateli.
11.11. Veškeré věci, podklady a další doklady, které byly objednatelem zhotoviteli předány a nestaly se součástí díla, zůstávají ve vlastnictví objednatele, resp. objednatel zůstává osobou oprávněnou k jejich zpětnému převzetí. Zhotovitel je objednateli povinen tyto věci, podklady či ostatní doklady vrátit na výzvu objednatele, a to nejpozději ke dni řádného předání díla, s výjimkou těch, které prokazatelně a oprávněně spotřeboval k naplnění svých závazků z této smlouvy.

13.1. Zhotovitel nese do doby řádného protokolárního předání díla objednateli nebezpečí škody vyvolané použitím věcí, přístrojů, strojů a zařízení jím opatřenými k provedení díla či jeho části, které se z důvodu své povahy nemohou stát součástí či příslušenstvím díla a které jsou či byly použity k provedení díla (zejména pomocné konstrukce, podpěrné konstrukce, lešení atd.)
Článek 12
Záruční doba, odpovědnost za vady a nedodělky
12.1. Zhotovitel poskytuje objednateli záruku na jakost díla ode dne řádného protokolárního převzetí díla bez vad a nedodělků objednatelem, a to v těchto lhůtách: 
a) Délka záruční doby na dílo se vzájemnou dohodou stanovuje v délce 60 měsíců. Na provedené výsadby je pak záruční doba v délce 36 měsíců.
b) Veškeré dodávky předmětů postupné spotřeby mají záruku shodnou se zárukou poskytovanou výrobcem, nejméně však 24 měsíců.
12.2. Zhotovitel se zavazuje, že předané dílo bude prosté jakýchkoli vad a nedodělků a bude provedeno v souladu s čl. 1 odst. 1.5. písm. a) – h) této smlouvy. 
12.3. Vadou se pro účely této smlouvy rozumí odchylka v kvalitě, rozsahu nebo parametrech díla, stanovených Dokumentací pro provádění stavby, touto smlouvou, obecně závaznými předpisy, normami nebo jinou dokumentací vztahující se k provedení díla, nebo pokud neumožňuje užívání, k němuž bylo určeno a zhotoveno. 
12.4. Nedodělkem se rozumí nedokončené nebo neprovedené práce a dodávky oproti rozsahu definovaného předmětu plnění, stanoveného Dokumentací pro provádění stavby a touto smlouvou o dílo; zpravidla takové, které nebrání řádnému užívání a provozu stavby.

12.5. Zhotovitel je povinen v přiměřené lhůtě odstranit vady a/nebo nedodělky. Náklady na odstranění těchto vad a nedodělků nese zhotovitel, a to až do účinnosti dohody smluvních stran o jejich úhradě nebo do právní moci rozhodnutí příslušného soudu ve věci úhrady těchto nákladů. 

12.6. Zhotovitelem bude prováděno odstranění vad na objednatelem reklamované části díla po celou záruční dobu dle této smlouvy. 

12.7. Objednatel je oprávněn reklamovat v záruční době dle této smlouvy vady díla u zhotovitele, a to písemnou formou. V reklamaci musí být popsána vada díla, určen nárok objednatele z vady díla, případně požadavek na odstranění vad díla, a to včetně termínu pro odstranění vad díla zhotovitelem. 

12.8. Zhotovitel se zavazuje bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 10 pracovních dní od okamžiku oznámení vady díla či jeho části, bude-li to v daném případě technicky možné, zahájit odstraňování vady díla či jeho části, a to i tehdy, neuznává-li zhotovitel odpovědnost za vady či příčiny, které ji vyvolaly, 
a vady odstranit v technicky co nejkratší lhůtě, a současně zahájit reklamační řízení v místě provádění díla. 
12.9. V případě, že se jedná o vady díla bránící provozu díla nebo havárii, zavazuje se zhotovitel nastoupit k odstranění vady díla okamžitě, nejpozději však do 48 hodin od okamžiku oznámení vady díla zhotoviteli a vadu odstranit okamžitě či v nejkratší možné době. Vady, na které se vztahuje záruka za jakost, je zhotovitel povinen odstranit bezplatně. Vady, na které se záruka za jakost nevztahuje, je zhotovitel povinen odstranit za cenu stanovenou v souladu s ustanovením čl. 4. odst. 4.4. této smlouvy. 

12.10. V případě odstranění vady díla či jeho části opravou díla či jeho části se prodlužuje záruka za jakost díla poskytnutá dle čl. 12 odst. 12.1. této smlouvy o dobu od nahlášení vady díla objednatelem zhotoviteli až do protokolárního převzetí díla po odstranění vad objednatelem s tím, že doba přerušení záruční lhůty bude počítána na celé dny a bude brán v úvahu každý započatý kalendářní den. V případě odstranění vady díla či jeho části dodáním náhradního plnění (nahrazením novou bezvadnou věcí), běží pro toto náhradní plnění (věc) nová záruční lhůta, a to ode dne protokolárního převzetí nového plnění (věci) objednatelem; záruční lhůta je shodná jako v čl. 12 odst. 12.1. této smlouvy. 

12.11. Neodstraní-li zhotovitel reklamované vady nebo nedodělky díla či jeho části ve lhůtě dle čl. 12 odst. 
12.4.této smlouvy a ani odstraňování vad nezahájí či je-li zřejmé, že vady a nedodělky díla neodstraní, má objednatel vedle výše uvedených oprávnění též právo zadat provedení oprav jinému zhotoviteli nebo zakoupit nebo vyměnit vadnou část díla. Objednateli v případě zadání provedení oprav jinému zhotoviteli vzniká nárok, aby mu zhotovitel do 30-ti dnů ode dne doručení faktury zaplatil částku připadající na cenu, kterou objednatel třetí osobě v důsledku tohoto postupu zaplatí. Nárok objednatele účtovat zhotoviteli smluvní pokutu tím nezaniká.

12.12. Práva a povinnosti ze zhotovitelem poskytnuté záruky nezanikají na předané části díla ani odstoupením kterékoli ze smluvních stran od smlouvy.

12.13. K prohlídce, v období posledního měsíce kterékoli ze záručních lhůt dle čl. 12 odst. 12.1, vyzívá zhotovitel objednatele. Objednatel je po vyzvání povinen poskytnout součinnost do 14 dnů, pokud se obě strany nedohodnou jinak. V případě, že zhotovitel k výstupní prohlídce nevyzve, záruka na celé dílo či jeho část se prodlužují do doby provedení výstupní prohlídky. 

12.14. O reklamačním řízení budou objednatelem pořizovány písemné zápisy ve dvojím vyhotovení, z nichž jeden stejnopis obdrží každá ze smluvních stran. 

12.15. Zhotovitel neodpovídá za vady, které vzniknou po předání díla neodborným provozováním díla, nedodržováním provozních předpisů a neprováděním běžné údržby. Rovněž neodpovídá za vady příp. výrobků a dodávek provedených nebo dodaných objednatelem.

12.16. V případě, kdy zhotovitel neuzná reklamovanou vadu jako oprávněnou, je objednatel oprávněn zajistit odstranění této vady na své náklady. Pokud však na základě následných zjištění či rozhodnutí správního orgánu bude prokázáno, že se jedná o oprávněně reklamovanou vadu, je zhotovitel povinen objednateli uhradit veškeré výdaje, které objednatel vynaložil k prokázání oprávněnosti a odstranění reklamované vady. 
12.17. Za vadu díla či dokončovací a rozvojové péče je považován též úhyn či nenávratné poškození rostlin, které byly předmětem díla. Zhotovitel je v takovém případě povinen vadu odstranit provedením dosadby, kdy sortiment bude odpovídat původnímu dle Dokumentace pro provádění stavby. Zhotovitel je povinen takovou vadu odstranit, i pokud prokáže, že nebyla způsobena porušením jeho povinnosti (zejména porušením technologického postupu při výsadbě, nízkou kvalitou použité rostliny či chybnou dokončovací a rozvojovou péčí), avšak v takovém případě má následně vůči objednateli právo na zaplacení ceny náhradní výsadby dle položkového rozpočtu.
Článek 13
Odstoupení od smlouvy, smluvní pokuty, odpovědnost za škodu
13.1. Odstoupit od smlouvy jsou smluvní strany oprávněny písemně z důvodů podstatného porušení smluvních povinností uvedených v odst. 13.4. článku této smlouvy, s účinností okamžiku doručení druhé smluvní straně. 
13.2. Odstoupením od smlouvy nezaniká smlouva od počátku, ale dnem doručení druhé smluvní straně.
13.3. Odstoupením od smlouvy se tato smlouva od okamžiku doručení projevu vůle směřujícího k odstoupení od smlouvy druhé smluvní straně ruší.
13.4. Odstoupení od smlouvy se nedotýká nároku na smluvní pokutu.

13.5. Za podstatné porušení smluvních povinností, zakládající právo k odstoupení od smlouvy o dílo, 
se považují tyto skutečnosti: 

a) nezahájení prací z důvodů na straně zhotovitele ani do 30 dnů od předání a převzetí staveniště;

b) prodlení zhotovitele s dokončením díla z důvodu na straně zhotovitele delší jak 15 dnů;

c) opakované nedodržení pokynů objednatele zhotovitelem, k jejichž udělení je objednatel podle smlouvy o dílo, či podle zákona oprávněn, neprovádění prací v kvalitě dle příslušných norem, platných předpisů, smlouvy o dílo, to vše ani po předchozí výzvě ke zjednání nápravy;

d) prodlení objednatele se splatností faktury z důvodu na straně objednatele delší jak 30 dnů s výjimkou, kdy prodlení se splatností faktury je zapříčiněno neproplacením způsobilých výdajů na realizaci tohoto díla poskytovatelem dotace podle podmínek Smlouvy o poskytnutí dotace na projekt, 
ze kterého je toto dílo spolufinancováno;  

e) bezdůvodné prodlení objednatele s předáním staveniště delší jak 30 dnů.
f) 
jestliže zhotovitel opakovaně poruší shodným způsobem jakýkoli svůj závazek, který vyplývá z této smlouvy; 
g) jestliže zhotovitel po dobu delší než 14 kalendářních dní přerušil práce na provedení díla a nejedná 
se o případ přerušení provádění díla dle článku 2. odst. 2.7. této smlouvy;
h) jestliže zhotovitel řádně a včas neprokáže trvání platné a účinné pojistné smlouvy dle čl. 14 této smlouvy či jinak poruší ustanovení čl. 14 této smlouvy;
i) 
jestliže bude zhotovitelem podán návrh na prohlášení konkurzu na svůj majetek ve smyslu ustanovení zákona č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon), nebo bude prohlášen konkurz na majetek zhotovitele na základě návrhu věřitele zhotovitele či bude na základě rozhodnutí soudu ustanoven předběžný správce konkurzní podstaty pro zhotovitele ve smyslu zák. č. 182/2006 Sb., anebo bude zhotovitelem podán návrh na vyrovnání ve smyslu ustanovení zákona č. 182/2006 Sb.;
j) 
jestliže zhotovitel vstoupil do likvidace;
k) jestliže zhotovitel uzavřel smlouvu o prodeji či nájmu podniku či jeho části, na základě které převedl, resp. pronajal, svůj podnik či tu jeho část, jejíž součástí jsou i práva a závazky z právního vztahu dle této smlouvy na třetí osobu;
13.6. Objednatel má právo odstoupit od smlouvy v případě, že nebude poskytnuta dotace na uvedený projekt. Smluvní pokuta nebude v tomto případě zhotovitelem uplatněna.  

13.7. Smluvní pokuty jsou stanoveny takto: 
a) při prodlení zhotovitele s předáním díla objednateli ve sjednaném termínu je objednatel oprávněn vyúčtovat zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 0,1 % z ceny za provedení díla, vč. DPH, za každý 
i započatý den prodlení až do předání a převzetí;

b) při prodlení zhotovitele s odstraňováním vad a nedodělků je objednatel oprávněn vyúčtovat zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 2 000,- Kč za každý i započatý den prodlení;

c) při prodlení zhotovitele s odstraňováním reklamovaných vad ve lhůtách dle této smlouvy je objednatel oprávněn vyúčtovat zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 2 000,- Kč za každý i započatý den prodlení;

d) v případě prodlení se splatností faktury je zhotovitel oprávněn vyúčtovat objednateli smluvní pokutu ve výši 0,05 % z fakturované částky za každý i započatý den prodlení, s výjimkou, kdy prodlení 
se splatností faktury je zapříčiněno neproplacením způsobilých výdajů na realizaci tohoto díla poskytovatelem dotace podle podmínek (Smlouvy) o poskytnutí dotace na projekt, ze kterého je toto dílo spolufinancováno;

e) při bezdůvodném prodlení objednatele s převzetím dokončeného díla bez vad a nedodělků je zhotovitel oprávněn objednateli vyúčtovat smluvní pokutu ve výši 1 000,- Kč za každý i započatý den prodlení;

f) 
v případě odstoupení od smlouvy vyjma případů uvedených v odstavci 13.5. tohoto článku je odstupující smluvní strana povinna uhradit druhé straně smluvní pokutu ve výši 100 000,- Kč;

g) v případě odstoupení od smlouvy v případech uvedených v odstavci 13.5. tohoto článku je strana, která podstatně porušila smluvní povinnosti, povinna uhradit druhé straně smluvní pokutu ve výši          100 000,- Kč;

h) v případě porušení předpisů týkajících se BOZP (zejména zákona č. 309/2006 Sb., stavební zákon, nařízení vlády č. 591/2006 Sb., o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích, a zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů), kteroukoliv z osob vyskytujících se na staveništi je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 1 000,- Kč za každý prokazatelně zjištěný případ;

i) 
v případě, že na základě jakéhokoli pochybení či nesprávného postupu na straně zhotovitele bude objednatel sankcionován či penalizován poskytovatelem dotace, zhotovitel uhradí objednateli smluvní pokutu ve výši této sankce či penalizace. Stejný postup se použije i v případě, kdy objednateli bude krácena či neudělena dotace na dílo, které je předmětem této smlouvy.

13.8. Smluvní pokuta je splatná do 14 dnů od doručení jejího písemného vyúčtování povinné straně, případně je možno uplatněnou smluvní pokutu započíst vůči druhé smluvní straně.

13.9. Sjednáním výše uvedených smluvních pokut v tomto článku není dotčeno právo na náhradu škody.
13.10. Zhotovitel na sebe přejímá škody způsobené všemi účastníky výstavby na zhotovovaném díle po celou dobu výstavby, tzn. do převzetí díla objednatelem bez vad a nedodělků, stejně tak za škody způsobené svou činností objednateli nebo třetí osobě na majetku tzn., že v případě jakéhokoliv narušení či poškození majetku (např. vjezdů, plotů, objektu, prostranství, inženýrských sítí) je zhotovitel povinen bez zbytečného odkladu tuto škodu odstranit a není-li to možné, tak finančně uhradit.

13.11. Odpovědnost za škodu na zhotovovaném díle nebo jeho části nese zhotovitel v plném rozsahu až do dne předání a převzetí díla.
13.12. V případě odstoupení od smlouvy nebo porušení smluvních povinností ze strany zhotovitele, které bude mít za následek neobdržení či krácení dotace od poskytovatele, uhradí zhotovitel objednateli tu část dotací, která nebude z uvedeného titulu poskytnuta. 
Článek 14
Pojištění

14.1. Zhotovitel prohlašuje, že má uzavřenou pojistnou smlouvu pro případ pojistné události související s prováděním díla, a to zejména a minimálně v rozsahu:

a) škody na majetku způsobené komukoli při realizaci díla dle této smlouvy, a to jak na staveništi, tak
i v místech, kde jsou jednotlivé věci a zařízení, které tvoří předmět díla, uskladněny či montovány,
a to na pojistnou částku odpovídající minimálně částce ve výši 3 000 000,- Kč, 

b) pojištění odpovědnosti za škody způsobené činností zhotovitele při provádění díla, a to na pojistnou částku odpovídající minimálně částce ve výši 3 000 000,- Kč.

14.2. Pojištění odpovědnosti za škody musí krýt rizika vyplývající z činnosti všech účastníků výstavby, včetně subdodavatelů. 

14.3. Zhotovitel předloží objednateli ke dni podpisu této smlouvy originály či ověřené kopie platných a účinných pojistných smluv dle odst. 14.1. článku 14 této smlouvy, a to společně s dokladem prokazujícím zaplacení pojistného na období ode dne zahájení provádění díla do dne jeho řádného předání objednateli, eventuálně potvrzením pojišťovacího ústavu o zaplaceném pojistném na toto období. Zhotovitel se dále zavazuje řádně a včas plnit veškeré závazky z těchto pojistných smluv pro něj plynoucí a udržovat pojištění dle ustanovení odst. 14.1. článku 14 této smlouvy po celou dobu plnění díla. V případě zániku pojistné smlouvy dle odst. 14.1. článku 14 této smlouvy uzavře zhotovitel nejpozději do sedmi dnů pojistnou smlouvu alespoň ve stejném rozsahu a tuto předloží zhotoviteli nejpozději do tří dnů ode dne jejího uzavření, a to společně s dokladem prokazujícím zaplacení pojistného na období ode dne uzavření pojistné smlouvy do dne řádného předání díla objednateli, eventuálně potvrzením pojišťovacího ústavu o zaplaceném pojistném na toto období.

Článek 15
Ostatní ujednání
15.1. Zhotovitel je povinen umožnit zaměstnancům nebo zmocněncům zejména Ministerstva životního prostředí, Státního fondu životního prostředí, Ministerstva financí, Nejvyššího kontrolního úřadu, Evropské komise, Evropského účetního dvora, kteří jsou pověřeni kontrolou, vstup na pozemky dotčené projektem a jeho realizací a kontrolu dokladů souvisejících s projektem v souladu se zákonem č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole.

15.2. Pokud to situace bude vyžadovat, zhotovitel umožní spolupráci s dalšími firmami pracujícími současně v územích dotčených realizací díla.
15.3. Změny díla, včetně ceny a doby plnění, budou-li změnou ovlivněny, musí být specifikovány v písemném dodatku k této smlouvě a pro zhotovitele se stanou závaznými vždy ode dne účinnosti příslušného písemného dodatku smlouvy.
15.4. Podpisem smlouvy o dílo zhotovitel potvrzuje, že k provedení díla má potřebné oprávnění k podnikání 
a disponuje dostatečnými kapacitami a odbornými zna​lostmi, které jsou ne​zbytné ke kvalitnímu provedení díla ve smyslu smlouvy o dílo. 
15.5. Zhotovitel prohlašuje, že se dostatečně seznámil s faktickým stavem a technickou dokumentací stavu místa provádění díla a staveniště a že nezjistil, ani podle stanovisek jím přizvaných odborně způsobilých osob, žádné překážky, které by zhotoviteli bránily v uzavření této smlouvy a/nebo které by vedly k nemožnosti provedení díla dle této smlouvy.

Článek 16
Závěrečná ustanovení
16.1. Tato smlouva nabývá platnosti a účinnosti v den jejího podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních stran.

16.2. Smluvní strany se dohodly, že v případě zániku právního vztahu založeného touto smlouvou zůstávají v platnosti a účinnosti i nadále ustanovení, z jejichž povahy vyplývá, že mají zůstat nedotčena zánikem právního vztahu založeného touto smlouvou.

16.3. Smlouva je vyhotovena ve čtyřech stejnopisech, z nichž obě smluvní strany obdrží po dvou stejnopisech smlouvy. Každý stejnopis této smlouvy má právní sílu originálu. 

16.4. V případě neplatnosti nebo neúčinnosti některého ustanovení této smlouvy nebudou dotčena ostatní ustanovení této smlouvy.

16.5. Případné spory vzniklé z této smlouvy budou řešeny podle platné právní úpravy věcně a místně příslušnými orgány České republiky.
16.6. Smluvní strany této smlouvy se dohodly, že právní vztahy založené touto smlouvou se budou řídit právním řádem České republiky.

16.7. Tuto smlouvu lze měnit, doplňovat a upřesňovat pouze oboustranně odsouhlasenými, písemnými 
a průběžně číslovanými dodatky, podepsanými oprávněnými zástupci obou smluvních stran, které musí být obsaženy na jedné listině.
16.8. Vzhledem k veřejnoprávnímu charakteru objednatele zhotovitel výslovně prohlašuje, že je s touto skutečností obeznámen a souhlasí se zveřejněním této smlouvy v rozsahu a za podmínek vyplývajících z příslušných právních předpisů, zejména zákonem 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, a ustanovení § 147 a zákona č. 137/2006, o veřejných zakázkách.
16.9. Tato smlouva byla schválena Radou města Sokolova dne 20. 09. 2016 Usnesením č. 531/19RM/2016
16.10. Nedílnou součást této smlouvy tvoří tyto přílohy: 

Příloha č. 1: 
Dokumentace pro provádění stavby včetně příloh
Příloha č. 2:   
Zadávací dokumentace včetně příloh
Příloha č. 3:
Soupis prací – výkaz výměr
Příloha č. 4:
Harmonogram provádění prací a rozvojové péče včetně finančního harmonogramu
přičemž přílohy č. 1, 2 i 3 jsou fyzicky připojeny k výtiskům této smlouvy na nosiči elektronických dat CD-ROM.  

16.11. Obě smluvní strany potvrzují autentičnost této smlouvy a prohlašují, že si smlouvu přečetly, s jejím obsahem souhlasí, že smlouva byla sepsána na základě pravdivých údajů, z jejich pravé a svobodné vůle 
a nebyla uzavřena v tísni ani za jinak jednostranně nevýhodných podmínek, což stvrzují svým podpisem, resp. podpisem svého oprávněného zástupce.

V Sokolově dne  …………….                                              V ……………………  dne ………………
Za objednatele:





Za zhotovitele:                                                   
……………………………………………


……………………………………………
        Bc. Jan Picka




     
 
starosta města



              

jednatel společnost
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