
© Sokolov Oprava plotů a bran areálu 3. ZŠ v ul. Boženy Němcové, Sokolov"

Smlouva č. 15/2017

SMLOUVA O DÍLO

(dle § 2586 a následujících občanského zákoníku)

„Oprava plotů a bran areálu 3. ZŠ v ul. Boženy Němcové, Sokolov44

Objednatel:

Se sídlem:

Zastoupená:

IČ:

DIČ:

Bankovní spojení: 

Číslo účtu:

(dále jen „objednatel”

Město Sokolov

Rokycanova 1929. 356 01 Sokolov 

Bc. Janem Píckou, starostou města 

00 259 586 

CZ 00259586

na straně jedné)

a

Zhotovitel:

Se sídlem: 

JČ:

DIČ:

AKLEN stavební s.r.o.

Dlouhá 87, Královské Poříčí 357 41

26373386
CZ26373386

Zapsaná v obchodním rejstříku vedeném: Krajským soudem v Plzni, oddíl C , vložka 16136 

Bankovní spojení:

Číslo

Jednající: Straka Vladimír
(dále jen „zhotovitel’' na straně druhé)

uzavřeli níže uvedeného dne, měsíce a roku, v souladu s příslušnými ustanoveními zákona č. 89/2012 Sh., 
občan slcý zákoník, ve zněni zákona č. 460/2016 Sb., (dále jen „občanský zákoníksmlouvu o dílo na 
„ Oprava plotů a bran areálu 3. ZŠ v ul Boženy Němcové, Sokolov “
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Smlouva č. 15/2017

Článek I.
Definice

Pokud jsou uvedeny v následující smlouvě a nevyplývá-li z kontextu textu jiný význam, mají tyto pojmy 
následující význam:

1.1 Projektová dokumentace: je projektová dokumentace pro provádění stavby: „Oprava plotů a 
bran areálu 3. ZŠ v ul. Boženy Němcové, Sokolov“, zpracovaná Ing. Martinem Haueisenem, IČ 873 
34 321, ČKAIT: 0301387, č. zak. 2016-27 a soupis výkonů k této projektové dokumentaci (položkový 
rozpočet - nabídka zhotovitele), který tvoří přílohu č. 1 této smlouvy.

1.2 Pozemky stavby: je pozemek p. č. 2378/2 a 2378/4. v k.ú. Sokolov, v obci Sokolov a v okrese 
Sokolov.

1.3 Předmětná stavba: je stavba: „Oprava plotů a bran areálu 3. ZŠ v ul. Boženy Němcové, 
Sokolov44, dle Projektové dokumentace.

Článek II.
Předmět smlouvy

11.1 Zhotovitel se zavazuje provést pro objednatele dodávku Předmětné stavby, a to formou stavby 
„na klíč“, a objednatel se mu za to zavazuje uhradit cenu díla.

11.2 Rozsah, provedení, kvalitativní a technické parametry Předmětné stavby jsou stanoveny:

a) Projektovou dokumentací;
b) obecně závaznými technickými normami, předpisy a ČSN v posledním znění;
c) technickými požadavky a montážními postupy stanovenými dodavateli jednotlivých 

materiálů a komponentů, jež budou součástí díla ěi budou k zhotovení díla použity;
d) výzvou a zadávací dokumentací zadavatele ze dne 14.02.2017 a nabídkou dodavatele 

ze dne 05.03.2017.

Předmětem díla jsou rovněž činnosti, práce a dodávky, které nejsou v dokladech uvedených v tomto 
odstavci smlouvy obsaženy, ale o kterých zhotovitel věděl, nebo podle svých odborných znalostí vědět 
měl a/nebo mohl, že jsou k řádnému a kvalitnímu provedení díla dané povahy třeba. Dílo zahrnuje 
provedení, dodání a zajištění všech činností, prací, služeb, věcí a dodávek, nutných k realizaci díla, 
včetně:

a) zařízení staveniště, jeho zřízení, odstranění, zajištění, zabezpečení a napojení 
na inženýrské sítě, vČ. nákladů spojených s užíváním veřejného prostranství;

b) zajištění vytýčení inženýrských sítí (tras technické infrastruktury), a to před zahájením 
prací na staveništi, včetně jejich zaměření a zakreslení dle skutečného stavu do příslušné 
dokumentace a včetně jejich písemného a zpětného předání jednotlivým správcům, bude-li 
potřebné;

c) provedení veškerých geodetických prací a případných doplňujících průzkumů 
souvisejících s provedením díla;

d) likvidace stavebního odpadu, jeho uložení na řízenou skládku, ekologická likvidace nebo 
jiná jeho likvidace v souladu se zákonem č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých 
dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a doložení dokladů o této likvidaci, včetně 
úhrady poplatků za toto uložení, likvidaci a dopravu;
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Smlouva č. 15/2017

e) provedení opatření při realizaci stavby vyplývající z umístění a návaznosti stavby;
f) zajištění bezpečných přechodů a přejezdů pro zabezpečení přístupu a příjezdu k objektům 

a do objektů;
g) zajištění ochrany proti šíření prašnosti a nadměrného hluku;
h) zpracování a dodání dokumentace skutečného provedení díla, včetně dokladové části, 

a geodetických zaměření díla;
i) zpracování a dodání všech dalších dokladů potřebných k předání díla;
j) úplné vyčištění a vyklizení dokončené akce a staveniště, případně výstavbou dotčených 

pozemků a komunikací, vč. jejich uvedení do původního či s objednatelem dohodnutého 
stavu;

k) provedení závěrečného úklidu dokončeného díla dle této smlouvy;

to vše v místě provádění díla dle této smlouvy, nevyplývá-li z povahy věci jinak.

11.3 V pochybnostech, zda určitá část díla je součástí díla dle této smlouvy či nikoliv, se má za to, 
že jeho součástí jsou veškeré stavební a související práce a dodávky nutné k užívání Předmětné stavby 
a jejímu užívání v souladu s účelem stanoveným v Projektové dokumentaci.

11.4 Účelem této smlouvy je včasné a řádné předání provozuschopné Předmětné stavby jako 
dokončeného díla definovaného Projektovou dokumentací.

11.5 Zhotovitel se zavazuje provést Předmětnou stavbu vlastním jménem, na vlastní nebezpečí, 
odpovědnost a náklady.

Oprava plotů a bran areálu 3. ZŠ v ul. Boženy Němcové, Sokolov “
© Sokolov

Článek Ul. 
Čas plnění

III. 1 Základní termíny plnění jednotlivých částí předmětu smlouvy podle předchozího článku jsou
následující:

III.1.1 Předání staveniště: do 10 kalendářních dnů od uzavření smlouvy

III.1.2 Zahájení stavby: za den zahájení plnění zakázky je myšlen den podpisu 
smlouvy

III. 1.3 Dokončení a předání stavby: do 42 kalendářních dnů od uzavření smlouvy

III.1.4 Vyklizení staveniště: do 47 kalendářních dnů od uzavření smlouvy

111.2 V případě, že nepříznivé klimatické podmínky (dlouhodobý pokles průměrných denních teplot, 
dlouhodobé trvalé srážky) objektivně neumožní řádné provádění prací po dobu delší než 5 dnů, zavazují 
se smluvní strany ke vzájemné dohodě o prodloužení termínu dokončení a předání stavby, nejméně však 
o dobu stanovenou součtem dnů, kdy nemohly být práce pro nepříznivé počasí prováděny.

111.3 Zajištění všech správních rozhodnutí nutných k možnosti provádět stavbu je součástí díla dle této 
smlouvy.

II 1.4 Stavba bude ukončena a závazek zhotovitele k jejímu provedení splněn předáním stavby 
objednateli po provedení všech zkoušek stanovených v projektové dokumentaci, předepsaných 
zvláštními předpisy a závaznými normami (ČSN). Doklady o těchto zkouškách podmiňují převzetí díla. 
Dílo bude bez vad a nedodělků bránících užívání stavby k jejímu účelu a bude způsobilé k užívání.

3 /12



Smlouva č. 15/2017

Splnění závazku provést dílo ze strany zhotovitele je podmíněno i vyklizením staveniště a odstraněním 
případných škod způsobených zhotovitelem či jeho poddodavateli na Pozemcích stavby, sousedních 
pozemcích a stavbách a odstranění případných škod a znečištění na přilehlých komunikacích. Za škodu 
dle předešlé věty se považuje i škoda na životním prostředí.

„ Oprava plotů a bran areálu 3. ZS v ul. Hozeny Němcové, SokolovSokolov

Článek IV.
Staveniště

IV.1 Objednatel předá zhotoviteli protokolárně nejpozději do dne zahájení stavby staveniště.

IV.2 Staveniště bude zhotoviteli předáno celé najednou.

1V.3 Zábory veřejného prostranství včetně dopravního značení (DIR) a jeho osazení před zahájením 
stavebních prací projedná a zajistí na vlastní náklady zhotovitel.

ÍV.4 Stanoviska správců či vlastníků pozemních, nadzemních vedení a inženýrských sítí k napojení 
stavby obstará na vlastní náklady zhotovitel.

ÍV.5 Zhotovitel si je vědom, že nesmí svojí činností poškozovat přilehlé komunikace a případné 
poškození opraví. Zhotovitel bude před vjezdem stavebních mechanismů a aut na přilehlou komunikaci 
zajišťovat jejich očištění. V případě znečištění přilehlé komunikace toto okamžitě odstraní.

IV.6 Zhotovitel je povinen na staveništi zachovávat čistotu a pořádek, odstraňovat odpady vzniklé jeho 
činností, to vše v souladu s příslušnými právními předpisy, a to vlastním jménem a na vlastní náklady.

TV.7 Zhotovitel je povinen zajistit dodržování předpisů o bezpečnosti práce, nakládání s odpady 
a nebezpečnými látkami a dalších všeobecně platných právních předpisů na pozemcích stavby všemi 
subjekty, jež se na nich zdržují.

IV.8 Zhotovitel zabezpečí na vlastní náklady řádné zajištění všech strojů, materiálu a dalších movitých 
věcí a hlídání staveniště v potřebném rozsahu.

TV.9 Zřízení cest pro příchod a příjezd na staveniště zajistí na svc vlastní náklady zhotovitel.

IV. 10 Zhotovitel na své vlastní náklady zajistí zemníky a skládky odpadů z realizace stavební části.

Článek V.
Ostatní práva a povinnosti smluvních stran

V.l Zhotovitele zastupuje po dobu zhotovování stavby ve věcech:

V. 1.1 smluvních: Straka Vladimír

V. 1.2 technických: Straka Vladimír, e-mail:
tel.:

e-mail: - 
tel.: -

V.2 Objednatele zastupuje ve 

V.2.1 smluvních:

V.2.2 technických:

věcech:

Bc. Jan Picka, starosta města 

Hana Špičková, e-mail:
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tel.:
Bc. Jan Procházka, e-mail:|

TDI: Milan Babic, e-mail
tel.:BHHHI|

V.3 Jakákoliv změna předmětu díla přesahující za celou dobu realizace Předmětné stavby dohromady 
0,5 % z ceny díla dle odst. Vil.3 této smlouvy musí být předmětem písemného dodatku ktéto smlouvě 
podepsaného zástupci ve věcech smluvních obou smluvních stran. Za takový dodatek nelze v žádném 
případě považovat zápis ve stavebním deníku. V případě, že budou bez takového písemného dodatku 
provedeny jakékoliv práce či dodávky, má objednatel právo požadovat po zhotoviteli, aby tyto bez 
zbytečného odkladu na své náklady odstranil. V případě, že tak objednatel neučiní, považují se tyto práce 
či dodávky za dar zhotovitele objednateli.

V.4 Změny předmětu díla nepřesahující dohromady částku 0,5 % z ceny díla dle odst. VII.3 této 
smlouvy nemají vliv na cenu díla dle odst. VIL3 této smlouvy a mohou být sjednány i zástupci ve věcech 
technických, a to i zápisem ve stavebním deníku.

V.5 Zhotovitel je povinen provést i další práce a dodávky, jež nebyly sjednány při podpisu této 
smlouvy, a nepodléhají úpravě uvedené v předchozím odstavci, pokud tyto nepřesáhnou 3 % z ceny díla 
dle odst. VIÍ.3 této smlouvy a pokud jej objednatel o provedení takových prací písemně požádá 
zástupcem ve věcech smluvních. Dnem doručení takového požadavku zhotoviteli se mění předmět díla 
dle této smlouvy tak, že Předmětná stavba zahrnuje i takto vyžádané další práce a dodávky. Zároveň se 
cena díla dle odst. VII.3 této smlouvy zvyšuje, pokud jde o práce uvedené v soupisu výkonů tvořícím 
přílohu č. 3 této smlouvy, o částku odpovídající součinu rozsahu těchto prací či dodávek a jednotkové 
ceny uvedené v soupisu výkonů, a pokud jde o práce a dodávky v tomto soupisu neuvedené, ve výši 
stanovené Sborníkem cen stavebních prací od společnosti ÚRS, a.s. v nejaktuálnějším znění, snížené 
o 20 %. Tímto odstavcem není dotčeno ustanovení předchozího odstavce této smlouvy, pokud jde 
o změny díla nepřesahující dohromady částku 0,5 % z ceny díla dle odst. V 11.3 této smlouvy.

V.6 Zpravidla jednou týdně budou zástupci smluvních stran provádět v místě realizace stavby kontrolu 
a ověřování rozsahu již provedených stavebních prací. Kterákoliv ze smluvních stran je oprávněna svolat 
kdykoliv s třídenním předstihem takovéto kontrolní jednání, kterého je druhá strana povinna se účastnit. 
To bude prováděno zápisem do stavebního deníku, faxem nebo e-mailem. Objednatel má právo kdykoliv 
se v místě realizace stavby přesvědčit o vykonaných stavebních dodávkách a pracích.

V.7 Objednatel si vyhrazuje právo odsouhlasit veškeré postupy prací a dále použité materiály 
a povrchové úpravy. Na požádání objednatele je zhotovitel povinen předložit vzorky použitých materiálů 
a oznámit jejich zdroje nebo dodavatele. Má-li objednatel důvodné podezření z nedodržení požadované 
kvality materiálů nebo provedení prací, má právo zabezpečit s vědomím zhotovitele zkoušky materiálu 
a požádat zhotovitele o zastavení dotčené části stavby. Zhotovitel je povinen tuto žádost respektovat 
dnem doručení této žádosti. Pokud zkoušky prokáží požadovanou kvalitu, náklady na tyto zkoušky hradí 
objednatel a prodloužení termínu smlouvy je příslušné počtu dnů zastavení dotčené části stavby. 
V opačném případě jdou tyto náklady k tíži zhotovitele a zdržení způsobené zastavením stavby nemá vliv 
na dílčí ani konečné termíny zhotovení díla.

V.8 Veškeré změny dílčích termínů či celkové doby plnění předmětu této smlouvy na základě porušení 
právních povinností na straně objednatele lze aplikovat pouze v případě, že zhotovitel prokáže, že takové 
porušení měla, i při vynaložení jeho veškerého úsilí, za následek přerušení či pozdržení díla zjelio 
strany.
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V.9 V pochybnostech se má za to, že pokud se k nějaké činnosti či dodávce potřebné k naplnění účelu 
této smlouvy a řádnému užívání předmětu díla nezavázal výslovně objednatel, je povinen tuto činnost 
vykonat či dodávku uskutečnit zhotovitel a tato je i součástí sjednané ceny.

V. 10 Umístění poutače či jakékoliv reklamy zhotovitele na Předmětné stavbě Či na Pozemcích stavby 
je možné pouze po předchozím souhlasu objednatele.

V. 11 Zhotovitel se zavazuje po celou dobu trvání stavby dodržovat předpisy bezpečnosti práce 
na Předmětné stavbě a zajistit jejich dodržování i svými zaměstnanci a poddodavateli.

V. 12. Zhotovitel se zavazuje řídit se závaznými příkazy při provádění díla ze strany objednatele, pokud 
tyto nejsou v rozporu s obecně závaznými právními předpisy. Takto nemůže dojít ke změně této 
smlouvy.

Oprava plotů a bran areálu 3. ZŠ v ul. Boženy Němcové, Sokolov “
© Sokolov

Článek VI.
Stavební deník

VI. 1 Zhotovitel je povinen vést ode dne převzetí staveniště až do dne předání a převzetí díla 
o činnostech, které vykonává, stavební a montážní deník. Zhotovitel je povinen umožnit objednateli 
či jeho zástupci kdykoliv nahlédnout do těchto dokumentů a případně do nich vpisovat své zápisy 
či si z nich pořizovat kopie či výpisy. Stavební a montážní deník musí mít náležitosti uvedené 
v metodickém pokynu „Stavební deník, jeho skladba a vedení“ vydaném Českým svazem stavebních 
inženýrů v nejaktuálnějším znění.

VI.2 Pokud zhotovitel nesouhlasí se zápisem objednatele ve stavebním deníku, je povinen své 
stanovisko a výhrady připojit do 3 pracovních dnů od dne takového zápisu objednatele, jinak platí, 
že s tímto zápisem souhlasí.

VI.3 Zápisem ve stavebním deníku nelze měnit tuto smlouvu, pokud tato výslovně nestanoví jinak.

VI.4 Originál stavebního deníku je zhotovitel povinen předat objednateli při předávání a přejímání 
Předmětné stavby. První kopii obdrží technický dozor investora a druhou kopii si ponechá zhotovitel. 
Do doby jeho předání není závazek zhotovitele zhotovit a předat dílo dle této smlouvy splněn.

VI.5 Stavební deník musí být vždy v době činnosti zhotovitele dostupný na stavbě oprávněným osobám 
objednatele, příp. osobám oprávněným do něj zapisovat.

Článek VII.
Cena díla a platební podmínky

VII. 1 Cena za zhotovení díla je stanovena dohodou smluvních stran.

VII.2 Zhotovitel při cenové nabídce pečlivě zkontroloval soulad soupisu výkonů a Projektové 
dokumentace. Cenová navýšení z důvodů případných diferencí mezi Projektovou dokumentací 
a přílohou ě. 1 Položkový rozpočet - nabídka zhotovitele, jsou nepřípustná. Zhotovitel dále prohlašuje, 
že dílo specifikované těmito dokumenty je dostatečně přesné a určité a že toto je způsobilé plnit funkci, 
ke které je stavebně určeno. Pokud se při provádění stavby dojde k závěru, že je nutná další dodávka 
či práce nutné ke splnění tohoto účelu stavby, má se za to, že Předmět stavby tyto dodávky a práce tak, 
jak bylo sjednáno dle této smlouvy, obsahuje a cena za něj je již obsažena ve sjednané ceně díla.
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Vil.3 Smluvní cena za celé dílo v rozsahu dle čl. II. je stanovena jako pevná a maximální a činí celkem 
315 674,79 Kč bez DPH. K této ceně bude připočtena daň z přidané hodnoty dle obecně závazného 
právního předpisu.

VII.4 V případě víceprací požadovaných objednatelem nad rámec Předmětné stavby tak, jak je touto 
smlouvou sjednána, je nutné uzavřít dodatek k této smlouvě či dodatečnou smlouvu o dílo, čímž nejsou 
dotčena ustanovení odst. V. 3 a V. 4. této smlouvy.

Vil.5 V případě, že zhotovitel z jakéhokoliv důvodu neprovede práce či dodávky tak, jak jsou uvedeny 
v Projektové dokumentaci, či tyto práce či dodávky provede v menším rozsahu, má objednatel právo 
na přiměřenou slevu z ceny díla. Tím není dotčena povinnost zhotovitele provést řádně a včas celou 
Předmětnou stavbu ani odpovědnost za nesplnění této své povinnosti včetně všech smluvních 
a zákonných nároků objednatele z takového porušení plynoucích.

VI 1.6 V ceně je mimo jiné zahrnuto:

- vybudování, provoz a údržbu zařízení staveniště, připojení staveniště na energie, vodu, 
kanalizaci, případně vytápění a poplatky za ně;

- pojištění stavby a nutnou ostrahu staveniště;
- zpracování a obstarání DIR;
- poplatky za dočasné zábory a zábory jiných ploch pro provedení stavby, vč. případného 

potřebného provizorního dopravního značení a projednání s orgány státní správy;
- dopravu, kompletaci a koordinaci;
- ochranu materiálu jiných movitých věcí a Předmětné stavby do dne jejího předání;
- opatření před zimou či nepříznivými povětrnostními či jinými přírodními vlivy;
- úhradu poplatků za zajištění si vyjádření správců inženýrských sítí, jejich vytýčení a jejich 

účast při pracích v blízkosti ochranných pásem těchto sítí;
- zpracování a dodání dokumentace skutečného provedení díla, včetně dokladové části;
- vyhotovení a dodání geodetických zaměření díla skutečného provedení díla;
- předání geodetické části dokumentace skutečného provedení stavby výkonnému správci 

technické mapy města Sokolov dle podmínek provozní dokumentace technické mapy 
Sokolova adie Obecně závazné vyhlášky č. 8/2013 o vedení technické mapy města 
a doložení Protokolu o akceptaci Zakázky DTM Karlovarského kraje;

- veškerou dokladovou část, vč. všech revizí a zkoušek, dokladů o zabezpečení likvidace 
odpadu v souladu s platným zákonem o odpadech atd.

VII.7 Úhrada ceny díla bude objednatelem prováděna průběžně po dobu výstavby až do výše 90 % 
ceny díla. Zbývajících 10 % z ceny díla slouží jako zádržné a bude uhrazeno objednatelem zhotoviteli 
takto:

Oprava plotů a bran areálu 3. ZS v ul. Boženy Němcové, Sokolov “
© Sokolov

VIT.7.1 100 % z celkové hodnoty zádržného bude uhrazeno objednatelem zhotoviteli bez 
zbytečného odkladu, tj. po úplném odstranění vad a nedodělků, na základě písemné žádosti 
zhotovitele o uvolnění příslušné zadržované částky objednatelem

VII.8 Zhotovitel může fakturovat splátky ceny díla objednateli měsíčně na základě objednatelem 
odsouhlaseného soupisu provedených prací a dodávek. Tento soupis provedených prací a dodávek 
za kalendářní měsíc je povinen zhotovitel předat objednateli k odsouhlasení nejpozději posledního dne 
kalendářního měsíce a objednatel je povinen jej vrátit zhotoviteli do 5 dnů od jeho doručení zpět 
s přesným označením, které práce a dodávky odsouhlasil a které nikoliv.

VII.9 Podkladem pro zaplacení splátek ceny díla budou faktury. Přílohou faktury musí být 
i odsouhlasený soupis prací dle předchozího odstavce. Faktury budou obsahovat tyto náležitosti:

- označení faktury a její číslo;
- název a sídlo objednatele a zhotovitele;
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- předmět díla nebo jeho části a den, kdy bylo řádně dokončeno a předáno objednateli;
- fakturovanou částku;
- číslo smlouvy a datum jejího uzavření;
- den odeslání faktury a lhůtu její splatnosti;
- označení banky a číslo účtu, na který má být provedena platba;
- razítko zhotovitele a podpis oprávněné osoby;
- potvrzení souhlasu technického dozoru stavby se správností fakturované částky 

(razítko + podpis).

VII. 10 V případě, že faktura nebude obsahovat náležitosti uvedené v této smlouvě, je objednatel 
oprávněn vrátit ji zhotoviteli k doplnění. V tomto případě běží nová lhůta splatnosti faktury po doručení 
opravené faktury objednateli. Splatnost faktur se stanovuje na 21 dnů.

VII. 11 Faktura musí být objednateli doručena ve dvou vyhotoveních nejméně 10 dnů před požadovanou 
dobou splatnosti. Pokud nebude mezi stranami této smlouvy sjednáno jinak a splatnost uvedená 
na faktuře bude odlišná od splatnosti sjednané dle předchozího odstavce této smlouvy, má se za to, že 
částka je splatná v pozdějším z těchto dvou termínů.

VII. 12 Dojde-li u zhotovitele ke změně bankovního spojení, je povinen oznámit tuto skutečnost 
objednateli písemně nejpozději do tří dnů poté, co tato skutečnost nastala. Dojde-li k tomu, že v průběhu 
této třídenní lhůty plnil objednatel zhotoviteli na nesprávné bankovní spojení, přičemž neměl vědomost 
o změně tohoto bankovního spojení, není ode dne takového plnění v prodlení. Faktury budou odesílány 
doporučeně držitelem poštovní licence. Dnem splacení fakturované částky se rozumí odepsání této 
částky z účtu objednatele.

VII. 13 Dostane-li se objednatel do prodlení s úhradou fakturované částky, je zhotovitel oprávněn kromě 
dlužné částky požadovat po objednateli úrok z prodlení ve výši stanovené obecně závazným právním 
předpisem.

VII. 14 Zhotovitel nemá právo na zálohy nad rámec plateb a termínů uvedených výše v tomto článku.

Článek VIII.
Smluvní pokuty

Vlil. 1 Při prodlení s dokončením a předáním Předmětného díla je zhotovitel povinen zaplatit 
objednateli smluvní pokutu ve výši 500,- Kč za každý den prodlení.

Vlil.2 Při prodlení zhotovitele s plněním některého dílčího termínu uvedeného v odst. III.2 je zhotovitel 
povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 250,- Kč za každý den prodlení. Tím není dotčeno 
ustanovení předchozího odstavce.

VIII.3 Při prodlení s dokončením a předáním Předmětného díla o více jak 30 kalendářních dnů 
je zhotovitel povinen uhradit objednateli nad rámec pokut uvedených v odst. VIII. 1 a VIII.2 této smlouvy/ 
jednorázovou smluvní pokutu ve výši 10 000,- Kč.

VIII.4 Neodstraní-li zhotovitel v záruční době reklamovanou vadu ve lhňtách uvedených v odst. X.5, 
zavazuje se zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 1 000,- Kč v případě, že jde o vadu bránící 
řádnému užívání Předmětné stavby, a 500,- Kč v případě, že jde o vadu nebránící řádnému užívání 
Předmětné stavby, a to v obou případech za každou vadu a každý kalendářní den prodlení.

Vlil.5 Při porušení povinnosti dle odst. X.9 je zhotovitel povinen zaplatit smluvní pokutu ve výši 
1 000,- Kč.
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VIII.6 V případě, že objednatel odstoupí od smlouvy při porušení smluvních povinností zhotovitelem 
uvedených v odst.XI.1.2, odst. XI.1.3 či XI.1.5 této smlouvy, má objednatel právo na smluvní pokutu 
ve výši 10 000,- Kč.

VIII.7 V případě prodlení s plněním dalších v tomto článku výše neuvedených smluvních povinností, 
je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 250,- Kč za každý započatý den 
a v případě porušení povinnosti dle odst. V.5 za každou započatou hodinu prodlení.

Vílí.8 Výše uvedenými ujednáními o smluvní pokutě není dotčeno právo na náhradu vzniklé škody, 
a to v jejím plném rozsahu.

Oprava plotů a bran areálu 3. ZŠ v ul. Boženy Němcové, Sokolov
Sokolov

Článek IX.
Předání díla

IX. 1 Zhotovitel je povinen předat objednateli Předmětnou stavbu v termínu dle čl. III., přičemž 
je povinen vyzvat jej k převzetí nejméně 7 pracovních dnů před tímto termínem.

IX.2 Při předání díla je zhotovitel povinen předat objednateli veškeré k dílu náležející dokumentace 
a doklady, včetně projektové dokumentace skutečného provedení díla se zakreslením veškerých změn 
podle skutečného stavu provedených prací, geodetických zaměření, stavebního deníku, dále revizní 
zprávy, záznamy o zkouškách, záruční listy, návody k použití, atesty použitých výrobků a materiálů, 
požární osvědčení o použitých materiálech, technickou dokumentaci obsahující zásady pro vykonávání 
kontrol a zkoušek, provozní řády, doklady o zaškolení obsluhy a doklady o zneškodnění odpadů 
z Předmětné stavby:

veškerá dokumentace a dokladová část náležející k dílu bude předána v českém jazyce v 1 
vyhotovení v tištěné podobě a v 1 vyhotovení v elektronické podobě - formát *.pdf, 
pro dokumentaci skutečného provedení díla ve formátech *.dwg, *.doc, *.xls; *.orf- obecném 
rozpočtovém formátu - tento formát podporují programy pro tvorbu rozpočtů; 
geodetická zaměření díla skutečného provedení díla budou předána v 1 vyhotovení v tištěné 
podobě a v 1 vyhotovení v elektronické podobě - vše formáty *.doc, *.xls, *.dwg, *.pdf;

Geodetická část dokumentace skutečného provedení stavby bude předána výkonnému správci technické 
mapy města Sokolov dle podmínek provozní dokumentace technické mapy Sokolova a dle Obecně 
závazné vyhlášky č. 8/2013 o vedení technické mapy města. Při předání díla je zhotovitel povinen předat 
objednateli Protokol o akceptaci Zakázky DTM Karlovarského kraje.

Pokud budou některé tyto dokumenty v cizím jazyce, je zhotovitel povinen dodat je spolu s překladem 
do českého jazyka od tlumočníka zapsaného v seznamu tlumočníků tohoto jazyka vedeném místně 
příslušným krajským soudem. V případě pozdního předání byť jen jediného z těchto dokumentů je 
objednatel oprávněn posunout jednostranně termín předání tak, aby ode dne předání těchto dokumentů 
do dne předání stavby proběhlo 7 kalendářních dnů.

IX.3 Předání díla se uskuteční v místě jeho realizace.

IX.4 O předání díla bude zhotovitelem sepsán zápis o odevzdání a převzetí, který bude obsahovat:

- označení díla;
- označení smluvních stran;
- datum uzavření této smlouvy;
- datum zahájení a dokončení prací;
- datum konce záruční doby dle čl. X. této smlouvy;
- soupis vad a nedodělků a termín jejich odstranění, který vyhotoví zástupce objednatel;
- soupis dokladů předávaných se stavbou;
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- prohlášení objednatele, že dílo přejímá;
- datum a místo sepsání zápisu;
- jména a podpisy zástupců objednatele a zhotovitele.

IX.5 Zhotovitel i objednatel jsou dále oprávněni uvést v zápise cokoliv, co budou považovat za nutné.

IX.6 Do dne předání díla nese zhotovitel nebezpečí za veškeré škody na díle, s výjimkou případů, 
kdy poškození díla způsobí objednatel. V takovém případě nese odpovědnost objednatel.

IX.7 Při předání a převzetí díla bude přítomen budoucí správce díla, který bude zhotovitelem zaškolen 
o řádné údržbě a péči provedeného díla.

Článek X.
Záruční doba

X.l Zhotovitel se zavazuje provést dílo podle projektové dokumentace, v kvalitě odpovídající účelu 
smlouvy, právním předpisům a závazným technickým normám a odpovídá za to, že dílo bude mít 
po dobu záruční doby vlastnosti v této smlouvě dohodnuté, právními normami a předpisy stanovené 
(např. ČSN v posledním platném znění).

X.2 Zhotovitel poskytuje objednateli záruku na dílo a záruční doba činí 60 měsíců.

X.3 Záruční doby uvedené v odst. X.2 začínají běžet dnem předání díla a vztahují se na jakoukoliv 
vadu, která se na díle vyskytne od jeho předání do skončení záruční doby, s výjimkou vady způsobené 
událostí živelného charakteru nebo jednáním objednatele a třetích osob.

X.4 Vyskytne-li se v průběhu Unity na díle vada, na kterou se vztahuje záruka, oznámí tuto skutečnost 
objednatel bez zbytečného odkladu písemnou formou zástupci zhotovitele.

X.5 Zhotovitel se zavazuje bezplatně veškeré vady odstranit v případě, že jde o vady havarijního 
charakteru, bránící řádnému provozu Předmětné stavby, do 24 hodin od jejich oznámení, a vady 
nebránící řádnému užívání do 3 dnů ode dne, kdy obdržel vyrozumění o existenci vady a o tom, jakým 
způsobem se projevuje, nebrání-li jejímu odstranění povětrnostní podmínky. Delší termín odstranění 
vady je podmíněn písemným souhlasem objednatele.

X.6 Objednatel je povinen umožnit zhotoviteli přístup do prostoru nebo místností, pokud je to 
zapotřebí pro řádné odstranění vady. Zhotovitel je přitom povinen respektovat časové možnosti 
objednatele a v případě potřeby přistoupit i na provádění opravy v mimopracovní době.

X.7 Ukáže-li se, že vada předmětu plnění je neodstranitelná, zhotovitel s objednatelem dohodnou 
termín zajištění náhradní dodávky.

X.8 Ustanovení odst. X.4 až X.7 nemá vliv na možnost objednatele uplatňovat i jiné nároky, jež mu při 
takových vadách dává obchodní zákoník či jiné obecně závazné právní předpisy.

X.9 Nezačne-li zhotovitel s odstraňováním vady na místě samém do 3 pracovních dnů od jejího 
oznámení objednatelem či neodstraní-li tuto vadu zhotovitel ve sjednané lhůtě, je objednatel oprávněn 
provést opravu sám (či prostřednictvím sjednané třetí osoby) a požadovat po zhotoviteli náhradu takto 
vynaložených nákladů.
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Článek XT.
Odstoupení od smlouvy

XI. 1 Objednatel je oprávněn od této smlouvy odstoupit i v případě:

XL 1.1 zahájení insolvenčního řízení se zhotovitelem,

XI. 1.2 bezdůvodného přerušení prací zhotovitelem, které trvá déle než 7 dnů,

XI. 1.3 prodlení s dokončením Předmětné stavby a jejím předání přesahujícím 15 dnů,

XI. 1.4 neplnění jiných povinností dle této smlouvy zhotovitelem, ačkoliv k jejich plnění byl 
zhotovitel objednatelem písemně vyzván s poskytnutím přiměřené Unity k nápravě.

XI.2 Zhotovitel je oprávněn od této smlouvy odstoupit v případě:

XI.2.1 prodlení s úhradou ceny díla či její splátky přesahující 60 dnů.

XI.3 V případě odstoupení od smlouvy ze strany objednatele je objednatel povinen zaplatit zhotoviteli 
nejvýše tu část ceny díla, která již byla zhotovitelem provedena a jež je na základě částečného 
předávacího protokolu (provedeného do 10 dnů od takového odstoupení) schopná užívání jako dílo bez 
vad (a to i pro další pokračování stavby) sníženou o 10 %. Tím nejsou dotčeny nároky na smluvní 
pokuty.

Článek XII.
Závěrečná ustanovení

XII. 1 Změnit nebo doplnit tuto smlouvu mohou smluvní strany pouze formou písemného dodatku. 
Dodatek musí být podepsán oprávněnými zástupci smluvních stran a za smluvní dodatek výslovně 
prohlášen. Dodatky se vyhotovují ve stejném počtu výtisků jako smlouva a budou průběžně číslovány.

XI 1.2 Pokud tato smlouva nemá jiná výslovná ustanovení oproti občanskému zákoníku, řídí se 
příslušným ustanovením občanského zákoníku.

XII.3 Zhotovitel je povinen archivovat veškerou dokumentaci související s projektem po dobu 
minimálně 10 let, pokud nebude předána kompletní dokumentace objednateli.

X11.4 Tato smlouva je vyhotovena ve čtyřech stejnopisech, podepsaných oprávněnými zástupci 
smluvních stran, přičemž každá strana obdrží dvě vyhotovení.

XII.5 Tato smlouva nabývá platnosti dnem podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních stran. 
Zástupci obou smluvních stran pak prohlašují, že jsou oprávněni za smluvní strany tuto smlouvu 
podepsat.

XII.6 Vzhledem k veřejnoprávnímu charakteru objednatele zhotovitel výslovně prohlašuje, že je s touto 
skutečností obeznámen a souhlasí se zveřejněním této smlouvy v rozsahu a za podmínek vyplývajících 
z příslušných právních předpisů, zejména zákona 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve 
znění pozdějších předpisů, a zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých 
smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění zákona č. 
298/2016 Sb.
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Přílohy:
1) Položkový rozpočet - nabídka zhotovitele

V Sokolově dne
MA.Wf-

v

Straka Vladimír 
jednatel

Zhotovitel

AKVIiPS s.r.o.
Dlouhá 5*7
?ru A1 Královské Poříčí 
1C: UiiS 73 iB5



REKAPITULACE STAVBY
Kód: 2016-27

Stavba: Oprava plotů a bran areálu 3. ZŠ v ul. Boženy Němcové, Sokolov

KSO: CC-CZ:
Místo: Areál 3. ŽŠ Sokolov Datum: 12.6.2016

Zadavatel: IČ: 00259586
Město Sokolov DIČ: CZ00259586

Uchazeč: IČ: 26373386
AKLEN stavební s.r.o. DIČ: CZ26373386

Projektant: IČ: 87334321
Ing. Martin Haueisen DIČ: CZ8304091807

Poznámka:

Vedlejší a ostatní nákladyo
V soupisu prací jsou uvedeny jen ty vedlejší a ostatní náklady, jejichž provedení objednatel vyžaduje a jejich výsledky je zhotovitel povinen 
objednateli předložit. Zbývající vedlejší a ostatní náklady jsou plně věcí zhotovitele a záleží na jím zvolených pracovních postupech, zda a do 
jaké míry bude tyto náklady čerpat. Tyto náklady je zhotovitel povinen zahrnout do cen prací, s nimiž souvisí. Jedná se zejména o tyto vedlejší 
náklady: °
- Ztížené výrobní podmínky související s umístěním stavby, s provizorními nebo dopravními omezeními, se zhoršenými klimatickými podmínkami, 
s prací na těžko přístupných místech, s prací ve zdraví škodlivém prostředí, se ztíženým pohybem vozidel v centrech měst, s prací v ochranných 
pásmech. °
- Uvedení stavbou dotčených ploch a staveništní dopravou dotčených komunikací do původního nebo projektového stavu. Péče o nepředané 
objekty a konstrukce stavhy, jejich ošetřování. Likvidace přebytečného stavebního materiálu odpovídajícím způsobem.o
- Zajištění bezpečnosti při provádění stavby ve smyslu bezpečnosti práce a ochrany životního prostředí, o
- Hutný rozsah stavebního pojištění budoucího díla na předmětné stavbě a pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou dodavatelem třetí osobě. 
Zajištění bankovních garancí.o
- Všechny další nutné náklady k řádnému a úplnému zhotovení předmětu díla zřejmé ze zadávací dokumentace nebo místních podmínek.°
- Úprava příslušné dokumentace dle technologických postupů zhotovitele a dle při provádění zjištěných skutečností. Zpracování Plánu havarijních 
opatření zařízení staveniště a mechanizace. Zpracování povodňového plánu. Zpracování plánu bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi 
(dle S 15, odst. 2 zákona č. 309/2006 Sb., kterým se upravují další požadavky BOZP). Zpracování technologických postupů a plánů kontrol. 
Pasportizace stavbou dotčených ploch a objektů.^
- Zařízení staveniště - zahrnuje veškeré náklady zhotovitele na zařízení, provoz staveniště a jeho vyklizení vč. nákladů na ostrahu staveniště a 
zabezpečení proti neoprávněnému vstupu. Ochrana vedení inženýrských sítí - všech IS na staveništi a v jeho okolí. Zabezpečení a stěhování 
archeologických nálezů a přírodních hodnot. Zajištění vhodných prostor pro potřeby investora, TDI a AD. a
- Veškeré zkoušky, měřeni, revize, posudky a dozory dle příslušných TKP, norem a ostatních předpisů s výstavbou souvisejících.

Cena bez DPH 315 674,79

Sazba daně Základ daně Výše daně
DPH základní 21,00% 315 674,79 66 291,71

snížená 15,00% 0,00 0,00

jCena s DPH V CZK 381 966,50j
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REKAPITULACE OBJEKTU STAVBY A SOUPISU PRACÍ

Kód: 2016-27

Stavba: Oprava plotů a bran areál

Místo: Areál 3. ŽŠ Sokolov

Zadavatel: Město Sokolov
Uchazeč: AKLEN stavební s.r.o.

Kód Objekt, Soupis prací

3. ZŠ v ul. Boženy Němcové, Sokolov

Datum:

Projektant:

12.6.2016

Ing. Martin Haueisen

Cena bez DPH [CZK] Cena s DPH [CZK] Typ

Náklady stavby celkem 
2016-27- Oplocení 

2016-27-1- Soupis prací - Oplocení

315 674,79 381 966,50

315 674,79 381 966,50 STA

315 674,79 381 966,50 Soupis

Strana 2 z 2



krycí list soupisu

Stavba:
Oprava plotů a bran areálu 3. ZŠ v ul. Boženy Němcové, Sokolov 

Objekt:
2016-27-1 - Oplocení 

Soupis:

2016-27-1-SP - Soupis prací - Oplocení

KSO: CC-CZ:
Místo: Areál 3. ŽŠ Sokolov Datum: 12.6.2016

Zadavatel: IČ: 00259586
Město Sokolov DIČ: CZ00259586

Uchazeč: IČ: 26373386
AKLEN stavební s.r.o. DIČ: CZ26373386

Projektant: IČ: 87334321
Ing. Martin Haueisen DIČ: CZ8304091807

Poznámka:

Cena bez DPH 315 674,79
7áklad daně Sazba daně Výše daně

DPH základní 315 674,79 21,00% 66 291,71
snížená 0,00 15,00% 0,00

:Cena s DPH v CZK 381 966,50
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:
Oprava plotů a bran areálu 3. ZŠ v ul. Boženy Němcové, Sokolov

Objekt:
2016-27-1 - Oploceni

Soupis:

2016-27-1-SP - Soupis prací - Oplocení

Místo: Areál 3. ŽŠ Sokolov Datum: 12.6.2016

Zadavatel: Město Sokolov
Uchazeč: AKLEN stavební s.r.o.

Projektant: Ing. Martin Haueisen

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem 315 674,79

HSV - Práce a dodávky H5V 303 174,79
1 - Zemni práce 11 026,06

3 - Svislé a kompletní konstrukce 29 925,00

A - Vodorovné konstrukce 79,20

5 - Komunikace pozemní 398,12
6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní 6 532,50

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání 239 226,40

997 - Přesun sutě 10 995,76

998 * Přesun hmot 4 991,75

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady 12 500,00
VRN1 • Průzkumné, geodetické a projektové práce 12 500,00
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:
Oprava plotů a bran areálu 3. ZŠ v ul. Boženy Němcové, Sokolov

Objekt:

2016-27-1 - Oplocení

Soupis:

2016-27-1 -SP - Soupis prací - Oplocení

Místo: Areál 3. ŽŠ Sokolov Datum: 12.6.2016

Zadavatel: Město Sokolov Projektant: Ing. Martin Haueisen
Uchazeč: AKLEN stavební s.r.o.

i PČ Ty Kód Popis MJ Množství
J.cena

Cena celkem [CZK]
i........ ,P........................... ......[CZK]..... soustava ;

Náklady soupisu celkem 315 674,79

d HSV Práce a dodávky HSV 303 174,79

D 1 Zemní práce 11 026,06

! 1 j K 1111201101 jOdstranění křovin a stromů průměru kmene do 100 mm i s kořeny z celkové plochy do j 
i 1000 m2 m2 20,000| 30,00j 600,00:CS ŮRS 2016 01 |

PP Odstranění křovin a stromů s odstraněním kořenů průměru kmene do 100 mm do sklonu terénu 1 :
5, pří celkové ploše do 1 000 m2

VV Struktura výpočtu: změřeno v digitální verzi PD funkcí na měření ploch
VV F1 20 20,000
VV Součet Ž0,0UU

| 2 ] K |113107111 jOdstranění podkladu pl do 50 m2 z kameniva těženého tl 100 mm m2 60,000Í 60,00 [ 3 600,00[CS ÚRS 2016 01 [

Odstranění podkladů nebo krytů s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s

PP naložením na dopravní prostředek v ploše jednotlivě do 50 m2 z kameniva těženého, o tl. vrstvy 

do 100 mm

VV Struktura výpočtu: plocha
VV F7 60 60,000
VV Součet 60,000

j 3 j K 1113107122 jOdstranění podkladu pl do 50 m2 z kameniva drceného tl 200 mm m2 0,250; 638,00; 159,50; CS ŮRS 2016 01 j

Odstranění podkladů nebo krytů s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s

PP naložením na dopravní prostředek v ploše jednotlivě do 50 m2 z kameniva hrubého drceného, o tl. 

vrstvy přes 100 do 200 mm

VV F3 0,250
VV Součet 0,250

i 4 ! K I113107142 I Odstranění podkladu pl do 50 m2 živičných tl 100 mm m2 0,250! 149,00Í 37,25 í CS ÚRS 2016 01 !

Odstranění podkladů nebo krytů s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s

PP naložením na dopravní prostředek v ploše jednotlivě do 50 m2 živičných, o tl. vrstvy přes 50 do

100 mm

VV Struktura výpočtu: délka 4 šířka
VV F3 0,25*0,25*4 0,250
VV Součet 0,250

j 5 j K 1121101101 [Sejmutí ornice s přemístěním na vzdálenost do 50 m m3 1,38o| 47,29 ] 65,26 jCS ÚRS 2016 01 I

PP Sejmutí ornice nebo lesní půdy s vodorovným přemístěním na hromady v místě upotřebení nebo na 

dočasné či trvalé skládky se složením, na vzdálenost do 50 m

VV Struktura výpočtu: délka * šířka * tl. ornice
VV F4 27,6*0,5*0,1 1,380
VV Součet 1,380

j 6 j K |162301501 [Vodorovné přemístění křovin do 5 km 0 kmene do 100 mm m2 20,000; 40,001 800,00|cS ÚRS 2016 01 j

PP Vodorovné přemístění smýcených křovin do průměru kmene 100 mm na vzdálenost do 5 000 m

VV F1 20,000
w Součet 20,000

I 7 j K |162606112 [Vodorovné přemístěni do 5000 m bez naložení výkopku ze zemin schopných zúrodnění j m3 6,0001 214,OOj 1 284,00|CSÚRS2016 01 j

PP Vodorovné přemístění výkopku bez naloženi, avšak se složením zemin schopných zúrodnění, na 

vzdálenost přes 4000 do 5000 m

VV F7‘0,1 6,000
VV Součet 6,000

i 8 j K I181301101 •Rozprostřeni ornice tl vrstvy do 100 mm pl do 500 m2 v rovině nebo ve svahu do 1:5 I m2 73,800Í 20,00í 1 476.00ÍCSÚRS2016 01 I

PP Rozprostření a urovnání omice v rovině nebo ve svahu sklonu do 1:5 při souvislé ploše do 500 m2, 

tl. vrstvy do 100 mm

VV Struktura výpočtu: plocha
VV F5 F4/0.1+F7 73,800
VV Součet 73,800

j 9 ! M j103715000 [substrát pro trávníky A VL m3 6,000 j 350,00 [ 2 100,00 [CS ÚRS 2016 01 j
PP Hnojivá humusová substrát pro trávníky A VL

VV Struktura výpočtu: plocha * tl.
w F7*0,1 6,000
w Součet 6,000

rň*TC
O

o

i Založení parkového trávníku výsevem plochy do 1000 m2 v rovině a ve svahu do 1:5 I m2 73,800í 10,00 i 738,OOÍCS ÚRS 2016 01 !

PP Založení trávníku na půdě předem připravené plochy do 1000 m2 výsevem včetně utaženi 

parkového v rovině nebo na svahu do 1:5

p Poznámka k položce:
Položka je vč. hnojeni, ošetřováni a zálivky.

VV F5 73,800
VV Součet 73,800

! 11 i M l005724700 I 7,7071 150,00 i 166,05 [CS ÚRS 2016 01 !

PP osiva pícnin směsi travní balení obvykle 25 kg univerzál

VV F5 73,800
VV Součet 73,800
VV 73,8*0,015 'Přepočtené koeficientem množství 1,107

Strana 3 z 7



i PČ Ty Kód
L........ fi.........................

Popis MJ Množství J.cena
..... [CZK].........

Cena celkem [CZK]
soustava :

D 3 Svislé a kompletní konstrukce 29 925,00

j 12j K 1348262401 jPlot z betonových bloků ukončení plotové zdi krycí deskou štípanou přírodní m 95,000

PP

P

VV

VV

VV

Ploty z betonových bloků-systém suchého zdění (Stavoblock) ukončení plotové zdi krycí deskou 

lepenou mrazuvzdomým lepidlem štípanou přírodní (šedou)

Poznámka k položce:
Výměra položky Je uvažována v celkové délce opravované podezdívky. V případě, že nebude 
nutné zákrytovou stříšku vyměňovat, bude fakturováno dle skutečně provedených prací.

Struktura výpočtu: délka
95
Součet

95,000
95,000

D 4 Vodorovné konstrukce 79,20
| 13 i K 1457621411 {Plášťové těsnění z asfaltobetonu úprava spár asfaltovou zálivkou do 1 kg/m m 4,000 19,80{ 79,20{CS ÚRS 2016 01 j

PP

VV

VV

Plášťové těsnění z vodostavebného asfaltobetonu úprava spar asfaltovou zálivkou pro všechny 

sklony do 1 kg zálivky na 1 m spáry

F6
Součet

4,000
4,000

D 5 Komunikace pozemní 398,12

1 14 I K i564851111 m2 0,250 137,Oo! 34,25:CS ŮRS 2016 01 !

PP

VV

VV

Podklad ze štěrkodrti ŠO s rozprostřením a zhutněním, po zhutněn! tl. 150 mm

F3
Součet

0,250
0,250
0,250 650,00: 162,50:CS ÚRS 2016 01 í

PP

w
w

Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 16 (obalované kamenivo střednězmné • OKS) s rozprostřením 

a zhutněním v pruhu šířky do 3 m, po zhutnění tl. 50 mm

F3
Součet

0,250
0,250

j 16 I K 1573111113 |Postřik živičný infiltrační s posypem z asfaltu množství 1,5 kg/m2 m2 0,250 42,69]

pp
VV

VV

Postňk živičný infiltrační z asfaltu silničního s posypem kamenivem, v množství 1,50 kg/m2

F3
Součet

0,250
0,250

| 17 | K 1573211111 {Postřik živičný spojovací z asfaltu v množství do 0,70 kg/m2 i m2 0,250 12,79] 3,20{CS ÚRS 2016 01 {

PP

VV

VV

Postřik živičný spojovací bez posypu kamenivem z asfaltu silničního, v množství od 0,50 do 0,70 

kg/m2

F3
Součet

0,250
0,250

! 18 | K 1577133111 {Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 8 (ABJ) tl 40 mm š do 3 m z nemodifikovaného { m2 0,250 750,00 j 187,50;CS ÚRS 2016 01 {

PP

VV

w

Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 8 (ABJ) s rozprostřením a se zhutněním z nemodifikovaného 

asfaltu v pruhu šířky do 3 m, po zhutnění tl. 40 mm

F3
Součet

0,250
0,250

D 6 Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní 6 532,50
I 19 i K {628195001 {Očištění zdivá nebo betonu zdí a valú před započetím oprav ručně m2 30,000 25,00 { 750,00!CS ÚRS 2016 01 {

PP

P

VV

VV F2
VV

Očištění zdivá nebo betonu zdí a valú před započetím oprav ručně

Po známka k položce:
Fakturováno bude dle skutečně provedených prací.
Struktura výpočtu: plocha
30
Součet

30,000
30,000

} 20 I K 1629995101 iOčištění vnějších ploch tlakovou vodou m2 85,500 15,00{ 1 282,50{CSÚRS2016 01 {

PP

P

VV

VV

VV

Očištěni vnějších ploch tlakovou vodou omytím

Poznámko k položce:
Fakturová  no bude dle skutečně provedených prací.
Struktura výpočtu: délka * předpokládaná šířka
95‘0,9
Součet

85,500
85,500

| 21 i K j IP 411 i Oprava povrchu stávající betonové podezdívky vhodnou betonovou stěrkou m2 30,000 150,00; 4 500,00!

pp

p

VV

VV

Oprava povrchu stávající betonové podezdívky vhodnou betonovou stěrkou

Poznámka k položce:
Fakturováno bude dle skutečně provedených prací.

F2
Součet

30,000
30,000

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 239 226,40

I 22 i K 1919735112 jŘezání stávajícího živičného krytu hl do 100 mm m 4,000 72,00; 288,00;CS ÚRS 2016 01 ]

PP

VV

VV F6
VV

Řezáni stávajícího živičného krytu nebo podkladu hloubky přes 50 do 100 mm

Struktura výpočtu: délka
0,25*4*4
Součet

4,000
4,000

j 23 j K =962042321 i Bourání zdivá nadzákladového z betonu prostého přes 1 m3 m3 2,014 1 600,00{ 3 222,40;CS ÚRS 2016 01 {

PP

P

w
VV
VV

Bourání zdivá z betonu prostého nadzákladového objemu přes 1 m3

Poznámka k položce:
Výměra položky je uvažována v celkové délce opravované podezdívky. V případě, že nebude 

nutné zákrytovou stříšku vyměňovat, bude fakturováno dle skutečně provedených prací.

Struktura výpočtu: plocha v řezu é délka
0,0212495"zákrytová stříška"
Součet

2,014
2,014

j 24 ! K i 966071711 {Bourání sloupků a vzpěr plotových ocelových do 2,5 m zabetonovaných kus 16,000 150,00! 2 400,00|CS ÚRS 2015 01 {

PP

P

Bourání plotových sloupků a vzpěr ocelových trubkových nebo profilovaných výšky do 2,50 m 

zabetonovaných

Poznámka k položce:
Položka je vč. zásypu jam po vybouraných sloupcích, hutněni a dovozu materiálu do zásypu.
Položka je vč. odvozu železa do sběrného dvora. Výkupní cena bude odečtena od celkové ceny.
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i PČ Ty Kód Popis MJ Množství J.cena Cena celkem [CZK] Cenova [
L........ JR........................... . . . [CZK]. . . . . . . . soustava ;

VV Struktura výpočtu: kus
VV 5+11 16,000
VV Součet 16,000

| 25 i K j966071721 i Bourání sloupků a vzpěr plotových ocelových do 2,5 m odřezáním kus 57,000[ 50,00 [ 2 850,00[CS ÚRS 2016 01 [

PP Bourání plotových sloupků a vzpěr ocelových trubkových nebo profilovaných výšky do 2,50 m 

odřezáním

P Poznámka k položce:
Položka je vč. odvozu železa do sběrného dvora. Výkupní cena bude odečteno od celkové ceny.

VV Struktura výpočtu: kus
VV 8+49 57,000
VV Součet 57,000

| 26 I K Í966071822 í 27,200Í 50,00j
....................................... i............................ i

1 360,00|CSÚRS2015 01 1
PP Rozebrání oplocení z pletiva drátěného se čtvercovými oky, výsky přes 1,6 do 2,0 m

Poznámka k položce:
Položka je vč. odvozu železa do sběrného dvora. Výkupní cena bude odečtena od celkové ceny.

VV Struktura výpočtu: změřeno v digitální verzi PD fund na měření délek
VV 27,2 27,200
VV Součet 27,200

I 27! K Í966072811 •Rozebrání rámového oplocení na ocelové sloupky výšky do 2m m 95,000í 50,00! 4 750,00:CS ÚRS 2016 01 I
PP Rozebráni oploceni z dílců rámových na ocelové sloupky, výšky přes 1 do 2 m

P Poznámka k položce:
Položka je vč. odvozu železa do sběrného dvora. Výkupní cena bude odečteno od celkové ceny.

VV Struktura výpočtu: změřeno v digitální verzi PD fund na měřeni délek
VV 95 95,000
VV Součet 95,000

i 28 ! K Í966073810 I Rozebrání vrat a vrátek k oplocení plochy do 2 m2 kus i l,ooo! 350,00j 350,00 !CS ÚRS 2016 01 1
PP Rozebrání vrat a vrátek k oplocení plochy jednotlivě do 2 m2

p Poznámka k položce:
Položka Je vč. odvozu železa do sběrného dvora. Výkupní cena bude odečtena od celkové ceny.

VV Struktura výpočtu: kus
VV 1 1,000
VV Součet 1,000

i 29 i K 1966073812 j Rozebrání vrat a vrátek l< oplocení plochy do 10 m2 kus 2,0001 650,00| 1 300,00 [ CS ÚRS 2016 01 |

PP Rozebrání vrat a vrátek k oploceni plochy jednotlivě přes 6 do 10 m2

Poznámka k položce:
Položka je vč. odvozu železa do sběrného dvora. Výkupní cena bude odečtena od celkové ceny.

VV Struktura výpočtu: kus
VV 2 2,000
VV Součet 2,000

j j j [Montáž sloupků oploceni vč. zemních prací ručním či motorovým vrtákem o pr. I i !
: 30 j K -IP 3001 ;230mm do hloubky min. 800mm, vč. betonáže sloupků z betonu min. C12/15, vč. i kus 11,000: 750,00 j 8 250,00;

Montáž sloupků oplocení vč. zemních prací ručním či motorovým vrtákem o pr. 230mm do hloubky

PP min. 800mm, vč. betonáže sloupků z betonu min. C12/15, vč. odvozu přebytečného výkopku na 

skládku a skládkovného

VV F8+F9 11,000
VV Součet 11,000

[ 3í [ M 1 IP 3002 '■Sloupek 60x60mm/1,5mm, ocelový, povrchová úprava ZntPVC v barvě zelené, délka j
kus 10,000 i 385,00 [ 3 850,00 I

PP Sloupek 60x60mm/1,5mm, ocelový, povrchová úprava Zn+PVC v barvě zelené, délka 2800mm

VV Struktura výpočtu: počet kusů
VV F8 10 10,000
W Součet 10,000

í 32 j M ! IP 3003 ISloupek 60x60mm/1,5mm, ocelový, povrchová úprava ZmPVC v barvě zeleně, délka j
kus 1,000 j 385,00 í 385,00 j

PP Sloupek 60x60mm/1,5mm, ocelový, povrchová úprava Zn+PVC v barvě zelené, délka 3000mm

VV

VV F9
Struktura výpočtu: počet kusů
1 1,000

VV Součet 1,000

j 33 j K IIP 3030 [Montáž sloupků oplocení vč. vrtání kapsy ve stávající betonové podezdívce hl. 500mm [ kus 44,000j 1 650,OOj 72 600,00 [

PP
Montáž sloupků oplocení vč. vrtání kapsy ve stávající betonové podezdívce hl. 500mm jádrovým 

vrtákem o pr. 100mm, vč. výplně kapes cementovou maltou.

VV F10+F11+F12 44,000
VV Součet 44,000

i 34 j AI j/P 3031 i Sloupek 40x60mm/ 1,5mm, ocelový, povrchová úprava Zn+PVC v barvě zelené, délka j 
[ 2400mm j kus 42,000 j 305,001 12 810,00 [

PP Sloupek 40x60mm/1,5mm, ocelový, povrchová úprava Zn+PVC v barvě zelené, délka 2400mm

VV Struktura výpočtu: počet kusů
VV F10 42 42,000
VV Součet 42,000

j 35 1 AI j/P 3032 jSloupek 40x60mm/1,5mm, ocelový, povrchová úprava Zn+PVC v barvě zelené, délka :
!2600mm

kus 1,000 [ 299,00 [ 299,00 [

PP Sloupek 40x60mm/1,5mm, ocelový, povrchová úprava Zn+PVC v barvě zelené, délka 2600mm

VV Struktura výpočtu: počet kusů
VV F11 1 1,000
VV Součet 1,000

| 36 i M |/P 3033 iSloupek 40x60mm/1,5mm, ocelový, povrchová úprava Zn+PVC v barvě zelené, délka j 
j 2200mm

kus j 1,000 [ 325,00 [ 325,00 I

PP Sloupek 'I0x60mm/1,5mm, ocelový, povrchová úprava Zn+PVC v barvě zelené, délka 2200mm

VV
VV F12

Struktura výpočtu: počet kusů
1 1,000

w Součet 1,000
i ! ! [Montáž podhrabových desek, vč. zemních prací ručním nářadím, vč. montáže držáků [ i í i
[ 37 i K IIP 3010 [podhrabových desek na sloupky, vč. spojovacího materiálu, vč. hrubého urovnání [

[terénu I
kus 14,000; 350,OOj 4 900,00[

PP Montáž podhrabových desek, vč. zemních prací ručním nářadím, yč. montáže držáků podhrabových 

desek na sloupky, vč. spojovacího materiálu, vč. hrubého urovnání terénu

VV F13 14,000
VV Součet 14,000
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1 38 ! M \lP3011 j Podhrabovó deska betonová, hladká, 2450/300/50mm vč. držáků podhrabových 
[desek 30cm, materiál Zn kus 14,000 450,00 6 300,00

PP

VV

VV F13
VV

Podhrabová deska betonová, hladká, 2450/300/50mm vč. držáků podhrabových desek 30cm, 

materiál Zn

Struktura výpočtu: počet kusů
14
Součet

14,000
14,000

•! 39 i K IIP 3015 jMontáž svařovaných plotových panelů, vč. spojovacího materiálu a úchytek kus 59,000 150,00 8 850,00
PP

VV

VV

Montáž svařovaných plotových panelů, vč. spojovacího materiálu a úchytek

F14+F15
Součet

59,000
59,000

*

i 40 i Ai j IP 3017 [Svařovaný plotový panel 1730/2500mm s prolisem, velikost oka 50x200mm, pr.
[drátu 5mm, povrchová úprava ZmPVC v barvě zelené

kus 58,000 789,00 45 762,00 |
PP

VV

W F14
VV

Svařovaný plotový panel 1730/2500mm s prolisem, velikost oka 50x200mm, pr. drátu 5mm, 

povrchová úprava Zn+PVC v barvě zelené

Struktura výpočtu: počet kusů
58
Součet

58,000
58,000

í 4/ j AI j/P 30Í8 {Svařovanýplotový panel 153012500mm s prolisem, velikost oka 50x200mm, pr.
kus 1,000 725,00 725,00

j

PP

W
VV F15
VV

Svařovaný plotový panel 1530/2500mm s prolisem, velikost oka 50x200mm, pr. drátu 5mm, 

povrchová úprava Zn+PVC v barvě zelené

Struktura výpočtu: počet kusů
1
Součet

1,000
1,000

j 42 j K IIP 3020
jMontáž jednokřídlé branky vč. nosných sloupků, vč. zemních prací ručním nářadím, 
jvč. betonáže sloupků z betonu min. C12/15, vč. odvozu přebytečného výkopku na 
j skládku a skládkovného

kus 1,000 2 950,00 2 950,00

PP

VV

VV

Montáž Jednokřídlé branky vč. nosných sloupků, vč. zemních prací ručním nářadím, vč. betonáže 

sloupků z betonu min. 02/15, vč. odvozu přebytečného výkopku na skládku a skládkovného

F16
Součet

1,000
1,000

| 43 ! AI j/P 3021
Jednokřídlá branka1094x1745mm, povrchová úprava Zn+PVC v barvě zelené. Sloupky 
branky čtyřhranné profilu 60/60mm, délka 2800mm. Výplň branky svařovaným 
panelem (stejný jako oploceni). Součásti branky Je zámek s vložkou FAB a kováním.

kus 1,000 5 800,00 5 800,00

PP

VV
VV F16
VV

Jednokřídlá brankal094x1745mm, povrchová úprava Zn+PVC v barvě zelené. Sloupky branky 

čtyřhranné profilu 60/60mm, délka 2800mm.Výplň branky svařovaným panelem (stejný jako 

oploceni). Součásti branky je zámek s vložkou FAB a kováním.

Struktura výpočtu: počet kusů
1
Součet

1,000
1,000

j 44 j K j IP 3035
Montáž jednokřídlé branky vč. nosných sloupků, vč. vrtání kapsy ve stávající 
betonové podezdívce hl. 500mm jádrovým vrtákem o pr. 100mm, vč. výplně kapes kus 1,000 2 950,00 2 950,00

PP

VV

VV

Montáž jednokřídlé branky vč. nosných sloupků, vč. vrtání kapsy ve stávající betonové podezdívce 

hl. 500mm jádrovým vrtákem o pr. 100mm, vč. výplně kapes cementovou maltou.

F17
Součet

1,000
1,000

i 45 j Al j/P 3036
Jednokřídlá branka1094x1745mm, povrchová úprava Zn+PVC v barvě zelené. Sloupky 
branky čtyřhranné profilu 40/60mm, délka 2800mm. Výplň branky svařovaným 
panelem (stejný jako oploceni). Součástí branky je zámek s vložkou FAB a kováním.

kus • 1,000 5 800,00 5 800,00

PP

VV

VV F17
VV

Jednokřídlá brankal094x1745mm, povrchová úprava Zn+PVC v barvě zelené. Sloupky branky 

čtyřhranné profilu 40/60mm, délka 2800mm.Výplň branky svařovaným panelem (stejný jako 

oplocení). Součásti branky Je zámek s vložkou FAB a kováním.

Struktura výpočtu: počet kusů
1
Součet

1,000
1,000

I 46 j K ] IP 3022
Montáž dvoukřídlé brány vč. nosných sloupků, vč. zemních prací ručním nářadím, vč. 
betonáže sloupků z betonu min. C12/15, vč. odvozu přebytečného výkopku na 
skládku a skládkovného

kus 2,000 4 500,00 9 000,00

PP

VV

VV

Montáž dvoukřídlé brány vč. nosných sloupků, vč. zemních prací ručním nářadím, vč. betonáže 

sloupků z betonu min. C12/15, vč. odvozu přebytečného výkopku na skládku a skládkovného

F18+F19
Součet

2,000
2,000

j 47 j M j/P 3023
Dvoukřídlá brána 4138x1745mm, povrchová úpravá Zn+PVC v barvě zelené. Nosné 
sloupky brány čtyřhranné profilu 80x80mm, délky 2800mm. Výplň brány svařovaným 
panelem (stejný jako oploceni). Součásti brány je zámek s vložkou FAB a kovaní.

kus 1,000 15 000,00 15 000,00 |

PP

VV

VV F18
VV

Dvoukřídlá brána 4138x1745mm, povrchová úpravá Zn+PVC v barvě zelené. Nosné sloupky brány 

čtyřhranné profilu 80x80mm, délky 2800mm. Výplň brány svařovaným panelem (stejný jako 

oplocení). Součástí brány je zámek s vložkou FAB a kovaní.

Struktura výpočtu: počet kusů
1
Součet

1,000
1,000

i 48 i M j/P 3024
Dvoukřídlá brána 3024x1750mm, povrchová úpravá Zn+PVC v barvě zelené. Nosné 
sloupky brány čtyřhranné profilu 80x80mm, délky 2800mm. Výplň brány svařovaným 
panelem (stejný jako oploceni). Součásti brány je zámek s vložkou FAB a kovaní.

kus 1,000 16 150,00 16 150,00

PP

VV

W F19
VV

Dvoukřídlá brána 3024x1750mm, povrchová úpravá Zn+PVC v barvě zelené. Nosné sloupky brány 

čtyřhranné profilu 80x80mm, délky 2800mm. Výplň brány svařovaným panelem (stejný jako 

oplocení). Součástí brány je zámek s vložkou FAB a kovaní.

Struktura výpočtu: počet kusů
1
Součet

1,000
1,000

D 997 Přesun sutě 10 995,76

! 49 | K i997221571 Vodorovná doprava vybouraných hmot do 1 km t 14,135 250,00 3 533,75|CS ÚRS 2016 01 i

PP
Vodorovná doprava vybouraných hmot bez naloženi, ale se složením a s hrubým urovnáním na 

vzdálenost do 1 km

j 50 j K j997221579 Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy vybouraných hmot t 113,080 22,00 2 487,76 CS ÚRS 2016 01 j

PP
Vodorovná doprava vybouraných hmot bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním na 

vzdálenost Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km
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VY 14,135'8 'Přepočtené koeficientem množství 113,080

! 51 ! K -997221815 (Poplatek za uložení betonového odpadu na skládce (skládkovné) t 4,431I 350,00Í 1 550,85ÍCSÚRS2016 01 !

pp Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) betonového

I 52 I K [997221845 ÍPoplatek za uložení odpadu z asfaltových povrchů na skládce (skládkovné) t 0,045j 950,OOj 42,75jc$ ŮRS 2016 01 j

pp Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) z asfaltových povrchů

(Poplatek za uložení odpadu z kameniva na skládce (skládkovné) t 9,6591 350,001 3 380,65:CS ÚRS 2016 01 j
pp Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) z kameniva

D 998 Přesun hmot • 4 991,75
; 541 K =998232111 |Přesun hmot pro oplocení zděné z cihel nebo tvárnic v do 10 m t : 5,967| 250,00: 1 491,75;CSÚRS2016 01 j

PP
Přesun hmot pro oplocení se svislou nosnou konstrukcí zděnou z cihel, tvárnic, bloků, popř. 

kovovou nebo dřevěnou vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m, pro oplocení výšky do 10 m

| 55 { K IIP 3050 I Doprava materiálu od výrobce oplocení | 1,ooo| 3 500,00! 3 500,001
PP Doprava materiálu od výrobce oplocení

D VRN Vedlejší rozpočtové náklady 12 500,00
D VRN1 Průzkumné, geodetické a projektové práce 12 500,00

! 56 ! K 1012103000 I Geodetické práce před výstavbou 1,000Í 4 500,001 4 500,0oícS ÚRS 2016 01 !
PP Průzkumné, geodetické a projektové práce geodetické práce před výstavbou

P
Poznámka k položce:
vytyčeni hranic pozemků, vytyčeni staveniště a stavebního objektu, určení průběhu nadzemního 
nebo podzemního stávajícího 1 plánovaného vedeni, určení vytyčovací sítě, ...

j 57 j K 1012303000 i Geodetické práce po výstavbě 1,000; 4 500,00: 4 500,00jCS ÚRS 2016 01 j
PP Průzkumné, geodetické a projektové práce geodetické práce pn výstavbě

P

Poznámka k položce:
zaměřeni skutečného provedeni stavby, včetně komunikaci a inženýrských síti, kontrolní měřeni 
provedeného objektu, měřeni posunu a změn polohy novostavby v daném časovém intervalu, 
geometrický plán...

| 58 : K ]013254000 (Dokumentace skutečného provedení stavby 1 I l,ooo! 3 500,001 3 500,00|cS ÚRS 2016 01 |

PP
Průzkumné, geodetické a projektové práce projektové práce dokumentace stavby (výkresová a 

textová) skutečného provedení stavby
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