
© Sokolov
ZŠ, ni. Švabinského - rekonstrukce strojovny vzduchotechniky, kuchyně

Smlouva Č.55/17-ORM

SMLOUVA O DÍLO

(dle § 2586 a následujících občanského zákoníku)

„ZŠ, ul. Švabinského - rekonstrukce strojovny vzduchotechniky, kuchyně66

Objednatel:

Se sídlem:

Zastoupený:

IČ:

DIČ:

Bankovní spojení:

Číslo úctu:

(dále jen „objednatel” na straně jedné)

Město Sokolov

Rokycanova 1929, 356 01 Sokolov 

Bc. Janem Píckou, starostou města 

00 259 586 

CZ 00259586

a

Zhotovitel:

Se sídlem: 

IČ:

DIČ:

Ventop s.r.o.

Vančurova 945/30, 360 17 Karlovy Vary

18225942

CZ18225942

Zapsaný v obchodním rejstříku vedeném: u krajského soudu v Plzni, oddíl C, vložka 1081 

Bankovní spojení:

Číslo účtu:

Jednající: Jakub Holub
(dále jen „zhotovitel” na straně druhé)

uzavřeli níže uvedeného dne, měsíce a roku, v souladu s příslušnými ustanoveními zákona č. 89/2012 Sb., 
občanský zákoník, ve znění zákona č. 460/2016 Sb., (dále jen „občanský> zákoník"), smlouvu o dílo na 
stavbu: „ZŠ, ul Švabinského - rekonstrukce strojovny vzduchotechniky, kuchyně“
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Článek I.
Definice

Pokud jsou uvedeny v následující smlouvě a nevyplývá-li z kontextu textu jiný význam, mají tyto pojmy 
následující význam:

1.1 Projektová dokumentace: je projektová dokumentace pro provádění stavby:
„ZŠ, ul. Švabinského - rekonstrukce strojovny vzduchotechniky, kuchyně44, zpracovaná: v části 
VZDUCHOTECHNIKA společností VENTOP S.R.O, IČ 18225942, Janem Pokorným, zakázka 
č. 01/2017 z 04/2017, v části: STAVEBNÍ Milanem Babicem, IČ 62636359, ČKAIT 0301105, 
v 04/2017, v části: ELEKTRO Jiřím kávičkou, IČ 61767701 v 04/2017 a v části VYTÁPĚNÍ: Pavlem 
Stejskalem, IČ 10383328 zakázka č. 0442017 v 04/2017 a soupisů výkonů k této projektové 
dokumentaci (položkový rozpočet - nabídka zhotovitele), jenž tvoří přílohu č. 1 této smlouvy.

1.2 Pozemky stavby: je pozemek p. č. 1492/57 v k.ň. Sokolov, v obci Sokolov a v okrese Sokolov.

1.3 Předmětná stavba: je stavba: „ZS, ul. Švabinského - rekonstrukce strojovny
vzduchotechniky, kuchyně46, dle Projektové dokumentace.

Článek II.
Předmět smlouvy

II. 1 Zhotovitel se zavazuje provést pro objednatele dodávku Předmětné stavby, a to formou stavby 
„na klíč44, a objednatel se mu zato zavazuje uhradit cenu díla.

11.2 Rozsah, provedení, kvalitativní a technické parametry Předmětné stavby jsou stanoveny:

a) Projektovou dokumentací;
b) obecně závaznými technickými normami, předpisy a ČSN v posledním znění;
c) technickými požadavky a montážními postupy stanovenými dodavateli jednotlivých 

materiálů a komponentů, jež budou součástí díla či budou k zhotovení díla použity;
d) výzvou a zadávací dokumentací zadavatele ze dne 07.04.2017 a nabídkou dodavatele 

ze dne 05.06.2017.

Předmětem díla jsou rovněž činnosti, práce a dodávky, které nejsou v dokladech uvedených v tomto 
odstavci smlouvy obsaženy, ale o kterých zhotovitel věděl, nebo podle svých odborných znalostí vědět 
měl a/nebo mohl, že jsou k řádnému a kvalitnímu provedení díla dané povahy třeba. Dílo zahrnuje 
provedení, dodání a zajištění všech činností, prací, služeb, věcí a dodávek, nutných k realizaci díla, 
včetně:

a) zařízení staveniště, jeho zřízení, odstranění, zajištění, zabezpečení a napojení 
na inženýrské sítě, vč. nákladů spojených s užíváním veřejného prostranství;

b) provedení veškerých doplňujících průzkumů souvisejících s provedením díla;
c) likvidace stavebního odpadu, jeho uložení na řízenou skládku, ekologická likvidace nebo 

jiná jeho likvidace v souladu se zákonem č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých 
dalších zákonů, věznění pozdějších předpisů, a doložení dokladů o této likvidaci, včetně 
úhrady poplatků za toto uložení, likvidaci a dopravu;

d) provedení opatření při realizaci stavby vyplývající z umístění a návaznosti stavby;
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e) zajištění ochrany proti šíření prašnosti a nadměrného hluku;
f) zpracování a dodání dokumentace skutečného provedení díla, včetně dokladové části;
g) zpracování a dodání všech dalších dokladů potřebných k předání díla;
h) úplné vyčištění a vyklizení dokončené akce a staveniště, vč. jejich uvedení do původního 

či s objednatelem dohodnutého stavu;
i) provedení závěrečného úklidu dokončeného díla dle této smlouvy;

to vše v místě provádění díla dle této smlouvy, nevyplývá-li z povahy věci jinak.

11.3 V pochybnostech, zda určitá část díla je součástí díla dle této smlouvy či nikoliv, se má za to, 
že jeho součástí jsou veškeré stavební a související práce a dodávky nutné k užívání Předmětné stavby 
a jejímu užívání v souladu s účelem stanoveným v Projektové dokumentaci.

11.4 Účelem této smlouvy je včasné a řádné předání provozuschopné Předmětné stavby jako 
dokončeného díla definovaného Projektovou dokumentací.

11.5 Zhotovitel se zavazuje provést Předmětnou stavbu vlastním jménem, na vlastní nebezpečí, 
odpovědnost a náklady.

Článek III.
Čas plnění

111.1 Základní termíny plnění jednotlivých částí předmětu smlouvy podle předchozího článku jsou 
následující:

lil.1.1 Předání staveniště: 03.07.2017

III. 1.2 Zahájení stavby: 03.07.2017

III. 1.3 Dokončení stavby: do 25.08.2017

III. 1.4 Vyklizení staveniště a předání stavby: do 28.08.2017

111.2 Stavba bude ukončena a závazek zhotovitele k jejímu provedení splněn předáním stavby 
objednateli po provedení všech zkoušek stanovených v projektové dokumentaci, předepsaných 
zvláštními předpisy a závaznými normami (ČSN). Doklady o těchto zkouškách podmiňují převzetí díla. 
Dílo bude bez vad a nedodělků bránících užívání stavby k jejímu účelu a bude způsobilé k užívání. 
Splnění závazku provést dílo ze strany zhotovitele je podmíněno i vyklizením staveniště a odstraněním 
případných škod způsobených zhotovitelem či jeho subdodavateli na Pozemcích stavby, sousedních 
pozemcích a stavbách a odstranění případných škod a znečištění na přilehlých komunikacích. Za škodu 
dle předešlé věty se považuje i škoda na životním prostředí.

Článek IV.
Staveniště

IV. 1 Objednatel předá zhotoviteli protokolárně nej později do dne zahájení stavby staveniště.

IV.2 Staveniště bude zhotoviteli předáno celé najednou.
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1V.3 Zhotovitel je povinen na staveništi zachovávat čistotu a pořádek, odstraňovat odpady vzniklé jeho 
činností, to vše v souladu s příslušnými právními předpisy, a to vlastním jménem a na vlastní náklady.

IV.4 Zhotovitel je povinen zajistit dodržování předpisů o bezpečnosti práce, nakládání s odpady 
a nebezpečnými látkami a dalších všeobecné platných právních předpisů na pozemcích stavby všemi 
subjekty, jež se na nich zdržují.

IV.5 Zhotovitel zabezpečí na vlastní náklady řádné zajištění všech strojů, materiálu a dalších movitých 
věcí v potřebném rozsahu.

IV.6 Zhotovitel na své vlastní náklady zajistí skládky odpadů z realizace stavební části.

Článek V.
Ostatní práva a povinnosti smluvních stran

V. 1 Zhotovitele zastupuje po dobu zhotovování stavby ve věcech:

V.1.1 smluvních: Jakub Holub

V. 1.2 technických: Jan Pokorný, e-mail: 
tel.:

Jakub Holub, e-mail: 
tel.:

lez

V.2 Objednatele zastupuje ve věcech:

V.2.1 smluvních: Bc. Jan Picka, starosta města

V.2.2 technických: Hana Špičková, vedoucí odboru rozvoje města

Bc. Jan Procházka, e-mail:

TDI: Milan Gáži, e-mail: 
tel.

V.3 Jakákoliv změna předmětu díla přesahující za celou dobu realizace Předmětné stavby dohromady 
0,5 % z ceny díla dle odst. VI1.3 této smlouvy musí být předmětem písemného dodatku ktéto smlouvě 
podepsaného zástupci ve věcech smluvních obou smluvních stran. Za takový dodatek nelze v žádném 
případě považovat zápis ve stavebním deníku. V případě, že budou bez takového písemného dodatku 
provedeny jakékoliv práce či dodávky, má objednatel právo požadovat po zhotoviteli, aby tyto bez 
zbytečného odkladu na své náklady odstranil. V případě, že tak objednatel neučiní, považují se tyto práce 
či dodávky za dar zhotovitele objednateli.

V.4 Změny předmětu díla nepřesahující dohromady částku 0,5 % z ceny díla dle odst. VI1.3 této 
smlouvy nemají vliv na cenu díla dle odst. VII.3 této smlouvy a mohou být sjednány i zástupci ve věcech 
technických, a to i zápisem ve stavebním deníku.
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V.5 Zhotovitel je povinen provést i další práce a dodávky, jež nebyly sjednány při podpisu této 
smlouvy, a nepodléhají úpravě uvedené v předchozím odstavci, pokud tyto nepřesáhnou 3 % z ceny díla 
dle odst. VII.3 této smlouvy a pokud jej objednatel o provedení takových prací písemně požádá 
zástupcem ve věcech smluvních. Dnem doručení takového požadavku zhotoviteli se mění předmět díla 
dle této smlouvy tak, že Předmětná stavba zahrnuje i takto vyžádané další práce a dodávky. Zároveň se 
cena díla dle odst. VII.3 této smlouvy zvyšuje, pokud jde o práce uvedené v soupisu výkonů tvořícím 
přílohu č. 3 této smlouvy, o částku odpovídající součinu rozsahu těchto prací či dodávek a jednotkové 
ceny uvedené v soupisu výkonů, a pokud jde o práce a dodávky v tomto soupisu neuvedené, ve výši 
stanovené Sborníkem cen stavebních prací od společnosti ÚRS, a.s. v nejaktuálnějším znění, snížené 
o 20 %. Tímto odstavcem není dotčeno ustanovení předchozího odstavce této smlouvy, pokud jde 
o změny díla nepřesahující dohromady částku 0,5 % z ceny díla dle odst. VII.3 této smlouvy.

V.6 Zpravidla jednou týdně budou zástupci smluvních stran provádět v místě realizace stavby kontrolu 
a ověřování rozsahu již provedených stavebních prací. Kterákoliv ze smluvních stran je oprávněna svolat 
kdykoliv s třídenním předstihem takovéto kontrolní jednání, kterého je druhá strana povinna se účastnit. 
To bude prováděno zápisem do stavebního deníku, faxem nebo e-mailem. Objednatel má právo kdykoliv 
se v místě realizace stavby přesvědčit o vykonaných stavebních dodávkách a pracích.

V.7 Objednatel si vyhrazuje právo odsouhlasit veškeré postupy prací a dále použité materiály 
a povrchové úpravy. Na požádání objednatele je zhotovitel povinen předložit vzorky použitých materiálů 
a oznámit jejich zdroje nebo dodavatele. Má-li objednatel důvodné podezření z nedodržení požadované 
kvality materiálů nebo provedení prací, má právo zabezpečit s vědomím zhotovitele zkoušky materiálu 
a požádat zhotovitele o zastavení dotčené části stavby. Zhotovitel je povinen tuto žádost respektovat 
dnem doručení této žádosti. Pokud zkoušky prokáží požadovanou kvalitu, náklady na tyto zkoušky hradí 
objednatel a prodloužení termínu smlouvy je příslušné počtu dnů zastavení dotčené části stavby. 
V opačném případě jdou tyto náklady k tíži zhotovitele a zdržení způsobené zastavením stavby nemá vliv 
na dílčí ani konečné termíny zhotovení díla.

V.8 Veškeré změny dílčích termínů či celkové doby plnění předmětu této smlouvy na základě porušení 
právních povinností na straně objednatele lze aplikovat pouze v případě, že zhotovitel prokáže, že takové 
porušení měla, i při vynaložení jeho veškerého úsilí, za následek přerušení či pozdržení díla z jeho 
strany.

V.9 V pochybnostech se má za to, že pokud se k nějaké činnosti či dodávce potřebné k naplnění účelu 
této smlouvy a řádnému užívání předmětu díla nezaváza! výslovně objednatel, je povinen tuto činnost 
vykonat či dodávku uskutečnit zhotovitel a tato je i součástí sjednané ceny.

V. 10 Umístění poutače či jakékoliv reklamy zhotovitele na Předmětné stavbě či na Pozemcích stavby 
je možné pouze po předchozím souhlasu objednatele.

V. 11 Zhotovitel se zavazuje po celou dobu trvání stavby dodržovat předpisy bezpečnosti práce 
na Předmětné stavbě a zajistit jejich dodržování i svými zaměstnanci a subdodavateli.

V. 12. Zhotovitel se zavazuje řídit se závaznými příkazy při provádění díla ze strany objednatele, pokud 
tyto nejsou v rozporu s obecně závaznými právními předpisy. Takto nemůže dojít ke změně této 
smlouvy.

ZŠ, ul. Švabinského - rekonstrukce strojovny vzduchotechniky, kuchyně “
Sokolov
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Článek VI.
Stavební deník

VI. 1 Zhotovitel je povinen vést ode dne převzetí staveniště až do dne předání a převzetí díla 
o činnostech, které vykonává, stavební a montážní deník. Zhotovitel je povinen umožnit objednateli 
či jeho zástupci kdykoliv nahlédnout do těchto dokumentů a případně do nich vpisovat své zápisy 
či si z nich pořizovat kopie či výpisy. Stavební a montážní deník musí mít náležitosti uvedené 
v metodickém pokynu „Stavební deník, jeho skladba a vedení“ vydaném Českým svazem stavebních 
inženýrů v nej aktuálnějším znění.

VI.2 Pokud zhotovitel nesouhlasí se zápisem objednatele ve stavebním deníku, je povinen své 
stanovisko a výhrady připojit do 3 pracovních dnů od dne takového zápisu objednatele, jinak platí, 
že s tímto zápisem souhlasí.

VI.3 Zápisem ve stavebním deníku nelze měnit tuto smlouvu, pokud tato výslovně nestanoví jinak.

VI.4 Originál stavebního deníku je zhotovitel povinen předat objednateli při předávání a přejímání 
Předmětné stavby. První kopii obdrží technický dozor investora a druhou kopii si ponechá zhotovitel. 
Do doby jeho předání není závazek zhotovitele zhotovit a předat dílo dle této smlouvy splněn.

VI.5 Stavební deník musí být vždy v době činnosti zhotovitele dostupný na stavbě oprávněným osobám 
objednatele, příp. osobám oprávněným do něj zapisovat.

Článek VII.
Cena díla a platební podmínky

Vil. 1 Cena za zhotovení díla je stanovena dohodou smluvních stran.

VII.2 Zhotovitel při cenové nabídce pečlivě zkontroloval soulad soupisu výkonů a Projektové 
dokumentace. Cenová navýšení z důvodů případných diferencí mezi Projektovou dokumentací 
a přílohou č. 1 Položkový rozpočet - nabídka zhotovitele, jsou nepřípustná. Zhotovitel dále prohlašuje, 
že dílo specifikované těmito dokumenty je dostatečně přesné a určité a že toto je způsobilé plnit funkci, 
ke které je stavebně určeno. Pokud se při provádění stavby dojde k závěru, že je nutná další dodávka 
či práce nutné ke splnění tohoto účelu stavby, má se za to, že Předmět stavby tyto dodávky a práce tak, 
jak bylo sjednáno dle této smlouvy, obsahuje a cena za něj je již obsažena ve sjednané ceně díla.

VII.3 Smluvní cena za celé dílo v rozsahu dle ěl. II. je stanovena jako pevná a maximální a činí celkem 
1 139 107 Kč bez DPH. K této ceně bude připočtena daň z přidané hodnoty dle obecně závazného 
právního předpisu.

VII.4 Cena za zhotovení díla v sobě zahrnuje také rezervu na nepředvídané práce, které nemohla v 
dostatečném rozsahu postihnout projektová dokumentace stavby. Rezerva je stanovena ve výši 2,5 % 
(cena bez DPH) a je specifikována v rozpočtu, který je přílohou této smlouvy. Případné čerpání rezervy 
bude možno realizovat pouze po písemném schválení objednatelem. Pokud nebude rezerva čerpána nebo 
bude v průběhu realizace díla čerpána pouze částečně, bude Cena za zhotovení díla snížena o 
nevyčerpanou část rezervy.
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VII.5 V případě víceprací požadovaných objednatelem nad rámec Předmětné stavby tak, jak je touto 
smlouvou sjednána, je nutné uzavřít dodatek ktéto smlouvě či dodatečnou smlouvu o dílo, čímž nejsou 
dotčena ustanovení odst. V. 3 a V. 4. této smlouvy.

Vil.6 V případě, že zhotovitel z jakéhokoliv důvodu neprovede práce či dodávky tak, jak jsou uvedeny 
v Projektové dokumentaci, či tyto práce či dodávky provede v menším rozsahu, má objednatel právo 
na přiměřenou slevu z ceny díla. Tím není dotčena povinnost zhotovitele provést řádně a včas celou 
Předmětnou stavbu ani odpovědnost za nesplnění této své povinnosti včetně všech smluvních 
a zákonných nároků objednatele z takového porušení plynoucích.

VII.7 V ceně je mimo jiné zahrnuto:

- pojištění stavby;
- dopravu, kompletaci a koordinaci;
- ochranu materiálu jiných movitých věcí a Předmětné stavby do dne jejího předání;
- zpracování a dodání dokumentace skutečného provedení díla, včetně dokladové části;
- veškerou dokladovou část, vč. všech revizí a zkoušek, dokladů o zabezpečení likvidace 

odpadu v souladu s platným zákonem o odpadech atd.

VII.8 Úhrada ceny díla bude objednatelem prováděna průběžně po dobu výstavby až do výše 90 % 
ceny díla. Zbývajících 10 % z ceny díla slouží jako zádržné a bude uhrazeno objednatelem zhotoviteli 
takto:

VII.8.1 100 % z celkové hodnoty zádržného bude uhrazeno objednatelem zhotoviteli bez
zbytečného odkladu, tj. po úplném odstranění vad a nedodělků, na základě písemné 
žádosti zhotovitele o uvolnění příslušné zadržované částky objednatelem

VI 1.9 V případě, že faktura nebude obsahovat náležitosti uvedené v této smlouvě, je objednatel 
oprávněn vrátit ji zhotoviteli k doplnění. V tomto případě běží nová lhůta splatnosti faktury po doručení 
opravené faktury objednateli. Splatnost faktur se stanovuje na 21 dnů.

VII. 10 Faktura musí být objednateli doručena ve dvou vyhotoveních nejméně 10 dnů před požadovanou 
dobou splatnosti. Pokud nebude mezi stranami této smlouvy sjednáno jinak a splatnost uvedená 
na faktuře bude odlišná od splatnosti sjednané dle předchozího odstavce této smlouvy, má se za to, že 
částka je splatná v pozdějším z těchto dvou termínů.

VII. 11 Dojde-li u zhotovitele ke změně bankovního spojení, je povinen oznámit tuto skutečnost 
objednateli písemně nejpozději do tří dnů poté, co tato skutečnost nastala. Dojde-li k tomu, že v průběhu 
této třídenní lhůty plnil objednatel zhotoviteli na nesprávné bankovní spojení, přičemž neměl vědomost 
o změně tohoto bankovního spojení, není ode dne takového plnění v prodlení. Faktura bude odesílána 
doporučeně držitelem poštovní licence. Dnem splacení fakturované částky se rozumí odepsání této 
částky z účtu objednatele.

VII. 12 Dostane-li se objednatel do prodlení s úhradou fakturované částky, je zhotovitel oprávněn kromě 
dlužné částky požadovat po objednateli úrok z prodlení ve výši stanovené obecně závazným právním 
předpisem.

VII. 13 Zhotovitel nemá právo na zálohy nad rámec plateb a termínů uvedených výše v tomto článku.
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Článek Vlil.
Smluvní pokuty

VIII. 1 Při prodlení s dokončením a předáním Předmětného díla je zhotovitel povinen zaplatit 
objednateli smluvní pokutu ve výši 2500,- Kč za každý den prodlení.

VIII.2 Při prodlení zhotovitele s plněním některého dílčího termínu je zhotovitel povinen zaplatit 
objednateli smluvní pokutu ve výši 1000,- Kč za každý den prodlení. Tím není dotčeno ustanovení 
předchozího odstavce.

VIII.3 Při prodlení s dokončením a předáním Předmětného díla o více jak 30 kalendářních dnů 
je zhotovitel povinen uhradit objednateli nad rámec pokut uvedených v odst. VIII. 1 a VIII.2 této smlouvy 
jednorázovou smluvní pokutu ve výši 30 000,- Kč.

VIII.4 Neodstraní-li zhotovitel v záruční době reklamovanou vadu ve lhůíách uvedených v odst. X.5, 
zavazuje se zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 4000,- Kč v případě, že jde o vadu bránící 
řádnému užívání Předmětné stavby, a 2000,- Kč v případě, že jde o vadu nebránící řádnému užívání 
Předmětné stavby, a to v obou případech za každou vadu a každý kalendářní den prodlení.

VIII.5 Při porušení povinnosti dle odst. X.9 je zhotovitel povinen zaplatit smluvní pokutu ve výši 
4000,- Kč.

VIII.6 V případě, že objednatel odstoupí od smlouvy při porušení smluvních povinností zhotovitelem 
uvedených v odst.XI.1.2, či odst. XI. 1.3 této smlouvy, má objednatel právo na smluvní pokutu ve výši 
30 000,- Kč.

Vlil.7 V případě prodlení s plněním dalších v tomto článku výše neuvedených smluvních povinností, 
je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 1000,- Kč za každý započatý den 
a v případě porušení povinnosti dle odst. V.5 za každou započatou hodinu prodlení.

VIII.8 Výše uvedenými ujednáními o smluvní pokutě není dotčeno právo na náhradu vzniklé škody, 
a to v jejím plném rozsahu.

Článek IX.
Předání díla

IX. 1 Zhotovitel je povinen předat objednateli Předmětnou stavbu v termínu dle čl. 111., přičemž 
je povinen vyzvat jej k převzetí nejméně 7 pracovních dnů před tímto termínem.

IX.2 Při předání díla je zhotovitel povinen předat objednateli veškeré k dílu náležející dokumentace 
a doklady, včetně projektové dokumentace skutečného provedení díla se zakreslením veškerých změn 
podle skutečného stavu provedených prací, geodetických zaměření, stavebního deníku, dále revizní 
zprávy, záznamy o zkouškách, zkušebním provozu, záruční listy, návody k použití, atesty použitých 
výrobků a materiálů, požární osvědčení o použitých materiálech, technickou dokumentaci obsahující 
zásady pro vykonávání kontrol a zkoušek, provozní řády, doklady o zaškolení obsluhy a doklady o 
zneškodnění odpadů z Předmětné stavby:
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veškerá dokumentace a dokladová část náležející k dílu bude předána v českém jazyce 
ve 2 vyhotoveních v tištěné podobě a v 1 vyhotovení v elektronické podobě - formát *.pdf, 
pro dokumentaci skutečného provedení díla ve formátech *.dwg, *.doc, *.xls;

Pokud budou některé tyto dokumenty v cizím jazyce, je zhotovitel povinen dodat je spolu s překladem 
do českého jazyka od tlumočníka zapsaného v seznamu tlumočníků tohoto jazyka vedeném místně 
příslušným krajským soudem. V případě pozdního předání byť jen jediného z těchto dokumentů je 
objednatel oprávněn posunout jednostranně termín předání tak, aby ode dne předání těchto dokumentů 
do dne předání stavby proběhlo 7 kalendářních dnů.

IX.3 Předání díla se uskuteční v místě jeho realizace.

IX.4 O předání díla bude zhotovitelem sepsán zápis o odevzdání a převzetí, který bude obsahovat:

- označení díla;
- označení smluvních stran;
- datum uzavření této smlouvy;
- datum zahájení a dokončení prací;
- datum konce záruční doby dle čl. X. této smlouvy;
- soupis vad a nedodělků a termín jejich odstranění, který vyhotoví zástupce objednatel;
- soupis dokladů předávaných se stavbou;
- prohlášení objednatele, že dílo přejímá;
- datum a místo sepsání zápisu;
- jména a podpisy zástupců objednatele a zhotovitele.

IX.5 Zhotovitel i objednatel jsou dále oprávněni uvést v zápise cokoliv, co budou považovat za nutné.

IX.6 Do dne předání díla nese zhotovitel nebezpečí za veškeré škody na díle, s výjimkou případů, 
kdy poškození díla způsobí objednatel. V takovém případě nese odpovědnost objednatel.

IX.7 Při předání a převzetí díla bude přítomen budoucí správce díla, který bude zhotovitelem zaškolen 
o řádné údržbě a péči provedeného díla.

Článek X.
Záruční doba

X.l Zhotovitel se zavazuje provést dílo podle projektové dokumentace, v kvalitě odpovídající účelu 
smlouvy, právním předpisům a závazným technickým normám a odpovídá za to, že dílo bude mít 
po dobu záruční doby vlastnosti v této smlouvě dohodnuté, právními normami a předpisy stanovené 
(např. ČSN v posledním platném znění).

X.2 Zhotovitel poskytuje objednateli záruku na dílo a záruční doba činí 60 měsíců.

X.3 Záruční doby uvedené v odst. X.2 začínají běžet dnem předání díla a vztahují se na jakoukoliv 
vadu, která se na díle vyskytne od jeho předání do skončení záruční doby, s výjimkou vady způsobené 
událostí živelného charakteru nebo jednáním objednatele a třetích osob.
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X.4 Vy$kytne-li se v průběhu Ihůty na díle vada, na kterou se vztahuje záruka, oznámí tuto skutečnost 
objednatel bez zbytečného odkladu písemnou formou zástupci zhotovitele.

X.5 Zhotovitel se zavazuje bezplatně veškeré vady odstranit v případě, že jde o vady havarijního 
charakteru, bránící řádnému provozu Předmětné stavby, do 24 hodin od jejich oznámení, a vady 
nebránící řádnému užívání do 3 dnů ode dne, kdy obdržel vyrozumění o existenci vady a o tom, jakým 
způsobem se projevuje, nebrání-li jejímu odstranění povětrnostní podmínky. Delší termín odstranění 
vady je podmíněn písemným souhlasem objednatele.

X.6 Objednatel je povinen umožnit zhotoviteli přístup do prostoru nebo místností, pokud je to 
zapotřebí pro řádné odstranění vady. Zhotovitel je přitom povinen respektoval časové možnosti 
objednatele a v případě potřeby přistoupit i na provádění opravy v mimopracovní době.

X.7 Ukáže-li se, že vada předmětu plnění je neodstraňitelná, zhotovitel s objednatelem dohodnou 
termín zajištění náhradní dodávky.

X.8 Ustanovení odst. X.4 až X.7 nemá vliv na možnost objednatele uplatňovat i jiné nároky, jež mu při 
takových vadách dává obchodní zákoník či jiné obecně závazné právní předpisy.

X.9 Nezačne-li zhotovitel s odstraňováním vady na místě samém do 3 pracovních dnů od jejího 
oznámení objednatelem či neodstraň í-I i tuto vadu zhotovitel ve sjednané lhůtě, je objednatel oprávněn 
provést opravu sám (či prostřednictvím sjednané třetí osoby) a požadovat po zhotoviteli náhradu takto 
vynaložených nákladů.

ZŠ, til. Švabinského - rekonstrukce strojovny vzduchotechniky, kuchyně “Sokolov

Článek XI.
Odstoupení od smlouvy

XI. 1 Objednatel je oprávněn od této smlouvy odstoupit i v případě:

XI. 1.1 zahájení insolvenčního řízení se zhotovitelem,

XI. 1.2 bezdůvodného přerušení prací zhotovitelem, které trvá déle než 7 dnu,

XI. 1.3 prodlení s dokončením Předmětné stavby a jejím předání přesahujícím 15 dnů,

XI. 1.4 neplnění jiných povinností dle této smlouvy zhotovitelem, ačkoliv k jejich plnění byl 
zhotovitel objednatelem písemně vyzván s poskytnutím přiměřené lhňty k nápravě.

XI.2 Zhotovitel je oprávněn od této smlouvy odstoupit v případě:

XI.2.1 prodlení s úhradou ceny díla či její splátky přesahující 60 dnů.

XI.3 V případě odstoupení od smlouvy ze strany objednatele je objednatel povinen zaplatit zhotoviteli 
nejvýše tu část ceny díla, která již byla zhotovitelem provedena a jež je na základě částečného 
předávacího protokolu (provedeného do 10 dnů od takového odstoupení) schopná užívání jako dílo bez 
vad (a to i pro další pokračování stavby) sníženou o 10 %. Tím nejsou dotčeny nároky na smluvní 
pokuty.
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Článek Xn.
Závěrečná ustanovení

XII. 1 Změnit nebo doplnit tuto smlouvu mohou smluvní strany pouze formou písemného dodatku. 
Dodatek musí být podepsán oprávněnými zástupci smluvních stran a za smluvní dodatek výslovně 
prohlášen. Dodatky sc vyhotovují ve stejném počtu výtisků jako smlouva a budou průběžně číslovány.

XII.2 Pokud tato smlouva nemá jiná výslovná ustanovení oproti občanskému zákoníku, řídí se 
příslušným ustanovením občanského zákoníku.

XII.3 Tato smlouva je vyhotovena vc čtyřech stejnopisech, podepsaných oprávněnými zástupci 
smluvních stran, přičemž každá strana obdrží dvě vyhotovení.

XII.4 Tato smlouva nabývá platnosti dnem podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních stran. 
Zástupci obou smluvních stran pak prohlašují, že jsou oprávněni za smluvní strany tuto smlouvu 
podepsat.

XII.5 Vzhledem k veřejnoprávnímu charakteru objednatele zhotovitel výslovně prohlašuje, že je s touto 
skutečností obeznámen a souhlasí se zveřejněním této smlouvy v rozsahu a za podmínek vyplývajících 
z příslušných právních předpisů, zejména zákona 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve 
znění pozdějších předpisů, a zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých 
smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění zákona č. 
298/2016 Sb.

Přílohy:
1) Položkový rozpočet - nabídka zhotovitele

ntfr CZ 18225942



REKAPITULACE - II.ETAPA - ROZPOČET

zařízení č. 1 VZT kuchyně demontáž 37 407 Kč

zařízení č. 1 VZT kuchyně dodávka, montáž 490 446 Kč

zařízení č. 2 VZT jídelna demontáž 23 275 Kč

zařízení č. 2 VZT jídelna dodávka,montáž 340 663 Kč

CELKEM 891 792 Kč

REZERVA INVESTORA (2,5% z ceny díla) 22 295 Kč

CELKOVÁ INVESTICE vč. rezervy 914 087 Kč



ROZPOČET - VZDUCHOTECHNIKA - II.ETAPA
Akce: Revitalizace základní školy Sokolov - Švabinského 1702 - stavební úpravy kuchyně a zázemí
Zařízení č. : 1 - VZT KUCHYNĚ
Pozice Název, popis Jednotka Množství Jedn. cena Cena celkem

ILETAPA - DEMONTÁŽE
Dl. 01 Demontáž včetně ekologické likvidace - Zařízení č. l.A - VZT Kuchyně - Přívod :

přívodní jednotka Kovona Karviná KDK 80, mimo směšovacího uzlu topení.
celková hmotnost jednotky : cca 338 kg, provedení jednotky : pozinkovaný plech Kpl 1 14 897 Kč 14 897 Kč

Dl. 02 Demontáž včetně ekologické likvidace - Zařízení č. l.B - VZT Kuchyně - Odvod :
odvodní radiální ventilátor s řemenovým nepřímým pohonem Janka Radotín RNH 630
celková hmotnost ventilátoru : cca 335 kg, provedení ventilátoru : pozinkovaný plech Kpl 1 4 760 Kč 4 760 Kč

Dl. 03 Demontáž včetně ekologické likvidace - Potrubí čtyřhranné:
čtyřhranné potrubí a tvarovky zhotovené z ocel. pozinkovaného plechu tl. 1 mm (0,8 mm),
spojování přírubami zhotovenými z ocelových profilů itT 66 136 Kč 8 976 Kč

Dl. 04 Demontáž včetně ekologické likvidace - Regulační klapka vícelistá RK-R:
rozměr klapky: 800x400/115 (šxv/d), ruční ovládání Ks 1 363 Kč 363 Kč

Dl. 05 Demontáž včetně ekologické likvidace - Regulační klapka vícelistá RK-SM:
rozměr klapky: 800x400/230 (šxv/d), ovládání servopohonem Ks 1 402 Kč 402 Kč

Dl. 06 Demontáž včetně ekologické likvidace - Protidešťová žaluzie PŽA:
rozměr žaluzie : 1000x600 (šxv), provedení žaluzie : ocel. svařovaná s povrchovou úpravou Ks 1 246 Kč 246 Kč

Dl. 07a Dočasná demontáž (bez likvidace) - Potrubí čtyřhranné:
čtyřhranné potrubí a tvarovky zhotovené z ocel. pozinkovaného plechu tl. 0,8 mm.
spojování přírubami zhotovenými z ocelových profilů m~ 20 142 Kč 2 840 Kč

Dl. 07b Dočasná demontáž (bez likvidace) - Tlumič hluku jádrový' zn. Stavoklima:
rozměr potrubí: 1400x500/2000 (šxv/d),
4 x jádrová vložka s náběhy standart pozink JTH 300x500/2000 (šxv/d)
1 x jádrová vložka s náběhy standart pozink JTH 200x500/2000 (šxv/d) Kpl 1 641 Kč 641 Kč

Dl. 08 Demontáž - Spotřební materiál:
kotouče do úhlové brusky, zakrývací materiál - plachty, mycí a úklidové prostředky.
osobní ochranné prostředky, sáčky do průmysl, vysavače Kpl 1 2 165 Kč 2 165 Kč
Mezisoučet dodávky - demontáž: 35 290 Kč
Doprava - demontáž: ( 6 % z dodávky) 2 117 Kč
Zařízení č. 1 - Demontáž celkem: 37 407 Kč



Akce: Revitalizace základní školy Sokolov - Švabinského 1702 - stavební úpravy kuchyně a zázemí
Zařízení č. : 1 - VZT KUCHYNĚ

ROZPOČET - VZDUCHOTECHNIKA - II.ETAPA

Pozice Název, popis Jednotka Množství Jedn.cena Cena celkem
II.ETAPA - NOVÝ STAV

1. Ola Zařízení č.l - VZT Kuchyně - Rekuperační jednotka:
Vzduchotechnická rekuperační jednotka zn. CIC Jan Hřebec včetně dodávky perif. prvků MaR
Jednotka splňuje nařízení evropské komise č. 1253/2014 (Ekodesign) pro rok 2016
Typ a velikost: HL 16 / vnější úprava: pozink / vnitřní úprava: pozink
Dodávka periferních prvků MaR, rozvaděče a ovladače MaR součástí dodávky jednotky
Podrobná specifikace jednotky a prvků MaR - viz. technická specifikace výrobce
Množství přívodního vzduchu: Vp = 12984 m3/h

Při externí tlakové ztrátě: Apex = 420 Pa
Množství odváděného vzduchu: Vo = 12984 m7h
Při externí tlakové ztrátě: Apex = 640 Pa
Filtace přívod: M5 kapsová
Filiace odvod: 1.stupeň: G3 tuková
Filtace odvod: 2.stupeň: G3 kapsová
Filtace odvod: 3.stupeň: G4 kapsová
Elektrický příkon ventilátorů: Pev = 5,50+7,50 = 13,00 kW (400 V)
Elektrický příkon ventilátorů v prac. bodě: Pevpb = 4,60+6,45 = 11,05 kW (400 V)
Rekuperace: rotační výměník s teplotní účinností 75 % (vlhký vzduch)
Výkon zpětného získávání tepla : Pzztv = 142,3 kW
Dohřev: tepelný výkon: Put = 48,7 kW, médium: topná voda 80/60°C, tp=+24°C při te=-15°C
Celková hmotnost zařízení: 1355 kg Kpl 1 301 186 Kč 301 186 Kč

1. 01b Stěhování a sestavení zařízení č.l:
délka transportní cesty podlažím l.PP - 34 m, celková hmotnost bloků jednotky : 1355 kg Kpl 1 27 471 Kč 27 471 Kč

1. 01c Montáž a oživení systému MaR pro zařízení č.l:
včetně dodávky strukturované kabeláže, kabel, lávek a práce elektrotechnika MaR Kpl 1 28 950 Kč 28 950 Kč

1. 02 Tlumič hluku jádrový zn. Stavoklima:
rozměr potrubí: 1475x500/1000 (šxv/d),
3 x jádrová vložka s náběhy standart pozink JTH 400x500/1000 (šxv/d)

\ 1 x jádrová vložka s náběhy standart pozink JTH 250x500/1000 (šxv/d) Kpl 2 4 575 Kč 9 150 Kč



ROZPOČET - VZDUCHOTECHNIKA - II.ETAPA
Akce: Revitalizace základní školy Sokolov - Švabinského 1702 - stavební úpravy kuchyně a zázemí
Zařízení č. : 1 - VZT KUCHYNĚ

Pozice Název, popis Jednotka Množství Jedn. cena Cena celkem
II.ETAPA - NOVÝ STAV

1. 03 Protidešťová žaluzie PZA:
rozměr žaluzie : 1465x840 (šxv), provedení žaluzie : pozink, síť proti hmyzu 10x10, okapnice Ks 1 2 950 Kč 2 950 Kč

1. 04 Potrubí čtyřhranné:
čtyřhranné potrubí a tvarovky zhotovené z ocel. pozinkovaného plechu tl. 0,8 mm, Sk. I,
spojování přírubami zhotovenými z ocelových profilů m" 94 380 Kč 35 720 Kč

Dl. 07a Opětovná montáž - Potrubí čtyřhranné:
čtyřhranné potrubí a tvarovky zhotovené z ocel. pozinkovaného plechu tl. 0,8 mm,

spojování přírubami zhotovenými z ocelových profilů
2m 20 173 Kč 3 460 Kč

Dl. 07b Opětovná montáž - Tlumič hluku jádrový zn. Stavoklima:
rozměr potrubí: 1400x500/2000 (šxv/d),
4 x jádrová vložka s náběhy standart pozink JTH 300x500/2000 (šxv/d)
1 x jádrová vložka s náběhy standart pozink JTH 200x500/2000 (šxv/d) Kpl 1 820 Kč 820 Kč

1. 05 Izolace tepelné čtyřhranného potrubí: (přívod, odvod, výtlak)
Izolace zn. K-FLEX, typ: H DUCT METAL
Materiál: samolepící syntetická kaučuková izolace s pokovenou PES povrchovou úpravou

Role šířky 1500 mm a tl. 20 mm včetně 15 % prořezu
2m 89 286 Kč 25 454 Kč

1. 06 Izolace tepelné čtyřhranného potrubí: (sání)
Izolace zn. K-FLEX, typ: H DUCT METAL
Materiál: samolepící syntetická kaučuková izolace s pokovenou PES povrchovou úpravou

Role šířky 1500 mm a tl. 30 mm včetně 15 % prořezu
2m 19 443 Kč 8 417 Kč

1. 07 Montážní materiál:
Spojovací materiál - šrouby, matice, podložky, C-lišty, závěsy, závitové tyče,
hmoždinky, pomocné konstrukce, samolepící pásky, těsnící materiál. Kpl 1 3 650 Kč 3 650 Kč

Mezisoučet dodávky - nový stav: 447 228 Kč
Montáž zařízení ( 28% ze součtu položek 1.02/1.03/1.04/1.05/1.06/1.07 ) 23 895 Kč

c- - - - - - - - - Zaregulování zařízení a měřící protokol ( 6% z montáže ) 1 434 Kč
Doprava: ( 4 % z dodávky ) 17 889 Kč

Zařízení č. 1 - nový stav celkem: 490 446 Kč



ROZPOČET - VZDUCHOTECHNIKA - II.ETAPA
Akce: Revitalizace základní školy Sokolov - Švabinského 1702 - stavební úpravy kuchyně a zázemí
Zařízení č. : 2 - VZT JÍDELNA

Pozice Název, popis Jednotka Množství Jedn.cena Cena celkem
II.ETAPA - DEMONTÁŽE

D2. 01 Demontáž včetně ekologické likvidace - Zařízení č. 2.A - VZT Jídelna - Přívod :
přívodní jednotka Kovona Karviná KDK 40, mimo směšovacího uzlu topení,
celková hmotnost jednotky : cca 248 kg, provedení jednotky : pozinkovaný plech Kpl 1 12 512 Kč 12 512 Kč

D2. 02 Demontáž včetně ekologické likvidace - Zařízení č. 2.B - VZT Jídelna - Odvod :
odvodní radiální ventilátor s řemenovým nepřímým pohonem ZVVZ Milevsko RNA 500
celková hmotnost ventilátoru : cca 130 kg, provedení ventilátoru : pozinkovaný plech Kpl 1 2 218 Kč 2 218 Kč

D2. 03 Demontáž včetně ekologické likvidace - Potrubí čtyřhranné:
čtyřhranné potrubí a tvarovky zhotovené z ocel. pozinkovaného plechu tl. 1 mm (0,8 mm),
spojování přírubami zhotovenými z ocelových profilů nT 34 136 Kč 4 624 Kč

D2. 04 Demontáž včetně ekologické likvidace - Regulaění klapka vícelistá RK-SM:
rozměr klapky: 630x400/230 (šxv/d), ovládání servopohonem Ks 1 296 Kč 296 Kč

D2. 05 Demontáž včetně ekologické likvidace - Regulační klapka vícelistá RK-R:
rozměr klapky: 700x400/230 (šxv/d), ovládání ruční Ks 1 387 Kč 387 Kč

D2. 06 Demontáž - Spotřební materiál:
kotouče do úhlové brusky, zakrývací materiál - plachty, mycí a úklidové prostředky,
osobní ochranné prostředky, sáčky do průmysl, vysavače Kpl 1 1 921 Kč 1 921 Kč
Mezisoučet dodávky - demontáž: 21 958 Kč
Doprava - demontáž: ( 6 % z dodávky ) 1 317 Kč
Zařízení č. 2 - Demontáž celkem: 23 275 Kč
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Akce: Revitalizace zákiadní školy Sokolov - Švabinského 1702 - stavební úpravy kuchyně a zázemí
Zařízení č. : 2 - VZT JÍDELNA

ROZPOČET - VZDUCHOTECHNIKA - II.ETAPA

Pozice Název, popis Jednotka Množství Jedn. cena Cena celkem
II.ETAPA - NOVÝ STAV

2. Ola Zařízení č.2 - VZT Jídelna - Rekuperační jednotka:
Vzduchotechnická rekuperační jednotka zn. CIC Jan Hřebec včetně dodávky perif. prvků MaR
Jednotka splňuje nařízení evropské komise č. 1253/2014 (Ekodesign) pro rok 2018
Typ a velikost: ITL 8 / vnější úprava: pozink / vnitřní úprava: pozink
Dodávka periferních prvků MaR, rozvaděče a ovladače MaR součástí dodávky jednotky
Podrobná specifikace jednotky a prvků MaR - viz. technická specifikace výrobce
Množství přívodního vzduchu: Vp = 6000 m3/h

Při externí tlakové ztrátě: Apex = 370 Pa
Množství odváděného vzduchu: Vo = 6000 m3/h

Při externí tlakové ztrátě: Apex = 370 Pa
Filtace přívod: M5 kapsová
Filtace odvod: M5 kapsová
Elektrický příkon ventilátorů: Pev = 2,20+2,20 = 4,40 kW (400 V)
Elektrický příkon ventilátorů v prac. bodě: Pevpb = 1,82+1,83 = 3,65 kW (400 V)
Rekuperace: rotační výměník s teplotní účinností 76 % (vlhký vzduch)
Výkon zpětného získávání tepla : Pzztv = 66,6 kW
Dohřev: tepelný výkon: Put = 21,5 kW, médium: topná voda 80/60°C, tp=+24°C při te=-15°C
Celková hmotnost zařízení: 780 kg Kpl 1 211 584 Kč 211 584 Kč

2. 01b Stěhování a sestavení zařízení č.2:
délka transportní cesty podlažím l.PP - 34 m, celková hmotnost bloků jednotky : 780 kg Kpl 1 15 840 Kč 15 840 Kč

2. 01c Montáž a oživení systému MaR pro zařízení č.2:
včetně dodávky strukturované kabeláže, kabel, lávek a práce elektrotechnika MaR Kpl i 22 608 Kč 22 608 Kč

2. 02 Tlumič hluku jádrový zn. Stavoklima:
rozměr potrubí: 900x500/1000 (šxv/d),

3 521 Kč 7 042 Kč3 x jádrová vložka s náběhy standart pozink JTH 300x500/1000 (šxv/d) Kpl 2



Akce: Revitalizace základní školy Sokolov - Švabinského 1702 - stavební úpravy kuchyně a zázemí
Zařízení č. : 2 - VZT JÍDELNA

ROZPOČET - VZDUCHOTECHNIKA - II.ETAPA

Pozice Název, popis Jednotka Množství Jedn.cena Cena celkem
II.ETAPA - NOVÝ STAV

2. 03 Protidešťová žaluzie PŽA:
rozměr žaluzie : 1280x470 (šxv), provedení žaluzie : pozink, síť proti hmyzu 10x10, okapnice Ks I 1 673 Kč 1 673 Kč

2. 04 Potrubí čtyřhranné:
čtyřhranné potrubí a tvarovky zhotovené z ocel. pozinkovaného plechu tl. 0,8 mm, Sk. I,
spojování přírubami zhotovenými z ocelových profilů m“ 63 380 Kč 23 940 Kč

2. 05 Izolace tepelné čtyřhranného potrubí: (přívod, odvod, výtlak)
Izolace zn. K-FLEX, typ: H DUCT METAL
Materiál: samolepící syntetická kaučuková izolace s pokovenou PES povrchovou úpravou

Role šířky 1500 mm a tl. 20 mm včetně 15 % prořezu
~>

m 50 286 Kč 14 300 Kč
2. 06 Izolace tepelné čtyřhranného potrubí: (sání)

Izolace zn. K-FLEX, typ: H DUCT METAL
Materiál: samolepící syntetická kaučuková izolace s pokovenou PES povrchovou úpravou

Role šířky 1500 mm a tl. 30 mm včetně 15 % prořezu
2m 23 443 Kč 10 189 Kč

2. 07 Montážní materiál:
Spojovací materiál - šrouby, matice, podložky, C-lišty, závěsy, závitové tyče,
hmoždinky, pomocné konstrukce, samolepící pásky, těsnící materiál. Kpl I 2 920 Kč 2 920 Kč
Mezisoučet dodávky - nový stav: 310 096 Kč
Montáž zařízení ( 28% ze součtu položek 2.02/2.03/2.04/2.05/2.06/2.07 ) 16 818 Kč

» k_______ Zaregulování zařízení a měřící protokol ( 8% z montáže ) 1 345 Kč
Doprava: ( 4 % z dodávky ) 12 404 Kč
Zařízení č. 2 - nový stav celkem: 340 663 Kč



Výkaz výměr
Revitalizace ZŠ-Sokolov-Švabinského 1702

-stavební úpravy kuchyně a zázemí - II.etapa

Název MJ Množství Jedn. cena Celkem bez DPH
Rekonstrukce strojovny vzduchotechniky
Svítidlo zářivkové 2x36W,230V,IP44, komplet ks 5 786,00 Kč 3 930,00 Kč
Krabice lištová LK80x28/l + víčko ks 2 33,24 Kč 66,48 Kč
Krabice HENS EL DK1010 G Z ks 1 132,84 Kč 132,84 Kč
Krabice ku 68 ks 2 7,40 Kč 14,80 Kč
Zásuvka ABB TANGO komplet ks 1 156,00 Kč 156,00 Kč
Zásuvka ABB TANGO, IP44,na povrch ks 1 193,20 Kč 193,20 Kč
Spínač 01 TANGO, IP44 na povrch ks 1 181,20 Kč 181,20 Kč
Kabel CYKY-J 5x6 m 15 94,02 Kč 1 410,30 Kč
Kabel CYKY-J 5x,2,5 m 15 36,38 Kč 545,70 Kč
Kabel CYKY-J 3x2,5 m 12 22,17 Kč 266,04 Kč
Kabel CYKY-J 3x1,5 m 15 13,62 Kč 204,30 Kč
Kabel CYKY-0 3x1,5 m 2 14,31 Kč 28,62 Kč
Drobný materiál (hmoždinky,vruty, atd.) sou 1 244,80 KČ 244,80 Kč
Kabelová lišta 100x40 m 8 107,04 Kč 856,32 Kč
Kabelová lišta LV 20x20 m 2 18,24 Kč 36,48 Kč
Kabelová lišta LV40x20 m 4 29,31 Kč 117,24 Kč
zámečnické práce, kabel, trasy sou 1 4 200,00 Kč 4 200,00 Kč
Demontážní práce sou 1 3 000,00 Kč 3 000,00 Kč
Montážní práce sou 1 6 240,00 Kč 6 240,00 Kč
revize sou 1 1 080,00 Kč 1 080,00 Kč
doprava sou 1 600,00 Kč 600,00 Kč
zámečnické práce ostatní sou 1 1 440,00 Kč 1 440,00 Kč
dokumentace skuteč. Provedení sou 1 1200,00 Kč 1200,00 Kč
inženýrská činnost sou 1 1200,00 Kč 1200,00 Kč

Cena celkem bez DPH 27344,32 Kč



Rozpočet část ÚT

Potrubí MJ Množství Jedn. cena
Celkem

bez DPH
1 713421211 Izolace potrubí, pásy AI folie,Ivrstvá m2 12,5 344 4300
2 733161107 Potrubí měděné 22 x 1 mm, polotvrdé m 14 391 5474
3 733161108 Potrubí měděné 28 x 1,5 mm, tvrdé m 9 487 4383
4 733161110 Potrubí měděné 42 x 1,5 mm, tvrdé m 12 825 9900

Potrubí 24057
Armatury

1 734111611 Ventily uzavírací DN 25 ks 3 239 717
2 734111610 Ventily uzavírací DN 20 ks 3 155 465
3 734163418 Filtry s výměnnou vložkou DN20-32, ks 2 94 188
4 734163419 Zpětná klapka DN20-32 ks 2 175 350

“5l 734191412 Ventily regulační, DN 20 ks 1 3263 3263
6 734191413 Ventily regulační, DN 25 ks 1 3606 3606
7 734119111 Montáž armatur do DN25 DN 25 ks 12 133 1596
8 734890801 Přesun hmot - armatur, H do 6 m t 0,1 5432 543,2

Armatury 10728,2

Demontáže

Demontáž stav.potrubí ÚT t 0,3 5152 1545,6

Revize a zkoušky
topná zkouška + vyregulování soubor 1 773 0

Celkem 36330,8
DPH % 21 0
Celkem s DPH 36330,8



Pokyny pro vyplnění

Ve všech listech tohoto souboru můžete měnit pouze buňky s modrým pozadím. 
Jedná se o tyto údaje :
- údaje o firmě
-jednotkové ceny položek zadané na maximálně dvě desetinná místa



Položkový rozpočet stavby

Stavba: 09/2017
Revitalizace ZŠ Sokolov, Švabinského 1702-stav.úpravy kuchyně 
a zázemí - ll.etapa

Objednatel: Město Sokolov

Rokycanova 1929
35601 Sokolov-Sokolov

IČO: 00259586

DIČ: CZ00259586

Zhotovitel: Ventop s.r.o. IČO: 18225942

Vančurova 945/30 DIČ: CZ 18225942
360 17 Karlovy Vary

Rozpis ceny Celkem

HSV 93 625,38

PSV 54 984,50

MON 0,00

Vedlejší náklady 7 700,00

Ostatní náklady 5 035,00

Celkem 161 344,88

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH 15 % 0,00 CZK

Snížená DPH 15 % 0,00 CZK

Základ pro základní DPH 21 % 161 344,88 CZK

Základní DPH 21 % 33 882,00 CZK

Zaokrouhlení 0,12 CZK

Cena celkem s DPH 195 227,00 czk

v Karlových Varech dne 22.6.2017

Za zhotovitele Za objednatele

Zpracováno programem BUILDpower S, © RTS, a.s. Stránka 2 z 13



^kapitulace dílčích částí

Číslo Název Základ pro 

sníženou DPH

Základ pro základní 

DPH
DPH celkem Cena celkem %

so-oo VRN 0 12 735 2 674 15 409 8

1 Vedlejší rozpočtové náklady 0 12 735 2 674 15 409 8

SO-01 Stavební úpravy kuchyně a zázemí 0 148 610 31 208 179 818 92

1 Stavební práce 0 148 610 31 208 179 818 92

Celkem za stavbu 0 161 345 33 882 195 227 100

1. PODMÍNKY PRO ZPRACOVÁNÍ NABÍDKOVÉ CENY 

Preambule

Tento soupis stavebních prací, dodávek a služeb je sestaven jako podklad pro zpracování nabídek dodavatelů na 
veřejnou zakázku na stavební práce a obsahuje podmínky a požadavky zadavatele, za kterých má být zpracována 
nabídková cena dodavatelů. Účelem tohoto soupisu je zabezpečit obsahovou shodu všech nabídkových cen a usnadnit 
následné posouzení předložených cenových nabídek.
Předpokládá se, že dodavatel před zpracováním cenové nabídky pečlivě prostuduje všechny pokyny a podmínky pro 
zpracováni nabídkové ceny obsažené v zadávacích podmínkách a bude se jimi při zpracování nabídkové ceny řídit. 
Soupis stavebních prací, dodávek a služeb je sestaven v souladu s podmínkami vyhlášky Ministerstva pro místní rozvoj 
č.169/2016 Sb.

Vymezení některých pojmů

Pro účely zpracování nabídkové ceny se jsou použity některé pojmy, pod kterými se rozumí:
Soupisem stavebních prací dodávek a služeb dokument, ve kterém jsou definovány zadavatelem požadované 

stavební práce, dodávky a služby v podrobnostech nezbytných pro zpracování cenové nabídky dodavatele. Soupis 
obsahuje i vymezení požadovaného množství stavebních prací, dodávek a služeb.
Cenovou soustavou uspořádaný soubor informací o stavebních a montážních pracích, materiálech a výrobcích obsahující

Ostatními náklady náklady dodavatele spojené se splněním povinností dodavatele vyplývajících z obchodních či 
jiných podmínek zadávací dokumentace. Patři do nich zejména náklady na vyhotoveni dokumentace skutečného 
provedení stavby, náklady na geodetické zaměření dokončeného díla, náklady spojené s podmínkami pro publicitu 
projektu, náklady na dílenskou či výrobní dokumentaci apod.

Položkovým rozpočtem dokument odpovídající svým obsahem a strukturou soupisu stavebních prací, dodávek a

Vedlejšími náklady náklady na činností zhotovitele, které nejsou zahrnuty v položkách soupisu stavebních prací, 
dodávek nebo služeb, ale se zhotovením stav-by souvisí a jsou pro realizaci stavby nezbytné. Někdy se definují jako 
vedlejší rozpočtové náklady a zahrnují zejména náklady na vybudování, provoz a odstranění zařízení staveniště.

Cenová soustava

Použitá cenová soustava
Soupisy stavebních prací, dodávek a služeb jsou zpracovány s použitím cenové soustavy zpracované společností RTS, 

Technické podmínky
Obsah jednotlivých položek, způsob měření a ostatní další podmínky definující obsah a použití jednotlivých položek jsou 

Individuální položky
Položky soupisu prací, které cenová soustava neobsahuje, jsou označeny popisem „vlastní'1. Pro tyto položky jsou cenové 

Závaznost a změna soupisu 

Závaznost soupisu
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skytnuté soupisy jsou pro zpracování nabídkové ceny závazné. Je 
oplnění položek do soupisu, slučování položek a jakýkoliv zásah do 

jakkoliv měnit či upravovat jakýkoliv jiný údaj v soupisu.

Zvláštní podmínky pro stanovení nabídkové ceny

Přeprava vybouraných hmot, suti a vytěžené zeminy 
Pokud soupis obsahuje i některé technologické položky vztahující se

vyloučeno jakékoliv vyřazení položek ze soupisu, 
popisu položky, množství měrných jednotek nebo

k uložení vytěžené zeminy nebo vybouraných hmot,

Vnitrostaveništní přesun stavebního materiálu
Pokud soupis obsahuje i položky vztahující se ke vnitrostaveništnímu přesunu materiálů (položky označené jako přesun

Vnitrostaveništní přesun hmot prací PSV (pomocná stavební výroba) může být v soupisu stanoven procenticky z hodnoty 
ceny za provedení příslušných řemeslných prací, dodávek a služeb. V takovém případě není v soupisu uvedeno množství 
měrných jednotek. Dodavatel ocení celkovou cenu u takové položky přesunu hmot vždy konkrétní částkou v Kč, bez 
ohledu na to, jakým způsobem k jejímu výpočtu dospěl.

Příplatky za ztížené podmínky prací
Pokud soupis položku příplatku za ztížené podmínky obsahuje, je dodavatel povinen ji ocenit bez ohledu na to, že tento 
příplatek dodavatel standardně neuplatňuje.

Vedlejší a ostatní náklady
Tyto náklady jsou popsány v samostatném soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s tím, že dodavatel je povinen v 
rámci těchto nákladů ocenit všechny definované náklady souhrnně pro celou stavbu.

2. SPECIFICKÉ PODMÍNKY PRO ZPRACOVÁNÍ NABÍDKOVÉ CENY

Zde doplní zpracovatel soupisu případná specifika týkající se konkrétní zakázky.

3. ELEKTRONICKÁ PODOBA SOUPISU 

Elektronická podoba soupisu
V souladu se zákonem jsou předložené soupisy zpracovány i v elektronické podobě. Elektronickou podobou soupisu 

Popis formátu soupisu odpovídá svou strukturou vzorovému soupisu volně dostupnému na internetové adrese: 

www.stavebnionline.cz/soupis

Zpracování elektronické podoby soupisu
Předaný formát MS EXCEL je nepřístupným (uzamčeným) souborem, do kterého dodavatel doplňuje pouze jednotkové 
ceny ke všem položkám. Ostatní cenové údaje, jako celková cena položky, mezisoučty za stavební či funkční díly nebo 
součty celkové ceny stavebního objektu, jakož i cena stavby jsou výsledkem vložených matematických vzorců v 
příslušných pozicích souboru.

Jiný formát soupisu
Pokud by kterýkoliv dodavatel měl problémy s předaným formátem, lze na požádání poskytnout soupis stavebních prací 

Závěrečné ustanovení
Ostatní podmínky vztahující se ke zpracování nabídkové ceny jsou uvedeny v zadávací dokumentaci.
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Rekapitulace dílů

Číslo Název Typ dílu Celkem %

3 Svislé a kompletní konstrukce HSV 13 794,94 9

61 Úpravy povrchů vnitřní HSV 10 650,39 7

62 Úpravy povrchů vnější HSV 2 488,09 2

63 Podlahy a podlahové konstrukce HSV 2 721,43 2

64 Výplně otvorů HSV 17 160,00 11

94 Lešení a stavební výtahy HSV 5 500,00 3

95
Dokončovací konstrukce na pozemních 
stavbách HSV 5 280,00 3

96 Bourání konstrukcí HSV 22 636,84 14

97 Prorážení otvorů HSV 149,80 0

99 Staveništní přesun hmot HSV 323,87 0

7631 Konstrukce sádrokartonové PSV 20 982,50 13

767 Konstrukce zámečnické PSV 30 250,00 19

783 Nátěry PSV 968,00 1

784 Malby PSV 2 784,00 2

D96 Přesuny suti a vybouraných hmot PSU 12 920,02 8

VN Vedlejší náklady VN 7 700,00 5

ON Ostatní náklady ON 5 035,00 3

Cena celkem 161 344,88 100
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Položkový rozpočet
S: 09/2017 Revitalizace ZŠ Sokolov, Švabinského 1702-stav.úpravy kuchyně a zázemí - II.etapa

0: SO-OO VRN

R: 1 Vedlejší rozpočtové náklady

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena/ MJ Celkem

Cen. 
soustava 
/ platnost

Cenová
úroveň

Díl: VN Vedlejší náklady 7 700,00
1 005121010R Vybudování zařízení staveniště Soubor 1,00000 5 500,00 5 500,00 RTS 17/1 Indiv

2 005121030R Odstranění zařízení staveniště Soubor 1.00000 2 200,00 2 200,00 RTS 17/1 Indiv

Díl: ON Ostatní náklady 5 035,00
3 005231010R Revize Soubor 1,00000 1 100,00 1 100,00 RTS 17/1 Indiv

4 005261030R Finanční rezerva 2,5% Soubor 1,00000 3 935,00 3 935,001 RTS 17/1 Indiv

Celkem 12 735,00

Poznámky uchazeče k zadání
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Položkový rozpočet
S: 09/2017 Revitalizace ZŠ Sokolov, Švabinského 1702-stav.úpravy kuchyně a zázemí - II.etapa

O: SO-01 Stavební úpravy kuchyně a zázemí

R: 1 Stavební práce

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ Celkem

Cen. 
soustava 
/ platnost

Cenová
úroveň

Díl: 3 Svislé a kompletní konstrukce 13 794,94
1 317941121 Osazení ocelových válcovaných nosníků do č.12, Včetně 

dodávky profilu U č.12
t 0,08520 25 300,00 2 155,56 RTS 17/1 RTS 17/1

N02 : 3*2*0,0142 0,0852
21340271615 Zazdívka otvorů pl.do 4 m2, pórobet.tvár.,tl.15 cm m3 4,23250| 2 750,00 11 639,38 RTS 17/1 (RTS 17/1

N02:2,5*1,25 3,125
N08 : 4,35*0,6*0,25 0,6525
N09 : 2,8*0,65*0,25 0,455

Díl: 61 Úpravy povrchů vnitřní 10 650,39
3 612421637 |Omítka vnitřní zdivá, MVC, štuková m2 11,17000 264,00 2 948,88 RTS 17/1 RTS 17/1

N02 : (1,25+1,25)*0,2+3,13 3,63
N08 : ((4,35+0,6*2)*0,2*2)+0,7 2,92
N09 : ((2,8+0,65*2)*0,2*2)+0,5 2,14
07 a 08 oprava : (1,34+0,57+0,57)*0,5*2 2,48

4 612421331 Oprava vápen.omítek stěn do 30 % pl. - štukových, s I m2 18,25000 187,00 3 412,75 RTS 17/1 RTS 17/1
použitím suché maltové směsi
N02 oprava okolních stěn po vybourání otvoru mimo nové 8,25
omítky: (2,5+2,5+3,25)*0,5*2
N08+N09+N04: 10 10

5 612425931 Omítka vápenná vnitřního ostění - štuková, s použitím m2 7,72050 187,00 1 443,73 RTS 17/1 RTS 17/1
suché maltové směsi
N01 - oprava ostění po demontáži a montáži plastové 5,688
výplně : (2,21+2,45+2,45)*(0,3+0,5)
N02 - ostění před montáží SDK : (2,5+2+2)*0,15 0,975
05 : (1,9+1,9+3,25)*0,15 1,0575

6 612481113 Potažení vnitř, stěn sklotex. pletivem s vypnutím do I 8,68000 132,00 1 145,76 RTS 17/1 RTS 17/1
lepidla
N08 a N09 : 2,92+2,14 5,06
N02 : 3,62 3,62

Zpracováno programem BUlLDpowerS, © RTS, a.s. Stránka 7 z 13



Položkový rozpočet
S: 09/2017 Revitalizace ZŠ Sokolov, Švabinského 1702-stav.úpravy kuchyně a zázemí - II.etapa

0: SO-01 Stavební úpravy kuchyně a zázemí

R: 1 Stavební práce

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ Celkem

Cen. 
soustava 
/ platnost

Cenová
úroveň

7 613473115 Příplatek za zabudované rohovníky m 20,11000 50,00 1 005,50 RTS 17/1 RTS 17/1
N01 ostění u plastové výplně : 2,21+2,45+2,45 7,11
N02 ostění otvor: 2,5+2+2+2,5+2+2 13

8|615481111 Potažení válc.nosníků rabic.pletivem a postřik MC m2 9,01000 77,00 693,77 RTS 17/1 RTS 17/1
N02 : 2,5*2*(0,2+0,15+0,2)+(3,13*2) 9,01

Díl: 62 Úpravy povrchů vnější 2 488,09
9 622473187 Příplatek za okenní lištu (APU) - montáž, včetně dodávky 

lišty
m 7,11000 143,00 1 016,73 RTS 17/1 RTS 17/1

N01 : 2,21+2,45+2,45 7,11
10 622397139 Oprava KZS,plocha do 1 m2, EPS, akrylátová, mozaiková 

omítka
m2 3,34400 440,00 1 471,36 Vlastní Indiv

N01 - oprava ostění po dem a mon dveří ( odhad, je 
možné vyjmout do interiéru a zachovat ostění KZS):
(2,21 +2,45+2,45)*0,4

2,844

07 a 08 : 0,5 0,5

Díl: 63 Podlahy a podlahové konstrukce 2 721,43
11 631312121 Doplnění mazanin betonem do 4 m2, do tl. 8 cm m3 0,72980 3 707,00 2 705,37 RTS 17/1 RTS 17/1

N03 : ((0,48*6)+2,1+2+0,28)*0,08 0,5808
N05 : 1,6*0,25*0,08 0,032
N02 : 2,5*0,25*0,08 0,05
07 parapet: 1,34*0,5*0,1 0,067

12 631319151 Příplatek za přehlaz. mazanin pod povlaky tl. 8 cm m3 0,72980 22,00 16,06 RTS 17/1 RTS 17/1

Díl: 64 Výplně otvorů 17 160,00
13 6400001 Dem plastové prosklené stěny s dveřmi a nadsvětlíkem 

2210x2450
kus 1,00000 1 650,00 1 650,00 Vlastní Indiv

Šetrná demontáž plastové výplně pro opětovné použití - 1
vstup exterier: 1
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Položkový rozpočet
S: 09/2017 Revitalizace ZŠ Sokolov, Švabinského 1702-stav.úpravy kuchyně a zázemí - II.etapa

0: SO-01 Stavební úpravy kuchyně a zázemí

R: 1 Stavební práce

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ Celkem

Cen. 
soustava 
/ platnost

Cenová
úroveň

14 6400002 Montáž plastové prosklené stěny s dveřmi a nadsvětlíkem 
2210x2450 vč materiálu pro kotvení a pásek

kus 1,00000 2 310,00 2 310,00 Vlastní Indiv

Zpětná montáž plastové výplně - vstup exterier:
(montáž dle příslušných požadavků pro výstavbu vč 1
materiálu pro kotvení a pásek okolo výplně int. a ext.): 1

15 6400003 Montáž a dodávka plastových dveří 1766x2180, 2 křídlé, 
bílé klika klika, FAB, výplň PUR plné

kus 1,00000 13 200,00 13 200,00 Vlastní Indiv

N05 : 1 1

Díl: 94 Lešení a stavební výtahy 5 500,00
16 941955001 Lešení lehké pomocné, výška podlahy do 1,2 m m2 100,00000 55,00 5 500,00 RTS 17/1 RTS 17/1

půdorysná plocha lešení

Díl: 95 Dokončovací konstrukce na pozemních 
stavbách

5 280,00

17 952901111 Vyčištění budov o výšce podlaží do 4 m m2 120,00000 44,00 5 280,00 RTS 17/1 RTS 17/1
120 120

Díl: 96 Bourání konstrukcí 22 636,84
18 961055111 Bourání základů železobetonových m3 3,40841 5 753,00 19 608,58 RTS 17/1 RTS 17/1

N03 vybourání stáv.základů VZT strojovny :
1,45*0,33*0,7*3
1,45*0,33*0,65*3
1,55*1,31*0,35
1,55*1,29*0,38

1,00485

0,93308
0,71068
0,75981

19 962032241 Bourání zdivá z cihel pálených na MC m3 0,10332 716,00 73,98 RTS 17/1 RTS 17/1
07 - vybourání pilířku u větrací žaluzie : 0,41*0,36*0,7 0,10332

20 964011221 Vybourání ŽB překladů prefa dl. 3 m, 75 kg/m m3 0,09375 3 531,00 331,03 RTS 17/1 RTS 17/1
05 : 2,5*0,25*0,15 0,09375
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Položkový rozpočet

08 dem okna : 2

05:2

1,3*0,49

968072456 Vybourání kovových dveřních zárubní pl. nad 2 m2 2,90000 195,00 565,50 RTS 17/1 RTS 17/

968072245 Vybourání rámu oken jednod. pl. 2 m2 0,63700 RTS 17/1 RTS 17/

968071125 Vyvěšení, zavěšení kovových křídel dveří pl. 2 m2 2,00000 110.00 RTS 17/1 RTS 17/

971038631 |Vybouráni otvorů cihly duté pl. 4 m2, tl. 15 cm 15,99750 RTS 17/1 RTS 17/1

968071113
Číslo položky

Vyvěšení,zavěšení křídel oken nad 1,5 m2
Název položky množství

2,00000
cena / MJ Celkem

110.00
/ platnost

Cen.
soustava

RTS 17/1 RTS 17/1

Cenová
úroveň

09/2017

SO-01 Stavební úpravy kuchyně a zázemí

Stavební práce

Revitalizace ZŠ Sokolov, Švabinského 1702-stav.úpravy kuchyně a zázemí - II.etapa

02 :: 2,5*3,25 8,125
03 :: 4,35*0,6 2,61
04 ;: 2,8*0.65 1,82
05 :: 1,65*1,2 1,98
05 :: 0,45*3,25 1,4625

26 978013191 Otlučení omítek vnitřních stěn v rozsahu do 100 % m2 2,13300 71,00 151,44 RTS 17/1 RTS 17/1
N01 - otlučení ostění pro demontáž plastové výplně :
(2,21 +2,45+2,45)*0,3

2,133

Díl: 97 Prorážení otvorů 149,80
27 978041108 Odstranění KZS EPS F tl. 80 mm s omítkou m2 0,28000 535,001 149,80 RTS 17/1 RTS 17/1

07 : 0,4*0,7 0,28

Díl: 99 Staveništní přesun hmot 323,87
28 999281108 Přesun hmot pro opravy a údržbu do výšky 12 m t 5,88851 55,00 323,87 RTS 17/1 RTS 17/1

Díl: 7631 Konstrukce sádrokartonové 20 982,50
29 342012332 Příčka SDK tl. 130 mm,ocel.kce,1x oplášť., RB 15mm, 

izolace tloušťky 40 mm
m2 5,00000 715,00 3 575,00 RTS 17/1 RTS 17/1

N02 : 2,5*2 5
30 34201 Oprava SDK podhledu po vybourání a dozdění příčky m2 2,50000 715,00 1 787,50 Vlastní Indiv
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Položkový rozpočet
S: 09/2017 Revitalizace ZŠ Sokolov, Švabinského 1702-stav.úpravy kuchyně a zázemí - II.etapa

O: SO-01 Stavební úpravy kuchyně a zázemí

R: 1 Stavební práce

Cen.
soustava Cenová

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ Celkem / platnost úroveň
N02 : 2,5*1 2,5

31 34202 Opláštění SDK otvoru N04 pomocí UA 100x40/2 + kpl 1,00000 15 620,00 15 620,00 Vlastní Indiv
dř.překl.50/95, svislé prof.od podlahy ke stropu, opláštění
SDK
N04 :

rám dveří: Profil UA 100+40/2mm+hranol 50x95mm 
3,25*2ks+1,9=8,4m :
nadpraží: SDK příčka tl.13cm : 1,9x1,12=2,13m2 : 
opláštění otvoru : deska SDK 15mm 
:(2,18*2+1,77)+(0,067*2+0,135)=1,65m2 :
Vzhledem k požadované výšce nových dveří a umístění 
rozvodů VZT nad hranou dveří nelze otvor opatřit 
klasickým překladem. :

Dveřní otvor bude proveden pomocí rámu z výztužných 
(SDK) profilů UA 100x40/2mm s vložením dřevěného 
hranolu 50x95mm. :
Celá kce. bude následně obložena SDK deskami tl.15mm 
vč. vnitřních hran otvoru. Dodržet zásady pro prováděni 
SDK kci dle zvoleného výrobce. :
Celkový čistý otvor pro dveře bude 1766x2180mm. Viz 1
DET.1. : 1

Díl: 767 Konstrukce zámečnické 30 250,00
32 767999801 Demontáž doplňků staveb o hmotnosti do 50 kg kg 10,00000 77,00 770,00 RTS 17/1 RTS 17/1

07 demontáž větrací žaluzie vel. 1070x710mm : 10 10

33 76701 Demontáž a zpětná montáž zábradlí a oc.schodiště v kpl 1,00000 29 480,00 29 480,00 Vlastní Indiv
exteriéru viz popis ve výkazu, přesun do 5m
Váha odhadem 100kg :

Popis stáv. schodiště - ocelové, přímé schodnicové. 
Schodnice 1xU100+2xU100, stupnice lístkový plech 3mm 
do oc.rámu, zábr. trubkové průměr 50mm. :
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Položkový rozpočet
S: 09/2017 Revitalizace ZŠ Sokolov, Švabinského 1702-stav.úpravy kuchyně a zázemí - II.etapa

O: SO-01 Stavební úpravy kuchyně a zázemí

R: 1 Stavební práce

Číslo položky

Cen.
soustava Cenová

P.č. Název položky MJ množství cena / MJ Celkem / platnost úroveň
Horní část nasouvací na ochoz + kotvení vruty do betonu, 
spodní část zabetonována :
Zábradlí ochozu - ocelové, 1-2trubkové, průměr 50mm :

Pro potřeby transportu nadrozměrných dílů VZT bude 
zábradlí v nutném rozsahu odstraněno s možností 
následné zpětné instalace přivařením. :
Schodiště bude taktéž dočasně vyjmuto - horní část 
demontovatelná, spodní část - vysekání z beton, 
podlahy/odřezání s možností následné zpětné instalace 
přivařením. :

N.06 - oprava oc.stupnice 1. (nástupního) stupně - 
odstranění prorezlého plechu a D+MNT nového - oc. 
lístkový/žebrovaný plech tl. cca 3-4mm s přivařením, 
rozměr cca 250x900mm (upřesnit dle skutečnosti).:

Schodiště vč. zábradlí bude důkladně očištěno a opatřeno 
2x základním antikorozním nátěrem.:
Po dokončení transportu dílu VZT a opravě schodiště 1
bude toto instalováno zpět v pův. provedení. : 1

Díl: 783 Nátěry 968,00
34 783101811 Odstranění nátěrů z ocel.konstrukcí "A" oškrábáním m2 4,00000 88,00 352,00 RTS 17/1 RTS 17/1

Zábradlí ocelové a schodiště ocelové : 4 4
35 783215400 Nátěr olejový kovových konstr. 2x zákl. + 2x email + tmel m2 4,00000 154,00 616,00 RTS 17/1 RTS 17/1

Díl: 784 Malby 2 784,00
36 784191101 Penetrace podkladu univerzální Primalex 1x m2 34,80000 20,00 696,00 RTS 17/1 RTS 17/1

34,8 34,8
37 784195112 Malba Primalex Standard, bílá, bez penetrace, 2 x m2 34,80000 60,00 2 088,00 RTS 17/1 RTS 17/1

Díl: D96 Přesuny suti a vybouraných hmot 12 920,02
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Položkový rozpočet
S: 09/2017 Revitalizace ZŠ Sokolov, Švabinského 1702-stav.úpravy kuchyně a zázemí - II.etapa

0: SO-01 Stavební úpravy kuchyně a zázemí

R: 1 Stavební práce

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ Celkem

Cen. 
soustava 
/ platnost

Cenová
úroveň

38 979087112 Nakládání suti na dopravní prostředky t 11,56670 110,00 1 272.34 RTS 17/1 RTS 17/1
39 979082212 Vodorovná doprava suti po suchu do 50 m t 11,56670 22,00 254.47 RTS 17/1 RTS 17/1
40 979017111 Svislé přemístění suti nošením na H do 3,5 m t 11,56670 83,00 960.04 RTS 17/1 RTS 17/1
41 979083117 Vodorovné přemístění suti na skládku do 6000 m t 11,56670 110,00 1 272,34 RTS 17/1 RTS 17/1
42 979083191 Příplatek za dalších započatých 1000 m nad 6000 m t 11,56670 22,00 254,47 RTS 17/1 RTS 17/1
43 979990001 Poplatek za skládku stavební suti t 11,56670 770,00 8 906,36 RTS 17/1 RTS 17/1

Celkem 148 609,88

Poznámky uchazeče k zadání
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