
Sokolov
„Sokolov, ulice Jednoty - parkoviště ve vnitrobloku “

Smlouva č. 56/2017-ORM

SMLOUVA O DÍLO

Xouj^j i/nfífí

(dle § 2586 a následujících občanského zákoníku)

„Sokolov, ulice Jednoty - parkoviště ve vnitrobloku46

Objednatel:

Se sídlem:

Zastoupená:

IČ:

DIČ:

Bankovní spojení: 

Číslo účtu:

(dále jen „objednatel”

Město Sokolov

Rokycanova 1929, 356 Ol Sokolov 

Bc. Janem Píckou, starostou města 

00 259 586 

CZ 00259586

pobočka Sokolov

na straně jedné)

a

Zhotovitel: STRABAG a.s.

Se sídlem: Na Bělidle 198/21, 150 00 Praha 5

1Č: 60838744

DIČ: CZ60838744

Zapsaná v obchodním rejstříku vedeném: Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 7634

Bankovní spojení: 

Číslo účtu: 

Jednající:

RailTeisenbank a.s.

na základě
^■vedoucí oddělení přípravy a kalkulací

ekonomický vedoucí oblasti a

(dále jen „zhotovitel” na straně druhé)

uzavřeli níže uvedeného dne, měsíce a roku, v souladu s příslušnými ustanoveními zákona č. 89/2012 Sb., 
občanský zákoník, ve znění zákona č. 460/2016 Sb., (dále jen „občanský? zákoník"), smlouvu o dílo.
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Sokolov

Pokud jsou uvedeny v následující smlouvě 
následující význam:

Článek 1.
Definice

a nevyplývá-Ii z kontextu textu jiný význam, mají tyto pojmy

„Sokolov, ulice Jednoty - parkoviště ve vnitrobloku"
Smlouva č. 56/2017-ORM

1.1 Projektová dokumentace^
2015O3Z ČKA1T 0301000, 
iml č.zak. 15-013, Č 

rozpočet - nabídka zhotovitele), jenž tvoří přílohu č. 1 této smlouvy.

zpracovaná
________ č.zak. 17/20150,
a soupis výkonů k této projektové dokumentací (položkový

1.2 Pozemky stavby: pozemky p. č. 3071, 3072 v k.ú. Sokolov, v obci Sokolov a v okrese Sokolov

1.3 Předmětná stavba: stavba „Sokolov, ulice Jednoty Parkoviště ve vnitrobloku64 dle Projektové 
dokumentace.

Článek II.
Předmět smlouvy

II. 1 Zhotovitel se zavazuje provést pro objednatele dodávku Předmětné stavby, a to formou stavby 
„na klíč64, a objednatel se mu za to zavazuje uhradit cenu díla.

11.2 Rozsah, provedení, kvalitativní a technické parametry Předmětné stavby jsou stanoveny:

a) Projektovou dokumentací;
b) obecně závaznými technickými normami, předpisy a ČSN v posledním znění;
c) technickými požadavky a montážními postupy stanovenými dodavateli jednotlivých 

materiálů a komponentů, jež budou součástí díla či budou k zhotovení díla použity;
d) výzvou a zadávací dokumentací zadavatele ze dne 1.3.2017 a nabídkou dodavatele ze dne 

26.5.2017.

Předmětem díla jsou rovněž činnosti, práce a dodávky, které nejsou v dokladech uvedených v tomto 
odstavci smlouvy obsaženy, ale o kterých zhotovitel věděl, nebo podle svých odborných znalostí vědět 
měl a/nebo mohl, že jsou k řádnému a kvalitnímu provedení díla dané povahy třeba. Dílo zahrnuje 
provedení, dodání a zajištění všech činností, prací, služeb, věcí a dodávek, nutných k realizaci díla, 
včetně:

a) zařízení staveniště, jeho zřízení, odstranění, zajištění, zabezpečení a napojení 
na inženýrské sítě, vč. nákladů spojených s užíváním veřejného prostranství;

b) zajištění kompletní inženýrské činnosti zhotovitele a projektu organizace výstavby, včetně jeho 
projednání s objednatelem a příslušnými orgány dle vydaných stanovisek, zajištění povolení a 
projednání nutných uzavírek, zvláštního užívání veřejných ploch a popřípadě změny 
dopravního značení;

c) zajištění vytýčení inženýrských sítí (tras technické infrastruktury), a to před zahájením 
prací na staveništi, včetně jejich zaměření a zakreslení dle skutečného stavu do příslušné 
dokumentace a včetně jejich písemného a zpětného předání jednotlivým správcům, bude-li 
potřebné;

d) plnění podmínek stavebního povolení;
e) provedení veškerých geodetických prací a případných doplňujících průzkumů 

souvisejících s provedením díla;
f) likvidace stavebního odpadu, jeho uložení na řízenou skládku, ekologická likvidace nebo 

jiná jeho likvidace v souladu se zákonem č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých
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dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a doložení dokladů o této likvidaci, včetně 
úhrady poplatků za toto uložení, likvidaci a dopravu;

g) provedení opatření při realizaci stavby vyplývající z umístění a návaznosti stavby a 
zohledňující tyto skutečnosti:
- komunikace a plochy v okolí místa provádění díla nelze proti platnému POV bez 
projednání s objednatelem využít jako skládky materiálu;
- prostor místa provádění díla nelze oproti platnému POV bez projednání s objednatelem a 
bez dalšího opatření využít k umístění sociálního a hygienického zařízení zhotovitele;

h) zajištění bezpečných přechodů a přejezdů pro zabezpečení přístupu a příjezdu 
k objektům a do objektů;

i) zajištění ochrany proti šíření prašnosti a nadměrného hluku;
jjzpracování a dodání dokumentace skutečného provedení díla, včetně dokladové části, 

a geodetických zaměření díla;
k) zpracování a dodání všech dalších dokladů potřebných k předání díla; 
ljúplné vyčištění a vyklizení dokončené akce a staveniště, případně výstavbou dotčených 

pozemků a komunikací, vč. jejich uvedení do původního či s objednatelem dohodnutého 
stavu;

m) provedení závěrečného úklidu dokončeného díla dle této smlouvy;
n) součinnost při zajištění kolaudace stavby včetně účasti zhotovitele na všech jednáních a 

místních šetřeních v souvislosti s kontrolními prohlídkami stavby a s kolaudačním řízením 
stavby nebo i případně jejich dílčích částí;

to vše v místě provádění díla dle této smlouvy, nevyplývá-li z povahy věci jinak.

11.3 V pochybnostech, zda určitá část díla je součástí díla dle této smlouvy či nikoliv, se má za to, 
že jeho součástí jsou veškeré stavební a související práce a dodávky nutné k užívání Předmětné stavby 
a jejímu užívání v souladu s účelem stanoveným v Projektové dokumentaci.

11.4 Účelem této smlouvy je včasné a řádné předání provozuschopné Předmětné stavby jako 

dokončeného díla definovaného Projektovou dokumentací.

11.5 Zhotovitel se zavazuje provést Předmětnou stavbu vlastním jménem, na vlastní nebezpečí, 
odpovědnost a náklady.

„Sokolov, ulice Jednoty - parkoviště ve vnitrobloku “

Smlouva č. 56/20J7-ORM

Sokolov

Článek III. 
Čas plnění

111. 1 Základní termíny plnění jednotlivých částí předmětu smlouvy podle předchozího článku jsou 
následující:

III. 1.1 Předání staveniště:

III. 1.2 Zahájení stavby:

III. 1.3 Dokončení a předání stavby: 

III. 1.4 Vyklizení staveniště:

do 15 kalendářních dnů od uzavření smlouvy

za den zahájení plnění zakázky je myšlen den podpisu 
smlouvy

do 60 kalendářních dnu od uzavření smlouvy

do 5 kalendářních dnu od dokončení a předání stavby

111.2 V případě, že nepříznivé klimatické podmínky (dlouhodobý pokles průměrných denních teplot, 
dlouhodobé trvalé srážky) objektivně neumožní řádné provádění prací po dobu delší než 5 dnů, zavazují
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se smluvní strany ke vzájemné dohodě o prodloužení termínu dokončení a předání stavby, nejméně však 
o dobu stanovenou součtem dnů, kdy nemohly být práce pro nepříznivé počasí prováděny.

III. 3 Zajištění všech správních rozhodnutí nutných k možnosti provádět stavbu je součástí díla dle této 
smlouvy.

ÍII.4 Stavba bude ukončena a závazek zhotovitele k jejímu provedení splněn předáním stavby 
objednateli po provedení všech zkoušek stanovených v projektové dokumentaci, předepsaných 
zvláštními předpisy a závaznými normami (ČSN). Doklady o těchto zkouškách podmiňují převzetí díla. 

Dílo bude bez vad a nedodělků bránících užívání stavby k jejímu účelu a bude způsobilé k užívání. 
Splnění závazku provést dílo ze strany zhotovitele je podmíněno i vyklizením staveniště a odstraněním 
případných škod způsobených zhotovitelem či jeho subdodavateli na Pozemcích stavby, sousedních 
pozemcích a stavbách a odstranění případných škod a znečištění na přilehlých komunikacích. Za škodu 
dle předešlé věty se považuje i škoda na životním prostředí.

Článek IV.
Staveniště

IV. 1 Objednatel předá zhotoviteli protokolárně nejpozději do dne zahájení stavby staveniště.

IV.2 Staveniště bude zhotoviteli předáno celé najednou.

IV.3 Zábory veřejného prostranství včetně dopravního značení (DIR) a jeho osazení před zahájením 
stavebních prací projedná a zajistí na vlastní náklady zhotovitel.

IV.4 Stanoviska správců či vlastníků pozemních, nadzemních vedení a inženýrských sítí k napojení 
stavby obstará na vlastní náklady zhotovitel.

TV.5 Zhotovitel si je vědom, že nesmí svojí činností poškozovat přilehlé komunikace a případné 
poškození opraví. Zhotovitel bude před vjezdem stavebních mechanismů a aut na přilehlou komunikaci 
zajišťovat jejich očištění. V případě znečištění přilehlé komunikace toto okamžitě odstraní.

IV.6 Zhotovitel je povinen na staveništi zachovávat čistotu a pořádek, odstraňovat odpady vzniklé jeho 
činností, to vše v souladu s příslušnými právními předpisy, a to vlastním jménem a na vlastní náklady.

IV.7 Zhotovitel je povinen zajistit dodržování předpisů o bezpečnosti práce, nakládání s odpady 
a nebezpečnými látkami a dalších všeobecně platných právních předpisů na pozemcích stavby všemi 
subjekty, jež se na nich zdržují.

IV.8 Zhotovitel zabezpečí na vlastní náklady řádné zajištění všech strojů, materiálu a dalších movitých 
věcí a hlídání staveniště v potřebném rozsahu.

IV.9 Zřízení cest pro příchod a příjezd na staveniště zajistí na své vlastní náklady zhotovitel.

IV. 10 Zhotovitel na své vlastní náklady zajistí zemníky a skládky odpadů z realizace stavební části.

„ Sokolov, ulice Jednoty - parkoviště ve vnitrobloku “

Smlouva č. 56/2017-ORM

Sokolov

Článek V.
Ostatní práva a povinnosti smluvních stran

V.l Zhotovitele zastupuje po dobu zhotovování stavby ve věcech:

V.l .1 smluvních: ekonomický vedoucí oblasti a|
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Sokolov
Sokolov, ulice Jednoty - parkoviště ve vnitrobloku “

Smlouva č. 56/2017-ORM

vedoucí oddělení přípravy a kalkulací

V.2 Objednatele zastupuje 

V.2.1 smluvních: 

V.2.2 technických:

TDI:

V.3 Jakákoliv zrněna předmětu díla přesahující za celou dobu realizace Předmětné stavby dohromady 
0,5 % z ceny díla dle odst. VII.3 této smlouvy musí být předmětem písemného dodatku k této smlouvě 
podepsaného zástupci ve věcech smluvních obou smluvních stran. Za takový dodatek nelze v žádném 
případě považovat zápis ve stavebním deníku. V případě, že budou bez takového písemného dodatku 
provedeny jakékoliv práce či dodávky, má objednatel právo požadovat po zhotoviteli, aby tyto bez 
zbytečného odkladu na své náklady odstranil. V případě, že tak objednatel neučiní, považují se tyto práce 
či dodávky za dar zhotovitele objednateli.

V.4 Změny předmětu díla nepřesahující dohromady částku 0,5 % z ceny díla dle odst. VII.3 této 
smlouvy nemají vliv na cenu díla dle odst. VII.3 této smlouvy a mohou být sjednány i zástupci ve věcech 
technických, a to i zápisem ve stavebním deníku.

V.5 Zhotovitel je povinen provést i další práce a dodávky, jež nebyly sjednány při podpisu této 
smlouvy, a nepodléhají úpravě uvedené v předchozím odstavci, pokud tyto nepřesáhnou 3 % z ceny díla 
dle odst. Vil.3 této smlouvy a pokud jej objednatel o provedení takových prací písemně požádá 
zástupcem ve věcech smluvních. Dnem doručení takového požadavku zhotoviteli se mění předmět díla 
dle této smlouvy tak, že Předmětná stavba zahrnuje i takto vyžádané další práce a dodávky. Zároveň se 
cena díla dle odst. Vil.3 této smlouvy zvyšuje, pokud jde o práce uvedené v soupisu výkonů tvořícím 
přílohu č. 3 této smlouvy, o částku odpovídající součinu rozsahu těchto prací či dodávek a jednotkové 
ceny uvedené v soupisu výkonů, a pokud jde o práce a dodávky v tomto soupisu neuvedené, ve výši 
stanovené Sborníkem cen stavebních prací od společnosti URS, a.s. v nejaktuálnějším znění, snížené 
o 20 %. Tímto odstavcem není dotčeno ustanovení předchozího odstavce této smlouvy, pokud jde 
o změny díla nepřesahující dohromady částku 0,5 % z ceny díla dle odst. VII.3 této smlouvy.

V.6 Zpravidla jednou týdně budou zástupci smluvních stran provádět v místě realizace stavby kontrolu 
a ověřování rozsahu již provedených stavebních prací. Kterákoliv ze smluvních stran je oprávněna svolat 
kdykoliv s třídenním předstihem takovéto kontrolní jednání, kterého je druhá strana povinna se účastnit. 
To bude prováděno zápisem do stavebního deníku, faxem nebo e-mailem. Objednatel má právo kdykoliv 
se v místě realizace stavby přesvědčit o vykonaných stavebních dodávkách a pracích.

V.7 Objednatel si vyhrazuje právo odsouhlasit veškeré postupy prací a dále použité materiály 
a povrchové úpravy. Na požádání objednatele je zhotovitel povinen předložit vzorky použitých materiálů 
a oznámit jejich zdroje nebo dodavatele. Má-li objednatel důvodné podezření z nedodržení požadované 
kvality materiálů nebo provedení prací, má právo zabezpečit s vědomím zhotovitele zkoušky materiálu

ve věcech:

Bc. Jan Picka, starosta města

Hana 
tel.:
Luboš Pravec 
tel
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a požádat zhotovitele o zastavení dotčené části stavby. Zhotovitel je povinen tuto žádost respektovat 
dnem doručení této žádosti. Pokud zkoušky prokáží požadovanou kvalitu, náklady na tyto zkoušky hradí 
objednatel a prodloužení termínu smlouvy je příslušné počtu dnů zastavení dotčené části stavby. 
V opačném případě jdou tyto náklady k tíži zhotovitele a zdržení způsobené zastavením stavby nemá vliv 
na dílčí ani konečné termíny zhotovení díla.

V.8 Veškeré změny dílčích termínů či celkové doby plnění předmětu této smlouvy na základě porušení 
právních povinností na straně objednatele lze aplikovat pouze v případě, že zhotovitel prokáže, že takové 
porušení měla, i při vynaložení jeho veškerého úsilí, za následek přerušení či pozdržení díla z jeho 
strany.

V.9 V pochybnostech se má za to, že pokud se k nějaké činnosti či dodávce potřebné k naplnění účelu 
této smlouvy a řádnému užívání předmětu díla nezavázal výslovně objednatel, je povinen tuto činnost 
vykonat či dodávku uskutečnit zhotovitel a tato je i součástí sjednané ceny.

V. 10 Umístění poutače či jakékoliv reklamy zhotovitele na Předmětné stavbě či na Pozemcích stavby 
je možné pouze po předchozím souhlasu objednatele.

V. 11 Zhotovitel se zavazuje po celou dobu trvání stavby dodržovat předpisy bezpečnosti práce 
na Předmětné stavbě a zajistit jejich dodržování i svými zaměstnanci a subdodavateli.

V. 12. Zhotovitel se zavazuje řídit se závaznými příkazy při provádění díla ze strany objednatele, pokud 
tyto nejsou v rozporu s obecně závaznými právními předpisy. Takto nemůže dojít ke změně této 
smlouvy.

V. 13 Objednatel si vyhrazuje právo ponechat si materiál či movité věci, které zhotovitel vybourá či 
odstraní při provádění díla podle této smlouvy, a které objednatel označí (určí). Zhotovitel je povinen za 
tímto účelem vyrozumět prokazatelně objednatele v dostatečném předstihu a tak, aby nedošlo k narušení 
či ohrožení termínů provádění díla podle této smlouvy o tom, že vyboural či odstranil materiál či movité 
věci podle věty první a objednatelem označený materiál či movité věci uložit na místo určené 
objednatelem a ve lhůtě dohodnuté s objednatelem, a to na náklady zhotovitele, které jsou součástí ceny 
podle čl. Vil. odst. VIÍ.3.

Sokolov, ulice Jednoty - parkoviště ve vnitrobloku “

Smlouva č. 56/2017-ORM

Sokolov

S materiálem či věcmi, které objednatel neurčí (neoznačí), naloží zhotovitel v souladu s touto smlouvou, 
zejména jejím čl. 11.

Článek VI.
Stavební deník

Ví.l Zhotovitel je povinen vést ode dne převzetí staveniště až do dne předání a převzetí díla 
o činnostech, které vykonává, stavební a montážní deník. Zhotovitel je povinen umožnit objednateli 
či jeho zástupci kdykoliv nahlédnout do těchto dokumentů a případně do nich vpisovat své zápisy 
či si z nich pořizovat kopie či výpisy. Stavební a montážní deník musí mít náležitosti uvedené 
v metodickém pokynu „Stavební deník, jeho skladba a vedení^ vydaném Českým svazem stavebních 
inženýrů v nejaktuálnějším znění.

VI.2 Pokud zhotovitel nesouhlasí se zápisem objednatele ve stavebním deníku, je povinen své 
stanovisko a výhrady připojit do 3 pracovních dnů od dne takového zápisu objednatele, jinak platí, 
že s tímto zápisem souhlasí.

VI.3 Zápisem ve stavebním deníku nelze měnit tuto smlouvu, pokud tato výslovně nestanoví jinak.
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VI.4 Originál stavebního deníku je zhotovitel povinen předat objednateli při předávání a přejímání 
Předmětné stavby. První kopii obdrží technický dozor investora a druhou kopii si ponechá zhotovitel. 
Do doby jeho předání není závazek zhotovitele zhotovit a předat dílo dle této smlouvy splněn.

VI. 5 Stavební deník musí být vždy v době činnosti zhotovitele dostupný na stavbě oprávněným osobám 
objednatele, příp. osobám oprávněným do něj zapisovat.

Článek VII.
Cena díla a platební podmínky

Vil. 1 Cena za zhotovení díla je stanovena dohodou smluvních stran.

VII. 2 Zhotovitel při cenové nabídce pečlivě zkontroloval soulad soupisu výkonů a Projektové 
dokumentace. Cenová navýšení z důvodů případných diferencí mezi Projektovou dokumentací 
a přílohou č. 1 Položkový rozpočet - nabídka zhotovitele, jsou nepřípustná. Zhotovitel dále prohlašuje, 
že dílo specifikované těmito dokumenty je dostatečně přesné a určité a že toto je způsobilé plnit funkci, 
ke které je stavebně určeno. Pokud se při provádění stavby dojde k závěru, že je nutná další dodávka 
či práce nutné ke splnění tohoto účelu stavby, má se za to, že Předmět stavby tyto dodávky a práce tak, 
jak bylo sjednáno dle této smlouvy, obsahuje a cena za něj je již obsažena ve sjednané ceně díla.

VI1.3 Smluvní cena za celé dílo v rozsahu dle čl. II. je stanovena jako pevná a maximální a činí celkem 
2 313 770,35 Kč bez DPH. K této ceně bude připočtena daň z přidané hodnoty dle obecně závazného 
právního předpisu.

VII.4 Cena za zhotovení díla v sobě zahrnuje také rezervu na nepředvídané práce, které nemohla 
v dostatečném rozsahu postihnout projektová dokumentace stavby. Rezerva je stanovena ve výši 7% 
celkové Ceny za zhotovení díla bez DPH. Případné čerpání rezervy bude možno realizovat pouze po 
písemném schválení objednatelem. Pokud nebude rezerva čerpána nebo bude v průběhu realizace díla 
čerpána pouze částečně, bude Cena za zhotovení díla snížena o nevyčerpanou část rezervy.

VII.5 V případě víceprací požadovaných objednatelem nad rámec Předmětné stavby tak, jak je touto 
smlouvou sjednána, je nutné uzavřít dodatek k této smlouvě či dodatečnou smlouvu o dílo, čímž nejsou 
dotčena ustanovení odst. V. 3 a V. 4. této smlouvy.

VII.6 V případě, že zhotovitel z jakéhokoliv důvodu neprovede práce či dodávky tak, jak jsou uvedeny 
v Projektové dokumentaci, či tyto práce či dodávky provede v menším rozsahu, má objednatel právo 
na přiměřenou slevu z ceny díla. Tím není dotčena povinnost zhotovitele provést řádně a včas celou 
Předmětnou stavbu ani odpovědnost za nesplnění této své povinnosti včetně všech smluvních 
a zákonných nároků objednatele z takového porušení plynoucích.

VII.7 V ceně je mimo jiné zahrnuto:

- vybudování, provoz a údržbu zařízení staveniště, připojení staveniště na energie, vodu, 
kanalizaci, případně vytápění a poplatky za ně;

- pojištění stavby a nutnou ostrahu staveniště;
- zpracování a obstarání D1R;
- poplatky za dočasné zábory a zábory jiných ploch pro provedení stavby, vč. případného 

potřebného provizorního dopravního značení a projednání s orgány státní správy;
- dopravu, kompletaci a koordinaci;
- ochranu materiálu jiných movitých věcí a Předmětné stavby do dne jejího předání;
- opatření před zimou či nepříznivými povětrnostními či jinými přírodními vlivy;
- úhradu poplatků za zajištění si vyjádření správců inženýrských sítí, jejich vytýčení a jejich 

účast při pracích v blízkosti ochranných pásem těchto sítí;
- zpracování a dodání dokumentace skutečného provedení díla, včetně dokladové části;
- vyhotovení a dodání geodetických zaměření díla skutečného provedení díla;

Sokolov, ulice Jednoty - parkoviště ve vnitrobloku “
Smlouva č. 56/2017-ORM

Sokolov

7/12



- předání geodetické části dokumentace skutečného provedení stavby výkonnému správci 
technické mapy města Sokolov dle podmínek provozní dokumentace technické mapy 
Sokolova adie Obecně závazné vyhlášky č. 8/2013 o vedení technické mapy města 
a doložení Protokolu o akceptaci Zakázky DTM Karlovarského kraje;

- veškerou dokladovou část, vč. všech revizí a zkoušek, dokladu o zabezpečení likvidace 
odpadu v souladu s platným zákonem o odpadech atd.,

- náklady za účast zhotovitele na kolaudačním řízení.

Vil.8 Úhrada ceny díla bude objednatelem prováděna průběžně po dobu výstavby až do výše 90 % 
ceny díla. Zbývajících 10 % z ceny díla slouží jako zádržné a bude uhrazeno objednatelem zhotoviteli 
takto:

Vil.8.1 50 % z celkové hodnoty zádržného bude uhrazeno objednatelem zhotoviteli bez
zbytečného odkladu, tj. po úplném odstranění vad a nedodělků, na základě písemné 
žádosti zhotovitele o uvolnění příslušné zadržované částky objednatelem.

Vil.8.2 50 % z celkové hodnoty zádržného bude uhrazeno objednatelem zhotoviteli po 5 
měsících od uplynutí doby záruky.

V 11.9 Zhotovitel může fakturovat splátky ceny díla objednateli měsíčně na základě objednatelem 
odsouhlaseného soupisu provedených prací a dodávek. Tento soupis provedených prací a dodávek 
za kalendářní měsíc je povinen zhotovitel předat objednateli k odsouhlasení nejpozději posledního dne 
kalendářního měsíce a objednatel je povinen jej vrátit zhotoviteli do 5 dnů od jeho doručení zpět 
s přesným označením, které práce a dodávky odsouhlasil a které nikoliv.

VIÍ.10 Podkladem pro zaplacení splátek ceny díla budou faktury. Přílohou faktury musí být 
i odsouhlasený soupis prací dle předchozího odstavce. Faktury budou obsahovat tyto náležitosti:

- označení faktury a její číslo;
- název a sídlo objednatele a zhotovitele;
- předmět díla nebo jeho části a den, kdy bylo řádně dokončeno a předáno objednateli;
- fakturovanou částku;
- číslo smlouvy a datum jejího uzavření;
- den odeslání faktury a lhůtíi její splatnosti;
- označení banky a číslo účtu, na který má být provedena platba;
- razítko zhotovitele a podpis oprávněné osoby;
- potvrzení souhlasu technického dozoru stavby se správností fakturované částky 

(razítko + podpis).

Vlí.ll V případě, že faktura nebude obsahovat náležitosti uvedené v této smlouvě, je objednatel 
oprávněn vrátit ji zhotoviteli k doplnění. V tomto případě běží nová lhuta splatnosti faktury po doručení 
opravené faktury objednateli. Splatnost faktur se stanovuje na 21 dnů.

Vil. 12 Faktura musí být objednateli doručena ve dvou vyhotoveních nejméně 10 dnů před požadovanou 
dobou splatnosti. Pokud nebude mezi stranami této smlouvy sjednáno jinak a splatnost uvedená 
na faktuře bude odlišná od splatnosti sjednané dle předchozího odstavce této smlouvy, má se za to, že 
částka je splatná v pozdějším z těchto dvou termínů.

Vil. 13 Dojde-li u zhotovitele ke změně bankovního spojení, je povinen oznámit tuto skutečnost 
objednateli písemně nejpozději do tří dnů poté, co tato skutečnost nastala. Dojde-li k tomu, že v průběhu 
této třídenní Unity plnil objednatel zhotoviteli na nesprávné bankovní spojení, přičemž neměl vědomost 
o změně tohoto bankovního spojení, není ode dne takového plnění v prodlení. Faktury budou odesílány 
doporučeně držitelem poštovní licence. Dnem splacení fakturované částky se rozumí odepsání této 
částky z účtu objednatele.
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VII.14 Dostane-li se objednatel do prodlení s úhradou fakturované částky, je zhotovitel oprávněn kromě 
dlužné částky požadovat po objednateli úrok z prodlení ve výši stanovené obecně závazným právním 
předpisem.

VII. 15 Zhotovitel nemá právo na zálohy nad rámec plateb a termínů uvedených výše v tomto článku.

Článek VIII.
Smluvní pokuty

VIII. 1 Při prodlení s dokončením a předáním Předmětného díla je zhotovitel povinen zaplatit 
objednateli smluvní pokutu ve výši 5 000,- Kč za každý den prodlení.

VIII.2 Při prodlení zhotovitele s plněním některého dílčího termínu uvedeného v odst. III.2 je zhotovitel 
povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 2 500,- Kč za každý den prodlení. Tím není dotčeno 
ustanovení předchozího odstavce.

VIII.3 Při prodlení s dokončením a předáním Předmětného díla o více jak 30 kalendářních dnu 
je zhotovitel povinen uhradit objednateli nad rámec pokut uvedených v odst. Vlil. 1 a VII 1.2 této smlouvy 
jednorázovou smluvní pokutu ve výši 50 000,- Kč.

VIIT.4 Neodstraní-li zhotovitel v záruční době reklamovanou vadu ve lhůtách uvedených v odst. X.5, 
zavazuje se zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 5 000,- Kč v případě, že jde o vadu bránící 
řádnému užívání Předmětné stavby, a 3 000,- Kč v případě, že jde o vadu nebránící řádnému užívání 
Předmětné stavby, a to v obou případech za každou vadu a každý kalendářní den prodlení.

VIII.5 Při porušení povinnosti dle odst. X.9 je zhotovitel povinen zaplatit smluvní pokutu ve výši 
6 000,- Kč.

VIII.6 V případě, že objednatel odstoupí od smlouvy při porušení smluvních povinností zhotovitelem 
uvedených v odst.Xl.1.2, odst. XI. 1.3 či XI. 1.5 této smlouvy, má objednatel právo na smluvní pokutu 
ve výši 50 000,- Kč.

Vlil.7 V případě prodlení splněním dalších v tomto článku výše neuvedených smluvních povinností, 
je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 2 500,- Kč za každý započatý den 
a v případě porušení povinnosti dle odst. V.5 za každou započatou hodinu prodlení.

VIII. 8 Výše uvedenými ujednáními o smluvní pokutě není dotčeno právo na náhradu vzniklé škody, 
a to v jejím plném rozsahu.

Článek IX.
Předání díla

IX. 1 Zhotovitel je povinen předat objednateli Předmětnou stavbu v termínu dle čl. III., přičemž 
je povinen vyzvat jej k převzetí nejméně 7 pracovních dnů před tímto termínem.

IX.2 Při předání díla je zhotovitel povinen předat objednateli veškeré k dílu náležející dokumentace 
a doklady, včetně projektové dokumentace skutečného provedení díla se zakreslením veškerých změn 
podle skutečného stavu provedených prací, geodetických zaměření, stavebního deníku, dále revizní 
zprávy, záznamy o zkouškách, záruční listy, návody k použití, atesty použitých výrobků a materiálů, 
požární osvědčení o použitých materiálech, technickou dokumentaci obsahující zásady pro vykonávání 
kontrol a zkoušek, provozní řády, doklady o zaškolení obsluhy a doklady o zneškodnění odpadů 
z Předmětné stavby:
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veškerá dokumentace a dokladová část náležející k dílu bude předána v českém jazyce 
ve 3 vyhotoveních v tištěné podobě a v 1 vyhotovení v elektronické podobě - formát *.pdf, 
pro dokumentaci skutečného provedení díla ve formátech *.dwg, *.doc, *.xl$; *.orf- obecném 
rozpočtovém formátu - tento formát podporují programy pro tvorbu rozpočtu; 
geodetická zaměření díla skutečného provedení díla budou předána ve 3 vyhotoveních 
v tištěné podobě a v 1 vyhotovení v elektronické podobě - vše formáty *.doc, *.xls, *.dwg, 
*.pdf;

Geodetická část dokumentace skutečného provedení stavby bude předána výkonnému správci technické 
mapy města Sokolov dle podmínek provozní dokumentace technické mapy Sokolova a dle Obecně 
závazné vyhlášky č. 8/2013 o vedení technické mapy města. Při předání díla je zhotovitel povinen předat 
objednateli Protokol o akceptaci Zakázky DTM Karlovarského kraje.

Pokud budou některé tyto dokumenty v cizím jazyce, je zhotovitel povinen dodat je spolu s překladem 
do českého jazyka od tlumočníka zapsaného v seznamu tlumočníku tohoto jazyka vedeném místně 
příslušným krajským soudem. V případě pozdního předání byť jen jediného z těchto dokumentů je 
objednatel oprávněn posunout jednostranně termín předání tak, aby ode dne předání těchto dokumentů 
do dne předání stavby proběhlo 7 kalendářních dnů. V případě, že nedojde k předložení a předání 
objednateli všech shora uvedených dokladů nejpozději při přejímacím řízení, nepovažuje se dílo za 
dokončené a schopné předání.

IX.3 Předání díla se uskuteční v místě jeho realizace.

1X.4 O předání díla bude zhotovitelem sepsán zápis o odevzdání a převzetí, který bude obsahovat:

- označení díla;
- označení smluvních stran;
- datum uzavření této smlouvy;
- datum zahájení a dokončení prací;
- datum konce záruční doby dle čl. X. této smlouvy;
- soupis vad a nedodělků a termín jejich odstranění, kteiý vyhotoví zástupce objednatel;
- soupis dokladů předávaných se stavbou;
- prohlášení objednatele, že dílo přejímá;
- datum a místo sepsání zápisu;
- jména a podpisy zástupců objednatele a zhotovitele.

IX.5 Zhotovitel i objednatel jsou dále oprávněni uvést v zápise cokoliv, co budou považovat za nutné.

IX.6 Do dne předání díla nese zhotovitel nebezpečí za veškeré škody na díle, s výjimkou případů, 
kdy poškození díla způsobí objednatel. V takovém případě nese odpovědnost objednatel.

DÍ.7 V případě, že se při přejímání díla prokáže, že je zhotovitelem předáváno dílo, které nese vady 
a/nebo nedodělky, není objednatel povinen předávané dílo převzít. Tato skutečnost bude uvedena 
v předávacím protokolu. Po odstranění vad a/nebo nedodělků díla, resp. jeho částí, pro které objednatel 
odmítnul od zhotovitele dílo převzít, se opakuje přejímací řízení analogicky dle tohoto článku smlouvy. 
V takovém případě bude k původnímu předávacímu protokolu sepsán dodatek, ve kterém bude uvedeno 
převzetí díla. Dodatek obsahuje veškeré náležitosti stanovené pro předávací protokol v tomto článku 
smlouvy.

IX.8 Před dokončením díla se objednatel na výzvu zhotovitele zúčastní tzv. před přejímacího řízení, při 
kterém písemně označí případné vady a nedodělky díla.

1X.9 Při předání a převzetí díla bude přítomen budoucí správce díla, který bude zhotovitelem zaškolen 
o řádné údržbě a péči provedeného díla.
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Článek X. 
Záruční doba

X.l Zhotovitel se zavazuje provést dílo podle projektové dokumentace, v kvalitě odpovídající účelu 
smlouvy, právním předpisům a závazným technickým normám a odpovídá za to, že dílo bude mít 
po dobu záruční doby vlastnosti v této smlouvě dohodnuté, právními normami a předpisy stanovené 
(např. ČSN v posledním platném znění).

X.2 Zhotovitel poskytuje objednateli záruku na dílo a záruční doba činí 60 měsíců.

X.3 Záruční doby uvedené v odst. X.2 začínají běžet dnem předání díla a vztahují se na jakoukoliv 
vadu, která sc na díle vyskytne od jeho předání do skončení záruční doby, s výjimkou vady způsobené 
událostí živelného charakteru nebo jednáním objednatele a třetích osob.

X.4 Vyskytne-li se v průběhu lhůty na díle vada, na kterou se vztahuje záruka, oznámí tuto skutečnost 
objednatel bez zbytečného odkladu písemnou formou zástupci zhotovitele.

X.5 Zhotovitel se zavazuje bezplatně veškeré vady odstranit v případě, že jde o vady havarijního 
charakteru, bránící řádnému provozu Předmětné stavby, do 24 hodin od jejich oznámení, a vady 
nebránící řádnému užívání do 3 dnů ode dne, kdy obdržel vyrozumění o existenci vady a o tom, jakým 
způsobem se projevuje, nebrání-li jejímu odstranění povětrnostní podmínky. Delší termín odstranění 
vady je podmíněn písemným souhlasem objednatele.

X.6 Objednatel je povinen umožnit zhotoviteli přístup do prostoru nebo místností, pokud je to 
zapotřebí pro řádné odstranění vady. Zhotovitel je přitom povinen respektovat časové možnosti 
objednatele a v případě potřeby přistoupit i na provádění opravy v mimopracovní době.

X.7 Ukáže-li se, že vada předmětu plnění je neodstranitelná, zhotovitel s objednatelem dohodnou 
termín zajištění náhradní dodávky.

X.8 Ustanovení odst. X.4 až X.7 nemá vliv na možnost objednatele uplatňovat i jiné nároky, jež mu při 
takových vadách dává obchodní zákoník či jiné obecně závazné právní předpisy.

X.9 Nezačne-li zhotovitel s odstraňováním vady na místě samém do 3 pracovních dnů od jejího 
oznámení objednatelem či neodstraní-li tuto vadu zhotovitel ve sjednané Ihňtč, je objednatel oprávněn 
provést opravu sám (či prostřednictvím sjednané třetí osoby) a požadovat po zhotoviteli náhradu takto 
vynaložených nákladů.

1

Článek XI.
Odstoupení od smlouvy

XI. 1 Objednatel je oprávněn od této smlouvy odstoupit i v případě:

XI. 1.1 zahájení insolvenčního řízení se zhotovitelem,

XI. 1.2 bezdůvodného přerušení prací zhotovitelem, které trvá déle než 7 dnů,

XI. 1.3 prodlení s dokončením Předmětné stavby a jejím předání přesahujícím 15 dnů,

XI.1.4 neplnění jiných povinností dle této smlouvy zhotovitelem, ačkoliv k jejich plnění byl 
zhotovitel objednatelem písemně vyzván s poskytnutím přiměřené lhůty k nápravě.

XI.2 Zhotovitel je oprávněn od této smlouvy odstoupit v případě:

XI.2.1 prodlení s úhradou ceny díla či její splátky přesahující 60 dnů.

II /12



Sokolov
„Sokolov, ulice Jednot}’ - parkoviště ve vnitrobloku" 

Smlouva č. 56/2017-ORM

XI.3 V případě odstoupení od smlouvy ze strany objednatele je objednatel povinen zaplatit zhotoviteli 
nejvýše tu část ceny díla, která již byla zhotovitelem provedena a jež je na základě částečného 
předávacího protokolu (provedeného do 10 dnů od takového odstoupení) schopná užívání jako dílo bez 
vad (a to i pro další pokračování stavby) sníženou o 10 %. Tím nejsou dotčeny nároky na smluvní 
pokuty.

Článek XII. 
Závěrečná ustanovení

XII. 1 Změnit nebo doplnit tuto smlouvu mohou smluvní strany pouze formou písemného dodatku. 
Dodatek musí být podepsán oprávněnými zástupci smluvních stran a za smluvní dodatek výslovně 
prohlášen. Dodatky se vyhotovují ve stejném počtu výtisků jako smlouva a budou průběžně číslovány.

X11.2 Pokud tato smlouva nemá jiná výslovná ustanovení oproti občanskému zákoníku, řídí se 
příslušným ustanovením občanského zákoníku.

XII.3 Zhotovitel je povinen archivovat veškerou dokumentaci související s projektem po dobu 
minimálně 10 let, pokud nebude předána kompletní dokumentace objednateli.

XIÍ.4 Tato smlouva je vyhotovena ve čtyřech stejnopisech, podepsaných oprávněnými zástupci 
smluvních stran, přičemž každá strana obdrží dvě vyhotovení.

XII.5 Tato smlouva nabývá platnosti dnem podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních stran. 
Zástupci obou smluvních stran pak prohlašují, že jsou oprávněni za smluvní strany tuto smlouvu 
podepsat.

XII.6 Vzhledem k veřejnoprávnímu charakteru objednatele zhotovitel výslovně prohlašuje, že je s touto 
skutečností obeznámen a souhlasí se zveřejněním této smlouvy v rozsahu a za podmínek vyplývajících 
z příslušných právních předpisů, zejména zákona 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve 
znění pozdějších předpisů, a zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých 
smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění zákona č. 
298/2016 Sb.

Přílohy:
1) Položkový rozpočet - nabídka zhotovitele

Smlouvu přezkim
V Sokolově dne Al.MJ V Plzni dne „ JfA.MlŽ..

Bc. Jan Picka 
starosta města

STRABAG
STRABAG a.s.

i NA BĚLIDLE 198/21
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Příloha č. 1

Položkový rozpočet - nabídka zhotovitele





Rekapitulace - Sokolov, ul. Jednoty - parkoviště ve vnitro iloku
Objekt Cena bez DPH DPH Cena v£. DPH

Komunikace 1 267 842,06 Kč 266 246,83 Kč 1 534 088,89 Kč
Odvodnění 836 939,63 Kč 175 757,32 Kč 1 012 696,95 Kč
Veřejné osvětlení 208 988,66 Kč 43 887,62 Kč 252 876,28 Kč

Celkem: 2 313 770,35 Kč 485 891,77 Kč 2 799 662,12 Kč

reSaSSSKfcfll*

STRABAG
STRABAG a.s.
WABÉLIDLE 19&/2M 
CZ - 150 00 PRAHA 5 
Zasílací adresa.
PÁRKOVÁ 1205/1!
326 00 PLZEŇ 
DlC- CZ60838744 4 3



Položkový rozpočet

Zakázka: Sokolov, ulice Jednoty - parkoviště ve vnitrobloku

Objednatel: Město Sokolov IČ: 00259586

Rokycanova 1929 DIČ: CZ00259586
35601 Sokolov

Zhotovitel: STRABAG a.s.

Parková 1205/11
326 00 Plzeň

IČ:

DIČ:

60838744

CZ6Q838744

Rozpis ceny Dodávka Montáž Celkem
HSV 0,00 0,00 0,00

PSV 0,00 0,00 0,00

MON 0,00 0,00 0,00

Vedlejší náklady 0,00 0,00 0,00

Ostatní náklady 0,00 0,00 0,00

Celkem 0,00 0,00 0,00

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH 15 % 0,00 CZK

Snížená DPH 15 % 0,00 CZK

Základ pro základní DPH 21 % 1 267 842,06 CZK

Základní DPH 21 % 266 246,83 CZK

Zaokrouhlení 0,00 CZK

Cena celkem s DPH 1 534 088,89 czk

v <- dne 25.5.2017

Za zhotovitele Za objednatele

STRABAG a.s-
tlABŘI IDLF !98?l 
CZ - 1f.O 00 PRAHA 5 
zasílací adtesa:
PÁRKOVÁ 12Q.V11 
320 00 PLZEŇ 
OIČ: C7!i>0»* 38744

4 4
Zpracováno programem RTS Stavitel +, © RTS, a.s. Stránka 1 z 2



Popis rozpočtu: -
Parkoviště pro osobní automobily

Rekapitulace dílů

Číslo Název Typ dílu Dodávka Montáž Celkem

1 Zemní práce HSV 0,00 0,00

5 Komunikace HSV 0,00 0,00

91 Doplňující práce na komunikací HSV 0,00 0,00

97 Proráženi otvorů HSV 0,00 0,00

99 Staveništní přesun hmot HSV 0,00 0,00

711 Izolace proti vodě PSV 0,00 0,00

M46 Zemní práce při montážích MON 0,00 0,00

Cena celkem 0,00 0,00 0,00

4 5
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Položkový rozpočet
Sokolov, ulice Jednoty - parkoviště ve vnitroblokuS:

p.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ Celkem Dodávka
Dodávka
celk. Montáž

Montáž
celk.

Díl: 1 Zemní práce 140 954.57 0,00 0.00
1 113108405ROO Odstraněni podkladu pl nad 50 m2, živice U.5 cm m2 339.00000 46.20 15661.80 0.00 0.00

136.00 136.00000

203.00 203.00000

2 113107635R0O Odstraněni podkiadu nad 50 m2.kam.drcené tl.35 cm m2 339.00000 34.60 11 729.40 0.00 0.00
339.00 339.00000

3 113106231R00 Rozebráni dlažeb ze zámkové diažDy v kamenivu m2 47,85000 71.00 3 397.35 0.00 0.00
18.75 18.75000

23.75 23.75000

4.00 4.00000

1.35 1.35000

4 113107515R00 Odstraněni podkladu pí 50 m2.kam drcené 11.15 cm m2 111.95000 27.30 3 056.24 0.00 0.00
23.75 23.75000

18.75 18.75000

4.00 4.00000

1,35 1.35000

64.10 64.10000

5 113107640ROO Odstranění podkladu nad 50 m2.kam.drcené t! 40 cm m2 455.10000 39.60 18 021.96 0.00 0.00
455.10 455.10000

6 113202111R00 Vytrhání obrub z krajníků nebo obrubnikú sto-atých m 190,50000 56.80 10 820.40 0.00 0.00
38.50*99.15*29.40+10.85+12.60 190.50000

7 122202201R00 Odkopávky pro silnice v hor. 3 do 100 m3 m3 211,97750 55,40 11 743.55 0.00 0.00
(203.0C+28.40+8.20+272.40)’0.40 2C4.6C000

47.85*0.15 7.17750

8 122202209R00 Příplatek za lepivost - odkop, pro silnice v hor.3 m3 211,97750 13,80 2 925.29 0.00 0.00
9 162701105R00 Vodorovné přemístěni výkopku z hor. 1-4 do 10000 m m3 211.97750 50,50 10 704.86 0.00 0.00

10 1627011C9R00 Příplatek k vod přemístěni hor 1-4 za další 1 km m3 1 059.88750 10,10 10 704.86 0.00 0.00
211.9775*5 1 059.88750

11 171201201R00 Uloženi sypan ny na ski -sypanina na výšku přes 2m m3 211,97750 9.40 1 992.59 0.00 0.00
12 199000002ROO Poplatek za skládku horniny 1- 4 m3 211.97750 120,40 25 522.09 0.00 0.00
13 121101100R00 Sejmuti omšce pl do 400 m2, přemístěni do 50 m m3 32.20000 76.90 2 476.18 0.00 0.00

(280+421*0.1 32.20000

14 181301101ROO Rozprostřeni omice, rovina, U do 10 cm do 5Q0m2 m2 300.00000 23,10 6 930,00 0.00 0.00

15 180402111R00 Založení trávníku parkového výsevem v rovině m2 300.00000 15,60 4 740.00 0.00 0.00
16 00572410R Směs travní parková II mírná zátěž PROFl kg 3.75000 140,80 528.00 0.00 0.00

300*0.0125 3.75000

Díl: 5 Komunikace 849 830.86 0,00 0.00
17 564851113R00 Podklad ze štérkodm po zhutnění UouStky 17 cm m2 1 068,83760 95,30 101 850,22 0.00 0.00

173.7675 173.76750

823.3508 823,35080

64.4904 64.49040

7.2289 7.22890

18 567122111R00 Podklad z kameniva 2pev.cementem KZC 1 tl.12 cm m2 1 068.83760 191.90 205 103,94 0.00 0.00
19 573111113R00 Postřik živičný infiltr + posyp, asfalt 1.5 kg/m2 m2 S97.11830 20.70 20 640.35 0.00 0.00

173.7675 173.76750

823.3508 823.35080

20 565151211R00 Podklad z obal kamACP 16+.ACP 22+jnad 3 m.ti.7 cm m2 997.11830 279.30 278 495. i4 0.00 0.00

21 573211111R00 Postřik živičný spojovací z asfaltu 0.5-0.7 kg/m2 m2 997.11830 9,70 9 672.05 0,00 0.00
22 577132111RT2 Beton asfalt ACO 11+ obrusný § nad 3 m. t) 4 cm. plochy 

201-1000 m2
m2 997.11830 182,80 182 273.23 0.00 0.00

23 596215040ROO Kladeni zámkové dlažby ti. 8 cm do drtě tl 4 cm m2 71.71930 270.20 19 378.55 0.00 0.00
64.4904 64.49040

7.2289 7.22890

24 59245263RS Dlažba BEST KLASIKO přírodní 20x10*8 m2 67.96020 179.60 12 205.65 0.00 0.00
60.7313 60.73130

25 59245264R

7,2269

Dlažba BEST KLASIKO červená pro nevidomé 20x10x0. 
povrch STANDARD

m2

7.22890

8.75910 434.20 3 803.20 0.00 0.00

8.7591 8.75910

26 564851111R0O Podklad ze itěrkodrti po zhutnění tloušťky 15 cm m2 68.44480 103,40 7 077.19 0.00 0.00
68.4448 68.44480

27 59245308R Dlažba BEST KLASIKO přírodní 20x10x6 m2 68,44480 136.10 9 315.34 0,00 0.00

Díl: 91 Doplňující práce na komunikaci 184 947.86 0,00 0.00
28 919735113R00 Řezání stávajícího živičného krytu tl 10 -15 cm m 18.00000 131.30 2 363.40 0.00 0.00

18,00 18.00000

29 917862111RT8 Osazeni stojat obrub.bet. s opérou.fože 2 C 12/15. včetně 
obrubníku 100/15/30

m 300.00000 419.50 125 850.00 0.00 0.00

Z toho 13 00m ne výšku 0.05m 6 00m na výšku 0.02 • D.03n ostatní na výšku 0 15m

282.00 262.00QCO

18,00 18.00000

30 916561111RT2 Osazeni záhon.obrubníků do k>že z C 12/15 s opérou. 
včetně obmbníku 50/5/20 cm

m 67.95000 301.10 20 459.75 0.00 0.00

4.00+8.50+2.85* 15.50+2.85*22.75 56.45000

1.75 1.75000



9.75 9.75000

31 916561111R00 Osazeni záhcn.obrubnikú do lože z C12/15 s opérou m 22.00000 218.90 4 815.80 0.00 0.00

12.60*4.90*4.50 22.00000

32 59217509R Obrubník Besl LINEA I přírodní 50x8x25 cm kus 44,00000 66,90 2 943.60 0.00 0.00
22.00*2 44.00000

33 915791111R00 Předznačeni pro značeni dělicí čáry. vodici proužky m 74.20000 9,40 697.48 0,00 0.00
14*5.30 74.20000

34 915711111R00 Vodorovné značení dělících čar 12 cm siřik.barvou m 74.2COOO 20,00 1 484.00 0.00 0.00
35 915791112R00 Předznačeni pro značeni stopčáry. zebry, nápisů m2 1.75000 17.60 30.80 0.00 0.00
36 915721111ROO Vodorovné značeni střik barvou stopčar.zeber aid m2 1.75000 164.30 287.53 0.00 0.00
37 914001121ROO Osaz sloupku doprznačky vč bet základu+Al patka kus 3.00000 1 416,50 4 249.50 0.00 0.00
38 914001125R00 Osazení svislé dopr značky na sloupek nebo konzolu kus 4.00000 428.40 1 713.60 0.00 0.00

39 40445050 AR Značka dopr tnf IP 11-13 50Q/700 fól1. EG7lelá kus 2.00000 619.60 1 239.20 0.00 0.00
lP1la 'Parkoviště'

IP12 Ta-kovišté • RESERVE s logem 01

40 914991001RG0 Montáž dočasné značky včetně stojanu kus 14.00000 363.80 509320 0.00 0.00
41 914992001RCO Nájem dopravní 2načky včetně stojanu - den kus 420.00000 22.30 9 366.00 0,00 0.00

14*30 420.00000

42 914993001RCO Demontáž dočasné značky včetné stojanu kus 14.00000 311,00 4 354.00 0.00 0.00

Díl: 97 Prorážení otvoru 60 841.11 0,00 0.00
43 979082213R00 Vodorovná doprava suti po suchu do 1 km 1 746.51780 29,40 21 947.62 0,00 0.00

37.2900 37.2S000

261.0300 261.03000

10.76625 10.76630

36.9435 36.94350

400.4830 400,48800

44 979082219ROO Příplatek za dopravu suti po suchu za další 1 km i 10 451.24920 2.10 21947.62 o.co 0.00
746.5178*14 10 451.24920

45 979G84216R0O Vodorovná doprava vybour hmot po suchu do 5 km t 27.62250 66,90 1 847.95 0.00 0.00
27,62250 27.62250

46 979C84219R00 Příplatek k dopravě vybour hmot za dalších 5 km t 55.24500 33.40 1 845.18 0.00 0.00
27.6225*2 55.24500

47 979S90113R00 Poplatek za skládku suti - obalované kam. - asf3:t t 37.29000 198,30 7 394.61 0.00 0.00
37.29 37.29000

48 979S90103R00 Poplatek za skládku suli - beton 1 38.38880 152.60 5 858.13 0.00 0.00
10.76625 10.76630

27.6225 27.62250

Dii: 99 StaveniStni přesun hmot 3 825.03 0.00 0,00
49 998225111 ROD Přesun hmot. pozemní komunikace, kryt živičný t 1 159.09990 3.30 3825.03 0.00 0.00

0,00375 0.C0380

1073.78443 1 073.78440

85.30739 85.30740

0.00434 0.00430

Dii: 711 Izolace proti vodé 6 827.63 0.00 0.00
50 711132311R00 Prov. izolace nopovou fólii svisle, vč uchyc prvků m2 54.18750 126.00 6 827.63 o.co 0.00

(4.50* 16.50+15.5Q* 13.5Q+9.25* 12.50*0.50)*0,75 54.18750

Díl: M46 Zemní práce pň montážích 20 615,00 0.00 0,00
51 460510022ROO Kabelový prostup z plasUrub. DN do 15 cm m 155.00000 43.80 6 789.00 0.00 0.00

79.00 79.COOOO

15,00 15.C0000

14.00*2 28.00000

16.50*2 3300000

52 3457114729R Trubka kabelová chránička KOPODUR KD 09200 m 155.00000 89.20 13 826.00 0.00 0.00

I 26  1 267 842.061



Zadání s výkazem výměr
Stavba: Sokolov, ul. Jednoty - Parkoviště ve vnitrobloku - odvodnění

Objekt: JKSO:

Datum: 30.9.2015

P.Č. KCN Kód položky Zkrácený popis MJ Výměra
Cena

jednotková Cena celkem

Práce a dodávky HSV
1 Zemní práce

787 328,06
302 465,38

1 221 113107124 Odstranění podkladu pl do 50 m2 z kameniva drceného tl 400 mm m2
12.000

54,60 655,20

5.0*2,4 12.000

2 221 113107141 Odstranění podkladu pl do 50 m2 živičných tl 50 mm m2 12.000 72,80 873.60
5,0*2.4 12.000

3 001 115001105 Převedení vody potrubím DN do 600 m 50.000 680.60 34 030.00

4 001 115101201
Čerpání vody na dopravní výšku do 10 m průměrný přítok do 500 
l/min hod

30,000
76,30 2 289,00

5 001 115101301
Pohotovost čerpací soupravy pro dopravní výšku do 10 m přítok do 
500 l/min den

4,000
129,10 516.40

6 001 119001401 Dočasné zajištění potrubí ocelového nebo litinového DN do 200 m
1.500

243,10 364,65

1*1,5 1,500

7 001 119001402 Dočasné zajištění potrubí ocelového nebo litinového DN do 500 m
4.500

324,30 1 459.35

3*1.5 4,500

8 001 119001421
Dočasné zajištěni kabelů a kabelových trati ze 3 volně ložených 
kabelů m

9,000
243.10 2 187,90

6*1.5 9,000

9 001 130001101 Příplatek za ztížení vykopávky v blízkosti pozemního vedení m3 22.500 692,40 15 579,00
10*1.5*1,5 22.500

10 001 131201102 Hloubení jam nezapažených v hornině tř. 3 objemu do 1000 m3 m3
25,200

91,00 2 293,20

4,0*3.6‘3,5 50,400

"tř. 3" 50,4*0.5 25.200

11 001 131201109 Příplatek za lepivost u hloubení jam nezapažených v hornině tř. 3 m3
25.200

13,60 342,72

12 001 131301101 Hloubení jam nezapažených v hornině tř. 4 objemu do 100 m3 m3 22,680 109,10 2 474,39
"tř. 4" 50,4*0.45 22,680

13 001 131301109 Příplatek za lepivost u hloubení jam nezapažených v hornině tř. 4 m3
22,680

15,60 353,81

14 001 131401101 Hloubení jam nezapažených v hornině tř. 5 objemu do 100 m3 m3 2,520 676,80 1 705,54
"tř. 5" 50,4*0.05 2,520

15 001 132201201 Hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 3 objemu do 100 m3 m3 140,228 91,00 12 760.75
"stoka"
(3,10+2.72)*3.52+(2,72+2.14)*12.38+(2.14+2.0)*17,48+(1.53+1,56)* 
5.99+(1.56+1,57)*40.66

298.795

"přípojky"
(1,01+2,5)*3.0+(1,14+2.4)*6,8+(0,97+2t34)’3,2+(1,18+1,98)*2,0+(1, 
17+2.04)*2.0+(1.12+2.13)*2.0+(1.03+2.15)*2.5+(1,115+2.47)*12 0

115.404

(1,115+2,37)‘9.5 33,108

Součet 447,307
447.307*1,2*0,5 268.384

"odpočet kom" -(0,40*1.2*3,52) -1,690

'rozšíření výkopu pro šachty" 1.103*6 6,618

"rozšířeni výkopu pro UV” 3,14*0,50*0.50*1,30*7 7.144

Mezisoučet 280,456
"tř. 3" 280,456*0.50 140.228

48
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s výkazem výměr
Sokolov, ul. Jednoty - Parkoviště ve vnitrobloku - odvodnění

JKSO:

Datum: 30.9.2015

P.Č. KCN Kód položky Zkrácený popis MJ Výměra
Cena

jednotková
Cena celkem

16 001 132201209 Příplatek za lepivost k hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 3 m3
140.228

13.60 1 907,10

17 001 132301201 Hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 4 objemu do 100 m3 m3 126,205 136,40 17 214,36
"tř. 4" 280.456*0,45 126.205

18 001 132301209 Příplatek za lepivost k hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 4 m3
126,205

15,60 1 968,80

19 001 132401201 Hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 5 m3 14,023 507,60 7 118,07
"tř. 5" 280.456*0,05 14.023

20 001 151101102 Zřízeni přiložného pažení a rozepření stěn rýh hl do 4 m m2 447.307 86,30 38 602,59
"stoka"
(3.10+2.72)*3,52+(2,72+2.14)*12.38+(2,14+2,0)*17,48+(1.53+1.56)* 
5,99+(1.56+1.57)‘40,66

298.795

"přípojky"
(1.01+2.5)*3,0+(1,14+2,4)*6,8+(0,97+2,34)*3.2+(1.18+1.98)*2,0+(1,
17+2,04)*2,0+(1,12+2,13)*2,0+(1,03+2.15)*2,5+(1,115+2,47)* 12.0

115.404

(1.115+2,37)*9.5 33,108

Součet 447.307
21 001 151101112 Odstranění přiložného paženi a rozepřeni stěn rýh hl do 4 m m2 447.307 23,70 10 601,18

22 001 161101102 Svislé přemístěni výkopku z horniny tř. 1 až 4 hl výkopu do 4 m m3
314,313

12,70 3 991,78

25.2+22.68+140.228+126.205 314,313

23 001 161101152 Svislé přemístěni výkopku z horniny tř. 5 až 7 hl výkopu do 4 m m3
16,543

12,70 210.10

2.52+14.023 16.543

24 001 162301102 Vodorovné přemístěni do 1000 m výkopku z horniny tř. 1 až 4 m3
410,372

37.70 15 471,02

"mezideponie" 2*205,186 410.372

25 001 162701105 Vodorovné přemístěni do 10000 m výkopku z horniny tř. 1 až 4 m3
109,127

101,00 11 021,83

314.313-205.186 109.127

26 001 162701155 Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku z horniny tř. 5 až 7 m3
14.023

117,00 1 640,69

27 001 167101101 Nakládání výkopku z hornin tř. 1 až 4 do 100 m3 m3 205,186 25,40 5 211,72

28 001 171201201 Uložení sypaniny na skládky m3 125,670 9,40 1 181,30
"jen přebytek" (314,313+16.543)-205.186 125,670

29 001 171201208 Skládkovné m3 125,670 120,40 15 130,67

30 001 174101101 Zásyp jam. šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním m3
205,186

86,20 17 687,03

"výkop celkem" 314.313+"í6.543 330.856

"Stoka" -(0.65*1.20*84.20) -65,676

"přípojky" -(0,55*1.20*43.0) -28.380

"orl obsyp"-(1.16*3.6*2.9) -12.110

"orl podsyp" -(0,2*3.0*2,4) -1,440

"orl - šachty" -(3.14*0.6*0.6*2*1,35) -3,052

"šachty" -(3,14*0.6*0.6*13.28) -15,012

Součet 205.186

31 001 175101101
Obsyp potrubí bez prohození sypaniny z hornin tř. 1 až 4 uloženým 
do 3 m od kraje výkopu m3

70,236
207,30 14 559,92

"stoka" 0,55* 1,20*(84,20-6) 51,612

"přípojky" 0,45*1.20*43,0 23,220

Zadání
Stavba:

Objekt:

Strana 2 z 6

49



Zadání s výkazem výměr
Stavba: Sokolov, ul. Jednoty - Parkoviště ve vnitrobloku - odvodnění
Objekt: JKSO:

Datum: 30.9.2015

P.Č. KCN Kód položky Zkrácený popis MJ Výměra
Cena

jednotková
Cena celkem

"potrubí šachty" -(3.14*0.125’0.125*(84,20-6)) -3,837

"potrubí přípojky" -(3,14*0.075*0.075*43,0) -0,759

Součet 70,236

32 583 58331350 lomová prosivka m3 78,032 630,00 49 160,16
70.236*1.01*1,1 78.032

33 001 121101102 Sejmuti ornice s přemístěním na vzdálenost do 100 m m3 11,416 76,90 877,89
(8,7+6,2+3.5)*1.2*0.2 4,416

"orl" 5,0’7,0‘0,2 7.000

Součet 11.416

34 001
175101201
R

Obsyp objektů bez prohozeni sypaniny s dodáním štěrkopísku řr. 0- 
22 mm m3

7,589
930,10 7 058,53

"orl" (1,16*2,9*3,6)-(1,16*1,624*2,4) 7.589

35 001 175101209
Příplatek k obsypu objektu sypaninou uloženou do 30 m od kraje 
objektu za prohozeni sypaniny m3

7,589
109,10 827,96

36 231 180401211 Založení lučního trávníku výsevem v rovině a ve svahu do 1:5 m2
57.080

15,80 901,86

(8,7+6.2+3.5)*1.2 22,080

"orl" 5,0*7.0 35,000

Součet 57.080

37 001 181301113
Rozprostření ornice tl vrstvy přes 200 mm pl přes 500 m2 v rovině 
nebo ve svahu do 1:5 m2

57,080
34,60 1 974,97

38 005 005724100 osivo směs travní parková rekreační k9 1,849 140,80 260,34

2 Zakládání 1 978,56

39 002 213311141 Polštáře zhutněné pod základy ze štěrkopísku tříděného m3 1,440 1 374,00 1 978,56
0.2*3.0*2.4 1.440

3 Svislé a kompletní konstrukce 106 350,40

40 271 386941115 Montáž odlučovače ropných látek kus 1,000 5 609,60 5 609,60
"vč. provedeni napojení na kanalizační potrubí" 1,0 1,000

41 552 552438130 Odlučovač ropných látek ELLIPSE EH0515, dod. vč. dopravy kus 7,000 89 102,00 89 102,00

42 271 359901111 Vyčištění potrubí m 127,200 91,50 11 638,80
84.20+43,0 127,200

4 Vodorovné konstrukce 13 293,22

43 271 451573111 Lože pod potrubí otevřený výkop ze štěrkopísku m3 14,544 914,00 13 293,22
"stoka" 0,10*1,20*(84,20-6) 9,384

"přípojky" 0.10*1,20*43,0 5,160

Součet 14,544

5 Komunikace 15 681,84

44 221 564851113 Podklad ze štěrkodrté ŠD tl 170 mm m2 12,000 205,90 2 470,80
5*2,4 12,000

45 221 565155111
Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 16+ (obalované kamenivo 
OKS) tl 70 mm š do 3 m m2

12,000
392,00 4 704,00

46 221 567122111 Podklad z kameniva zpevněného cementem KSC I tl 120 mm m2 12,000 241,70 2 900,40

47 221 577133111
Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 8CH (ABJ) tl 40 mm š do 3 m 
z nemodifikovaného asfaltu

m2
12,000

345,70 4 148,40

48 221 599142111
Úprava zálivky dilatačních nebo pracovních spár v 
cementobetonovém krytu hl do 40 mm š do 40 mm m

12,400
117,60 1 458,24

2-5.0+2.4 12,400

6 Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplni 5 868,13
49 011 631311133 Mazanina tl do 240 mm z betonu prostého tř. C 12/15 m3 | 1,080 3 491,90 3 771,25

50
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Zadání s výkazem výměr
Stavba: Sokolov, ul. Jednoty - Parkoviště ve vnitrobloku - odvodnění
Objekt: JKSO:

Datum: 30.9.2015

P.Č. KCN Kód položky Zkrácený popis MJ Výměra
Cena

jednotková
Cena celkem

0.15*3.0*2.4 1,080

50 011 631319175 Příplatek k mazanině tl do 240 mm za stržení povrchu spodní vrstvy 
před vložením výztuže m3

1,080
786,30 849,20

51 011 631362021 Výztuž mazanin svařovanými sítěmi Kari t 0,054 23 105,10 1 247,68
(3,0*2,4)*2*0,0035*1,08 0.054

8 Trubní vedení 341 690,54
52 271 837314111 Montáž útesů s hrdlem DN 150 kus 2,000 1 715,80 3 431,60
53 271 837445121 Výsek na stávajícím potrubí DN 600 kus 1,000 2 488,00 2 488,00

54 271 871314121 Montáž potrubí v otevřeném výkopu sklonu do 20 % z PP trub DN 
150 m

43,000
84,60 3 637.80

55 286 286152040 trubka kanalizační ULTRA RIB UR-2 DIN 150 mm/ 5 m kus 9,400 1 734,10 16 300,54
(43*1,093)75 9.400

56 271 871364121 Montáž potrubí v otevřeném výkopu sklonu do 20 % z PP trub DN 
250 m

84,200
239,10 20 132,22

57 286 286152160 trubka kanalizační ULTRA RIB UR-2 DIN 250 mm/ 5 m kus 18,406 3 388,30 62 365,05
(84.20*1,093)/5 18,406

58 271 877313123
Montáž tvarovek jednoosých na potrubí z trub z PP těsněných 
kroužkem otevřený výkop DN 150 kus

8,000
112,00 896,00

59 286 286154060 koleno ULTRA RIB UR-2 DIN 150/450 kus 7,105 152,10 1 080,67
7*1.015 7,105

60 286 286154020 koleno ULTRA RIB UR-2 DIN 150/15° kus 1,015 146,50 148,70
1*1,015 1,015

61 271 877373121 Montáž tvarovek odbočných na potrubí z trub z PP těsněných 
kroužkem otevřený výkop. DN 250 kus

7,000
239,10 1 673,70

62 286 286154660 odbočka ULTRA RIB UR-2 DIN 45* 250/150 mm kus 7,105 1 296,60 9 212,34
7*1.015 7,105

63 271 892575111 Zkouška těsnosti kanalizace DN do 200, vodou m 43,000 64,50 2 773,50
64 271 892575112 Zkouška těsnosti kanalizace DN do 300, vodou m 84,200 76.30 6 424,46

65 271 892575113 Zabezpečení konců kanal. potrubí DN do 300, vodou sada
1,000

586,80 586,80

66 271 892576111 Zabezpečení konců kanal potrubí DN do 200, vodou sada
9.000

821,50 7 393,50

67 271 893703111 Zkouška průchodnosti potrubí do DN 300. vodou m 127,200 52,80 6 716,16
84,20+43.0 127,200

68 271 893716111 Utěsnění přípojek do DN 200 při zkoušce kanalizace sada
9.000

352,10 3 168.90

69 271 894411121
Zřízeni šachet kanalizačních z betonových dílců na potrubí DN nad 
200 do 300 dno beton tř. C 25/30 kus

6,000
3 998,90 23 993,40

70 271 894411122 Příplatek ZDK 0.60 m výšky vstupu na potrubí ks 12.000 437,20 5 246.40

71 271 895941111
Zřízeni vpusti kanalizační uliční z betonových dílců typ UV-50 
normální kus

7,000
2 175,20 15 226.40

72 271 899104111 Osazeni poklopů litinových nebo ocelových včetně rámů hmotnosti 
nad 150 kg kus

6.000
414,70 2 488.20

73 271 899204111 Osazení mříží litinových včetně rámů a košů na bahno hmotnosti 
nad 150 kg kus

7.000
311,00 2 177.00

74 592 592243400 dodávka (vč montáže) šachetních dílců pro ORL a poklopů D600 kpl 2,000 6 107,50 12 215,00

75 552 552434420 poklop na vstupní šachtu D600 D kus 6,000 3 820,20 22 921,20

76 592 592243391
dno betonové Šachty kanalizační přímé TBZ-Q 1 100/500 KOM tl.
15 cm kus 1,010 7 229,10 7 301,39
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Zadání s výkazem výměr
Stavba: Sokolov, ul. Jednoty - Parkoviště ve vnitrobloku - odvodnění
Objekt: JKSO:

Datum: 30.9.2015

P.Č. KCN Kód položky Zkrácený popis MJ Výměra
Cena

jednotková Cena celkem

77 592 592243392
dno betonové šachty kanalizační přímé TBZ-Q. 1 100/900 KOM tl.
15 cm kus 4,040 8 355,80 33 757,43

78 592 592243393
dno betonové šachty kanalizační přímé TBZ-Q. 1 100/1173 KOM tl 
25 cm kus 1,010 15 819,60 15 977,80

79 592 592243480 těsněni elastometrové pro spojení šachetnich dílů EMT DN 1000 kus 9,000 177,40 1 596,60

80 592 592243060 skruž betonová šachetní TBS-Q. 1 100/50 0100x50x12 cm kus 1,010 1 198,00 1 209,98

81 592 592243070 skruž betonová šachetní TBS-Q. 1 100/100 0100x100x12 cm kus 2,020 2 126,50 4 295,53

82 592 592243120
kónus šachetní betonový TBR-Q. 1 100-63/58/12 KPS 100x62.5x58 
cm kus 6,060 1 856,10 11 247,97

83 592 592243200
prstenec šachetní betonový vyrovnávací TBW-Q. 1 63/6 62.5 x 12 x
6 cm kus 1,010 209,40 211,49

84 592 592243210
prstenec šachetní betonový vyrovnávací TBW-Q. 1 63/8 62.5 x 12 x
8 cm kus 2,020 244,10 493,08

85 5 92 592243230
prstenec šachetní betonový vyrovnávací TBW-Q. 1 63/10 62.5 x 12 
x 10 cm kus 6,060 274,10 1 661,05

86 592 592243240
prstenec šachetní betonový vyrovnávací TBW-Q 1 63/12 62.5 x 12 
x 12 cm kus 2,020 307,90 621,96

87 592 592238520
dno betonové pro uliční vpusťs kalovou prohlubni TBV-Q 2a 
45x30x5 cm kus 7,070 266,60 1 884,86

88 592 592238580
skruž betonová pro uliční vpusťhomi TBV-Q 450/555/5d, 45x55x5 
cm kus 7,070 380,20 2 688.01

89 592 592238550
skruž betonová pro uliční vpusťs výtokovým otvorem TBV-Q 
450/350/3a, 45x35x5 cm kus 7,070 282,60 1 997,98

90 592 592238640
prstenec betonový pro uliční vpusť vyrovnávací TBV-Q 390/60/10a. 
39x6x5 cm kus 7,070 200,90 1 420.36

91 592 592238740 koš pozink. C3 DIN 4052, vysoký, pro rám 500/300 kus 7,000 713,50 4 994,50

92 592 592238760 rám zabetonovaný DIN 19583-9 500/500 mm kus 7,000 755,70 5 289,90

93 592 592238780 mříž M1 D400 DIN 19583-13. 500/500 mm kus 7,000 1 763,30 12 343,10

9 Ostatní konstrukce a práce-bouráni

99 Přesun hmot

14 015,79

14 015,79

94 221 919731121 Zarovnáni styčné plochy podkladu nebo krytu živičného tl do 50 mm m
12,400

47,30 586,52

2*5.0+2,4 12.400

95 221 919735112 Řezání stávajícího živičného krytu hl do 100 mm m 12,400 78.80 977.12
2*5,0+2,4 12,400

96 221 979082213 Vodorovná doprava suti po suchu do 1 km t 7.896 38,60 304,79

97 221 979082219 Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy suti po suchu do 1 km t
71.064

4,30 305,58

7.896*9 71,064

98 221 979087212 Nakládání na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu suti t
7,896

38,10 300.84

99 211 9799996R Poplatek za skládku suti a vybouraných hmot t 7,896 198,30 1 565,78
100 211 991911R zrušeni stávající vpusti kpl 1,000 3 685,00 3 685,00

101 211 991942R úprava šachty pro odběr vzorků kpl 1,000 5 251,20 5 251.20

102 221 998225111
Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem z kamene, 
monolitickým betonovým nebo živičným t

1,827
131,40 240,07

103 271 998276101
Přesun hmot pro trubní vedení z trub z plastických hmot otevřený 
výkop t

29,051
27,50 798,90

Práce a dodávky PSV
721 Zdravotechnlka - vnitřní kanalizace

2 423,10
2 423,10
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Zadání s výkazem výměr
Stavba: Sokolov, ul. Jednoty - Parkoviště ve vnitrobloku - odvodnění

Objekt: JKSO:

Datum: 30.9.2015

P.Č KCN Kód položky Zkrácený popis MJ Výměra
Cena

jednotková
Cena celkem

104 721 721173317 Potrubí kanalizační plastové dešťové systém KG DN 160 m 3,000 296,30 888.90
2*1,5 3.000

105 721 721242116 Lapač střešních splavenin z PP se zápachovou klapkou a lapacím 
košem DN 150 kus

2.000
744.10 1 488,20

106 721 998721101 Přesun hmot tonážni pro vnitřní kanalizace v objektech v do 6 m t
0,014

3 286.00 46.00

Ostatní 33 172,68
107 211 980104111 Kamerové zkoušky a zkouška ovality dle ČSN m 127,200 76,30 9 705.36

84.20+43,0 127,200

108 211 99223311 Zaměřeni skutečného provedeni m 127,200 46,10 5 863,92
84,20+43.0 127.200

109 211 980105121 PD pro realizaci stavby kpl 1,000 5 867,80 5 867,80

110 211 980107111 Zkouška zhutnění zásypu kpl 2,000 2 933,90 5 867,80
111 211 980108111 Zkouška vhodnosti zásypového materiálu kpl 2,000 2 933,90 5 867,80

Celkem 836 939,63

5 3
Strana 6 z 6



VÝKAZ VÝMĚR
Stavba: Sokolov-ulice Jednoty-parkoviště ve vnitrobloku

Objekt: veřejné osvětlení JKSO:
EČO:

Objednatel: Zpracoval:

Zhotovitel: Datum: 23.9.2015

P.Č
Kód položky Popis MJ Množství

celkem
Cena

jednotková
Cena celkem

1 2 3 4 5 6 7

M Práce a dodávky M

21-M Elektromontáže

0 210010019
Montáž trubek plastových ohebných D 75 mm uložených 
volné m 158.000 20,50 3 239.00

0 345713530 trubka elektroinstalační ohebná z HĎPE+LDPE d75mm m 158,000 26,00 4 108,00

0 210100003
Ukončeni vodičů v rozváděči nebo na přístroji včetně 
zapojení průřezu žily do 16 mm2 kus 32.000 51,60 1 651,20

0 210100251 Ukončení kabelů do 4x10 mm2 kus 8.000 124,90 999,20
0 210202030 svítidla osazená na sadový stožár ks 4,000 390,20 1 560,80

0 348444130
Celohlinikové svítidlo se tvrzeným sklem, 49xLED s
barevným podáním 740. světelný tok 4363lm, příkon 57W ks 4,000 9 220,70 36 882,80

0 2lÓS04002 Montáž stožárů osvětlení parkových ocelových kus 4,000 608,70 2 434.80

0 316740670 stožár osvětlovací 133/89/60 žárově zinkovaný - sadový kus 4,000 3 172,30 12 689,20

0 5\0204201 Montáž elektrovyzbroje stožárů osvátlení 1 okruh kus 4.000 495,00 1 980,00

0 345610050
stožárová svorkovnice šroubová. TN-C 4x16mm2. s
pojistkou 4,000 547,40 2 189,60

0 210220022
Montáž uzemňovacího vedeni vodičů FeZn pomocí svorek v
zemi drátem do 10 mm ve městské zástavbě m 156,000 44,50 6 942.00

0 drát kruhový pozinkovaný měkký fceZn Ď8,00 mm h 124,000 36,10 4 476,40

0 2l0220301 Montáž svorek hromosvodných typu Ší>, sft 03 se 2 šrouby kus 12,000 91,20 1 094.40

0 3é44l88ŠÓ svorka spojovací SS pro lanoTS&lTTmn^ kus 8,000 9,70 77,60

0 354418950 svorka připojovací SP1 k připojení kovových části kus 4,000 26.20 104,80

0 210810005

Montáž měděných kabelu CYKÝ, NYM, NYY. YSLV iéo \/
3x1,5 mm2 uložených volně m 26,000 19,80 514,80

0 $41110300 kabel silový s Cu jádrem C YKV 3x1,S mm3 m 26,000 11,60 301,60

0 210810013
Montáž méděnýcK'kabelu ČYkV, NYM, NYV, VSLV 75Ó V
4x10mm2 uložených volné m 162,000 25,00 4 050.00

0 341110760 kabel silový s Cu jádrem CYKWx"5 mm2 m 162,000 97,80 15 843,60

0 hzs04 Práce neobsažené v ceníku hod 4,000 390,20 1 560,80

0 hzs15 Výchozí revize hod 8,000 446,00 3 568,00

0 hzs90 Doprava stožárů 5 000.000 1,80 9 000,00

0 M21-PM Přidružený materiál % 3,000 766,74 2 300,21
0 M21-PPV Podíl přidružených výkonů 6/o 6,000 1 152,69 6 916,12

46-M Zemní práce při extr.montpracích

0 460050703 Hloubení nezapažených jam pro stožáry veřejného osvětlení kus 4,000 893,00 3 572,00

0 460050716 Základ stožáru 6m, D700mm x 1100mm bez výkopu ks 4,000 2 787,20 11 148,80

0 460200163 Hloubení kabelových nezapažených rýh š 35 cm, hl 80 cm m 130,000 239,70 31 161,00

0 460200303 Hloubení kabelových nezapažených rýh š 50 cm. hl 120 cm m 20,000 514,00 10 280.00

0 460421011
Lože kabelů z písku nebo štěrkopísku tl 8 cm pod i nad 
kabel, zakryté cihlami, š lože do 15 cm m 150,000 85,50 12 825,00

0 460490081 fólie do výkopu š.35cm m 150,000 12,60 1 890,00

0 460510014
Kabelové prostupy z trub HDPE do rýhy s obsypem, průměru
do 15 cm m 20,000 122,60 2 452.00

0 '5457liěSo trubka elektroinstalační tuhá z HbPE d'i iómm m 20,000 39,00 780,00

0 460560143 Zásyp rýh šířky 35 cm, hloubky 60 cm m 130,000 49,20 6 396,00
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P.č
Kód položky Popis MJ Množství

celkem
Cena

jednotková
Cena celkem

1 2 3 4 5 6 7

0 460560283 Zásyp rýh šířky 50 cm, hloubky 100 cm m 20,000 117,10 2 342.00
0 M46-PPV Podíl přidružených výkonů % 2,000 828,47 1 656,94

Celkem 208 988.66


