

Vysvětlení/doplnění zadávací dokumentace

č. 1

veřejná zakázka:

**Tělocvična Sokolovská ulice – zateplení fasády a stavební úpravy - projekční práce
(2. vyhlášení)**

1. Identifikace zadavatele

Název zadavatele: Město Sokolov
Sídlo zadavatele: Rokycanova 1929, 356 01, Sokolov
IČ: 00259586
Osoby oprávněné jednat za zadavatele: Bc. Jan Picka, starosta

Druh zadávacího řízení: veřejná zakázka malého rozsahu na služby mimo režim zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, zadávaná v souladu s VS 06.4 „Pravidla pro zadávání veřejných zakázek malého rozsahu městem Sokolov“

2. Vysvětlení/doplnění zadávací dokumentace

Znění dotazu obdrženího dne 08.08.2017:

„Dobrý den, v návrhu smlouvy se vyskytuje požadavek k nacenění i autorského dozoru, resp. inž. činnost až do kolaudace stavby. To jsme ovšem v předmětu zakázky v ZD nenašli. Navíc se v ZD píše o ukončení zakázky nejpozději do 21.12.2017, což je logicky pro případný výkon AD nereálné“


Odpověď zadavatele:

V odstavci IV.4. návrhu Smlouvy o dílo je uvedeno, že součástí ceny díla je i výkon autorského dozoru v rozsahu do 100 hodin. Inženýrská činnost vč. autorského dozoru v rozsahu zmíněných 100 hodin je samostatně uvedena v čl. IV.3. Smlouvy o dílo a bude samostatně fakturovaná po kolaudaci díla v souladu s čl. VI. Smlouvy o dílo. Dále má zhotovitel za povinnost uvést v návrhu Smlouvy o dílo hodinovou sazbu za výkon autorského dozoru projektanta.

Ukončení zakázky, o kterém se zmiňujete ve svém dotazu je vyjasněno v článku VI. Smlouvy o dílo. Zde je uvedeno, že se jedná o „dobu plnění jednotlivých etap díla: viz výše, ale nejpozději do 21.12.2017“. To znamená že doba plnění jednotlivých etap se týká následujících etap díla:

- Zpracování PENB a dokumentace pro územní řízení.
- Předání čistopisu projektové dokumentace pro stavební povolení a pro provádění stavby a pro výběr zhotovitele stavby.

V Sokolově dne 08.08.2017


Hana Špičková

vedoucí odboru rozvoje města