

Vysvětlení/doplnění zadávací dokumentace č. 1

Výběrové řízení:

„Zimní stadion – stavební úpravy šaten – projekční práce (3. vyhlášení)“

1. Identifikace zadavatele

Název zadavatele:	Město Sokolov
Sídlo zadavatele:	Rokycanova 1929, 356 01, Sokolov
IČ:	00259586
Osoby oprávněné jednat za zadavatele:	Bc. Jan Picka, starosta

Druh zadávacího řízení: veřejná zakázka malého rozsahu na služby mimo režim zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, zadávaná v souladu s VS 06.4 „Pravidla pro zadávání veřejných zakázek malého rozsahu městem Sokolov“

2. Vysvětlení/doplnění zadávací dokumentace

Dotaz ze dne 31.08.2017

Dobrý den, prosím o vysvětlení nesouladu v předmětu zakázky. V kap. 3 se píše, že předmětem zakázky je zpracování PD, resp. že v předpokládané hodnotě zakázky musí být zahrnuty náklady na zpracování PD jako projektu pro stavební povolení a dopracování do úrovně dokumentace pro provádění stavby, vč. projednání s oprávněnými orgány a organizacemi, zajištění inženýrské činnosti pro vydání stavebního povolení, zpracování rozpočtu stavby, vč. výkazu výměr. Ale v kap. 5 se už píše ve lhůtách plnění i o inženýrské činnosti pro kolaudaci stavby. Ta však není nijak v předmětu zakázky (v kap. 3) specifikována. Navíc, ona inženýrská činnost je pak ještě zmíněna v příloze č. 3 (Návrh smlouvy) a to jako autorský dozor (opět v předmětu zakázky v ZD nespecifikována). Máte tedy za to, že předmět zakázky, který je vymezen v ZD, nekoresponduje s předmět zakázky, resp. požadavkem na strukturu ceny v příloze č. 3 ZD (v návrhu smlouvy).

Odpověď zadavatele:

Hlavním právním řídícím aktem pro budoucí provádění díla je návrh smlouvy o dílo, který i určuje přesný rozsah díla. Zadávací dokumentace je soubor informací a dokladů pro podání cenové nabídky na zhotovení díla.

Článek č. 5 ZD určuje termíny plnění díla a upřesňuje lhůtu pro provádění inženýrské činnosti až do kolaudace stavby.

Upřesnění Předmětu veřejné zakázky:

Součástí předmětu veřejné zakázky je i provádění autorského dozoru projektanta v rozsahu do 100 hodin v souladu s návrhem Smlouvy o dílo (příloha č. 3 ZD), čl. IV.4.

V Sokolově dne 01.09.2017



Hana Špičková

vedoucí odboru rozvoje města