
Sokolov
Smlouva č. 87/17-ORM

Demolice objektů nap.č. 695/1, 696/1 a 696/2, k.ú. Sokolov (klub chovatelů)"

SMLOUVA O DÍLO

(dle § 2586 a následujících občanského zákoníku)

„Demolice objektů na p.č. 695/1,696/1 a 696/2, k. ú. Sokolov
(klub chovatelů)44

Objednatel:

Se sídlem:

Zastoupená:

IČ:

DIČ:

Bankovní spojení:

Číslo účtu:

(dále jen „objednatel” na straně jedné)

Město Sokolov

Rokycanova 1929,356 01 Sokolov 

Bc. Janem Píckou, starostou města 

00 259 586 

CZ 00259586

a

Zhotovitel: ANTISTAV s.r.o.

Se sídlem: Studentská 78/25, 360 07 Karlovy Vary -Doubí
IČ: 03361985

DIČ: CZ03361985

Zapsaná v obchodním rejstříku vedeném: u Krajského soudu v Plzni, oddíl C , vložka 30132 

Bankovní spojení:

Číslo účtu:

Jednající: Josef Rohla - jednatel společnosti
(dále jen „zhotovitel” na straně druhé)

uzavřeli níže uvedeného dne, měsíce a roku, v souladu s příslušnými ustanoveními zákona č. 89/2012 Sb 
občanský zákoník ve znění zákona č. 460/2016 Sb., (dále jen „ občanský zákoník"), smlouvu o dílo 
na stavební práce:

„Demolice objektů na p.č. 695/1, 696/1 a 696/2, k. ll Sokolov (klub chovatelů)“
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Sokolov
Smlouva č. 87/17-ORM

„Demolice objektu na p.č. 695/1, 696/1 a 696/2, k.ú. Sokolov (klub chovateli}) “

Článek I.
Definice

Pokud jsou uvedeny v následující smlouvě a nevyplývá-li z kontextu textu jiný význam, mají tyto pojmy 
následující význam:

1.1 Projektová dokumentace: je projektová dokumentace zpracovaná panem Milanem Babicem, 
projektová, inženýrská a stavební činnost, Křížová 131 Sokolov, soupis výkonů ktéto projektové 
dokumentaci (položkový rozpočet - nabídka zhotovitele), jenž tvoří přílohu č. 1 této smlouvy, a 
rozhodnutí o povolení odstranění.

1.2 Pozemky stavby: je pozemek p.č. 695, jehož součástí je stavba - budova bez č. p., pozemek p.c. 
696/1, jehož součástí je stavba a pozemek p.č. 696/2, vše v k. ú. Sokolov.

Článek II.
Předmět smlouvy

II. 1 Zhotovitel se zavazuje provést pro objednatele dodávku Předmětné stavby, a to formou stavby 
„na klíč“, a objednatel se mu za to zavazuje uhradit cenu díla. Předmětem smlouvy je odstranění těchto 
objektů:
- Objekt „A4ť - budova na p. č. 696/2, stavba obě. vybavení bez ě. p.
Zděný, nepodsklepený, jednopodlažní objekt se sedlovou střechou, stř. krytina z vlnitého plechu, podlahy 
betonové. Vytápění lokální pomocí kamen na pevná paliva, objekt bez napojení na vodu a kanalizaci. 
Přívod elektro zřejmě z budovy „B“ (nezjištěno). K budově přistavěna dřevěná kolna s využitím jako 
sklad (nezapsáno do KN). Budova v minulosti využívána spolkem chovatelů jako výstavní objekt 
drobného zvířectva. Technicky' stav budovy - havarijní stav - další využití nebezpečné. V minulosti 
provedeno stažení objektu ocelovými táhly z hladké oceli O cca 20mm.

- Objekt „B“ - budova na p. č. 695, stavba obě. vybavení ě. p. 1598.
Zděný, částečně podsklepený (pouze pro technické účely), jednopodlažní objekt s pultovou střechou, stř. 
krytina z vlnitého plechu. Podlahy betonové a dřevěné - nad úrovní UT. Vytápění lokální pomocí kamen 
na pevná paliva, objekt napojen přípojkami na vodu, kanalizaci a elektro. Materiál, provedení a umístění 
přípojek nezjištěno - nutno upřesnit během demolice. Budova v minulosti využívána spolkem chovatelů 
jako klubovna/společenská místnost se soc. zázemím a kuchyňkou. Technický stav budovy - havarijní 
stav - další využiti nebezpečné. V minulosti provedeno staženi objektu ocelovými táhly z hladké oceli O 
cca 20mm.

- Objekt „C“ - objekt na p. č. 696/1 - nezapsán v KN
Jednopodlažní, nepodsklepeny objekt typu unifikované obytné buňky, materiálové provedení na bázi 
dřeva. Podlaha dřevěná, střecha pultová, stř. krytina z rovného falcovaného plechu. Vytápění lokální 
pomocí kamen na pevná paliva, objekt bez napojeni na vodu a kanalizaci. Přívod elektro zřejmě z 
budovy' „B“ (nezjištěno).

Další objekty/práce související s demolicí v zájmovém území (zaslepení/odpojení přípojek vody, 
kanalizace, demontáž dožilého/oprava stávajícího a instalace nového oplocení, celkový úklid pozemku 
stavebníka, geodetické práce - vytýčeni pozemku stavebníka pro oplocení).
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Smlouva č. 87/17-ORM

II.2 Rozsah, provedení, kvalitativní a technické parametry Předmětné stavby jsou stanoveny:

- Projektovou dokumentací;
- obecně závaznými technickými normami, předpisy a ČSN v posledním znění;
- technickými požadavky a montážními postupy stanovenými dodavateli jednotlivých 

materiálů a komponentů, jež budou součástí díla či budou k zhotovení díla použity;
- výzvou a zadávací dokumentací zadavatele ze dne 15.08.2017 a nabídkou dodavatele 

ze dne 04.09.2017

Předmětem díla jsou rovněž činnosti, práce a dodávky, které nejsou v dokladech uvedených v tomto 
odstavci smlouvy obsaženy, ale o kterých zhotovitel věděl, nebo podle svých odborných znalostí vědět 
měl a/nebo mohl, že jsou k řádnému a kvalitnímu provedení díla dané povahy třeba. Dílo zahrnuje 
provedení, dodání a zajištění všech činností, prací, služeb, věcí a dodávek, nutných k realizaci díla, 
včetně:

a) zařízení staveniště, jeho zřízení, odstranění, zajištění, zabezpečení a napojení 
na inženýrské sítě, vč. nákladů spojených s užíváním veřejného prostranství;

b) zajištění, příp. aktualizace a obnova, veškerých vyjádření a stanovisek příslušných 
dotčených orgánů a správců sítí, zajištění povolení a provedení nutných uzavírek, 
zvláštního užívání veřejných ploch a případných změn dopravního značení;

c) zajištění vytýčení inženýrských sítí (tras technické infrastruktury), a to před zahájením 
prací na staveništi, včetně jejich zaměření a zakreslení dle skutečného stavu do příslušné 
dokumentace a včetně jejich písemného a zpětného předání jednotlivým správcům, bude-li 
potřebné;

d) odpojení demolovaných objektů od veškerých inženýrských sítí před zahájením demolice, 
zejména elektřiny, plynu, vytápění, zaslepení vodovodní přípojky, zaslepení kanalizace;

e) vyklizení jednotlivých objektu určených k demolici;
f) provedení veškerých geodetických prací a případných doplňujících průzkumů 

souvisejících s provedením díla;
g) likvidace stavebního odpadu, jeho uložení na řízenou skládku, ekologická likvidace nebo 

jiná jeho likvidace v souladu se zákonem č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých 
dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a doložení dokladů o této likvidaci, včetně 
úhrady poplatků za toto uložení, likvidaci a dopravu;

h) provedení opatření při realizaci stavby vyplývající z umístění a návaznosti stavby;
i) zajištění bezpečných přechodů a přejezdů pro zabezpečení přístupu a příjezdu k objektům 

a do objektů;
j) zajištění ochrany proti šíření prašnosti a nadměrného hluku;
k) zpracování a dodání dokumentace skutečného provedení díla, včetně dokladové části, 

a geodetických zaměření díla;
l) zpracování a dodání všech dalších dokladů potřebných k předání díla;
m) úplné vyčištění a vyklizení dokončené akce a staveniště, případně výstavbou dotčených 

pozemků a komunikací, vč. jejich uvedení do původního či s objednatelem dohodnutého 
stavu;

n) provedení závěrečného úklidu dokončeného díla dle této smlouvy;

to vše v miste provádění díla dle této smlouvy, nevyplývá-li z povahy věci jinak.

„Demolice objektů na p.č. 695/1, 696/1 a 696/2, k.ú. Sokolov (klub chovatelů) “
Sokolov
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Smlouva č. 87/17-ORM

11.3 V pochybnostech, zda určitá část díla je součástí díla dle této smlouvy či nikoliv, se má za to, 
že jeho součástí jsou veškeré stavební a související práce a dodávky nutné k odstranění celé Předmětné 
stavby, tedy v plném rozsahu včetně základů.

n.4 Účelem této smlouvy' je včasné a řádné předání provozuschopné Předmětné stavby jako 
dokončeného díla definovaného Projektovou dokumentací.

IL5 Zhotovitel se zavazuje provést Předmětnou stavbu vlastním jménem, na vlastní nebezpečí, 
odpovědnost a náklady a prohlašuje, že má pro plnění předmětu díla platné oprávnění (předmět činnosti 
je zapsán v obchodním rejstříku) a potřebné zkušenosti s dílem tohoto charakteru, potřebné odborníky a 
kvalifikaci pro zhotovení díla, že se dostatečně seznámil s faktickým stavem objektu a nezjistil žádné 
překážky ani další nesrovnalosti.

„Demolice objektů na p.č. 695/1, 696/1 a 696/2, k .ú. Sokolov (klub chovatelů) u
Sokolov

Článek III. 
Čas plnění

III. 1 Základní termíny plnění jednotlivých Částí předmětu smlouvy podle předchozího článku jsou 
následující:

III. 1.1 Předání staveniště:

III. 1.2 Zahájeni realizace - demolice:

III. 1.3 Dokončení a předání stavby: 

III. 1.4 Vyklizení staveniště:

do 5 pracovních dnů od podpisu smlouvy

do 14 dnů od předání staveniště (s ohledem na zajištění 
projednání, zaměření sítí a jejich případné odpojení a 
projednání a realizaci dopravních opatření

do 60 kalendářních dnů od zahájení realizace - demolice

do dne předání a převzetí díla.

III.2 Zajištění všech správních rozhodnutí nutných k možnosti provádět stavbu je součástí díla dle této 
smlouvy.

III.3 Stavba bude ukončena a závazek zhotovitele k jejímu provedení splněn předáním stavby 
objednateli po provedení všech zkoušek stanovených v projektové dokumentaci, předepsaných 
zvláštními předpisy a závaznými normami (ČSN). Doklady o těchto zkouškách podmiňují převzetí díla. 
Dílo bude bez vad a nedodělků bránících užívání stavby k jejímu účelu a bude způsobilé k užívání. 
Splnění závazku provést dílo ze strany zhotovitele je podmíněno i vyklizením staveniště a odstraněním 
případných škod způsobených zhotovitelem či jeho subdodavateli na Pozemcích stavby, sousedních 
pozemcích a stavbách a odstranění případných škod a znečištění na přilehlých komunikacích. Za škodu 
dle předešlé věty se považuje i škoda na životním prostředí.

Článek IV.
Staveniště

IV.l Objednatel předá zhotoviteli protokolárně nejpozději do termínu dle čl. III.1.1..

IV.2 Staveniště bude zhotoviteli předáno celé najednou.

IV.3 Zábory' veřejného prostranství včetně dopravního značení (D1R) a jeho osazení před zahájením 
stavebních prací projedná a zajistí na vlastní náklady zhotovitel.

IV.4 Stanoviska správců či vlastníků pozemních, nadzemních vedení a inženýrských sítí k napojení 
stavby obstará na vlastní náklady zhotovitel.
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Smlouva Č.87/17-ORM

IV.5 Zhotovitel si je vědom, že nesmí svojí činností poškozovat přilehlé komunikace a případné 
poškození opraví. Zhotovitel bude před vjezdem stavebních mechanismů a aut na přilehlou komunikaci 
zajišťovat jejich očištění. V případě znečištění přilehlé komunikace toto okamžitě odstraní.

IV.6 Zhotovitel je povinen na staveništi zachovávat čistotu a pořádek, odstraňovat odpady vzniklé jeho 
činností, to vše v souladu s příslušnými právními předpisy, a to vlastním jménem a na vlastní náklady.

IV.7 Zhotovitel je povinen zajistit dodržování předpisů o bezpečnosti práce, nakládání s odpady 
a nebezpečnými látkami a dalších všeobecně platných právních předpisů na pozemcích stavby všemi 
subjekty, jež se na nich zdržují.

IV.8 Zhotovitel zabezpečí na vlastní náklady řádné zajištění všech strojů, materiálu a dalších movitých 
věcí a hlídání staveniště v potřebném rozsahu.

1V.9 Zřízení cest pro příchod a příjezd na staveniště zajistí na své vlastní náklady zhotovitel.

IV. 10 Zhotovitel na své vlastní náklady zajistí zemníky a skládky odpadů z realizace stavební části.

„Demolice objektů na p.č. 695/1, 696/1 a 696/2, k.ú. Sokolov (klub chovatelů) “
Sokolov

Článek V.
Ostatní práva a povinnosti smluvních stran

V.l Zhotovitele zastupuje po dobu zhotovování stavby ve věcech:

V. 1.1 smluvních: Josef Rohla, jednatel společnosti

V. 1.2 technických: Antonín Seménka, e-mail:

V.2 Objednatele zastupuje ve věcech:

V.2.1 smluvních: Bc. Jan Picka, starosta města

V.2.2 technických: Hana Špi

TDI: bude vybrán objednatelem

V.3 Jakákoliv změna předmětu díla přesahující za celou dobu realizace Předmětné stavby dohromady 
0,5 % z ceny díla dle odst. VII.3 této smlouvy musí být předmětem písemného dodatku k této smlouvě 
podepsaného zástupci ve věcech smluvních obou smluvních stran. Za takový dodatek nelze v žádném 
případě považovat zápis ve stavebním deníku. V případě, že budou bez takového písemného dodatku 
provedeny jakékoliv práce či dodávky, má objednatel právo požadovat po zhotoviteli, aby tyto bez 
zbytečného odkladu na své náklady odstranil. V případě, že tak objednatel neučiní, považují se tyto práce 
či dodávky za dar zhotovitele objednateli.

V.4 Změny předmětu díla nepřesahující dohromady částku 0,5 % z ceny díla dle odst VII.3 této 
smlouvy nemají vliv na cenu díla dle odst. V11.3 této smlouvy a mohou být sjednány i zástupci ve věcech 
technických, a to i zápisem ve stavebním deníku.
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Smlouva č. 87/17-ORM

V.5 Zhotovitel je povinen provést i další práce a dodávky, jež nebyly sjednány při podpisu této 
smlouvy, a nepodléhají úpravě uvedené v předchozím odstavci, pokud tyto nepřesáhnou 3 % z ceny díla 
dle odst. VII.3 této smlouvy a pokud jej objednatel o provedení takových prací písemně požádá 
zástupcem ve věcech smluvních. Dnem doručení takového požadavku zhotoviteli se mění předmět díla 
dle této smlouvy tak, že Předmětná stavba zahrnuje i takto vyžádané další práce a dodávky. Zároveň se 
cena díla dle odst. VII.3 této smlouvy zvyšuje, pokud jde o práce uvedené v soupisu výkonů tvořícím 
přílohu č. 3 této smlouvy, o částku odpovídající součinu rozsahu těchto prací či dodávek a jednotkové 
ceny uvedené v soupisu výkonů, a pokud jde o práce a dodávky v tomto soupisu neuvedené, ve výši 
stanovené Sborníkem cen stavebních prací od společnosti ÚRS, a.s. v nejaktuálnějším znění, snížené 
o 20 %. Tímto odstavcem není dotčeno ustanovení předchozího odstavce této smlouvy, pokud jde 
o změny díla nepřesahující dohromady Částku 0,5 % z ceny díla dle odst. VII.3 této smlouvy.

V.6 Zpravidla jednou týdně budou zástupci smluvních stran provádět v místě realizace stavby kontrolu 
a ověřování rozsahu již provedených stavebních prací. Kterákoliv ze smluvních stran je oprávněna svolat 
kdykoliv s třídenním předstihem takovéto kontrolní jednání, kterého je druhá strana povinna se účastnit. 
To bude prováděno zápisem do stavebního deníku, faxem nebo e-mailem. Objednatel má právo kdykoliv 
se v místě realizace stavby přesvědčit o vykonaných stavebních dodávkách a pracích.

V.7 Objednatel si vyhrazuje právo odsouhlasit veškeré postupy prací a dále použité materiály 
a povrchové úpravy. Na požádání objednatele je zhotovitel povinen předložit vzorky použitých materiálů 
a oznámit jejich zdroje nebo dodavatele. Má-li objednatel důvodné podezření z nedodržení požadované 
kvality materiálů nebo provedení prací, má právo zabezpečit s vědomím zhotovitele zkoušky materiálu 
a požádat zhotovitele o zastavení dotčené části stavby. Zhotovitel je povinen tuto žádost respektovat 
dnem doručení této žádosti. Pokud zkoušky prokáží požadovanou kvalitu, náklady na tyto zkoušky hradí 
objednatel a prodloužení termínu smlouvy je příslušné počtu dnů zastavení dotčené Části stavby, 
V opačném případě jdou tyto náklady k tíži zhotovitele a zdržení způsobené zastavením stavby nemá vliv 
na dílčí ani konečné termíny zhotovení díla.

V.8 Veškeré změny dílčích termínů či celkové doby plnění předmětu této smlouvy na základě porušení 
právních povinností na straně objednatele lze aplikovat pouze v případě, že zhotovitel prokáže, že takové 
porušení měla, i při vynaložení jeho veškerého úsilí, za následek přerušení či pozdržení díla zjeho 
strany.

V.9 V pochybnostech se má za to, že pokud se k nějaké činnosti či dodávce potřebné k naplnění účelu 
této smlouvy a řádnému užívání předmětu díla nezavázal výslovně objednatel, je povinen tuto činnost 
vykonat či dodávku uskutečnit zhotovitel a tato je i součástí sjednané ceny.

V. 10 Umístění poutače či jakékoliv reklamy zhotovitele na Předmětné stavbě či na Pozemcích stavby 
je možné pouze po předchozím souhlasu objednatele.

V. 11 Zhotovitel se zavazuje po celou dobu trvání stavby dodržovat předpisy bezpečnosti práce 
na Předmětné stavbě a zajistit jejich dodržování i svými zaměstnanci a subdodavateli.

V. 12. Zhotovitel se zavazuje řídit se závaznými příkazy7 při provádění díla ze strany objednatele, pokud 
tylo nejsou v rozporu s obecně závaznými právními předpisy. Takto nemůže dojít ke změně této 
smlouvy.

„Demolice objektů na p.č. 695/L 696/1 a 696/2\ k.ú. Sokolov (klub chovatelů)“
Sokolov

Článek VI.
Stavební deník

VI. 1 Zhotovitel je povinen vést ode dne převzetí staveniště až do dne předání a převzetí díla 
o činnostech, které vykonává, stavební a montážní deník. Zhotovitel je povinen umožnit objednateli 
či jeho zástupci kdykoliv nahlédnout do těchto dokumentů a případně do nich vpisovat své zápisy
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či si z nich pořizovat kopie či výpisy. Stavební a montážní deník musí mít náležitosti uvedené 
v metodickém pokynu „Stavební deník, jeho skladba a vedení46 vydaném Českým svazem stavebních 
inženýrů v nej aktuálnějším znění.

VI.2 Pokud zhotovitel nesouhlasí se zápisem objednatele ve stavebním deníku, je povinen své 
stanovisko a výhrady připojit do 3 pracovních dnů od dne takového zápisu objednatele, jinak platí, 
že s tímto zápisem souhlasí.

VI.3 Zápisem ve stavebním deníku nelze měnit tuto smlouvu, pokud tato výslovně nestanoví jinak.

V1.4 Originál stavebního deníku je zhotovitel povinen předat objednateli při předávání a přejímání 
Předmětné stavby. První kopii obdrží technický dozor investora a druhou kopii si ponechá zhotovitel. 
Do doby jeho předání není závazek zhotovitele zhotovit a předat dílo dle této smlouvy splněn.

VI.5 Stavební deník musí být vždy v době činnosti zhotovitele dostupný na stavbě oprávněným osobám 
objednatele, příp. osobám oprávněným do něj zapisovat.

Demolice objektu na p.č. 695/1, 696/1 a 696/2, k .ú. Sokolov (klub chovatelů)4t
Sokolov

Článek vn.
Cena díla a platební podmínky

VII. 1 Cena za zhotovení díla je stanovena dohodou smluvních stran.

VII.2 Zhotovitel při cenové nabídce pečlivě zkontroloval soulad soupisu výkonů a Projektové 
dokumentace. Cenová navýšení z důvodů případných diferencí mezi Projektovou dokumentací 
a přílohou č. 1 Položkový rozpočet - nabídka zhotovitele, jsou nepřípustná. Zhotovitel dále prohlašuje, 
že dílo specifikované těmito dokumenty'je dostatečně přesné a určité a že toto je způsobilé plnit funkci, 
ke které je stavebně určeno. Pokud se při provádění stavby dojde k závěru, zeje nutná další dodávka 
čí práce nutné ke splnění tohoto účelu stavby, má se za to, že Předmět stavby tyto dodávky a práce tak, 
jak bylo sjednáno dle této smlouvy, obsahuje a cena za něj jejíž obsažena ve sjednané ceně díla.

VII.3 Smluvní cena za celé dílo v rozsahu dle čl. II. je stanovena jako pevná a maximální a Činí celkem 
WĚĚmiJm9\ Kč bez DPH. Ktéto ceně bude připočtena daň z přidané hodnoty' dle obecně závazného 
právního předpisu.

VII.4 Cena za zhotovení díla v sobě zahrnuje také rezervu na nepředvídané práce, které nemohla 
v dostatečném rozsahu postihnout projektová dokumentace stavby. Rezerva je stanovena ve výši 3% 
celkové Ceny za zhotovení díla bez DPH. Případné čerpání rezervy bude možno realizovat pouze 
po písemném schválení objednatelem. Pokud nebude rezerva čerpána nebo bude v průběhu realizace díla 
čerpána pouze částečně, bude Cena za zhotovení díla snížena o nevyčerpanou část rezervy.

VII.5 V případě víceprací požadovaných objednatelem nad rámec Předmětné stavby tak, jak je touto 
smlouvou sjednána, je nutné uzavřít dodatek k této smlouvě či dodatečnou smlouvu o dílo, čímž nejsou 
dotčena ustanovení odst. V. 3 a V. 4. této smlouvy.

VII.6 V případě, že zhotovitel z jakéhokoliv důvodu neprovede práce či dodávky tak, jak jsou uvedeny 
v Projektové dokumentaci, či tyto prače či dodávky provede v menším rozsahu, má objednatel právo 
na přiměřenou slevu z ceny díla. Tím není dotčena povinnost zhotovitele provést řádně a včas celou 
Předmětnou stavbu ani odpovědnost za nesplnění této své povinnosti včetně všech smluvních 
a zákonných nároků objednatele z takového porušení plynoucích.
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Sokolov
Smlouva č. 87/17-ORM

Demolice objektů na p.č. 695/1, 696/1 a 696/2, k .ú. Sokolov (klub chovatelů) "

VII.7 V ceně je mimo jiné zahrnuto:

- vybudování, provoz a údržbu zařízení staveniště, připojení staveniště na energie, vodu, 
kanalizaci, případně vytápění a poplatky za ně;

- pojištění stavby a nutnou ostrahu staveniště;
- zpracování a obstarání DIR:
- poplatky za dočasné zábory a zábory jiných ploch pro provedení stavby, vč. případného 

potřebného provizorního dopravního značení a projednání s orgány státní správy;
- dopravoi, kompletaci a koordinaci;
- ochranu materiálu jiných movitých věcí a Předmětné stavby do dne jejího předání;
- opatření před zimou či nepříznivými povětrnostními či jinými přírodními vlivy;
- úhradu poplatků za zajištění si vyjádření správců inženýrských sítí, jejich vytýčení a jejich 

účast při pracích v blízkosti ochranných pásem těchto sítí;
- zpracování a dodání dokumentace skutečného provedení díla, včetně dokladové části;
- vyhotovení a dodání geodetických zaměření díla skutečného provedení díla;
- předání geodetické části dokumentace skutečného provedení stavby výkonnému správci 

technické mapy města Sokolov dle podmínek provozní dokumentace technické mapy 
Sokolova adie Obecně závazné vyhlášky č. 8/2013 o vedení technické mapy města 
a doložení Protokolu o akceptaci Zakázky DTM Karlovarského kraje;

- veškerá dokladová část, vč. všech revizí a zkoušek, dokladů o zabezpečení likvidace 
odpadu v souladu s platným zákonem o odpadech atd.

r
VII.8 Úhrada ceny díla bude objednatelem prováděna průběžně po dobu výstavby až do výše 90 % 
ceny díla. Zbývajících 10 % z ceny díla slouží jako zádržné a bude uhrazeno objednatelem zhotoviteli 
takto:

VII.8.1 100 % z celkové hodnoty zádržného bude uhrazeno objednatelem zhotoviteli bez
zbytečného odkladu, tj. po úplném odstranění vad a nedodělků, na základě písemné 
žádosti zhotovitele o uvolnění příslušné zadržované částky objednatelem

VII.9 Zhotovitel může fakturovat splátky ceny díla objednateli měsíčně na základě objednatelem 
odsouhlaseného soupisu provedených prací a dodávek. Tento soupis provedených prací a dodávek 
za kalendářní měsíc je povinen zhotovitel předat objednateli k odsouhlasení nejpozději posledního dne 
kalendářního měsíce a objednatel je povinen jej vrátit zhotoviteli do 5 dnu od jeho doručení zpět 
s přesným označením, které práce a dodávky odsouhlasil a které nikoliv.

VII. 10 Podkladem pro zaplacení splátek ceny díla budou faktury'. Přílohou faktury musí být 
i odsouhlasený soupis prací dle předchozího odstavce. Faktury budou obsahovat tyto náležitosti:

- označení faktury' a její číslo;
- název a sídlo objednatele a zhotovitele;
- předmět díla nebo jeho části a den, kdy bylo řádně dokončeno a předáno objednateli;
- fakturovanou částku;
- číslo smlouvy a datum jejího uzavření;
- den odeslání faktury a lhůtu její splatnosti;
- označení banky a číslo účtu, na který má být provedena platba;
- razítko zhotovitele a podpis oprávněné osoby;
- potvrzení souhlasu technického dozoru stavby se správností fakturované částky 

(razítko + podpis).

VILU V případě, že faktura nebude obsahovat náležitosti uvedené v této smlouvě, je objednatel 
oprávněn vrátit ji zhotoviteli k doplnění. V tomto případě běží nová lhůta splatnosti faktury po doručení 
opravené faktury objednateli. Splatnost faktur se stanovuje na 21 dnů.
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VII. 12 Faktura musí byt objednateli doručena ve dvou vyhotoveních nejméně 10 dnů před požadovanou 
dobou splatnosti. Pokud nebude mezi stranami této smlouvy sjednáno jinak a splatnost uvedená 
na faktuře bude odlišná od splatnosti sjednané dle předchozího odstavce této smlouvy, má se za to, že 
částka je splatná v pozdějším z těchto dvou termínů.

Vil. 13 Dojde-li u zhotovitele ke změně bankovního spojení, je povinen oznámit tuto skutečnost 
objednateli písemně nejpozději do tří dnů poté, co tato skutečnost nastala. Dojde-li k tomu, že v průběhu 
této třídenní lhůty plnil objednatel zhotoviteli na nesprávné bankovní spojení, přičemž neměl vědomost 
o změně tohoto bankovního spojení, není ode dne takového plnění v prodlení. Faktury' budou odesílány 
doporučeně držitelem poštovní licence. Dnem splacení fakturované částky' $e rozumí odepsání této 
Částky z účtu objednatele.

VII. 14 Dostane-li se objednatel do prodlení s úhradou fakturované částky', je zhotovitel oprávněn kromě 
dlužné částky požadovat po objednateli úrok z prodlení ve výši stanovené obecně závazným právním 
předpisem.

VII. 15 Zhotovitel nemá právo na zálohy nad rámec plateb a termínů uvedených výše v tomto článku.

„Demolice objektů na p.č\ 695/1, 696/1 a 696/2, k .ií Sokolov (klub chovatelů)“Sokolov

Článek Vílí.
Smluvní pokuty'

VIII. 1 Při prodlení s dokončením a předáním Předmětného díla je zhotovitel povinen zaplatit 
objednateli smluvní pokutu ve výši 5 000,- Kč za každý' den prodlení.

VHL2 Při prodlení zhotovitele s plněním některého dílčího termínu uvedeného v odst, III.2 je zhotovitel 
povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 2 500,- Kč za každý den prodlení. Tím není dotčeno 
ustanovení předchozího odstavce.

Vin.3 Při prodlení s dokončením a předáním Předmětného díla o více jak 30 kalendářních dnů 
je zhotovitel povinen uhradit objednateli nad rámec pokut uvedených v odst. VIII. 1 a VIIL2 této smlouvy 
jednorázovou smluvní pokutu ve výši 50 000,- Kč.

Vm.4 Neodstraní-li zhotovitel v záruční době reklamovanou vadu ve lhůtách uvedených v odst. X.5, 
zavazuje se zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 5 000,- Kč v případě, že jde o vadu bránící 
řádnému užívání Předmětné stavby, a 3 000,- Kč v případě, že jde o vadu nebránící řádnému užívání 
Předmětné stavby, a to v obou případech za každou vadu a každý kalendářní den prodlení.

VIII.5 Při porušení povinnosti dle odst. X.9 je zhotovitel povinen zaplatit smluvní pokutu ve výši
6 000,-Kč.

VII1.6 V případě, že objednatel odstoupí od smlouvy při porušení smluvních povinností zhotovitelem 
uvedených v odstXI. 1.2, odst. XI. 1.3 či XI. 1.5 této smlouvy, má objednatel právo na smluvní pokutu 
ve výši 50 000,- Kč.

VIII.7 V případě prodlení s plněním dalších v tomto článku výše neuvedených smluvních povinností, 
jc zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 2 500,- Kč za každý započatý den 
a v případě porušení povinnosti dle odst. V.5 za každou započatou hodinu prodlení.

VIII.8 Výše uvedenými ujednáními o smluvní pokutě není dotčeno právo na náhradu vzniklé škody, 
a to v jejím plném rozsahu.
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Demolice objektů na p.č. (5P5/7. <596/7 a 696/2, k ,ú. Sokolov (klub chovatelů)**

Článek IX.
Předání díla

IX. 1 Zhotovitel je povinen předat objednateli Předmětnou stavbu v termínu dle čl. lil., přičemž 
je povinen vyzvat jej k převzetí nejméně 7 pracovních dnů před tímto termínem.

IX.2 Při předání díla je zhotovitel povinen předat objednateli veškeré k dílu náležející dokumentace 
a doklady, včetně projektové dokumentace skutečného provedení díla se zakreslením veškerých změn 
podle skutečného stavu provedených prací, geodetických zaměření, stavebního deníku, dále revizní 
zprávy, záznamy o zkouškách, záruční listy, návody k použití, atesty použitých výrobků a materiálů, 
požární osvědčení o použitých materiálech, technickou dokumentaci obsahující zásady pro vykonávání 
kontrol a zkoušek, provozní řády, doklady o zaškolení obsluhy a doklady o zneškodnění odpadu 
z Předmětné stavby:

veškerá dokumentace a dokladová část náležející kdílu bude předána v českém jazyce 
ve 3 vyhotoveních v tištěné podobě a v 1 vyhotovení v elektronické podobě - formát *.pdf, 
pro dokumentaci skutečného provedení díla ve formátech *.dwg, *.doc, *.xls; *.orf- obecném 
rozpočtovém formátu - tento formát podporují programy pro tvorbu rozpočtů; 
geodetická zaměření díla skutečného provedení díla budou předána ve 3 vyhotoveních 
v tištěné podobě a v 1 vyhotovení v elektronické podobě - vše formáty *.doc, *.xls. *.dwg, 
**pdf;

Geodetická část dokumentace skutečného provedení stavby bude předána výkonnému správci technické 
mapy města Sokolov dle podmínek provozní dokumentace technické mapy Sokolova a dle Obecně 
závazné vyhlášky č. 8/2013 o vedení technické mapy města. Při předání díla je zhotovitel povinen předat 
objednateli Protokol o akceptaci Zakázky DTM Karlovarského kraje.

Pokud budou některé tyto dokumenty v cizím jazyce, je zhotovitel povinen dodat je spolu s překladem 
do českého jazyka od tlumočníka zapsaného v seznamu tlumočníků tohoto jazyka vedeném místně 
příslušným krajským soudem. V případě pozdního předání byť jen jediného z těchto dokumentů je 
objednatel oprávněn posunout jednostranně termín předání tak, aby ode dne předání těchto dokumentů 
do dne předání stavby proběhlo 7 kalendářních dnů.

IX.3 Předání díla se uskuteční v místě jeho realizace.

IX.4 O předání díla bude zhotovitelem sepsán zápis o odevzdání a převzetí, který' bude obsahovat:

- označení díla;
- označení smluvních stran;
- datum uzavření této smlouvy;
- datum zahájení a dokončení prací;
- datum konce záruční doby dle či. X. této smlouvy;
- soupis vad a nedodělků a termín jejich odstranění, který vyhotoví zástupce objednatel;
- soupis dokladů předávaných se stavbou;
- prohlášení objednatele, že dílo přejímá;
- datum a místo sepsání zápisu;
- jména a podpisy zástupců objednatele a zhotovitele.

IX.5 Zhotovitel i objednatel jsou dále oprávněni uvést v zápise cokoliv, co budou považovat za nutné.

IX.6 Do dne předání díla nese zhotovitel nebezpečí za veškeré škody na díle, s výjimkou případů, 
kdy poškození díla způsobí objednatel. V takovém případě nese odpovědnost objednatel.

IX.7 Při předání a převzetí díla bude přítomen budoucí správce díla, který bude zhotovitelem zaškolen 
o řádné údržbě a péči provedeného díla.
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Demolice objektů nap.Č. 695/1, 696/1 a 696/2, k.ú. Sokolov (klub chovatelů) u

Článek X*
Záruční doba

X.l Zhotovitel se zavazuje provést dílo podle projektové dokumentace, v kvalitě odpovídající účelu 
smlouvy, právním předpisům a závazným technickým normám a odpovídá za to, že dílo bude mít 
po dobu záruční doby vlastnosti v této smlouvě dohodnuté, právními normami a předpisy stanovené 
(např. ČSN v posledním platném znění).

X.2 Zhotovitel poskytuje objednateli záruku na dílo a záruční doba činí 36 měsíců.

X.3 Záruční doby uvedené v odst. X.2 začínají běžet dnem předání díla a vztahují se na jakoukoliv 
vadu, která se na díle vyskytne od jeho předání do skončení záruční doby, s výjimkou vady způsobené 
událostí živelného charakteru nebo jednáním objednatele a třetích osob.

X.4 Vyskytne-li se v průběhu lhůty na díle vada, na kterou se vztahuje záruka, oznámí tuto skutečnost 
objednatel bez zbytečného odkladu písemnou formou zástupci zhotovitele.

X.5 Zhotovitel se zavazuje bezplatně veškeré vady odstranit v případě, že jde o vady havarijního 
charakteru, bránící řádnému provozu Předmětné stavby, do 24 hodin od jejich oznámení, a vady 
nebránící řádnému užívání do 3 dnů ode dne, kdy obdržel vyrozumění o existenci vady a o tom, jakým 
způsobem se projevuje, nebrání-li jejímu odstranění povětrnostní podmínky. Delší termín odstranění 
vady je podmíněn písemným souhlasem objednatele.

X.6 Objednatel je povinen umožnit zhotoviteli přístup do prostoru nebo místností, pokud je to 
zapotřebí pro řádné odstranění vady. Zhotovitel je přitom povinen respektovat časové možnosti 
objednatele a v případě potřeby přistoupit i na provádění opravy v mimopracovní době.

X.7 Ukáže-li se, že vada předmětu plnění je neodstranitelná, zhotovitel s objednatelem dohodnou 
termín zajištění náhradní dodávky.

X.8 Ustanovení odst. X.4 až X.7 nemá vliv na možnost objednatele uplatňovat i jiné nároky, jež mu při 
takových vadách dává obchodní zákoník Či jiné obecně závazné právní předpisy.

X.9 Nezačne-li zhotovitel s odstraňováním vady na místě samém do 3 pracovních dnů od jejího 
oznámení objednatelem či neodstraní-li tuto vadu zhotovitel ve sjednané lhůtě, je objednatel oprávněn 
provést opravu sám (či prostřednictvím sjednané třetí osoby) a požadovat po zhotoviteli náhradu takto 
vynaložených nákladů.

Článek XI.
Odstoupení od smlouvy

XI. 1 Objednatel je oprávněn od této smlouvy' odstoupit i v případě:

Xí. 1.1 zahájení insolvenčního řízení se zhotovitelem.

XI. 1.2 bezdůvodného přerušení prací zhotovitelem, které trvá déle než 7 dnů,

XI.1.3 prodlení s dokončením Předmětné stavby a jejím předání přesahujícím 15 dnů,

Xí:1.4 neplnění jiných povinností dle této smlouvy zhotovitelem, ačkoliv k jejich plnění byl 
zhotovitel objednatelem písemně vyzván s poskytnutím přiměřené lhůty' k nápravě.

XI.2 Zhotovitel je oprávněn od této smlouvy odstoupit v případě:
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Smlouva č. 87/17-ORM

XI.2.1 prodlení s úhradou ceny díla či její splátky přesahující 60 dnů.

XI.3 V případě odstoupení od smlouvy ze strany objednatele je objednatel povinen zaplatit zhotoviteli 
nejvýše tu část ceny díla, která již byla zhotovitelem provedena a jež je na základě částečného 
předávacího protokolu (provedeného do 10 dnů od takového odstoupení) schopná užívání jako dílo bez 
vad (a to i pro další pokračování stavby) sníženou o 10 %. Tím nejsou dotčeny nároky na smluvní 
pokuty.

Demolice objektů na p.č. 695/1, 696/1 a 696/2, k.ú. Sokolov (klub chovatelů) “
Sokolov

Článek XII.
Závěrečná ustanovení

XII. 1 Změnit nebo doplnit tuto smlouvu mohou smluvní strany pouze formou písemného dodatku. 
Dodatek musí být podepsán oprávněnými zástupci smluvních stran a za smluvní dodatek výslovně 
prohlášen. Dodatky se vyhotovují ve stejném počtu výtisků jako smlouva a budou průběžně číslovány.

XII.2 Pokud tato smlouva nemá jiná výslovná ustanovení oproti občanskému zákoníku, řídí 
se příslušným ustanovením občanského zákoníku.

XII.3 Zhotovitel je povinen archivovat veškerou dokumentaci související s projektem po dobu 
minimálně 10 let, pokud nebude předána kompletní dokumentace objednateli.

XII.4 Tato smlouva je vyhotovena ve čtyřech stejnopisech, podepsaných oprávněnými zástupci 
smluvních stran, přičemž každá strana obdrží dvě vyhotovení.

XII.5 Tato smlouva nabývá platnosti dnem podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních stran. 
Zástupci obou smluvních stran pak prohlašují, že jsou oprávněni za smluvní strany tuto smlouvu 
podepsat.

XII.6 Vzhledem k veřejnoprávnímu charakteru objednatele zhotovitel výslovně prohlašuje, že je s touto 
skutečností obeznámen a souhlasí se zveřejněním této smlouvy v rozsahu a za podmínek vyplývajících 
z příslušných právních předpisů, zejména zákona 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, 
věznění pozdějších předpisů, a zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých 
smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění zákona 
č. 298/2016 Sb.

Přílohy:
1) Položkový rozpočet - nabídka zhotovitele

V Sokolově dne
ěJJojí

el společnosti

s.r.c,
'‘"Věn 'Sníska 78/25

Zhotovitel^ 360 07 Karlovy Vary, Ooubi
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Položkový rozpočet stavby

Stavba: 13/2017 Demolice objektů na p.č.695, 696/1, 696/2, k.ú.Sokolov

Objednatel: Město Sokolov

Rokycanova1929 
35601 Sokolov-Sokolov

ICO: 00259586 

DIČ: CZ00259586

Zhotovitel: ANTISTAV s.r.o. IČO:

Studentská 78/25 DIČ:
360 07 Karlovy Vary - Doubí

3361985

CZ03361985

Rozpis ceny Celkem

HSV 739 968,19

PSV 42 269,30

MON 0,00

Vedlejší náklady 25 000,00

Ostatní náklady 20 000,00

Celkem 827 237,49

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH 15 % 0,00 CZK

Snížená DPH 15 % 0,00 CZK

Základ pro základní DPH 21 % 827 237,49 CZK

Základní DPH 21 % 173 720,00 CZK

Zaokrouhlení -0,49 CZK

Cena celkem s DPH 1 000 957,00 CZK

Karlových Varech dne 20.9.2017

ANTISTAV s.r.o
Studentská 7Í/25 

360 07 Karlovy Vary, Dou 
IČ: 033 61 985 DIČ: CZ03361I
Zápis v OR u KS v Plzni, eddíi C, vložka 3

Za zhotovitel Za objednatele
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Rekapitulace dílčích částí

Číslo Název Základ pro 
sníženou DPH

Základ pro základní 
DPH DPH celkem Cena celkem %

so-oo VRN 0 45 000 9 450 54 450 5

1 VRN 0 45 000 9 450 54 450 5

SO-01 Demolice 0 782 237 164 270 946 507 95

1 Demolice objektů 0 782 237 164 270 946 507 95

Celkem za stavbu 0 827 237 173 720 1 000 957 100

1. PODMÍNKY PRO ZPRACOVÁNÍ NABÍDKOVÉ CENY 

Preambule

Tento soupis stavebních prací, dodávek a služeb je sestaven jako podklad pro zpracování nabídek dodavatelů na 
veřejnou zakázku na stavební práce a obsahuje podmínky a požadavky zadavatele, za kterých má být zpracována 
nabídková cena dodavatelů. Účelem tohoto soupisu je zabezpečit obsahovou shodu všech nabídkových cen a usnadnit 
následné posouzení předložených cenových nabídek.
Předpokládá se, že dodavatel před zpracováním cenové nabídky pečlivě prostuduje všechny pokyny a podmínky pro 
zpracování nabídkové ceny obsažené v zadávacích podmínkách a bude se jimi při zpracování nabídkové ceny řídit. 
Soupis stavebních prací, dodávek a služeb je sestaven v souladu s podmínkami vyhlášky Ministerstva pro místní rozvoj 
č.169/2016 Sb.

Vymezení některých pojmů

Pro účely zpracování nabídkové ceny se jsou použity některé pojmy, pod kterými se rozumí:
Soupisem stavebních prací dodávek a služeb dokument, ve kterém jsou definovány zadavatelem požadované 

stavební práce, dodávky a služby v podrobnostech nezbytných pro zpracování cenové nabídky dodavatele. Soupis 
obsahuje i vymezení požadovaného množství stavebních prací, dodávek a služeb.
Cenovou soustavou uspořádaný soubor informací o stavebních a montážních pracích, materiálech a výrobcích obsahující 
zatřídění položek, podrobný popis a měrnou jednotku, způsob měření a další technické a cenové podmínky pro možnost 
stanovení jednotkové ceny.

Ostatními náklady náklady dodavatele spojené se splněním povinností dodavatele vyplývajících z obchodních či 
jiných podmínek zadávací dokumentace. Patří do nich zejména náklady na vyhotovení dokumentace skutečného 
provedení stavby, náklady na geodetické zaměřeni dokončeného díla, náklady spojené s podmínkami pro publicitu 
projektu, náklady na dílenskou či výrobní dokumentaci apod.

Položkovým rozpočtem dokument odpovídající svým obsahem a strukturou soupisu stavebních prací, dodávek a 
služeb, předaného zadavatelem dodavateli ke zpracování nabídky, v němž dodavatel doplní k jednotlivým položkám 
stavebních prací, dodávek nebo služeb svoje nabídkové jednotkové ceny a stanoví i celkovou nabídkovou cenu příslušné 
položky a dále stanoví nabídkové ceny dle struktury soupisu až po celkovou nabídkovou cenu za veškeré stavební práce, 
dodávky nebo služby, které jsou obsahem soupisu stavebních prací, dodávek a služeb.

• • - £ ft " £
Vedlejšími náklady náklady na činností zhotovitele, které nejsou zahrnuty v položkách soupisu stavebních prací, 

dodávek nebo služeb, ale se zhotovením stav-by souvisí a jsou pro realizaci stavby nezbytné. Někdy se definují jako 
vedlejší rozpočtové náklady a zahrnují zejména náklady na vybudování, provoz a odstranění zařízení staveniště.

Cenová soustava

Použitá cenová soustava

Soupisy stavebních prací, dodávek a služeb jsou zpracovány s použitím cenové soustavy zpracované společností RTS, 
a.s.. Položky z cenové soustavy mají uveden odkaz na cenovou soustavu včetně označení příslušného ceníku.

Technické podmínky
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Obsah jednotlivých položek, způsob měření a ostatní další podmínky definující obsah a použití jednotlivých položek jsou 
obsaženy v cenových a technických podmínkách příslušných ceníků (viz zařazení u položky), které jsou volně dostupné na 
elektronické adrese www.cenovasoustava.cz

Individuální položky

Položky soupisu prací, které cenová soustava neobsahuje, jsou označeny popisem „vlastní”. Pro tyto položky jsou cenové 
a technické podmínky definovány jejich popisem, případně odkazem na konkrétní část příslušné dokumentace.

Závaznost a změna soupisu

Závaznost soupisu
Poskytnuté soupisy jsou pro zpracování nabídkové ceny závazné. Je vyloučeno jakékoliv vyřazení položek ze soupisu, 
doplnění položek do soupisu, slučování položek a jakýkoliv zásah do popisu položky, množství měrných jednotek nebo 
jakkoliv měnit či upravovat jakýkoliv jiný údaj v soupisu.

Zvláštní podmínky pro stanovení nabídkové ceny

Přeprava vybouraných hmot, suti a vytěžené zeminy

Pokud soupis obsahuje i některé technologické položky vztahující se k uložení vytěžené zeminy nebo vybouraných hmot, 
vodorovné přesuny zeminy nebo vybouraných hmot pak v takových případech zpracovatel soupisu předpokládá určitou 
přepravní vzdálenost. Pokud z technologického postupu dodavatele vyplývá jiná přepravní vzdálenost, je povinností 
dodavatele stanovit takovou jednotkovou cenu, aby celková cena položky odpovídala jeho konkrétním technologickým 
podmínkám a konkrétní přepravní vzdálenosti, při soupisem vymezeném množství měrných jednotek.

Vnitrostaveništní přesun stavebního materiálu
Pokud soupis obsahuje i položky vztahující se ke vnitrostaveništnímu přesunu materiálů (položky označené jako přesun 
hmot), pak v takových případech je povinností dodavatele stanovit takovou jednotkovou cenu, aby celková cena položky 
odpovídala jeho konkrétním technologickým podmínkám a konkrétní přepravní vzdálenosti, při soupisem vymezeném 
množství měrných jednotek.

Vnitrostaveništní přesun hmot prací PSV (pomocná stavební výroba) může být v soupisu stanoven procenticky z hodnoty 
ceny za provedení příslušných řemeslných prací, dodávek a služeb. V takovém případě není v soupisu uvedeno množství 
měrných jednotek. Dodavatel ocení celkovou cenu u takové položky přesunu hmot vždy konkrétní částkou v Kč, bez 
ohledu na to, jakým způsobem k jejímu výpočtu dospěl.

Příplatky za ztížené podmínky prací
Pokud soupis položku příplatku za ztížené podmínky obsahuje, je dodavatel povinen ji ocenit bez ohledu na to, že tento 
příplatek dodavatel standardně neuplatňuje.

Vedlejší a ostatní náklady
Tyto náklady jsou popsány v samostatném soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s tím, že dodavatel je povinen v 
rámci těchto nákladů ocenit všechny definované náklady souhrnně pro celou stavbu.

2. SPECIFICKÉ PODMÍNKY PRO ZPRACOVÁNÍ NABÍDKOVÉ CENY

Zde doplní zpracovatel soupisu případná specifika týkající se konkrétní zakázky.

3. ELEKTRONICKÁ PODOBA SOUPISU 

Elektronická podoba soupisu
V souladu se zákonem jsou předložené soupisy zpracovány i v elektronické podobě. Elektronickou podobou soupisu 
stavebních prací, dodávek a služeb je formát MS EXCEL.

Popis formátu soupisu odpovídá svou strukturou vzorovému soupisu volně dostupnému na internetové adrese: 

www.stavebnionline.cz/soupis
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Zpracování elektronické podoby soupisu
Předaný formát MS EXCEL je nepřístupným (uzamčeným) souborem, do kterého dodavatel doplňuje pouze jednotkové 
ceny ke všem položkám. Ostatní cenové údaje, jako celková cena položky, mezisoučty za stavební či funkční díly nebo 
součty celkové ceny stavebního objektu, jakož i cena stavby jsou výsledkem vložených matematických vzorců v 
příslušných pozicích souboru.

Jiný formát soupisu
Pokud by kterýkoliv dodavatel měl problémy s předaným formátem, lze na požádání poskytnout soupis stavebních prací 
také ve formátu *.xml, což je standardní formát používaný pro přenosy dat. Dokumentace tohoto formátu je volně 
přístupná na webových stránkách MMR.

Závěrečné ustanovení
Ostatní podmínky vztahující se ke zpracování nabídkové ceny jsou uvedeny v zadávací dokumentaci.
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Rekapitulace dílů

Číslo Název Typ dílu Celkem %

1 Zemní práce HSV 179 856,00 22

3 Svislé a kompletní konstrukce HSV 21 700,00 3

8 Trubní vedení HSV 25 000,00 3

96 Bourání konstrukcí HSV 1 450,00 0

98 Demolice HSV 224 065,20 27

99 Staveništní přesun hmot HSV 41 104,80 5

725 Zařizovací předměty PSV 140,00 0

767 Konstrukce zámečnické PSV 37 117,70 4

776 Podlahy povlakové PSV 5 011,60 1

D96 Přesuny suti a vybouraných hmot PSU 246 792,19 30

VN Vedlejší náklady VN 25 000,00 3

ON Ostatní náklady ON 20 000,00 2

Cena celkem 827 237,49 100
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Položkový rozpočet
S: 13/2017 Demolice objektů na p.č.695, 696/1,696/2, k.ú.Sokolov

O: SO-OO VRN

R: 1 VRN

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena/ MJ Celkem

Cen.
soustava / 
platnost

Cenová
úroveň

Díl: VN Vedlejší náklady 25 000,00
1 005121010R Vybudování zařízení staveniště vč oplocení Soubor 1,00000 15 000,00 15 000,00 RTS 17/1 Indiv

Náklady spojené se zřízením přípojek energií k objektům zařízení staveniště, vybudování případných měřících 
odběrných míst a zřízení, případná příprava území pro objekty zařízení staveniště a vlastní vybudování objektů 
zařízení staveniště.

2 005121020R Provoz zařízení staveniště Soubor 1,00000 5 000,00 5 000,00 RTS 17/1 Indiv
Náklady na vybavení objektů zařízení staveniště, ostraha staveniště, náklady na energie spotřebované dodavatelem 
v rámci provozu zařízení staveniště, náklady na potřebný úklid v prostorách zařízení staveniště, náklady na nutnou 
údržbu a opravy na objektech zařízení staveniště a na přípojkách energií.

3 005121030R Odstranění zařízení staveniště vč dem oplocení Soubor 1,00000 5 000,00 5 000,00 RTS 17/ I Indiv
Odstranění objektů zařízení staveniště včetně přípojek energií a jejich odvoz. Položka zahrnuje i náklady na úpravu 
povrchů po odstranění zařízení staveniště a úklid ploch, na kterých bylo zařízení staveniště provozováno.

Díl: ON Ostatní náklady 20 000,00
4 005211020R Ochrana stávajících inženýrských sítí na staveništ Soubor 1,00000 5 000,00 5 000,00 RTS 17/ I Indiv

Náklady na přezkoumání podkladů objednatele o stavu inženýrských sítí probíhajících staveništěm nebo dotčenými
stavbou i mimo území staveniště, kontrola vytýčení jejich skutečné trasy a provedení ochranných opatření pro 
zabezpečení stávajících inženýrských sítí.

5 000,005 005211080R Bezpečnostní a hygienická opatření na staveništi Soubor 1,00000 5 000,00 RTS 17/ Indiv
Náklady na ochranu staveniště před vstupem nepovolaných osob, včetně příslušného značení, náklady na osvětlení 
staveniště, náklady na vypracování potřebné dokumentace pro provoz staveniště z hlediska požární ochrany (požární 
řád a poplachová směrnice) a z hlediska provozu staveniště (provozně dopravní řád).

6 005241020R Geodetické zaměření - vytýčení hranic pozemku Soubor 1,00000 5 000,00 5 000,00 RTS 17/1 Indiv
7 005261030R Finanční rezerva 3% Soubor 1,00000 5 000,00 5 000,00 RTS 17/1 Indiv

Celkem_________________________________________________________________________45 000,00
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Položkový rozpočet
S: 13/2017 Demolice objektů na p.č.695, 696/1, 696/2, k.ú.Sokolov

0: SO-OO VRN

R: 1 VRN

Cen.
soustava / Cenová

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena/ MJ Celkem platnost úroveň

Poznámky uchazeče k zadání
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Položkový rozpočet
S: 13/2017 Demolice objektů na p.č.695, 696/1, 696/2, k.ú.Sokolov

O: SO-01 Demolice

R: 1 Demolice objektů

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena/ MJ Celkem

Cen.
soustava / 
platnost

Cenová
úroveň

Díl: 1 Zemní práce 179 856,00
1 111201101 Odstranění křovin i s kořeny na ploše do 1000 m2 m2 100,00000 165,00 16 500,00 RTS 17/ I RTS 17/1

odstranění náletů křovin : 100 100
2 131201110 Hloubení nezapaž. jam hor.3 do 50 m3, STROJNĚ m3 16,70000 150,00 2 505,00 RTS 17/1 RTS 17/1

Položka obsahuje hloubení jámy traktorbagrem, naložení výkopku na dopravní prostředek pro svislé, nebo vodorovné 
přemístění, popř. přemístění výkopku do 3 m (po povrchu území), případné zajištění rypadel polštáři, udržování 
pracoviště a ochranu výkopiště proti stékání srážkové vody z okolního terénu i s jejím odvodněním, nebo odvedením, 
přesekání a odstranění kořenů ve výkopišti, odstranění napadávek, urovnání dna výkopu.

zemní práce pro demolice pod UT - obnažení z exteriéru , 
svahování, přesun :
budova A: 10,5 10,5
budova B : 6,2 6,2

3 131201209 Příplatek za lepivost - hloubení zapaž.jam v hor.3 m3 16,70000 15,00 250,50 RTS 17/1 RTS 17/1
4 139601102 Ruční výkop jam, rýh a šachet v hornině tř. 3 m3 2,79000 950,00 2 650,50 RTS 17/1 RTS 17/1

pro oplocení: 62*0,3*0,3*0,5 2,79
5 162201101 Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 20 m m3 2,79000 60,00 167,40 RTS 17/1 RTS 17/1
6 174101101 Zásyp jam, rýh, šachet se zhutněním m3 109,74000 180,00 19 753,20 RTS 17/1 RTS 17/1

včetně strojního přemístění materiálu pro zásyp ze vzdálenosti do 10 m od okraje zásypu
zásyp rýh a jam po vrstvách štěrkopískem : 
budova A: 69,8*0,9 
budova B : 39,1*1,2

62,82
46,92

"21Ó007 181101111 Úprava pláně v zářezech se zhutněním - ručně m2 134,00000 28 140,00 RTS 17/1 RTS 17/1
po oplocení: 134 134

8 181201102 Úprava pláně v násypech v hor. 1-4, se zhutněním m2 100,00000 160,00 16 000,00 RTS 17/1 RTS 17/1
úprava parcely po dokončení prací: 100 100

9 111209999 Nadrcení křovin a likvidace z prostoru 100m2 soub 1,00000 5 000,00 5 000,00 Vlastní Indiv
10 58337333 Štěrkopísek frakce 0-32 A t 197,53200 450,00 88 889,40 RTS 17/1 RTS 17/1
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Položkový rozpočet
S: 13/2017 Demolice objektů na p.č.695, 696/1, 696/2, k.ú.Sokolov

0: SO-01 Demolice

R: 1 Demolice objektů

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ Celkem

Cen.
soustava / 
platnost

Cenová
úroveň

109.74*1,8 197,532
Díl: 3 Svislé a kompletní konstrukce 21 700,00

11 338171122 Osazení sloupků plot.ocel. do 2,6 m, zabet.C 25/30 kus 62,00000 350,00 21 700,00 RTS 17/ I RTS 17/1
56+6 62

Díl: 8 Trubní vedení 25 000,00
12 80001 Výkop, obnažení,přerušení, zaslepení, obetonování, 

zpětný zásyp, hutnění - přípojka kanalizace
kus 1,00000 10 000,00 10 000,00 Vlastní Indiv

13 80002 Výkop, obnažení,přerušení, zaslepeni, obetonování, 
zpětný zásyp, hutnění - přípojka vody

kus 1,00000 10 000,00 10 000,00 Vlastní Indiv

14 80003 Odpojení přípojky elektro pomocí externí firmy viz STZ kus 1,00000 5 000,00 5 000,00 Vlastní Indiv

Díl: 96 Bourání konstrukcí 1 450,00
15 968061112 Vyvěšení dřevěných okenních křídel pl. do 1,5 m2 kus 21,00000 40,00 840,00 RTS 17/1 RTS 17/1

Položka obsahuje náklady na vyvěšení křídel, jejich uložení a zpětné zavěšení po provedených stavebních úpravách.
Položka se používá i pro vyvěšení křídel určených k likvidaci.
budova A: 14 14
budova B : 7 7
budova C:0

16 968061113 Vyvěšení dřevěných okenních křídel pl. nad 1,5 m2 kus 3,00000 50,00 150,00 RTS 17/1 RTS 17/1
Položka obsahuje náklady na vyvěšení křídel, jejich uložení a zpětné zavěšení po provedených stavebních úpravách.
Položka se používá i pro vyvěšeni křídel určených k likvidaci.
budova A:1 1
budova B: 1 1
budova C : 1 1

17 968061125 Vyvěšení dřevěných dveřních křídel pl. do 2 m2 kus 9,00000 40,00 360,00 RTS 17/1 RTS 17/1
Položka obsahuje náklady na vyvěšení křídel, jejich uložení a zpětné zavěšení po provedených stavebních úpravách.
Položka se používá i pro vyvěšení křídel určených k likvidaci.
budova A : 3 3
budova B : 5 5
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Položkový rozpočet
S: 13/2017 Demolice objektů na p.č.695, 696/1, 696/2, k.ú.Sokolov

O: SO-01 Demolice

R: 1 Demolice objektů

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena/ MJ Celkem

Cen.
soustava / 
platnost

Cenová
úroveň

budova C : 1 1
18 968071126 Vyvěšení, zavěšení kovových křídel dveří nad 2 m2 kus 1,00000 50,00 50,00 RTS 17/1 RTS 17/1

Položka obsahuje náklady na vyvěšení křídel, jejich uložení a zpětné zavěšeni po provedených stavebních úpravách.
Položka se používá i pro vyvěšení křídel určených k likvidaci.
budova A: 1 1

budova B poklop 600*600 šachta : 50

budova A dřevěná kolna : 8,5*2,7 
20,1*2,9

budova C : 7,05*5,4

955,688budova A podíl konstrukce 21,6% : 53.6*17,83

767996801 Demontáž atypických ocelových konstr. do 50 kg 50,00000 RTS 17/ RTS 17/

981014314 Demolice budov mechanizací, zdivo, konstr. do 25 % 955,68800 RTS 17/ RTS 17/1

981011112 Demolice budov rozebráním, dřevěné ostatní 38,07000 RTS 17/ RTS 17/1

981014315 Demolice budov mechanizací, zdivo, konstr. do 30 % 362,24000 RTS 17/1 RTS 17/

Díl: 98
981011111 Demolice budov rozebráním, dřevěné lehké

Demolice
81,24000 430,00 RTS 17/ I RTS 17/1

budova B podíl konstrukce 25,7% : 20,3*16 324,8
3,9*9,6 37,44

24 981511112 Demolice konstrukcí postup.rozebráním,zdivo MC, strojní m3 5,44940 380,00 2 070,77 RTS 17/1 RTS 17/1
pod UT
budova B : 3.9*0.38*2+6,2*0,65*0,38 4,4954
1,06*0,9 0,954

25 981511113 Demolice konstr. postup, rozebráním, beton prostý, strojní m3 100,63500 750,00 75 476,25 RTS 17/1 RTS 17/1
pod UT
budova A základy : 41,5*0,9 37,35
3,1*1,22 3,782
1,8*1,55 2,79
13,8*1,87 25,806
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Položkový rozpočet
S: 13/2017 Demolice objektů na p.č.695, 696/1, 696/2, k.ú.Sokolov

O: SO-01 Demolice

R: 1 Demolice objektů

Cen.
soustava / Cenová

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ Celkem platnost úroveň
budova B základy : 2,4*0,2 0,48
(28,57*0,2)/2 2,857
14,3*0,9 12,87
14,7*1 14,7

26 8006001 Vyklizení budoby od komunálního a směsného odpadu, m2 335,40000 20,00 6 708,00 Vlastní Indiv
vynošení a naložení na kontejner
budova A : 210,9+32,6 243,5
budova B : 78,5 78,5
budova C: 13,4 13,4

27 8006002 Vyklizení budoby - likvidace nábytku a zařízení - vynošení t 0,44000 1 500,00 660,00 Vlastní Indiv
a naložení na kontejner
budova A odhad : 0,22 0,22
budova B odhad : 0,12 0,12
budova C odhad : 0,1 0,1

28 8006003 Ruční demontáž výrobků z azbestu a NO - likvidace dle t 0,22000 5 500,00 1 210,00 Vlastní Indiv
BOZP a příslušných norem do kontejneru
budova A komínový nástavec a ostatní NO : 0,04+0,01 0,05

budova B komínový nástaves a ostání NO : 0,05+0,06 0,11

udova C komínový nástavec : 0,06 0,06
29 8006004 Ruční demontáž elektro zařízení (rozvodnice, poj skříně, hod 6,00000 250,00 1 500,00 Vlastní Indiv

spínače, osvětí, tělesa..... )
budova A : 3 3
budova B : 2 2
budova C: 1 1

30 979096228 Třídění stavební suti hod 17,00000 250,00 4 250,00 Vlastní Indiv
Budova A : 8+1 9
Budova B : 6 6
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Položkový rozpočet
S: 13/2017 Demolice objektů na p.č.695, 696/1, 696/2, k.ú.Sokolov

0: SO-01 Demolice

R: 1 Demolice objektů

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ Celkem

Cen.
soustava / 
platnost

Cenová
úroveň

Budova C : 2 2

Díl: 99 Staveništní přesun hmot 41 104,80
31 998982123 Přesun hmot, demolice jiným způsobem, v. do 21 m t 205,52401 200,00 41 104,80 RTS 17/1 RTS 17/ I

Díl: 725 Zařizovací předměty 140,00
32 725210821 Demontáž umyvadel soubor 2,00000 30,00 60,00 RTS 17/1 RTS 17/1

budova B : 2 2
33 725230811 Demontáž WC soubor 2,00000 40,00 80,00 RTS 17/1 RTS 17/ I

budova B : 2 2

Díl: 767 Konstrukce zámečnické 37 117,70
34 767911130 Montáž oplocení z pletiva v.do 2,0 m.napínací drát, vč. 

dodávky pletiva, napínacího drátu a napínáku
m 134,00000 85,00 11 390,00 RTS 17/1 RTS 17/ I

134 134
35 767911829 Demontáž drátěného pletiva výšky do 2,0 m vč sloupků k 

oplocení z ocel trubek D80 v betonu
m 69,50000 50,00 3 475,00 Vlastní Indiv

69,5 69,5
36 7679119999 Oprava oplocení z pletiva-KO, dopnotí pletiva, doplnění a 

oprava pletiva, výška oplocení 1,5m
m 46,00000 60,00 2 760,00 Vlastní Indiv

46 46
37 76705 Sloupek IDEAL PVC 2400/48/1,5mm zelený kulatý kus 56,00000 320,00 17 920,00 Vlastní Indiv

56 56
38 76706 Vzpěra IDEAL PVC 2500/38/1,25mm zelená vč spoj 

materiálu
kus 6,00000 250,00 1 500,00 Vlastní Indiv

39 998767101 Přesun hmot pro zámečnické konstr., výšky do 6 m t 0,29078 250,00 72,70 RTS 17/1 RTS 17/1

DII: 776 Podlahy povlakové 5 011,60
40 776511810 Odstranění PVC a koberců lepených bez podložky m2 91,12000 55,00 5 011,60 RTS 17/1 RTS 17/1

budova A: 15,2 15,2
budova B : 62,52 62.52
budova C: 13,4 13,4
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Položkový rozpočet
S: 13/2017 Demolice objektů na p.č.695, 696/1, 696/2, k.ú.Sokolov

0: SO-01 Demolice

R: 1 Demolice objektů

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena/ MJ Celkem

Cen.
soustava / 
platnost

Cenová
úroveň

Díl: D96 Přesuny suti a vybouraných hmot 246 792,19
41 979990201R00 Poplatek za skládku suti -azbestocementové výrobky a

NO
t 0,22000 2 400,00 528,00 Vlastní RTS 17/1

42 979990001 Poplatek za skládku ostatního odpadu, komunální odpad 
viz pol.8006001 a pol.8006002

t 0,77540 1 600,00 1 240,64 Vlastní Indiv

0,3354+0,44 0,7754
43 979990009 Zápočet - Poplatek - kovový šrot - odhad docenit dle 

skutečnosti
t 1,00000 -3 000,00 -3 000,00 Vlastní Indiv

44 979087112 Nakládání suti na dopravní prostředky t 892,17100 35,00 31 225,99 RTS 17/1 RTS 17/1
45 979082121 Příplatek k vnitrost. dopravě suti za dalších 5 m t 892,17100 10,00 8 921,71 RTS 17/1 RTS 17/1
46 979083117 Vodorovné přemístění suti na skládku do 6000 m t 892,17100 38,00 33 902,50 RTS 17/1 RTS 17/1
47 979083191 Příplatek za dalších započatých 1000 m nad 6000 m t 892,17100 5,00 4 460,86 RTS 17/1 RTS 17/1
48 979990101 Poplatek za skládku suti t 892,17100 190,00 169 512,49 RTS 17/ I Indiv

Celkem

Poznámky uchazeče k zadání
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