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SMLOUVA O DÍLO

(dle § 2586 a následujících občanského zákoníku)

„Areál Baník - hokejová střelnice Sokolov na p.p.č. 2439/1“

Objednatel:

Se sídlem:

Zastoupená:

IČ:

DIČ:

Bankovní spojení:

Číslo účtu:

(dále jen „objednatel” na straně jedné)

Město Sokolov

Rokycanova 1929, 356 01 Sokolov 

Bc. Janem Píckou, starostou města 

00 259 586 

CZ 00259586

a

Zhotovitel:

Se sídlem: 

IČ:

DIČ:

SOKOSTAV HT, s.r.o. 

Kraslická 574,356 01 Sokolov 

25239198 

CZ25239198

Zapsaná v obchodním rejstříku vedeném: KS v Plzni, oddíl C , vložka 11785 

Bankovní spojení:

Číslo účtu:

Jednající: Ing. Pavel Karas, jednatel společnosti
(dále jen „zhotovitel” na straně druhé)

uzavřeli níže uvedeného dne, měsíce a roku, v souladu s příslušnými ustanoveními zákona č. 89/2012 Sb., 
občanský zákoník, ve znění zákona č. 460/2016 Sb.f (dále jen „občansky* zákoník'), smlouvu o dílo 
„ Areál Baník-hokejová střelnice Sokolov na p.p.č. 2439/1 “



Článek I.
Definice

Pokud jsou uvedeny v následující smlouvě a nevyplývá-li z kontextu textu jiný význam, mají tyto pojmy 
následující význam:

1.1 Projektová dokumentace: je projektová dokumentace pro provádění stavby: „Areál Baník - 
hokejová střelnice Sokolov na p.p.č. 2439/1“, zpracovaná Centra stav s.r.o., IngXeoš Ledvina, IČ 
25247107, Zahradní 928, 357 31 Horní Slavkov, a soupis výkonů ktéto projektové dokumentaci 
(položkový rozpočet - nabídka zhotovitele), jenž tvoří přílohu č. I této smlouvy.

1.2 Pozemky stavby: pozemky p. č. 2439/1 v k.ú. Sokolov, v obci Sokolov a v okrese Sokolov.

1.3 Předmětná stavba: je stavba: „Areál Baník - hokejová střelnice Sokolov na p.p.č. 2439/PS dle 
Projektové dokumentace.

Článek IL 
Předmět smlouvy

II. 1 Zhotovitel se zavazuje provést pro objednatele dodávku Předmětné stavby, a to formou stavby 
„na klíč“, a objednatel se mu za to zavazuje uhradit cenu díla.

11.2 Rozsah, provedení, kvalitativní a technické parametry Předmětné stavby jsou stanoveny:

a) Projektovou dokumentací;
b) obecně závaznými technickými normami, předpisy a ČSN v posledním znění;
c) technickými požadavky a montážními postupy stanovenými dodavateli jednotlivých 

materiálů a komponentů, jež budou součástí díla či budou k zhotovení díla použity;
d) výzvou a zadávací dokumentací zadavatele ze dne 15. 08. 2017 a nabídkou dodavatele 

ze dne 29.8.2017.

Předmětem díla jsou rovněž činnosti, práce a dodávky, které nejsou v dokladech uvedených v tomto 
odstavci smlouvy obsaženy, ale o kterých zhotovitel věděl, nebo podle svých odborných znalostí vědět 
měl a/nebo mohl, že jsou k řádnému a kvalitnímu provedení díla dané povahy třeba. Dílo zahrnuje 
provedení, dodání a zajištění všech činností, prací, služeb, věcí a dodávek, nutných k realizaci díla, 
včetně:

a) zařízení staveniště, jeho zřízení, odstranění, zajištění, zabezpečení a napojení na inženýrské sítě, 
vč. nákladů spojených s užíváním veřejného prostranství;

b) zajištění kompletní inženýrské činnosti zhotovitele a projektu organizace výstavby, včetně jeho 
projednání s objednatelem a příslušnými orgány dle vydaných stanovisek, zajištění povolení 
a projednání nutných uzavírek, zvláštního užívání veřejných ploch a popřípadě změny 
dopravního značení;

c) zajištění vytýčení inženýrských sítí (tras technické infrastruktury), a to před zahájením prací 
na staveništi, včetně jejich zaměření a zakreslení dle skutečného stavu do příslušné 
dokumentace a včetně jejich písemného a zpětného předání jednotlivým správcům, bude-Ii 
potřebné;

d) plnění podmínek stavebního povolení;
e) provedení veškerých geodetických prací a případných doplňujících průzkumů souvisejících 

s provedením díla;
f) likvidace stavebního odpadu, jeho uložení na řízenou skládku, ekologická likvidace nebo jiná 

jeho likvidace v souladu se zákonem č. 185/2001 Sb„ o odpadech a o změně některých dalších
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zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a doložení dokladů o této likvidaci, včetně úhrady 
poplatku za toto uložení, likvidaci a dopravu;

g) provedení opatření při realizaci stavby vyplývající z umístění a návaznosti stavby 
a zohledňující tyto skutečnosti:
- komunikace a plochy v okolí místa provádění díla nelze proti platnému POV bez projednání 
s objednatelem využít jako skládky materiálu;
- prostor místa provádění díla nelze oproti platnému POV bez projednání s objednatelem 
a bez dalšího opatření využít k umístění sociálního a hygienického zařízení zhotovitele;

h) zajištění bezpečných přechodů a přejezdů pro zabezpečení přístupu a příjezdu k objektům 
a do objektů;

i) zajištění ochrany proti šíření prašnosti a nadměrného hluku;
j) zpracování a dodání dokumentace skutečného provedení díla ve dvou vyhotoveních, včetně 

dokladové části, a geodetického zaměření díla;
k) zpracování a dodání všech dalších dokladů potřebných k předání díla;
l) úplné vyčištění a vyklizení dokončené akce a staveniště, případně výstavbou dotčených 

pozemků a komunikací, vč. jejich uvedení do původního či s objednatelem dohodnutého stavu;
m) provedení závěrečného úklidu dokončeného díla dle této smlouvy;
n) součinnost při zajištění kolaudace stavby včetně účasti zhotovitele na všech jednáních 

a místních setřeních v souvislosti s kontrolními prohlídkami stavby a s kolaudačním řízením 
stavby nebo i případně jejich dílčích částí;

to vše v místě provádění díla dle této smlouvy, nevyplývá-li z povahy věci jinak.

IL3 V pochybnostech, zda určitá část díla je součástí díla dle této smlouvy či nikoliv, se má za to, 
že jeho součástí jsou veškeré stavební a související práce a dodávky nutné k užívání Předmětné stavby 
a jejímu užívání v souladu s účelem stanoveným v Projektové dokumentaci.

11.4 Účelem této smlouvy je včasné a řádné předání provozuschopné Předmětné stavby jako 
dokončeného díla definovaného Projektovou dokumentací.

11.5 Zhotovitel se zavazuje provést Předmětnou stavbu vlastním jménem, na vlastní nebezpečí, 
odpovědnost a náklady.

Sokolov

Článek lil.
V
Cas plnění

III. 1 Základní termíny plnění jednotlivých částí předmětu smlouvy podle předchozího článku jsou 
následující:

III. 1.1 Předání staveniště:

111. 1.2 Zahájení stavby:

ITÍ. 1.3 Dokončení a předání stavby: 

III. 1.4 Vyklizení staveniště:

do 15 kalendářních dnů od uzavření smlouvy

za den zahájení plnění zakázky je myšlen den podpisu 
smlouvy

do 45 kalendářních dnů od uzavření smlouvy

do 5 kalendářních dnů od dokončení a předání stavby

I1I.2 V případě, že nepříznivé klimatické podmínky (dlouhodobý pokles průměrných denních teplot, 
dlouhodobé trvalé srážky) objektivně neumožní řádné provádění prací po dobu delší než 5 dnů, zavazují 
se smluvní strany ke vzájemné dohodě o prodloužení termínu dokončení a předání stavby, nejméně však 
o dobu stanovenou součtem dnů, kdy nemohly být práce pro nepříznivé počasí prováděny.
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III.3 Zajištění všech správních rozhodnutí nutných k možnosti provádět stavbu je součástí díla dle této 
smlouvy.

IM.4 Stavba bude ukončena a závazek zhotovitele k jejímu provedení splněn předáním stavby 
objednateli po provedení všech zkoušek stanovených v projektové dokumentaci, předepsaných 
zvláštními předpisy a závaznými normami (ČSN). Doklady o těchto zkouškách podmiňují převzetí díla. 
Dílo bude bez vad a nedodělků bránících užívání stavby k jejímu účelu a bude způsobilé k užívání. 
Splnění závazku provést dílo ze strany zhotovitele je podmíněno i vyklizením staveniště a odstraněním 
případných škod způsobených zhotovitelem či jeho poddodavateli na Pozemcích stavby, sousedních 
pozemcích a stavbách a odstranění případných škod a znečištění na přilehlých komunikacích. Za škodu 
dle předešle věty $e považuje i škoda na životním prostředí.

Článek IV. 
Staveniště

TV. 1 Objednatel předá zhotoviteli protokolárně nejpozději do dne zahájení stavby staveniště.

IV.2 Staveniště bude zhotoviteli předáno celé najednou.

IV.3 Zábor>; veřejného prostranství včetně dopravního značení (D1R) a jeho osazení před zahájením 
stavebních prací projedná a zajistí na vlastní náklady zhotovitel.

IV.4 Stanoviska správců či vlastníků pozemních, nadzemních vedení a inženýrských sítí k napojení 
stavby obstará na vlastní náklady zhotovitel.

IV.5 Zhotovitel šije vědom, že nesmí svojí Činností poškozovat přilehlé komunikace a zpevněné plochy 
a případné poškození opraví. Zhotovitel bude před vjezdem stavebních mechanismů a aut na přilehlou 
komunikaci zajišťovat jejich očištění. V případě znečištění přilehlé komunikace toto okamžitě odstraní.

IV.6 Zhotovitel je povinen na staveništi zachovávat čistotu a pořádek, odstraňovat odpady vzniklé jeho 
činnosti nejpozději do 3 dní od jejich vzniku , to vše v souladu s příslušnými právními předpisy, a to 
vlastním jménem a na vlastní náklady.

IV.7 Zhotovitel je povinen zajistit dodržování předpisů o bezpečnosti práce, nakládání s odpady 
a nebezpečnými látkami a dalších všeobecně platných právních předpisů na pozemcích stavby všemi 
subjekty, jež se na nich zdržují.

IV.8 Zhotovitel zabezpečí na vlastní náklady řádné zajištění všech strojů, materiálu a dalších movitých 
věcí a hlídání staveniště v potřebném rozsahu. Pod stroji budou umístěny nádoby pro případný únik 
ropných produktů.

IV.9 Zřízení cest pro příchod a příjezd na staveniště zajistí na své vlastní náklady zhotovitel.

IV. 10 Zhotovitel na své vlastní náklady zajistí zemníky a skládky odpadů z realizace stavební části.

Článek V.
Ostatní práva a povinnosti smluvních stran

V.I Zhotovitele zastupuje po dobu zhotovování stavby ve věcech:

V. 1.1 smluvních: Ing. Pavel Karas, jednatel společnosti

V. í .2 technických: Ing. Pavel Karas, e-mail: karas@sokostav.cz

mailto:karas@sokostav.cz
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Petr Kratochvíl, e-mail: karas@sokostav.cz

V.2 Objednatele zastupuje ve věcech:

V.2.1 smluvních: 

V .2.2 technických:

Bc. Jan Picka, starosta města 

Hana Špičková.

TDI:

V.3 Jakákoliv zrněna předmětu díla přesahující za celou dobu realizace Předmětné stavby dohromady 
0,5 % z ceny díla dle odst. VII.3 této smlouvy musí být předmětem písemného dodatku k této smlouvě 
podepsaného zástupci ve věcech smluvních obou smluvních stran. Za takový dodatek nelze v žádném 
případě považovat zápis ve stavebním deníku. V případě, že budou bez takového písemného dodatku 
provedeny jakékoliv práce či dodávky, má objednatel právo požadovat po zhotoviteli, aby tyto bez 
zbytečného odkladu na své náklady odstranil. V případě, že tak objednatel neučiní, považují se tyto práce 
Či dodávky za dar zhotovitele objednateli.

V.4 Změny předmětu díla nepřesahující dohromady částku 0,5 % z ceny díla dle odst. VII.3 této 
smlouvy nemají vliv na cenu díla dle odst. VII.3 této smlouvy a mohou být sjednány i zástupci ve věcech 
technických, a to i zápisem ve stavebním deníku.

V.5 Zhotovitel je povinen provést i další práce a dodávky, jež nebyly sjednány při podpisu této 
smlouvy, a nepodléhají úpravě uvedené v předchozím odstavci, pokud tylo nepřesáhnou 3 % z ceny díla 
dle odst, VII.3 této smlouvy a pokud jej objednatel o provedení takových prací písemně požádá 
zástupcem ve věcech smluvních. Dnem doručení takového požadavku zhotoviteli se mění předmět díla 
dle této smlouvy tak, že Předmětná stavba zahrnuje i takto vyžádané další práce a dodávky. Zároveň se 
cena díla dle odst. VII.3 této smlouvy zvyšuje, pokud jde o práce uvcdcnc v soupisu výkonů tvořícím 
přílohu č. 3 této smlouvy, o částku odpovídající součinu rozsahu těchto prací či dodávek a jednotkové 
ceny uvedené v soupisu výkonů, a pokud jde o práce a dodávky v tomto soupisu neuvedené, ve výši 
stanovené Sborníkem cen stavebních prací od společnosti ÚRS, a.s. v nejaktuálnějším znění, snížené 
o 20 %. Tímto odstavcem není dotčeno ustanovení předchozího odstavce této smlouvy, pokud jde 
o změny díla nepřesahující dohromady částku 0,5 % z ceny díla dle odst. VII.3 této smlouvy.

V.6 Zpravidla jednou týdně budou zástupci smluvních stran provádět v místě realizace stavby kontrolu 
a ověřování rozsahu již provedených stavebních prací. Kterákoliv ze smluvních stran je oprávněna svolat 
kdykoliv s třídenním předstihem takovéto kontrolní jednání, kterého je druhá strana povinna se účastnit. 
To bude prováděno zápisem do stavebního deníku, faxem nebo e-mailem. Objednatel má právo kdykoliv 
se v místě realizace stavby přesvědčil o vykonaných stavebních dodávkách a pracích.

V.7 Objednatel si vyhrazuje právo odsouhlasit veškeré postupy prací a dále použité materiály 
a povrchové úpravy. Na požádání objednatele je zhotovitel povinen předložit vzorky použitých materiálů 
a oznámit jejich zdroje nebo dodavatele. Zhotovitel projedná sc zástupci HC Baník Sokolov uvažovaný 
typ hokejové branky a také ochranné sítě. Má-li objednatel důvodné podezření z nedodržení požadované 
kvality materiálů nebo provedení prací, má právo zabezpečit s vědomím zhotovitele zkoušky materiálu 
a požádat zhotovitele o zastavení dotčené části stavby. Zhotovitel je povinen tuto žádost respektovat 
dnem doručení této žádosti. Pokud zkoušky prokáží požadovanou kvalitu, náklady na tyto zkoušky hradí 
objednatel a prodloužení termínu smlouvy je příslušné počtu dnů zastavení dotčené části stavby. 
V opačném případě jdou tyto náklady k tíži zhotovitele a zdržení způsobené zastavením stavby nemá vliv 
na dílčí ani konečné termíny zhotovení díla.
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V.8 Veškeré změny dílčích termínů či celkové doby plnění předmětu této smlouvy na základě porušení 
právních povinností na straně objednatele lze aplikovat pouze v případě, že zhotovitel prokáže, že takové 
porušení měla, i při vynaložení jeho veškerého úsilí, za následek přerušení či pozdržení díla z jeho 
strany.

V.9 V pochybnostech se má za to, že pokud se k nějaké činnosti či dodávce potřebné k naplnění účelu 
této smlouvy a řádnému užívání předmětu díla nezavázal výslovně objednatel, je povinen tuto činnost 
vykonat či dodávku uskutečnit zhotovitel a tato je í součástí sjednané ceny.

V. 10 Umístění poutače či jakékoliv reklamy zhotovitele na Předmětné stavbě či na Pozemcích stavby 
je možné pouze po předchozím souhlasu objednatele.

V. 11 Zhotovitel se zavazuje po celou dobu trvání stavby dodržovat předpisy bezpečnosti práce 
na Předmětné stavbě a zajistit jejich dodržování i svými zaměstnanci a poddodavateli.

V. 12. Zhotovitel se zavazuje řídit se závaznými příkazy při provádění díla ze strany objednatele, pokud 
tyto nejsou v rozporu s obecně závaznými právními předpisy. Takto nemůže dojít ke změně této 
smlouvy.

V. 13 Objednatel si vyhrazuje právo ponechat si materiál či movité věci, které zhotovitel vybourá či 
odstraní při provádění díla podle této smlouvy, a které objednatel označí (určí). Zhotovitel jc povinen za 
tímto účelem vyrozumět prokazatelně objednatele v dostatečném předstihu a tak, aby nedošlo k narušení 
či ohrožení termínů provádění díla podle této smlouvy o tom, že vyboural či odstranil materiál či movité 
věci podle věty první a objednatelem označený materiál či movité věci uložit na místo určené 
objednatelem a ve Ihůtě dohodnuté s objednatelem, a to na náklady zhotovitele, které jsou součástí ceny 
podle čl. VII. odst. VII.3. S materiálem či věcmi, které objednatel neurčí (neoznačí), naloží zhotovitel 
v souladu s touto smlouvou, zejména jejím čl. II.

Článek VI.
Stavební deník

VI. 1 Zhotovitel je povinen vést ode dne převzetí staveniště až do dne předání a převzetí díla 
o činnostech, které vykonává, stavební a montážní deník. Zhotovitel je povinen umožnit objednateli 
či jeho zástupci kdykoliv nahlédnout do těchto dokumentů a případně do nich vpisovat své zápisy 
čiší z nich pořizovat kopie či výpisy. Stavební a montážní deník musí mít náležitosti uvedené 
v metodickém pokynu „Stavební deník, jeho skladba a vedení“ vydaném Českým svazem stavebních 
inženýrů v nejaktuálnějším znění.

VI.2 Pokud zlíotovitel nesouhlasí se zápisem objednatele ve stavebním deníku, je povinen své 
stanovisko a výhrady připojit do 3 pracovních dnů od dne takového zápisu objednatele, jinak platí, 
že s tímto zápisem souhlasí.

VI.3 Zápisem vc stavebním deníku nelze měnit tuto smlouvu, pokud tato výslovně nestanoví jinak.

V1.4 Originál stavebního deníku je zhotovitel povinen předat objednateli při předávání a přejímání 
Předmětné stavby. První kopii obdrží technický dozor investora a druhou kopii si ponechá zhotovitel. 
Do doby jeho předání není závazek zhotovitele zhotovit a předat dílo dle této smlouvy splněn.

VI.5 Stavební deník musí být vždy v době činnosti zhotovitele dostupný na stavbě oprávněným osobám 
objednatele, pfíp. osobám oprávněným do něj zapisovat.

Článek VIL
Cena díla a platební podmínky

VII. 1 Cena za zhotovení díla je stanovena dohodou smluvních stran.
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V1I.2 Zhotovitel při cenové nabídce pečlivě zkontroloval soulad soupisu výkonů a Projektové 
dokumentace. Cenová navýšení z důvodů případných diferencí mezi Projektovou dokumentací 
a přílohou č. I Položkový rozpočet - nabídka zhotovitele, jsou nepřípustná. Zhotovitel dále prohlašuje, 
že dílo specifikované těmito dokumenty jc dostatečně přesné a určité a že toto je způsobilé plnit funkci, 
ke které je stavebně určeno. Pokud se při provádění stavby dojde k závěru, že je nutná další dodávka 
či práce nutné ke splnění tohoto účelu stavby, má se za to, že Předmět stavby tyto dodávky a práce lak, 
jak bylo sjednáno dle teto smlouvy, obsahuje a cena za něj je již obsažena ve sjednané ceně díla.

VII.3 Smluvní cena za celé dílo v rozsahu dle čl. II. je stanovena jako pevná a maximální a činí celkem 
493.220,- Kč bez DPH. Ktéto ceně bude připočtena daň z přidané hodnoty dle obecně závazného 
právního předpisu.

VI1.4 Cena za zhotovení díla v sobě zahrnuje také rezervu na nepředvídané práce, které nemohla 
v dostatečném rozsahu postihnout projektová dokumentace stavby. Rezerva je stanovena ve výši 5% z 
celkové Ceny za zhotovení díla bez DPH. Případné čerpání rezervy bude možno realizovat pouze po 
písemném schválení objednatelem. Pokud nebude rezerva čerpána nebo bude v průběhu realizace díla 
čerpána pouze částečně, bude Cena za zhotovení díla snížena o nevyčerpanou část rezervy.

VII.5 V případě víceprací požadovaných objednatelem nad rámec Předmětné stavby tak, jak je touto 
smlouvou sjednána, je nutné uzavřít dodatek ktéto smlouvě či dodatečnou smlouvu o dílo, čímž nejsou 
dotčena ustanovení odst. V. 3 a V. 4. této smlouvy.

VII.6 V případě, že zhotovitel z jakéhokoliv důvodu neprovede práce či dodávky tak, jak jsou uvedeny 
v Projektové dokumentaci, Či tyto práce či dodávky provede v menším rozsahu, má objednatel právo 
na přiměřenou slevu z ceny díla. Tím není dotčena povinnost zhotovitele provést řádně a včas celou 
Předmětnou stavbu ani odpovědnost za nesplnění této své povinnosti včetně všech smluvních 
a zákonných nároků objednatele z takového porušení plynoucích.

VII.7 V ceně je mimo jiné zahrnuto:

- vybudování, provoz a údržbu zařízení staveniště, připojení staveniště na energie, vodu, 
kanalizaci, případně vytápění a poplatky za ně;

- pojištění stavby a nutnou ostrahu staveniště;
- zpracování a obstarání DIR;
- poplatky za dočasné zábory' a zábory jiných ploch pro provedení stavby, vč. případného 

potřebného provizorního dopravního značení a projednání s orgány státní správy;
- dopravu, kompletaci a koordinaci;
- ochranu materiálu jiných movitých věcí a Předmětné stavby do dne jejího předání;
- opatření před zimou či nepříznivými povětrnostními či jinými přírodními vlivy;
- uhradil poplatků za zajištění si vyjádření správců inženýrských sítí, jejich vytýčení a jejich účast 

při pracích v blízkosti ochranných pásem těchto sítí;
- zpracování a dodání dokumentace skutečného provedení díla, včetně dokladové části;
- vyhotovení a dodání geodetických zaměření díla skutečného provedení díla:
- předání geodetické části dokumentace skutečného provedení stavby výkonnému správci 

technické mapy města Sokolov dle podmínek provozní dokumentace technické mapy Sokolova 
adie Obecně závazné vyhlášky č. 8/2013 o vedení technické mapy města a doložení Protokolu 
o akceptaci Zakázky DTM Karlovarského kraje;

- veškerou dokladovou část, vč. všech revizí a zkoušek, dokladů o zabezpečení likvidace odpadu 
v souladu s platným zákonem o odpadech atd.,

- náklady za účast zhotovitele na kolaudačním řízení.

VII.8 Úhrada ceny díla bude objednatelem prováděna průběžně po dobu výstavby až do výše 90 % 
ceny díla. Zbývajících 10 % z ceny díla slouží jako zádržné a bude uhrazeno objednatelem zhotoviteli 
takto:
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VII.8.1 100 % z celkové hodnoty zádržného bude uhrazeno objednatelem zhotoviteli bez

zbytečného odkladu, tj. po úplném odstranění vad a nedodělků, na základě písemné 
žádosti zhotovitele o uvolnění příslušné zadržované částky objednatelem.

Vil.9 Zhotovitel může fakturovat splátky ceny díla objednateli měsíčně na základě objednatelem 
odsouhlaseného soupisu provedených prací a dodávek. Tento soupis provedených prací a dodávek 
za kalendářní měsíc je povinen zhotovitel předat objednateli k odsouhlasení nejpozději posledního dne 
kalendářního měsíce a objednatel je povinen jej vrátit zhotoviteli do 5 dnů od jeho doručení zpět 
s přesným označením, které práce a dodávky odsouhlasil a které nikoliv.

VII. 10 Podkladem pro zaplacení splátek ceny díla budou faktury. Přílohou faktury musí být 
i odsouhlasený soupis prací dle předchozího odstavce. Faktury budou obsahovat tyto náležitosti:

- označení faktury a její číslo;
- název a sídlo objednatele a zhotovitele;
- předmět díla nebo jeho části a den, kdy bylo řádně dokončeno a předáno objednateli;
*• fakturovanou částku;
- číslo smlouvy a datum jejího uzavření;
- den odeslání faktury a lhůtu její splatnosti;
- označení banky a číslo účtu, na který má být provedena platba;
- razítko zhotovitele a podpis oprávněné osoby;
- potvrzení souhlasu technického dozoru stavby se správností fakturované částky 

(razítko + podpis).

VII. 11 V případě, že faktura nebude obsahovat: náležitosti uvedené v této smlouvě, je objednatel 
oprávněn vrátit ji zhotoviteli k doplnění. V tomto případě běží nová lliuta splatnosti faktury po doručení 
opravené faktury objednateli. Splatnost faktur se stanovuje na 21 dnů.

Vil. 12 Faktura musí být objednateli doručena ve dvou vyhotoveních nejméně 10 dnů před požadovanou 
dobou splatnosti. Pokud nebude mezi stranami této smlouvy sjednáno jinak a splatnost uvedená 
na faktuře bude odlišná od splatnosti sjednané dle předchozího odstavce této smlouvy, má se za to, že 
Částka je splatná v pozdějším z těchto dvou termínů.

VIL 13 Dojde-li u zhotovitele ke změně bankovního spojení, je povinen oznámit tuto skutečnost 
objednateli písemně nejpozději do tří dnů poté, co tato skutečnost nastala. Dojde-li k tomu, že v průběhu 
této třídenní lhůty plnil objednatel zhotoviteli na nesprávné bankovní spojení, přičemž neměl vědomost 
o změně tohoto bankovního spojení, není ode dne takového plnění v prodlení. Faktury budou odesílány 
doporučeně držitelem poštovní licence. Dnem splacení fakturované částky se rozumí odepsání této 
částky z účtu objednatele.

VIL 14 Dostane-li se objednatel do prodlení s úhradou fakturované částky, je zhotovitel oprávněn kromě 
dlužné částky požadovat po objednateli úrok z prodlení ve výši stanovené obecně závazným právním 
předpisem.

VIL 15 Zhotovitel nemá právo na zálohy nad rámec plateb a termínů uvedených výše v tomto článku.

Článek VJULL 
Smluvní pokuty

VIII. 1 Při prodlení s dokončením a předáním Předmětného díla je zhotovitel povinen zaplatit 
objednateli smluvní pokutu ve výši 2.500,- Kč za každý den prodlení.

Vlil.2 Při prodlení zhotovitele s plněním některého dílčího termínu uvedeného v odst. IIL2 je zhotovitel 
povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 1.000,- Kč za každý den prodlení. Tím není dotčeno 
ustanovení předchozího odstavce.
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VIII.3 Při prodlení s dokončením a předáním Předmětného díla o více jak 30 kalendářních dnů 
je zhotovitel povinen uhradit objednateli nad rámec pokut uvedených v odst. Vílí. 1 a VIIÍ.2 této smlouvy 
jednorázovou smluvní pokutu ve výši 30 000,- Kč.

VIII.4 Neodstraní-li zhotovitel v záruční době reklamovanou vadu ve lhůtách uvedených v odst. X.5, 
zavazuje se zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 4 000,- Kč v případě, že jde o vadu bránící 
řádnému užívání Předmětné stavby, a 2 000,- Kč v případě, že jde o vadu nebránící řádnému užívání 
Předmětné stavby, a to v obou případech za každou vadu a každý kalendářní den prodlení.

VIII.5 Při porušení povinnosti dle odst. X.9 je zhotovitel povinen zaplatit smluvní pokutu ve výši 
4 000,-Kč.

VIII.6 V případě, že objednatel odstoupí od smlouvy při porušení smluvních povinností zhotovitelem 
uvedených v od$t.XI.1.2, odst. XI. 1.3 či XI. 1.5 této smlouvy, má objednatel právo na smluvní pokutu 
ve výši 30 000,- Kč,

VIII.7 V případě prodlení s plněním dalších v tomto článku výše neuvedených smluvních povinností, 
je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 1.000,- Kč za každý započatý den 
a v případě porušení povinnosti dle odst. V.5 za každou započatou hodinu prodlení.

VIII.8 Výše uvedenými ujednáními o smluvní pokutě není dotčeno právo na náhradu vzniklé škody, 
a to v jejím plném rozsahu.

Článek IX.
Předání díla

IX. 1 Zhotovitel je povinen předat objednateli Předmětnou stavbu v termínu dle čl. III., přičemž 
je povinen vyzvat jej k převzetí nejméně 7 pracovních dnu před tímto termínem.

IX.2 Při předání díla je zhotovitel povinen předat objednateli veškeré k dílu náležející dokumentace 
a doklady, včetně projektové dokumentace skutečného provedení díla se zakreslením veškerých změn 
podle skutečného stavu provedených prací, geodetických zaměření, stavebního deníku, dále revizní 
zprávy, záznamy o zkouškách, záruční listy, návody k použití, atesty použitých výrobků a materiálů, 
požární osvědčení o použitých materiálech, technickou dokumentaci obsahující zásady pro vykonávání 
kontrol a zkoušek, provozní řády, doklady o zaškolení obsluhy a doklady o zneškodnění odpadů 
z Předmětné stavby:

veškerá dokumentace a dokladová část náležející k dílu bude předána v českém jazyce 
ve 3 vyhotoveních v tištěné podobě a v 1 vyhotovení v elektronické podobě - formát *.pdf, 
pro dokumentaci skutečného provedení díla ve formátech *.dwg, *.doc, *.xls; *.orf— obecném 
rozpočtovém formátu - tento formát podporují programy pro tvorbu rozpočtů; 
geodetická zaměření díla skutečného provedení díla budou předána ve 3 vyhotoveních 
v tištěné podobě a v 1 vyhotovení v elektronické podobě - vše formáty *.doc, *.xls, *.dwg, 
*.pdf;

Geodetická část dokumentace skutečného provedení stavby bude předána výkonnému správci technické 
mapy města Sokolov dle podmínek provozní dokumentace technické mapy Sokolova a dle Obecně 
závazné vyhlášky č. 8/2013 o vedení technické mapy města. Při předání díla je zhotovitel povinen předat 
objednateli Protokol o akceptaci Zakázky DTM Karlovarského kraje.

Pokud budou některé tyto dokumenty v cizím jazyce, je zhotovitel povinen dodat je spolu s překladem 
do českého jazyka od tlumočníka zapsaného v seznamu tlumočníků tohoto jazyka vedeném místně 
příslušným krajským soudem. V případě pozdního předání byť jen jediného z těchto dokumentů je 
objednatel oprávněn posunout jednostranně termín předání tak, aby ode dne předání těchto dokumentů 
do dne předání stavby proběhlo 7 kalendářních dnů. V případě, žc nedojde k předložení a předání 
objednateli všech shora uvedených dokladů nejpozději při přejímacím řízení, nepovažuje se dílo za 
dokončené a schopné předání.
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IX.3 Předání díla se uskuteční v místě jeho realizace.

IX.4 O předání díla bude zhotovitelem sepsán zápis o odevzdání a převzetí, který bude obsahovat:

- označení díla;
- označení smluvních stran;
- datum uzavření této smlouvy;
- datum zahájení a dokončení prací;
- datum konce záruční doby dle čl. X. této smlouvy;
- soupis vad a nedodělků a termín jejich odstranění, který vyhotoví zástupce objednatel;
- soupis dokladu předávaných se stavbou;
- prohlášení objednatele, že dílo přejímá;
- datum a místo sepsání zápisu;
- jména a podpisy zástupců objednatele a zhotovitele.

IX.5 Zhotovitel i objednatel jsou dále oprávněni uvést v zápise cokoliv, co budou považovat za nutné.

1X.6 Do dne předání díla nese zhotovitel nebezpečí za veškeré škody na díle, s výjimkou případů, 
kdy poškození díla způsobí objednatel. V takovém případě nese odpovědnost objednatel.

IX.7 V případě, že se při přejímání díla prokáže, že je zhotovitelem předáváno dílo, které nese vady 
a/nebo nedodělky, není objednatel povinen předávané dílo převzít. Tato skutečnost bude uvedena 
v předávacím protokolu. Po odstranění vad a7nebo nedodělků díla, resp. jeho částí, pro které objednatel 
odmítnul od zhotovitele dílo převzít, se opakuje přejímací řízení analogicky dle tohoto článku smlouvy. 
V takovém případě bude k původnímu předávacímu protokolu sepsán dodatek, ve kterém bude uvedeno 
převzetí díla. Dodatek obsahuje veškeré náležitosti stanovené pro předávací protokol v tomto článku 
smlouvy.

IX.8 Před dokončením díla se objednatel na výzvu zhotovitele zúčastní tzv. předpřejímacího řízení, při 
kterém písemně označí případné vady a nedodělky díla.

IX.9 Při předání a převzetí díla bude přítomen budoucí správce díla, který bude zhotovitelem zaškolen 
o řádné údržbě a péči provedeného díla.

v

Článek X.
Záruční doba

X.l Zhotovitel se zavazuje provést dílo podle projektové dokumentace, v kvalitě odpovídající účelu 
smlouvy, právním předpisům a závazným technickým normám a odpovídá za to, že dílo bude mít 
po dobu záruční doby vlastnosti v této smlouvě dohodnuté, právními normami a předpisy stanovené 
(např. ČSN v posledním platném znění).

X.2 Zhotovitel poskytuje objednateli záruku na dílo a záruční doba činí 60 měsíců.

X.3 Záruční doby uvedené v odst. X.2 začínají běžet dnem předání díla a vztahují se na jakoukoliv 
vadu, která se na díle vyskytne od jeho předání do skončení záruční doby, s výjimkou vady způsobené 
událostí živelného charakteru nebo jednáním objednatele a třetích osob.

X.4 Vyskytne-li se v průběhu lhůty na díle vada, na kterou se vztahuje záruka, oznámí tuto skutečnost 
objednatel bez zbytečného odkladu písemnou formou zástupci zhotovitele.

X.5 Zhotovitel se zavazuje bezplatně veškeré vady odstranit v případě, že jde o vady havarijního 
charakteru, bránící řádnému provozu Předmětné stavby, do 24 hodin od jejich oznámení, a vady 
nebránící řádnému užívání do 3 dnů ode dne, kdy obdržel vyrozumění o existenci vady a o tom, jakým
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způsobem se projevuje, nebrání-li jejímu odstraněni povětrnostní podmínky. Delší termín odstranění 
vady je podmíněn písemným souhlasem objednatele.

X.6 Objednatel je povinen umožnit zhotoviteli přístup do prostoru nebo místností, pokud je to 
zapotřebí pro řádné odstranění vady. Zhotovitel je přitom povinen respektovat časové možnosti 
objednatele a v případě potřeby přistoupit i na provádění opravy v mimopracovní době.

X.7 Ukáže-li se, že vada předmětu plnění je neodstranitelná, zhotovitel s objednatelem dohodnou 
termín zajištění náhradní dodávky.

X.8 Ustanovení odst. X.4 až X.7 nemá vliv na možnost objednatele uplatňovat i jiné nároky, jež mu při 
takových vadách dává obchodní zákoník či jiné obecně závazné právní předpisy.

X.9 Nezačne-li zhotovitel s odstraňováním vady na místě samém do 3 pracovních dnů od jejího 
oznámení objednatelem či neodstraní-li tuto vadu zhotovitel ve sjednané lhůtě, je objednatel oprávněn 
provést opravu sám (či prostřednictvím sjednané třetí osoby) a požadovat po zhotoviteli náhradu takto 
vynaložených nákladů.

Článek XI.
Odstoupení od smlouvy

XI. 1 Objednatel je oprávněn od této smlouvy odstoupit i v případě:

XI. 1.1 zahájení insofvenčního řízení sc zhotovitelem,

XL 1.2 bezdůvodného přerušení prací zhotovitelem, které trvá déle než 7 dnů,

XI. 1.3 prodlení s dokončením Předmětné stavby a jejím předání přesahujícím 15 dnů,

XI. 1.4 neplnění jiných povinností dle této smlouvy zhotovitelem, ačkoliv k jej ich plnění byl 
zhotovitel objednatelem písemně vyzván s poskytnutím přiměřené lhůty k nápravě.

XI.2 Zhotovitel je oprávněn od této smlouvy odstoupit v případě:

XI.2.1 prodlení s úhradou ceny díla či její splátky přesahující 60 dnů.

XI.3 V případě odstoupení od smlouvy ze strany objednatele je objednatel povinen zaplatit zhotoviteli 
nejvýše ni část ceny díla, která již byla zhotovitelem provedena a jež je na základě částečného 
předávacího protokolu (provedeného do 10 dnů od takového odstoupení) schopná užívání jako dílo bez 
vad (a to i pro další pokračování stavby) sníženou o 10 %. Tím nejsou dotčeny nároky na smluvní 
pokuty.

Článek XII.
Závěrečná ustanovení

XII. 1 Změnit nebo doplnit tuto smlouvu mohou smluvní strany pouze formou písemného dodatku. 
Dodatek musí být podepsán oprávněnými zástupci smluvních stran a za smluvní dodatek výslovně 
prohlášen. Dodatky se vyhotovuji ve stejném počtu výtisku jako smlouva a budou průběžně číslovány.

XII.2 Pokud tato smlouva nemá jiná výslovná ustanovení oproti občanskému zákoníku, řídí se 
příslušným ustanovením občanského zákoníku.

XII.3 Zhotovitel je povinen archivovat veškerou dokumentaci související s projektem po dobu 
minimálně 10 let, pokud nebude předána kompletní dokumentace objednateli.

XII.4 Tato smlouva je vyhotovena ve čtyřech stejnopisech, podepsaných oprávněnými zástupci 
smluvních stran, přičemž každá strana obdrží dvě vyhotovení.
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„Areál Baník - hokejová střelnice Sokolov na p.p.č. 2439/1"

Smlouva č. 88/2017
XII.5 Tato smlouva nabývá platnosti dnem podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních stran. 
Zástupci obou smluvních stran pak prohlašují, že jsou oprávněni za smluvní strany tuto smlouvu 
podepsat.

XII.6 Vzhledem k veřejnoprávnímu charakteru objednatele zhotovitel výslovně prohlašuje, zeje s touto 
skutečností obeznámen a souhlasí se zveřejněním této smlouvy v rozsahu a za podmínek vyplývajících 
z příslušných právních předpisů, zejména zákona 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve 
znění pozdějších předpisů, a zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých 
smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění zákona č. 
298/2016 Sb.

Sokolov

Přílohy:
1) Položkový rozpočet - nabídka zhotovitele

V Sokolově dne

Rokycanova 1929 
356 01 Sokolov

V Sokolově dne hiAti.

Zhotovitel

SUK.V* IHV HT.s.r.o.
Stavecmi a obchodní firma 

:>i!0 firmy Krasiická č.p. -3/*;. 356 01 Sokolov 
IČO: 25239193. DIČ: CZ25239198
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Krycí iist rozpočtu
Cisto zekázky Zakázka

170618 Hokejová střelnice Sokolov, p.p.č. 2439/1
Komentář

Popis verze Nabídka
Komentář verze
Adresa Datum zahájeni 17.6.2017
Rok 2017 Datum dokončení
Tvp rirmy Název Kontaktní osoba Kontakt

Dodáváte) die výběrového řízeni
Investor Město Sokolov www.sokolov.cz
Kalkulant Michal Kubelka www.stavebn kalkulsce.cz
Projektant CENTRA STAV s.r.o. www.centrastav.cz
Význam (funkco) Jméno

RozpoČtář 2107A

REKAPITULACE
Kód stavebního objektu Popis objektu Kód zatříděni Zatříděni

S0_01 Stavební objekt 01

Celkem (bez DPH) 493 220
DPH 103 576
DPH 21 % ze základny: 493 220 103 57S

Celkem (včetně DPH) 596 796
Za zhotovitele Za objednatele
Jméno: Jméno:
Datum: Datum:
Podpis: Podpis :

Poznámka :

http://www.sokolov.cz
http://www.stavebn
http://www.centrastav.cz


Zakázka:
Hokejová střelnice Sokolov, p.p.č. 2439/1

Popis Cena DPH Cena s DPH

SO 02: Stavební objekt 01 493 220 103 576 596 796

001: Zemní práce 31555 662/ 38181

002: Základy 109 4S7 27 988 132 455

003: Svislé konstrukce 93 932 19 726 113 658

00S: Komunikace 135 554 28 4 68 164 032

009: Ostatní konstrukce z práce 47 641 10 005 57 645

099; Přesun hmot HSV 17 937 3 767 21704

767: Konstrukce zámečnické 14 742 3 0% 17S38

783: Nátěry 1 277 268 1545

V01: Průzkumné, geodetické 3 projektové práce 8500 1 785 10 285

V03: Zařízeni staveniště 5 000 1050 6050

V06: Územní vlivy SOOO 1050 6 050

VOS: Ostatní náklady 22 606 4 747 27 353

Celkem (bez DPH) 493 220
DPH 103 576

DPH 21 % ze základny: 493 220 103 576

Celkem (včetně DPH) S96 796
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Zakázka:

Hokejová střelnice Sokolov, p.p.č, 2439/1
Poř. Typ Kód Popis r/j Výměra Jedn.cena Cena Cen. soustava

493 220

............................. ............................................. .................................................................................................. ....................... __ ......................................................^.............................. 31555 _
113 '07142/OO JÓr/innčm podkladu pldoSOmi í^iLnycjitl lU0_Turi_ ........................... ....... T~m2T ....... ___ 256,00 ! ______ 4136 í

Pinýpopts: Odstraněn/podkládá riabo krytá s pfemiítěmn hrvot na skládku na vzdálenost do 3 n nrfior naložením no dotMOmiprast/cdek vploše jednotlivě do 50 m2 iMčňých, o il. vrjtvv přes SO do iOD mm

SO_01: Stavební objekt 01 
001: Zemní práce

Výkaz výmér: 15,91*0,37 S,Í587
8.695*0.37 3,217
í'0,235 0,705
tS.755'0,15 2,363
5,695*0,37 2,107
.1*0,626 1,078

___2.J S? ž 113.107113/00 lOdstrarénl podsado pi do 50 m2 2 kameniva těženého d 300 mm________ __________________ j r,2 j_____________ 16,137;. ______205,40 \ ____ 3 319 í 
Nnýpopiv Odstraněnipoiíífndít tu>iio bytů s přemístěním Itmot pn.sW<?cík« ita vzdálenost do 3 rn nebát, naloženímna doorovni prostředek v plote jednotlivě do50m? z kamenivo těženého, otl, vrstvy /ves209 Ó

3.: 5P '132201101/00 ÍHIotiber'rýh 60(1 tnm v hornině tř. 3 objemu do 100 m3 m3 i 40,694 : 485,50 i 19 761 1

fdn|i popis- H\r.ub*ni znpctiewhb 1 nezcpožených rýh Hity on 600 /tm s urovnáním dna do piedCOSančbo profilu o spádu v fwrnfné tř. 2 ric 1 Cti m3

Výfcaí vS-měr: Ua.É^KÍ+S.eJ^O.eJ^l.Z 40,694
4. 1 SP 1132201109/0C | Pnplaíek 2a iepivost k hiíKlbani rýh š do 600 mm v hornině tř. 3 m3 ; 40,6541 35,60 1 440 !

Ptnypcpti: Híauěeriizaparenýcii inezapoíených rýftifífty do 600rvm s urovnáním dna doptf-densaněhuptojilu o spadu v řícfíířnř tč 3 Přfpíolak X cenám ta lepivost hermny t/. 3

i____5.. I SP 1119301313/00____j Ruční vrty pro plotově stouoky a $3ženíce D do 30C jm ........ .................................................. ...... ..... . . | rt i___________ 19,2 ] 10S,0Ó [____ ___2016 )
(Sny pcpii. Rvíní vrty pro pfotevé sloupky o sazenlee oráméru pfet 200 do 300 mm 

Výkaz výměr; Sloupky; -
iťs*o,a 12,a
Vzpěry; -
$40,6 6,4

■ 6. ! SP :167101101/00___ ' ÍŇakiiiciénI výfcopku jthómir tř. 1 až 4 do 100 m3 ________ _________________________ ____ í m3 1 ....1.3441............. 135740 í~ .............  182]

Pln ý popis: Nakládání. iVádániapldfrlitfár.inculchlčho výkopkunebosypur.iny nakládáni, množství i/oiOOtnd, £ hornin t/.i oid

Vyfcorvýtněr: 30.2*0,07 S.344

7. . SP.! 162701102/00........ iVodorovné přemístění ďo 7000 m vykcpku/sypanlny2 horniny tr. 1 až 4 ..................j m3 j____________ 1.344 j 165,00 |_............................249 i__
Pinýt/opis: Vodorovné pran-.istěru yýkopyu nebo syponlny po suchu na obvyklým dopravním prostředku. bet naloženi výhepku, avšak n? složenim ba rozhrnutí z hominy i f. 1 at 4 no vzdálenost přes 6 099dn 7000 rr,

6J..SP 11712012C1/00.......luíóžení sypánfny ns skládky.............................. ...................... ....... ..................... ....TntiT........ 1.344; 10,00: ”ZI .-5IZ
Plti/popis: Uloientsypaoiny na skládky

í ?..[ SP ; 171201211/00____ ÍPopiatek za uloženi odpadu ze sypanmy na skládce (sk|ádkoyně}_..................................... .............................. ..L..’...l___________ .2,25 ] ..............200.00 j 43C í
řiný popis: Uloženi sypán-r.y poplatek zo vloženi sypanfny na skládce, (sitlňdkcvně)

výkaz výměr. 1.344*1,6 2.15

_................. .....002: Základy ___ _____________________________________________ ____ ___ ______________ ______________________ __________________ 109 467
j ~10.1 SP :276313311/00 ........jZákladové aásv 2 jet onu iř.C2i/30 _________________ __ .......... ..........."TiSTÍ.....................40,694; ....... " ? 69000_;__ .................109467 !

Plný popis- Základy z betonu prostáno oasy betonu Komancm neprokiádaněho ti. C 21/30

003: Svislé konstrukce
11. | SP 1311113134/00 jjNosná zeďtlefo 300 mm 2 hladkých tvárníc ztraceného bedněni včetně výplně z betonu tf.C 20/25 j m2 j

fíný popis: NndzAklcdavč rdi ’ tvárnic ziroceněho bedněni Matfítýdt. včetně výplně 1 betonu ťiíóy C16J20. tkuiftky idivo přes 2íCdo300nm 

Výkaz výmči: t3,2fi5*2,3}*2.5

.........................m...

54,c 1170,00 !

12. j SP -311361321/00 Vyztuž nosných zdi betonářskou oceli ÍOSOŠ

Plný popis. Výztuž norfzMbrlwhb ed> nosných svislých nebo odkloněných od sv<slíce. řevných nebo uhiých e betonářsk* /.*?!/ 10 SOS (ftf nebo BSi S17,7

Výkaz výměr: ((21,)6*5)’O,62}/1CO0 O.OGfi

54,G

.....  3,285 j 31 5 2Ó‘00 ' 8 584 !

{(21.58*Sro.€2}/lCCO 
{[2 ''22) ’’0.62)/1000

•>.067
0.153

13. ! SP i338171123/00 Osazováni sloupků & vzoět plotových ocelových v 2,60 m se zabetonováním i kus 24.0 : 265,00 6 360 !

Piu f potuš: úsozwvni sloupků o vzpér plotových acn\(-.-/ýrn trubkových netto profitovaných výšky da J,6C m se zptieionovámm (tí. C 25/30) do 0. OfS m3 do priem zených fante!

16. i H |S53-462006K -Sloupek plotový d 38 ctím, výika 2C0 cm - pozinkovaná ccoí + PVC • FAL 6005 i kus í 14,0 163.30 : 2 28G i
PlnýpotKs:

' 15. ! H |553-6<52Ci41F< jVzpěra plotová d 38 mm, vyšla 150 cm - pozinkovaná ocel + PVC • FAL 6005 1 kus ; 8,0 í 155.50 i 1244 ; i
Pí.iý poprs.

i 16. j SP $348401120/00 [Osazení oploceni ze strojového pletiva s napínacím! dráty výíky do 1,6 m do 15* sklonu svahu j"l 27,91 r 65,70;

............... i

i 934 1 
 1 i

Pltiypop-U. Osazeni oploceni tv strofového pldnio s raplnocňni lirtkv do li st. sklonu svahu, výtky do 1.6 jn

17. : H
i 1

j 933JH2C10-03 jPletivo čp/ercové pozinkovaná ccei + PVC-výška 1500 mm, rozměr oka 50x50 mm. n drátu 2,7 rr.m - RAL
! Í6005

I m !
1.......i...

32,097; 75,00 i 2 407 j
j

Plafpoptx

18. H |314-78352R 'Drát napinad PVC. pr. drátu 2,4 mm ! m l 66.084 J.OO i 201 i
Plný popis-

Výltat výrsiír: 27.91*2 55,62

! 15. i H Í003->1 1 Drobné doplňky k op}cce:i» • kloooveky, úchyty napínacího drátu apod... souboj 1,0 500,00 ! 500 | 1
Plný popis:

| 20. j SP Í348101210/C0 lOsazen? vrat a vrátek koplocení na ocelové sbupky dc 2 m2 - vč. doplňků kus 1 1,0 : 2 800,00 : 28D0 I
Plný popis; Marný), yr ol n matek!/ oploceni na sloupky ocelový, pbchy jednotlivě do? m2

j 21. j H
i ;

1003-X2 j 3ranka plotová 1140x1500mm t jeklu s výplní i pletiva - branka, 2 sloupky, držáky pletiva, doraz zámku,
jseřídítelný zámek, klika, euro vložka

kus ( 1.0 | 4 000,00 I 4 000 j

Plny pope:

22. i H ! C-C3-X3 iodvodnění paty opěrné stěny trubkou HP-H DN 32x3-nrn : m ! .. 2,1 i 65.00 l 137 f i
Plny popis

Výkot výměr: Z'O.-I 2,1

005: Komunikace 135 564
23. | $P 1593345122/0C | Kryt venkovních hřišť z hladkých desek z pryže t110,5 mm barevných lepených ve spojích na podklac •

! desky 330/330/10,5mm
! m2 i 138,826 j

i
976,50 I 135 564 I

(Sny popis: Kryl venkovních picch pra sportoviště P dětská hřfízé Z recyklovaně pryže r desek hladkých, vcUkiMtf ÍGBOxIOOCJ mm Móděných no prede/n vv/omený podklad ?, betonu nebo asfaltu lepených ve spoftr!-. ( 

Víka2Vřmžr: 15,54^9.03 140,320
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Poř. Typ Kód Popis MJ Výměra ledn. cena Cena < Ěfp

•|3»2|T0.2b -1,5 V
009: Ostatní konstrukce a práce 47 641

24. SP 919735113/00 Řezáni stávajícího živičného krytu hl do 150 mm m 79,092 124,30 9 831 | /
Plny popis Řezáni stávajícího živičného krytu ncoopodkladu hloubk v přes 100 do ISO mm L

Výkaz výměr: 15,91+15,171+9,2+8.7+0,23S+14,7+8,69 S+O,236-t0,ltt+6,0<>S 79,092

25. SP 916231213/00 Osazeni chodníkového obrubníku betonového stojatého s boční opérou do lože z betonu prostého 26,4 148,60 3 923

Plný popis- Osazen chodníkového obrubníku Prizmována se ZÍkenim lore, s vyplněním a zatřením spor cementovou maltou stojatého bafni opérou z betonu prostého tř C12/1S. do lože z betonu prostého těže/

26. H 943FI2004-01 Zahradní obrubník, povrch hladký - ABO 9-20, délka 1000 mm, šířka 50 mm, výška 200 mm, přírodní ks
'■

29.7 65,00 1931

Piný popa:

27. H 009-xl D+M+PH ochranná síť v. 4000mm, oko 35/35mm tl. 4mm m2 88,8 185,00 16 428
Plný popis:

Výkaz výměr: 22,2*4 88,8

1 28. H X12 D+M+PH Branka hokejová 72" vč. sítě • tréninková kus 4.0 3 882,00 15 528
Plný popis:

099: Přesun hmot HSV 17 937
1 29. SP 597002611/00 iNakládáni suti a vybouraných hmot t 11,6331 92,80 1080

Piný popis: Nakládáni n/li o vybouraných hmat na dopravní pr ostředek pro vodorovné přemístěni

. 30. SP 997013501/00 Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo mezisktádku do 1 km se složením t 11,633 215,00 2 501
Plný popit: Odvoz sud n vybouraných hmot na skládku nebo mvdskládku se složením, no vzdálenost do 1 km

31. SP 997013509/00 Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km « 69,978 9,50 665
Piný popis: Odvoz surf o vybouraných hmot no skládku nebo memkládku se stočením, na vzdálenost Příplatek A renč zo každý další započatý 1 km pres 1 km

Výliax výměr: 11,663 r6 69,978

32. SP 997221845/00 Poplatek za uložení odpadu z asfaltových povrchů na skládce fskíádkovné) t 3,555 180,00 640
Plný popis: Poplatek zo uloženi stavebního odpadu na skládce /sktádkcwně) : asfaltových povrchů

33. SP 997221855/00 Poplatek za uíoženi odpadu z kameniva na skládce (skládkovné) t 8.079 160,00 1293
Plný popis: Poplatek zo uloženi scaveltnflto odpadu na skládce /skládkovné} z kamenivo

34. SP 998222012/00 Přesun hmot pro tělovýchovné plochy t 146.62 80,20 11 759 I
Plný popis: Přesut i hmot pro tělovýchovně plochy dopravní vzdálenost do ZOO to

767: Konstrukce zámečnické 14 742
35. SP 767995117/00 Montáž atypických zámečnických konstrukci hmotnosti do 500 kg kg 100,282 35,00 3 510

Plný oopis: Montáž ostatních atypických zámečnických konstrukci hmotnosti /ties 250 tío 500 kg

Výliaz výměr: Montáž sloupku clo opěrně sténv z trub bezešvých 51*6,3mm -

((2,a4+0.$2)'10>*3.77 100,282
36. H 14011030 Trubka ocelová bezešvá hladká jakost 11 353, 51 x 6,3 mm m 30,59 300.00 9 177 |

Plný popis.

Výltor výměr: (2.04«0.62|»10 26.6

37. H 767-xl D+M+PH očko pro nataženi lanka kus 10,0 25,00 250
Plný popis:

38. H |767-x2 D+M+PH ocelové lanko tl. 5mm pro pro ochrannou síť m 22.2 30,00 666
Plnýpopis

39. H |767-x3 [Ď+M+PH karabinka pro zavřeni sítě no ocelové lanko
Plný popis:

| kus 1 8.60 428 |R3,0 ,

40. H 767-X4 j D+M+PH zátka proti zatékání vody tío trubky 10,0 i «S|«M 450 |

41. SP 1998767101/00 j Přesun hmot tonážni pro zámečnické konstrukce v objektech v do 6 n 0.218 j I 200,00 ; 261 r

Plný popis: P/eSun hmot pfo zámečnické konstrukce stanovený z hmotnosti přesunovaného moteriálu vodorovná dopravní v/dálenczst doSOm v objektech výšky doGm

783: Nátěry 1277
42. SP |783314201/00 {Základní antikorozní jednonásobný syntetický standardní nátěr zámečnických konstfukci m2 4,256 85,10 1 3621 1

Plnýpoít/s: Žáklodni antikorozní nátěr zámečnických konstrukci jednonásobný syntetický stonoo/dru

Vykat výměr: Nátěr sloupků v opěrně stěně:
||2,04'>O,62|*10l'0.16 4.256

43. SP i 783315101/00 Mezinátér jednonásobný syntetický standardní zámečnických konstrukci - RAl 6005 1 m2 4,256 105,00 447 I
Plný popis: Mezinótěr zámečnických konstrukci jednonásobný synteticky standardní

44. SP 783317101/00 Krycí jednonásobný syntetický standardní nátěr zámečnických konstrukci - RAL 6005 : m2 4,256 110.00 , 468 !
Plný popis: <h ýci nátěr (email) zámečnických konstrukci jednonásobný syntetický stondordnt

V01: Průzkumné, geodetické a projektové práce 8 500
45.1 ON 1012002000 íGeodetické práce soubo 1,0 8 000,00 8 000 |

Plny popis: Hlavni tituly průvodních činnosti a nákladů průzkumné, ueadeliď.e o projektové prače geodetické prače

46. í ON i013254000 !Dokumentace skutečného provedeni stavby feoubo 1.0 500,00 500 j
Plný popis. Průzkumná, geodetické a projektové prače projektové práce dokumentace stavby (výkresová a tcxt&zá) skut ečného převedeni stavby

V03: ‘Zařízeni staveniště 5 000
47. ON |03C00lC00 [Zařízeni staveniště feoubo 1.0 j 5 000,00 í 5 000 I

Ptnýpapn: Základní rozděleni prihzodnich činnosti a nákladů rařircni staveniště

V06: Územní vlivy 5 000
48. ON 1065002000 |Mlmostaveništní doprava materiálů Uiubo 1,0 1 5 G00.C0 5 000 13

Plný popis: Hlavni tituly průvodních činnosti a nákladů územní vlivy mimostoveništni dopravo materiálu o výrobků

V09: Ostatní náklady 22 606
49. l ON 1090001000 Ostatní náklady-rezerva investora 1 % ____ s7o r 452 114,41 22 606 | 1

Piuý popis. Základnírazdálcni průvodních činnosti a nákladů ostotnl náklady
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