
Sokolov
„ Husitská - Vítězná, Sokolov - HLetapa - demolice objektů “

Smlouva č. /02/20J7-ORM

SMLOUVA O DÍLO

(dle § 2586 a následujících občanského zákoníku)

„Husitská — Vítězná, Sokolov — HI. etapa — demolice objektů*

Objednatel: Město Sokolov
Se sídlem: Rokycanova 1929, 356 01 Sokolov
Zastoupená: Bc. Janem Píckou, starostou města
1Č: 00 259 586
DIČ: CZ 00259586

Bankovní spojení:

Číslo účtu:

(dále jen „objednatel” na straně jedné)

a

Zhotovitel: PB SCOM s.r.o.

Se sídlem: Radniční 28, 753 Ol Hranice
IČ: 25397087

DIČ: CZ253 97087

Zapsaná v obchodním rejstříku vedeném: Krajským soudem v Ostravě , oddíl C , vložka 18505 
Bankovní spojení:

Číslo účtu:

Jednající: Jiří Pavlištík, jednatel
(dále jen „zhotovitel” na straně druhé)

uzavřeli níže uvedeného dnet městce a roku, v souladu s příslušnými ustanoveními zákona č. 89/2012 Sb., 
občanský zákoník, ve znění zákona č. 460/2016 Sb,, (dále jen „občanský zákoník'1), smlouvu o dílo 
na stavební práce:

„ Husitská “ Vítězná, Sokolov - lil etapa - demolice objektů
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@ Sokolov
Husitská - Vítězná, Sokolov - lILetapa - demolice objektů “

Smlouva č. 192/20J7-ORM

Článek I.
Definice

Pokud jsou uvedeny v následující smlouvě a nevyplývá-li z kontextu textu jiný význam, mají tyto pojmy 
následující význam:

LI Projektová dokumentace: nebyla zpracovávána, soupis výkonů ktéto demolici (položkový 
rozpočet - nabídka zhotovitele), jenž tvoří přílohu č. 1 této smlouvy, a rozhodnutí o povolení odstranění 
čj. výst 950/02/Sp ze dne 30.07.2002. které nabylo právní moci dne 28.08.2002.

12 Pozemky stavby: je pozemek p.č. 3791/6, jehož součástí byla stavba ubytovacího zařízení - 
budova č. p. 1340, pozemek p.č. 3790, jehož součástí byla stavba občanského vybavení - budova č. p. 
1341 a dále pozemek p.č. 3791/1, vše v k. ú. Sokolov.

Článek II.
Předmět smlouvy

11.1 Zhotovitel se zavazuje provést pro objednatele dodávku Předmětné stavby, a to formou stavby 
„na klíč44, a objednatel se mu za to zavazuje uhradit cenu díla. Předmětem smlouvy je odstraněni 
zbývajících základů a pasů (vč. těch, které jsou v současné době pod úrovni terénu a nejsou viditelné), 
zpevněných ploch (betonové desky a asfaltové plochy a to ve. podkladních vrstev), trubních vedení a 
kanalizačních šachet (ty, které jsou patrné, nebo budou zjištěny při terénních úpravách). Dále jsou 
předmětem zakázky také terénní úpravy, které by zajistily rovinatost parcely 3791/1 dle konfigurace 
stávajícího terénu. Součástí zakázky je odstranění náletové zeleně, keřů a stromů, na které bylo vydáno 
Rozhodnutí o kácení. Rozsah bude určen dle rozsahu poškození kmenů nebo kořenového systému. 
Demolice bude provedena bez použití trhavin. Základy a ostatní stavební konstrukce budou postupně 
rozebírány zemními stroji. Prostory demolice (parcela č. 3791/1) musí být před bouráním vhodně 
zajištěny a uzavřeny. Při provádění demontážních prací nesmí dojít k poškození stávajících inženýrských 
sítí. Vybouraný materiál bude odvezen na řízenou skládku a předán oprávněnému subjektu.

11.2 Rozsah, provedení, kvalitativní a technické parametry Předmětné stavby jsou stanoveny:
- obecně závaznými technickými normami, předpisy a ČSN v posledním znění;
- technickými požadavky a montážními postupy stanovenými dodavateli jednotlivých 

materiálů a komponentů Jež budou součástí díla či budou k zhotovení díla použity;
- výzvou a zadávací dokumentací zadavatele ze dne 19.09*2017 a nabídkou dodavatele 

ze dne 04.10.2017.

Předmětem díla jsou rovněž činnosti, práce a dodávky, které nejsou v dokladech uvedených v tomto 
odstavci smlouvy obsaženy, ale o kterých zhotovitel věděl, nebo podle svých odborných znalostí vědět 
měl a/nebo mohl, že jsou k řádnému a kvalitnímu provedení díla dané povahy třeba. Dílo zahrnuje 
provedení, dodání a zajištění všech činností, prací, služeb, věcí a dodávek, nutných k realizaci díla, 
včetně:

a) zařízení staveniště, jeho zřízení, odstranění, zajištěni, zabezpečení vč. případných 
nákladů spojených s užíváním veřejného prostranství;

b) zajištění, příp. aktualizace a obnova^ veškerých vyjádření a stanovisek příslušných 
dotčených orgánů a správců sítí, zajištění povolení a provedení nutných uzavírek, 
zvláštního užívání veřejných ploch a případných změn dopravního značení;

c) zajištění vytýčení inženýrských sítí (tras technické infrastruktury), a to před zahájením 
prací na staveništi, včetně jejich zaměření a zakreslení dle skutečného stavu do příslušné

2/12



„ Husilská - Vlifená, Sokolov - III.eiapú - demolice objektů"
Smlouva č. 102/20J7-0RM

dokumentace a včetně jejich písemného a zpětného předání jednotlivým správcům, bude-li 
potřebné;

d) odpojení demolovaných objektů od veškerých inženýrských sítí před zahájením demolice, 
zejména elektřiny, plynu, vytápění, zaslepení vodovodní přípojky, zaslepení kanalizace;

e) provedení veškerých geodetických prací a případných doplňujících průzkumů 
souvisejících s provedením díla;

f) likvidace stavebního odpadu, jeho uložení na řízenou skládku, ekologická likvidace nebo 
jiná jeho likvidace v souladu se zákonem č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých 
dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a doložení dokladů o této likvidaci, včetně 
úhrady poplatků za toto uložení, likvidaci a dopravu;

g) provedení opatření při realizaci stavby vyplývající z umístění a návaznosti stavby;
h) zajištění bezpečných přechodů a přejezdů pro zabezpečení přístupu a příjezdu k objektům 

a do objektů;
i) zajištění ochrany proti šíření prašnosti a nadměrného hluku;
j) zpracování a dodání dokumentace skutečného provedení díla, včetně dokladové části, 

a geodetických zaměření díla:
k) zpracování a dodání všech dalších dokladů potřebných k předání díla;
l) úplné vyčištění a vyklizení dokončené akce a staveniště, případně demolicí dotčených 

pozemků a komunikací, vč. jejich uvedení do původního či s objednatelem dohodnutého 
stavu;

m) provedení závěrečného úklidu celé plochy pozemku 3791 /1 dle této smlouvy; 

to vše v místě provádění díla dle této smlouvy', nevyplývá-li z povahy věci jinak.

n.3 V pochybnostech, zda určitá Část díla je součástí díla dle této smlouvy či nikoliv, se má za to, 
že jeho součástí jsou veškeré stavební a související práce nutné k odstranění celé Předmětné stavby, tedy 
v plném rozsahu včetně základů.

11.4 Účelem této smlouvy je včasné a řádné předání plochy pozemku 3791/1 jako dokončeného díla 
definovaného touto Smlouvou o dílo a rozpočtem s výkazem výměr.

11.5 Zhotovitel se zavazuje provést Předmětnou stavbu vlastním jménem, na vlastní nebezpečí, 
odpovědnost a náklady a prohlašuje, že má pro plnění předmětu díla platné oprávnění (předmět činnosti 
je zapsán v obchodním rejstříku) a potřebné zkušenosti $ dílem tohoto charakteru, potřebné odborníky a 
kvalifikací pro zhotovení díla, že se dostatečně seznámil s faktickým stavem objektu a nezjistil žádné 
překážky ani další nesrovnalosti.

Sokolov

článek ni. 
Čas plnění

111,1 Základní termíny plnění jednotlivých částí předmětu smlouvy podle předchozího článku jsou 
následující:

m.1-1 Předám staveniště:

III. 1.2 Zahájení realizace - demolice: 

HI.1.3 Dokončení a předání stavby: 

III. 1.4 Vyklizení staveniště:

do 2 týdnů od podpisu Smlouvy o dílo 

do 2 týdnů od podpisu Smlouvy o dílo 

do 30 kalendářních dnů od zahájení realizace - demolice 

do dne předání a převzetí díla.

III.2 V případě, že nepříznivé klimatické podmínky (dlouhodobý pokles průměrných denních teplot, 
dlouhodobé trvalé srážky) objektivně neumožni řádné provádění prací po dobu delší než 5 dnů, zavazují
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se smluvní strany ke vzájemné dohodě o prodloužení termínu dokončení a předání stavby, nejméně však 
o dobu stanovenou součtem dnů, kdy nemohly být práce pro nepříznivé počasí prováděny.

1113 Zajištění všech dalších případných správních rozhodnutí nutných k možnosti provádět stavbu je 
součástí díla dle této smlouvy.

III.4 Stavba bude ukončena a závazek zhotovitele k jejímu provedení splněn předáním stavby 
objednateli po provedení všech zkoušek stanovených v projektové dokumentaci, předepsaných 
zvláštními předpisy a závaznými normami (ČSN). Doklady o těchto zkouškách podmiňují převzetí díla- 
Dílo bude bez vad a nedodělků bránících užívání stavby k jejímu účelu a bude způsobilé k užívání. 
Splnění závazku provést dílo ze strany zhotovitele je podmíněno i vyklizením staveniště a odstraněním 
případných škod způsobených zhotovitelem či jeho subdodavateli na Pozemcích stavby, sousedních 
pozemcích a stavbách a odstranění případných škod a znečištění na přilehlých komunikacích. Za škodu 
dle předešlé věty se považuje i škoda na životním prostředí.

„ Husitská - Vítězná> Sokolov — IlLetapa - demolice objektů.44
Smlouva č. 102/2017-QRM

Článek IV.
Staveniště

IV. 1 Objednatel předá staveniště zhotoviteli protokolárně nejpozději do 2 týdnů od podpisu Smlouvy o 
dílo

IV.2 Staveniště bude zhotoviteli předáno celé najednou.

IV.3 Zábory veřejného prostranství včetně dopravního značení (DIO) a jeho osazení před zahájením 
stavebních prací projedná a zajistí na vlastní náklady zhotovitel.

IV.4 Stanoviska správců či vlastníků pozemních, nadzemních vedení a inženýrských sítí k nápojem 
stavby obstará na vlastní náklady zhotovitel

IV.5 Zhotovitel si je vědom, že nesmí svojí činností poškozovat přilehlé komunikace a případné 
poškození opraví. Zhotovitel bude před vjezdem stavebních mechanismů a aut na přilehlou komunikaci 
zajišťovat jejích očištění. V případě znečištění přilehlé komunikace toto okamžitě odstraní.

IV.6 Zhotovitel je povinen na staveništi zachovávat čistotu a pořádek, odstraňovat odpady vzniklé jeho 
činností, to vše v souladu s příslušnými právními předpisy, a to vlastním jménem a na vlastní náklady.

IV.7 Zhotovitel je povinen zajistit dodržování předpisů o bezpečnosti práce, nakládání s odpady 
a nebezpečnými látkami a dalších všeobecně platných právních předpisů na pozemcích stavby všemi 
subjekty, jež se na nich zdržují.

IV.8 Zhotovitel zabezpečí na vlastní náklady řádné zajištění všech strojů, materiálu a dalších movitých 
věcí a hlídání staveniště v potřebném rozsahu.

IV.9 Zřízení cest pro příchod a příjezd na staveniště zajistí na své vlastní náklady zhotovitel.

IV. 10 Zhotovitel na své vlastní náklady zajistí zemníky a skládky odpadů z realizace stavební částí.

Článek V.
Ostatní práva a povinnosti smluvních stran

V. l Zhotovitele zastupuje po dobu zhotovování stavby ve věcech:

@ Sokolov
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Sokolov

V.L1 smluvních: 

V.1.2 technických:

ij Husitská - Vítězná, Sokolen»- Iff.etapa - demolice objektů “
Smlouva č. 1Q2/2Q17-ORM

Ing, Lukáš Soviar, zmocněnec, | 

Roman Turecek, e-mail:

V2 Objednatele zastupuje ve věcech:

V.2.1 smluvních: Bc. Jan Pícka, starosta města
V.2.2 technických: Hana Špičková,!

Ing. Miroslav Mareš, e-mail: 
tel:

TDI: bude vybrán objednatelem

Koordinátor BOZP nebude zajišťován

V.3 Jakákoliv změna předmětu díla přesahující za celou dobu realizace Předmětné stavby dohromady 
0,5 % z ceny díla dle odst VIL3 této smlouvy musí být předmětem písemného dodatku k této smlouvě 
podepsaného zástupci ve věcech smluvních obou smluvních stran. Za takový dodatek nelze v žádném 
případě považovat zápis ve stavebním deníku. V případě, že budou bez takového písemného dodatku 
provedeny jakékoliv práce či dodávky, má objednatel právo požadovat po zhotoviteli, aby tyto bez 
zbytečného odkladu na své náklady odstranil V případě, že tak objednatel neučiní, považují se tyto práce 
či dodávky za dar zhotovitele objednateli.

V.4 Změny předmětu díla nepřesahující dohromady částku 0,5 % z ceny díla dle odst. VIL3 této 
smlouvy nemají vliv na cenu díla dle odst. VIL3 této smlouvy' a mohou být sjednány i zástupci ve věcech 
technických, a to i zápisem ve stavebním deníku.

V.5 Zhotovitel je povinen provést i další práce a dodávky, jež nebyly sjednány při podpisu této 
smlouvy, a nepodléhají úpravě uvedené v předchozím odstavci, pokud tyto nepřesáhnou 3 % z ceny díla 
dle odst. VIL3 této smlouvy a pokud jej objednatel o provedení takových prací písemně požádá 
zástupcem ve věcech smluvních. Dnem doručení takového požadavku zhotoviteli se mění předmět díla 
dle této smlouvy' tak, že Předmětná stavba zahrnuje i takto vyžádané další práce a dodávky. Zároveň se 
cena díla dle odst. VII.3 této smlouvy zvyšuje, pokud jde o práce uvedené v soupisu výkonů tvořícím 
přílohu č. 3 této smlouvy, o částku odpovídající součinu rozsahu těchto prací či dodávek a jednotkové 
ceny uvedené v soupisu výkonů, a pokud jde o práce a dodávky v tomto soupisu neuvedené, ve výši 
stanovené Sborníkem cen stavebních prací od společnosti ÚRS, a.s, v nej aktuálnějším znění, snížené 
o 20 %. Tímto odstavcem není dotčeno ustanovení předchozího odstavce této smlouvy, pokud jde 
o změny díla nepřesahující dohromady částku 0,5 % z ceny díla dle odst. VTI.3 této smlouvy'.

V. 6 Zpravidla jednou týdně budou zástupci smluvních stran provádět v místě realizace stavby kontrolu 
a ověřováni rozsahu již provedených stavebních prací. Kterákoliv ze smluvních stran je oprávněna svolat 
kdykoliv s třídenním předstihem takovéto kontrolní jednání, kterého je druhá strana povinna se účastnit. 
To bude prováděno zápisem do stavebního deníku, faxem nebo e-mailem. Objednatel má právo kdykoliv 
se v místě realizace stavby přesvědčit o vykonaných stavebních dodávkách a pracích.

V.7 Objednatel si vyhrazuje právo odsouhlasit veškeré postupy prací a dále použité materiály 
a povrchové úpravy'. Na požádání objednatele je zhotovitel povinen předložit vzorky použitých materiálů 
a oznámit jejích zdroje nebo dodavatele. Má-li objednatel důvodné podezření z nedodržení požadované 
kvality materiálů nebo provedení prací, má právo zabezpečit s vědomím zhotovitele zkoušky materiálu 
a požádat zhotovitele o zastavení dotčené části stavby. Zhotovitel je povinen tuto žádost respektovat 
dnem doručení této žádosti. Pokud zkoušky prokáží požadovanou kvalitu, náklady na tyto zkoušky hradí
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objednatel a prodloužení termínu smlouvy je příslušné počtu dnů zastavení dotčené části stavby. 
V opačném případě jdou tyto náklady k tíži zhotovitele a zdržení způsobené zastavením stavby nemá vliv 
na dílčí ani konečné termíny zhotovení díla.

V.8 Veškeré změny dílčích termínů či celkové doby plnění předmětu této smlouvy na základě porušení 
právních povinností na straně objednatele lze aplikovat pouze v případě, že zhotovitel prokáže, že takové 
porušení měla, i při vynaložení jeho veškerého úsilí, za následek přerušení či pozdržení díla z jeho 
strany.

V.9 V pochybnostech se má za to, že pokud se k nějaké činnosti či dodávce potřebné k naplnění účelu 
této smlouvy a řádnému užívání předmětu díla nezavázal výslovně objednatel, je povinen tuto činnost 
vykonat či dodávku uskutečnit zhotovitel a tato je i součástí sjednané ceny.

V.10 Umístění poutače či jakékoliv reklamy zhotovitele na Předmětné stavbě či na Pozemcích stavby 
je možné pouze po předchozím souhlasu objednatele.

V. 11 Zhotovitel se zavazuje po celou dobu trvání stavby dodržovat předpisy bezpečnosti práce 
na Předmětné stavbě a zajistit jejich dodržování i svými zaměstnanci a subdodavateli.

V. 12. Zhotovitel se zavazuje řídit se závaznými příkazy při provádění díla ze strany objednatele, pokud 
tyto nejsou v rozporu s obecně závaznými právními předpisy. Takto nemůže dojít ke změně této 
smlouvy.

Článek VL 
Stavební deník

VI. 1 Zhotovitel je povinen vést ode dne převzetí staveniště až do dne předání a převzetí díla 
o činnostech, které vykonává, stavební a montážní deník. Zhotovitel je povinen umožnit objednateli 
či jeho zástupci kdykoliv nahlédnout do těchto dokumentů a případně do nich vpisovat své zápisy 
či si z nich pořizovat kopie či výpisy. Stavební a montážní deník musí mít náležitosti uvedené 
v metodickém pokynu „Stavební deník, jeho skladba a vedení“ vydaném Českým svazem stavebních 
inženýrů v nej aktuálnějším znění.

VT.2 Pokud zhotovitel nesouhlasí se zápisem objednatele ve stavebním deníku, je povinen své 
stanovisko a výhrady připojit do 3 pracovních dnu od dne takového zápisu objednatele, jinak platí, 
že s tímto zápisem souhlasí.

VI.3 Zápisem ve stavebním deníku nelze měnit tuto smlouvu, pokud tato výslovně nestanoví jinak.

V1.4 Originál stavebního deníku je zhotovitel povinen předat objednateli při předávání a přejímání 
Předmětné stavby. První kopii obdrží technický dozor investora a druhou kopii si ponechá zhotovitel. 
Do doby jeho předání není závazek zhotovitele zhotovit a předat dílo dle této smlouvy splněn.

V1.5 Stavební deník musí být vždy v době činnosti zhotovitele dostupný na stavbě oprávněným osobám 
objednatele, příp. osobám oprávněným do nej zapisovat.

Článek VII.
Cena díla a platební podmínky 

mi Cena za zhotovení díla je stanovena dohodou smluvních stran.

6/ 12



Sokolov
,, Husitská - Vítězná, Sokolov — lil. etapa — demolice objektu "

Smlouva c. 102/2017-ORM

VII.2 Zhotovitel při cenové nabídce pečlivě zkontroloval soulad soupisu výkonů a Projektové 
dokumentace* Cenová navýšení z důvodů případných diferencí mezi Projektovou dokumentací 
a přílohou č. 1 Položkový rozpočet - nabídka zhotovitele, jsou nepřípustná. Zhotovitel dále prohlašuje, 
že dílo specifikované těmito dokumenty je dostatečné přesné a určité a že toto je způsobilé plnit funkci, 
ke které je stavebně určeno. Pokud se při provádění stavby dojde k závěru, že je nutná další dodávka 
Či práce nutné ke splnění tohoto účelu stavby, má se za to, že Předmět stavby tyto dodávky a práce tak, 
jak bylo sjednáno dle této smlouvy', obsahuje a cena za něj je již obsažena ve sjednané ceně díla.

VIL3 Smluvní cena za celé dílo v rozsahu dle ěL II. je stanovena jako pevná a maximální a činí celkem 
1 179 144,89 Kč bez DPH. K této ceně bude připočtena daň z přidané hodnoty dle obecně závazného 
právního předpisu.

VIL4 Cena za zhotovení díla v sobě zahrnuje také rezervu na nepředvídané práce, které nemohla 
v dostatečném rozsahu postihnout projektová dokumentace stavby. Rezerva je stanovena vc výši 5% 
celkové Ceny za zhotovení díla bez DPH. Případné čerpání rezervy bude možno realizovat pouze 
po písemném schválení objednatelem. Pokud nebude rezerva čerpána nebo bude v průběhu realizace díla 
čerpána pouze částečně, bude Cena za zhotovení díla snížena o nevyčerpanou část rezervy.

VII.5 V případě víccprací požadovaných objednatelem nad rámec Předmětné stavby tak, jak je touto 
smlouvou sjednána, je nutné uzavřít dodatek k této smlouvě či dodatečnou smlouvu o dílo, čímž nejsou 
dotčena ustanovení odst. V. 3 a V. 4. této smlouvy.

VII.6 V případě, že zhotovitel z jakéhokoliv důvodu neprovede práce či dodávky tak, jak jsou uvedeny 
v Projektové dokumentaci, či tyto práce či dodávky provede v menším rozsahu, má objednatel právo 
na přiměřenou slevu z ceny díla. Tím není dotčena povinnost zhotovitele provést řádně a včas celou 
Předmětnou stavbu ani odpovědnost za nesplnění této své povinnosti včetně všech smluvních 
a zákonných nároků objednatele z takového porušení plynoucích.

VII.7 V ceně je mimo jiné zahrnuto:

- vybudování, provoz a údržbu zařízení staveniště, připojení staveniště na energie, vodu, 
kanalizaci, případně vytápění a poplatky za ně;

- pojištění stavby a nutnou ostrahu staveniště;
- zpracování a obstarání DIO:
- poplatky za dočasné zábory a zábory jiných ploch pro provedení stavby, vč. případného 

potřebného provizorního dopravního značení a projednání s orgány státní správy;
- dopravu, kompletaci a koordinaci;
- ochranu materiálu jiných movitých věcí a Předmětné stavby do dne jejího předání;
- opatření před zimou či nepříznivými povětrnostními či jinými přírodními vlivy;
- úhradu poplatků za zajištění si vyjádření správců inženýrských sítí, jejich vytýčení a jejich 

účast při pracích v blízkosti ochranných pásem těchto sítí;
- zpracování a dodání dokumentace skutečného provedení díla, včetně dokladové Části;
- vyhotovení a dodání geodetických zaměření díla skutečného provedení díla;
- předání geodetické části dokumentace skutečného provedení stavby výkonnému správci 

technické mapy města Sokolov dle podmínek provozní dokumentace technické mapy 
Sokolova adie Obecně závazné vyhlášky č. 8/2013 o vedeni technické mapy města 
a doložení Protokolu o akceptaci Zakázky DTM Karlovarského kraje;

- veškerá dokladová část, vč. všech revizí a zkoušek, dokladů o zabezpečení likvidace 
odpadu v souladu s platným zákonem o odpadech atd.

VTI.8 Úhrada ceny díla bude objednatelem provedena po předání díla až do výše 90 % ceny díla. 
Zbývajících 1G % z ceny díla slouží jako zádržné a bude uhrazeno objednatelem zhotoviteli takto:
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VII.8.1 100 % z celkové hodnoty zádržného bude uhrazeno objednatelem zhotoviteli bez
zbytečného odkladu, tj. po úplném odstraněni vad a nedodělků, na základě písemné 
žádosti zhotovitele o uvolnění příslušné zadržované částky objednatelem

VIL9 Zhotovitel bude fakturovat cenu díla objednateli na základě objednatelem odsouhlaseného 
soupisu provedených prací a dodávek. Tento soupis provedených prací a dodávek je povinen zhotovitel 
předat objednateli k odsouhlasení nejpozději po podpisu předávacího protokolu a objednatel je povinen 
jej vrátit zhotoviteli do 5 dnů od jeho doručení zpět s přesným označením, které práce a dodávky 
odsouhlasil a které nikoliv.

VIL 10 Podkladem pro zaplacení ceny díla bude konečná faktura. Přílohou faktury musí být 
i odsouhlasený soupis prací dle předchozího odstavce. Faktury budou obsahovat tyto náležitosti:

- označení faktury a její číslo;
- název a sídlo objednatele a zhotovitele;
- předmět díla nebo jeho části a den, kdy bylo řádně dokončeno a předáno objednateli;
- fakturovanou částku;
- číslo smlouvy a datum jejího uzavření;
- den odeslání faktury a ihůtu její splatnosti;
- označení banky a Číslo účtu, na který má být provedena platba;
- razítko zhotovitele a podpis oprávněné osoby:
- potvrzení souhlasu technického dozoru stavby se správností fakturované částky 

(razítko + podpis).

VILU V případě, že faktura nebude obsahovat náležitosti uvedené v této smlouvě, je objednatel 
oprávněn vrátit ji zhotoviteli k doplnění. V tomto případě běží nová lhůta splatnosti faktury po doručení 
opravené faktury objednateli. Splatnost faktur se stanovuje na 21 dnů.

VII. 12 Faktura musí být objednateli doručena ve dvou vyhotoveních nejméně 10 dnů před požadovanou 
dobou splatností. Pokud nebude mezi stranami této smlouvy sjednáno jinak a splatnost uvedená 
na faktuře bude odlišná od splatnosti sjednané dle předchozího odstavce této smlouvy, má se za to, že 
částka je splatná v pozdějším z těchto dvou termínů.

VII. 13 Dojde-li u zhotovitele ke změně bankovního spojení, je povinen oznámit tuto skutečnost 
objednateli písemně nejpozději do tří dnů poté, co tato skutečnost nastala. Dojde-li k tomu, že v průběhu 
této třídenní Ihůty plnil objednatel zhotoviteli na nesprávné bankovní spojení, přičemž neměl vědomost 
o zmčně tohoto bankovního spojení, není ode dne takového plnění v prodlení. Faktury budou odesílány 
doporučeně držitelem poštovní licence. Dnem splacení fakturované částky se rozumí odepsání této 
částky z účtu objednatele.

Vil. 14 Dostane-li se objednatel do prodlení s úhradou fakturované částkyje zhotovitel oprávněn kromě 
dlužné částky požadovat po objednateli úrok z prodlení ve výši stanovené obecně závazným právním
předpisem.

VII. 15 Zhotovitel nemá právo na zálohy nad rámec plateb a termínů uvedených výše v tomto článku.

Článek Vin. 
Smluvní pokuty

VIII. 1 Při prodlení s dokončením a předáním Předmětného díla je zhotovitel povinen zaplatit 
objednateli smluvní pokutu ve výši 5 000,- Kč za každý den prodlení.
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VIII.2 Při prodlení zhotovitele s plněním některého dílčího termínu uvedeného v odsl. IIL2 je zhotovitel 
povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 2 500,- Kč za každý den prodlení. Tím není dotčeno 
ustanovení předchozího odstavce.

VIII.3 Při prodlení s dokončením a předáním Předmětného díla o více jak 30 kalendářních dnů 
je zhotovitel povinen uhradit objednateli nad rámec pokut uvedených v odst VIII. 1 a VIII.2 této smlouvy 
jednorázovou smluvní pokutu ve výši 50 000,- Kč.

V1IT.4 Neodstraní-li zhotovitel v záruční době reklamovanou vadu ve lhůtách uvedených v odst. X.5, 
zavazuje se zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 5 000,- Kč v případě, že jde o vadu bránící 
řádnému užívání Předmětné stavby, a 3 000,- Kč v případě, že jde o vadu nebránící řádnému užívání 
Předmětné stavby, a to v obou případech za každou vadu a každý kalendářní den prodlení.

VII1.5 Při porušení povinnosti dle odst. X.9 je zhotovitel povinen zaplatit smluvní pokutu ve výši 
6 000,- Kč.

VIIL6 V případě, že objednatel odstoupí od smlouvy při porušení smluvních povinností zhotovitelem 
uvedených vodstXl.1.2, odst XI. 1.3 či XI. 1.5 této smlouvy, má objednatel právo na smluvní pokutu 
ve výši 50 000.- Kč.

VHI.7 V případě prodlení s plněním dalších v tomto článku výše neuvedených smluvních povinností, 
je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 2 500,- KČ za každý započatý den 
a v případě porušení povinnosti dle odst. V.5 za každou započatou hodinu prodlení.

Vílí.8 Výše uvedenými ujednáními o smluvní pokutě není dotčeno právo na náhradu vzniklé škody, 
a to v jejím plném rozsahu.

$ Sokolov

Článek IX.
Předání díla

IX. 1 Zhotovitel je povinen předat objednateli Předmětnou stavbu v termínu dle 61. IIL, přičemž 
je povinen vyzvat jej k převzetí nejméně 7 pracovních dnů před tímto termínem.

IX.2 Při předání díla je zhotovitel povinen předat objednateli veškeré k dílu náležející dokumentace 
a doklady, geodetických zaměření, stavebního deníku a dokladů o zneškodnění odpadů z Předmětné 
stavby:

veškerá dokumentace a dokladová část náležející k dílu bude předána v českém jazyce 
ve 3 vyhotoveních v tištěné podobě a v 1 vyhotovení v elektronické podobě — formát *.pdf, 
pro dokumentaci skutečného provedení díla ve formátech *.dwg, *.doc, *.xls; *.orf- obecném 
rozpočtovém formátu - tento formát podporují programy pro tvorbu rozpočtů; 
geodetická zaměření díla skutečného provedení díla budou předána ve 3 vyhotoveních 
v tištěné podobě a v 1 vyhotovení v elektronické podobě - vše formáty *,doc, *.xls, *,dwg, 
*-pdf;

Geodetická část dokumentace skutečného provedení stavby bude předána výkonnému správci technické 
mapy města Sokolov dle podmínek provozní dokumentace technické mapy Sokolova a dle Obecně 
závazné vyhlášky č. 8/2013 o vedení technické mapy města. Při předání díla je zhotovitel povinen předat 
objednateli Protokol o akceptaci Zakázky DTM Karlovarského kraje.

V případe pozdního předání byť jen jediného z těchto dokumentů je objednatel oprávněn posunout 
jednostranně terrain předání tak, aby ode dne předání těchto dokumentu do dne předání stavby proběhlo 
7 kalendářních dnů.
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1X.3 Předání díla se uskuteční v místě jeho realizace.

IX.4 O předání díla bude zhotovitelem sepsán zápis o odevzdání a převzetí, který bude obsahovat:

- označení díla;
- označení smluvních stran;
- datum uzavření této smlouvy;
- datum zahájení a dokončení prací;
- datum konce záruční doby dle čL X. toto smlouvy:
- soupis vad a nedodělků a termín jejich odstranění, který vyhotoví zástupce objednatel;
- soupis dokladů předávaných se stavbou;
- prohlášení objednatele, že dílo přejímá;
- datum a místo sepsání zápisu;
- jména a podpisy zástupců objednatele a zhotovitele.

IX.5 Zhotovitel i objednatel jsou dále oprávněni uvést v zápise cokoliv, co budou považovat za nutné.

EX.6 Do dne předání díla nese zhotovitel nebezpečí za veškeré škody na díle, s výjimkou případů, 
kdy poškození díla způsobí objednatel. V takovém případě nese odpovědnost objednatel.

m Sokolov

Článek X,
Záruční doba

X.l Zhotovitel se zavazuje provést dílo podle projektové dokumentace, v kvalitě odpovídající účelu 
smlouvy, právním předpisům a závazným technickým normám a odpovídá za to, že dílo bude mít 
po dobu záruční doby vlastnosti v této smlouvě dohodnuté, právními normami a předpisy stanovené 
(např. ČSN v posledním platném znění).

X.2 Zhotovitel poskytuje objednateli záruku na dílo a záruční doba Činí 36 měsíců.

X.3 Záruční doby uvedené v odst. X.2 začínají běžet dnem předání díla a vztahují se na jakoukoliv 
vadu, která se na díle vyskytne od jeho předání do skončení záruční doby, s výjimkou vady způsobené 
událostí živelného charakteru nebo jednáním objednatele a třetích osob.

X.4 Vyskytne-li se v průběhu lhůty na díle vada, na kterou sc vztahuje záruka, oznámí tuto skutečnost 
objednatel bez zbytečného odkladu písemnou formou zástupci zhotovitele.

X.5 Zhotovitel se zavazuje bezplatně veškeré vady odstranit v případě, že jde o vady havarijního 
charakteru, bránící řádnému provozu Předmětné stavby, do 24 hodin od jejích oznámení, a vady 
nebránící řádnému užívání do 3 dnů ode dne, kdy obdržel vyrozumění o existenci vady a o tom, jakým 
způsobem se projevuje, nebrání-1 i jejímu odstranění povětrnostní podmínky. Delší termín odstranění 
vady je podmíněn písemným souhlasem objednatele.

X.6 Objednatel je povinen umožnit zhotoviteli přístup do prostoru nebo místnosti, pokud je to 
zapotřebí pro rádné odstranění vady. Zhotovitel je přitom povinen respektovat časové možnosti 
objednatele a v případě potřeby přistoupit i na provádění opravy v mimopracovní době.

X.7 Ukáže-li sc, že vada předmětu plnění je’ neodstranitelná, zhotovitel s objednatelem, dohodnou 
termín zajištění náhradní dodávky.

X.8 Ustanovení odst. X.4 až X.7 nemá vliv na možnost objednatele uplatňovat i jiné nároky, jež mu při 
takových vadách dává obchodní zákoník či jiné obecně závazné právní předpisy.
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X.9 Nczačne-li zhotovitel s odstraňováním vady na místě samém do 3 pracovních dnů od jejího 
oznámení objednatelem či neodstranili tuto vadu zhotovitel ve sjednané lhůtě, je objednatel oprávněn 
provést opravu sám (Či prostřednictvím sjednané třetí osoby) a požadovat po zhotoviteli náhradu takto 
vynaložených nákladů.

Článek XI.
Odstoupení od smlouvy

XL 1 Objednatel je oprávněn od této smlouvy odstoupit i v případě:

XI. 1.1 zahájení insolvenčního řízení se zhotovitelem,

XI. 1.2 bezdůvodného přerušení prací zhotovitelem, které trvá déle než 7 dnů,

XI. 1.3 prodlení s dokončením Předmětné stavby a jejím předání přesahujícím 15 dnů,

XL 1.4 neplnění jiných povinností dle této smlouvy zhotovitelem, ačkoliv k jejich plnění byl
zhotovitel objednatelem písemně vyzván s poskytnutím přiměřené lhůty k nápravě.

XI.2 Zhotovitel je oprávněn od této smlouvy odstoupit v případě:

XI.2.1 prodlení s úhradou ceny díla či její splátky přesahující 60 dnů.

XI.3 V případě odstoupení od smlouvy ze strany objednatele je objednatel povinen zaplatit zhotoviteli 
nejvýše tu část ceny díla, která jíž byla zhotovitelem provedena a jež je na základě částečného 
předávacího protokolu (provedeného do 10 dnů od takového odstoupení) schopná užíváni jako dílo bez 
vad (a to i pro další pokračování stavby) sníženou o 10 %. Tím nejsou dotčeny nároky na smluvní 
pokuty.

Článek XII.
Závěrečná ustanovení

XII. 1 Změnit nebo doplnit tuto smlouvu mohou smluvní strany pouze formou písemného dodatku. 
Dodatek musí být podepsán oprávněnými zástupci smluvních stran a za smluvní dodatek výslovně 
prohlášen. Dodatky se vyhotovují ve stejném počtu výtisků jako smlouva a budou průběžně číslovány.

XII.2 Pokud tato smlouva nemá jiná výslovná ustanovení oproti občanskému zákoníku, řídí 
se příslušným ustanovením občanského zákoníku.

XII.3 Zhotovitel je povinen archivovat veškerou dokumentaci související s projektem po dobu 
minimálně 10 let, pokud nebude předána kompletní dokumentace objednateli.

XII.4 Tato smlouva je vyhotovena ve čtyřech stejnopisech, podepsaných oprávněnými zástupci 
smluvních stran, přičemž každá strana obdrží dvě vyhotovení.

XII.5 Tato smlouva nabývá platnosti dnem podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních stran. 
Zástupci obou smluvních stran pak prohlašují, že’jsou oprávněni za smluvní strany tuto smlouvu 
podepsat.

XII.6 Vzhledem k veřejnoprávnímu charakteru objednatele zhotovitel výslovně prohlašuje, že je s touto 
skutečností obeznámen a souhlasí se zveřejněním této smlouvy v rozsahu a za podmínek vyplývajících 
z příslušných právních předpisů, zejména zákona 106/1999 Sb.5 o svobodném přístupu k informacím,
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© Sokolov
Husitská - Vítězná, Sokolov - III etapa - demolice objektů"

Smlouva č. 102/2017-ORM

věznění pozdějších předpisů, a zákona 6. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých 
smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění zákona 
5. 298/2016 Sb.

Přílohy:
1) Položkový rozpočet - nabídka zlioto vitele

V Sokolově dne
p <0 £{■■'$- v fígx-coď. ,w jyst&cií?-

PB SCOM s.r.o.
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REKAPITULACE STAVBY
Kód: 006
Stavba: Demolice spodní staveb parcela 3791/1 - Ul.etapa

KSO: CC-CZ:
Mis co: Sokolov Datum: 4.10.2017

Zadavatel: IČ:
Město Sokolov DIČ:

Uchazeč: IČ: 25397087
PB SCOM s.r.o DIČ: CZ25397087

Projektant: IČ:
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 1 179 144,89

DPH základní 
snížená

Sazba daně
21,00%
15,COSt

Základ daně
1 179 144,89

0,00

Výše daně 
247 620,43 

0,00

Cena s DPH V CZK 1 426 765,32;

IČO: 25397087 DIČ: CZ2S397CS7

PB SCOM s.r.o.
Radniční 28 _

Hranice I - Město ® 
753 01 Hranice
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REKAPITULACE OBJEKTU STAVBY A SOUPISU PRACÍ

Kód:

Stavba:

Místo:

Zadavatel:
Uchazeč:

Kód

006

Demolice spodní staveb parcela 3791/1 - IILetapa

Sokolov

M$sio5okolov 
PB SCOM S-f.o

Datum:

Projektant:

Objekt, Soupis práci

Náklady stavby celkem
Demolic® spodní staveb parcela 3791/1 ■
IH.etapa

04,10.2017

Cení bez DPH [CZK] Cena s DPH [CZK] Typ

1 179 144,89 1 426 765,32

1 179144,89 1426 765,32 STA006



KRYCÍ LÍŠT SOUPISU
Stavba:

Demolice spodní staveb parcela 3791/1 - TU.etapa

KSO: CC-CZ:
Místo: Sokolcv Datum: (M.10.2D17

Zadavatel: IČ:
Město Sokolov DIČ:

Uchazeč: IČ: 25397087
PB SCOM 5-r.o DIČ: CZ7.5397087

Projektant: IČ;
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

DPH základní 
snťžehá

Cena s DPH v CZK 1 426 765,32

1 179 144,89
Základ daně 

1 179144,89 
0,00

Sazba daně 
21,00% 

15,00%

Výše daříc? 
247 620,43 

0,00
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba l
Demolice spodní staveb parcela 3791/1 - III.etapa

Místo: Sokolov Daium; 04.10.2017

Zadavatel; Město Sokolov Projektant:
Uchazeč: PBSCOMs.r.c

Kód dílu - Popis Cena celkem £CZK]

Mák lady soupisu celkem 1 179 144,89
HSV - Práce a dodávky HSV 1 017 995,13

t - Zemní práce 615 558,93
3 - Svislé a kompletní konstrukce í 248,00

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání 54 876,49
997 - Přesun sutě 346 311,71

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady 161 149,76
VRN1 - Průzkumné, geodetické a projektové práce 15 000,00
VRN3 - Zařízení staveniště 90 000,00
VRN5 - Finanční náklady rezerva investora ve výši 5% z cen (KSV+PSV) 56 149,76
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SOUPIS PRACÍ

stavba:

Demolice spodní staveb parcela 3791/1 - lil.etapa
Místo: Sokolov Datum: 04.10.2017

Zadavatel; Město Sokolov Projektant:
Uchazeč: PB SCOM s.r.o

K Typ Kód Popis MJ Množství
j.cens

JC2KL
Cejna celkem [C2K]

Náklady soupisu celkem 1 179 144,89

o HSV Práce a dodávky HSV 1 017 995,13
D 1 Zemní práce 615 558,93

1 : k [111201101 •Gdstranwu křovin a strčená s odstraněním terénu průměru kmene do 1C0 mm do 
^lonu.“préňu 1 : 5f pří celkové plose do 1 000 m2 m2

] 120,000,
25,00i 3000,00;

w 43*3 120,000

2 i K ;112101101
Kácení stromů $ odřezáním kmenu a s odvětvím listnatých, průměru kmene pfrs 

>100 do 300 mm kus •5 15,000| 300,00! 4 50C,CO

3 K '112201101
.f___;___________

;Odstranění pařezů s jejich vykopáním, vytrháním neba odstřetěrwn, s prosekáním 
jkořeriůjJrúmSríJ pře& 100.de. 300. rnm kus ; 15,000; 2io,co; 3150,00,

’ í ' i Kšzefcraňi dlažeb a díku ternunikari propek, vozuv&f; a plech s prérmštšňfói hmot ňa: ■ " — j

; 4 : K ,113106121
: j

i skládku na vzdálenost do 3 m r.ebo s naložením ne dopravní prostředek komunikací 
,pro pěší 5 ložem z kameniva nebo živice a s-výplní spár 2 betonových nebo 

_____ ^kamepjrgyy&h p$pĎ.tygrovek ______________ _____ .

m2 | 30,000-
I

!
20,00; 600,00'

\
w 1*5 5,000 " - .

vv 1*30 30,000
; ..Odstraněni podkladů nebo krytů s přemístěním nmót n& sk&’dku na vzdálenost do 3 m: ! * ",,lj 1

5 K ,113107130 (nebo $ naložením na dopravní prostředek v plose jednotlivě do 50 m2 z betonu 
% vrstvy do .100 mra

mz 52,800 45.00! 2 376,00.

W 1.1*48 52,800
! ~] 'Odstranění podkladů nebo krytos přemfáěrrirn hmot na skládku na vzdálenost dó 3 řh« i

6 ; K ;11310700 (nebo s naložením na dopravní prostředek v ploše jednotlivě dó 50 m2 z betonu m2 l 7,860; 45,00 i 123.70
1. M { íprostého, 0 tl. vrstvy do 100 mm .............._._L !
VY Z,7*3,6 9,720
w _________ . .. 2,860

Odstraněni podkladů nebo krytů s pře misterům hmot ha skladku rva vzdálenost do 3 m
7 K =113107131 inebo s naložením na dopravní prostředek v ploše jednotlivě do 50 m2 z betenu m2 50,CO0 67,50j 3 375,00

iprestéhc, 0 Q, vrstvy přes i CO do 1S0 mm : j !
VV 2,5*9 22,5C0
W 5*10 50,000

Odstranění podfc&tiů nebo krytu s přemístěním hmot ha skládku na vzdálenost dc J m: } r
8 , K ,113107132 i netra s naložením p.a dopravní prostředek v pCcše jednotlivě da 50 m2 z betonu [

lprc^gho^c.4. vrstvy přes 15CcJď 300 mm
m2 • 12.0C0

i
100,00; 1 200,00,

W 4*1 4.0GO
W 6*4,60 27,600
w 3*4 12,000

i ;Odstraněni pokladů nebo krytů s přemístěním hrnce na skládku ni vzdálenost do 3 m : !
9 . K ;1131C713Z jnebo s naložením na dopravní prostředek v pleše Jednotlivě do 50 rrZ z betonu 

prostého, 0 t!_ visb/sř pres 150 dů 3ĎQ mm
r>2 18,000.

1
100,03 1 600,00j

VV 3,1*1,9 5,890
vv 2*6 12,000
Vv 1,7*5 8,500
w £3___ 18,000

T 1 6ďstranění podkladu nebo krytů s přemetením hmot ňá skládku na vzdálenost do 20 '
10 K 113107172 m nebo s naložením na c opravní prostředek v ploše Jednotlivě pres 50 m2 do 200 m2

Iz betonu prostého. 0 ti. vrstvy přes 150 do 303 ran i
m2 i 150,400. 100,CD; 15 040,00;

VY t 16*9,4 J 150,400
1 ‘ :Odstraněn] podkladů nebo krytů s přemetením hmot riá skládku ha vzdálenost db 2Ó 1 '

11 K 113107221 :m nebo s neožením na dopravní prostředek v p.oše jednotlivě přes 200 m2 m2 3 749,000. 14,00, 52 436,00
....... -2 kan^tívahoAélio'drceného, 0. ti. vrstvy do 1 DO mrp .... ............J\.. !

12, K ; 113107232
•Odstranění podkladů nebo krytů s přemfeténiŤh hmot "na skládků na v2dálčnbst óc 20 . 
;rr nebo s naložením na dopravní prostředek v ploše jednotlivě přes 200 m2 z betonu ! 
jprostého, 0 tl. vrstvy pře* 1^0 dQ, 509 mm

m2 497,200
1 l

85,00 42 262,00

Vv 44*1'^ _ 497,200
( Odstraněni podkladů nebo krytu s přemístěním hmot na skládku ihá vzdálenost do 20 !

13 K :113107232 im nebo s naložením na dopravní prostředek v ploše jednotlivě přes 2C0 m2 z betonu m2 11,200 100.00 1 120,00
1 i prosté ho, 0 tl. vrstvy p?es 150 dc 300 mm i ,j_ _______ i \ f

W pravý 11,2*33,3 372,960
w pravým 5,6*4/2 11,200

| Odstranění podkladů neko krytů $ přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 20 ' 7
14 s K ! 113107232

i
;m nebo s naložením na deoravni prostředek v ploše jednotlivě přes 200 m2 z betonu : 
iprcsréhn, p tl vrstvy přes 150 do 3C0 nvn ,

m2 372,960
;

85,00, 31 701,60

w 33,3-11,2 372,960
-CdStrarér,: podkladů nebo krytů s přcnrwtcňíjři hmot na skládku na vzdálenost do 20

1$ K '113107241 jm nebo s naložením na dopravní prostředek v ploše jednotlivě přes 200 m2 živičných,
•0 tl. vrstvy do S0 mm

m2 . 3 749,000 75,22,
1

94 549,78,

vv 25Ó 250,000
W 190 190:000
w 420 420.000
w 360 360,000
VY 400 400,000
W 629 629.000
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Pt Typ Kód Popis
w
w

16 . K ,113202111
. - .. . j- .... .1.— .......aaAMiM4

vv chotí nlklEíí
... ...................

17' K ;l2220ll0t

...vv*'"1 "
m3

18 _ K ,122201184

......... VY*' .................... "

W
VY_

19; K =122201109

20 K 1162207102

21 : K : 162201455í \

1500 ... -
Jcyčet

•Vytrhám' obrub s vybouráním luze, s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 
:m nebe s nalezením na dopravní prostředek z krajníků nebo obrubníků stojatých 

""48*2 ~ ‘ ' :
...JS,,.......... ........_........... ........ .............

.Odkopávky a prokopévky rezapažené s přehozením výfeopku na vzdálenost do 3 m 
jnebo s naložením na dopravní prostředek v hornině- tř, 3 do 100 m2

—........J
íOdkopávky c prokopány nezapažené 5 přehozením výkopku na vzdálenost do 3 m 
-nebo a naležením na dopravni prostředek v hornině tř. 3 přes 5 0D0 m3 I
2*^45 ..... ..... - 1
40*3*50/2

_ jSoučet___________
lódíčópáviqř a pr^opavíW fvmpáSěóés přehozením výkopiiu na Vzdáiěňort ď<T3in 
•nebo s naložením ra dopravní prostředek v honil ně tř. 3 Příplatek k cenám ze

^ Í}^íy^íwnjnYitř..<;3____ .. _________________ ____ ___ ^ ^ ,
; Vodorovné přemístěni výkopkú liibó sypání riy po suchu na oSvýklém dopravním 
i Prostředku, bez naloženi výkopku, av&k se složením bez rozhrnutí z horniny tř. 1 až ■ m2 
! 4 na vz^lgiost pře-s 2C dp 50 rn______

[Vodorovné přemístění větvi, kmenů nebo pařeíůs naložením, složením a dopravců do 
! 3000 ni větvi stromů listnatých, průměru kmene př« 10C do 300 mm

Mj Množství

1 5ÓĎ,00Ó' ‘
___

m 1 15,000

m3

J_

96,000
_Jj5,000.„

110,000:
jToVwo"
3 675,000.

J.cena

..my..

25,00

35,00

Cena celkem [CZK]

375,00

3 050.00

30,C0 110 250,00

m3

fcu$

675,Ó0C 
3 0OO.ODC 

-3J7IiS0c_ 
3 675,000:

3 675,000:

lijUPU;

10,00, 

28,30. 

25,51;

36 750,00

102 900,00

382,65-

22; X Í162201475 Vodorovné přemfetěni větvi, kmenů nc^pařeis nalt^enrm’ slnieiiim a dopřivoií do^" 
, -JOOOjT! pařezů, kmenů. prym$ru přes 100 do 300 rrwr, kus i 15,000;

83,93^”
1 258,95

; 23 i K
•------í—

1162301 SCI Vodorovné přemístěni smýcenýcti Krpvin do průměru kmene 1ÓÓ mm rá vzdálenost dc i 
!5 000m m2 120,000; 55,00. 6600,00-

24. X ,171201101
bífižem sypamny do násypu s rozprostřením sypaní ny ve vrstvách a 5 hrubím 

;urovTOnirt) i?zhptr>§ných z jakýchkoliv hornin m3 : 3675,000, I6.00j 53800,00,

25. K
"vv'

|174107101 jZásyp sypaninou z jakékoliv horniny s uložením vykuku ve vrstvách se zhutněním 
. _ Jfenu šachet, rýh nebo k^em obl ektú v těchto vykopávkác* I

Q,7S*3*2 .................. " '
m3

....
4,500: 78,50. 353.25;

26, X í181951102 [Úprava pláně vyrovnáním výškových rozdílů v hornině tř. 1 až 4 se zhutněním m2 3 675,000
' L ' T

10,00 36 753,00;

O _Svislé či kompietníkoostrukce
1 248,00

27. fC J358315114 =3curání š&chfcy, stoky kompletní nebo vybourání otvorů průřezové plochy do 4 m2 ve 
..J§£SÍft£b ze zdivá z prostého betonu i m3 1,920Í 650,00. 1 248,00:

vv 0.32*3*2 ....................  ' " 1,920
...----------- ---- ------

.......? 9______________

28 : K Í919791063
a práce, bourání

'Montáž cchrériy stromů v komunikací bez'v^ti^T výplně ímnzéf svolným potomním 
. .rosetového rámu, plochy pres 1 m2 kus 7.030; 293,61 j

54 876,49
2055,27

29 K .919791863 Odstraněni ochrany stromů v komunikaci bez vnitřní výplně (ňnže) s volně poleženým, 
rámem k g£tfiy_přes 1 rri2 kus 7,000; 146,81 1 027,671 

5*356,66'30 : K I96T&21311 Bouráni základů 2e zdíva kamerďiého nebo smíšeného kamenného m3 1 y>
 í

W
i

Sí moo./"”
W {evý (39*Ó>*6*1,3)*2*0>5 j r\ X

' ! — .• ■- - *---
w vnftřnLpfítky (t>,6*1{},3)*3*0r5 9,270
w vnttřni_phČky_2 0,6*10,3*2*0,5 6,180
YY vnitřnLsklep 1.3*10,3*2*0,5 tX390

31. K 961021311 _Í^jráni » zdivá kamenné he nebo smíšeného kamenného______________ m3 i 18,363, 400,00: 7 344,00;vy pravýjj Cmgv&a r' " ......... "*24,000 "■ ....... ---------------------- •
vv 1J*10*0,5*4 24,000
vv 7,8*10*Ú,5"4 36,000
VY 0,6*0.5*10,2*3 9.180
W 1,2*0,5*10,2*2 12,240
W _JJ'.°j5;i0j2*2_ 18,360

32. K :'96104411* Bourání základů z betonu prostého m3 i’ ”16,995" " 450/00' 7 647,75
w podélnéjzdi 6,6*39*2*0,5 ........ 23,400

— -----
w pcdélé_ztíi2 1,1‘6*0,5*2 6,600
w príciuLbeton 0,6*4*0.5*10,3 12,360
w přícné^betorjx 1,1*3*0.5*10,3 16*995

33. K i961044111 _[Boq rám záiCadC- 2 betonu p rostého m3 3C^OOf 450,1X3 13770,00
w pravý_4 0,6*10*4*0,5 12,000

, -.............. ' ...... .
w 1*1 OT), 5*4 20,000
w 1*10*3,5*4 20,000
VY 0,6*10,2*0,5/3 9,180
w no,2^,5*2 10,200
w 3*10,2*2*0.5 30,60034: K ji 1044111 [Bouráni základů z betonu prostého i m3 • 4,500 450,00 2 160,00VV 4,6*Ó>ít2ň 4,416 ....... .. ---------------
VY 5*0,4*1,2*2 _______________________________________________________________ 4,80035 _K 961Í44111 \ Bourání zékl3dů z beton u prostého

35-4-1 " “ ---------- -------- ---------------------------------------
m3 ...i - 'l®... 450,00 ~ ~6 SOO/ÓO

3&Tk’;9610441 Ví [Šourání základů2 betonu prostého m3
___ _ 14.00Q _

ÍS?" 550,00, 943/56
w 2,7*2*1,5*0,3 ............ ....... " 2,430 ........ ....... •- ■
Vv 3.6*2*1,5*0,3 3,240
w 0,3*3,61,5 1,620
VY 1,1 *2,6*1,5*0,4 1,716

37 K .965042141 [Bourání maaanín betonových nebo z litého csfaltu ti. do 100 mm, plocry přes 4 m2 m3 15,040. 550,CO 8 272,00
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PČ Typ Kód Popis MJ
- . , icena

Množství [C2K] Cena celkem [CZK]

w 16*9,4*0,1 15,040

0 997 Přesun sutě 346 311,71
38 . K j997Ql3$(h

Odvez siri.5 a vybouraných hmot na skládku nebo meztsktátíku se složením, ča ;
■Vzdálenost do 1 km

1 1 962,105 42,00: 82 408,45

39 uK. 997013509
| Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku nebo meriskiádkvj se složením, r,a (
vzdálenost Příplatek k ceně za každý další i započaty 1 km přes 1 km ! i 13 734,742 5,50: 75 541,06:

W 1962,106*7 13734,742
'•40 K 1997013301 [Poplatek 2a ulcžer.í stavebního odpadu na skládce {sktádkovné} betonového j t 1962, ÍC6 95,00 188 362,18-

D VRN Vedlejší rozpočtové náklady 161 149,76

aT
ď_ VRN1 ^ 

Kj0l2303O00'

0 VRN3

Průzkumné, geodetické a projektové práce
___ _ , _____ . 15 000,00

]Pi iizkuinne, geodeti o p'ojektovt? práce gecdeuické práce po výstavbě kp[

2ařízení staveniště

, 1,000; ^ 15000,00 15 000,0D;

90 000,00

45 iK |031C0200D j HUr/ni tituly průvodních činností a nákladu zařízeni staveniště související {přípravné} ) 1.000*. 55 000,00 j 55 000,00'

w í " l,OC0
42 K 1034103000 j Zanzerti stave rdště zabezpečeni staveniště npl oce ní staven lítě 1 kpl 1,000] 15 000,00; 15 000,00
43 ij. [039103000 :2arÍ26ni staveniště Zrušeni zařízení Staveniště rozebráni, bourání a odvoz j kpl i 1,000 20 000.00! 200CO.G0

D VRN5 Finanční náklady rezerva investora ve výší 5% z cen (HSV+PSV) 55 149,76
44 J K jC52t33Q0C "jFírvanční náklady finanční rezerva rezerva Investora : % 2 0,050; 1 122995,131 ____________ 56 149,76
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