
Sokolov
... Parkoviště u budovy MěÚ Sokolov. Rokycanova 1929“

Smlouva č. 11/18-ORM

SMLOUVA O DÍLO

(dle § 2586 a následujících občanského zákoníku)

„Parkoviště u budovy MěÚ Sokolov, Rokycanova 1929“

Objednatel:

Se sídlem: 

Zastoupená:
v

IC:

DIČ:

Bankovní spojení: 

Číslo účtu:

Město Sokolov

Rokycanova 1929, 356 01 Sokolov 

Bc. Janem Pickou, starostou města 

00 259 586 

CZ 00259586

(dále jen ..objednatel” na straně jedné)

a

Zhotovitel:

Se sídlem:

1Č:

DIČ:

SOKOSTAV HT, s.r.o. 

Krasiická 574, Sokolov 356 01 

25239198 

CZ25239198

Zapsaná v obchodním rejstříku vedeném: KS v Plzni, oddíl C, vložka 11785 

Bankovní spojení:
V

Číslo účtu:

Jednající: Ing. Pavel Karas, jednatel společnosti
(dále jen „zhotovitel” na straně druhé)

uzavřeli níže uvedeného dne, měsíce a roku, v souladu s příslušnými ustanoveními zákona č. 89/2012 Sb 
občanský; zákoník ve znění zákona č. 460/2016 Sb., (dále jen „ občanský zákoník1), smlouvu o dílo na 
„Parkoviště u budovy MěUSokolov, Rokycanova 1929{(
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Sokolov ,, Parkoviště u budovy MéU Sokolov, Rokycar.ova 1929“
Smlouva č. 11/18-0 RM

Článek I.
Definice

Pokud jsou uvedeny v následující smlouvě a nevyplývá-]i z kontextu textu jiný význam, mají tyto pojmy 
následující význam:

1.1 Projektová dokumentace: je projektová dokumentace pro provádění stavby: „Parkoviště u 
budovy MěÚ Sokolov, Rokycanova 1929J zpracovaná společností Projekt stav spol. s r.o., ÍČ 
49787942, ČKAIT: 0300980, v 04/17, zakázka č. 1809/17, a soupis výkonů ktéto projektové 
dokumentaci (položkový rozpočet - nabídka zhotovitele) Jenž tvoří přílohu č. 1 této smlouvy.

1.2 Pozemky stavby: je pozemek p. č. 3431/1, 3431/3, 3431/4. v k.ú. Sokolov, v obci Sokolov a v 
okrese Sokolov.

1.3 Předmětná stavba: je stavba: „Parkoviště u budovy MěÚ Sokolov, Rokycanova 1929“, dle 
Projektové dokumentace.

Článek II.
Předmět smlouvy

II. 1 Zhotovitel se zavazuje provést pro objednatele dodávku Předmětné stavby, a to formou stavby 
„na klíč", a objednatel se mu za to zavazuje uhradit cenu díla.

TT.2 Rozsah, provedení, kvalitativní a technické parametry Předmětné stavby jsou stanoveny:

a) Projektovou dokumentací;
b) obecně závaznými technickými normami, předpisy a ČSN v posledním znění;
c) technickými požadavky a montážními postupy stanovenými dodavateli jednotlivých 

materiálů a komponentů Jež budou součástí díla či budou k zhotovení díla použity;
d) výzvou a zadávací dokumentací zadavatele ze dne 13. 12. 2017 a nabídkou dodavatele 

ze dne 28. 12.2017.

Předmětem díla jsou rovněž činnosti, práce a dodávky, které nejsou v dokladech uvedených v tomto 
odstavci smlouvy obsaženy, ale o kterých zhotovitel věděl, nebo podle svých odborných znalostí věděl 
měl a/nebo mohl, že jsou k řádnému a kvalitnímu provedení díla dané povahy třeba. Dílo zahrnuje 
provedení, dodání a zajištění všech činností, prací, služeb, věcí a dodávek, nutných k realizaci díla, 
včetně:

a) zařízení staveniště, jeho zřízení, odstranění, zajištění, zabezpečení a napojení 
na inženýrské sítě, vč. nákladů spojených s užíváním veřejného prostranství;

b) zajištění vytýčení inženýrských sítí (tras technické infrastruktury), a to před zahájením 
prací na staveništi, včetně jejich zaměření a zakreslení dle skutečného stavu do příslušné 
dokumentace a včetně jejich písemného a zpětného předání jednotlivým správcům, bude-li 
potřebné;

c) provedení veškerých geodetických prací a případných doplňujících průzkumů 
souvisejících s provedením díla;

d) likvidace stavebního odpadu, jeho uložení na řízenou skládku, ekologická likvidace nebo 
jiná jeho likvidace v souladu se zákonem č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých 
dalších zákonů, věznění pozdějších předpisů, a doložení dokladů o této likvidaci, včetně 
úhrady poplatků za toto uložení, likvidaci a dopravu:
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Smlouva č. ÍI/I8-ORM

e) provedení opatření při realizaci stavby vyplývající z umístění a návaznosti stavby:
f) zajištění bezpečných přechodů a přejezdů pro zabezpečení přístupu a příjezdu k objektům 

a do objektů;
g) zajištění ochrany proti šíření prašnosti a nadměrného hluku;
h) zpracování a dodání dokumentace skutečného provedení díla, včetně dokladové části, 

a geodetických zaměření díla;
i) zpracování a dodání všech dalších dokladů potřebných k předání díla;
j) úplné vyčištění a vyklizení dokončené akce a staveniště, případně výstavbou dotčených 

pozemků a komunikací, vč. jejich uvedení do původního či s objednatelem dohodnutého 
stavu;

k) provedení závěrečného úklidu dokončeného díla dle této smlouvy;

to vše v miste provádění díla dle této smlouvy, nevyplývá-lí z povahy věci jinak.

IL3 V pochybnostech, zda určitá část díla je součástí díla dle této smlouvy či nikoliv, se má za to, 
že jeho součástí jsou veškeré stavební a související práce a dodávky nutné k užívání Předmětné stavby 
a jejímu užívání v souladu s účelem stanoveným v Projektové dokumentaci.

11.4 Účelem této smlouvy je včasné a řádné předání provozuschopné Předmětné stavby jako 
dokončeného díla definovaného Projektovou dokumentací.

11.5 Zhotovitel se zavazuje provést Předmětnou stavbu vlastním jménem, na vlastní nebezpečí, 
odpovědnost a náklady.

Článek III.
v
Cas plnění

III. 1 Základní termíny plnění jednotlivých částí předmětu smlouvy podle předchozího Článku jsou 
následující:

III. 1.1 Předání staveniště: do 15. 03. 2018

III. 1.2 Zahájení stavby: nejpozději do 15 dnů od data předání staveniště

III. 1.3 Dokončení a předání stavby: do 30 kalendářních dnů od zahájení stavby

111.2 V případě, že nepříznivé klimatické podmínky (dlouhodobý pokles průměrných denních teplot, 
dlouhodobé trvalé srážky) objektivně neumožní řádné provádění prací po dobu delší než 5 dnů, zavazují 
se smluvní strany ke vzájemné dohodě o prodloužení termínu dokončení a předání stavby, nejméně však 
o dobu stanovenou součtem dnů, kdy nemohly být práce pro nepříznivé počasí prováděny.

111.3 Zajištění všech správních rozhodnutí nutných k možnosti provádět stavbu je součástí díla dle této 
smlouvy.

111.4 Stavba bude ukončena a závazek zhotovitele k jejímu provedení splněn předáním stavby 
objednateli po provedení všech zkoušek stanovených v projektové dokumentaci, předepsaných 
zvláštními předpisy a závaznými normami (ČSN). Doklady o těchto zkouškách podmiňují převzetí díla. 
Dílo bude bez vad a nedodělků bránících užívání stavby k jejímu účelu a bude způsobilé k užívání. 
Splnění závazku provést dílo ze strany zhotovitele je podmíněno i vyklizením staveniště a odstraněním 
případných škod způsobených zhotovitelem či jeho poddodavaíeli na Pozemcích stavby, sousedních
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Sokolov

pozemcích a stavbách a odstranění případných škod a znečištění na přilehlých komunikacích. Za škodu 
dle předešle vety se považuje i škoda na životním prostředí.

Článek IV.
Staveniště

IV. 1 Objednatel předá zhotoviteli protokolárně nejpozději do dne zahájení stavby staveniště.

IV.2 Staveniště bude zhotoviteli předáno celé najednou.

IV.3 Zábory veřejného prostranství včetně dopravního značení (DIR) a jeho osazení před zahájením 
stavebních prací projedná a zajistí na vlastní náklady zhotovitel.

IV.4 Stanoviska správců či vlastníků pozemních, nadzemních vedení a inženýrských sítí k napojení 
stavby obstará na vlastní náklady zhotovitel.

IV.5 Zhotovitel si je vědom, že nesmí svojí činností poškozovat přilehlé komunikace a případné 
poškození opraví. Zhotovitel bude před vjezdem stavebních mechanismů a aut na přilehlou komunikaci 
zajišťovat jejich očistění. V případě znečištění přilehlé komunikace toto okamžitě odstraní.

IV.6 Zhotovitel je povinen na staveništi zachovávat čistotu a pořádek, odstraňovat odpady vzniklé jeho 
činností, to vše v souladu s příslušnými právními předpisy, a to vlastním jménem a na vlastni náklady.

IV.7 Zhotovitel je povinen zajistit dodržování předpisů o bezpečnosti práce, nakládání s odpady 
a nebezpečnými látkami a dalších všeobecně platných právních předpisů na pozemcích stavby všemi 
subjekty, jež se na nich zdržují.

IV.8 Zhotovitel zabezpečí na vlastni náklady řádné zajištění všech strojů, materiálu a dalších movitých 
věcí a hlídání staveniště v potřebném rozsahu.

IV.9 Zřízení cest. pro příchod a příjezd na staveniště zajistí na své vlastní náklady zhotovitel.

IV. 10 Zhotovitel na své vlastní náklady zajistí zemníky a skládky odpadů z realizace stavební části.

V. i

Článek V.
Ostatní práva a povinnosti smluvních stran

Zhotovitele zastupuje po dobu zhotovování stavby ve věcech:

V.l .1 smluvních:

V. 1.2 technických:

íng. Pavel Karas 

Ing. Pavel Karas, I

V.2 Objednatele zastupuje ve věcech:

V.2.1 smluvních: Bc. Jan Picka, starosta města

4/ 12



Sokolov
,. Parkoviště u budovy MěÚ Sokolov, Rokycanova 1929“

Smlouva č. 11/J8-ORM

V.2.2 technicích:

TDI: Radek Ježek, e-mail:

V.3 Jakákoliv zmčna předmětu díla přesahující za celou dobu realizace Předmětné stavby dohromady 
0.5 % z ceny díla dle odst. VII.3 této smlouvy musí být předmětem písemného dodatku k této smlouvě 
podepsaného zástupci ve věcech smluvních obou smluvních stran. Za takový' dodatek nelze v žádném 
případě považovat zápis ve stavebním deníku. V případě, že budou bez takového písemného dodatku 
provedeny jakékoliv práce či dodávky, má objednatel právo požadovat po zhotoviteli, aby tyto bez 
zbytečného odkladu na své náklady odstranil. V případě, že tak objednatel neučiní, považují se tyto práce 
či dodávky za dar zhotovitele objednateli.

V A Změny předmětu díla nepřesahující dohromady částku 0,5 % z ceny díla dle odst. VIL3 této 
smlouvy nemají vliv na cenu díla dle odst. VII.3 této smlouvy a mohou být sjednány i zástupci vc věcech 
technických, a to i zápisem ve stavebním deníku.

V.5 Zhotovitel je povinen provést i další práce a dodávky, jež nebyly sjednány při podpisu této 
smlouvy, a nepodléhají úpravě uvedené v předchozím odstavci, pokud tyto nepřesáhnou 3 % z ceny díla 
dle odst. VII.3 této smlouvy a pokud jej objednatel o provedení takových prací písemně požádá 
zástupcem ve věcech smluvních. Dnem doručení takového požadavku zhotoviteli se mění předmět díla 
dle této smlouvy tak, že Předmětná stavba zahrnuje i takto vyžádané další práce a dodávky. Zároveň se 
cena díla dle odst. VII.3 této smlouvy zvyšuje, pokud jde o práce uvedené v soupisu výkonů tvořícím 
přílohu č. 3 této smlouvy, o částku odpovídající součinu rozsahu těchto prací či dodávek a jednotkové 
ceny uvedené v soupisu výkonů, a pokud jde o práce a dodávky v tomto soupisu neuvedené, ve výši 
stanovené Sborníkem cen stavebních prací od společnosti ÚRS, a.s. v nejaktuálnějším znění, snížené 
o 20 %. Tímto odstavcem není dotčeno ustanovení předchozího odstavce této smlouvy, pokud jde 
o změny díla nepřesahující dohromady částku 0,5 % z ceny díla dle odst VII.3 této smlouvy’.

V.6 Zpravidla jednou týdně budou zástupci smluvních stran provádět v místě realizace stavby kontrolu 
a ověřování rozsahu již provedených stavebních prací. Kterákoliv ze smluvních stran je oprávněna svolat 
kdykoliv s třídenním předstihem takovéto kontrolní jednání, kterého je druhá strana povinna se účastnit. 
To bude prováděno zápisem do stavebního deníku, faxem nebo e-mailem. Objednatel má právo kdykoliv 
se v místě realizace stavby přesvědčit o vykonaných stavebních dodávkách a pracích.

V.7 Objednatel $i vyhrazuje právo odsouhlasit veškeré postupy prací a dále použité materiály 
a povrchové úpravy’. Na požádání objednatele je zhotovitel povinen předložit vzorky použitých materiálů 
a oznámit jejich zdroje nebo dodavatele. Má-li objednatel důvodné podezření z nedodržení požadované 
kvality materiálů nebo provedení prací, má právo zabezpečit s vědomím zhotovitele zkoušky materiálu 
a požádat zhotovitele o zastavení dotčené části stavby. Zhotovitel je povinen tuto žádost respektovat 
dnem doručení této žádosti. Pokud zkoušky prokáží požadovanou kvalitu, náklady na tyto zkoušky hradí 
objednatel a prodloužení termínu smlouvy je příslušné počtu dnů zastavení dotčené části stavby.
V opačném případě jdou tyto náklady k tíži zhotovitele a zdržení způsobené zastavením stavby nemá vliv 
na dílčí ani konečné termíny zhotovení díla.
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V.8 Veškeré změny dílčích termínu či celkové doby plnění předmětu této smlouvy na základě porušení 
právních povinností na straně objednatele lze aplikovat pouze v případě, že zhotovitel prokáže, že takové 
porušeni měla, i při vynaložení jeho veškerého úsilí, za následek přerušení či pozdržení díla z jeho 
strany.

V.9 V pochybnostech se má za to, že pokud se k nějaké činnosti či dodávce potřebné k naplnění účelu 
této smlouvy a řádnému užívání předmětu díla nezavázal výslovně objednatel, je povinen tuto činnost 
vykonat či dodávku uskutečnit zhotovitel a tato je- i součástí sjednané ceny.

V. 10 Umístění poutače či jakékoliv reklamy zhotovitele na Předmětné stavbě či na Pozemcích stavby 
je možné pouze po předchozím souhlasu objednatele.

V. 11 Zhotovitel se zavazuje po celou dobu trvání stavby dodržovat předpisy bezpečnosti práce 
na Předmětné stavbě a zajistit jejich dodržování i svými zaměstnanci a poddodavateli.

V. 12. Zhotovitel se zavazuje řídit se závaznými příkazy při provádění díla ze strany objednatele, pokud 
tyto nejsou v rozporu s obecně závaznými právními předpisy. Takto nemůže dojít ke změně této 
smlouvy.

Článek VX 
Stavební deník

VI. 1 Zhotovitel je povinen vést ode dne převzetí staveniště až do dne předání a převzetí díla 
o činnostech, které vykonává, stavební a montážní deník. Zhotovitel je povinen umožnit objednateli 
či jeho zástupci kdykoliv nahlédnout do těchto dokumentů a případně do nich vpisovat své zápisy 
či si z nich pořizovat kopie či výpisy. Stavební a montážní deník musí mít náležitosti uvedené 
v metodickém pokynu ..Stavební deník, jeho skladba a vedení'6 vydaném Českým svazem stavebních 
inženýrů v nej aktuálnějším znění,

VI.2 Pokud zhotovitel nesouhlasí se zápisem objednatele ve stavebním deníku, je povinen své 
stanovisko a výhrady připojit do 3 pracovních dnu od dne takového zápisu objednatele, jinak platí, 
že s tímto zápisem souhlasí.

VI.3 Zápisem ve stavebním deníku nelze měnit tuto smlouvu, pokud tato výslovně nestanoví jinak.

VT.4 Originál stavebního deníku je zhotovitel povinen předat objednateli při předávání a přejímání 
Předmětné stavby. První kopii obdrží technický dozor investora a druhou kopii si ponechá zhotovitel. 
Do doby jeho předání není závazek zhotovitele zhotovit a předat dílo dle této smlouvy splněn.

VI.5 Stavební deník musí být vždy v době činnosti zhotovitele dostupný na stavbě oprávněným osobám 
objednatele, pfíp. osobám oprávněným do něj zapisovat.

Článek VIL
Cena díla a platební podmínky 

VILI Cena za zhotovení díla je stanovena dohodou smluvních stran.
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VII.2 Zhotovitel při cenové nabídce pečlivě zkontroloval soulad soupisu výkonů a Projektové 
dokumentace. Cenová navýšení z důvodů případných diferencí mezi Projektovou dokumentací 
a přílohou 5. 1 Položkový rozpočet - nabídka zhotovitele, jsou nepřípustná. Zhotovitel dále prohlašuje, 
že dílo specifikované těmito dokumenty je dostatečně přesné a určité a že toto je způsobilé plnit funkci, 
ke které je stavebně určeno. Pokud se při provádění stavby dojde k závěru, že je nutná další dodávka 
či práce nutné ke splnění tohoto účelu stavby, má se za to, že Předmět stavby tyto dodávky a práce tak, 
jak bylo sjednáno dle této smlouvy, obsahuje a cena za něj jejíž obsažena ve sjednané ceně díla.

VII.3 Smluvní cena za celé dílo v rozsahu dle ČI. II. je stanovena jako pevná a maximální a činí celkem 
167.211,55 Kč bez DPH. K této ceně bude připočtena daň z přidané hodnoty dle obecně závazného 
právního předpisu.

VII.4 V případě víceprací požadovaných objednatelem nad rámec Předmětné stavby tak, jak je touto 
smlouvou sjednána, je nutné uzavřít dodatek k této smlouvě či dodatečnou smlouvu o dílo, čímž nejsou 
dotčena ustanovení odst. V. 3 a V. 4. této smlouvy'.

VII.5 V případě, že zhotovitel z jakéhokoliv důvodu neprovede práce či dodávky tak, jak jsou uvedeny 
v Projektové dokumentaci, či tyto práce či dodávky provede v menším rozsahu, má objednatel právo 
na přiměřenou slevu z ceny díla. Tím není dotčena povinnost zhotovitele provést řádně a včas celou 
Předmětnou stavbu ani odpovědnost za nesplnění této své povinnosti včetně všech smluvních 
a zákonných nároků objednatele z takového porušení plynoucích.

VII.6 V ceně je mimo jiné zahrnuto:

- vybudování, provoz a údržbu zařízení staveniště, připojení staveniště na energie, vodu, 
kanalizaci, případně vytápění a poplatky za ně;

- pojištěni stavby a nutnou ostrahu staveniště;
- zpracování a obstarání DIR;
- poplatky za dočasné zábory a zábory'jiných ploch pro provedení stavby, vč. případného 

potřebného provizorního dopravního značení a projednání s orgány státní správy;
- dopravu, kompletaci a koordinaci;
- ochranu materiálu jiných movitých věcí a Předmětné stavby do dne jejího předání;
- opatření před zimou či nepříznivými povětrnostními či jinými přírodními vlivy;
- úhradu poplatků za zajištění si vyjádření správců inženýrských sítí, jejich vytýčení a jejich 

účast při pracích v blízkosti ochranných pásem těchto sítí;
- zpracování a dodání dokumentace skutečného provedení díla, včetně dokladové části;
- vyhotovení a dodání geodetických zaměření díla skutečného provedení díla;
- předání geodetické části dokumentace skutečného provedení stavby výkonnému správci 

technické mapy města Sokolov dle podmínek provozní dokumentace technické mapy 
Sokolova adie Obecně závazné vyhlášky č. 8/2013 o vedení technické mapy města 
a doložení Protokolu o akceptaci Zakázky DTM Karlovarského kraje;

- veškerou dokladovou část, vč. všech revizí a zkoušek, dokladů o zabezpečení likvidace 
odpadu v souladu s platným zákonem o odpadech atd.

VII.'7 Úhrada ceny díla bude objednatelem prováděna průběžně po dobu výstavby až do výše 90 % 
ceny díla. Zbývajících 10 % z ceny díla slouží jako zádržné a bude uhrazeno objednatelem zhotoviteli 
takto:
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Sokolov Parkoviště v. budovy Mé & Sokolov, Rokycanova i 929"
Smlouva č. 11/J8-ORM

VII.7.1 100 % z celkové hodnoty zádržného bude uhrazeno objednatelem zhotoviteli bez 
zbytečného odkladu, tj. po úplném odstranění vad a nedodělků, na základe písemné 
žádosti zhotovitele o uvolnění příslušné zadržované částky objednatelem

VII.8 Zhotovitel může fakturovat splátky ceny díla objednateli měsíčně na základě objednatelem 
odsouhlaseného soupisu provedených prací a dodávek. Tento soupis provedených prací a dodávek 
za kalendářní měsíc je povinen zhotovitel předat objednateli k odsouhlasení nejpozději posledního dne 
kalendářního měsíce a objednatel je povinen jej vrátit zhotoviteli do 5 dnů od jeho doručení zpět 
$ přesným označením, které práce a dodávky odsouhlasil a které nikoliv.

VII.9 Podkladem pro zaplacení splátek ceny díla budou faktury. Přílohou faktury musí být 
i odsouhlasený soupis prací dle předchozího odstavce. Faktury budou obsahovat tyto náležitosti:

- označení faktury a její číslo;
- název a sídlo objednatele a zhotovitele;
- předmět díla nebo jeho části, a den, kdy bylo řádně dokončeno a předáno objednateli;
- fakturovanou částku;
- číslo smlouvy a datum jejího uzavření;
- den odeslání faktury a lhůtu její splatnosti;
- označení banky a číslo účtu, na který má být provedena platba:
- razítko zhotovitele a podpis oprávněné osoby;
- potvrzení souhlasu technického dozoru stavby se správností fakturované částky 

(razítko -i- podpis).

VIL 10 V případě, že faktura nebude obsahovat náležitosti uvedené v této smlouvě, je objednatel 
oprávněn vrátit ji zhotoviteli k doplnění. V tomto případě běží nová lhuta splatnosti faktury po doručení 
opravené faktury objednateli. Splatnost faktur se stanovuje na 21 dnů.

V1I.11 Faktura musí být objednateli doručena ve dvou vyhotoveních nejméně 10 dnů před požadovanou 
dobou splatnosti. Pokud nebude mezi stranami této smlouvy’ sjednáno jinak a splatnost uvedená 
na faktuře bude odlišná od splatnosti sjednané dle předchozího odstavce této smlouvy, má se za to, že 
částka je splatná v pozdějším z těchto dvou termínů.

VIL 12 Dojde-li u zhotovitele ke změně bankovního spojenu je povinen oznámit tuto skutečnost 
objednateli písemně nejpozději do tří dnů poté, co tato skutečnost nastala. Dojde-li k tomu, že v průběhu 
této třídenní lhůty plnil objednatel zhotoviteli na nesprávné bankovní spojení, přičemž neměl vědomost 
o změně tohoto bankovního spojení, není ode dne takového plnění v prodlení. Faktury budou odesílány 
doporučeně držitelem poštovní licence. Dnem splacení fakturované částky se rozumí odepsání této 
částky z účtu objednatele.

VII. 13 Dostane-li se objednatel do prodlení s úhradou fakturované částky, je zhotovitel oprávněn kromě 
dlužné částky požadovat po objednateli úrok z prodlení ve výši stanovené obecně závazným právním 
předpisem.

VIL 14 Zhotovitel nemá právo na zálohy nad rámec plateb a termínů uvedených výše v tomto článku.
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Článek Vm.
Smluvní pokuty

VIII. 1 Při prodlení s dokončením a předáním Předmětného díla je zhotovitel povinen zaplatit 
objednateli smluvní pokutu ve výši 500 Kč za každý den prodlení.

VIIL2 Při prodlení zhotovitele s plněním některého dílčího termínu uvedeného v odst. III.2 je zhotovitel 
povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 250 Kč za každý den prodlení. Tím není dotčeno 
ustanovení předchozího odstavce.

VITÍ.3 Při prodlení s dokončením a předáním Předmětného díla o více jak 30 kalendářních dnů 
je zhotovitel povinen uhradit objednateli nad rámec pokut uvedených v odst. VIII. 1 a VIIL2 této smlouvy 
jednorázovou smluvní pokutu ve výši 10.000 Kč.

VIII.4 Neodstraní-Ii zhotovitel v záruční době reklamovanou vadu ve lhůtách uvedených v odst. X.5. 
zavazuje se zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 1.000 Kč v případě, že jde o vadu bránící 
řádnému užívání Předmětné stavby, a 500 Kč v případě, že jde o vadu nebránící řádnému užívání 
Předmětné stavby, a to v obou případech za každou vadu a každý kalendářní den prodlení.

VITI.5 Při porušení povinnosti dle odst. X.9 je zhotovitel povinen zaplatit smluvní pokutu ve výši 
1.000 Kč.

VIII.6 V případě, že objednatel odstoupí od smlouvy při porušení smluvních povinností zhotovitelem 
uvedených v odst.XI.1.2, odst. XI. 1.3 či XI.1.5 této smlouvy, má objednatel právo na smluvní pokutu 
ve výši 10.000 Kč.

VIIL7 V případě prodlení s plněním dalších v tomto článku výše neuvedených smluvních povinností, 
je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 250 Kč za každý započatý den 
a v případě porušení povinnosti dle odst. V.5 za každou započatou hodinu prodlení.

VIII.8 Výše uvedenými ujednáními o smluvní pokutě není dotčeno právo na náhradu vzniklé škody, 
a to v jejím plném rozsahu.

Článek IX.
Předání díla

IX. 1 Zhotovitel je povinen předat objednateli Předmětnou stavbu v termínu dle či. IÍL, přičemž 
je povinen vyzvat jej k převzetí nejméně 7 pracovních dnů před tímto termínem.

IX.2 Při předání díla je zhotovitel povinen předat objednateli veškeré k dílu náležející dokumentace 
a doklady, včetně projektové dokumentace skutečného provedení díla se zakreslením veškerých změn 
podle skutečného stavu provedených prací, geodetických zaměření, stavebního deníku, dále revizní 
zprávy, záznamy o zkouškách, záruční listy, návody k použití, atesty použitých výrobků a materiálů, 
požární osvědčení o použitých materiálech, technickou dokumentaci obsahující zásady pro vykonávání 
kontrol a zkoušek, provozní řády, doklady o zaškolení obsluhy a doklady o zneškodnění odpadů 
z Předmětné stavby:

veškerá dokumentace a dokladová část náležející k dílu bude předána v českém jazyce 
ve 3 vyhotoveních v tištěné podobě a v 1 vyhotovení v elektronické podobě - formát *.pdf,
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pro dokumentaci skutečného provedeni díla ve formátech *.dwg, *,doc, *.xls; *.orf- obecném 
rozpočtovém formátu - tento formát podporují programy pro tvorbu rozpočtů; 
geodetická zaměření díla skutečného provedení díla budou předána ve 3 vyhotoveních 
v tištěné podobě a v 3 vyhotovení v elektronické podobě - vše formáty *.doc, *.xls, *.dwg, 
*.pdf;

Geodetická část dokumentace skutečného provedení stavby bude předána výkonnému správci technické 
mapy města Sokolov dle podmínek provozní dokumentace technické mapy Sokolova a dle Obecně 
závazné vyhlášky č. 8/2013 o vedení technické mapy města. Při předání díla je zhotovitel povinen předat 
objednateli Protokol o akceptaci Zakázky DTM Karlovarského kraje.

Pokud budou některé tyto dokumenty v cizím jazyce, je zhotovitel povinen dodat je spolu s překladem 
do českého jazyka od tlumočníka zapsaného v seznamu tlumočníků tohoto jazyka vedeném místně 
příslušným krajským soudem. V případě pozdního předání byť jen jediného z těchto dokumentů je 
objednatel oprávněn posunout jednostranně termín předání tak, aby ode dne předání těchto dokumentu 
do dne předání stavby proběhlo 7 kalendářních dnů.

IX.3 Předání díla se uskuteční v místě jeho realizace.

IX.4 O předání díla bude zhotovitelem sepsán zápis o odevzdání a převzetí, který bude obsahovat:

- označení díla;
- označení smluvních stran:
- datum uzavření této smlouvy;
- datum zahájení a dokončení prací;
- datum konce záruční doby dle či. X. této smlouvy;
- soupis vad a nedodělku a termín jejich odstraněnu který vyhotoví zástupce objednatel;
- soupis dokladů předávaných se stavbou;
- prohlášení objednatele, že dílo přejímá;
- datum a místo sepsání zápisu;
- jména a podpisy zástupců objednatele a zhotovitele.

IX.5 Zhotovitel i objednatel jsou dále oprávněni uvést v zápise cokoliv, co budou považovat za nutné.

IX.6 Do dne předání díla nese zhotovitel nebezpečí za veškeré škody na díle. s výjimkou případu, 
kdy poškození díla způsobí objednatel. V takovém případě nese odpovědnost objednatel.

IX.7 Při předání a převzetí díla bude přítomen budoucí správce díla, který bude zhotovitelem zaškolen 
o řádné údržbě a péči provedeného díla.

Parkoviště u budovy Měli Sokolov, Rokycanova 1929"
Srn iouva č. i l/i 8- ORM

Sokolov

Článek X.
Záruční doba

X.l Zhotovitel se zavazuje provést dílo podle projektové dokumentace, v kvalitě odpovídající účelu 
smlouvy, právním předpisům a závazným technickým normám a odpovídá za to, že dílo bude mít 
po dobu záruční doby vlastnosti v této smlouvě dohodnuté, právními normami a předpisy stanovené 
(např. ČSN v posledním platném znění).

X.2 Zhotovitel poskytuje objednateli záruku na dílo a záruční doba činí 60 měsíců.

10 / 12



Sokolov
„Parkoviště u budovy MěÚSokolov. Rokycanova 1929w

Smlouva, č. 11/18-ORM

X.3 Záruční doby uvedené v odst. X.2 začínají běžet dnem předání díla a vztahují $c na jakoukoliv 
vadu, která se na díle vyskytne od jeho předání do skončení záruční doby, s výjimkou vady způsobené 
událostí živelného charakteru nebo jednáním objednatele a třetích osob.

X.4 Vyskytne-Ii se v průběhu lbůty na díle vada, na kterou se vztahuje záruka, oznámí tuto skutečnost 
objednatel bez zbytečného odkladu písemnou formou zástupci zhotovitele.

X.5 Zhotovitel se zavazuje bezplatně veškeré vady odstranit v případě, že jde o vady havarijního 
charakteru, bránící řádnému provozu Předmětné stavby, do 24 hodin od jejich oznámení, a vady 
nebránící řádnému užívání do 3 dnů ode dne, kdy obdržel vyrozumění o existenci vady a o tom, jakým 
způsobem se projevuje, nebrání-li jejímu odstranění povětrnostní podmínky. Delší termín odstranění 
vady je podmíněn písemným souhlasem objednatele.

X.6 Objednatel je povinen umožnit zhotoviteli přístup do prostoru nebo místností, pokud je to 
zapotřebí pro řádné odstranění vady. Zhotovitel je přitom povinen respektovat časové možnosti 
objednatele a v případě potřeby přistoupit i na provádění opravy v mimopracovní době.

X.7 Ukáže-li se, že vada předmětu plnění je neodstraňitelná, zhotovitel s objednatelem dohodnou 
termín zajištění náhradní dodávky.

X.8 Ustanoveni odst. X.4 až X.7 nemá vliv na možnost objednatele uplatňovat i jiné nároky, jež mu při 
takových vadách dává obchodní zákoník či jiné obecně závazné právní předpisy.

X.9 Nezačne-li zhotovitel s odstraňováním vady na místě samém do 3 pracovních dnů od jejího 
oznámení objednatelem či neodstraní-H tuto vadu zhotovitel ve sjednané lhůtě, je objednatel oprávněn 
provést opravu sám (či prostřednictvím sjednané třetí osoby) a požadovat po zhotoviteli náhradu takto 
vynaložených nákladu.

Článek XI.
Odstoupení od smlouvy

XI. 1 Objednatel je oprávněn od této smlouvy odstoupit i v případě:

XI. 1.1 zahájení insolvenčního řízení se zhotovitelem,

XI. 1.2 bezdůvodného přerušení prací zhotovitelem, které trvá déle než 7 dnů,

XI. 1.3 prodlení s dokončením Předmětné stavby a jejím předání přesahujícím 15 dnů,

XI. 1.4 neplnění jiných povinností dle této smlouvy zhotovitelem, ačkoliv k jejich plnění byl 
zhotovitel objednatelem písemně vyzván s poskytnutím přiměřené lhůty k nápravě.

XT.2 Zhotovitel je oprávněn od této smlouvy odstoupit v případě:

Xl.2.1 prodlení s úhradou ceny díla či její splátky přesahující 60 dnů.
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XI.3 V případě odstoupení od smlouvy ze strany objednatele je objednatel povinen zaplatit zhotoviteli 
nejvýše tu část ceny díla, která již byla zhotovitelem provedena a jež je na základě částečného 
předávacího protokolu (provedeného do 10 dnů od takového odstoupení) schopná užívání jako dílo bez 
vad (a to i pro další pokračováni stavby) sníženou o 10 %. Tím nejsou dotčeny nároky na smluvní 
pokuty.

,, Parkoviště u budovy MéÚSokolov. Rokycanova 1929"
Smlouva č. 11/J8-0RM

Sokolov

Článek XII.
Závěrečná ustanovení

XII. 1 Změnit nebo doplnit tuto smlouvu mohou smluvní strany pouze formou písemného dodatku. 
Dodatek musí být podepsán oprávněnými zástupci smluvních stran a za smluvní dodatek výslovně 
prohlášen. Dodatky se vyhotovují ve stejném počtu výtisků jako smlouva a budou průběžně číslovány.

XII.2 Pokud tato smlouva nemá jiná výslovná ustanovení oproti občanskému zákoníku, řídí se 
příslušným ustanovením občanského zákoníku.

XII.3 Zhotovitel je povinen archivovat veškerou dokumentaci související s projektem po dobu 
minimálně 10 let, pokud nebude předána kompletní dokumentace objednateli.

XII.4 Tato smlouva je vyhotovena ve čtyřech stejnopisech, podepsaných oprávněnými zástupci 
smluvních stran, přičemž každá strana obdrží dvě vyhotovení.

XII.5 Tato smlouva nabývá platnosti dnem podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních stran. 
Zástupci obou smluvních stran pak prohlašují, že jsou oprávněni za smluvní strany tuto smlouvu 
podepsat.

XII.6 Vzhledem k veřejnoprávnímu charakteru objednatele zhotovitel výslovně prohlašuje, že je s touto 
skutečností obeznámen a souhlasí se zveřejněním této smlouvy v rozsahu a za podmínek vyplývajících 
z příslušných právních předpisů, zejména zákona 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve 
znění pozdějších předpisů, a zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých 
smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění zákona č. 
298/2016 Sb.

Přílohy:
1) Položkový rozpočet - nabídka zhotovitele

starosta města

Objednatel

V Snknlnvč: Hne

Ing. Pavel Karas 
jednatel společnosti

Zhotovitel
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REKAPITULACE STAVBY
Kód: V092
Stavba: Parkoviště u budovy MěÚ Sokolov, Rokycanova 1929

KSO: CC-CZ:
Místo: Sokolov Datum: 78.12.2017

Zadavatel: IČ:
Město Sokolov DIČ:

Uchazeč: IČ: 25239198
SOKOSTAV HT, s.r.o. DIČ: CZ25239198

Projektant: IČ:
ing. Volný Martin DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 167 211,55

DPH záktedhi 
snížená

Cena s DPH

Sazot dsně 
21,0056 
15.COS6

Základ daně
167 211,55 

0,00

Výše daně
35 114,43

0,00

CZK 202 325,98
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REKAPITULACE OBJEKTU STAVBY A SOUPISU PRACÍ
Kód:

Stavba:

Místo:

Zadavatel:
Uchazeč:

Kód

YC-92

Parkoviště u budovy MěÚ Sokolov, Rokycanova 1929

Sokolov

Město Sokolov 
SOKOSTAV HT, s.r.o.

Datum:

Projektant:

Objekt, Soupis prací

2S.12.20*7 

:ng.Volný Martin

Cena bez DPH [CZK] Cena s DPH [CZK] Typ

Náklady stavby celkem 

10 Stavební část

167 211,55 202 325,98

167 211,55 202 325,98 STA
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KRYCÍ LIST SOUPISU
Stavba:

Parkoviště v budovy MěÚ Sokolov, Rokycanova 1929 

Objekt:

10 - Stavební část

KS 0: C C-CZ:
Místo: Sokolov Datum: 28.12.2017

Zadavatel: JČ:
Město Sokolov Dlí:

Uchazeč: JČ: 25239198
SOKOSTAV HT. s.r.o. DIČ: CZ25239198

Projektant: JČ:
íng.Volný Martin DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 167211,55

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 167 211,55 21.00% 35 114,43

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 202 325,98
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:

Parkoviště u budovy MěÚ Sokolov, Rokycanova 1929

Ob;ekt:

10 - Stavební část

Místo: Sokolov Datum: 28.12.2017

Zadavatel: Město Sokolov
Uchazeč: SOKOSTAV HT, s.r.o.

Projektant: ing,Volný Martin

Kód dílu • Popis Ceaa celkem [CZKj

Náklady soupisu celkem 167 211,55

HSV - Práce a dodávky H5V 161 441,32
1 - Zemni práce 44 476,35

A Vodorovné konstrukce 2 388,10

5 - Komunikace pozemní 58 837,30

6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní 2 652,30

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání 44 306,05

997 • Přesun sutě 6 886,30

998 - Přesun hmot 1 894,92

PSV - Práce a dodávky PSV 900,00
767 • Konstrukce zámečnické 900,00

OST - Ostatní 4 870,23
VRN - Vedlejší rozpočtově náklady 4 870,23
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SOUPIS PRÁCI
Stavba:

Parkoviště u budovy MěÚ Sokolov, Rokycanova 1929

Objekt:

10 - Stavební část

Místo: Sokolov Datum: 28.12.2017

Zadavatel: Město Sokolov Projektant: irg.Volný .Martin
Ucnazec: SOKOSTAV HT, s,r.o.

PČ Ty
P

Kód Popis MJ Množství J.cena
fCZKl Cena celkem [CZK] Cenová

soustava

Náklady soupisu celkem 167 211,55

D HSV Práce a dodávky HSV 161 441,32

0 1 Zemni oráče 44 476,35
i K 112151351 I Kácení stromu s postupným spouštěním koruny a kmene D do 0,2 tn kus 2,000 1 560,00 3 120,OOÍCS ÚRS2017 01

! 2 K 112201112 i Odstraněni pařezů D do 0,3 m v rovině a svahu 1:5 s odklizením do 20 m a zasypáním 
ijámy kus 2.000 815,00 1 630.00 CSÚRS2017 01 j

; 3 K 113154113 : Frézováni živičného krytu tl 50 mm pruh i 0,5 m pl do 500 m2 bez překážek v trase m2 9.100 65,40 595.14 CS ÚRS 2017 01 !

' 4 K 113201112 I Vytrhání obrub silničních m 54,680 45,20 2 471.54ICSÚRS 2017 01 :
vv 5,73*6-20 54,680

5 K 122201101 iOdkopávky a prokopávky nezapálené v nemine tr. 3 objem do 1CO m3 m3 54,428 125,60 6 336.16 CS ÚRS 2017 Ol ;
vv {72,2+21+30.5)*0,44 54,428

6 K 161101*01 i Svislé přemístění vykoplo z horniny tř,1 až 4 hl výkopu do 2.5 m m3 54,428 45,20 2 460,15 CS ÚRS 2017 01 j

7 K 162701105 Vocorovné přemístěni de 10000 m výkopku/sypamny z horniny tř. 1 až 4 m3 45,583 120,30 5 483,63 :CS ÚRS 2C17 01 j
vv 54,422-8.845 45,583

3 JL 171201201 Uložení sypaniny na sklad<y m3 i 45,583 8,50 337,46 CS ÚRS 2017 01 |

9 K 171201211 Poplatek za uložení odpadu ze sypaniny na skládce {skládkovné} t 91,166 180.00 16 409,88|CS ÚRS 2017 01 ;
w 45.553'? 'Přepočtené koeficientem množství 91,166

I10 K 174101101 ■Zásyp jam, šachet rýh nebe kelem objektů sypanínou se zhutněním m3 ! 8,845 35,60 757,13 !CS ÚRS 2017 01
vv 30,5’(Q.44-0,15) “zatravněné plochy 8,345

: 11i
K 181301102 Rozprostřeni omice tl vrstvy do 150 mm pí co 500 m2 v rovině nebo ve svahu do 1:5 m2 30,500 25,30 771.65 ;CS ÚRS 2017 01 |

n M 103111000 • rašeiínc zahradnická Ví. m3 | 4,5/5 500,00 2 287.50 \CS ÚRS 2017 01
...  i...................

w 3O.S00*O,:5 4,575
13 K 131411131 i Založení parkového trávníku výseven plochy do 10C0 m2 v rovině a ve svahu do 1:5 m2 30,500 4,50 137,25 CS ÚRS 2017 01 ;

14 M 005724100 jos/vo směs travní parková | 0,458 95,00 43,51 CS ÚRS 201701

w 30,5*0.015 'Preocčtenč koeficientem množství 0,458
I 15
L

K 181951101 ! Úprava pláně v hornině tr. 1 až 4 bez zhutnění m2 30,500 3,50 106,75 i CS ÚRS 2017 01

T6 K 181951102 !Úprava pláně v hornině tř. 1 až 4 se zhutněním m2 93,200 10,50 978,60;CS ÚRS 2017 01 ;
vv 72,2+21 93,200

D 4 Vodorovné konstrukce 2 388,10
17 K 457621411 ; Plášťově těsnění z asfaltobetonu úprava spár asfaltovou zálivkou do 1 kg/m m ! 36,740

i 65,CO 2 388,1ojcS ÚRS 2017 01

D 5 Komunikace pozemní 58 837,30
f

18 * 564831111 | Podklad ze šlérkedrtě ŠD tl 100 mm m2 3,510 75,20 263,95! CS ÚRS 2017 01 j
W 5,85*0,6 'debetenávka 3,510

19 K 564851111 ; Podklad ze stěrko drtě Sl> tl 150 mm m2 93,200 92,30 8 602,36 CS ÚRS 2017 01 j:
w 72,2-21 -f 0-32 93,200

20 K 564851113 Podklad ze štěrkcdriě ŠD tl 170 mm m2 93,200 9/.80 9 11-4,96 !CS ÚRS 2017 01 j
vv 72,2-21 *f 32-63 93,200

21 K 573211112 • Postřik živičný spojovací r asfaltu v množství 0.70 kg/m2 m2 9,100 20,10 182,91 ÍCS ÚRS 2017 01 i

22 K 577134131 : Asfaltový beton vrstva obrusná AC0 11 {ABS) tř. 1 tl 40 trim š do 3 m z modifikovaného 
• asfaltu m2 9,100 565,00 5 141,50 |CS ÚRS 2017 01 ;

23 K 596211230 i Kladeni zámkové dlažby komunikaci pro pěší tl 80 mm skupiny C pl do 50 m2 - 93,200 185,00 17 242,00 i CS ÚRS 2017 01 !

24 M 502453110 dlažba 20 x 10 x 8 cm přírodní m2 73,644 18G,C0 13 255,92 \CS ÚRS 2017 01

vv 72,2*1,02 ’Přepočtené koefidentem množství 73,644
25 M 502452660 dlažba 20 x 10x8 cm barevná m2 21,420 235,00

.... . ..... 5 033,70 \CS ÚRS 2017 01 |
vv 21*1,02 ’Přepočtené koeficientem množství 21.420

0 6 Úpravy povrchů, podlahv a osazování výplní 2 652,30
U

1___
K 631311136 jMazanina tl co 240 mm z betonu prostého bez zvýšených nároků na prostředí tř. C 

Í25/30 m3 i 0,842 3 150,00 2 652,30 CSÚRS2C17 01 i

w 5.85*0,6*0,24 "dobetor.ávko 0,842

0 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 44 306,05

27 K 914111111 i Montáž svislé dopravní značky do velikosti 1 m2 objímkami na sloupek nebo konzolu kus ! 11,000 250,00 2 750,00 CS ÚRS 2015 01 :

28 A* 404440001 i značka svislá IP 12 kus 2.000 935,00 J 870,00 R-pct.

29 i M 40444C002 i značka svislá El kus j 5.000 935,00 4 675,00 R-pct.

30 | M 404440003 \ značka svislá £8d kus 2,000 935,00 1 670,00
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:PČ
P

Kód ?opls MJ Množství
J.cena 
fCZKJL ......

_ . CenováCena celkem '.CZK? soustava

37 M 404440004 značka svislá El3 (Městská policieí xus 2.090 935.99 ? 870.00 R-pol.

32 K :914511112 Montáž sloupku dopravních značek délky do 3,5 m s betonovým základen a patkou kus 2,000 350,00 700,00 :CS 0RS2015 01

33 Af *04*52250 sloupek Zít 60 * 350 šus 2,000 594,00 r 188,00 CS ÚRS 2015 01

34 M 4Ú44524CC patka hliníková HP 69 šus 2,000 594.00 i >83,09 CS ÚRS 2015 0)

35 A< 4C4452530 vičko plastové na sloupek 60 kus 2,000 16.50 33,00 CS ÚRS 2015 01

36 M ■40*452560 upínací svorka na sloupek US 60 kus 15,000 88,00 I 320,00 CS ÚRS 2015 01 .

37 K 915111112 Vocorovné dopravní značení dělící čáry souvislé š 125 mm retrorefíexní bílá barva m 25.000- 46.00- 1 150,00 CS ÚRS 2017 01

38 K 9t5611111 : Predznačeni vodorosméhn Uniového značení (Ti 25.0CC 2.00 50.00:CS ÚRS 2017 01
vv 5*5 25.0C0

: J9 K 916131213 Osazení silničního obrubníku betonového stojatého s boční operou do lože z betonu 
prostého m 56,600 178,00 10 074,80 |CS ÚRS 2017 01

vv 35.1 f 21.5 56,600

43 AI 5921/4750 obrubník betonový silniční A801QQ/15! 15 ft šedý A 109x15x15 cm ktrs 22,440 90,00 2 919.69 CS ÚRS 2017 Cl

VV 22" i ,02 ‘Přepočtené koeficientem množství' 22,440

4T « .592)74650 obrubník betcrtový silniční Standard 190x15x25 cm kus 35,700 9 0,00 3 213,00 CS ÚRS 2017 Ol

VY 35*1,02 ‘Přepočtené koeficientem množstvo 35,700

• 42 K 919731121 Zarovnání styčná plochy podkladu nebo krytu živičného tl do 50 mm rr- 36,740 45,20 1 660,65 CS ÚRS 2017 01

43 K .919735112 Řezání stávajícího živičného Krytu hi do 100 mm m 26,74C 100.00 3 674,00 C$ ÚRS 2017 01
vv 5,78*2-25,13 36.740

44 K IP 01 Přechodná dopravní značeni (max. částka) soubor 1.000 2 000,00 2 000,00. R-pol.

45 K IP C2 Vytyčeni stávajících inženýrských síti (max. částka) soubor 1,000 3 000,00 3 C00.00! R-pol.

0 997 Přesun sutě 6 886,30

46 K 997221561 Vodorovná doprava suti z kusových materiálů do 1 km t 17.022 45,20 769,39 = CS ÚRS 2017 C1

: 47 K 997221569 • Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy suti z kusových mareriélů t 152.198 9.70 1 486,02iCS ÚRS 2017 01
vv 17,022*9 Přepočtené koeficientem množství 153,198

48 K '997221315 Poplatek za uložení betonového ocpadu na skládce (skládkovné) t 17,022 140.00 2 383.00 CS ÚRS 2017 01

4$ K 99722IS45 Poplatek za uložení odpadu z asfaltových povrchů na skládce (skládkovné) t 1,165 160,00: 186,40 CS ÚRS 2017 01

50 i< 997221355 Poplatek za uloženi ocpadu z kameniva na skládce (skládkovné) t 15,857 130,00 2 061.41 CS ÚRS 2017 01
W 17,022-1.165 15,857

D 998 Přesun hmot 1 894,92

51 K 993225111 Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem z kamene, monolitickým betonovým 
nebo živičným Z 41,923 45.20 1 894.92 CS ÚRS 20* 7 0i

D PSV Práce a dodávky PSV 900,00
D 767 Konstrukce zámečnické 900,00

52 K 767-01 Ochrana a zachováni stá v. rohože kus 1,000 3C0.GD 300,00 R-pol.

53 K 767-02 Zachováni stáv.odpadkovéiio kose kus 1,000 300,00 300,00 ÍR-pol.

54 K 767-03 Zachováni stáv.2načky kus 1,000 300,00 300,00 i R-pol.

0 OST Ostatní 4 870,23
D VRN Vedlejší rozpočtové náklady 4 870,23

55 K 999-001 Vedlejší náklady 'i 3,000 1 623,41 4 870,23 R-pol.
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