
Sokolov
„ Přechod pro chodce 11/210 Sokolov - Dolní Rychnov

Smlouva č. 18/18-ORM

SMLOUVA O DÍLO

(dle § 2586 a následujících občanského zákoníku)

„Přechod pro chodce 11/210 Sokolov-Dolní Rychnov^

Objednatel:

Se sídlem: 

Zastoupená:

IČ:

DIČ:

Bankovní spojení: 

Číslo účtu:

Město Sokolov

Rokycanova 1929, 356 01 Sokolov 

Bc. Janem Píckou, starostou města 

00 259 586 

CZ 00259586

Komerční banka, a.s„ pobočka Sokolov

(dále jen „objednatel” na straně jedné)

a

Zhotovitel: KV Realinvest, s.r.o.

Se sídlem: Chebská 204/71, 360 06 Karlovy Vary

IČ: 29113903

DIČ: CZ29113903

Zapsaná v obchodním rejstříku vedeném: Krajským soudem v Plzni, oddíl C , vložka 25771 

Bankovní spojení: Raiffeisenbank, a.s.
Číslo účtu:

Jednající: Lukáš Kolár, jednatel společnosti
(dále jen „zhotovitel” na straně druhé)

uzavřeli níže uvedeného dne, měsíce a roku, v souladu s příslušnými ustanoveními zákona d 89/2012 Sh 
občanský zákoník ve znění zákona č. 460/2016 Sb.f (dále jen „ občanský zákoník*), smlouvu o dílo na 
akci,,Přechod pro chodce 11/210 Sokolov - Dolní Rychnov “
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Sokolov Přechod pro chodce II/2I0 Sokolov - Dolní Rychnov “
Smlouva č. 18/18-ORM

Článek L 
Definice

Pokud jsou uvedeny v následující smlouvě a nevyplývá-ii z kontextu textu jiný význam, mají tyto pojmy 
následující význam:

1.1 Projektová dokumentace: je projektová dokumentace pro provádění stavby: „Přechod pro 
chodce 11/210 Sokolov - Dolní Rychnov14, zpracovaná Ing. Ivanem Škulavíkem, IČ 18733336, ČKAIT: 
0300548, v 04/2017, zakázka č. 16/2017, a soupis výkonů ktéto projektové dokumentaci (položkový 
rozpočet-nabídka zhotovitele), jenž tvoří přílohu č. í této smlouvy.

1.2 Pozemky stavby: je pozemek p. č. 4083/1, 4083/2, 4083/4, 4086/3, 4086/4, 4086/5, 4087. v k.ú. 
Sokolov, v obci Sokolov.

1.3 Předmětná stavba: je stavba: „Přechod pro chodce 11/210 Sokolov - Dolní Rychnov^, dle 
Projektové dokumentace.

Článek TI.
Předmět smlouvy

IT. 1 Zhotovitel se zavazuje provést pro objednatele dodávku Předmětné stavby, a to formou stavby 
„na klíč11, a objednatel se mu za to zavazuje uhradit cenu díla.

II.2 Rozsah, provedení, kvalitativní a technické parametry Předmětné stavby jsou stanoveny:

a) Projektovou dokumentací;
b) obecně závaznými technickými normami, předpisy a ČSN v posledním znění;
c) technickými požadavky a montážními postupy stanovenými dodavateli jednotlivých 

materiálů a komponentů, jež budou součástí díla či budou k zhotovení díla použity;
d) výzvou a zadávací dokumentací zadavatele ze dne 09. 01. 2018 a nabídkou dodavatele 

ze dne 22.01.2018.

Předmčtem díla jsou rovněž činnosti, práce a dodávky, které nejsou v dokladech uvedených v tomto 
odstavci smlouvy obsaženy, ale o kterých zhotovitel věděl, nebo podle svých odborných znalostí vědět 
měl a/nebo mohl, že jsou k řádnému a kvalitnímu provedení díla dané povahy třeba. Dílo zahrnuje 
provedení, dodání a zajištění všech činností, prací, služeb, věcí a dodávek, nutných k realizaci díla, 
včetně:

a) zařízení staveniště, jeho zřízení, odstranění, zajištění, zabezpečení a napojení 
na inženýrské sítě, vč. nákladů spojených $ užíváním veřejného prostranství;

b) zajištění vytýčení inženýrských sítí (tras technické infrastruktury), a to před zahájením 
prací na staveništi, včetně jejich zaměření a zakreslení dle skutečného stavu do příslušné 
dokumentace a včetně jejich písemného a zpětného předání jednotlivým správcům, bude-Ii 
potřebné;

c) provedení veškerých geodetických prací a případných doplňujících průzkumů 
souvisejících s provedením díla;

d) íikvidace stavebního odpadu, jeho uložení na řízenou skládku, ekologická likvidace nebo 
jiná jeho likvidace v souladu $e zákonem č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých 
dalších zákonů, věznění pozdějších předpisů, a doložení dokladů o této likvidaci, včetně 
úhrady poplatků za toto uložení, likvidaci a dopravu;

e) provedení opatření při realizaci stavby vyplývající z umístění a návaznosti, stavby;
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® Sokolov
Přechod pro chodce II/210 Sokolov - Dolní Rychnov"

Smlouva č. 18/18-ORM

f) zajištění bezpečných přechodů a přejezdů pro zabezpečení přístupu a příjezdu k objektům 
a do objektu;

g) zajištění ochrany proti šíření prašnosti a nadměrného hluku;
h) zpracování a dodání dokumentace skutečného provedení díla, včetně dokladové části, 

a geodetických zaměření díla;
i) zpracování a dodání všech dalších dokladů potřebných k předání díla;
j) úplné vyčištění a vyklizení dokončené akce a staveniště, případně výstavbou dotčených 

pozemků a komunikací, vč. jejich uvedení do původního či s objednatelem dohodnutého 
stavu;

k) provedení závěrečného úklidu dokončeného díla dle této smlouvy;

to vše v místě provádění díla dle této smlouvy, nevyplývá-Ii z povahy včci jinak.

II.3 V pochybnostech, zda určitá část díla je součástí díla dle této smlouvy či nikoliv, se má za to, 
že jeho součástí jsou veškeré stavební a související práce a dodávky nutné k užívání Předmětné stavby 
a jejímu užívání v souladu s účelem stanoveným v Projektové dokumentaci.

n.4 Účelem této smlouvy je včasné a řádné předání provozuschopné Předmětné stavby jako 
dokončeného díla definovaného Projektovou dokumentací.

II.5 Zhotovitel se zavazuje provést Předmětnou stavbu vlastním jménem, na vlastní nebezpečí, 
odpovědnost a náklady.

Článek DDL 
Čas plnění

III. 1 Základní termíny plnění jednotlivých částí předmětu smlouvy podle předchozího článku jsou 
následující:

III.1.1 Předání staveniště: nejpozději do 15.03.2018

III. 1.2 Zahájení stavby: za den zahájení plnění zakázky je myšlen den předání
staveniště

III. 1.3 Dokončení a předání stavby: do 60 kalendářních dnů ode dne předání staveniště

111.2 V případě, že nepříznivé klimatické podmínky (dlouhodobý pokles průměrných denních teplot, 
dlouhodobé trvalé srážky) objektivně neumožní řádné provádění prací po dobu delší než 5 dnů, zavazují 
se smluvní strany ke vzájemné dohodě o prodloužení termínu dokončení a předání stavby, nejméně však 
o dobu stanovenou součtem dnů, kdy nemohly být práce pro nepříznivé počasí prováděny.

111.3 Zajištění všech správních rozhodnutí nutných k možnosti provádět stavbu je součástí díla dle této 
smlouvy.

111.4 Stavba bude ukončena a závazek zhotovitele k jejímu provedení splněn předáním stavby 
objednateli po provedení všech zkoušek stanovených v projektové dokumentaci, předepsaných 
zvláštními předpisy a závaznými normami (ČSN). Doklady o těchto zkouškách podmiňují převzetí díla. 
Dílo bude bez vad a nedodělků bránících užívání stavby k jejímu účelu a bude způsobilé k užívání. 
Splnění závazku provést dílo ze strany zhotovitele je podmíněno i vyklizením staveniště a odstraněním 
případných škod způsobených zhotovitelem či jeho poddodavateli na Pozemcích stavby, sousedních

3/11



„ Přechod pro chodce 11/210 Sokolov - Dolní Rychnov “
Smlouva č. 18/18-ORM

pozemcích a stavbách a odstranění případných škod a znečištění na přilehlých komunikacích. Za škodu 
dle předešlé věty se považuje i škoda na životním prostředí.

Sokolov

Článek TV.
Staveniště

IV. 1 Objednatel předá zhotoviteli protokolárně nejpozději do dne zahájení stavby staveniště.

FV.2 Staveniště bude zhotoviteli předáno celé najednou.

IV.3 Zábory veřejného prostranství včetně dopravního značení (DIR) a jeho osazení před zahájením 
stavebních prací projedná a zajistí na vlastní náklady zhotovitel.

IV.4 Stanoviska správců či vlastníků pozemních, nadzemních vedení a inženýrských sítí k napojení 
stavby obstará na vlastní náklady zhotovitel.

IV.5 Zhotovitel si je vědom, že nesmí svojí činností poškozovat přilehlé komunikace a případné 
poškození opraví. Zhotovitel bude před vjezdem stavebních mechanismů a aut na přilehlou komunikaci 
zajišťovat jejich očištění. V případě znečištění přilehlé komunikace toto okamžitě odstraní.

IV.6 Zhotovitel je povinen na staveništi zachovávat čistotu a pořádek, odstraňovat odpady vzniklé jeho 
činností, to vše v souladu s příslušnými právními předpisy, a to vlastním jménem a na vlastní náklady.

IV.7 Zhotovitel je povinen zajistit dodržování předpisů o bezpečnosti práce, nakládání s odpady 
a nebezpečnými látkami a dalších všeobecně platných právních předpisů na pozemcích stavby všemi 
subjekty, jež se na nich zdržují.

IV.8 Zhotovitel zabezpečí na vlastní náklady řádné zajištění všech strojů, materiálu a dalších movitých 
věcí a hlídání staveniště v potřebném rozsahu.

IV.9 Zřízení cest pro příchod a příjezd na staveniště zajistí na své vlastní náklady zhotovitel.

TV. 10 Zhotovitel na své vlastní náklady zajistí zemníky a skládky odpadů z realizace stavební části.

Článek V.
Ostatní práva a povinnosti smluvních stran

V.l Zhotovitele zastupuje po dobu zhotovování stavby ve věcech:

V. 1.1 smluvních: Lukáš Kolár, jednatel společnosti

V. 1.2 technických: Lukáš Kolár, e-mail:|

Jan Borýsek, e-mail:| 
tel.:P

V.2 Objednatele zastupuje ve věcech:

V.2.1 smluvních: Bc. Jan Pícka, starosta města

V.2.2 technických: Hana Špičková, e-mail: 
tel:

Luboš Pravec. e-majl 
tel
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TD1: Milat^aži^MTiail:

V.3 Jakákoliv změna předmětu díla přesahující za celou dobu realizace Předmětné stavby dohromady 
0,5 % z ceny díla dle odst VII.3 této smlouvy musí být předmětem písemného dodatku k této smlouvě 
podepsaného zástupci ve věcech smluvních obou smluvních stran. Za takový dodatek nelze v žádném 
případě považovat zápis ve stavebním deníku. V případě, že budou bez takového písemného dodatku 
provedeny jakékoliv práce či dodávky', má objednatel právo požadovat po zhotoviteli, aby tyto bez 
zbytečného odkladu na své náklady odstranil. V případě, že tak objednatel neučiní, považují se tyto práce 
či dodávky za dar zhotovitele objednateli.

V.4 Změny předmětu díla nepřesahující dohromady částku 0,5 % z ceny díla dle odst. VII.3 této 
smlouvy nemají vliv na cenu díla dle odst. VII.3 této smlouvy a mohou být sjednány i zástupci ve věcech 
technických, a to i zápisem ve stavebním deníku.

V.5 Zhotovitel je povinen provést i další práce a dodávky, jež nebyly sjednány při podpisu této 
smlouvy, a nepodléhají úpravě uvedené v předchozím odstavci, pokud tyto nepřesáhnou 3 % z ceny díla 
dle odst. VII.3 této smlouvy a pokud jej objednatel o provedení takových prací písemně požádá 
zástupcem ve věcech smluvních. Dnem doručení takového požadavku zhotoviteli se mění předmět díla 
dle této smlouvy tak, že Předmětná stavba zahrnuje i takto vyžádané další práce a dodávky. Zároveň se 
cena díla dle odst. VII.3 této smlouvy zvyšuje, pokud jde o práce uvedené v soupisu výkonů tvořícím 
přílohu č. 3 této smlouvy, o částku odpovídající součinu rozsahu těchto prací či dodávek a jednotkové 
ceny uvedené v soupisu výkonů, a pokud jde o práce a dodávky v tomto soupisu neuvedené, ve výši 
stanovené Sborníkem cen stavebních prací od společnosti ÚRS. a.s. v nejaktuálnějsím znění, snížené 
o 20 %. Tímto odstavcem není dotčeno ustanovení předchozího odstavce této smlouvy, pokud jde 
o změny díla nepřesahující dohromady částku 0,5 % z ceny díla dle odst. VII.3 této smlouvy.

V.6 Zpravidla jednou týdně budou zástupci smluvních stran provádět v místě realizace stavby kontrolu 
a ověřování rozsahu již provedených stavebních prací. Kterákoliv zc smluvních stran je oprávněna svolat 
kdykoliv s třídenním předstihem takovéto kontrolní jednání, kterého je druhá strana povinna se účastnit. 
To bude prováděno zápisem do stavebního deníku, faxem nebo e-mailem. Objednatel má právo kdykoliv 
se v místě realizace stavby přesvědčit o vykonaných stavebních dodávkách a pracích.

V.7 Objednatel si vyhrazuje právo odsouhlasit veškeré postupy prací a dále použité materiály 
a povrchové úpravy. Na požádání objednatele je zhotovitel povinen předložit vzorky použitých materiálů 
a oznámit jejích zdroje nebo dodavatele. Má-li objednatel důvodné podezření z nedodržení požadované 
kvality materiálů nebo provedení prací, má právo zabezpečit s vědomím zhotovitele zkoušky materiálu 
a požádat zhotovitele o zastavení dotčené části stavby. Zhotovitel je povinen tuto žádost respektovat 
dnem doručení této žádosti. Pokud zkoušky prokáží požadovanou kvalitu, náklady na tyto zkoušky hradí 
objednatel a prodloužení termínu smlouvy je příslušné počtu dnů zastavení dotčené Části stavby. 
V opačném případě jdou tyto náklady k tíži zhotovitele a zdržení způsobené zastavením stavby nemá vliv 
na dílčí ani konečné termíny zhotovení díla.

V.8 Veškeré změny dílčích termínů či celkové doby plnění předmětu této smlouvy na základě porušení 
právních povinností na straně objednatele lze aplikovat pouze v případe, že zhotovitel prokáže, že takové 
porušení měla. i při vynaložení jeho veškerého úsilí, za následek přerušení či pozdržení díla z jeho 
strany.

V.9 V pochybnostech se má za to, že pokud se k nějaké činnosti či dodávce potřebné k naplnění účelu 
této smlouvy a řádnému užívání předmětu díla nezavázal výslovně objednatel je povinen tuto činnost 
vykonat či dodávku uskutečnit zhotovitel a tato je i součástí sjednané ceny.
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V. 10 Umístění poutače či jakékoliv reklamy zhotovitele na Předmětné stavbě či na Pozemcích stavby 
je možné pouze po předchozím souhlasu objednatele.

V. 11 Zhotovitel se zavazuje po celou dobu trvání stavby dodržovat předpisy bezpečnosti práce 
na Předmětné stavbě a zajistit jejich dodržování i svými zaměstnanci a poddodavateíi.

V. 12. Zhotovitel se zavazuje řídit se závaznými příkazy při provádění díla ze strany objednatele, pokud 
tyto nejsou v rozporu s obecně závaznými právními předpisy. Takto nemůže dojít ke změně této 
smlouvy.

„ Přechod pro chodce 11/210 Sokolov - Dolní Rychnov"
Smlouva č. 18/18-ORM

© Sokolov

Článek VI.
Stavební deník

VIJ Zhotovitel je povinen vést ode dne převzetí staveniště až do dne předání a převzetí díla 
o činnostech, které vykonává, stavební a montážní deník. Zhotovitel je povinen umožnit objednateli 
či jeho zástupci kdykoliv nahlédnout do těchto dokumentů a případně do nich vpisovat své zápisy 
či si z nich pořizovat kopie či výpisy. Stavební a montážní deník musí mít náležitosti uvedené 
v metodickém pokynu „Stavební deník, jeho skladba a vedení44 vydaném Českým svazem stavebních 
inženýrů v nejaktuálnějším znění.

VL2 Pokud zhotovitel nesouhlasí se zápisem objednatele ve stavebním deníku, je povinen své 
stanovisko a výhrady připojit do 3 pracovních dnů od dne takového zápisu objednatele, jinak platí, 
že $ tímto zápisem souhlasí.

VI.3 Zápisem ve stavebním deníku nelze měnit tuto smlouvu, pokud tato výslovně nestanoví jinak.

VL4 Originál stavebního deníku je zhotovitel povinen předat objednateli při předávání a přejímání 
Předmětné stavby. První kopii obdrží technický dozor investora a druhou kopii si ponechá zhotovitel. 
Do doby jeho předání není závazek zhotovitele zhotovit a předat dílo dle této smlouvy splněn.

VI.5 Stavební deník musí být vždy v době činnosti zhotovitele dostupný na stavbě oprávněným osobám 
objednatele, příp. osobám oprávněným do něj zapisovat.

Článek VIL
Cena díla a platební podmínky

VIL 1 Cena za zhotovení díla je stanovena dohodou smluvních stran.

VII.2 Zhotovitel při cenové nabídce pečlivě zkontroloval soulad soupisu výkonů a Projektové 
dokumentace. Cenová navýšení z důvodů případných diferencí mezi Projektovou dokumentací 
a přílohou č. 1 Položkový rozpočet - nabídka zhotovitele, jsou nepřípustná. Zhotovitel dále prohlašuje, 
že dílo specifikované těmito dokumenty je dostatečně přesné a určité a že toto je způsobilé plnit funkci, 
ke které je stavebné určeno. Pokud se při provádění stavby dojde k závěru, že je nutná další dodávka 
či práce nutné ke splnění tohoto účelu stavby, má se za to, že Předmět stavby tyto dodávky a práce tak, 
jak bylo sjednáno dle této smlouvy, obsahuje a cena za něj jejíž obsažena ve sjednané ceně díla.

VII.3 Smluvní cena za celé dílo v rozsahu dle čl. II. je stanovena jako pevná a maximální a činí celkem 
841.474,- Kc bez DPII. Ktéto ceně bude připočtena daň z přidané hodnoty dle obecně závazného 
právního předpisu.
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VIL4 V případě víceprací požadovaných objednatelem nad rámec Předmětné stavby tak. jak je touto 
smlouvou sjednána, je nutné uzavřít dodatek ktéto smlouvě či dodatečnou smlouvu o dílo, čímž nejsou 
dotčena ustanovení odst. V. 3 a V. 4. této smlouvy.

VII.5 V případě, že zhotovitel z jakéhokoliv důvodu neprovede práce či dodávky tak, jak jsou uvedeny 
v Projektové dokumentaci, či tyto práce či dodávky provede v menším rozsahu, má objednatel právo 
na přiměřenou slevu z ceny díla. Tím není dotčena povinnost zhotovitele provést řádně a včas celou 
Předmětnou stavbu ani odpovědnost za nesplnění této své povinnosti včetně všech smluvních 
a zákonných nároků objednatele z takového porušení plynoucích.

V11.6 V ceně je mimo jiné zahrnuto:

- vybudování, provoz a údržbu zařízení staveniště, připojení staveniště na energie, vodu, 
kanalizaci, případně vytápění a poplatky za ně;

- pojištění stavby a nutnou ostrahu staveniště;
- zpracování a obstarání DIR;
- poplatky za dočasné zábory a zábory jiných ploch pro provedení stavby, vč. případného 

potřebného provizorního dopravního značení a projednání s orgány státní správy;
- dopravu, kompletaci a koordinaci;
- ochranu materiálu jiných movitých věcí a Předmětné stavby do dne jejího předání;
- opatření před zimou či nepříznivými povětrnostními či jinými přírodními vlivy”
- úhradu poplatků za zajištění si vyjádření správců inženýrských sítí, jejich vytýčení a jejich 

účast při pracích v blízkosti ochranných pásem těchto sítí;
- zpracování a dodání dokumentace skutečného provedení díla, včetně dokladové části;
- vyhotovení a dodání geodetických zaměření díla skutečného provedení díla;
- předání geodetické částí dokumentace skutečného provedení stavby výkonnému správci 

technické mapy města Sokolov dle podmínek provozní dokumentace technické mapy 
Sokolova adie Obecné závazné vyhlášky č. 8/2013 o vedení technické mapy města 
a doložení Protokolu o akceptaci Zakázky DTM Karlovarského kraje;

- veškerou dokladovou část, vČ. všech revizí a zkoušek, dokladů o zabezpečení likvidace 
odpadu v souladu s platným zákonem o odpadech atd.

Vil.7 Úhrada ceny díla bude objednatelem prováděna průběžně po dobu výstavby až do výše 90 % 
ceny díla. Zbývajících 10 % z ceny díla slouží jako zádržné a bude uhrazeno objednatelem zhotoviteli 
takto:

VII.7.1 100 % z celkové hodnoty' zádržncho bude uhrazeno objednatelem zhotoviteli bez
zbytečného odkladu, tj. po úplném odstranění vad a nedodělků, na základě písemné 
žádosti zhotovitele o uvolnění příslušné zadržované částky objednatelem

VII.8 Zhotovitel může fakturovat splátky ceny díla objednateli měsíčně na základě objednatelem 
odsouhlaseného soupisu provedených prací a dodávek. Tento soupis provedených prací a dodávek 
za kalendářní měsíc je povinen zhotovitel předat objednateli k odsouhlasení nejpozději posledního dne 
kalendářního měsíce a objednatel je povinen jej vrátit zhotoviteli do 5 dnů od jeho doručení zpět 
s přesným označením, které práce a dodávky odsouhlasil a které nikoliv.

VIÍ.9 Podkladem pro zaplacení splátek ceny díla budou faktury. Přílohou faktury musí být 
i odsouhlasený soupis prací dle předchozího odstavce. Faktuiy budou obsahovat tyto náležitosti:

- označení faktury a její číslo;
- název a sídlo objednatele a zhotovitele;
- předmět díla nebo jeho části a den, kdy bylo řádně dokončeno a předáno objednateli;
- fakturovanou částku;
- číslo smlouvy^ a datum jejího uzavření;
- den odeslání faktury a lhůtu její splatnosti;
- označení banky a číslo účtu, na který' má být provedena platba;

® Sokolov
„ Přechod pro chodce 11/210 Sokolov - Dolní Rychnov' ‘

Smlouva č. 18/18-ORM
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- razítko zhotovitele a podpis oprávněné osoby;
- potvrzení souhlasu technického dozoru stavby se správností fakturované částky 

(razítko + podpis).

VII. 10 V případě, že faktura nebude obsahovat náležitosti uvedené v této smlouvě, je objednatel 
oprávněn vrátit ji zhotoviteli k doplnění. V tomto případě běží nová lhůta splatnosti faktury po doručení 
opravené faktury objednateli. Splatnost faktur se stanovuje na 21 dnů.

VII. 11 Faktura musí být objednateli doručena ve dvou vyhotoveních nejméně 10 dnů před požadovanou 
dobou splatnosti. Pokud nebude mezi stranami této smlouvy sjednáno jinak a splatnost uvedená 
na faktuře bude odlišná od splatnosti sjednané dle předchozího odstavce této smlouvy', má se za to, že 
částka je splatná v pozdějším z těchto dvou termínů.

VIL 12 Dojde-li u zhotovitele ke změně bankovního spojení, je povinen oznámit tuto skutečnost 
objednateli písemně nejpozději do tří dnů poté, co tato skutečnost nastala. Dojde-li k tomu, že v průběhu 
této třídenní lhůty plnil objednatel zhotoviteli na nesprávné bankovní spojení, přičemž neměl vědomost 
o změně tohoto bankovního spojení, není ode dne takového plnění v prodlení. Faktury budou odesílány 
doporučeně držitelem poštovní licence. Dnem splacení fakturované částky se rozumí odepsání této 
částky z účtu objednatele.

VIL 13 Dostane-li se objednatel do prodlení s úhradou fakturované částky, je zhotovitel oprávněn kromě 
dlužné částky' požadovat po objednateli úrok z prodlení ve výši stanovené obecně závazným právním 
předpisem.

VIL 14 Zhotovitel nemá právo na zálohy nad rámec plateb a termínů uvedených výše v tomto článku.

Článek Vlil.
Smluvní pokuty

VIII. 1 Při prodlení s dokončením a předáním Předmětného díla je zhotovitel povinen zaplatit 
objednateli smluvní pokutu ve výši 2500 Kč za každý den prodlení.

VIIL2 Při prodlení zhotovitele s plněním některého dílčího termínu uvedeného v odst. III.2 je zhotovitel 
povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 1 000 Kč za každý den prodlení. Tím není dotčeno 
ustanovení předchozího odstavce.

VIII.3 Při prodlení s dokončením a předáním Předmětného díla o více jak 30 kalendářních dnů 
je zhotovitel povinen uhradit objednateli nad rámec pokut uvedených v odst, VIII. 1 a VIII.2 této smlouvy 
jednorázovou smluvní pokutu ve výši 30 000 Kč.

VIII.4 Neodstraní-li zhotovitel v záruční době reklamovanou vadu ve lhůtách uvedených v odst. X.5, 
zavazuje se zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 4 000 Kč v případě, že jde o vadu bránící 
řádnému užívání Předmětné stavby, a 2 000 Kč v případě, že jde o vadu nebránící řádnému užívání 
Předmětné stavby, a to v obou případech za každou vadu a každý kalendářní den prodlení.

Vlil.5 Při porušení povinnosti dle odst. X.9 je zhotovitel povinen zaplatit smluvní pokutu ve výši 4 000 
Kč.

VIIL6 V případě, že objednatel odstoupí od smlouvy' při porušení smluvních povinností zhotovitelem 
uvedených v odst.XI. 1.2, odst. XI. 1.3 či XI. 1.5 této smlouvy, má objednatel právo na smluvní pokutu 
ve výši 30 000 Kč.
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VIII.7 V případě prodlení s plněním dalších v tomto článku výše neuvedených smluvních povinností, 
je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 1 000 Kč za každý započatý den 
a v případě porušení povinnosti dle odst. V.5 za každou započatou hodinu prodlení.

Vlil.8 Výše uvedenými ujednáními o smluvní pokutě není dotčeno právo na náhradu vzniklé škody, 
a to v jejím plném rozsahu.

Článek IX.
Předání díla

IX. 1 Zhotovitel je povinen předat objednateli Předmětnou stavbu v termínu dle čl. ITI., přičemž 
je povinen vyzvat jej k převzetí nejméně 7 pracovních dnů před tímto termínem.

IX.2 Při předání díla je zhotovitel povinen předat objednateli veškeré k dílu náležející dokumentace 
a doklady, včetně projektové dokumentace skutečného provedení díla sc zakreslením veškerých změn 
podle skutečného stavu provedených prací, geodetických zaměření, stavebního deníku, dále revizní 
zprávy, záznamy o zkouškách, záruční listy, návody k použití, atesty' použitých výrobků a materiálů, 
požární osvědčení o použitých materiálech, technickou dokumentaci obsahující zásady pro vykonávání 
kontrol a zkoušek, provozní řády, doklady o zaškolení obsluhy a doklady o zneškodnění odpadů 
z Předmětné stavby:

veškerá dokumentace a dokladová část náležející kdílu bude předána v českém jazyce 
ve 3 vyhotoveních v tištěné podobě a v 1 vyhotovení v elektronické podobě - formát *.pdf, 
pro dokumentaci skutečného provedení díla ve formátech *.dwg, *.doc, *.xls; *.orf- obecném 
rozpočtovém formátu - tento formát podporují programy pro tvorbu rozpočtů; 
geodetická zaměření díla skutečného provedení díla budou předána ve 3 vyhotoveních 
v tištěné podobě a v 1 vyhotovení v elektronické podobě - vše formáty *.doc„ *.xls, *.dwg, 
*.pdf;

Geodetická část dokumentace skutečného provedení stavby bude předána výkonnému správci technické 
mapy města Sokolov dle podmínek provozní dokumentace technické mapy Sokolova a dle Obecně 
závazné vyhlášky č. 8/2013 o vedení technické mapy města. Při předání díla je zhotovitel povinen předat 
objednateli Protokol o akceptaci Zakázky DTM Karlovarského kraje.

Pokud budou některé tyto dokumenty v cizím jazyce, je zhotovitel povinen dodat je spolu s překladem 
do českého jazyka od tlumočníka zapsaného v seznamu tlumočníků tohoto jazyka vedeném místně 
příslušným krajským soudem. V případě pozdního předání byť jen jediného z těchto dokumentů je 
objednatel oprávněn posunout jednostranně termín předání tak, aby ode dne předání tčehto dokumentů 
do dne předání stavby proběhlo 7 kalendářních dnů.

IX.3 Předání díla sc uskuteční v místě jeho realizace.

IX.4 O předání díla bude zhotovitelem sepsán zápis o odevzdání a převzetí, který bude obsahovat:

- označení díla;
- označení smluvních stran;
- datum uzavření této smlouvy;
- datum zahájení a dokončení prací;
- datum konce záruční doby dle čl. X. této smlouvy;
- soupis vad a nedodělků a termín jejich odstranění, který vyhotoví zástupce objednatel;
- soupis dokladů předávaných se stavbou;
- prohlášení objednatele, že dílo přejímá;
- datum a místo sepsání zápisu;
- jména a podpisy zástupců objednatele a zhotovitele.

IX.5 Zhotovitel i objednatel jsou dále oprávněni uvést v zápise cokoliv, co budou považovat za nutné.

9/11



Sokolov Přechod pro chodce 11/2)0 Sokolov - Dolni Rychnov “
Smlouva č. 18/18-ORM

IX.6 Do dne předání díla nese zhotovitel nebezpečí za veškeré škody na díle, s výjimkou případů* 
kdy poškození díla způsobí objednatel. V takovém případě nese odpovědnost objednatel.

IX.7 Při předání a převzetí díla bude přítomen budoucí správce díla, který bude zhotovitelem zaškolen 
o řádné údržbě a péči provedeného díla.

Článek X.
Záruční doba

X.l Zhotovitel se zavazuje provést dílo podle projektové dokumentace, v kvalitě odpovídající účelu 
smlouvy, právním předpisům a závazným technickým normám a odpovídá za to, že dílo bude mít 
po dobu záruční doby vlastnosti v této smlouvě dohodnuté, právními normami a předpisy stanovené 
(např. ČSN v posledním platném znění).

X.2 Zhotovitel poskytuje objednateli záruku na dílo a záruční doba činí 60 měsíců.

X.3 Záruční doby uvedené v odst. X.2 začínají běžet dnem předání díla a vztahují se na jakoukoliv 
vadu, která se na díle vyskytne od jeho předání do skončení záruční doby, s výjimkou vady způsobené 
událostí živelného charakteru nebo jednáním objednatele a třetích osob.

X.4 Vyskytne-li sc v průběhu lhůty na díle vada, na kterou se vztahuje záruka, oznámí tuto skutečnost 
objednatel bez zbytečného odkladu písemnou formou zástupci zhotovitele.

X.5 Zhotovitel se zavazuje bezplatně veškeré vady odstranit v případě, že jde o vady havarijního 
charakteru, bránící řádnému provozu Předmětné stavby, do 24 hodin od jejich oznámení, a vady 
nebránící řádnému užívání do 3 dnů ode dne, kdy obdržel vyrozumění o existenci vady a o tom, jakým 
způsobem se projevuje, nebrání-li jejímu odstranění povětrnostní podmínky. Delší termín odstranění 
vady je podmíněn písemným souhlasem objednatele.

X.6 Objednatel je povinen umožnit zhotoviteli přístup do prostoná nebo místností, pokud je to 
zapotřebí pro řádné odstranění vady. Zhotovitel je přitom povinen respektovat časové možnosti 
objednatele a v případě potřeby přistoupit i na provádění opravy v mimopracovní době.

X.7 Ukážc-li se, žc vada předmětu plnění je neodstranitelná, zhotovitel s objednatelem dohodnou 
termín zajištění náhradní dodávky.

X.8 Ustanovení odst. X.4 až X.7 nemá vliv na možnost objednatele uplatňovat i jiné nároky, jež mu při 
takových vadách dává obchodní zákoník či jiné obecně závazné právní předpisy.

X.9 Nezačne-li zhotovitel s odstraňováním vady na místě samém do 3 pracovních dnů od jejího 
oznámení objednatelem či neodstraní-li tuto vadu zhotovitel ve sjednané Unitě, jc objednatel oprávněn 
provést opravu sám (či prostřednictvím sjednané třetí osoby) a požadovat po zhotoviteli náhradu takto 
vynaložených nákladů.

Článek XI.
Odstoupení od smlouvy

XI. 1 Objednatel je oprávněn od této smlouvy odstoupit i v případě:

XI. 1.1 zahájení insolvenčního řízení se zhotovitelem.

XI. 1.2 bezdůvodného přerušení prací zhotovitelem, které trvá déle než 7 dnů,

XI. 1.3 prodlení s dokončením Předmětné stavby a jejím předání přesahujícím 15 dnů,
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XI. 1.4neplnění jiných povinností dle této smlouvy zhotovitelem, ačkoliv k jejich plnění byl zhotovitel 
objednatelem písemně vyzván s poskytnutím přiměřené lhůty k nápravě.

XI.2 Zhotovitel je oprávněn od této smlouvy odstoupit v případě:

XI.2.1 prodlení s úhradou ceny díla či její splátky přesahující 60 dnů.

XI.3 V případě odstoupení od smlouvy ze strany objednatele je objednatel povinen zaplatit zhotoviteli 
nejvýše tu část ceny díla, která již byla zhotovitelem provedena a jež je na základě částečného 
předávacího protokolu (provedeného do 10 dnů od takového odstoupení) schopná užívání jako dílo bez 
vad (a to i pro další pokračování stavby) sníženou o 10 %. Tím nejsou dotčeny nároky na smluvní 
pokuty.

© Sokolov
„ Přechod pro chodce I 1/210 Sokolov - Dolní Rychnov “

Smlouva č. 18/18-ORM

Článek XII.
Závěrečná ustanovení

XII. 1 Změnit nebo doplnit tuto smlouvu mohou smluvní strany pouze formou písemného dodatku. 
Dodatek musí být podepsán oprávněnými zástupci smluvních stran a za smluvní dodatek výslovně 
prohlášen. Dodatky se vyhotovují ve stejném počtu výtisků jako smlouva a budou průběžně číslovány.

XII.2 Pokud tato smlouva nemá jiná výslovná ustanovení oproti občanskému zákoníku, řídí se 
příslušným ustanovením občanského zákoníku.

XII.3 Zhotovitel je povinen archivovat veškerou dokumentaci související s projektem po dobu 
minimálně 10 let, pokud nebude předána kompletní dokumentace objednateli.

XII.4 Tato smlouva je vyhotovena ve čtyřech stejnopisech, podepsaných oprávněnými zástupci 
smluvních stran, přičemž každá strana obdrží dvě vyhotovení.

XII.5 Tato smlouva nabývá platnosti dnem podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních stran. 
Zástupci obou smluvních stran pak prohlašují, že jsou oprávněni za smluvní strany tuto smlouvu 
podepsat.

XII.6 Vzhledem k veřejnoprávnímu charakteru objednatele zhotovitel výslovně prohlašuje, že je s touto 
skutečností obeznámen a souhlasí se zveřejněním této smlouvy v rozsahu a za podmínek vyplývajících 
z příslušných právních předpisů, zejména zákona 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve 
znění pozdějších předpisů, a zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých 
smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění zákona č. 
298/2016 Sb.

Přílohy:
1) Položkový rozpočet - nabídka zhotovitele

V Sokolově dne V Karlových Varech dne ....Ú../:.'/.0.:''.?.

Picka 
starosta města

Objednatel

^stfvReali
chebská 204/71,36| 

Tel.: 353 220 614, 
i<3U&á£5KQ&á) 

jednatel společná

Zhotovitel

Sokolov
Město Sokolov 
Rokycanova 1929 
356 01 Sokolov
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Nabídkový rozpočet
Zakázka
Číslo zakázky
Zakázka Přechod pro chodce 11/210 Sokolov - Dolní Rychnov
Klasifikace   í
Fáze i
Komentář

Verze
;Popis____
Komentář

Nabídka
j

Firmy
Typ Firmy . KV Reaiinvest s.r.o.. Chebská 204/71, Karlovy Vary, 360 05, IČ: 29113903

Uživatelé
Význam (funkce) i Jméno

j Zpracovatel ! Výchozí účet správce serveru



Zakázka:
Přechod pro chodce 11/210 Sokolov - Dolní Rychnov

Popis Cena Hmotnost DPH Cena s DPH

01: Dopravní část 841 474 459,0 176 710 1 018 184
001: Zemni práce 149 888 15,5 31 476 181 365
005: Komunikace 350 377 405,6 75 679 436 058
009: Ostatní konstrukce a práce 199 428 37.9 41 880 241 307
021: Silnoproud 43 295 9 092 52 387
099: Přesun hmot HSV 48 417 10 168 53 585
VRiV: Vedlejší rozpočtové náklady 40 070 8 415 48 485

Celkem (bez DPH) 841 474
DPH 176 710

DPH 21 % ze základny: 841 474 176 710

Celkem (včetně DPH) 1 018 184

vw,w.eur cCALC.cz tzl 12.2.2018



p°Pžs MJ Výméra Jedn. cena Cena Hmotnost i Suť

01: Dopravní část 841 474 459,0 108,9
001: Zemní práce 149 888 15.5 108,9

1. ! 113106123 i Rozepráni dlažeb komunikaci pro oéši ze zámkových d;aždis m2 10,0 37,92 379 - 2.6 !
...2- 113107141 ;Odstraněni poakácu pl co 50 m2 živičných tl 50 mm m2 45.0 74,34 3 345 ...-Í4J

4. 113107123 Odstraněni podkladu p' do 50 m2 z kameniva drceného tl 300 mm
m2
m2

65,0
120.0

80,00 
62, OC

5 200
9 843 —

11,8j
43LÓ i

5. í13155113 Frézovaní betonového krytu ti 50 mm oruh š 0.5 m pí dc 500 m2 bez 
překážek v trase

m2 298.5 130.00 38 305 0.0 38.2 i

5. 1132C2111 Vytrhání cbrub obrubníku stojatých m 10,C 40,08 401
—

2.1 j
___7.:.. 1132C4111 !Vytrhání obrub záhonových m 46.5 28.43 1 324 1,9 i

* 11SOCI401 Dočasné zajištění potrubí - plyn m 6.C 235.00 1 410 0.1
10. 119001421 Oočasné zajištění kabelů Cetin vč. vyvěšeni, vytýčeni, zaměřeni m 19,0 190,00 3 610 j 0,6  !
ii_121101101 Sejmuti omice s přemístěním na vzdálenost dc 50 m m3 6.0 26f28 158 _ - i
12. 122202201 Ódkooávky a prokopávky rsezaoaženě pro simce objemu do 10C m3 v 

hornině tř. 3
m3 81.2 86.60 7 048 “

13. 122202209 Příplatek k odkopávkán a prokopávkám pro siír.ice v hornané tř. 3 za lepivost m3 81.2 14,91 1 211 ....

14. 162601102 !'Vodorovné přemístěni dc 50CQ m výkopku/sypanmy z horniny tf. 1 až 4 m3 31 2 94,20 7 649 - ;
15. 171201201 i Uležení sypsniny ra skládky m3 81.2 -.4,70 1 199 _  i
16. 171201211 IPoplatek za uloženi odpadu ze sypaniny na skládce (skládkovné) ; t 13617 65.00 8 851~ ..  I
17. 141721113 jRízerý zemní protlak h oubky do 110 mm v hornině tf 1 až 4 - vč. dodávky

Ichrántčky
m 13.0 2 COC.OO 26 000 -

i
18. 180401211 Založoní lučního trávníku výsevem v rovír.ě a ve svahu do 1:5 m2 308.0 5.00 1 54C
19. 181301111 Rozprostřeni omice 11 vrstvy do 100 mm p! přes 500 m2 v rovině rebo ve 

svahu do 1:5
m2 308.0 30.00 9 240 - -

20. 0C572472 Osivo směs travní krajinná - rovinná kq 11.0 90.80 999 0.0 „
21 183403-63 Obdělání půdy hrabáním v rovině a svahu do 1:5 m2 308.0 2.38 837 _
22. 184602111 Chemické odpíeveierí p’ed založením kultury nad 20 m2 oostřikem na Simko 

v rovině a svahu do 1:5
m2 308,0 1.79 551 - -

. 23, 181951101 úprava pláně v hornině tř. 1 až 4 bez zhutnění m2 308.0 5.02 1 546 -
«• 181951102 Úprava pláné v hornině tř. 1 až 4 se zhutněním m2 250,0 10.30 2 576 —
26 10371500 Substrát pro trávníky A VI m3 24.8 850,00 16 120 14.9 _ •

005: Komunikace 360 377 405,6
1. 564871111 Podklad ze štěrkům tě ŠD t. 25C mm m2 72,0 145,80 10 498 33.8
2. 564952113 Podklad z mechanicky zpevněného kameniva MZK tl 170 mm m2 60,0 236,00 14 160 25.2
3. 573111111 Postřk živičný infiltračni s posypem z asfaltu množství 0,60 kg/m2 m2 60,0 15.51 931 0.3  í
4. 565135111 i Asfaltový beton vrstva podkladní ACP16+ tl 50 mm š do 3 m m2 60,0 265,10 15 903 7.8 _ j

....5. 573231111 ! Postřik živičný spojovací ze silniční emulze v množství do 0.4 kp/m2 m2 50,0 15.84 950 0.0^ -
6-. 577155132 Asfaltový beton vrstva ložní ACL 16+ tl. 60 mm š do 3 m m2 60,0 379.50 22 770 9,0  i
7. 5732311110 I Postřik živičný spojovací ze silniční emulze v množství 0,3 Ka/m2 m2 60,0 15,84 950 0,0 !
8. 577134131 i Asfaltový beton vrstva ob ru šná AG011+ tř. I tl 40 mm š do 3 m m2 60.0 3C9.10 18 545 6.C - I
9. 564851111 Podklad ze štérkodrfé ŠD li 153 mm m2 241,0 90.90 21 907 35.1

10. 564952111 Podklad z mechanicky zpevněného kameniva MZK ti 150 mm m2 203,0 190,00 38 570 75,1 _
11. 596211220 Kladeni zámkové dlažby komunikaci pře péši ti 80 mm skupiny B p. do 50 m2 m2 203.0 200,00 40 6C0 16,2

12. 59245311 Dlažba betonová 2ámková tl. 8 cm přírodní m2 190,035 250.00 47 5C9 33.4 -
13. 59245267 Dlažba betonová zámková pro nevidomé ti. 8 cm barevná m2 20,35 400,00 8140 2.7 —
14. $68903311 Zřízeni zemních krajnic se zhutněnim m3 50.0 232,20 11 610

: 15- 58331200 Kamenivo pro násyp vč. 10% stabilátu t 95.C 250.00 23 750 95.0 - •
27. ! 572341 m Vyspraveni krytu komunikací asfalt batonem ACO tl 50 rnrn m2 296.5 280.00 83 580 35.8 - ‘

C09: Ostatní konstrukce a práce 199 428 37,9
1. 914511112 Montáž sloupku dopravních značek délky do 3.5 m s betonovým základem a 

patkou
ks 4.0 794,00 3 176 0.4 -

2. 914111111 Montáž svislé dopravní značky do velikosti- m2 objímkami na sloupek nebo 
konzolu

ks 6.0 175,00 1 050 0.0 - ;
!

... A- 40445518 Značka dopravci svislá retrcreiexni fólie tř. 1 ks 4.0 2110.00 8 440 00 - :
4. 40445532 Značka dopravní svislá retrerefiexní fólie tř. 1 - dodatková ks 2.0 612.00 1 224 0,0 -i
5. 404452?5 Sloupek Zn 60 - 350 ks 4.0 646.00 2 584 0.0  j
6. 915211112 Vodorovné dopravtV značení retroreflexnim bilýir. plastem dělicí čáry šířky

125 mm
m 205,0 50.26 10 303 0.1

7. 915231112 ‘vodorovné dopravní značení retroreflexním bílým plastem přechody pro 
chodce, šipky n3bo symboly

m2 170.0 441.00 74 970 0.4 |

3. 915611111 Přetíznačeni vodorovného liniového značeni m 205.0 6,C8 1 246 _

9. 915621111 Předznačení vodorovného plošného značeni m2 170.0 30,52 5188 0.0 -
: 10. 913110001 Dočasné dopravní zračení ^oubc 1.3 10 0QO.CO 10 000 _ _
• 11. 919735111 Řezáni stávajícího živičného krytu hi dc 50 mm "m" 47C.5 45. CO 21 173 - -

13. 915131213 Osazeni silničního obruoniku betonového stojatého s boční operou co lože z 
betonu prostého

m 178.0 184. CO 32 752 26.7 - ;

14. 59217503 Obrubník betonový, přírodní 100x15/12x30 cm ks 74.74 221.40 16 547 7.6
15. 59217507 Obrubník betonový R1 vnéjši r=l30 cm. přírodní ks 4.04 312,30 1 262 0.2 -
16. r5S217509 Obrubník betonový 130x8x25 cm přirodní ks 96,96 98,10 9512 2.3 _

021: Silnoproud 43 295
L. i. 21001 Veřejné osvětleni - stožár, svítídlo.kabel - vč. zemních prací Boubc 2.0 17 800,00 35 600 - - •

2. I210C2 Chrántčka pro kabel Cetin - KÓPOHALF DM 110 - D+M m 19.0 405.00 7 695 _ - :

099: Přesun hmot HSV 4S417
1. 997221551 Vodorovná doprava suti ze sypkých materiálů do 1 km t ; 102.363 32.80 3 358 - -

2. 957221559 Příplatek 2KD 1 km u vodorovné dopravy suti ze sypkých materiálů t 409,53? 8,08 3309 -

3. 9S7221561 Vodorovné doprava suti z kusových materiálů do 1 km t 6,51 37.04 241 - ■■ ■ ■ 

4 997221569 Příplatek ZKD 1 km j vodorovně dopravy suti z kusových materiálů t 26.04 1C.32 269 _ -

5. 997221315 Poplatek za uložen’ betonového odpadu na skládce (skládkovné) t 5.51 18C.30 1 172 _ _

6. 997221845 Poplatek za uložení cdpacu z asfaltových povrchů na skácce (skládkovné) t 54.383 20C.DO 10 877
j

- -
i

7. 1997221855 I Poplatek za uložen/ cdpacu z kameniva na skládce (skládkovné) t 43.0 13C.30 I 6 240 -

6 :998223011 i Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem dlážděným t 453.032 50.00 í 22 952 - _

VRN: Vedlejší rozpočtové náklady 40 070 .
25. :07 i Za řízen i staveniště % i lp

» r 8 Cl 4.34 40 C7C -

wvw-euroCALC.cz 1* 1 122.2018


