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SMLOUVA O DÍLO

(dle § 2586 a následujících občanského zákoníku)

„DDM - zahradní altán pro venkovní činnosti a kroužky“ - 2♦ vyhlášení

Objednatel:
Se sídlem:

Zastoupený:

IČ:

DIČ:

Bankovní spojení:

Číslo

(dále jen „objednatel” na straně jedné)

Město Sokolov

Rokycanova 1929, 356 01 Sokolov 

Bc. Janem Píckou, starostou města 

00 259 586 

CZ 00259586

a

Zhotovitel:

Se sídlem: 

IČ:

DIČ:

BANOSTAV-SB, s.r.o. 

Božičany 88, 362 25 

64356221 

CZ64356221

Zapsaná v obchodním rejstříku vedeném: KS v Plzni, oddíl C, vložka 6742

Bankovní spojení:

Číslo účtu:

Jednající: Martin Bartušek, jednatel společnosti
(dále jen „zhotovitel” na straně druhé)

uzavřeli níže uvedeného dne, měsíce a roku, v souladu s příslušnými ustanoveními zákona č. 89/2012 Sb., 
občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, (dále jen „občanský zákoník"), smlouvu o dílo na akci 
„ DDM- zahradní altán pro venkovní činnosti a kroužky" - 2. vyhlášení
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Sokolov „ DDM - zahradní altán pro venkovní činnosti a kroužky “
Smlouva Č.22/J8 -ORÁ!

Článek I.
Definice

Pokud jsou uvedeny v následující smlouvě a nevyplývá-li z kontextu textu jiný význam, mají tyto pojmy 
následující význam:

LI Projektová dokumentace: jc projektová dokumentace pro provádění stavby: „DDM - zahradní 
altán pro venkovní činnosti a kroužky41, zpracovaná Ing. arch. Olgou Růžičkovou, IČ 72220996, 
ČKAIT: 03173, v 09/2017, a soupis výkonu ktéto projektové dokumentaci (položkový rozpočet - 
nabídka zhotovitele), jenž tvoří přílohu č. 1 této smlouvy.

1.2 Pozemky stavby: je pozemek p. 5, 2522/1 v k. ú. Sokolov, v obci Sokolov a v okrese Sokolov.

1.3 Předmětná stavba: je stavba: „DDM - zahradní altán pro venkovní činnosti a kroužky44, dle 
Projektové dokumentace.

Článek II.
Předmět smlouvy

11.1 Zhotovitel se zavazuje provést pro objednatele dodávku Předmětné stavby, a to formou stavby 
„na klíč41, a objednatel se mu za to zavazuje uhradit cenu díla.

11.2 Rozsah, provedení, kvalitativní a technické parametry Předmětné stavby jsou stanoveny:

a) Projektovou dokumentací;
b) obecně závaznými technickými normami, předpisy a ČSN v posledním znění;
c) technickými požadavky a montážními postupy stanovenými dodavateli jednotlivých 

materiálů a komponentů, jež budou součástí díla či budou k zhotovení díla použity':
d) výzvou a zadávací dokumentací zadavatele ze dne 17. 01. 2018 a nabídkou dodavatele 

ze dne 29. 01.2018.

Předmětem díla jsou rovněž činnosti, práce a dodávky, které nejsou v dokladech uvedených v tomto 
odstavci smlouvy obsaženy, ale o kterých zhotovitel věděl, nebo podle svých odborných znalostí vědět 
mě) a/nebo mohl, ž.e jsou k řádnému a kvalitnímu provedení díla dané povahy třeba. Dílo zahrnuje 
provedení, dodání a zajištění všech činností, prací, služeb, věcí a dodávek, nutných k realizaci díla, 
včetně:

a) zařízení staveniště, jeho zřízení, odstranění, zajištění, zabezpečení a napojení 
na inženýrské sítě, vč. nákladů spojených s užíváním veřejného prostranství:

b) zajištění vytýčení inženýrských sítí (tras technické infrastruktury), a to před zahájením 
prací na staveništi, včetně jejich zaměření a zakreslení dle skutečného stavu do příslušné 
dokumentace a včetně jejich písemného a zpětného předání jednotlivým správcům, bude-li 
potřebné;

c) provedení veškerých geodetických prací a případných doplňujících průzkumů 
souvisejících s provedením díla:

d) likvidace stavebního odpadu, jeho uložení na řízenou skládku, ekologická likvidace nebo 
jiná jeho likvidace v souladu se zákonem č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých 
dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a doložení dokladu o této likvidaci, včetně 
úhrady’ poplatků za toto uložení, likvidaci a dopravu;

e) provedení opatření při realizaci stavby vyplývající z umístění a návaznosti stavby;
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f) zajištění bezpečných přechodů a přejezdů pro zabezpečení přístupu a příjezdu k objektům 
a do objektů;

g) zajištění ochrany proti šíření prašnosti a nadměrného hluku;
h) zpracování a dodání dokumentace skutečného provedení díla, včetně dokladové části, 

a geodetických zaměření díla:
i) zpracování a dodání všech dalších dokladů potřebných k předání díla;
j) úplné vyčištění a vyklizení dokončené akce a staveniště, případně výstavbou dotčených 

pozemků a komunikací, vč. jejich uvedení do původního či s objednatelem dohodnutého 
stavu;

k) provedení závěrečného úklidu dokončeného díla dle této smlouvy;

to vše v místě provádění díla dle této smlouvy', nevyplývá-li z povahy věci jinak.

11.3 V pochybnostech, zda určitá část díla je součástí díla dle této smlouvy či nikoliv, se má za to, 
že jeho součástí jsou veškeré stavební a související práce a dodávky' nutné k užívání Předmětné stavby 
a jejímu užívání v souladu s účelem stanoveným v Projektové dokumentaci.

/

11.4 Účelem této smlouvy je včasné a řádné předání provozuschopné Předmětné stavby jako 
dokončeného díla definovaného Projektovou dokumentací.

11.5 Zhotovitel se zavazuje provést Předmětnou stavbu vlastním jménem, na vlastní nebezpečí, 
odpovědnost a náklady.

,, DDM — zahradní altán pro venkovní činnosti a kroužky “
Smlouva Č.22/18-ORM

Sokolov

Článek ITL 
Čas plnění

III. 1 Základní termíny plnění jednotlivých částí předmětu smlouvy podle předchozího článku jsou 
následující:

III. 1.1 Předání staveniště:

III. 1.2 Zahájení stavby:

III. 1.3 Dokončení a předání stavby:

III. 1.4 Vyklizení staveništč:

do 09.03.2018 

do 19.03.2018 

do 13.04.2018 

do 13.04.2018

111.2 V případě, že nepříznivé klimatické podmínky (dlouhodobý pokles průměrných denních teplot, 
dlouhodobé trvalé srážky*) objektivně neumožní řádné provádění prací po dobu delší než 5 dnů, zavazují 
se smluvní strany ke vzájemné dohodě o prodloužení termínu dokončení a předání stavby, nejméně však 
o dobu stanovenou součtem dnů, kdy nemohly být práce pro nepříznivé počasí prováděny.

111.3 Zajištění všech správních rozhodnutí nutných k možnosti provádět stavbu je součástí díla dle této 
smlouvy.

111.4 Stavba bude ukončena a závazek zhotovitele k jejímu provedení splněn předáním stavby 
objednateli po provedení všech zkoušek stanovených v projektové dokumentaci, předepsaných 
zvláštními předpisy a závaznými normami (ČSN). Doklady o těchto zkouškách podmiňují převzetí díla. 
Dílo bude bez vad a nedodělků bránících užívání stavby k jejímu účelu a bude způsobilé k užívání. 
Splnění závazku provést dílo zc strany zhotovitele je podmíněno i vyklizením staveniště a odstraněním 
případných škod způsobených zhotovitelem či jeho poddodavateli na Pozemcích stavby, sousedních
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Sokolov .. DDM zahradní altán pro venkovní, činnosti a kroužky “
Smlouva Č.22/I8-ORM

pozemcích a stavbách a odstranění případných škod a znečištění na přilehlých komunikacích. Za škodu 
dle předešlé věty se považuje i škoda na životním prostředí.

Článek IV.
Staveniště

IV. 1 Objednatel předá zhotoviteli staveniště protokolárně nejpozději do data uvedeného v 61. III. 1.1.

IV.2 Staveniště bude zhotoviteli předáno celé najednou.

IV.3 Zábory veřejného prostranství včetně dopravního značení (DIR) a jeho osazení před zahájením 
stavebních prací projedná a zajistí na vlastní náklady zhotovitel.

IV.4 Stanoviska správců či vlastníků pozemních, nadzemních vedení a inženýrských sítí k napojení 
stavby obstará na vlastní náklady zhotovitel.

ÍV.5 Zhotovitel si je vědom, že nesmí svojí činností poškozovat přilehlé komunikace a případné 
poškození opraví. Zhotovitel bude před vjezdem stavebních mechanismů a aut na přilehlou komunikaci 
zajišťovat jejich očištění. V případě znečištění přilehlé komunikace toto okamžitě odstraní.

IV.6 Zhotovitel je povinen na staveništi zachovávat čistotu a pořádek, odstraňovat odpady vzniklé jeho 
činností, to vše v souladu s příslušnými právními předpisy, a to vlastním jménem a na vlastní náklady.

IV.7 Zhotovitel je povinen zajistit dodržováni předpisů o bezpečnosti práce, nakládání s odpady 
a nebezpečnými látkami a dalších všeobecně platných právních předpisů na pozemcích stavby všemi 
subjekty, jež se na nich zdržují.

IV.8 Zhotovitel zabezpečí na vlastní náklady řádné zajištění všech strojů, materiálu a dalších movitých 
věcí a hlídání staveniště v potřebném rozsahu.

TV.9 Zřízení cest pro příchod a příjezd na staveniště zajistí na své vlastní náklady zhotovitel.

IV. 10 Zhotovitel na své vlastní náklady zajistí skládky odpadu z realizace stavební části.

Článek V.
Ostatní práva a povinnosti smluvních stran

V.l Zhotovitele zastupuje po dobu zhotovování stavby ve věcech:

V. 1.1 smluvních: Martin Bartušek, jednatel společnosti

V.l .2 technických: Martin Banůšek, e-mail:

Martin Banůšek, e-maíl:|

V.2 Objednatele zastupuje ve věcech:

V.2.1 smluvních: Bc. Jan Picka, starosta města

V.2.2 technických: Hana Špičková, vedoucí odboru rozvoje města
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Sokolov
„ DDM— zahradní altán pro venkovní činnosti a kroužky "

Smlouva Č.22/18-ORM

Bc. Jan Procházka, e-mail: j 
tel.:

TDI: Daniel Hájek, tel. |

V.3 Jakákoliv změna předmětu díla přesahující za. celou dobu realizace Předmětné stavby dohromady 
0,5 % z ceny díla dle odst VII.3 této smlouvy musí být předmětem písemného dodatku k této smlouvě 
podepsaného zástupci ve věcech smluvních obou smluvních stran. Za takový dodatek nelze v žádném 
případě považovat zápis ve stavebním deníku. V případě, že budou bez takového písemného dodatku 
provedeny jakékoliv práce či dodávky, má objednatel právo požadovat po zhotoviteli, aby tyto bez 
zbytečného odkladu na své náklady odstranil. V případě, že tak objednatel neučiní, považují se tyto práce 
či dodávky za dar zhotovitele objednateli.

V.4 Změny předmětu díla nepřesahující dohromady částku 0,5 % z ceny díla dle odst. VII.3 této 
smlouvy nemají vliv na cenu díla dle odst. VII.3 této smlouvy a mohou být sjednány i zástupci ve věcech 
technických, a to i zápisem ve stavebním deníku.

V.5 Zhotovitel je povinen provést i další práce a dodávky, jež nebyly sjednány při podpisu této 
smlouvy, a nepodléhají úpravě uvedené v předchozím odstavci, pokud tylo nepřesáhnou 3 % z ceny díla 
dle odst. VII.3 této smlouvy a pokud jej objednatel o provedení takových prací písemně požádá 
zástupcem ve věcech smluvních. Dnem doručení takového požadavku zhotoviteli se mění předmět díla 
dle této smlouvy tak, že Předmětná stavba zahrnuje i takto vyžádané další práce a dodávky. Zároveň se 
cena díla dle odst. VII.3 této smlouvy zvyšuje, pokud jde o práce uvedené v soupisu výkonů tvořícím 
přílohu č. 3 této smlouvy, o částku odpovídající součinu rozsahu těchto prací či dodávek a jednotkové 
ceny uvedené v soupisu výkonů, a pokud jde o práce a dodávky v tomto soupisu neuvedené, ve výši 
stanovené Sborníkem cen stavebních prací od společnosti ÚRS, a.s. v nej aktuálnějším znění, snížené 
o 20 %. Tímto odstavcem není dotčeno ustanovení předchozího odstavce této smlouvy, pokud jde 
o změny díla nepřesahující dohromady částku 0,5 % z ceny díla dle odst. VII.3 této smlouvy.

V.6 Zpravidla jednou týdně budou zástupci smluvních stran provádět v místě realizace stavby kontrolu 
a ověřování rozsahu již provedených stavebních prací. Kterákoliv ze smluvních stran je oprávněna svolat 
kdykoliv s třídenním předstihem takovéto kontrolní jednání, kterého je druhá strana povinna se účastnit. 
To bude prováděno zápisem do stavebního deníku, faxem nebo e-mailem. Objednatel má právo kdykoliv 
se v místě realizace stavby přesvědčit o vykonaných stavebních dodávkách a pracích.

V.7 Objednatel si vyhrazuje právo odsouhlasit veškeré postupy prací a dále použité materiály 
a povrchové úpravy. Na požádání objednatele je zhotovitel povinen předložit vzorky použitých materiálů 
a oznámit jejich zdroje nebo dodavatele. Má-li objednatel důvodné podezření z nedodržení požadované 
kvality' materiálů nebo provedení prací, má právo zabezpečit s vědomím zhotovitele zkoušky materiálu 
a požádat zhotovitele o zastavení dotčené části stavby. Zhotovitel je povinen tuto žádost respektovat 
dnem doručení této žádosti. Pokud zkoušky prokáží požadovanou kvalitu, náklady na tyto zkoušky hradí 
objednatel a prodloužení termínu smlouvy je příslušné počtu dnů zastavení dotčené části stavby. 
V opačném případě jdou tyto náklady k tíži zhotovitele a zdržení způsobené zastavením stavby nemá vliv 
na dílčí ani konečné termíny zhotovení díla.

V.8 Veškeré změny dílčích termínů či celkové doby plnění předmětu této smlouvy na základě porušení 
právních povinností na straně objednatele lze aplikovat pouze v případě, že zhotovitel prokáže, že takové 
porušení měla, i při vynaložení jeho veškerého úsilí, za následek přerušení či pozdržení díla z jeho 
strany.

V.9 V pochybnostech se má za to, že pokud se k nějaké činnosti či dodávce potřebné k naplnění účelu 
této smlouvy a řádnému užívání předmětu díla nezavázal výslovně objednatel, je povinen tuto činnost 
vykonat či dodávku uskutečnit zhotovitel a tato je i součástí sjednané ceny.
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V. 10 Umístění poutače či jakékoliv reklamy zhotovitele na Předmětné stavbě či na Pozemcích stavby 
je možné pouze po předchozím souhlasu objednatele.

V.ll Zhotovitel $e zavazuje po celou dobu trvání stavby dodržovat předpisy bezpečnosti práce 
na Předmětné stavbě a zajistit jejich dodržování i svými zaměstnanci a poddodavateli.

V. 12. Zhotovitel se zavazuje řídit se závaznými příkazy při provádění díla ze strany objednatele, pokud 
tyto nejsou v rozporu s obecně závaznými právními předpisy. Takto nemůže dojít ke změně této 
smlouvy.

článek VI.
Stavební deník

VI. 1 Zhotovitel je povinen vést ode dne převzetí staveniště až do dne předání a převzetí díla 
o činnostech, které vykonává, stavební a montážní deník. Zhotovitel je povinen umožnit objednateli 
či jeho zástupci kdykoliv nahlédnout do těchto dokumentů a případně do nich vpisovat své zápisy 
či si z nich pořizovat kopie či výpisy. Stavební a montážní deník musí mít náležitosti uvedené 
v metodickém pokynu „Stavební deník, jeho skladba a vedení" vydaném Českým svazem stavebních 
inženýrů v nejaktuálnějším znění.

VI.2 Pokud zhotovitel nesouhlasí se zápisem objednatele ve stavebním deníku, je povinen své 
stanovisko a výhrady připojit do 3 pracovních dnu od dne takového zápisu objednatele, jinak platí, 
že s tímto zápisem souhlasí.

VI. 3 Zápisem ve stavebním deníku nelze měnit tuto smlouvu, pokud tato výslovně nestanoví jinak.

VL4 Originál stavebního deníku jc zhotovitel povinen předat objednateli při předávání a přejímání 
Předmětné stavby. První kopii obdrží technický dozor investora a druhou kopii si ponechá zhotovitel. 
Do doby jeho předání není závazek zhotovitele zhotovit a předat dílo dle této smlouvy splněn.

VI.5 Stavební deník musí být vždy v době činnosti zhotovitele dostupný na stavbě oprávněným osobám 
objednatele, příp. osobám oprávněným do něj zapisovat.

Článek VIL
Cena díla a platební podmínky

VII. 1 Cena za zhotovení díla je stanovena dohodou smluvních stran.

VII.2 Zhotovitel při cenové nabídce pečlivě zkontroloval soulad soupisu výkonů a Projektové 
dokumentace. Cenová navýšení z důvodů případných diferencí mezi Projektovou dokumentací 
a přílohou č. 1 Položkový rozpočet - nabídka zhotovitele, jsou nepřípustná. Zhotovitel dále prohlašuje, 
že dílo specifikované těmito dokumenty je dostatečně přesné a určité a žc toto je způsobilé plnit funkci, 
ke které je stavebně určeno. Pokud se při provádění stavby dojde k závěru, že je nutná další dodávka 
či práce nutné kc splnění tohoto účelu stavby, má se za to, že Předmět stavby tyto dodávky a práce tak, 
jak bylo sjednáno dle této smlouvy, obsahuje a cena za něj je již obsažena ve sjednané ceně díla.

VII.3 Smluvní cena za celé dílo v rozsahu dle či. II. je stanovena jako pevná a maximální a činí celkem 
182.710,- Kč bez DPH. Kleto ceně bude připočtena daň z přidané hodnoty dle obecně závazného 
právního předpisu.
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VII.4 V případě víceprací požadovaných objednatelem nad rámec Předmětné stavby tak, jak je touto 
smlouvou sjednána, je nutně uzavřít dodatek k této smlouvě či dodatečnou smlouvu o dílo, čímž nejsou 
dotčena ustanovení odst. V. 3 a V. 4. této smlouvy.

VII.5 V případě, že zhotovitel z jakéhokoliv důvodu neprovede práce či dodávky tak, jak jsou uvedeny 
v Projektové dokumentaci, či tyto práce či dodávky provede v menším rozsahu, má objednatel právo 
na přiměřenou slevu z ceny díla. Tím není dotčena povinnost zhotovitele provést řádně a včas celou 
Předmětnou stavbu ani odpovědnost za nesplnění této své povinnosti včetně všech smluvních 
a zákonných nároků objednatele z takového porušení plynoucích.

VII.6 V ceně je mimo jiné zahrnuto:

- vybudování, provoz a údržbu zařízení staveniště, připojení staveniště na energie, vodu, 
kanalizaci, případně vytápění a poplatky za nč;

- pojištění stavby a nutnou ostrahu staveniště;
- zpracování a obstarání DIR;
- poplatky za dočasné zábory a zábory jiných ploch pro provedení stavby, vč. případného 

potřebného provizorního dopravního značení a projednání s orgány státní správy7;
- dopravu, kompletaci a koordinaci;
- ochranu materiálu jiných movitých věcí a Předmětné stavby do dne jejího předání;
- opatření před zimou či nepříznivými povětrnostními či jinými přírodními vlivy;
- úhradu poplatků za zajištění si vyjádření správců inženýrských sítí, jejich vytýčení a jejich 

účast při pracích v blízkosti ochranných pásem těchto sítí;
- zpracování a dodání dokumentace skutečného provedení díla, včetně dokladové části;
- vyhotovení a dodání geodetických zaměření díla skutečného provedení díla;
- předání geodetické části dokumentace skutečného provedení stavby výkonnému správci 

technické mapy města Sokolov dle podmínek provozní dokumentace technické mapy 
Sokolova adie Obecně závazné vyhlášky č. 8/2013 o vedení technické mapy města 
a doložení Protokolu o akceptaci Zakázky DTM Karlovarského kraje;

- veškerou dokladovou Část, vč. všech revizí a zkoušek, dokladů o zabezpečení likvidace 
odpadu v souladu s platným zákonem o odpadech atd.

VII.7 Úhrada ceny díla bude objednatelem prováděna průběžně po dobu výstavby až do výše 90 % 
ceny díla. Zbývajících 10 % z ceny díla slouží jako zádržné a bude uhrazeno objednatelem zhotoviteli 
takto:

VII.7.1 100 % z celkové hodnoty zádržnčho bude uhrazeno objednatelem zhotoviteli bez
zbytečného odkladu, tj. po úplném odstranění vad a nedodělků, na základě písemné 
žádosti zhotovitele o uvolnění příslušné zadržované částky objednatelem

VII.8 Zhotovitel může fakturovat splátky ceny díla objednateli měsíčně na základě objednatelem 
odsouhlaseného soupisu provedených prací a dodávek. Tento soupis provedených prací a dodávek 
za kalendářní měsíc je povinen zhotovitel předat objednateli k odsouhlasení nejpozději posledního dne 
kalendářního měsíce a objednatel je povinen jej vrátit zhotoviteli do 5 dnů od jeho doručení zpět 
s přesným označením, které práce a dodávky odsouhlasil a které nikoliv.

VII.9 Podkladem pro zaplacení splátek ceny díla budou faktury. Přílohou faktury7 musí být 
i odsouhlasený soupis prací dle předchozího odstavce. Faktury budou obsahovat tyto náležitosti:

- označení faktury a její číslo;
- název a sídlo objednatele a zhotovitele;
- předmět díla nebo jeho části a den, kdy bylo řádně dokončeno a předáno objednateli;
- fakturovanou částku;
- číslo smlouvy' a datum jejího uzavření;
- den odeslání faktury a Ihůtu její splatnosti;
- označení banky a číslo účtu, na který' má být: provedena platba;
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- razítko zhotovitele a podpis oprávněné osoby;
- potvrzení souhlasu technického dozoru stavby se správností fakturované částky 

(razítko + podpis).

VII. 10 V případě, že faktura nebude obsahovat náležitosti uvedené v této smlouvě, je objednatel 
oprávněn vrátit ji zhotoviteli k doplnění. V tomto případě běží nová lhůta splatnosti faktury po doručení 
opravené faktury objednateli. Splatnost faktur se stanovuje na 21 dnů.

VII. 11 Faktura musí být objednateli doručena ve dvou vyhotoveních nejméně 10 dnů před požadovanou 
dobou splatnosti. Pokud nebude mezi stranami této smlouvy sjednáno jinak a splatnost uvedená 
na faktuře bude odlišná od splatnosti sjednané dle předchozího odstavce této smlouvy, má se za to, že 
částka je splatná v pozdějším z těchto dvou termínů.

VII. 12 Dojde-li u zhotovitele ke změně bankovního spojení, je povinen oznámit tuto skutečnost 
objednateli písemně nejpozději do tří dnů poté. co tato skutečnost nastala. Dojde-li k tomu, že v průběhu 
této třídenní lhůty plnil objednatel zhotoviteli na nesprávné bankovní spojení, přičemž neměl vědomost 
o změně tohoto bankovního spojení, není ode dne takového plnění v prodlení. Faktury budou odesílány 
doporučeně držitelem poštovní licence. Dnem splacení fakturované částky $e rozumí odepsání této 
částky z účtu objednatele.

VIL 13 Dostane-li se objednatel do prodlení s úhradou fakturované částky, je zhotovitel oprávněn kromě 
dlužné částky požadovat po objednateli úrok z prodlení ve výši stanovené obecně závazným právním 
předpisem.

VII. 14 Zhotovitel nemá právo na zálohy nad rámec plateb a termínů uvedených výše v tomto článku.

Článek VITI.
Smluvní pokuty

VIII.1 Při prodlení s dokončením a předáním Předmětného díla je zhotovitel povinen zaplatit 
objednateli smluvní pokutu ve výši 500,- Kč za každý den prodlení.

VIII.2 Při prodlení zhotovitele s plněním některého dílčího termínu uvedeného v odst. III.2 je zhotovitel 
povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 250,- Kč za každý den prodlení. Tím není dotčeno 
ustanovení předchozího odstavce.

VIII.3 Při prodlení s dokončením a předáním Předmětného díla o více jak 30 kalendářních dnů 
je zhotovitel povinen uhradit objednateli nad rámec pokut uvedených v odst. VIII. 1 a VIII.2 této smlouvy 
jednorázovou smluvní pokutu ve výši 10 000,- Kč.

VIII.4 Neodstraní-li zhotovitel v záruční době reklamovanou vadu ve lhůtách uvedených v odst. X.5. 
zavazuje se zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 1 000,- Kč v případě, že jde o vadu bránící 
řádnému užívání Předmětné stavby, a 500,- Kč v případě, že jde o vadu nebránící řádnému užívání 
Předmětné stavby, a to v obou případech za každou vadu a každý kalendářní den prodlení.

VIIL5 Při porušení povinnosti dle odst. X.9 je zhotovitel povinen zaplatit smluvní pokutu ve výši 
1 000,- Kč.

VITI.6 V případě, že objednatel odstoupí od smlouvy' při porušení smluvních povinností zhotovitelem 
uvedených v odst. XI. 1.2. odst. XI. 1.3 či XI. 1.5 této smlouvy, má objednatel právo na smluvní pokutu 
ve výši 10 000,- Kč.
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VIII.7 V případě prodlení splněním dalších v tomto článku výše neuvedených smluvních povinností, 
je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 250,- Kč za každý započatý den 
a v případe porušení povinnosti dle odst. V.5, za každou započatou hodinu prodlení.

Vlil.8 Výše uvedenými ujednáními o smluvní pokutě není dotčeno právo na náhradu vzniklé škody, 
a to v jejím plném rozsahu.

Článek IX.
Předání díla

IX. 1 Zhotovitel je povinen předat objednateli Předmětnou stavbu v termínu dle či. III., přičemž 
je povinen vyzvat jej k převzetí nejméně 7 pracovních dnů před tímto termínem.

IX.2 Při předání díla je zhotovitel povinen předat objednateli veškeré k dílu náležející dokumentace 
a doklady, včetně projektové dokumentace skutečného provedení díla se zakreslením veškerých změn 
podle skutečného stavu provedených prací, geodetických zaměření, stavebního deníku, dále revizní 
zprávy, záznamy o zkouškách, záruční listy, návody k použití, atesty' použitých výrobků a materiálů, 
požární osvědčení o použitých materiálech, technickou dokumentaci obsahující zásady pro vykonávání 
kontrol a zkoušek, provozní řády, doklady o zaškolení obsluhy a doklady o zneškodnění odpadů 
z Předmětné stavby:

veškerá dokumentace a dokladová část náležející k dílu bude předána v českém jazyce 
ve 2 vyhotoveních v tištěné podobě a v 1 vyhotovení v elektronické podobě - formát *.pdf, 
pro dokumentaci skutečného provedení díla ve formátech *.dwg, *.doc, *.xls; *.orf— obecném 
rozpočtovém formátu - tento formát podporují programy pro tvorbu rozpočtů; 
geodetická zaměření díla skutečného provedení díla budou předána ve 2 vyhotoveních 
v tištěné podobě a v 1 vyhotovení v elektronické podobě - vše formáty *.doc, *.xls, *.dwg, 
*-Pdf;

Geodetická část dokumentace skutečného provedení stavby bude předána výkonnému správci technické 
mapy města Sokolov dle podmínek provozní dokumentace technické mapy Sokolova a dle Obecně 
závazné vyhlášky č. 8/2013 o vedení technické mapy města. Při předání díla je zhotovitel povinen předat 
objednateli Protokol o akceptaci Zakázky DTM Karlovarského kraje.

Pokud budou některé tyto dokumenty' v cizím jazyce, je zhotovitel povinen dodat je spolu s překladem 
do českého jazyka od tlumočníka zapsaného v seznamu tlumočníků tohoto jazyka vedeném místně 
příslušným krajským soudem. V případě pozdního předání byť jen jediného z těchto dokumentů je 
objednatel oprávněn posunout jednostranně termín předání tak, aby ode dne předání těchto dokumentů 
do dne předání stavby proběhlo 7 kalendářních dnů.

IX.3 Předání díla se uskuteční v místě jeho realizace.

IX.4 O předání díla bude zhotovitelem sepsán zápis o odevzdání a převzetí, který bude obsahovat:

- označení díla;
- označení smluvních stran;
- datum uzavření této smlouvy;
- datum zahájení a dokončení prací;
~ datum konce záruční doby dle čl. X. teto smlouvy”
- soupis vad a nedodělků a termín jejich odstranění, který vyhotoví zástupce objednatel;
- soupis dokladů předávaných se stavbou;
- prohlášení objednatele, že dílo přejímá;
- datum a místo sepsání zápisu:
- jména a podpisy zástupců objednatele a zhotovitele.
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IX.5 Zhotovitel i objednatel jsou dále oprávněni uvést v zápise cokoliv, co budou považovat za nutné.

IX.6 Do dne předání díla nese zhotovitel nebezpečí za veškeré škody na díle, s výjimkou případů, 
kdy poškození díla způsobí objednatel. V takovém případě nese odpovědnost objednatel.

IX.7 Při předání a převzetí díla bude přítomen budoucí správce díla, který bude zhotovitelem zaškolen 
o řádné údržbě a péči provedeného díla.

Článek X,
Záruční duba

X.l Zhotovitel se zavazuje provést dílo podle projektové dokumentace, v kvalitě odpovídající účelu 
smlouvy, právním předpisům a závazným technickým normám a odpovídá za to, že dílo bude mít 
po dobu záruční doby vlastnosti v této smlouvě dohodnuté, právními normami a předpisy stanovené 
(např. ČSN v posledním platném znění).

X.2 Zhotovitel poskytuje objednateli záruku na dílo a záruční doba činí 60 měsíců.

X.3 Záruční doby uvedené v odst. X.2 začínají běžet dnem předání díla a vztahují se na jakoukoliv 
vadu, která se na díle vyskytne od jeho předání do skončení záruční doby, s výjimkou vady způsobené 
událostí živelného charakteru nebo jednáním objednatele a třetích osob.

X.4 Vyskytne-ií se v průběhu Ihůty na díle vada, na kterou se vztahuje záruka, oznámí tuto skutečnost 
objednatel bez zbytečného odkladu písemnou formou zástupci zhotovitele.

X.5 Zhotovitel se zavazuje bezplatně veškeré vady odstranit v případě, že jde o vady havarijního 
charakteru, bránící řádnému provozu Předmětné stavby, do 24 hodin od jejich oznámení, a vady 
nebránící řádnému užívání do 3 dnů ode dne, kdy obdržel vyrozumění o existencí vady a o tom. jakým 
způsobem se projevuje, nebrání-li jejímu odstranění povětrnostní podmínky. Delší termín odstranění 
vady je podmíněn písemným souhlasem objednatele.

X.6 Objednatel je povinen umožnit zhotoviteli přístup do prostoru nebo místností, pokud je to 
zapotřebí pro řádné odstranění vady. Zhotovitel je přitom povinen respektovat časové možnosti 
objednatele a v případě potřeby přistoupit i na provádění opravy v mimopracovní době.

X.7 Ukáže-li se, že vada předmětu plnění je neodstraňitelná, zhotovitel s objednatelem dohodnou 
termín zajištění náhradní dodávky.

X.8 Ustanovení odst. X.4 až X.7 nemá vliv na možnost objednatele uplatňovat i jiné nároky, jež mu při 
takových vadách dává obchodní zákoník či jiné obecně závazné právní předpisy.

X.9 Nezačne-li zhotovitel s odstraňováním vady na místě samém do 3 pracovních dnů od jejího 
oznámení objednatelem či neodstraní-li tuto vadu zhotovitel ve sjednané lhůte, je objednatel oprávněn 
provést opravu sám (či prostřednictvím sjednané třetí osoby) a požadovat po zhotoviteli náhradu takto 
vynaložených nákladů.

Článek XL
Odstoupení od smlouvy

XL 1 Objednatel je oprávněn od této smlouvy odstoupit i v případě:
XI. i. 1 zahájení insolvenčního řízení se zhotovitelem,
XI. 1.2 bezdůvodného přerušení prací zhotovitelem, které trvá déle než 7 dnů,
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XI. 1.3 prodlení s dokončením Předmětné stavby a jejím předání přesahujícím 15 dnů,

XI. 1.4 neplnění jiných povinností dle této smlouvy zhotovitelem, ačkoliv k jejich plnění byl 
zhotovitel objednatelem písemně vyzván s poskytnutím přiměřené lhůty k nápravě.

XI.2 Zhotovitel je oprávněn od této smlouvy odstoupit v případě:

XI.2.1 prodlení s úhradou ceny díla či její splátky přesahující 60 dnů.

XI.3 V případě odstoupení od smlouvy ze strany objednatele je objednatel povinen zaplatit zhotoviteli 
nejvýše tu část ceny díla, která již byla zhotovitelem provedena a jež je na základě částečného 
předávacího protokolu (provedeného do 10 dnů od takového odstoupení) schopná užívání jako dílo bez 
vad (a to i pro další pokračování stavby) sníženou o 10 %. Tím nejsou dotčeny nároky na smluvní 
pokuty.

D DM - zahradní altán pro venkovní činnosti a kroužky"
Smlouva Č.22/18-ORM

Sokolov

Článek XII.
Závěrečná ustanovení

XII. 1 Změnit nebo doplnit tuto smlouvu mohou smluvní strany pouze formou písemného dodatku. 
Dodatek musí být podepsán oprávněnými zástupci smluvních stran a za smluvní dodatek výslovně 
prohlášen. Dodatky se vyhotovují ve stejném počtu výtisků jako smlouva a budou průběžně číslovány.

XII.2 Pokud tato smlouva nemá jiná výslovná ustanovení oproti občanskému zákoníku, řídí se 
příslušným ustanovením občanského zákoníku.

XII.3 Tato smlouva je vyhotovena ve čtyřech stejnopisech, podepsaných oprávněnými zástupci 
smluvních stran, přičemž každá strana obdrží dvě vyhotovení.

XII.4 Tato smlouva nabývá platnosti dnem podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních stran. 
Zástupci obou smluvních stran pak prohlašují, že jsou oprávněni za smluvní strany tuto smlouvu 
podepsat.

XII.5 Vzhledem k veřejnoprávnímu charakteru objednatele zhotovitel výslovně prohlašuje, že je s touto 
skutečností obeznámen a souhlasí se zveřejněním této smlouvy v rozsahu a za podmínek vyplývajících 
z příslušných právních předpisů, zejména zákona 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve 
znění pozdějších předpisů, a zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých 
smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění zákona č. 
298/2016 Sb.

Přílohy:
1) Položkový rozpočet - nabídka zhotovitele
2) Časový harmonogram

V Sokolově dne

Bc. Jan Picka 
starosta města

V Sokolově dne<r

Martin Bartůšek 
jednatel společnosti

Zhotovitel



SOUHRNNÝ LIST STAVBY
Kód: 201773-1

Stavba: DDM - zahradní altán pro venkovní činnosti a kroužky

JKSO: 801 39 8 CC-CZ: 12741
Místo: Spartakiádní 1937, 356 01 Sokolov Datum: 21. 11. 2017
CZ-CPV: 45000000-7 CZ-CPA: 41.00.29

Objednatel: IČ:
Město Sokolov, Rokycanova 1929, 356 01 DIČ:

Zhotovitel: IČ:
BANOSTAV-SB, s.r.o. DIČ:

Projektant: IČ:
Ing. arch. Olga Růžičková DIČ:

Zpracovatel: IČ:
Vladimír Mládenec DIČ:

Poznámka:

Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve 
sloupci ’Cenová soustava’ označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další 
informace vymezující popis a podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v 
soupisu prací, jsou neomezeně dálkově k dispozici na www.cs-urs.cz, sekce Cenové a technické podmínky.

Náklady z rozpočtů 182 710,00
Ostatní náklady ze souhrnného listu 0,00

Cena bez DPH 182 710,00

DPH základní 21,00% ze 182 710,00 38 369,00
snížená 15,00% ze 0,00 0,00

Cena s DPH V CZK 221 079,00

Projektant Zpracovatel

Razítko RazítkoDatum a podpis:Datum a podpis:

Objednavatel

Datum a podpis: Razítko

Zhotovitel

Datum a podpis: _ Razítko
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REKAPITULACE OBJEKTU STAVBY
Kód: 201773-1

Stavba: DDM - zahradní altán pro venkovní činnosti a kroužky

Místo: Spartakiádní 1937, 356 01 Sokolov

Objednatel: Město Sokolov, Rokycanova 1929, 356 01
Zhotovitel: BANOSTAV-SB, s.r.o.

Datum: 21.11.2017

Projektant: Ing. arch. Olga Růžičková
Zpracovatel: Vladimír Mládenec

Kód Objekt Cena bez DPH [CZK] Cena s DPH [CZK]

1) Náklady z rozpočtů
01 Vedlejší rozpočtové náklady
02 Stavba

182 710,00 221 079,00
11 000,00 13 310,00

171 710,00 207 769,00

2) Ostatní náklady ze souhrnného listu 0,00 0,00

Celkové náklady za stavbu 1) + 2) 182 710,00 221 079,00
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KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba: DDM - zahradní altán pro venkovní činnosti a kroužky

Objekt: 01 - Vedlejší rozpočtové náklady

JKSO: CC-CZ:
Místo: Spartakiádní 1937, 356 01 Sokolov Datum: 21.11.2017

Objednatel: IČ:
Město Sokolov, Rokycanova 1929, 356 01 DIČ:

Zhotovitel: IČ:
BANOSTAV-SB, s.r.o. DIČ:

Projektant: IČ:
Ing. arch. Olga Růžičková DIČ:

Zpracovatel: IČ:
Vladimír Mládenec DIČ:

Poznámka:
Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy URS. Položky, které pochází z této 
cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava’ označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní 
příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a podmínky 
použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, 
jsou neomezeně dálkově k dispozici na www.cs-urs.cz, sekce Cenové a technické 
podmínky.

Náklady z rozpočtu 
Ostatní náklady

11 000,00 
0,00

Cena bez DPH 11 000,00

DPH základní 21,00% ze 11 000,00 2 310,00
snížená 15,00% ze 0,00 0,00

Cena s DPH v CZK 13 310,00

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel

Datum a podpis: Razítko

Zhotovitel

BANOSTAV-SB, s.r.o. OŠIJ- U 362 26 Božičany 88 
DIČ: CZ64356221

RazítkoDatum a podpis:
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REKAPITULACE ROZPOČTU

Stavba: DDM - zahradní altán pro venkovní činnosti a kroužky

Objekt: 01 - Vedlejší rozpočtové náklady

Místo: Spartakiádní 1937, 356 01 Sokolov Datum: 21. 11. 2017

Objednatel:
Zhotovitel:

Město Sokolov, Rokycanova 1929, 356 01 
BANOSTAV-SB, s.r.o.

Projektant:
Zpracovatel:

ing. arch. Olga Růžičková 
Vladimír Mládenec

Kód - Popis Cena celkem [CZK]

1) Náklady z rozpočtu 11 000,00

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady 11 000,00
VRN1 - Průzkumné, geodetické a projektové práce 6 000,00
VRN3 - Zařízení staveniště 5 000,00

2) Ostatní náklady 0,00

Celkové náklady za stavbu 1) + 2) 11 000,00
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ROZPOČET

Stavba: DDM - zahradní altán pro venkovní činnosti a kroužky

Objekt: 01 - Vedlejší rozpočtové náklady

Místo: Spartakiádní 1937, 356 01 Sokolov Datum: 21. 11. 2017

Objednatel:
Zhotovitel:

Město Sokolov, Rokycanova 1929, 356 01 Projektant:
BANOSTAV-SB, s.r.o. Zpracovatel:

Ing. arch. Olga Růžičková 
Vladimír Mládenec

| PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

Náklady z rozpočtu 11 000,00

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady 11 000,00
VRN1 - Průzkumné, geodetické a projektové práce

1 K „ „ __ Průzkumné, geodetické a projektové prače
012103000 1 .geodetické prače před výstavbou

2 K 012203000
Průzkumné, geodetické a projektové práce 
geodetické práce při prováděni stavby

3 K 013254000

Průzkumné, geodetické a projektové práce 
projektové práce dokumentace stavby 
(výkresová a textová) skutečného provedení 
stavby

6 000,00
i Kč 1,000: 2 000,00: 2 000,00!

i Kč | 1,000 1 500,00 1 500,00

i Kč i 1,000 i 2 500,00 2 500,00

!

VRN3 - Zařízení staveniště

K 1030001000
Základní rozdělení průvodních činnosti a 
mákladů zařízení staveniště Kč 1,000 i 5 000,00 i

5 000,00
5 000,00:
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krycí list rozpočtu

Stavba: DDM - zahradní altán pro venkovní činnosti a kroužky

Objekt: 02 - Stavba

JKSO: CC-CZ:
Místo: Spartakiádní 1937, 356 01 Sokolov Datum: 21. 11. 2017

Objednatel: IČ:
Město Sokolov, Rokycanova 1929, 356 01 DIČ:

Zhotovitel: IČ:
BANOSTAV-SB, s.r.o. DIČ:

Projektant: IČ:
Ing. arch. Olga Růžičková DIČ:

Zpracovatel: IČ:
Vladimír Mládenec DIČ:

Poznámka:
Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy URS. Položky, které pochází z této 
cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní 
příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a podmínky 
použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, 
jsou neomezeně dálkově k dispozici na www.cs-urs.cz, sekce Cenové a technické 
podmínky.

Náklady z rozpočtu 
Ostatní náklady

171 710,00 
0,00

Cena bez DPH 171 710,00

DPH základní 21,00% ze 171 710,00 36 059,00
snížená 15,00% ze 0,00 0,00

Cena s DPH v CZK 207 769,00

ZpracovatelProjektant

Razítko RazítkoDatum a podpis: Datum a podpis:

Objednavatel

Datum a podpis: Razítko

Zhotovitel^
iSkai BANOSTAV-SB, s.r.o. 

362 26 Božičany 88 
DIČ: CZ64356221 ^
zžP^-r -

Datum a podpis: Razítko
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REKAPITULACE ROZPOČTU

Stavba: DDM - zahradní altán pro venkovní činnosti a kroužky

Objekt: 02 - Stavba

Místo: Spartakiádní 1937, 356 01 Sokolov Datum: 21. 11. 2017

Objednatel:
Zhotovitel:

Město Sokolov, Rokycanova 1929, 356 01 
BANOSTAV-SB, s.r.o.

Projektant:
Zpracovatel:

Ing. arch. Olga Růžičková 
Vladimír Mládenec

Kód * Popis Cena celkem [CZK]

1) Náklady z rozpočtu 171710,00

HSV - Práce a dodávky HSV 59 058,00
1 - Zemní práce 15 273,00

11 - Zemní práce - přípravné a přidružené práce 2 908,00
13 - Zemní práce - hloubené vykopávky 5 440,00
16 - Zemní práce - přemístění výkopku 748,00
17 - Zemní práce - konstrukce ze zemin 3 820,00
18 - Zemní práce - povrchové úpravy terénu 2 357,00

2 - Zakládání 7 128,00
21 - Zakládání - úprava podloží a základové spáry, zlepšování vlastností hornin 748,00
27 ■ Zakládání - základy 6 380,00

5 - Komunikace pozemní 8 237,00
59 - Kryty pozemních komunikací, letišť a ploch dlážděné 8 237,00

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání 8 830,00
91 - Doplňující konstrukce a práce pozemních komunikací, letišť a ploch 4 256,00
97 - Prorážení otvorů a ostatní bourací práce 4 574,00

997 - Přesun sutě 13 722,00
998 - Přesun hmot 5 868,00

PSV - Práce a dodávky PSV 112 652,00
762 - Konstrukce tesařské 38 648,00
764 - Konstrukce klempířské 56 987,00
783 - Dokončovací práce - nátěry 17 017,00

2) Ostatní náklady 0,00

Celkové náklady za stavbu 1) + 2} 171 710,00
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ROZPOČET

Stavba: DDM - zahradní altán pro venkovní činnosti a kroužky

Objekt: 02 - Stavba

Místo: Spartakiádní 1937, 356 01 Sokolov Datum: 21. 11. 2017

Objednatel: Město Sokolov, Rokycanova 1929, 356 01 Projektant:
Zhotovitel: BANOSTAV-SB, s.r.o. Zpracovatel:

Ing. arch. Olga Růžičková 
Vladimír Mládenec

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

Náklady z rozpočtu 171 710,00

HSV - Práce a dodávky HSV 59 058,00
1 - Zemní práce

11 - Zemní práce - přípravné a přidružené práce
15 273,00 
2 908,00

1 K

Rozebrání dlažeb a dílců komunikací pro pěší,
[vozovek a ploch s přemístěním hmot na skládku
Ta vzdálenost do 3 m nebo s naložením na 

113106123 . . _ . , , ...
i dopravní prostředek komunikaci pro pesi s
ložem z kameniva nebo živice a s výplní spár ze
zámkové dlažby

m2 35,860 60,00 i 2 152,00

: 2 K

| Vytrhání obrub s vybouráním lože, s
. „ [přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do
113204111 i . . . , J J ,i 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek m 18,890 40,00 756,00

| záhonových

13 ^Zemní práce - hloubené vykopávky_ 5 440,00

3 K 132212101

Hloubení zapažených i nezapažených rýh šířky 
do 600 mm ručním nebo pneumatickým nářadím 
s urovnáním dna do předepsaného profilu a 
spádu v horninách tř. 3 soudržných

m3 2,000 800,00 1 600,00

4 K 132212109

Hloubení zapažených i nezapažených rýh šířky 
do 600 mm ručním nebo pneumatickým nářadím 
s urovnáním dna do předepsaného profilu a 
spádu v horninách tř. 3 Příplatek k cenám za 
lepivost horniny tř. 3

m3 1,000 880,00 880,00

5 K 133202011

Hloubeni zapažených i nezapažených šachet 
plocha výkopu do 20 m2 ručním nebo 
pneumatickým nářadím s případným nutným 
přemístěním výkopku ve výkopišti v horninách 
soudržných tř. 3, plocha výkopu do 4 m2

m3 2,363 950,00 2 245,00

6 K 133202019

Hloubení zapažených i nezapažených šachet 
plocha výkopu do 20 m2 ručním nebo 
pneumatickým nářadím s případným nutným 
přemístěním výkopku ve výkopišti v horninách 
soudržných tř. 3, plocha výkopu Příplatek k 
cenám za lepivost horniny tř. 3

m3 1,182 170,00 201,00

7 K 131203101

Hloubení zapažených i nezapažených jam 
ručním nebo pneumatickým nářadím s 
urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu 
v horninách tř. 3 soudržných

m3 0,622 750,00 467,00

8 K 131203109

Hloubení zapažených i nezapažených jam 
ručním nebo pneumatickým nářadím s 
urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu 
v horninách tř. 3 Příplatek k cenám za lepivost 
horniny tř. 3

m3 0,311 150,00 47,00

16 - Zemní práce - přemístění výkopku 748,00

9 K 167101101
Nakládání, skládání a překládání neulehlého 
výkopku nebo sypaniny nakládání, množství do m3 4,985 150,00 748,00
1100 m3, z hornin tř. 1 až 4

17 - Zemní práce - konstrukce ze zemin 3 820,00
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

10 K 171203111
i Uložení výkopku bez zhutnění s hrubým 
rozhrnutím v rovině nebo na svahu do 1:5 m3 4,985 190,00 947,00:

Rozprostření a urovnání ornice v rovině nebo ve
11 K 181301101 svahu sklonu do 1:5 při souvislé ploše do 500 

: m2, tl. vrstvy do 100 mm
m2 10,463 270,00 2 825,00

12 M 181spec-001 nákup ornice m3 1,193 40,00 48,00 ;

18 - Zemní práce - povrchové úpravy terénu 2 357,00

13 K 181202305
Úprava pláně na stavbách dálnic na násypech se 
zhutněním

m2 25,740- 30,00 772,00:

Založení trávníku na půdě předem připravené
14 K i 181411131 plochy do 1000 m2 výsevem včetně utažení 

parkového v rovině nebo na svahu do 1:5
m2 10,463; 150,00 1 569,00

: 15 M 005724100 ; osivo směs travní parková ks 0,157 100,00 16,00

2 - Zakládání 7 128,00
21 - Zakládání - úprava podloží a základové spáry, zlepšování vlastností hornin 748,00

Výplň kamenivem do rýh odvodňovacích žeber

16 K i 211561111
nebo trativodů bez zhutnění, s úpravou povrchu 
výplně kamenivem hrubým drceným frakce 4 až
16 mm

m3 0,680; 1 100,00 748,00

27 - Zakládání - základy 6 380,00

17 K 275313611
Základy z betonu prostého patky a bloky z 
betonu kamenem neprokládaného tř. C 16/20 m3 2,363 2 700,00 6 380,00

5 - Komunikace pozemní 8 237,00
59 - Kryty pozemních komunikací, letišť a ploch dlážděné 8 237,00

Kladení dlažby ž betonových zámkových dlaždic 
komunikací pro pěší s ložem z kameniva 

itěženého nebo drceného tl. do 40 mm, s
18 K 596211110 vyplněním spár s dvojitým hutněním, m2 25,740 320,00 8 237,00

vibrováním a se smetením přebytečného 
materiálu na krajnici ti. 60 mm skupiny A, pro 
plochy do.................... ................. .............. ........

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání
91 - Doplňující konstrukce a práce pozemních komunikací, letišť a ploch

8 830,00 
4 256,00

; 19 K 916331112

Osazení zahradního obrubníku betonového s 
ložem tl. od 50 do 100 mm z betonu prostého 

;tř. C 12/15 s boční opěrou z betonu prostého tř. 
:C 12/15

m 17,600 150,00 2 640,00!

20 M 592172110
obrubník betonový zahradní betonový hladký 
šedý 100 x 5 x 25 cm

kus 17,952 90,00 1 616,00

97 - Prorážení otvorů a ostatní bourací práce 4 574,00

. 21 K 979051121

Očištění vybouraných prvků při překopech 
inženýrských sítí od spojovacího materiálu s 
odklízením a uložením očištěných hmot a 
spojovacího materiálu na skládku do vzdálenosti 
10 m nebo naložením na dopravní prostředek 

:zámkových dlaždic s vyplněním spár kam

m2 25,740- 100,00- 2 574,00;

22 K 97999001R
Demontáž a přesun krbu dle požadavku 
zadavatele

soub
or 1,000 2 000,00 2 000,00:

997 - Přesun sutě 13 722,00

23 K 997002511
Vodorovné přemístění suti a vybouraných hmot 
bez naložení, se složením a hrubým urovnáním 
na vzdálenost do 1 km

t 3,388 200.03 678,00:

24 K i 997002519

Vodorovné přemístění suti a vybouraných hmot 
bez naložení, se složením a hrubým urovnáním 
Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km 
přes 1 km

t 33,880 350,00 11 858,00

25 K 997013801
Poplatek za uložení stavebního odpadu na 
skládce (skládkovné) betonového t 3,388 350,00 1 186,00

998 ■ Přesun hmot 5 868,00
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

26 K 998017001

Přesun hmot pro budovy občanské výstavby, 
bydlení, výrobu a služby s omezením 
mechanizace vodorovná dopravní vzdálenost do 
100 m pro budovy s jakoukoliv nosnou 
konstrukcí výšky do 6 m

t 9,780 600,00 5 868,00

PS\
7
! - Práce a dodávky PSV 112 652,00
62 - Konstrukce tesařské 38 648,00

27 K 762083122

Práce společné pro tesařské konstrukce 
impregnace řeziva máčením proti 
dřevokaznému hmyzu, houbám a plísním, třída 
ohrožení 3 a 4 (dřevo v exteriéru)

m3 1,370 750,00 1 028,00

28 K 762341250
Bednění a laťování montáž bednění střech 
rovných a šikmých sklonu do 60 st. s vyřezáním 
otvorů z prken hoblovaných

m2 28,736 100,00 2 874,00

29 M 611911550
palubky obkladové SM profil klasický 19 x 116 
mm A/B m2 31,610 210,00 6 638,00

: 30 K 762342211
Bednění a laťování montáž laťování střech 
jednoduchých sklonu do 60 st. při osové 
vzdálenosti latí do 150 mm

m2 6,978 80,00 558,00

31 M 605141010 řezivo jehličnaté lať jakost 1 10-25 cm2 m3 0,178 5 600,00

——--------------------
997,00

32 K 762395000
Spojovací prostředky krovů, bednění a laťování, 
nadstřešních konstrukcí svory, prkna, hřebíky, 
pásová ocel, vruty

m3 0,779 800,00 623,00

33 K 762713110
Montáž prostorových vázaných konstrukci z 
řeziva hraněného nebo polohraněného 
průřezové plochy do 120 cm2

m 71,960 150,00 10 794,00

34
.

M 605120010 řezivo jehličnaté hranol jakost 1 do 120 cm2 m3 1,111 5 210,00 5 788,00

35 K 762713130
Montáž prostorových vázaných konstrukcí z 
řeziva hraněného nebo polohraněného 
průřezové plochy přes 224 do 288 cm2

m 8,700 260,00 2 262,00

36 K 762713140
Montáž prostorových vázaných konstrukcí z 
řeziva hraněného nebo polohraněného 
průřezové plochy přes 288 do 450 cm2

m 4,350 330,00 1 436,00

37 M 605120110 \ řezivo jehličnaté hranol jakost 1 nad 120 cm2
i

m3 0,407 5 500,00 2 239,00

38 K 762795000 Spojovací prostředky prostorových vázaných 
konstrukcí hřebíky, svory, fixační prkna m3 1,370 800,00 1 096,00

39 M 548253140
kování tesařské trámová botka - třmen typ1 
140x140x2.0 mm kus 9,000 50,00 450,00

40 M 762spec-001 zavětrovací lanka pr. 6 mm m 10,800 30,00 324,00

41 K 998762101

Přesun hmot pro konstrukce tesařské stanovený 
z hmotnosti přesunovaného materiálu 
vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v 
objektech výšky do 6 m

t 1,284 1 200,00 1 541,00

764 - Konstrukce klempířské 56 987,00

42 K 764042417 Strukturní odddělovací rohož se zabudovanou 
hydroizolad rš přes 800 mm do 1000 mm m 32,000 250,00 8 000,00

43 K

Krytina ze svitku nebo tabulí z titanzínkového 
764141401 předzvětralého plechu s úpravou u okapů,

; prostupů a výčnělků střechy rovné drážkováním 
|ze svítků rš 500 mm, sklon střechy do 30 st.

m2 28,736 1 350,00 38 794,00
i

44 K
IZlab podokapní z titanzínkového lesklého

764541313 válcovaného plechu včetně háků a čel hranatý
Irš 250 mm

m 9,280 750,00 6 960,00

45 K
Žlab podokapní z titanzínkového lesklého

764541363 válcovaného plechu včetně háků a čel kotlík
hranatý, rš žlabu/průměr svodu 250/80 mm

kus 5,460 550,00 3 003,00

46 K

Přesun hmot pro konstrukce klempířské 
998764101 stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu

vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v 
objektech výšky do 6 m

t 0,230 1 000,00 230,00

783 - Dokončovací práce - nátěry 17 017,00
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: PČ Typ Kód Popis MJ Množství j.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

47 K 783218111
Lazurovad nátěr tesařských konstrukci 
dvojnásobný syntetický m2 89,564 190,00 17 017,00
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